ZMLUVA O DIELO
) y /9%
¢islo objedndvatela: Z{?X.g.g?.(..?.&/éislo zhotovitel’a..@!’../?%f....
uzavreta v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona 513/1991 Zb; v zneni neskorsich predpisov

a ustanoveni (dalej len ,,0bZ.};
dalejlen ,Zmiuva“

Clanok 1. Zmiuvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno spoloc¢nosti /

nazov organizacie : Mesto Michalovce

Sidlo : N&m. osloboditefov30
071 01 Michalovce

V zasttpeni : Mgr. Miroslav Dufinec
primator mesta

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych : Mgr. Miroslav Dufinec

vo veciach technickych L W6 MBEEL kodld

iICo : 00325490

DIC : 2020739039

Bankové spojenie : CSOB, a.s.

[BAN : SK04 7500 0000 0040 1480 1747

(dalej oznalovany ako ,Objednavatel”)

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno spolo¢nosti A : Ing. arch. Rébert Lajéiak
Sidlo : Kudlovska 289/52, 066 01 Humenné
Statutarny organ : Ing. arch. Rébert Lajciak
Zastipeny:
Zastupca na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych : Ing. arch. Rébert Lajciak
b) technickych : Ing. arch. Rébert Lajciak
Ico : 35459085
ICDPH : SK1039627655
DIC : 1039627655
Bankové spojenie : Tatra banka a.s. Humenné
Cislo uctu

Register partnerov verejného sektora : 2023/3-FO-G1852
(dalej oznadovany ako ,Zhotovitel” a zmluvné strany spolu ,,Zmluvné strany“)

PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvarajd tito zmluvu na zaklade vysledkov vyhodnotenia pontk zo dna 13.3.2025
postupom zadavania podlimitnej zdkazky na Vypracovanie projektovej dokumentécie na stavbu
Kontajnerové pristreky v Michalovciach pre Mesto Michalovce v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,zakon o verejnom obstaravani®).
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Clanok 2. Vychodiskové udaje

Vychodiskové tdaje:
2.1.1. Nazov projektu/stavby:  Vypracovanie projektovej dokumentdcie
na stavbu Kontajnerové pristresky v Michalovciach

2.1.2. Miesto stavby: Michalovce
2.1.3. Investor {stavebnik): Mesto Michalovce, Nam. osloboditelov 30, 071 01 Michalovce

2.1.4. Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:
- Sutainé podklady podlimitne]j zékazky na Vypracovanie projektovej dokumentacie na
stavbu Kontajnerové pristre$ky v Michalovciach” (dalej len ,StitaZné podklady”),
- Ponuka zhotovitela zo dfia 07.03.2025, spracovana zhotovitelom na zaklade Sttaznych
podkiadov.

Clanok 3. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok zhotovitela, Ze pre objednavatela vykona dielo: Vypracovanie
projektovej dokumentacie na stavbu Kontajnerové pristresky v Michalovciach®

Dielo podla tejto zmluvy bude pozostavat z:

a) Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie/ohlasenie s
podrobnostami realizatného projektu pre stavbu podla Clanku 2 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve riadne, v¢as a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo
odovzdat objednavatefovi.

Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne dokonceny predmet Zmluvy prevezme za podmienok
stanovenych v Clanku 4. tejto Zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu podia
Clanku 8. tejto Zmluvy.

¢lanok 4. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poskytne na zéklade pisomného protokolu zhotovitefovi do 3 dni odo dna
nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy vietky dostupné podklady, ktorymi disponuje a ktoré su
nevyhnutné pre vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny prevzaté podklady preukazatelne vratit objednavatelovi bez zbytoéného
odkladu od ich poufitia, najneskér viak pri odovzdani diela. Podklady odovzdané zhotovitelovi
za G&elom vykonania diela su vlastnictvom objednavatela a zhotovitel ich nesmie pouZit pre
seba a ani pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného predchéadzajiceho pisomného sihlasu
objednévatela. Zhotovitel znd$a nebezpe&enstvo vzniku $kody na vietkych podkladovych
materialoch aZ do ich odovzdania objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e projektova dokumentacia bude dodana nasledovne:
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Vykresova a textova &ast dokumentacie v 5 vyhotoveniach v tlaCenej papierovej forme a 1x v
elektronickej forme na USB Flash disku vo formate ,,.pdf* a zaroven vo formatoch, v ktorych
bola spracovana {,.doc, ,.xis% ,.dwg", ,.dgn“, ,shp”). Podrobny rozpodet a vykaz vymer
v jednom tladenom vyhotoveni a 1x v zhodnej elektronickej forme na USB Flash disku vo

formate ,xls“

Projektovii dokumentaciu sa zhotovitel zavazuje spracovaf v zmysle zdkona & 25/2025 Zb.
Stavebny zakon, zakona & 200/2022 Z.z. o izemnom planovani. Pri spracovani projektovej
dokumentacie sa zhotovitel zavizuje postupovat v zmysle technickych podmienok a STN
noriem.

Technické a kvalitativne podmienky projektovej dokumentacie musia zodpovedat platnym
slovenskym technickym normam, normam platnym pre jednotlivé prace a musia bytvsulades
pravom Eurdpskej tinie a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa prevzali eurépske
normy.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo riadne, na svoje naklady a na svoje nebezpelenstvo
v termine dohodnutom v &l. 6, bod 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, e zabezpe& zapracovanie vsetkych pripomienok a stanovisk
dotknutych orgénov a organizacii zo stavebného konania, o doloZi v dokladovej Casti findlnej
projektovej dokumentacie stavby.

Zhotovitel' potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, 7e st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a prehlasuje, Ze
ma odbornt kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela a k pIneniu zmluvy potrebné
a nevyhnutné a toto garantuje po&as celej doby trvania tejto zmluvy ako aj do &asu odovzdania
diela objednavatefovi. Objednavatel sa zavizuje riadne a v¢as zhotovené dielo prevziat v stilade
s touto zmluvou a zaplatit za dielo dohodnutt cenu podTa platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa zavizuji navzajom si oznamit bez zbytoéného odkladu akékolvek informacie
dblesité pre naplnenie Gcelu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dalej dohodli na zavazku
kongtruktivnej a urychlenej stcinnosti pri poskytnuti dalsich podkladov a vyjadreni, ktorych
potreba vzide poas vykonavania diela a pri rieSeni pripadnych problémov.

Zhotovitel je povinny zvolat pracovné stretnutie so zastupcami objednavatela k navrhovanej
skladbe oddielov/objektov stavby a navrhnutému technickému riedeniu, ktoré sa uskutolni
najneskor do 10 dni od udinnosti tejto zmluvy.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo, 7e dané technické rieenie pisomne odsthlasi do 5
pracovnych dnif odo dria jeho predloZenia zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavizuje, e pripomienky a poZiadavky predloZené objednavatelom, ktoré si po
vzdjomne] dohode zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentdcie.
Zhotovitel sa zavizuje, 7e zadle objednavatelovi kompletni projektovi dokumentaciu
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najneskdr v lehote 5 pracovnych dni pred terminom podania Ziadosti na prislusné povolujice
organy na odsthlasenie. Objednavatel sa zavdzuje odstihlasit, pripadne neodsthlasit
projektovi dokumentaciu najneskér v lehote 5 pracovnych dni od jej dorucenia zo strany
zhotovitela. Ak sa objednavatel k projektovej dokumentacii v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa
za to, e nemé pripomienky a projektovti dokumentéciu odsthlasuje.

V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poZiadavky podla predchéadzajliceho bodu
do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel neodsuhlasi predloZené technické rieSenie
alebo projektovii dokumentaciu, mdZe objednévatel odstu pit od zmluvy bez naroku zhotovitela
na odplatu pripadne bez naroku na nahradu Skody vzniknutej pri spracovavani projektovej
dokumentécie.

Clanok 5. Subdodavatelia

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 7e zhotovitel méZe zabezpedit realizaciu casti diela
prostrednictvom tretich oséb. Zhotovitel pritom zodpoveda objednévatelovi tak, akoby dielo
vykondaval sdm. Zhotovitel je povinny podas trvania tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia ZVO
upravujice vyuZitie a zmenu subdodavatelov.

Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat aktuédlne Udaje o svojich subdodavateloch,
ddaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii diela.

Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne oznamit akikolvek zmenu ddajov o subdodavateloch.
Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porudenie zmluvy.

V pripade zdmeru zhotovitela realizovat Zast diela prostrednictvom subdodavatela, zaradenie
nového subdodavatela alebo zmeny pévodného subdodévatefa je zhotovitel povinny
minimalne 5 pracovnych dni vopred prediofit objedndvatefovi na schvalenie kazdého
subdodavatela. St&astou pofiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre
shotovitela realizovat subdodavatel. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnit objednavatefovi vSetky tdaje a doklady preukazujice spinenie
podmienok Ucasti tykajlce sa osobného postavenia nového subdodavatela s prihliadnutim na
rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavate! musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat
sluzby v rozsahu predmetu subdodéavky. V pripade, ak zhotovitel nedodr?i vy$Sie uvedeny
mechanizmus tykajlci sa nahradenia pévodného subdodavatela a/alebo nastiipenia nového
subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného subdodavatela a/alebo
nasttpenie nového subdodéavatela neschvalit. Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného
sthlasu objednavatela previest svoje prava a zavazky podfa tejto zmluvy na nového
subdodavatela.

Objednévatel si vyhradzuje pravo na postidenie a schvalenie zaradenia nového subdodavatela
alebo nahradenia pévodného subdodavatela novym subdodavatefom.

Zhotovitel je povinny vysporiadat vietky svoje zavazky vodi subdodavatefom tak, aby mohol
objednavatel riadne uZivat dielo zhotovené podla tejto zmluvy.
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V pripade, ak subdodavatel spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zakona
& 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych
zdkonov, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia
povinnosti zhotovitela podia tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela tykajucich sa
subdodavatelov a ich zmeny podia tohto &anku, povaZuje sa toto porusenie za podstatné
porusenie zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia zékona & 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani (dalej len ,ZVO“) upravujice vyuZitie a zmenu subdodavatelov.
Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne oznamit akikolvek zmenu udajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe & 2 tejto zmluvy v rozsahu podla § 41 ods. 3 ZVO spdsobom podla tejto
zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok 6. Lehoty plnenia zavizkov

Zhotovitel sa zavizuje, 7e vykona dielo podla &. 3. v nasledovnom termine :

Termin dodania kompletnej PD: najneskér do 14.04.2025.

Riadnym a v€asnym vykonanim diela alebo jeho Casti sa pre Glely tejto zmluvy povaZuje riadne
dokonéenie diela alebo jeho &asti ajeho odovzdanie a prevzatie objednavatefom v sidle
objednévatela na zéklade preberacieho protokolu v termine na vykonanie diela alebo jeho Casti
dohodnutom v &l. 6, bod 1 tejto zmluvy.

Pri preberacom konani sa preveri, & je zavazok zhotovitela spineny tak, ako je stanovené v tejto
zmluve. Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu zjavnych vad, chyb, nedostatkov,
nedorobkov odovzdavaného diela alebo jeho &asti. Vykonanie kontroly zo strany objednavatela
hezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela alebo jeho Casti, ktoré existovali v Case
odovzdania a prevzatia diela alebo jeho &asti a ktoré vysli najavo neskér.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela alebo jeho ucelenej Zasti, ak vykonaniu diela
brania okolnosti, vy&Zej moci. Objednévatel'si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat dielo alebo
jeho &ast, ak vykazuje zjavné vady, chyby, nedostatky, nedorobky. V takom pripade
objednavatel nie je v omeskani s prevzatim diela alebo jeho Casti.

Clanok 7. Odborny autorsky dohlad

Zmluvné strany sa dohodli, Ye &innost odborného autorskeého dohfadu nie je predmetom
pinenia.

Zmluvné strany sa dohodli, e za vykon AD sa nepovaZuji pripady, kedy je zhotovitel v rdmci
uplatnenia prav objednévatela zo zodpovednosti za vady zhotovitela povinny odstranit
preukazatelné chyby (napriklad nesilad vykazu vymer a vykresovej ¢asti PD, nesulad
skuto&ného stavu so zakreslenym stavom a podobne) a to aj v pripade, ak sa tieto stanu zjavné
podas realizacie stavebnych prac.

Clanok 8. Cena diela

Celkova Zmluvna cena za dielo v rozsahu podfa Clanku 3 tejto Zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v silade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. o cenéch a vyhlagkou & 87/1996 Z. z. v
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zneni neskorgich predpisov, ktorou sa tento zdkon vykonava a je 3pecifikovana ako zavdzna a
maximalna (dalej len ,Zmluvna cena“) a predstavuje cenu najvyhodnejsej cenovej ponuky
predlofenej v ramci procesu verejného obstaravania realizovaného vsulade zakona
¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Zmena dohodnutej zmluvnej ceny je pripustna len
na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného Statutarnymi zastupcami
zmluvnych stran, za stiasného dodrZania ustanoveni zakona o verejnom obstaravani.

Celkova Zmluvna cena za dielo podia Clanku 3 Zmluvy prisludnej &asti predmetu zakazky je :
a) Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebneé povolenie s podrobnostami
realizatného projektu pre stavbu podla Clanku 2 tejto Zmiuvy,

Zmluvna cenabez DPH ..o 39400,- £
DPH 23 % ivirereeceiieeesenrrreeesesemeessssssssnteaassans 9062,€
Zmiuvnd cena s DPH. e 48 462,- €

(slovom: $tyridsatosemtisicityristosestdesiatdva eur)

Objednavatel neposkytuje na vyhotovenie diela preddavky.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

K zmene Zmluvnej ceny méZe dojst:

8.6.1 v pripade akejkolvek zmeny technického riesenia, rozsirenia alebo ztZenia predmetu
zmluvy alebo doplfiujicich prac nevyhnutnych na zhotovenie diela, nariadeného
alebo schvaleného objednavatefom;

83.6.2 v pripade vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajticich nakladov na
zhotovenie diela;

8.63 pri zmene zakonnej sadzby DPH.

Clanok 9. Platobné podmienky

Podkladom pre Uhradu ceny za dielo alebo &ast diela bude faktura zhotovitela.

Fakttru za dielo podfa tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje vystavit aZ po odovzdani a prevzati diela
alebo ucelenych asti diela objednavatelom bez vad. Prilohou faktiry bude protokol o odovzdani
a prevzati diela a stpis skutoéne vykonanych Casti diela. Zhotovitel je povinny vystavit fakturu
a dorudit ju na adresu objednavatela.

Splatnost faktiry je 60 dni od dorutenia faktdry spolu s povinnymi prilohami, objednavatelovi
(preberaci protokol). V pripade, Ze splatnost faktdry pripadne na deri pracovného volha alebo
pracovného pokoja, bude sa za deri splatnosti povaZovat najblizéi nasledujici pracovny deri.
V pripade, ak zhotovitel dorui objednavatelovi fakttiru skér, ne? mal objednavatel moznost vyuZit
svoje pravo vykonat kontrolu zjavnych vad, chyb a nedostatkov odovzdavajlcej Casti diela alebo




9.4.

9.5.

skér, nez doslo k spisaniu preberacieho protokolu, plynie lehota splatnosti takto dorudenej faktury
a¥ odo diia skonéenia kontroly, ktorou objednavatel zisti riadne vykonanie odovzdavaného diela.

Objednavatel uhradi faktdiru formou bezhotovostného platobného styku na ulet zhotovitela
uvedeny v &. 1, bod 1.1. zmluvy. Za def tGhrady ceny za Cast diela alebo za dielo, sa povaZuje den
odpisania fakturovanej &iastky z Giétu objednavatela v prospech tctu zhotovitela.

Fakttira musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v stlade so zakonom ¢&. 222/2004 Z.
2. o dani z pridanej hodnoty a so zékonom & 431/2002 Z. z. o Gctovnictve. V pripade, Ze faktura
nebude obsahovaf naleZitosti v stlade so zékonom & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
a zékonom & 431/2002 Z. z. o ti&tovnictve, objednavatel je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi
na doplnenie, pripadne poZadovat odstranenie nedostatkov. V takom pripade sa prerusi plynutie

~ lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynit dorucenim opravenej faktiry
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objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel' bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela
nepostupi svoje pefiazné pohladavky, ktoré vznikni z tejto zmluvy na iné tretie osoby.

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zdlohu na vykonanie prac.

Clanok 10. Zodpovednost za vady diela

Zhotovitel zodpovedd za to, Je dielo je zhotovené podla platnych technickych a pravnych
predpisov atejto zmluvy ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu
zhotovitelom, a 7e bude mat viastnosti dojednané v tejto zmiuve.

VEetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v prislusnej projektovej dokumentécii musia
spifiat vlastnosti stanovené zakonom & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a technické poZiadavky na poiiarnu
bezpe&nost pri vystavbe a pri uZivani stavby podla vyhlasky €. 94/2004 7. z., ktorou sa ustanovuju
technické poZiadavky na protipofiarnu bezpenost pri vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni
neskor$ich zmien a doplnkov.

Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho &ast alebo akakolvek vec (vratane jej sucasti alebo
prisludenstva), pravo alebo ind majetkova hodnota, ktord je stcastou predmetu zmluvy, sa
nehodia na d&el uréeny v tejto zmluve alebo nezodpovedaju rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto
zmluve alebo neboli vykonané v stlade s touto zmluvou. Vadou diela sa rozumie aj odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady (i pravne) diela, ktoré ma dielo alebo jeho ucelend gast v Case jeho
odovzdania objednavatelovi, aj ked' vyjdii najavo aZ neskér. Za vady vzniknuté po odovzdani diela
zodpoveda najma vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti, a to nedodrianim
platnych noriem, netplnou projektovou dokumentaciou, nestiladom textoveji vykresovej Casti s
vykazom vymer a rozpo&tom, absenciou materialu v rozpocte a z dévodu inych zistenych chyb,
ak tieto vady akokolvek ovplyvnia vydanie pravoplatného stavebného povolenia.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené:

a) pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej
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odbornej starostlivosti, vietkého Usilia nemohol zistit ich nevhodnost,

b) poufitim podkladov prevzatych od objednavatefa aak na ich nevhodnost upozornil
objednavatela a ten na ich poufZiti vyslovne trval.

V pripade, 7e zhotovitel neplni svoje zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy tykajlce sa vypracovania
diela poruduje zmluvu podstatnym spdsobom a objednavatel ma pravo poZadovat odstranenie
vad bez zbyto&ného odkladu, najneskdr v lehote 5 pracovnych dni, a to ndhradnym plnenim bez
vad, alebo dodanim chybajiiceho plnenia. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela odstlpit od
tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje pripadné vady odstranit bez zbyto&ného odkladu, najneskér
véak vdobe dohodnutej s objednavatefom v pisomne uplatnene]j reklamécii bez naroku na
navyéenie zmluvnej ceny. Objedndvatel je povinny bezodkladne, najneskér v lehote 5 pracovnych
dni po zisteni vad uplatnit pisomne reklamaciu.

Zhotovitel nesie pint zodpovednost za $kody vzniknuté objednavatelovi v d6sledku nespinenia
zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' sa zavizuje pre pripad vady diela, e pocas zaruénej doby mé Objednavatel pravo
po¥adovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Clanok 11. Zmluvné pokuty

V pripade, 7e bude objedndvatel v omeskani s Ghradou faktdry, je zhotovitel opravneny
poradovat od objedndvatela trok z omeskania vo vySke 0,05 % z ceny diela s DPH
za kaZzdy aj zaCaty defi omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela s riadnym a vCasnym vykonanim a odovzdanim diela, je
objedndvatel oprévneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela s DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ye za omegkanie zhotovitefa s odstrdnenim vad diela v lehote
dohodnutej pri  reklamatnom  konani, je objedndvatel opravneny poZadovat
od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 33,00 eur za kaidy aj zacaty deri omeskania
a¥ do odstrénenia vad a to za kaZdu reklamovani vadu osobitne.

V pripade akéhokolvek iného porugenia povinnosti zhotovitela vyplyvajtcej mu z tejto zmluvy je
objednavatel  opravneny  U&ovat  zhotovitelovi  zmluvnd  pokutu  vo vyske
0,5 % z ceny diela s DPH.

Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voti zhotovitelovi nezanika povinnost
nahradit objednévatelovi vietky gkody, ktoré vznikni v suvislosti s porusenim povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vieobecne zdvéznych pravnych predpisov ato
vich plnej vyske.
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12.2

12.3

12.4

Clanok 12. Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urdity, ato do &asu riadneho ukoncenia stavebnych prac
uskuto&nenych podlfa projektovej dokumentacie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym ukonéenim
stavebnych prac podla tejto zmluvy sa rozumie den protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby bez vad zhotovovanej na podklade diela podla tejto zmluvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, 7e pravny vztah zaloZeny touto zmluvou je mozné ukondit:
a) pisomnou dohodou,
b) odstipenim od zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia, inak sa nepovaZuje za odstupenie
od tejto zmluvy. Odstipenim od tejto zmluvy sa tato zmluva nerudi od podiatku, ale aZ odo dria
doru&enia pisomného oznamenia o odstdpenti od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

Objednavatel méZe odstupit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, dohodnutych ako
podstatné porugenie zmluvy zo strany zhotovitela:

12.4.1 je zjavné, e zhotovitel dielo nedokondi riadne a/ alebo vCas,

12.42 zdévodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitela tykajicich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve,

12.4.3 dielo ma neodstranitelné vady,
12.4.4 zhotovitel prehlasil, Ze dielo nevykonj,
12.4.5 nedodriania celkovej ceny diela podla &l. 8, bod 8.2 zmluvy,

12.4.6 zhotovitel nepodstatne porusil tito zmluvu a zérovefi nevykonal ndpravu v dodatoCnej
primeranej lehote poskytnutej mu objednavatelom,

12.4.7 je zhotovitel' v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie alebo bolo proti
nemu vydané rozhodnutie o zadati konkurzného konania,

12.4.8 zhotovitel nie je schopny pinit zmluvny zavézok z dévodu straty odbornej spoOsobilosti
a/ alebo opravnenia dodat dielo podia tejto zmluvy.

12.49 po uzavreti zmluvy s uchadzaom (zhotovitefom), ktory nebol v Case uzavretia zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora. Ak sa po uzavreti zmluvy stala kone&nym uZivatelom
vyhod zhotovitela, jeho subdodavatela alebo jeho subdodavatela podla osobitného
predpisu {Zakon & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov) osoba podla § 11 ods. 1 pism. c) zékona o verejnom
obstaravani (podlfa § 19 ods. 3 z3kona o verejnom obstardvani) mdie verejny
obstaravatel po uplynuti 30 dni odo dfia, ked tato skutoénost nastala, ak tato
skuto&nost stale trva, odstipit od tejto zmluvy,

12.4.10 ak bol zhotovitel alebo jeho subdodévatel vymazany z registra partnerov vergjného
sektora v pripade, 7e sa na zhotovitela a jeho subdodavatela vztahuje povinnost zapisu
do registra partnerov verejného sektora,

12.4.11 ak v Zase uzatvorenia tejto zmluvy existoval dévod na vylicenie zhotovitela pre
nesplnenie podmienky Ucasti podia § 32 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani
(podla § 19 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani),

12.4.12 ak tito zmluva nemala byt uzavretd so zhotovitefom v sivislosti so zavainym
porusenim povinnosti vyplyvajlicej z pravne zévazného aktu Eurdpskej tnie (napriklad
Zmluva o Eurdpskej tinii, Zmluva o fungovani Eurépskej tnie), o ktorom rozhodol Sudny




12.5

12.6

12.7

12.8

dvor Eurdpskej tnie v stlade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej unie (€. 258 Zmluvy o
fungovani Eurépskej tnie) - podla § 19 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani,

12.4.13 ak Protimonopolny tirad Slovenskej republiky, prisiudny organ na ochranu hospodarskej
sitaje iného denského &tatu alebo Eurdépska komisia uloZi rozhodnutim, ktoré
nadobudlo pravoplatnost po uzavreti tejto zmluvy sankciu zhotovitelovi, clenovi
skupiny, a to za porusenie zékazu dohody obmedzujicej sitaZ (Napriklad ¢l. 101 Zmluvy
o fungovani Eurdpskej tnie (U. v. EU C 202, 7. 6. 2016), § 4 ods. 1 zakona ¢. 187/2021
Z. 2. 0 ochrane hospodarskej sttfaZe a o zmene a doplneni niektorych zakonov) ktora
spodivala v koordindcii podnikatelov v akomkolvek verejnom obstaravani alebo v
stvislosti s akymkolvek verejnym obstaravanim, pricom tato sankcia nebola zniZena na
z4klade pristu$ného programu zhovievavosti (Napriklad § 51 zakona €. 187/2021 7. z.)
alebo na zaklade prisluéného konania o urovnani {Napriklad § 52 zékona €. 187/2021
Z.z.) - podla § 19 ods. 1 pism. d) zékona o verejnom obstaravani,

12.4.14 v pripade zmluvy uzavretej s uchédzacom (zhotovitefom), ktory na dcely preukézania
spinenia podmienok G&asti vo verejnom obstardvani, na tcely preukazania splnenia
poZiadaviek na predmet zakazky alebo na Ucely zloZenia zébezpeky poskytol informaciu
alebo doklad, ktory je nepravdivy alebo pozmeneny tak, 7e nezodpoveda skutocnosti a
ma vplyv na vyhodnotenie spinenia podmienok Ucasti alebo poZiadaviek na predmet
zékazky, vyber zaujemcov alebo na zabezpecenie viazanosti pontk zabezpekou — podla
§ 19 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani,

12.4.15 ak vo verejnom obstaravani, ktoré predchadzalo uzavretiu tejto zmluvy Urad pre
verejné obstaravanie v rozhodnuti podla § 175 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom
obstaravani zisti porusenie zakona o verejnom obstardvani, ktoré malo alebo mohlo
mat vplyv ha vysledok verejného obstarvania ~ podfa § 19 ods. 1 pism. f} zakona o
verejnom obstaravani,

12.4.16 ak dodané dielo nebude zrealizované v stilade s poZiadavkami uvedenymi v Prilohe €.1
- Opis predmetu zakazky, ktoré st sti¢astou priloh Zmiuvy o dielo.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy si zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit po
méarnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve zmluvnej strany na odstranenie
nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi. Ak sa zmluvné
strany v pisomnej vyzve nedohodni inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle
predchadzajicej vety povaZuje 7 kalendarnych dni.

Odstiipenim objednavatela od zmluvy nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu Skody
alebo zmluvnui pokutu.

Dielo ani jeho Casti, vratane rozpracovanych asti, nie je zhotovitel bez stihlasu objednavatela
opravneny poskytnut inym osobam ne? objednévatelovi. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje
za podstatné porusenie tejto zmiuvy.

V pripade zéniku tohto zmluvného vztahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanika driom
uvedenym v dohode, v ktorej sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté uZ zo
splnenych zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z porusenia povinnosti.

12.9. Zmluvné strany s opravnené odstipit od tejto zmluvy najm3, ale nie len z dovodov a

spésobom uvedenym v zmysle § 344 zdkonac. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.
Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy aj podfa § 19 zékona ¢. 343/2015 Z. z.

12.10. Pri podstatnom poruseni zmluvy méZu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo dnia,
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kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. inak méiu odstipit od zmluvy z toho istého ddvodu iba
ako pri hepodstatnom poruseni zmluvy.

Clanok 13. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela informovat objednavatela o stave
rozpracovaného diela, ato vlehote 7 dni od poZiadania. Za poZiadanie sa povaiuje pisomna
Yiadost zaslana zhotovitelovi na adresu uvedent v zéhlavi tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, 7e pri vykondvani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou,
zavizuje sa dodriiavat vieobecne zavizné pravne predpisy, technické normy, ako aj podmienky
tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje pri vykondvani diela poskytnit zhotovitelovi stginnost v nevyhnutne
potrebnom rozsahu, spo&ivajticu najma v spresneni podkladov, odovzdani doplfiujtcich tdajov,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, e odovzdanim diela objednavatelovi prechadza na objednavatela
vlastnicke pravo k dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, e ak niektord zmluvnd strana bude mat informaciu o akejkolvek
skuto&nosti alebo okolnosti, ktora by mohla priamo & nepriamo zmarit alebo podstatne staZit
plnenie predmetu tejto zmluvy, je tdto zmluvna strana povinna okamiite o tejto skutoénosti
alebo okolnosti vyrozumiet druht zmluvnu stranu.

Objednévatel a Zhotovitel sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
Zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu, alebo tieto
informacie nepoufiji pre iné G&ely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodr¥iavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit pokynmi Objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Je zhotovitel je povinny poskytntt objednavatelovi sticinnost
nevyhnutnu pri vysvetlovani  sttaZnych podkladov za dcelom vyberu zhotovitela na realizaciu
stavby podia dodanej projektovej dokumentécie v stlade so ZVO.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluZzbami
a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a tcinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan&ného prispevku Objednavatela, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnit im vietku potrebnt siéinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:

- poskytovatel finanénych prostriedkoy,

- najvy$$i kontrolny drad SR, prislugna sprava financnej kontroly a nimi poverené osoby,

- orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

- spinomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditoroy,

- osoby prizvané vyssie uvedenymi orgdnmi v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES.
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Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov objednavatela
(prijimatela prispevku), ak to stvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predloZili originalne doklady a ind potrebnu
dokumentéciu, zéznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady
potrebné pre vykon kontroly/auditu/overovania na mieste a dalSie doklady suavisiace s
Projektom v zmysle poZiadaviek opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste,

¢) oboznamovat sa s Gidajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
namieste,

d) vyhotovovat képie tidajov a dokladoy, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste.  Objednavatel je povinny zaslat  osobam opravnenym na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o spineni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich spineni.

Clanok 14. Licencia

Zhotovitel, ako autor diela, prehlasuje, Ze je opravneny vykonavat osobnostné a majetkové préva
k dielu v rozsahu podla Autorského zakona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouZité prvky, ktoré st samostatnymi dielami chranenymi
autorskym pravom podfa Autorského zakona (dalej len "samostatné diela"), zhotovitel sam
z0dpoveda za pripadné porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov samostatnych diel.
Zhotovitel tymto prehlasuje, e ma vysporiadané vietky osobnostné a majetkové prava stvisiace
s dielom alebo jeho Castou.

Zmluvné strany sa dohodli, 7 pravo pouZit dielo nadobtida objednévatel'v deri, kedy mu je dielo
zhotovitelom odovzdané. PouZivanie diela zahffia vykon majetkovych prav.

Na poufitie diela podla predchadzajiiceho bodu udeluje zhotovitel objednévatelovi vyhradny
sthlas (dalejlen "licencia") na pouZitie diela v neobmedzenom rozsahu (najma na vsetky zname
spbsoby poufitia, ktoré su potrebné na dosiahnutie tcelu tejto zmluvy, a to najma na vyuZitie
diela v procese projektovej ainvesti¢nej pripravy stavby, v procese Uzemného planovania
a posudzovania vplyvov tejto stavby na Zivotné prostredie, ako aj v procese samotnej realizacie
stavby) a objednavatel udelend licenciu prijima a zavazuje sa dielo pouZivat v rozsahu udelenej
licencie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena za poskytnutie licencie je zahrnuta v cene za vykonanie
diela.

Zmluvné strany sa dohodli, fe zhotovitel udeluje objednavatelovi licenciu na poufitie diela na
dobu neurditt odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, 7e zhotovitel touto zmluvou udeluje objednavatelovi vyslovny sthlas,
aby udelil sublicenciu k dielu alebo jeho jednotlivym Castiam tretej osobe, ako aj suhlas, aby
objednavatel zmluvne posttpil vyhradnd licenciu udelent touto zmluvou a fyzické vyhotovenie
diela na tretiu osobu.

Clanok 15. Doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, fe pisomnosti obsahujice prévne vyznamné skutocnosti podla tejto
zmluvy si budd dorugovat pogtou formou doporucenej zasielky, elektronicky cez UPVS, alebo
osobne. Pisomnostou obsahujticou pravne vyznamné skutoénosti podfa tejto zmluvy je najma
odsttipenie od zmluvy, reklamécia, resp. uplatnenie vad diela a vyzva na vykonanie odborného
autorského dohladu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich vzajomna koreSpondencia sa bude
zasielat na adresy uvedené vzahlavi tejto zmluvy, pokial zo zmluvy nevyplyva inak. Az do
okamihu doru&enia pisomného ozndmenia o zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu
uréent na doruovanie adresa uvedena v zahlavi zmiuvy.

Pri doru&ovani prostrednictvom posty sa zésielka povaZuje za dorucenu driom jej dorudenia na
adresu podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorudenia zasielky sa
povaZuje aj defi, vktory zmluvnd strana, ktora je adresatom, odoprie doruéovanu zasielku
prevziat, alebo def vratenia sa nedorucenej zasielky spat odosielatelovi, iked sa adresat
o obsahu zasielky nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je dorudovana osobne,
sa povaZuje za doruéend tejto strane okamihom, ked'tito prevezme alebo ju odmietne prevziat.

Clanok 16. Zaveredné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, 7e pravne vztahy bliZsie touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a Géinnych na tzemi
Slovenskej republiky, najma Obchodnym zékonnikom a stvisiacimi predpismi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory, ktoré by mohli vzniknut pri pineni zmluvnych povinnosti z
tejto zmluvy, budi zmluvnymi stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial by zmluvné strany
nedospeli k dohode, rieenie sporu sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze polas procesu verejného
obstaravania (ktorého sa zG&astnil ako uchadzat), vysledkom ktorého je tato zmluva, neposkytol
informacie alebo doklady, ktoré si nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaju
skuto&nosti; nepokusil sa neopravnene ovplyvnit postup verejného obstaravania; nepokdsil sa
ziskat ddverné informacie, ktoré by mu poskytli neopravnenti vyhodu; nebol v konflikte zaujmov;
neuzavrel v danom verejnom obstaravani s inym hospodarskym subjektom dohodu narusajlcu
hospodarsku sutaZ.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budu robit formou pisomnych &islovanych dodatkov
potvrdenych obidvoma Zmluvnymi stranami. Jednotlivé dodatky musia obsahovo spifiat
poziadavky upravené zadkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov platnom a Gi&innom v &ase uzatvorenia dodatku.

Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vietky zmeny udajov doleZitych pre bezproblémové
plnenie Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.



16.6. Tato zmluva je vyhotovend v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrii dve
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

16.7. Tato zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv SR.

16.8. Zmluvné strany prehlasuj, fe sti pine spdsobilé na prévne (kony, Ze ich zmluvna volhost nie je
nic&im obmedzena, ¥e zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, e
si obsah zmluvy d6kladne pregitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnd,
véZnu a spoloént volu a na znak sihlasu ju podpisuju.

16.9. Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy je:
- Priloha & 1 Opis predmetu zdkazky
- Priloha & 2 Vyhlasenie o subdodavateloch (ak relevantné)
- Priloha €3 Navrh na pinenie kritéria
- Priloha &4 Osved&enie o odbornej sposobilosti

-y P —
V Michalovciach, diia /JQZOZj V Humennom, dria 14.3.2025
Za objedndavatela: ~ Za zhotovitela:
' Kuc - .. :“numenné
. . e
Mgr. M\l:"feslﬁv Dufine b Ing.arch. Rébert Laj¢iak
primator mesta autorizovany architekt
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MICHALOVCE

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom zakazky je:

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumenticie na stavbu Kontajnerové pristreSky v
Michalovciach, pre stavebné povolenie/ohlasenie s podrobnostami vykondvacieho projektu.
Projektovd dokumentécia bude pouZitefnd pre Gcely vyhlasenia verejného obstaravania a realizéciu
diela.

Kompletna projektova dokumentacia bude vypracovand v zmysle aktualneho zakona ¢. 25/2025 Zb.
(stavebny zakon), zdkona &. 200/2022 Z.z. o izemnom planovani.

S predmetnou projektovou dokumentaciou (PD) sa verejny obstaravatel bude uchédzat v rdmci
obstaravania stavebnych prac o finanéné prostriedky z Programu Slovensko 2021-2027 z Vyzvy:
Zavddzanie systému mnoZstvového zberu ako ndstroja na zniZenie mnoZstva produkovanéha
zmesového komundineho odpadu, kéd vyzvy SK-MZP-030-2025-DV-EFRR, Opatrenie: 2.6.2 Podpora
zberu a dobudovania, intenzifikacie a rozéirenia systémov triedeného zberu komunainych odpadov.
Projektové dokumentécia bude reflektovat podmienky a opravnené naklady hore uvedenej vyzvy a v
pripade potreby (zmien) bude PD projektantom dopracovana o poZiadavky vyplyvajice z tejto Vyzvy.

Projekt musi byt v sdlade s platnym Programom odpadového hospodarstva SR, Programom
predchadzania vzniku odpadu SR, ostatnymi pravnymi predpismi a podmienkami tejto vyavy.

Identifikaéné udaje stavby:

Né&zov stavby: Vypracovanie PD na stavbu Kontajnerové pristredky v Michalovciach
Miesto stavby: Michalovce, tzemie komplexnej bytove] vystavby (KBV) mesta
Okres: Michalovce Obec: Michalovce Kraj: Kosicky

Investor: Mesto Michalovce, Namestie osloboditelov 30, 071 01 Michalovce.

Hlavné CPV:  71240000-2 Architektonické, inZinierske a plénovacie sluzby
Predpokladana hodnota zdkazky v EUR bez DPH: 39 966,67

Termin dodania predmetu zdkazky: Dodanie kompletnej PD do 14.4.2025

Obsah projektovej dokumentécie a jej flenenie:
A. Sprievodnad sprava
B. SGhrnna technicka sprava
C. 1 Celkova situdcia stavby celého Uzemia
C. 2 Situacia na podklade katastrdlnej mapy
E. Dokumentdcia stavebnych objektov
SO 01 Kontajnerové stojisko na Ul....

E.1 Architektonické a stavebné riedenie (vratane koordinaénej situdcie objektu)
E.2 Statické rieSenie
SO 02 Kontajnerové stojisko na ...

SO OX Kontajnerové stojisko na ....
G.1 Vykaz vymer
G.2 Rozpofet



MICHALOVCE

Podklady dodané Obstaravatelom:

Supis jestvujucich kontajnerovych stojisk s lokalizaciou podla GPS sdradnic, navrh rozmeru
stojiska podia poétu nadob na KO, uréenie prisludnosti stojiska k bytového domu.

Pofiadavky Obstaravatela:

A)

Overenie lokalit vybranych pre kontajnerové stojiskd zhfadiska existencie 5, v pripade
nevhodnosti vybranej parcely z dévodu ochrannych vzdialenosti IS navrhnit nové umiestnenie
v stginnosti s Objednéavatefom. Predpokladany pocet stojisk max 150.

Kontajnerové stojiska

rozmery pristredkov 2 varianty: 6 x 4m, 10 x 5m,

spevnené plochy pod pristreskami beténovy (napr. metlickovy), lemovany obrubnikom, v pripad
existencie IS bude spevnend plocha rozoberatelna,

modulérne rictenie oplastenia, vysokd mechanicka odolnost, konstrukcia kovova s antikoréznou
povrchovou Upravou galvanickym resp. Ziarovym zinkovanim, pozinkované dizajnové plechy,
tahokov (aj ich kombindcie) a naslednym pradkovym lakovanim, akceptované si rézne odtiene
RAL, antivandal prevedenie,

zastredenie samonosny poplastovany trapézovy plech,

kotviaci systém pristresku pre aplikdciu s existujicimi resp. novovybudovanymi spevnenymi
plochami,

posuvné dvere s moduldrnou Sirkou cca 1950mm, s hornym vedenim v C profile a spodnou
vodiacou rolkou,

statické prepodty pre zastreSenie, oplastenie a kotvenie pristreskov, priprava na umiestnenie
moiné FVZ panelov v budicnosti,

krycia horna atika z lakoplastovaného plechu z Celnej strany a bokov pristreSku,

zémok elektricky ovladany, uréeny pre posuvné brany do exteriéru, odomykanie autorizovanym
nekopirovatelnym &pom, ktory musi umoZiiovat dvojstuptiové overenie identity uZivatela,
bezkontakitna nizkoodberové &itatka, zdmok musi obsahovat moiZnost nidzového otvorenia
bez poutitia &ipu, &ip musi podporovat moznost vyuZitie pamite Cipu aj pre iné aplikacie
sluzieb prevadzkovanych mestom Michalovce,

riadiaca komunikaéna jednotka, prevadzka bez pripojenia do elekirickej siete, napajanie
dobijatelnou Li-ion batériou, zber a prenos dat o otvoren{ dveri a prenos dat o stave batérie,
vnuitornd pamat riadiacej jednotky pre databdzu uZivatelskych Cipov a pre ukladanie
kapacitou minimalne pre 36000 Cipov,

v pripade umiestnenia 1100 | kontajnerov v priestoroch, kde nie je moiné realizovat pristreSok
6x4 m, sa ich uzamykanie bude riesit formou betdnovych krytov kontajnerov. Kryty budd
vybavené elektrickym zdmkom a kompatibilnou riadiacou jednotkou, ako pristreSky.
Napéjanie dobijatelnou AKU batériou. PoCet krytov nepresiahne 10 ks,

PoZiadavky vyplyvaijiice y vyzvy

Navrhnuty systém mno#stvového zberu ZKO musi byt v stilade so zakonom o odpadoch,
Neopravnené vydavky nesmu prekroéit viac ako 25% finantnej hodnoty celkovych Ziadanych
vydavkov.




Sutastou projektovej dokumentécie a sluZieb bude okrem iného aj:

MICHALOVCE

Overenie existencie jestvujtcich inZinierskych sieti a ich zékres do PD (koordinalnd situécia)
v stidinnosti s verejnym obstardvatelom,

Zabezpetenie potrebnych prieskumov podfa potreby spracovavaného predmetu,
Vypracovanie PD v stlade s podmienkami vyzvy, kod vyzvy SK-MZP-030-2025-DV-EFRR,
Zapracovanie pripomienok vyplyvajicich zo stanovisk dotknutych organov $tdtnej spravy
vychadzajiicich zo stavebného konania, sprévcov inZinierskych sieti a inych organizacii,
suginnost s objednavatelom — Mestom Michalovce a v priebehu vypracovania PD viest
konzultdcie s uZivatelom stavby,

st¢innost pri realizacii verejného obstardvania v primeranych lehotach urlenych
objednévatefom, poskytnutie stcinnosti pri vysvetlovani PD a vykazu vymer,

revidovanie vykazu vymer a rozpoctu, ak si to vyZiada proces vyberu zhotovitela stavebnych
prac.



Vypracovanie PD na stavbu Kontajnerové pristresky v Michalovciach

Navrh na plnenie kritéria

Identifikacné tdaje uchddzaca:

Nazov uchadzada: Ing.arch. Robert Lajciak
Adresa sidla: Kudlovska 289/52,066 01 Humenné
Platca DPH (A/N): ano
1Co: 35459085
DIC: 1039627655
Kontakt {Meno a priezvisko osoby, Ing.arch. Rébert lajCiak, mobil: + il
' tel. &, email): T

N&zov tasti dokumentacie
CENA

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie s
podrobnostami vykonavacieho projektu na stavbu "Kontajnerové pristre$ky v Michalovciach"

Miesto podpisu

Détum podpisu 7.3.2025

Meno a priezvisko opravnenej

osoby konat za uchadzada Ing.arch. Rébert Lajéiak

Podpis a pediatka




AUTORIZACNE OSVEDCENIE

Slovenska komora architekiov

Slovenska komora architektov osvedcuje,
%e na zaklade splnenia zakonnych podmienok
bol 25.6.2003 ... zapisany do zoznamu autorizovanych

architektov pod registratnym &islom DA275 AA L ako

AUTORIZOVANY ARCHITEKT

_...Ing.arch. Robert LAJCIAK ...
i -
Hpe
...................... predseda et/
" | autorizatne] komisie

pve




- Drzitel tohto osvedSenia je podia § 4 zakona SNR ¢, 138/1992 Zb. o auiorizova-
nych architektoch a autorizovanych slovenskych inZinieroch v zneni neskorsich

predpisov opravneny vykonavat odborné &innosti vo vystavbe v tomio rozsahu:

a)

vykonavanie pripravnej predprojektovej Ginnosti, najma vypracivanie stavebnych
z&merov verejnych prac, investiénych zémerov, architekionickych a urbanistickych
studii, izemnopléanovacich prieskumov a rozborov,

b) vykonavanie komplexnej projektovej Cinrosti, najmé vypraclvanie archltektonlc-

c)
d)

f)

a)

kych navrhov a dokumentacie umiesiiovania stavieb a ich zmien, projekiovej
dokumentacie stavieb a ich zmien, vratane interiérov a exteriérov, ako aj
rekon&trukeif a modernizacii budov a cbnovy stavebnych pamiatok,

spraclivanie Gzemnoplénovacich podkladov a Gzemnoplanovace; dokumentéacie,
vykonavanie projektového a stavebného manaZmentu, najma riadenia projektu
a koordinacie Siastkovych projektov vypracovanych inziniermi, krajinarmi a inymi
dpecialistami a vykon autorského dohfadu nad realizatnymi projekiami
a vykonavanie stavebného dozoruy,

grafické spractivanie a modelovanie architektonickeho diela, vratane vypracuvania
8pecifikacii a technicke] dokumentacie,

poskytovanie stvisiacich technickych sluzieb, najmé poskytovanie architektonic-
kého poradenstva investorom a viasinikom nehnutefnosti, zastupovanie investora
pri priprave a uskutoCnovani stavieb,

vyhotovovanie odbornych posudkov, odhadov a dobrozdant.




