ZMLUVA O DIELO
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorgich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik®)

| ev. & objednavatela: ev. & zhotovitela: 1/2025

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

,,Obnova Obecného Uradu Dolna Migina“

Objednévatel:

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutsrny orgén:

1€o:

pIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizatnych) veciach:
Telefén/ fax:

E mail:

(dalej len ako ,,objednavatel”)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:
Statutdrny orgén:
ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len ako ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Obec Dolna Micina
Dolna Mi¢ind 1, 974 01 Banska Bystrica

Oto Hudec

00313360

2021115778

VvUB, a.s.

SK47 0200 0000 0049 9875 3257

Oto Hudec, starosta obce

Oto Hudec, starosta obce
0914 120 426
starosta@dolnamicina.sk

PUR - STAV KB, s.r.o.

962 21 Lieskovec 616

v Obchodnom registri OS B. Bystrica, odd.: Sro, vL.&. 2234/S
Pavol Kvasna - konatel

31616089

2020461289

SK2020461289

vUB a.s.

868144412

Osoby oprévnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:
- technickych:

Pavol Kvasna - konatel
Ing. Peter Belica — konatel, Pavol Kvasna - konatel

(dalej len ako ,zhotovitel” a spolu s objedndvatefom dalej len ako ,Zmluvné strany” )
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Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvidra ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podfa
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorgich predpisov (dalej len ako ,ZVO“) na predmet zakazky ,Obnova Obecného Uradu Dolnd
Mi¢ing” (dalej len ako ,verejné obstaravanie”). Zhotovitel bol identifikovany ako Gspedny uchadzaé vo
verejnom obstaravani a tdto Zmluva je uzavreta na zdklade vysledku verejného obstaravania.

2. Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podla tejto Zmluvy je platna a ucinnd Zmluva o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku (dalej len ako ,,Zmluva o NFP”), uzavreta medzi poskytovatefom,
ktorym je Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja ainformatizicie Slovenskej republiky v
zastUpeni sprostredkovatelskym organom, ktorym je Slovenska inova¢nd a energeticka agentura (dalej
len ako ,,Poskytovatel”) a objednavatefom Obec Dolnd Micing, a to na zéklade Ziadosti objedndvatela
o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku.

3. Vykonanie diela definovaného v él. Il tejto Zmluvy bude spolufinancované z prispevku, ktorého
podmienky ¢erpania si upravené v Zmluve o NFP. Zhotovitel berie na vedomie a suthlasi, Ze cena za
dielo bude hradena z prostriedkov poskytnutych objedndvatefovi na zdklade Zmluvy o NFP, a preto
bude zhotovitelovi uhradena aZ po pripisani prispevku na Uéet objedndvatela.

¢l

Uvodné ustanovenia
1. Objednavatel je vlastnikom nehnutefnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat
dielo v zmysle €l. Ifl Zmluvy.
2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spoloénostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnad ¢innost vrozsahu poZadovanom sitaznymi podmienkami verejného
obstarévania, teda spiia podmienku odbornej spdsobilosti po materiélnej, technickej, technologickej
i personalnej stranke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zdvdznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie.
3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vSetky platné vieobecne zdvazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie vztahujlce sa na vykonanie
diela, a to najmé/nie viak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.
4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatofne zvéZil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajice rizikd spojené s realizaciou diela podla tejto
Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, prac aj sluZieb potrebnych na dokonéenie
diela ako celku a ndkladov na takéto materily, prace a sluzby (najmé materidly, transport, energie,
naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie
odpadov, néklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby, néklady
na bankovu zéruku, naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela
objednavatefom, ako aj vietky ostatné naklady suvisiace s realizdciou diela), ako aj dal3ie naklady
vynaloZené na plnenie povinnosti podfa tejto Zmluvy a tieto zahrnul do ceny za dielo.
5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa vplnom rozsahu obozndmil srozsahom, spovahou diela,
charakterom prac as Géelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze sG mu zndme
technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné kriadnemu vykonaniu diela a disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné, riadne a véasné vykonanie
diela.
6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze vyhlasenia zhotovitela podia tohto €éldnku Zmluvy st podstatnou
okolnostou formujicou v6lu objednédvatefa uzatvorit tato Zmluvu, bez ktorej by objednavatel Zmluvu
neuzavrel.
7. Zhotovitel sa zavdzuje, #e pri zhotovovani diela bude postupovat v zmysle analyzy postudenia
rizik stvisiacich so zmenou klimy, ktord analyzu predloZi objednévatel.
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c.n
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavizuje vdohodnutom ¢&ase/termine, mieste apodlfa ostatnych podmienok
dohodnutych v zmysle tejto Zmluvy, najmé tykajucich sa prac a dodavok materidlov, technologickym
postupom a spdsobom $pecifikovanym v tejto Zmluve avdokumentécii vztahujlicej sa na dielo
vzmysle €lanku lll. tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpelenstvo apodfa pokynov
objednévatela riadne vykonat a objednavatefovi véas odovzdat dielo uvedené v €lanku Ill tejto Zmluvy
bez vad a nedorobkov.

2. Objedndvatel sa zavdzuje riadne vykonané avcas odovzdané dielo podfa tejto Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafi cenu dohodnutd v €ldnku V tejto Zmluvy.

(o W11
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poZiadavky na dielo
1. Dielom sa na tG&ely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nézov stavby: Obnova Obecného Uradu Dolnd Mi¢ina

Miesto stavby: Dolna Micina 1, 974 01 Banskd Bystrica, pozemok umiestneny na parcele KN ,C* €.
185/2, (dalej len ako ,stavba“), podfa $pecifikacie, v rozsahu a spésobom urenym nasledovnymi
dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloZend vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentdcia $pecifikovana v ods. 2 tohto clanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny vykaz vymer

1.4. tato Zmluva

1.5. sttainé podklady z verejného obstaravania.

Uvedené dokumenty st zdvdzné a vzajomne sa dopliiujdce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.5., pri¢om najvy33iu prioritu ma dokument s oznalenim 1.1.)
tak ako st uvedené vy&sie v tomto odseku Zmluvy. Za G¢elom predidenia akychkolvek pochybnosti
plati, e vykladové pravidlo podfa predchadzajiicej vety sa uplatfiuje vyluéne na 3pecifikaciu
a rozsah diela.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v silade s podmienkami uréenymi v povoleni a podmienkami
uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vetky platné vieobecne zavézné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujice sa na vykonanie
diela, a to najmé/nie viak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve. Zhotovitel
sa zavizuje vykonat dielo podfa stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych postupov
predpisanych prisludnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzdkonnymi) a technickymi normami
Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie vztahujlcimi sa k dielu. Zhotovitel sa osobitne zavazuje vykonat
dielo v sulade s normou ISO 20887:2020 UdrZatefnost budov a stavebno-inZinierskych prac, o ¢om
vyda zhotovitel objednavatelovi, ihned potom, ako o to objednévatel poZiada, pisomné potvrdenie.

4. Zhotovitel sa zavizuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maja platné
certifikaty kvality a splfiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi
vieobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouZit Ziadne
materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvélenych objedndvatefom, ibaZe takato zmena bude pisomne vopred schvélena
stavebnym ‘dozorom objednavatefa zdpisom vstavebnom denniku vsilade spodmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materialu alebo jej Casti neboli dohodnuté
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osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych
k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti atechnické atechnologické parametre uréené
prisludnymi pravnymi a technickymi normami.

5. Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela postupovat sodbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia aplikovatelnych pravnych predpisov najma zakona &. 50/1976 Zb. o Gizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) vzneni neskorSich predpisov (dalej len ako
»stavebny zakon“), zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR &. 147/2013, ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov, zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorsich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov,
zékona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene adoplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich
predpisov, zékona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku
na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavizuje,
Ze u fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporusi zdkaz nelegdlneho
zamestnavania podfa zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestndvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Ak ddjde pocas vykondvania diela
vzmysle tejto Zmluvy k legislativnej zmene ktoréhokolvek ztu uvedenych predpisov alebo inych
predpisov, ktoré maji na plnenie povinnosti zhotovitefa podfa tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, a to
ako novelizaciou, tak aj jeho nahradenim novym pravnych predpisom (najma, nie viak vylu¢ne, ak
nadobudne Uinnost zakon €. 201/2022 Z. z. o vystavbe v zneni neskorsich predpisov), zhotovitel sa
zavdzuje vykonavat dielo s odbornou starostlivostou tak, aby prace zhotovitefa na diele, dielo, a aj
plnenie dalsich povinnosti zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poZiadavkdm pravnych predpisov
aplikovatefnych aj v &ase vykondvania jednotlivych prac, dodania diela, resp. plnenia prisluinych
povinnosti; objednédvatel na tento Géel poskytne zhotovitefovi vSetku nevyhnutne potrebnt stéinnost.
UloZené pokuty, iné sankcie alebo $kodu spésobent objedndvatefovi porudenim povinnosti zhotovitefa
stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinny zabezpecovat vyhotovovanie podrobnej fotodokumentdcie k vykonavaniu
diela, s osobitym zretefom na Casti diela, ktoré su zakryté.

ClL v
Terminy realizacie diela
1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v tychto terminoch:

1.1. prevzatie staveniska zhotovitefom: v lehote uvedenej vo vyzve objednéavatela podla l. VIl bod
1 Zmluvy,

1.2. zaciatok realizacie: bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom, najneskér do 3
pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska,

1.3. dokoncéenie realizacie (vykonanie diela): najneskér do 11 mesiacov odo dria prevzatia
staveniska zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom prac, ktory obsahuje €asovy
rozvrh vietkych €innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykonad dielo pred terminom 3pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3 tohto &ldnku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavanie diela s désledkom hrozby ome3kania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3 tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3 tejto
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Zmluvy - harmonogramu préc, pisomne informovat objednévatefa o tejto skutocnosti, a to zadznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu: starosta@dolnamicina.sk.

1.

2.

CLv
Cena za dielo
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

@®do ceny za dielo zodpovedne a uplne zahrnul v3etky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

B pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a potital s tym, Ze pocas vykondvania
diela nie je povolend Ziadna zmena ceny,

® ceny za dielo zodpovedne a dplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre Uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

® ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj prace v Dokumentacii alebo v rozpocte/vo vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podfa skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

@ vietkych poloZiek rozpoétu/oceneného vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a &innosti vratane v3etkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materidlov,

®nu je uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Uctovat Ziadne nepredvidatefné
vydavky, naklady a prace naviac ani sa doZadovat zvy3enia ceny za dielo, Ze (i) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vritane priloh k Zmluve azodpovedne a dbkladne
s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil, pricom znenie zadania vo verejnom
obstaravani mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznaéné, Ze (iii) od objednévatela obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otdzky a (iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviiujice ceny za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo aj pre pripad
nepredvidatefnych okolnosti prisludnu rezervu kalkulovaného rizika.

Cena za dielo je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitefa ako uchddzaca vo verejnom

v

obstaravani ako sdcet jednotlivych ocenenych polofiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, a podfa
zékona €. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskor3ich predpisov.

3.

4.

Celkovd cena za dielo je dohodnuta nasledovne:

Cena bez DPH: 276 944,82 €
DPH vo vyske 23%: 63 697,31 €
Cena s DPH: 340 642,13 €

(slovom: TristostyridsattisicSeststotyridsatdva eur a Trinast centov s DPH)
(dalej len ako ,cena za dielo”).

Cena za dielo dohodnuta Zmluvnymi stranami podfa ods. 3. tohto ¢&lanku Zmluvy je cena konecnd,

maximélna a platna potas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfia v3etky naklady a rézie
stvisiace s vykonanim diela, ktoré vyplyvaja pre zhotovitela z tejto Zmluvy {napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likvidécia vzniknutého odpadu, skidka adoku mentacia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentécia priebehu realizécie diela, vyhotovenie dokumentdcie
vykonavanych prac a vyrobnotechnickej dokumentdcie, vyhotovenie dokumentdcie skutoéného
vyhotovenia stavby a iné).

5.

Priloha &. 1 k Zmluve je rozpo&et/oceneny vykaz vymer vo v3etkych poloZkéch pre vetky stavebné

aktivity jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektort polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto préce,
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montaze, doddvky materidlov, materidly atd. bud( zhotovitefom realizované a dodané a ich cena je uZ
zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Kzmene dohodnutej ceny za dielo moZe déjst iba vynimoéne, vyluéne so stihlasom objednavatela,
formou pisomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so ZVO a ostatnymi aplikovatelhymi pravnymi predpismi.

cl.vi
Platobné podmienky
1. Objedndvatel neposkytuje zélohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktury za vykonané dodédvky a prace na diele v zmysle tejto
Zmluvy maximalne v dvoch fakturaénych celkoch nasledovne:

2.1 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého fakturaéného
celku bude 60 % z ceny za dielo s DPH,

2.3 cena fakturovanych prac a doddvok na diele vzmysle tejto Zmluvy v rémci druhého
fakturaéného celku (konec¢na faktura) bude 40 % z ceny za dielo s DPH.

3. Zhotovitel je oprévneny vystavit jednotlivé faktiry vzmysle tejto Zmluvy na zdklade
objednavatefom akceptovaného pinenia stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy za
fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podfa odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, po
kontrole suladu s vykonanymi pracami adodavkami na diele podfa skutkového stavu a podfa
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktar bude stpis skutoéne vykonanych
prac a dodavok na diele odsthlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

4. Faktira bude obsahovat tdaje a k cendm sa pripocita vyska DPH podfa platnych prévnych
predpisov.

5. KaZda faktura vystavena podfa tejto Zmluvy bude predloZend na Ghradu v troch vyhotoveniach.
Prilohou kaZdej fakttry bude:

a) supis vykonanych préc a dodavok na diele (aj v elektronickej verzii, v excelovskom a .pdf
formate) a zistovaci protokol podpisany oprédvnenou osobou zhotovitela a stavebnym dozorom
objednavatela, ktori svojimi podpismi zaru€uju, Ze fakturované stavebné prace a dodavky na
diele boli skuto¢ne realizované podfa Dokumentdcie a ocenené polozkou zo schvdleného
rozpoftu. Jednotlivé poloiky v supise podla predchédzajicej vety sa nebudd uvdadzat
kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenach.
Systém vykazovania vykonanych pric musi zabezpeéit, aby vykonana praca nebola vyplatena
dvakrat, pricom:

- polozky supisu vykonanych prac musia byt v sulade s poloikami prac uvedenymi
v rozpocte/ocenenom vykaze vymer,

- sUpis vykonanych prac musi zaznamendvat mnoZstvo prdc vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitefom v stlade rozpoCtom/ocenenym vykazom vymer,

- supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych préc v sdlade so
Zmluvou.

b) Fotodokumentdcia zabezpedena zhotovitefom podfa ¢l. lll ods. 8 Zmluvy zachytédvajica fyzicky
pokrok vykonavania dodanych préac, zoradend v asovom slede.
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c) stavebny dennik original .
d) véine listky k odpadom, ak st relevantné.

6. K fakturovanym vydavkom na novo indtalované vodné spotrebite (vodovodné batérie, toalety,
toaletné misy, splachovanie nadrie, pisodrové misy a pod.) bude prilohou faktiry vodny Stitok,
technicky list vyrobku alebo obdobny doklad preukazujtice, Ze vodny spotrebi& patri do jednej z dvoch
najlepsich tried spotreby vody.

7. Po riadnom dodani diela je zhotovitel povinny objednavatefovi vystavit konecn faktiru. Koneénd
faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je povinny vystavit koneénu
fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani aprevzati osvedtenom
v protokole o odovzdani a prevzati diela (dalej len ako ,preberaci protokol“) a po odstraneni vietkych
vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom protokole, ato do 30 dni odo diia splnenia
podmienok uvedenych v tomto odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Povinnymi prilohami koneénej faktdry sd
preberaci protokol a supis vietkych uZ objednévatefom uhradenych faktdr, ako aj potvrdenie
o odstraneni vad anedorobkov diela, ktoré budl podpisané oprdvnenymi zastupcami obidvoch
Zmluvnych stran a doklad preukazujici Ghradu v3etkych splatnych zévézkov zhotovitefa voci svojim
subdodavatefom.

8. Faktdry budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy tlet zhotovitefa uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

9. Peflainy zdviazok objednavatefa vo¢i zhotovitefovi na zaklade faktiry vystavenej podfa tejto
Zmluvy sa povaiuje za splateny diiom pripisania dlinej sumy na transparentny bankovy ucet
zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto Zmluvy.

10. Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvatefa s uhradou faktury opravneny uctovat
objednavatelovi Groky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika.

11. Lehota splatnosti jednotlivych faktdr je 60 dni odo diia dorucenia faktdry objednavatefovi.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze této dohoda o lehote splatnosti faktdr nie je v hrubom
nepomere k prévam a povinnostiam vyplyvajicim ztejto Zmluvy pre zhotovitefa a takéto osobitné
dojednanie oddvodriuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy, osobitne s prihliadnutim na
spdsob financovania zédkazky udelenej touto Zmluvou v zmysle preambuly tejto Zmluvy.

12. Jednotlivé faktiry musia spifiat néleZitosti dafiového dokladu vzmysle § 74 ods. 1 zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridane]j hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat vietky
nalefitosti v zmysle platnej legislativy, najma zdkona & 431/2002 Z.’z. o Uctovnictve v zneni neskor3ich
predpisov a zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov, pricom
musi obsahovat najma nasledovné tdaje:

(i) ozna&enie objedndvatela a zhotovitela, pefiainy Ustav, islo Gctu,

(i) 1€0, DIC, I€ DPH zhotoviteta a ICO, DIC, IC DPH objednévatela,

(iii) ndzov predmetu plnenia, jednotkové mnoZstvo, jednotkovt cenu bez DPH, mnoZstvo, cenu bez
DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv) ¢islo tejto Zmluvy,

(v) celkova fakturovand suma (s DPH).

Zhotovitel je povinny vo fakture uviest aj nasledovné tdaje:

Nézov projektu: Obnova Obecného Uradu Dolna Mikind

Kéd ZONFP: 401201DXZ8

13. Ak faktara nebude obsahovat Udaje, néleZitosti alebo prilohy dohodnuté vtejto Zmluve,
objednavatel bude opravneny takto vystavenu faktdru vratit zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie.
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V takom pripade zafne lehota splatnosti faktury plynut aZz odo dfia doruéenia opravenej faktury
objednavatelovi.

14. Ak bude zhotovitel vzmysle § 69 ods. 15 zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zdkon o DPH") zverejneny v zozname platitefov dane z
pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registrdcie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zakona
¢. 222/2004 Z. z. o DPH vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednéavatel
opravneny po zverejneni zhotovitefa v takomto zozname zadrzat sumu vo vyske zodpovedajicej dani
z pridanej hodnoty, za ktord ma v zmysle § 69b zakona o DPH rucit objednavatel. Takto zadrZana suma
bude bud' objedndvatefom na vyzvu prislusného dariového uradu uhradend v zmysle § 69b zdkona
o DPH alebo bude zhotovitefovi uvofnena najneskér defi nasledujici po dni predloZenia:

.originélu pisomného potvrdenia prislusného danového Gradu, Ze zhotovitel ako dafiovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt star$ie ako tri dni a

.preukézania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny vzozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zdkona
o DPH.

15. Objednavatel je opravneny zapocitat akakolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohfaddavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitefovi vodi
objednavatefovi. Zdpocet pohlfaddvok méZe-objednavatel uplatnit pri ihrade faktdry zhotovitela.

16. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripdstaja, Zze vyluéuja pravo
zhotovitela zapoditat akikolvek jeho pohfaddvku voéi objednédvatelovi oproti akejkolfvek pohfadévke
objedndvatela.

CL v
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitef bude objednavatefom wvyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
purstav@purstav.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska
do 10 pracovnych dni odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny
prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objednavatel sa zavdzuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitefovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpeci:
- Dokumentaciu,
- Povolenie,
- oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiSu Zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Stucastou protokolu o odovzdani staveniska
buda vietky doklady a rozhodnutia, ktoré s potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani
staveniska Zmluvné strany jednoznacne a nezamenitefne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

4, V pripade omeskania objednavatefa s odovzdanim staveniska zhotovitefovi nie je zhotovitefl
v omeskani s plnenim svojho zdvazku prevziat stavenisko.

5. Odo diia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.
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6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné néklady oznacit spésobom zodpovedajlucim
vieobecne zaviznym pravnym predpisom G&innym na Gzemi Slovenskej republiky.

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a kondtrukcii a za pripadné znelistenie komunikdcii, ktoré bude pouzivat pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavizuje v stlade s prislunymi prévnymi predpismi a ods. 27 tohto &lanku Zmluvy
na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri vykonavani diela, a to najneskor
ku driu zaéatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpenost a ochranu zdravia os6b na stavenisku a je
povinny zabezpetit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

9. Zhotovitel je povinny dodriiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrZiavanie vsetkymi
pracovnikmi a dodavatefmi zhotovitefa.

10. Zhotovitef je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodéavky inych
subdoddvatelov a presku3at jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitefnost. Za pripadné vady a iné
nedostatky tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpovedd zhotovitef.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajiiceho sihlasu objednavatefa poverit realizaciou diela
alebo jeho Casti tretiu osobu.

12. Zhotovitel je povinny najneskér ku dfiu prevzatia staveniska predloZit objednavatefovi:

12.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny sktsobny plan.

13. Zhotovitel sa zaviizuje vyzvat objedndvatefa na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhfadom
na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitef objednavatela na kontrolu
prac na diele pred terminom uvedenym v predchddzajucej vete. Zaroveri je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto préc na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykonavani diela. V pripade, Ze objednévatel bude dodatocne poZadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objedndavatela. Pokial sa pri dodatolnej
kontrole zisti, e prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel
po¥iada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohfad/dozor a stavebny dozor.

14. Zhotovitel sa zavidzuje vyzvat objedndvatefa minimalne tri pracovné dni vopred na Gcast na
povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
sktidok je zhotovitel povinny vyhotovit zéznam, ktori podpisu v3etci zaastneni.

15. Kontrolu prac na diele za objedndvatefa budi vykondvat opravnené osoby objednavatefa, a to
stavebny dozor objednavatela a projektant - autorsky dohfad/dozor.

16. Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutocnosti, ktoré sa
stali na stavenisku potas vykonavania diela podfa tejto Zmluvy, najmé Gdaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani §tatneho stavebného dozoru, $tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohfadu/dozoru a o inych &innostiach ovplyviujicich stavebné prace na diele
a priebeh stavby/realizécie diela. Stavebny dennik pocas vykondvania diela musi byt neustédle na
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stavbe trvale pristupny, a to aZ do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a
nedorobkov. Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v sdlade s § 46d
stavebného zakona a objednavatel je povinny vedenie digitalneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

17. Stavebny dennik musi obsahovat:

1. identifikaciu prislusnych subjektov (najmd oséb uskutocriujlcich zapisy v stavebnom
denniku),

2. den, mesiac, rok kazdého zapisu v stavebnom denniku,

3. denné zdznamy stavby:

- pocet pracovnikov na stavbe podfa remesiel,

- teplotu vzduchu, pocasie,

- Cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe,

- podla stavebnych objektov a prevddzkovych sdborov rozélenené vykonané
stavebné a montaZne préce,

- dodavky stavebnych vyrobkov, odvoz a likvidaciu odpadu,

prehlad potrebnych skisok, ktoré sa na stavbe uskutoénili,

prehfad objednavok subdodavatelov,

vymedzenie, aké zmluvy boli v stvislosti so stavbou uzatvorené a kedy,

vymedzenie vietkych dokladov, ktoré sa prac na stavbe tykaju,

zoznam technickej a inej dokumenticie.

N0 A

18. Objednévatel je oprdvneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatela so zdznamom zhotovitefa nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom sdhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitefa voc¢i zapisom objedndvatefa. Objedndvatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykondvat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta —autorsky dohfad/dozor.

19. Za cely priebeh vykonavania (vystavby/realizdcie) diela, za odborné a vasné vykonanie diela
podfa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitefa zodpovedny hlavny
stavbyveduci: Pavol Kvasna, mob. 0903 804 184, evidenéné ¢islo 04435%10%.

20. Stavebny dozor za objednéavatela bude vykonavat: Teodor Skrabsky

21. V pripade, ak ddjde k zmene v osobe stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skuto¢nost objednévatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 3 pracovnych dni odo diia, ked
uvedena zmena nastala.

22. Zmeny odsthlasenej Dokumentdcie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavidzného
stanoviska projektanta autorského dohladu/dozoru a stavebného dozoru ato tak, aby tieto zmeny
nemali vplyv na cenu za dielo. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objednavatelovi, a to
prostrednictvom elektronickej posty na adresu uvedend v €lanku IV ods. 3 amusia byt nim
odsuhlasené.

23. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych pric na diele bude objednavatelovi predloZeny plan
kontrol a skdgok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skisok. Preukazné skagky budd vypracované
akreditovanou sku3obriou pred zadatim prisluinych stavebnych prac na diele. Kontrolné skiisky sa
vykondvaja v skddobnych laboratéridach zhotovitefa alebo na poZiadanie stavebného dozoru
v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skusok budd bezprostredne po ich vykonani
odovzdavané stavebnému dozoru objedndvatelfa. Preberacie skisky sa vykonajti za Ucasti stavebného
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dozoru objednévatela a za G&asti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych
v krajinach EU. Uspe$né vykonanie predpisanych skusok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU akvalita vykondvanych stavebnych prac na diele certifikatom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné price na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

25. Najmenej 70 % vietkych vyrobkov z dreva poufZitych v novej kon3trukcii na konstrukcie, obklady
a povrchové Upravy a pouZitych pri renovacii kon3trukcii, oplastenia a povrchovych uprav bude
recyklovanych/opitovne pouiitych alebo bude pochéddzat z trvalo udriatefne obhospodarovanych
lesov. Splnenie zavazku zhotovitel preukaZe nespochybnitefnym spdsobom v rémci prisludne;j faktary
pripojenim:
- dokladov o pévode recyklovaného/opatovne pouzitého dreva pouZitého na stavebné prace na
diele;

- alebo certifikitov vydanych podta $tandardov FSC alebo PEFC alebo inych ekvivalentnych
noriem k pouZitym materidlom alebo vyrobkom;

- spolu so sthrnnou tabulkou obsahujicou informécie o ndzve, druhu a mnoistve materialu
a type dokladu/certifikatu, ktord preukazuje poufZitie aspoil 70 % v3etkych vyrobkov z dreva
splfiajuceho poZiadavky v zmysle Zmluvy.

26. Zhotovitel bude informovat objednavatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za G&asti vietkych zainteresovanych osdb, ktoré bude zvoldvat opravnena osoba
objednavatefa minimalne raz za 14 dni, resp. podfa osobitnej poZiadavky objedndvatela. Zhotovitel je
povinny zGcastriovat sa koordinaénych porad, pokial budi objednévatefom organizované.

27. Zhotovitel zodpoveda za objedndvatefa za nakladanie sodpadmi na stavbe podfa zdkona C.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demoldcie vratane spatného zasypavania ako
nahrady za iné materialy najmenej vo vy$ke 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cief sa uplatni na
odpady uvedené v skupine &islo 17 vzmysle vyhlasky €. 365/2015 Z. z. Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov okrem nebezpeénych odpadov
a odpadu pod katalégovym &islom 17 05 04). Zhotovitel sa zavézuje predloZit objedndvatefovi doklad
o zhodnoteni / recyklacii odpadu podfa tohto odseku tohto ¢ldnku Zmluvy, a to najneskér ku driu
zatatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoiZstvo vyvezeného odpadu, spbsob jeho
spracovania, zhodnotenia a / alebo recyklcie, ako aj poloZkovite uvedené naklady s tym spojeng, a to
minimalne:
- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov
z rekonstrukcie alebo demolédcie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost
oprévnena na zber odpadov, spolognost oprdvnena na prevadzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie alebo zneskodriovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolécii) obsahujdci
daje odovzdévajlceho (vratane stavby, z ktorej odpad pochadza) a prijimajiceho, &islo odpadu,
mnoZstvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;
- Informdcia o ndslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drZitefom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodfiovanie odpadov (opravnenie podfa § 14 ods. 1
pism. h) zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor3ich predpisov;
- Sumarizicia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demoldcie a naslednom
nakladani s nim preukazujica splnenie poZiadavky, aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie
nebezpeéného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu ohlasenia o vzniku odpadov a
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nakladani s nim (priloha €. 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €.
366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov).

28. Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatefom pri monitorovani pokroku realizacie
stavebnych prac na stavbe a poskytovat mu vSetku potrebnu sic¢innost za G¢elom cerpania finanénych
prostriedkov na zéklade Zmluvy NFP. Za tymto Géelom je zhotovitel povinny najméa viest evidenciu
naplfiania monitorovacich tdajov a poskytnut objednavatelovi Gidaje z tejto evidencie, ako aj iné tdaje
potrebné pre Cerpanie finanénych prostriedkov na zdklade Zmluvy NFP, a to vrozsahu av lehotéch
ur¢enych vo vyzve objedndvatefa.

29. Objednavatel poZaduje od zhotovitefa uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistni zmluvu na
stavebno-montéZne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsobent zhotovitefom v silvislosti s vykonom stavebnych préc v/na diele,
resp. na Casti diela. Zhotovitel je povinny v silade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi vo
verejnom obstardvani uzatvorit poistné zmluvy podfa tohto odseku tohto ¢ldnku Zmluvy a to
konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, priCom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitefom protokoldrne odovzdané casti diela objedndvatefovi ako
spolupoistenému, a to aZ do uplynutia 24 mesiacov odo dna prevzatia diela objednavatefom.
Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit taklto poistni zmluvu minimalne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podfa tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najma krytie $kod na diele spdsobené poskodenim, znienim, stratou,
odcudzenim ¢asti diela, ai.) a

- v rozsahu poistenia okolitého majetku objedndvatefa ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 20 000,- EUR (slovom: dvadsattisic eur) a

- poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie st jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budd zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent zhotovitefom v stvislosti s vykonom,
uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na &asti diela, vo vy$ke poistnej sumy 20 000,-
EUR (slovom: dvadsattisic eur), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela
a objednavatela ako spolupoisteného za Skady spdsobené na majetku objednavatela a tretich
0s6b, a poistenia zodpovednosti za Skody spésobené pri odstrafiovani vad diela pocas zaruénej
doby, vratane pripoistenia regresnych ndrokov Socialnej poistovne a zdravotnej poistovne pri
pracovnom Uraze.

30. Zhotovitel je povinny preukdzat objednavatelovi za podmienok podla tohto clanku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/mozné skody spdsobené &innostou zhotovitela
pri zhotovovani diela. Vo vyssSie uvedenych poistnych zmluvdch & vo vieobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesm( byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z
poistenia, ktoré by marili i¢el poistenia vo vztahu k dielu.

31. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy. V pripade, Ze poistné
zmluvy nebudid poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 dni od vyzvy
objedndavatefa uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, sicasne predlozit dokument
preukazujici vinkulaciu poistného plnenia v prospech objedndvatela.

32. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduji pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavézuje udrZiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na 3kody sp6sobené
¢innostou pri zhotovovani diela podas celej doby platnosti a Ufinnosti Zmluvy. V3etky naklady
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vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv
uhradi zhotovitel v celom rozsahu.

33. Akékolvek tkody, ktoré nie s0 kryté poistenim, budd uhradené objednavatefom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

34. Zhotovitel je povinny postupovat tak, aby spifial legislativu v oblasti energetickej hospodarnosti,
klimy a Zivotného prostredia, legislativu v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie a zaroverfi
byt vsulade sprincipom ,vyrazne nenarudit, ktoré si obsiahnuté vPrilohe ¢ 8
(https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=2928) Vyzvy Slovenskej inovacnej a energetickej
agentury: Vyzva na podporu energetickej efektivnosti a vyuZivania OZE vo verejnych budovach (dalej
len ,vyzva“) (https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=2928).

35. Zhotovitel berie na vedomie, 7e rekonstrukcia objektu nebude prebiehat za prevadzky zariadenia
a tento fakt je povinny zohfadnit pri stanovovani harmonogramu prac a navrhnit taky postup prac,
ktory umozni prevddzku zariadenia. Tento harmonogram po konzulticii s objednavatefom a jeho
odsuhlaseni sa stane prilohou zmluvy. Objedndvatel bude vsulade stymto odsdhlasenym
harmonogramom postupu prac uvolfiovat jednotlivé vnitorné priestory na nevyhnutny Cas pocas
samotnej realizécii prac v tomto priestore. Zhotovitel je povinny re$pektovat pokyny objedndvatefa pre
zabezpeéenie bezpecénosti klientov a zamestnancov zariadenia.

1. vl
PreruSenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objedndvatefa na skutoénosti, ktoré
mdZu mat za nésledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerudit prace na diele vidy, ak pokrafovanie v pracach by spdsobilo
v daléom obdobi ¥kodu alebo by bola ohrozena bezpeénost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstrénitefnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem (najmé nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych préicach). O tom
je povinny objedndvatela vyrozumiet, pri€om je povinny objednavatefa informovat o dévodoch
prerusenia.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objedndvatefa upozornit na v3etky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmi Dokumentdcie, inej dokumentdcie, ktoré pocas
vykondvania diela vyjdu najavo. Objednévatel, ak ma po vyhodnoteni ozndmenych nedostatkov,
nespravnosti alebo chyb (vad) za to, Ze pokratovanim v pracach na diele vznikne objedndvatelovi
tkoda, prostrednictvom stavebného dennika, bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do 5 dni od
upozornenia:

- prerudi prace na diele, ato aZ do &asu skonfenia tohto prerudenia, ktory objedndvatef
zhotovitelovi bez omeskania ozndmi,

- uréi lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- ur&i daldi postup do doby odstrénenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
Dokumentdcie alebo inej dokumentacie,

- pricom v pripade takéhoto preru3enia prac na diele objednédvatefom sa lehota zhotovitefa na
odovzdanie diela podfa Zmluvy prediZi o ¢as, o ktory sa kvdli prekdZkam podfa tohto bodu
objektivne dielo nevykonavalo (pocet dni sa ur¢i si¢tom dni medzi ozndmenim objednévatefa
o preru$eni prac na diela aZ po defi, v ktorom ozndmi objednavatel zhotovitefovi skonCenie
prerusenia).

4. Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu informovat objednévatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje v&asni alebo riadnu realizaciu diela alebo mdZe sposobit omeskanie

Strana 13 z23



zhotovitefa s pinenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha & 3) alebo v €lanku IV.
Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieSeni situacie, ktord nastane podfa odsekov 2, 3 tohto
¢lanku Zmluvy, a poskytovat objedndvatelovi vyZiadand sacinnost, ato v prospech pokradovania
realizécie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym ozndmenim dorufenym zhotovitefovi zastavit realiziciu
diela podla tejto Zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni realizdcie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej
$kody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie diela.
Objednavatel nezodpovedd za $kody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizdcie diela zhotovitefovi preukazat.

7. Zhotovitel nema pravo na uhradu ndkladov, ktoré mu v désledku realizécie prdv objednévatefa
podla tohto €lanku Zmluvy vzniknu (napr. naklady na prestoje).

ClLIx
Zmena zavazkov Zmluvnych stran
1. Zmluvné strany sa zavazujl, Ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlice pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknd nové
poziadavky objedndvatela alebo zhotovitefa (najma ,naviac prace”) alebo nastani iné skutocnosti
nezdvislé od vole Zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti dohodnutych
vtejto Zmluve za Géelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene mbZe doéjst iba na zaklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, priCom pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté v Dokumentécii a/alebo vo vykaze vymer,
pri¢om prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast Dokumentacie pred vykazom vymer.

3. Naviac prace je mozné vykondvat iba na zaklade postupov upravenych vieobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi (najmd, nie v3ak vyluéne ZVO) a suéasne tak iba na zdklade vopred Zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Sucastou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na
vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vSetkych skutoénostiach, ktoré by v savislosti
s realizdciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac ndklady,
vratane pripadného vyéislenia Gspor inych prac a vykonov na diele, ktoré by realizdacia naviac prac
mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. V3etky naviac prace budd evidované v
stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jednd o naviac prace. Vietky pripadné naviac prace budu
riadne vyjadrené v aktualizacii vykazu vymer (priloha €. 1) v neoddelitefnej prilohe k dodatku k tejto
Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvnych strdn o pracach naviac. Takyto dodatok su
Zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t. j. eSte pred tym, ako dojde k realizdcii naviac prac na diele,
v opa¢nom pripade nesie ndklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v rozpocte/ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
Zmluvnymi stranami. Skuto&nost, Ze sa objednévatel a zhotovitel nemdiu dohodnuit na cene
dodatoénych pric a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitefa spomalif alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloiky, je potrebné vo faktlre uviest
samostatne a oddelene. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba
realizdcie naviac prac, ktoré v pévodnom ocerfiovanom vykaze vymer boli zahrnuté, zhotovitel oceni
tieto polozky rovnakou jednotkovou cenou, aké je uvedend v kalkulécii ceny, ktord tvori prilohu €. 1 k
tejto Zmluve. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze
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vymer, zhotovitel takého prace oceni podfa jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace,
ktoré su svojou povahou najblizie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky
typ prac (CENKROS).

€L x
Vyuzitie subdodavatefov
1. Zhotovitelf nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodévatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov,
ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitefom predloieny zoznam subdodavatefov (priloha & 4) obsahuje identifikacné ddaje,
predmet subdodavky a ddaje o osobe opravnenej konat za kaZdého subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. KaZzdy subdodavatel musi mat oprdvnenie na prisluné
plnenie predmetu zékazky podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a musi byt zapisany v Registri partnerov
verejného sektora, ak zdkon €& 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene
a doplnenf niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zékon o RPVS") alebo iny
pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje. AZ do splnenia vSetkych zavdzkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny ozndmit objedndvatefovi akikolvek zmenu udajov
o subdoddavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavizuje poskytnut objedndvatefovi informacie o kone¢nom uzivatefovi vyhod, a to
aj za subdoddvatelov.

4. Zhotovitel je opravneny kedykofvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje oprévnenim na prisluiné pinenie
Zmluvy podia § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zépisu do registra partnerov verejného
sektora, ak Zakon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodévatela tento zapis vyZaduje.
Najneskér 7 dni pred prijatim subdoddvky od nového subdodévatela, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodavatefom (podfa toho, ktord udalost nastane skor), je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi (identifikaéné) tdaje o novom subdodavatefovi a o osobe opravnenej konat
za nového subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, détum narodenia, novy
subdoddvatel musi spiiiat podmienku G&asti osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre
dany predmet subdodévky. AZ do spinenia vietkych zévazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu tidajov o novom subdodavatefovi.

5. Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdoddvatefa odmietnut zdévodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez vyhrad
redpektovat.

6. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 4 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdoddvatelov, ktori mu doddvaja tovary.

7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizécii diela prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sdm.

€. X1
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavizuje, e riadne zhotovené (vykonané) dielo podfa tejto Zmluvy odovzda
objednavatelovi najneskér v lehote podTa €lanku IV ods. 1 bod 1.3. Zmiuvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti diela méZe zhotovitel odovzdat
a objednévatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podfa ¢lénku IV. ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy, ak to povaha &asti diela pripusta.
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3. Vpripade postupu podfa ods. 2 tohto élanku Zmluvy sa musi vyhotovit preberaci protokol pre
kazdu zhotovenu ¢ast diela zvla$t. Ostatné ustanovenia tohto €ldnku Zmluvy sa vztahuju aj na postup
podla ods. 2 tohto &lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokon¢ena £ast.

4. Zhotovitel je povinny objednavatefovi pisomne oznadmit najmenej 5 dni vopred pripravenost diela
na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si Zmluvné strany dohodnu &asovy
postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu zalatia preberacieho konania predloZit objednévatefovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdévat, ak ich neodovzdal uZ skér, a to
najma:

5.1 dve kopie stavebnych dennikov, v pripade odovzdania dennika v listinnej forme,

5.2 dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim v3etkych zmien podla skutoéného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na
poutzitie,

5.3 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

5.4 certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materidlov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zdruéné
listy,

5.5 doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho ¢asti,

5.6 dalsie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo jeho ¢ast podfa prisluinych vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7 doklady o uloZeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficidlnu skiddku a o nakladani
s odpadmi v zmysle ¢l. VIl ods. 27 Zmluvy,

5.8 dokumentdcia priebehu vystavby/realizdcie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezacatie preberacieho konania.

6. Ak bude niektory z dokladov uvedenychv bode 5.1 aZi 5.8 tohto {lanku Zmluvy odovzdany
v elektronickej forme, je zhotovitel povinny takyto doklad odovzdat v editovatelnej aj
needitovatefnej forme.

7. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré md vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vSetky doklady uvedené v ods. 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

8. 0O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat najmi vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentdaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vdd
a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehét na ich odstrénenie. Obsahom preberacieho protokolu
bude vyhlasenie objednavatela, & dielo alebo jeho &ast prebers. V pripade, ak objednévatef dielo
alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stéastou preberacieho protokolu uvedenie dévodov, pre ktoré dielo
alebo jeho ¢ast neprebral.

9. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objedndvatel ma pravo rozhodnt, ¢i dielo (prislusna €ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole urci lehotu na
odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky
maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

10. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Gplne vypratat do 2 dni odo
diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad
a nedorobkov.
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9. V pripade, e zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podfa odseku 8. tohto
&lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na néklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdsobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za $kodu spdsobent tymi, ktorych poufil na realiziciu diela a za 3kody stym
stvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpovedd za ich ¢innost, akoby tito vykonaval sam.

11. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objedndvatela alebo pokynov od objedndvatefa:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatefne pisomne objedndvatela upozornil a objednavatel na ich
pouZiti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitefa za akost, mnoistvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade $kody podfa Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie si dotknuté naroky objedndvatefa na zmluvni pokutu,
néhradu kody alebo na odstipenie od Zmluvy.

L xm
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch:

1.1.v pripade omeskania zhotovitefa s prevzatim staveniska od objednévatefa v lehote podfa ¢l.
VIl ods. 1 Zmluvy, objednavatefovi vznikd vo€i zhotovitefovi narok na zmluvnd pokutu vo
vyike 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o ilen zaCaty defi poru3enia/nesplnenia
povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zagatim stavebnych prac na diele v lehote podfa €l. IV ods.
1 bod 1.2 Zmluvy, objedndavatefovi vznikd voci zhotovitefovi ndrok na zmluvnd pokutu vo
vyike 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, €o ilen zacaty defl porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.3.za nedodrianie terminu dokongenia realizdcie (vykonania diela) zhotovitefom podfa ¢I. IV ods.
1 bod 1.3 tejto Zmluvy, vzniké objedndvatefovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo
vyéke 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o ilen zalaty defi poru3enia/nesplnenia
povinnosti

1.4.v pripade, ak zhotovitel neodstrdni vdohodnutom termine vady diela, ktoré vzniknu
v priebehu realizicie diela, t. j. do €asu protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela ana
ktoré objedndvatel pisomne upozorni zhotovitefa, vznika objednavatefovi ndrok vodi
zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zalaty
defi omeskania, a to aZ do dria Gplného odstranenia tychto vad;

1.5.za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych v aplikovatefnych STN a/alebo
poZadovanymi Dokumentéciou a/alebo ktoré boli Zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrianie bolo preukazané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznikd
objednavatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za dielo
bez DPH za kazdé jednotlivé nespinenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane.

2.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze povaZuji dohodnuté vySky zmluvnych pokdt uvedenych v Zmluve za
primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokdt prihliadali na hodnotu
a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpetovanych zmluvnych povinnosti zhotovitefa.
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11. Objedndvatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a plynuiému
uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

12. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu oprévnenej osoby
konajlicej za objednévatefa na preberacom protokole , prechddza na objednédvatefa nebezpecenstvo
vzniku $kody na diele. Za pokodenie alebo zni¢enie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda zhotovitel aZ do
¢asu riadneho odovzdania diela objednavatefovi. Zhotovitel zodpoveda za3kodu spdsobenu
prevadzkovou €innostou zhotovitefa pocas zhotovovania diela na majetku objednavatefa a tretich
os0b, ako aj za $kodu na zdravi a Zivote 0s6b na stavenisku.

13. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym {astiam diela pouZitym zhotovitefom nadobuda
objedndvatel okamihom ich zabudovania do diela.

Cl. XIl.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, Dokumentacie, povoleni a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ucinnych na
Gzemi Slovenske] republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek Cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovatelnym pravnym predpisom alebo technickym
pozZiadavkim, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda
zakonnym poziadavkam kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zaru¢na doba diela je 60 mesiacov a zaéne plynat po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v preberacom protokole.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa konci
zaruénd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 24 mesiacov plynucej odo diia odovzdania diela zhotovitefom objednavatefovi. Udaje o
ditke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budi si¢astou dokladovej Casti preberacieho protokolu.

5. Zaruka sa predliuje o dobu, po ktorid dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatefovi. Zhotovitel
zodpovedd aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

7. Objedndvatel je povinny zhotovitefovi oznamit vadu (dalej len ako ,reklamdcia“) bezodkladne po
jej zisteni. Zhotovitel' je povinny do 3 pracovnych dni odo dria doruéenia reklamécie podfa tohto
odseku tohto €lanku Zmluvy vyjadrit sa k oprdavnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatefovi.

8. Podas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavdzuje vady, vratane kontrol kvality, oznafené
v opravnene] reklamdcii objedndvatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo diia ozndmenia reklamécie,
ak sa Zmluvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstranenia vad si Zmluvné strany dohodnd
pisomne.
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1.3.17 ak zhotovitel porudi svoje povinnosti vyplyvajice z ustanoveni Zmluvy tykajdcich sa
zapisu zhotovitela v registri partnerov verejného sektora alebo porusi zakaz podfa ¢l. XVI
ods. 11 Zmluvy,

1.3.18 ak zhotovitel strati opravnenie vykondvat dielo alebo ak zhotovitel, jeho 3tatutarny
orgdn alebo ¢&len jeho S$tatutdrneho orgdnu alebo dozorny organ alebo Clen jeho
dozorného orgénu bol pravoplatne odsudeny za trestny ¢&in korupcie, za trestny Cin
poskodzovania finanénych zdujmov Eurdpskej tnie, za trestny Cin legalizicie vynosu
z trestnej &innosti, za trestny €in zaloZenia, zosnovania a podporovania zloCineckej
skupiny, za trestny &in zaloZenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za
trestny ¢&in terorizmu a niektorych foriem Géasti na terorizme, trestny €in nevyplatenia
mzdy a odstupného alebo za trestny &in, ktorého skutkova podstata suvisi s podnikanim.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednévatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatefa je
povaZované omeskanie objednévatela s Ghradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstdpenie od Zmluvy nadobuda Géinnost dfiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva
sa zru3uje od tohto dfia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odsttpenim od Zmluvy zanikaji vietky préva a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej $kody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zdvaznych pravnych predpisov o poskytovani
zéruky a zodpovednosti za vady za &ast diela, ktord bola do odstdpenia zrealizovand, a inych prav
a povinnosti, ktoré podfa dohody strén alebo podfa ich povahy maji trvat aj po zéniku Zmluvy
odsttpenim.

4. V pripade odstipenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamZité a riadne ukonéenie vykondvania diela tak, aby objednévatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukonfenia prdc na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednévatela budd u? vykonané stavebné prace uhradené podfa stupiia rozpracovanosti ku driu
zastavenia prac na diele alebo ukon&enia prac na diele a podfa skutoéne preukazanych nakladov zo
strany zhotovitela.

6. Ak ddjde k odstipeniu od Zmluvy pre porudenie povinnosti zhotovitefom, mé objednévatel narok
na nahradu néakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zdujme zabezpelenia pokracovania préc na diele je zhotovitef povinny na Ziadost objedndvatefa
previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerani opotrebeniu a stavu
tychto veci.

€l xvi -
Ostatné zmluvné dojednania
1. Zmluvné strany sa zavizujd, Ze pristipia na zmenu zavézku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dbjde len
na zaklade predchddzajiceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
so ZVO.

2. Akékolvek pisomna komunikicia medzi objednévatefom a zhotovitefom sa bude uskutocfiovat
v slovenskom jazyku.

3. Akdkolvek pisomna komunikdcia medzi objedndvatefom azhotovitefom sa musi uskutolriovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

4. Zhotovitel je povinny zaslat kazda pisomnost vzniknutt na zaklade tejto Zmluvy objednévatefovi
aj elektronicky na nasledovnu adresu elektronickej posty: starosta@dolnamicina.sk. V pripade zaslania
pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorucit na adresu sidla
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3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo objednévatefa na
odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na nahradu vzniknutej $kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast riadne a véas.

¢l xiv
Osobitné ustanovenia

1. TéatoZmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vietkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odsttpenim od Zmluvy zo strany objedndvatela z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

131
13.2

1.3.3

134

1.3.5

1.3.6

1.3.7
138

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12
1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitel véas nesplni akdkolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moZné zalat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenegj v ¢l. IV ods.
1 bod 1.2 tejto Zmluvy,

zhotovitel z dévodov spolivajacich na strane zhotovitefa je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizdcie/vykondvania diela uvedeného
v harmonograme prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dni,

je na zadklade odborného postdenia technického dozoru astavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutofnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokdie
zhotovit dielo podfa terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 3 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené Dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10 dni,
zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. oprdvnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokraduje vo
vadnom plneni Zmluvy alebo zhotovovani/vykondvani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. oprdvnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote urfenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstrénil,
objednavatefom ozndmena vada diela je neodstranitefna,

zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného dennika {opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢l. XIll Zmluvy,

zhotovitel opakovane nesplni/porudi povinnost ustanovend v é&ldnku VIl ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

zhotovitel akymkolvek spdsobom kond proti zdsaddm poctivého obchodného styku,
porusuje zakaz nekalej sutaZe, kond proti pravidlam hospoddrske]j sitaze alebo ak jeho
finnost kazi dobré meno/povest a/alebo opravnené zaujmy objednavatela,

na osobu zhotovitela bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zadatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zagaté restrukturalizané konanie,
alebo bol voéi zhotovitefovi podany navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak
zhotovitel vstapil do likvidacie,

ak ktorékolvek vyhlasenie zhotovitefa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dfiu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizicie diela, alebo ak sa preukaze, Ze
zhotovitel vo verejnom obstaravani poskytol objednavatelovi nepravdivé, netpiné alebo
skreslené (daje alebo predloZzil nepravdivé doklady alebo konal vrozpore
s poskytnutymi vyhlaseniami.
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objednavatela do troch pracovnych dni aj postou alebo prostrednictvom kuriéra.

5. Na ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny Ukon bude druhej Zmluvnej strane zasielat
doporuéenou zésielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny ukon
za doru¢eny druhej Zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucend zasielka vratena Zmluvnej
strane, ktord ju odoslala, ako nedoruéitefnd. V takomto pripade prava a povinnosti z prédvneho ukonu
zatinaju plynat diiom, v ktorom sa doporu&end zasielka vratila Zmluvnej strane, ktord ju odoslala, ako
nedorutitelnd. V pripade dorucovania elektronickou formou sa prdvny Gkon resp. ind koreSpondecia
povaZuje za dorudent diom dorudenia potvrdenia o dorueni zésielky, najneskdr vsak uplynutim
druhého diia odo dfia zaslania na adresu elektronickej posty prisluinej Zmluvnej strany, ktora je
adresatom takejto pisomnosti. Na tento U&el su si Zmluvné strany povinné zabezpetit nastavenie
tykajtce sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne mozné z technickych dévodov, Zmluvna strana, ktord mé tento technicky problém, je jeho
existenciu povinna oznamit druhej Zmluvnej strany, pri¢om na dorucovanie sa nasledne uplatni postup
dohodnuty pre listinné dorugovanie podfa prvej a druhej vety tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy.

6. Kaida sprava, sthlas, schvédlenie, ndvrh, podklady, osvedCenie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na zéklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

7. Vietky dstne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

8. Zhotovitel sa zavizuje dielo alebo Ziadnu jeho &ast nepouzit bez sihlasu objednavatefa na iné
Géely ako tie, ktoré st uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne zdvaznych pravnych
predpisov platnych a G&innych v Slovenskej republike tym nie si dotknuté.

9. Zhotovitel je opravneny pouZit skutotnost, Ze dodal dielo na referencie. Musi vsak pri tom chrénit
opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych vieobecne zévdznych pravnych predpisov
platnych a Géinnych v Slovenskej republike tym nie si dotknuté.

10. Zhotovitel sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celi dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného prévneho predpisu.
Zhotovitel sa zavizuje zabezpeéit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona
OoRPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celd dobu trvania
subdoddvatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zékona o RPVS alebo iného pravneho
predpisu. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednévatela predloZif vietky zmluvy so svojimi
subdodavate!mi.

11. KaZda zo Zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavizky) vyplyvajlice zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu druhej Zmluvnej strany. V pripade poruenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zévdzkov neplatna.

CLxvi
Zaverefné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a tcinnost po
splneni nasledujucich kumulativnych podmienok:

a) driom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmldv /www.crz.gov.sk/ v
stlade s § 47a ods. 1 zdkona C. 40/1964 Zb. Obétiansky zadkonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni
s § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zédkon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zakon o slobode
informacii”);
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b) po ukonceni kontroly, ak:
i) Urad pre verejné obstaravanie ako sprostredkovatelsky organ neidentifikuje nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstardvania, pricom rozhodujuci je datum
dorudenia zaznamu z kontroly prijimatelovi/verejnému obstardvatelovi. Ak budd v ramci kontroly
verejného obstaravania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok
verejného obstardvania, zmluva nadobudne ucinnost momentom doruéenia pisomnej akceptacie
navrhovanej ex ante finanénej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatefom a
kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy.
ii) Urad pre verejné obstaravanie ako sprostredkovatelsky orgén vyhodnoti, Ze ide o zékazku, ktora
nie je vyhodnotena ako rizikova a teda vysledkom je uzavretie zmluvy, zmluva nadobudne ucinnost
ditom doruéenia ozndmenia poskytovatela prijimatefovi/objednavatefovi, Ze zdkazka nebola
vyhodnotena ako rizikova na zéklade poskytovatefom vykonanej rizikovej analyzy.
2. Tato Zmluvu moZno menit adopifiat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
Zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakofvek zmena udajov Zmluvnych stran
uvedenych v zhlavi Zmluvy, ak jej dosledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akdkolvek
zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych osdb opravnenych rokovat za ktordkolvek zo Zmluvnych
stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo Zmluvnych stran uvedena kdekolvek v tejto
Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takato zmena sa stane G¢innou v der, v ktorom bolo
oznamenie o takejto zmene dorudené druhej Zmluvnej strane.
3. Této Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pricom 4 vyhotovenia obdrii objednavatel a 1
vyhotovenie obdrzi zhotovitel.
4. Zmluvné strany sa zavazuju bez mes$kania vzajomne informovat o vSetkych okolnostiach, ktoré by
branili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.
5. Pri rieSeni otdzok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa Zmluvné strany budu riadit prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatefnych vSeobecne
zéviaznych pravnych predpisov G¢innych na tzemi Slovenskej republiky. Pre vyliéenie akychkofvek
pochybnosti, sifastou Zmluvy nie si vieobecné obchodné podmienky zhotovitefa ani akdkolvek ich
¢ast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstardvania akokolvek poufil,
spomenul, alebo sa na ne odvoldval. Na acely akejkolvek interpretdcie Zmluvy alebo interpretacie
ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky ¢i sporu so Zmluvou suvisiacich sa preto rozumie, Ze takéto
vieobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich &ast nie s na pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou
aplikovatelné.
6. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevynutitefnym podfa platného prava, bude neGéinné len vrozsahu, vakom tdto neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitefnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a G¢inné a bude Co najlepsie zodpovedat jeho pévodne zamy$fanému
ucelu.
7. Zmluvné strany sa zavazuji, Ze ddverné informacie, s ktorymi sa na zdklade tejto Zmluvy
oboznédmia, nebudd okrem povinnosti vyplyvajicich zo vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neoprdvnenym osobam. Zhotovitel viak berie na vedomie, Ze Zmluva a informdcie ziskané na jej
zéklade, pripadne akékolvek dal3ie stvisiace informédcie, mézu podliehat aplikovatefnym ustanoveniam
Zékona o slobode informacii, a preto tieto mdZ%u podliehat povinnosti objednavatela zverejnit ich alebo
poskytnGt v stlade s tymto prdvnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze objednévatel takéto
informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a sp6sobom vyplyvajicom zo zakona. Na
tuto skutoénost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spdsobom upozorni vietky osoby, na zaklade
doddvok od ktorych, alebo na zadklade spoluprace s ktorymi, bude zhotovitel predmet Zmluvy
realizovat (subdodavatelov).
8. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budl dodrZiavat povinnosti uloZené Zmluvnym strandm
nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob
pri spracivani osobnych Udajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruduje smernica
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95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane udajov). Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze osobné udaje, s
ktorymi sa na zaklade Zmluvy oboznadmia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajicich z aplikovatelnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijak zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat,
reprodukovat alebo podédvat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v désledku
poskytovania saginnosti podfa Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane
poskytnuté osobné Udaje av ddsledku toho by malo dojst k spracuvaniu takych osobnych Gdajov,
Zmluvné strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
udajov, prip. jej zmeny. Zavizky podfa tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy pretrvaji aj po zéniku Zmluvy
z akéhokolvek dévodu.
9. Zhotovitel sa zavizuje na naklady zhotovitela strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s plnenim
povinnosti podra tejto Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o NFP, a to aj po zaniku
tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu, a to zo strany oprdvnenych os6b na vykon kontroly/auditu v
zmysle Zmluvy o NFP a aplikovatelnych pravnych predpisov SR a EU, najma zdkona & 121/2022 Z. z. 0
prispevkoch z fondov Eurépskej tnie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a zékona & 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorich predpisov a poskytnit tymto orgdnom riadne a vtas vietku potrebnu
stcinnost. Porugenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opraviluje
objednavatefa od Zmluvy odstupit. Zérovei sa zhotovitel zavdzuje vyjadrit k zistenym nedostatkom
stvisiacim s realizaciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzéjomne dohodnutym spésobom.
10. Neoddelitethou suéastou tejto Zmluvy st

Priloha €.1:  Rozpo&et/oceneny vykaz vymer zhotovitela

Priloha & 2:  Projektova dokumentécia v elektronickej podobe na paméatovom médiu

Priloha €. 3:  Vecny a &asovy harmonogram realizacie stavebnych prac

Priloha €. 4: Zoznam subdodavatefov zhotovitela/€estné vyhldsenie zhotovitefa, Ze na

vykonanie diela nebudu vyuZiti subdodavatelia.
Priloha&.5:  Opatrenie 2.1.2 ZniZovanie energetickej naro¢nosti budov
Priloha&. 6:  Sthrnny dokument sumarizujici Udaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s
nim

11.Zmluvné strany vyhlasuju, e si si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvné vofnost nie je ni¢&im obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tGto Zmluvu. V pripade, e taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktord vznikne druhej
Zmluvnej strane na zéklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tdto Zmluvu uzavreli
slobodne a vazne, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, pozorne si
ju preéitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme aobsahu Ziadne namietky, ani navrhy na
doplnenie, &o zéstupcovia Zmluvnych strdn plne spésobili na pravne ukony potvrdzujd vlastnoruénymi
podpismi.

Dolna Mi€ind //Z;&/; Lieskovec 13.02.2025

Objednavatel’ Zhotovitel:
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Obec Doln. =R S S
Oto Hudec, starosta obce V Pavol Kvasna - konatel
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