

ZMLUVA O DIELO č. 1187/2025

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Obec Stožok
Sídlo: Stožok č. 47, 962 12 Detva
Zastúpený: Bc. Darina Petrincová
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK16 0900 0000 0050 3626 0376
IČO: 00320293
DIČ: 2021318750

(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: JM-AGRO STAVBY, s.r.o.
Sídlo: [REDAKOVANÉ] 985 54 Lovinobaňa
Zastúpený: Mgr. Marek Mališ, konateľ
Telefón: [REDAKOVANÉ]
Email: jmagrostavby@jmagrostavby.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0044 9035 3551
IČO: 46339451
DIČ: 2023334192
IČ DPH: SK2023334192

Zapísaný registri: Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica vložka číslo: 20791/S oddiel : Sro
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Stožok - kanalizácie a ČOV, dodatok“.
- Východiskové údaje:
 - Názov stavby: Stožok - kanalizácie a ČOV, dodatok
 - Miesto stavby: Obec Stožok
 - Katastrálne územie: k.ú. Stožok, intravilán v súlade s PD
 - Investor: Obec Stožok

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

- Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Stožok - kanalizácie a ČOV, dodatok“ v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a predloženým oceneným výkazom výmer.
- Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

- Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska: **najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vyzvania,**

Termín začatia výstavby: **dňom odovzdania staveniska,**

Termín ukončenia a odovzdania stavby: **do 7 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska**
(najneskôr do 15.12.2025),

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávatel' sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávatel'om zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
 - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávatel'om
 - b) ak objednávatel' oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
 - d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávatel'om
 - e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
 - f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávatel' po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 14 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

ČI. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 453 793,82 EUR,
slovom: Štyristošpäťdesiattritisícšedemstodrväťdesiattri 82/100 EUR
DPH: 104 372,58 EUR,
slovom: Jedenstoštyritisícristosedemdesiatdva 58/100 EUR
Cena s DPH: 558 166,40 EUR,
slovom: Päťstopäťdesiatosemtisícstošesťdesiatšesť 40/100 EUR
v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, geometrické vytýčenie stavby.
3. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
 - 3.1 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať zhotoviteľ.
 - 3.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v ocenenom výkaze výmer pre každú položku.
4. Cena diela môže byť upravená v prípade navyiac prác požadovaných objednávatel'om výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie navyiac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Navyiac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO.
5. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu Objednávatel'ovi (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

ČI. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr 1x štvrťročne, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi v lehote do 15 dní odo dňa riadne odovzdania diela objednávateľovi.
2. Zmeny vo výmerách:
 - 2.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
 - 2.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
 - 2.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa
3. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
5. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Podateľne obecného úradu Stožok. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.

ČI. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe za Dielo v trvaní 5 rokov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia Diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
 - 4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
 - 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do **3 dni** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie vád:
 - 6.1 Objávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
 - 6.2 Objávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:

- 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
- 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
- 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

ČI. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska
 - 3.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotoviteľ prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednávateľa do 5 pracovných dní odo dňa vyzvania.
 - 3.2 Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko.
 - 3.3 Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku prízjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.
 - 3.4 O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.
 - 3.5 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
 - 3.6 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
 - 3.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
 - 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
 - 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
 - a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
 - c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
 - 6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
 - a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,

- b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína
- 7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť platné.
- 7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.
8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela
- 8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:
- a) stavebný denník
 - b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)
 - c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie
 - d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku
 - e) projekt skutočného vyhotovenia stavby, opatrený pečiatkou zhotoviteľa
 - f) geodetické zameranie stavby v digitálnej forme (formát dgn, dwg) a tlačenej forme
 - g) kamerové skúšky vybudovanej stavby
- 8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.
9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ
- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
 - b) sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenía, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 - je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
 - je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.
11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:
- zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
12. Ochrana životného prostredia
- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru.
 - b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
 - c) V prípade nedodržania odstavca 13. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
13. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.
16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 16.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
- Denný zápis:
- dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy;
 - časový postup prác na stavbe.
- 16.2 Ostatné údaje, napr.:

požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod.), zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

- 16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.
- 16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 16.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho – **Peter Žiak**. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.
18. V prípade zmeny stavbyvedúceho postačuje, ak Zhotoviteľ túto skutočnosť písomne oznámi Objednávateľovi a zároveň ju vyznačí v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je zároveň povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho a to najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola zmena stavbyvedúceho písomne oznámená Objednávateľovi. V prípade, ak nový stavbyvedúci nespĺňa požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný nahradiť osobu stavbyvedúceho najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi, že stavbyvedúci nespĺňa požadované požiadavky. Ak zhotoviteľ napriek tomu nenahradí osobu stavbyvedúceho vhodnou osobou stavbyvedúceho, ktorá spĺňa požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo.
19. Vlastníctvo na zhotovovanej veci
 - 19.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
 - 19.2 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
20. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.
21. Ukončenie prác
 - 21.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
 - 21.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
 - 21.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zamestnať na realizáciu predmetnej aktivity minimálne 2 osoby dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré majú trvalý pobyt v obci Stožok (ak v obci Stožok nebudú k dispozícii tak z okresu Žiar nad Hronom), v prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky. Nakoľko je obec Stožok vedená v Atlase rómskych komunít 2013, zhotoviteľ

sa zaviazá, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK).

23. Verejný obstarávateľ neurčuje uchádzačom formu zamestnania týchto osôb, t.j. musí sa jednať o pracovný pomer v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), napr. kratší pracovný čas (či už na dobu určitú, alebo neurčitú), dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia diela z dôvodov na strane zhotoviteľa zaplatí objednávateľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní a to vo výške 0,05 % z ceny diela.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

ČI. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

ČI. 11. SPOLUPÔSOBNIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
 - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
 - 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
 - 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

ČI. 12. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo
 - 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
 - 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.
2. Vykonávanie diela

- 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
 - a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.
- 2.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
- 2.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 2.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
- 2.8. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
3. Úhrada škôd a nákladov
Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
4. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ods. 1 písm. e/ a f/) a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
 - 4.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. e/ a f/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e/ a f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e/ a f/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona.

4.2 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. IV bod 4.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

4.3 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods.1 písm. e/ a f/ zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zvýšenia podielu subdodávok musí byť takýto subdodávateľ zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e/ a f/ zákona o verejnom obstarávaní nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona.

4.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. IV bod 4.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

4.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezažal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

4.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

5. Zmeny a doplnky

- 5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:
- zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
 - nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
 - zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
 - zmeniť postup vykonávania prác,
- Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.
- 5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.
- 5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.
6. Plnenie povinností
- 6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.
- 6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
- udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
 - zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
8. Odstúpenie od zmluvy
- 8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy
- 9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
 - zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
 - zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
 - objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
 - ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.
 - Zhotoviteľ nenahradí osobu stavbyvedúceho v súlade s článkom 8, bod 18 tejto zmluvy.
- Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

10. Platby pri odstúpení od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

10.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

Čl. 13. Poistenie

1. Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby, vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume 50 000 EUR.
2. Zhotoviteľ predloží bez zbytočného odkladu v deň podpisu tejto zmluvy, originál platnej poistnej zmluvy alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ neuzavrie poistnú zmluvu, alebo neplatí poistné riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uzatvoriť poistnú zmluvu podľa prvej vety namiesto zhotoviteľa a uplatniť si náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú voči zhotoviteľovi.

Čl. 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Verejný obstarávateľ/objávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom/objávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
3. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, ktorý vyplýva zo zmluvy č. 232815 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
6. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve obcou Stožok za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
8. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- č. 1 Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe
- č. 2 Časový harmonogram realizácie diela (predkladá úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy)
- č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak je relevantné)
- č. 4 Doklad o uzatvorení poistenia (predkladá úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy)

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto prednosť pred prílohami.

Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Stožku, dňa18.3.2025	V Lovinobani dňa 18.03.2025
 podpis a pečať	JM - AGRO STAVBY, s.r.o. Lovinobaňa 545, 985 54 Lovinobaňa IČO: 46-839 451 IČ DPH: SK2083394182 podpis a pečať
Bc. Darina Petrincová starostka obce	Mgr. Marek Mališ, riaditeľ spoločnosti

Členenie nákladov a výdavkov v jednotlivých hlavách po objektoch (SO) a prevádzkových súboroch (PS) v EUR							
	Názov PS, SO	Spolu podľa hláv	Základné a doplnkové		Vedľajšie náklady		Komplet. činnosť
			spolu	spolu	zariad. stav.	prevádz. vplyvy	
Hlava III- Stavebné objekty							
	Stoka "A" v dl. 524,5m	306 559,71					
	Stoka "A3"	81 173,11					
	Stoka "D2"	66 061,00					
	Spolu	453 793,82					
Hlava VI- Vedľajšie náklady							
	Zariadenie staveniska						
Hlava XI- Náklady na prípravu stavby							
	Kompletizačná činnosť						

JM - AGRO STAVBY, s.r.o.
 Lovinobaňa 545,
 985 54 Lovinobaňa
 IČO: 46 339 451
 IČ DPH: SK202334492

Odberteľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: JM AGRO - STAVBY, s.r.o. Lovinobaňa

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.02.2025

Stavba : Stožok-kanalizácia a ČOV (stoka "A v dl.=524,5m","A3" a D2")-CU2024
 Objekt : Stoka "A" v dl.524,5m

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	271	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,525	km	2 500,00	1 312,50		1 312,50
2	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	525,000	hod	5,79	3 039,75		3 039,75
3	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	22,000	deň	3,54	77,88		77,88
4	272	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	1 258,800	m3	2,34	2 945,59		2 945,59
			524,5*8*0,3 = 1258,800						
5	001	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	1 270,522	m3	29,52	37 505,81		37 505,81
			z výkazu výmer						
			1246,953 = 1246,953						
			odstránenie ornice						
			-0,3*1,25*524,5 = -195,688						
			rozšírenie o šachty						
			2*0,825*2,9*2,9*13 = 180,395						
			výkop pre drenáž						
			(0,25+0,13)/2*0,2*2*524,5 = 39,862						
6	272	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	381,157	m3	3,06	1 166,34		1 166,34
			1270,522*0,3 = 381,157						
7	272	133301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	2,772	m3	14,50	40,19		40,19
			9,239*0,3 = 2,772						
8	001	133302120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	9,239	m3	143,80	1 328,57		1 328,57
			pre pátky (2x) oplozenia (22x)						
			2*22*0,5*0,5*0,7 = 7,700						
			čerpacie záchytky						
			0,7*0,7*3,14/4*1*4 = 1,539						
9	001	151301101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie hnané hl. do 2 m	225,540	m2	20,00	4 510,80		4 510,80
10	001	151301102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie hnané hl. do 4 m	2 491,400	m2	15,78	39 314,29		39 314,29
11	001	151301111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie hnané hl. do 2 m	225,540	m2	6,43	1 450,22		1 450,22
12	001	151301112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie hnané hl. do 4 m	2 491,400	m2	7,19	17 913,17		17 913,17
13	272	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	1 270,522	m3	32,50	41 291,97		41 291,97
14	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	1 269,264	m3	3,88	4 924,74		4 924,74
			spätný výkop na zásyp						
			634,632*2 = 1269,264						
15	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	635,890	m3	3,88	2 467,25		2 467,25
			vytlačená zemina obsypom a lôžkom + šachty + drenáž + čerpacie záchytky						
			(160-1,5*4)*1,25*0,765 = 147,263						
			(364,5-1,5*9)*1,25*0,85 = 372,938						
			1,5*1,5*3,14/4*2,9*13 = 66,588						
			(0,13+0,25)/2*0,2*2*524,5 = 39,862						
			0,7*0,7*3,14/4*1*4 = 1,539						
			zemina z páteok oplozenia						
			7,7 = 7,700						
16	272	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	1 188,978	m3	0,37	439,92		439,92
			594,489*2 = 1188,978						
17	272	167101102	Nakladanie výkopku z dočasnej skládky tr. 1-4 na zásyp	634,632	m3	2,45	1 554,85		1 554,85
18	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	635,890	m3	0,77	489,64		489,64

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
19	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky dočasné	634,632	m3	0,86	545,78		545,78
20	001	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	634,632	m3	4,48	2 843,15		2 843,15
			1270,522-655,890 = 634,632						
21	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	376,286	m3	23,30	8 767,46		8 767,46
			(160-1,5*4)*1,25*0,615-0,315*0,135*3,14/4*(160-1,5*4) = 113,247						
			(364,5-1,5*9)*1,25*0,7-0,4*0,4*3,14/4*(364,5-1,5*9) = 263,039						
22	MAT	583311750	Kamenivo ťažené drobná frakcia 0-4 UBII	376,286	m3	21,78		8 195,51	8 195,51
23	001	181301115	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 30 cm	4 196,000	m2	0,81	3 398,76		3 398,76
			524,5*8 = 4196,000						
24	232	183551311	Úprava pôdy črťou strednou hl. do 0,24 m do 5 ha do 5 st.	0,420	ha	153,07	64,29		64,29
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:						185 588,43
			2 - ZÁKLADY						
25	27	212752122	Tratívdvody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	1 049,000	m	10,27	10 773,23		10 773,23
			524,5*2 = 1049,000						
26	011	275313711	Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30	7,700	m3	137,13	1 055,90		1 055,90
			0,5*0,5*0,7*2*22 = 7,700						
			2 - ZÁKLADY spolu:						11 829,13
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
27	015	338171112	Osadzovanie stĺpkov plochých oceľ. do 2 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	44,000	kus	15,31	673,64		673,64
			2*22 = 44,000						
28	MAT	141208240	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 57 mm hr.steny 5,0 mm	88,000	m	9,13		803,44	803,44
			2*2*22 = 88,000						
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						1 477,08
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
29	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	94,688	m3	70,14	6 641,42		6 641,42
			(524,5-1,5*13)*1,25*0,15 = 94,688						
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						6 641,42
			5 - RÚROVÉ VEDENIA						
30	311	81*427111	Kladenie netesneného potrubia z betónových rúr DN 500	4,000	m	9,50	38,00		38,00
31	MAT	592215120	Rúra TBP 2-60 60x100x6	4,000	kus	45,84		183,36	183,36
32	271	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	160,000	m	2,76	441,60		441,60
33	MAT	286110350	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	32,000	kus	216,21		6 918,72	6 918,72
			160/5 = 32,000						
34	271	871393121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 400, tesnenie gum. krúžkami	364,500	m	3,81	1 388,75		1 388,75
35	MAT	286111230	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 400x9,8x5000	72,900	kus	358,72		26 150,69	26 150,69
			364,5/5 = 72,900						
36	271	877373121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	6,000	kus	7,53	45,18		45,18
37	MAT	286507810	Odbočka kanalizačná PVC d315/130 mm	6,000	kus	57,10		342,60	342,60
38	271	877393121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 400	16,000	kus	8,40	134,40		134,40
39	MAT	286507830	Odbočka kanalizačná PVC d400/160 mm	16,000	kus	138,40		2 214,40	2 214,40
40	271	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	160,000	m	2,73	432,00		432,00
41	271	892101113	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400 vodou	364,500	m	2,85	1 038,83		1 038,83
42	271	892611030	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 300 mm	160,000	m	4,90	784,00		784,00
43	271	892611040	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 400 mm	364,500	m	5,92	2 157,84		2 157,84
44	271	894138001	Priplatok za každých ďalších 0,60 m výšky vstupného komína	18,000	kus	2,69	48,42		48,42

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného cieľu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
45	271	894411121	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	1,000	kus	57,67	57,67		57,67
46	271	894411131	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 300 do 400	6,000	kus	57,67	346,02		346,02
47	MAT	592241120	Skruž TBH 100-25	61,000	kus	64,88		3 957,68	3 957,68
48	MAT	592243600	Skruž prechodová TBS 100/65-60	13,000	kus	122,17		1 588,21	1 588,21
49	MAT	59224A128	Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=930-potrubie PVC DN 300 2 otvory	1,000	kus	457,50		457,50	457,50
50	MAT	59224A132	Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=930-potrubie PVC DN 400 2 otvory	6,000	kus	477,58		2 865,48	2 865,48
51	271	896211211	Spádovisko kanál. bet. jednoduché kruhové, dno čadičové DN 250 alebo 300	2,000	kus	1 355,15	2 710,30		2 710,30
52	271	896212211	Spádovisko kanál. bet. bočné, uhol zovretia 90 st., dno čadičové DN 250 alebo 300	1,000	kus	1 340,81	1 340,81		1 340,81
53	271	896221211	Spádovisko kanál. bet. jednoduché kruhové, dno čadičové DN 350 alebo 400	3,000	kus	1 558,56	4 675,68		4 675,68
54	271	896290111	Príplatok za každých ďalších 0,30 m výšky spádoviska jednod. alebo bočného	14,000	kus	273,50	3 829,00		3 829,00
55	271	896290112	Príplatok za každých ďalších 0,30 m výšky spádoviska dvojitého	2,000	kus	361,13	722,26		722,26
56	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom nad 50 do 100 kg	13,000	kus	30,52	396,76		396,76
57	MAT	562434441	Poklop vstupný šachtový D600 B 125KN	13,000	kus	145,70		1 894,10	1 894,10
58	271	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-hnedá hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	524,500	m	1,10	576,95		576,95
59	MAT	283230330	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š 20cm bez potlača hnedá	524,500	m	0,15		78,68	78,68
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:						67 815,89
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
60	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	635,890	m3	5,60	3 560,98		3 560,98
61	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	1 217,616	t	22,10	26 909,31		26 909,31
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						30 470,29
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						303 822,24
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						
			76 - KONŠTRUKCIE						
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
62	767	767911120	Montáž oplozenia, pletivom, výšky do 1,6 m	176,000	m	6,99	1 230,24		1 230,24
			22 x op. otvorenie po 8m						
			22*8 = 176,000						
63	MAT	156141850	Drôt pozinkovaný mäkký 11300 d3,15 mm	41,184	kg	2,36		97,19	97,19
			22*3*8*0,078 = 41,184						
64	MAT	313247260	Sieť drôtená pozinkovaná 11343 oko 50mm, priem. drôtu 2,5mm š.1,6m	281,600	m2	2,90		816,64	816,64
			22*8*1,6 = 281,600						
65	767	767911811	Demontáž drôteného pletiva so šivorcovými okami výšky do 1,6 m	176,000	m	3,20	563,20		563,20
			8*22 = 176,000						
66	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,486	t	62,14	30,20		30,20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:						2 737,47
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:						2 737,47
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:						2 737,47
			Rozpočet celkom:						306 559,71

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: JM AGRO - STAVBY, s.r.o. Lovinobaňa

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 14.02.2025

Stavba : Stožok-kanalizácia a ČOV (stoka "A v dl.=524,5m" ,"A3" a D2")-CU2024
Objekt : Stoka "A3"

VODOHOSPODÁRSKY PROJEKT

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	271	110011010	Vytýčanie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,191	km	2 500,00	477,50		477,50
2	221	113107124	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m ²	6,210	m ²	26,37	163,76		163,76
			0,9*6,9 = 6,210						
3	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	150,000	hod	5,79	1 100,10		1 100,10
4	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	8,000	deň	3,54	28,32		28,32
5	272	121101101	Odstánenie ornice s premiestnením do 50 m	550,800	m ³	2,34	1 288,87		1 288,87
			183,6*15*0,2 = 550,800						
6	001	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m ³	390,430	m ³	29,52	11 525,49		11 525,49
			z výkazu výmer						
			356 = 356,000						
			vypočítané hmoty						
			-0,45*0,9*6,9 = -2,795						
			odstránenie ornice						
			-0,2*0,9*183,6 = -33,048						
			rozšírenie o šachty						
			2*1*2,9*2,29*4 = 53,128						
			výkop pre drenáž						
			(0,05+0,15)/2*0,9*190,5 = 17,145						
7	272	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	117,129	m ³	3,06	358,41		358,41
			390,430*0,3 = 117,129						
8	001	133302115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 2,5 m ² poddorys. plochy	0,769	m ³	143,80	110,58		110,58
			0,7*0,7*3,14/4*1*2 = 0,769						
9	253	133302119	Príplatok za lepivosť	0,231	m ³	27,19	6,28		6,28
			0,769*0,3 = 0,231						
10	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	791,111	m ²	5,37	4 248,27		4 248,27
			356/0,9*2 = 791,111						
11	272	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	791,111	m ²	3,47	2 745,16		2 745,16
12	272	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	390,430	m ³	55,93	21 836,75		21 836,75
13	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	498,564	m ³	3,88	1 934,43		1 934,43
			spätný výkop na zásyp						
			249,282*2 = 498,564						
14	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	142,026	m ³	3,88	551,06		551,06
			vytlačerá zemina obsypom a .ožkom + šachty + drenáž + čerpace záchytky						
			(190,5-1,5*4)*0,9*0,65 = 107,933						
			1,5*1,5*3,14/4*2,29*4 = 16,179						
			(0,05+0,15)/2*0,9*190,5 = 17,145						
			0,7*0,7*3,14/4*1*2 = 0,769						
15	272	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	284,052	m ³	0,37	105,10		105,10
			142,026*2 = 284,052						

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
16	272	167101102	Nakladanie výkopku z dočasnej skládky l.r. 1-4 na zásyp	248,404	m3	2,45	608,59		608,59
17	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	142,026	m3	0,77	109,36		109,36
18	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládku dočasné	248,404	m3	0,86	213,63		213,63
19	001	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	248,404	m3	4,48	1 112,85		1 112,85
			390,43-142,026 = 248,404						0,00
20	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	82,275	m3	23,30	1 917,01		1 917,01
			$(190,5-1,5*4)*0,9*0,55-0,25*0,25*3,14/4*(190,5-1,5*4) = 82,275$						0,00
21	MAT	583311750	Kamenivo ťažené drobná frakcia 0-4 UBII	82,275	m3	21,78		1 791,95	1 791,95
22	001	181301113	Rozprestretie ornice, sk on co 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	2 754,000	m2	0,81	2 230,74		2 230,74
			183,6*15 = 2754,000						
23	232	183551311	Úprava pôdy orbou strednou hl. do 0,24 m do 5 ha do 5 st.	0,275	ha	153,07	42,09		42,09
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:						54 506,30
			2 - ZÁKLADY						
24	271	212752120	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 85 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	190,500	m	10,27	1 956,44		1 956,44
			2 - ZÁKLADY spolu:						1 956,44
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
25	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	16,605	m3	70,14	1 164,67		1 164,67
			$(190,5-1,5*4)*0,9*0,1 = 16,605$						
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						1 164,67
			5 - KOMUNIKÁCIE						
26	221	564871112	Podklad zo štrkodrite hr. 300 mm	6,210	m2	15,68	97,37		97,37
			0,9*6,9 = 6,210						
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:						97,37
			8 - RÚROVÉ VEDENIA						
27	311	811427111	Kladenie netesneného potrubia z betónových rúr DN 500	2,000	m	9,50	19,00		19,00
28	MAT	592215120	Rúra TBP 2-60 60x100x6	2,000	kus	45,84		91,68	91,68
29	271	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 250, tesnenie gum. krúžkami	190,500	m	2,47	470,54		470,54
30	MAT	286110300	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7,3x5000	38,100	kus	142,38		5 424,68	5 424,68
			190,5/5 = 38,100						0,00
31	271	877373121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 250	4,000	kus	6,72	26,88		26,88
32	MAT	286507140	Odbočka kanalizačná PVC d 250/160mm	4,000	kus	22,00		88,00	88,00
33	271	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 250 vodou	190,500	m	2,70		514,35	514,35
34	271	892611025	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 250 mm	190,500	m	4,41	840,11		840,11
35	271	894138001	Príplatek za každých ďalších 0,60 m výšky	1,000	kus	2,69	2,69		2,69
36	271	894411121	Zhotovenie šachiet z bet. d elcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	4,000	kus	57,67	230,68		230,68
37	MAT	592241120	Skruž TBH 100-25	15,000	kus	64,86		973,20	973,20
38	MAT	592241200	Skruž prechodová TBS 100/65-60	4,000	kus	122,17		488,68	488,68
39	MAT	59224A119	Dno šachiové Prefa potrubie DN 1000,h=680-potrubie PVC DN 250 1 otvor	1,000	kus	447,86		447,86	447,86
40	MAT	59224A120	Dno šachiové Prefa potrubie DN 1000,h=680-potrubie PVC DN 250 2 otvory	3,000	kus	447,86		1 343,58	1 343,58
41	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	4,000	kus	30,52	122,08		122,08
42	MAT	552434441	Poklop vstupný šachový D600 B 125KN	4,000	kus	145,70		582,80	582,80

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dieľa, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
43	271	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-hnedá hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	190,500	m	1,10	209,55		209,55
44	MAT	283230330	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.20cm bez potlače hnedá	190,500	m	0,15		28,58	28,58
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:						11 904,94
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
45	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	3,477	t	16,77	58,31		58,31
46	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	66,063	t	0,50	33,03		33,03
			3,477*19 = 66,063						
47	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	3,477	t	190,00	660,63		660,63
48	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	142,026	m3	5,60	795,35		795,35
49	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	238,399	t	41,93	9 996,07		9 996,07
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						11 543,39
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						81 173,11
			Rozpočet celkom:						81 173,11

Odberateľ: Obec Stožok
 Projektant:
 Dodávateľ: JM AGRO - STAVBY, s.r.o. Lovinobaňa

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.02.2025

Stavba : Stožok-kanalizácia a ČOV (stoka "A" v dĺ. = 524,5m, "A3" a D2")-CU2024
 Objekt : Stoka "D2"

VODOHOSPODÁRSKY PRO

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	271	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,209	km	2 500,00	522,50		522,50
2	272	121101101	Odstánenie ornice s premiestnením do 50 m	625,500	m3	2,34	1 463,67		1 463,67
			$208,5 \times 15 \times 0,2 = 625,500$						
3	001	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	319,852	m3	29,52	9 442,03		9 442,03
			z výkazu výmer - ornica						
			$327,861 - 0,9 \times 0,2 \times 208,5 = 289,531$						
			rozšírenie pre šachty						
			$1 \times 3 \times 1,8 \times 6 + 1,3 \times 1,3 \times 0,15 \times 6 = 30,321$						
4	272	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr. 4 v rýhach š. do 200 cm	95,956	m3	3,06	293,63		293,63
			$319,852 \times 0,3 = 95,956$						
5	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	728,022	m2	5,37	3 909,48		3 909,48
			z výkazu výmer						
			$728,022 = 728,022$						
6	272	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	728,022	m2	3,47	2 526,24		2 526,24
7	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	319,852	m3	55,93	17 889,32		17 889,32
8	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	369,730	m3	3,88	1 434,55		1 434,55
			odvoz na skládku + soštný dovoz						
			$184,865 + 184,865 = 369,730$						
9	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	134,987	m3	3,88	523,75		523,75
			vytlačená zemina ložkom a obsypom + šachty						
			$0,9 \times 0,65 \times 208,5 = 121,973$						
			$1,3 \times 1,3 \times 3,14 \div 4 \times 1,635 \times 6 = 13,014$						
10	272	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	269,974	m3	0,37	99,89		99,89
			$134,987 \times 2 = 269,974$						
11	272	167101102	Nakladanie výkopku na spätný zasyp	184,865	m3	2,45	452,92		452,92
12	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku trvalú	134,987	m3	0,77	103,94		103,94
13	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládku nadčasnu	184,865	m3	0,86	158,98		158,98
14	001	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	184,865	m3	4,48	828,20		828,20
			výkop-vytlačena zemina						
			$319,852 - 134,987 = 184,865$						
15	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	89,500	m3	23,30	2 085,35		2 085,35
			$0,9 \times 0,55 \times (208,5 - 1,3 \times 6) - 0,25 \times 3,14 \div 4 \times (208,5 - 1,3 \times 6) = 89,500$						
16	MAT	583311750	Kamenivo ťažené drobná frakcia 0-4 UBII	89,500	m3	21,78		1 949,31	1 949,31
17	001	181301113	Rozprestretie ornica, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	3 127,500	m2	0,81	2 533,28		2 533,28
			$208,5 \times 15 = 3 127,500$						
18	232	183551111	Úprava pôdy orbou prvou hl. do 0,30 m do 5 ha do 5 st.	0,313	ha	153,07	47,91		47,91
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:									46 264,95
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
19	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	18,063	m3	70,14	1 266,94		1 266,94
			$0,9 \times 0,1 \times (208,5 - 1,3 \times 6) = 18,063$						
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:									1 266,94
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
20	271	671373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 250, tesnenie gum. krúžkami	208,500	m	2,47	515,00		515,00
21	MAT	286110300	Rúrka PVC kanalizačná spo. gum. krúžkom 250x7,3x5003	41,700	kus	142,38		5 937,25	5 937,25
			$208,5 \div 5 = 41,700$						

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
22	271	877373121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 250	9,000	kus	6,72	60,48		60,48
23	MAT	286507140	Odbočka kanalizačná PVC d 250/160mm	9,000	kus	22,00		198,00	198,00
24	271	892101112	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN 250 vodou	208,500	m	2,70	562,95		562,95
25	271	892611025	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 250 mm	208,500	m	4,41	919,49		919,49
26	271	894411121	Zhotovenie šachtiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	6,000	kus	57,67	346,02		346,02
27	MAT	592241120	Skruž TBH 25/9-SP 100x25x9	13,000	kus	64,88		843,44	843,44
28	MAT	592241200	Skruž prechodová TBS625/9-SP 62,5/100x60x9	6,000	kus	122,17		733,02	733,02
29	MAT	59224A119	Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000-potrubie PVC DN 250 1 otvor	1,000	kus	447,86		447,86	447,86
30	MAT	59224A120	Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,-potrubie PVC DN 250 2 otvory	5,000	kus	447,86		2 239,30	2 239,30
31	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom nad 50 do 100 kg	6,000	kus	30,52	183,12		183,12
32	MAT	552434441	Poklop vstupný šachtový D600 B 125KN	6,000	kus	145,70		874,20	874,20
33	271	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-hneda-kanal hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	208,500	m	1,10	229,35		229,35
34	MAT	283230330	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.20cm bez potlačie hneda-kanal	208,500	m	0,15		31,28	31,28
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:						14 120,76
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
35	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	134,987	m3	5,60	755,93		755,93
36	271	998276101	Presun hmot pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	202,912	t	18,00	3 652,42		3 652,42
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						4 408,35
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						66 061,00
			Rozpočet celkom:						66 061,00

Harmonogram prác na diele - Stožok - kanalizácie, ČOV

Práce / termín	MESIACE (od podpisu zmluvy o dielo)						
	1	2	3	4	5	6	7
Práce / termín							
ZEMNÉ PRÁCE							
ZÁKLADY							
VODOROVNÉ KONŠTR.							
KOMUNIKÁCIE							
RÚROVÉ VEDENIA							
OSTATNÉ KONŠTRU.							

JM - AGRO STAVBY, s.r.o.
 Lovinobaňa 545,
 985 54 Lovinobaňa
 IČO: 46 339 451
 IČ DPH: SK202333/102

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri plnení vyššie uvedenej zákazky:

NEBUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A CELÉ PLNENIE ZABEZPEČÍM SÁM *

**Nehodiace sa prečiarknuť*

~~BUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A NA TENTO ÚČEL UVÁDZAM údaje o subdodávateľoch*:~~

**Nehodiace sa prečiarknuť*

Subdodávateľ č. 1

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Adresa pobytu:

Zapísaný:

IČO:

DIČ:

Tel.č.:

e-mail:

Predmet subdodávky:


Podiel subdodávky v %:

v prípade viacerých subdodávateľov doplňte vyššie uvedené údaje pre každého subdodávateľa

V Lovinobani dňa 18.03.2025.

.....
Mgr. Marek Mališ, konateľ

JM - AGRO STAVBY, s.r.o.
Lovinobaňa 545,
985 54 Lovinobaňa
IČO: 46 339 451



POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110022827

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK - POISTENÝ:

Obchodné meno: JM - AGRO STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Lovinobaňa 545, 985 54 Lovinobaňa, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 20791/S
IČO: 46 339 451
DIČ: 2023334192
IČ DPH: SK2023334192

a

POISTOVATEĽ:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: 68 George Borg Olivier Street, STJ 1061, St. Julian's, Maltská republika
Registrácia: Register spoločností na Malte, číslo zápisu C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IČ DPH: SK4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX

uzatvárajú túto poistnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov

Underwriter: Tomáš Rehuš, tomas.rehus@premium-lc.sk
Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.
Martin Nevolný, +421 904 438 307, nevolny@respect-slovakia.sk



Úvodné ustanovenia

POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba poistenie sa dojednáva na dobu ☒ neurčitú ☐ určitú
Začiatok poistenia 31.05.2022 00:00 hod.
Koniec poistenia poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú
Poistné obdobie 1 rok

DOJEDNANÉ POISTENIA

Časť A	☐	Časť B	☐	Časť C	☐	Časť D	☐	Časť E	☐	Časť F	☒
Živelné poistenie		Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu		Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení		Poistenie prerušenia prevádzky		Poistenie prepravovaného nákladu		Poistenie zodpovednosti za škodu	



Poistné podmienky

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (ďalej len „PREMIUM VPPZ“) s dňom vstupu do účinnosti 01.09.2020

Druh poistenia

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistená činnosť

uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Územná platnosť

Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko

Poistná suma

1 900 000,00 EUR na jednu a všetky poistné udalosti počas poistného obdobia

Sublimity

20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti

2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000,00 EUR, na odložených veciach zamestnancov

2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000,00 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov

Spoluúčasť

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 5 %, min. 500,00 EUR, pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia.

Osobitné zmluvné
dojednania

Užívané cudzie nehnuteľnosti

Odchylné od čl. 3 ods. 1 písm. a) PREMIUM VPPZ sa poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu na nehnuteľnostiach, ktoré boli poistenému na základe písomnej dohody prenajaté alebo odovzdané do užívania na prevádzkovanie poistenej činnosti poisteného; pričom škody vzniknuté na týchto nehnuteľnostiach vzniknuté v dôsledku ich opotrebenia, nadmerného mechanického zaťaženia alebo používania v rozpore s určením, sú z poistného krytia absolútne vylúčené.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Stavebno-montážna činnosť

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek škody vzniknuté na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, ktorej dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba, alebo bezprostredne na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce.

Poistenie sa zároveň okrem výluk uvedených v PREMIUM VPPZ nevzťahuje ani na:

- akékoľvek škody spôsobené výbušninou,
- škody spôsobené poddolovaním, podkopianím, vibráciami alebo zhutňovaním terénu,
- akékoľvek činnosti vykonávané v podzemí, baniach alebo tuneloch,
- škody spôsobené atmosférickými zrážkami pri realizácii výstavby, prestavby alebo úpravy striech alebo podkrovi,
- škody vyplývajúce, súvisiace alebo spôsobené výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov.

Poistné

POISTENIE

Časť A	Živelné poistenie
Časť B	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
Časť C	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení
Časť D	Poistenie prerušenia prevádzky
Časť E	Poistenie prepravovaného majetku
Časť F	Poistenie zodpovednosti za škodu
Bežné poistné (jeden poistný rok)	

POISTNÉ

2 982,00 EUR
2 982,00 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Periodicita

☐ Ročne ☐ Polročne ☒ Štvrťročne ☐ Jednorazovo

Poistné je splatné v štyroch splátkach

vo výške **745,50**

EUR

ku **31.05.**

daného poistného obdobia

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Variabilný symbol:

1110022827 (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558

Vyhlásenie poisťníka

1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poisťovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť spravujúca sa právom štátu Maltská republika a oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bola vydaná orgánom dohľadu na finančnom trhu Maltskej republiky, The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“) je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaistovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk

Na požiadanie môžu byť tieto informácie poskytnuté aj písomne.

3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto poisťnej zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaistovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaistovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

4. Vyhlásenie poisťníka o pravdivosti údajov

Poisťník / poistený berie na vedomie, že podmienky poistenia stanovené poisťovateľom v poisťnej zmluve vychádzajú aj z informácií poisťníka/poisteného o škodovej histórii poisteného, resp. zo škodovej histórie deklarovanej poisťníkom / poisteným v doručenom dotazníku. V prípade, ak by sa preukázala nepravdivosť informácií o škodovej histórii poisteného, je poisťovateľ oprávnený od poisťnej zmluvy odstúpiť.

5. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

Vyhlásenie poistníka

6. Súhlas s elektronickou korešpondenciou

Poistník ☐ súhlasí / ☐ nesúhlasí so zasielaním korešpondencie súvisiacej so správou tejto poistnej zmluvy a likvidáciou poistných udalostí vyplývajúcich z poistného krytia poskytovaného touto poistnou zmluvou elektronicky na emailovú adresu:

.....
V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poisťovateľom sa poisťník zaväzuje poisťovateľa bezodkladne o uvedenej zmene emailovej adresy informovať.

Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poisťník túto poistnú zmluvu dojednal, o zaslanie ktoréhokoľvek dokumentu súvisiaceho s touto poistnou zmluvou aj v listinnej podobe, a to aj v prípade ak bol tento dokument už na základe vyššie udeleného súhlasu s elektronickou komunikáciou poisťníkovi zaslaný elektronicky na poisťníkom určenú emailovú adresu. Poisťovateľ, resp. finančný agent zašle poisťníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenú poisťníkom, resp. poisteným.



Záverečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamieta žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Poistná zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. V prípade dvojazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej obsah, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy

1. Vyluka prenosných chorôb
2. PREMIUM VPPZ
3. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) – Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Za poisťovateľa:

Za poistníka:

V Bratislave, dňa 30.05.2022

V , dňa

PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Tomáš Rehuš
prokurista

JM - AGRO STAVBY, s.r.o.

Marek Mališ
konateľ

JM - AGRO STAVBY, s.r.o.
Lovinobaňa 545,
985 54 Lovinobaňa
IČO: 46 339 451
IČ DPH: SK202334192

Poistná zmluva číslo: 1110022827