

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Číslo zmluvy :

Dátum zverejnenia :

Dátum účinnosti :

Zmluvné strany

Názov:	Mesto Holíč
Sídlo:	Bratislavská 271/5, 908 51 Holíč, Slovenská republika
Štatutárny zástupca:	PhDr. Zdenko Čambal, PhD., primátor mesta Holíč
Osoba poverená výkonom dozoru:	Ing. Lukáš Štefánik
IČO:	00309541
DIČ:	2021086727
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK45 0200 0000 0000 2002 8182

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Názov:	OCTAGO, a.s.
Sídlo:	Moyzesova 8, 921 01 Piešťany
Štatutárny zástupca :	Marko Rybárik – predseda predstavenstva
IČO:	51423839
DIČ:	2120692739
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK19 1100 0000 0029 4805 2680
Zapísaný :	v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10825/T

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“ alebo spoločne ako „**Zmluvné strany**“ uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu diela ako výsledku zadávania zákazky: „*Vybudovanie športovej infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu – work out, ping-pong*“.

Čl. I

Účel zmluvy

1.1 Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác postupom podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. – podlimitná zákazka – Výzvu na predkladanie ponúk, predmetom ktorej je zhotovenie Diela: „Vybudovanie športovej infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu – work out, ping-pong.“ (ďalej aj len „Dielo“), za podmienok uvedených v Čl. II tejto Zmluvy. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj Zhotoviteľ.

1.2 Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej Výzvy na predkladanie ponúk.

Čl. II

Predmet Zmluvy

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na realizáciu projektu ako výsledok zadávania zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.. Zákazka sa realizuje v rámci výzvy: PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR, financovanej zo zdrojov EFRR, štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov mesta Holíč.

2.2 Predmetom Zmluvy je vybudovanie work outového a ping-pongového ihriska. Dielo bude vybudované podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 1.

Obsahovať bude nasledovné prvky :

Exteriérový pingpongový stôl, workout zostavu na cvičenie s vlastnou váhou lavičky, odpadové koše, defibrilátor, tieniacu plachtu

posilňovacie stroje: tlaky na lavičke, upažovanie, posilňovanie ramien, bicepsový trenažér, veslovanie, posilňovanie nôh, predkopávanie, drepy. Pod všetky prvky bude vybudovaná spevnená hracia plocha s EPDM povrchom.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto Zmluve prevezme riadne a včas ukončené Dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatí cenu Diela.

2.5 Súčasťou Diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke Zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce

Zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo Dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy Diela.

Čl. III **Čas a miesto plnenia**

3.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko a začať s vykonávaním realizácie Diela v lehote do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska a zhotoviť Dielo podľa harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy, najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska.

3.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska v súlade s bodom 3.1 tejto Zmluvy, bude spracovaný písomný protokol, ktorý bude podpísaný osobou poverenou Objednávateľom výkonom dozoru a Zhotoviteľom. Súčasne bude vykonaný aj zápis v stavebnom denníku. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo na odstúpenie Objednávateľa od Zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného pracovného dňa) odo dňa zistenia skutočností informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania a ukončenia prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.

3.4 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením podľa harmonogramu prác, špecifikovaných v Prílohe č. 3 k Zmluve z dôvodov na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní alebo neinformuje Objednávateľa podľa predchádzajúceho bodu, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

3.5 Ak z dôvodov na strane Objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na dokončenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania Diela. Dobu prerušenia potvrdí oprávnená osoba Objednávateľa v stavebnom denníku, pričom je povinná uviesť presný dôvod prerušenia vykonávania Diela.

3.6 Ak vzniknú prekážky v realizácii Diela na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.), Zmluvné strany vyhotovia Dodatok k Zmluve, predmetom ktorého bude úprava času plnenia, a to o dobu od vzniku prekážky až do jej odstránenia, resp. pominutia.

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom k Zmluve predĺžia lehotu na dokončenie Diela v prípade výskytu nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich výkon prác alebo v prípade zásahov vyššej moci, alebo iných prekážok brániacich v splnení zmluvných povinností.

3.8 Zmena termínu ukončenia prác je možná len na základe dohody Zmluvných strán alebo na základe skutočností stanovených v Zmluve. Objednávateľ môže riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.1 tohto článku.

3.9 Miestom realizácie Diela je športový areál v meste Holíč.

Čl. IV

Zmluvná cena

4.1 Cena Diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer (podrobný položkový rozpočet uvedený v Prílohe č. 2 k tejto Zmluve) vo výške :

Suma bez DPH:	158 642,26,- EUR
23% DPH:	36 487,72,- EUR
Suma s DPH:	195 129,98,- EUR

(Slovom: jednostodevät'desiatpäťtisícstodvadsaťdeväť eur a deväťdesiatosem centov)

4.2 Cena Diela sa považuje za pevnú a nemennú. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č.2 tejto Zmluvy zahŕňajú všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie Diela a platia po celú dobu plnenia.

4.3 V zmluvnej cene Diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného Diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie Diela.

4.4 Zmluvné strany zhodne konštatujú, že cenová ponuka Zhotoviteľa bola východiskom pre dohodu Zmluvných strán o cene za Dielo. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že jeho cenová ponuka obsahuje úplné a kompletne ocenenie Diela v zmysle predloženého rozpočtu vypracovaného podľa Prílohy č. 2 k Zmluve. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny resp. príplatky za práce v noci, v sobotu, v nedeľu alebo v deň sviatku.

4.5 Objednávateľ má v prípade nevykonania prác a dodávok, ktoré mali byť súčasťou Diela, nárok na odpočítanie ceny týchto prác a dodávok zo zmluvnej ceny Diela.

4.6 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci Diela určeného touto Zmluvou – ak takáto potreba vznikne; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č.2 tejto Zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi vopred na odsúhlasenie.

Čl. V

Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne zálohy a preddavky na vykonanie Diela.

5.2 Cenu Diela podľa tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na jeho účet uvedený v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný pre účely vyúčtovania zostaviť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa Prílohy č. 2. Tento súpis je Zhotoviteľ povinný odovzdávať na odsúhlasenie Objednávateľovi a osobe poverenej výkonom dozoru alebo aj

d'alšej osobe poverenej Objednávateľom. Poverená osoba Objednávateľa sa k súpisu vyjadrí do 5 pracovných dní. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Odsúhlasený súpis uceleného súboru vykonaných prác a dodávok je podkladom pre fakturáciu Zhotoviteľa a musí byť priložený k faktúre.

5.3 Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa bodu 5.2 tohto článku za sledované obdobie raz za mesiac. Zhotoviteľ podľa bodu 5.2 tohto článku po protokolárnom prevzatí Diela a riadnom odstránení všetkých väd a nedorobkov vystaví Zhotoviteľ konečné vyúčtovanie celého Diela.

5.4 Splatnosť faktúry bez vecných a formálnych nedostatkov je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, ak Zhotoviteľom vystavená faktúra má vecné a formálne nedostatky, resp. nespĺňa náležitosti účtovného / daňového dokladu, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na opravu / doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej / doplnenej faktúry Objednávateľovi.

5.5 Zhotoviteľom predložená faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy vyplývajúce z tejto Zmluvy a z príslušných právnych predpisov, najmä však:

- Názov Diela
- Názov projektu : „Vybudovanie športovej infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu – work out, ping-pong.“, kód projektu, OP Slovensko
- Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie
- Označenie Objednávateľa – názov, obchodné meno, sídlo, IČO
- Označenie Zhotoviteľa – názov, obchodné meno, sídlo, IČO
- Označenie peňažného ústavu Zhotoviteľa, IBAN Zhotoviteľa
- Číslo Zmluvy
- Predmet úhrady
- Vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi
- Deň zdaniteľného plnenia
- Deň vystavenia faktúry, deň odoslania a splatnosti faktúry
- Fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH a celková fakturovaná suma v eurách
- Meno osoby, ktorá faktúru vystavila
- Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

5.6 V prípade záverečných faktúr (resp. konečného vyúčtovania) sú povinnými prílohami faktúr Zhotoviteľa tiež obojstranne potvrdené a podpísané protokoly o prevzatí diela.

5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s Objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neplatné.

Čl. VI

Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko a túto skutočnosť zaznamenajú Zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. Ak

Zhotoviteľ v danej lehote neprevezme stavenisko, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty sa stavenisko považuje za odovzdané Objednávateľom a prevzaté Zhotoviteľom.

6.2 Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, príp. použije mobilné zdroje energií; náklady za energie znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi správcov sietí, ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo sa budú vykonávať činnosti v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí. Počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť čistotu priľahlých priestorov a komunikácií. Ak je to potrebné, zabezpečí počas realizácie osvetlenie staveniska.

6.3 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, identický s projektovou dokumentáciou predloženou vo verejnom obstarávaní, ako aj všetky rozhodnutia a stanoviská príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

6.4 Objednávateľ zvoláva a riadi 1 x za dva týždne kontrolný deň stavby za účasti zástupcov Objednávateľa, Zhotoviteľa príp. prizvaných osôb, z ktorého sa vyhotoví záznam.

6.5 Osoba poverená Objednávateľom výkonom dozoru je oprávnená kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. V prípade zistenia porušenia povinností Zhotoviteľom, má právo žiadať odstránenie väd vzniknutých vadným zhotovovaním Diela. Porušenie povinností zaznamenaná v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ nevyhoví v primeranej dobe požiadavkám Objednávateľa; ide o podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

6.6 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska stavebný denník, v ktorom musia byť zapisované všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela v zmysle platnej stavebnej legislatívy, predkladať stavebný denník Objednávateľom poverenej osobe, sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadriť najneskôr do 5 pracovných dní od vykonania zápisu; inak sa má za to, že s obsahom súhlasí. V stavebnom denníku je Zhotoviteľ povinný viesť podrobný popis realizovaných výkonov.

6.7 Zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciou fázy vykonávania stavebných prác na jednotlivých úsekoch za účelom zdokumentovania správnosti ich realizácie.

6.8 Ak pri zhotovovaní Diela má dôjsť k zakrytiu už vykonaných prác, je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaných prác v stavebnom denníku minimálne deň vopred.

6.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela. Ak zistí vady na mieste, ktoré pri prevzatí staveniska neboli zjavné, a ktoré sú prekážkou riadneho zhotovenia Diela príp. za výrazne vyšších nákladov, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a projektantovi. Ak je to objektívne možné, Zmluvné strany za účelom odstránenia takýchto väd iniciujú zmeny Zmluvy v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z..

6.10 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém, ako aj dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Neumožnenie kontroly zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu všetkých osôb v priestore staveniska, ochrannej zóne

staveniska na verejnom priestranstve a zároveň musí vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.

6.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii Diela. Odborné práce musia byť vykonávané pracovníkmi s príslušnou kvalifikáciou; v prípade špecializovaných prác odborne zaškolených. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a preukázateľné zaškolenie všetkých pracovníkov na stavbe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) podľa osobitných predpisov a dodržiavanie predpisov, pokynov, zásad a pracovných postupov na zaistenie BOZP počas realizácie Diela.

6.12 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie Diela štandard, rozsah, kvalitu, životnosť, akosť dodávok stavených materiálov, postupov, dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom Diela.

6.13 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všeobecné technické požiadavky jednotlivých stavebných prác a postupov a zhotoviť Dielo v súlade s nimi. Zhotoviteľ musí dodržiavať všetky slovenské technické normy, vyhlášky a predpisy, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov.

6.15 Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, činnosti spojené s vykonaním Diela vykonáva na vlastnú zodpovednosť, v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov.

6.16 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly súvisiaceho s vykonaním Diela, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.17 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadov v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov a na vlastné náklady.

6.18 Zhotoviteľ je pri odovzdaní Diela povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvýšený materiál a odpady v priestore stavby tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať, musí odstrániť z priestorov stavby stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia Diela.

Čl. VII

Osobitné ustanovenia

(odovzdanie a prevzatie Diela, zodpovednosť za vady, záruka, škoda)

7.1 Objednávateľ prevezme riadne a včas ukončené Dielo bez väd a nedorobkov. Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto Zmluvou a jeho odovzdanie a prevzatie Objednávateľom; dokladom o odovzdaní a prevzatí Diela je protokol.

7.2 Prevzatím Diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Objednávateľ'a.

7.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti poškodeniu. Znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele do doby jeho písomného odovzdania Objednávateľ'ovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti na dobu realizácie Diela min. do výšky hodnoty Diela. Na požiadanie Objednávateľ'a Zhotoviteľ bezodkladne preukáže požadované poistenie.

7.4 Prevzatie Diela môže byť odmietnuté pre vady, a to až do ich odstránenia. Objednávateľ spolu so Zhotoviteľ'om vyhotoví zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.

7.5 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také chyby a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu s inými nebránia bezpečnému užívaniu Diela na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto chyby a nedorobky budú Zhotoviteľ'om v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.

7.6 Ak chyby a nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, nebudú Zhotoviteľ'om odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto chyby a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľ'a, pokiaľ za tieto zodpovedá Zhotoviteľ.

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľ'a a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľ'a, ale ten na ich použití trval. V takomto prípade náklady na odstránenie takýchto väd znáša Objednávateľ.

7.8 Za vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť alebo ktoré nebolo možné zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby, ktorá plynie od odovzdania Diela a jeho prevzatia Objednávateľ'om.

7.9 Zhotoviteľ poskytuje záruku na bezvadnosť Diela v trvaní 60 mesiacov; záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela. Záručná doba neplynie, ak Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľ'a alebo tretej osoby.

7.10 Poskytnutím záruky sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo bude počas celej záručnej doby spôsobilé na riadne užívanie v súlade s jeho účelom pri zachovaní si dohodnutých vlastností a kvality.

7.11 Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi prípadné vady Diela (aj právne vady), za ktoré Zhotoviteľ zodpovedá, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo takéto vady zistí.

7.12 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním oznámených väd bezodkladne, v čo najkratšom čase, najneskôr do 3 pracovných dní. Čas odstránenia vady/väd musí vychádzať z ich charakteru a musí byť primeraný; čas odstraňovania vady nie je možné predlžovať zo subjektívnych dôvodov na strane Zhotoviteľa.

7.13 Odstránenie oznámenej vady si Zmluvné strany vzájomne písomne potvrdia.

7.14 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, s výnimkou tých, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.

7.15 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času odovzdania a prevzatia Diela podľa tejto Zmluvy.

7.16 V prípade vzniku škody ktorejkoľvek Zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností podľa tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou, má Zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

Čl. VIII

Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo riadne a v dohodnutom čase do termínu podľa Čl. III bod 3.1, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho zhotovenia.

8.2 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti v súlade s Čl. V bodom 5.4 má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

8.3 V prípade, ak Zhotoviteľ je v omeškaní s odstránením väd Diela, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.

8.4 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť, v súvislosti s ktorou je uvedené, že ide o podstatné porušenie Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každé jedno podstatné porušenie Zmluvy. V prípade opakovaného porušenia zmluvnej povinnosti, ktorá nie je podstatným porušením Zmluvy, je povinný zaplatiť Zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé jedno opakované porušenie tejto povinnosti.

8.5 Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto Zmluve nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnom rozsahu všetky náklady, ktoré Objednávateľ vynaloží, alebo ku ktorým bude Objednávateľ zaviazaný v priamom alebo nepriamom dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa.

Čl. IX

Ukončenie zmluvy

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:

- a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
- b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.

9.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie Zmluvy, môže oprávnená Zmluvná strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej Zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

9.3 V prípade, že ide o nepodstatné porušenie Zmluvy, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 Obchodného zákonníka odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.

9.4 Ak oprávnená Zmluvná strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty.

9.5 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.

9.6 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

9.7 Nepovažuje sa za porušenie tejto Zmluvy, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, pričom táto prekážka priamo bráni splneniu zmluvných povinností Zmluvnej strany, ktorá sa jej vzniku dovoľáva. Na základe požiadavky druhej Zmluvnej strany, dotknutá Zmluvná strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior), ktorý vydajú príslušné úrady.

Článok X

Zmeny Zmluvy

10.1 Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že zmenou sa nezmení charakter Zmluvy, nezmení sa účel ani charakteristické znaky Diela, a za podmienok ustanovených v tejto Zmluve a podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. :

- v prípade, keď na základe zmeny okolností, za ktorých sa Zmluva uzavierala, a ktoré sú pre jej plnenie významné, Objednávateľ iniciuje zmenu Zmluvy,
- v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi situáciou riešenou v projekte (projektovou dokumentáciou) a skutočnou situáciou zistenou pri vykonávaní Diela, a to za účelom odstránenia tohto rozdielu,
- v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo nadbytočným,
- v prípade, ak sa musia vykonať určité práce navyše oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako potrebné, a to za účelom dokončenia Diela ako užívateľského funkčného celku v zmluvne určenej kvalite,
- v prípade nariadenej realizácie archeologického výskumu na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

11.1 Pokiaľ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

11.2 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy dostane Objednávateľ, 2 rovnopisy dostane Zhotoviteľ.

11.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Táto Zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa podľa § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení účinnosti tejto zmluvy na deň, ktorý sa zhoduje s dňom schválenia žiadosti o dotáciu a dňom oznámenia kladnej správy z kontroly verejného obstarávania, ktorá umožňuje financovanie výdavkov projektu zo strany riadiaceho orgánu projektu a to za predpokladu ak uplynul najmenej jeden deň odo dňa zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Verejný obstarávateľ/kupujúci si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu podľa tejto zmluvy a výsledky z kontroly verejného obstarávania vykonanej poskytovateľom dotácie neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

11.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali jej obsahu porozumeli a že túto Zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že Zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni ani za nenápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

11.5 Súčasťou tejto Zmluvy sú jej neoddeliteľné prílohy:

Príloha č. 1 – projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 – harmonogram prác


.....

V Piešťanoch dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OCTAGO, a.s.
Moyzesova 8 | Piešťany 921 01
IČO: 51423839 | DIČ: 21206921
www.octago.sk | info@octago.sk



.....

.....
Marko Rybárik – predseda predstavenstva



**SP1 - SPEVNENÁ HRACIA PLOCHA, EPDM POWRCH
DVOJVRSTVOVÝ, VODEPRIEPUSTNÝ ŠPORTOVÝ POWRCH EPDM
SBR PRUŽIACA VRSTVA
DRVENÉ KAMENIVO hr. 0-4 mm
DRVENÉ KAMENIVO hr. 0-32 mm
GEOTEXTILIA
SPOLI**



hr. 10 mm
hr. 25 mm
hr. 30 mm
hr. 200 mm

[illegible]

DVOUSVĚTVOVÝ, VODEPŘEPUSTNÝ SPORTOVÝ POKRYCH EPDM
 SBR PRUŽNÁČKA VŘSTVA
 DŘEVĚNÉ KAMENNÝO fr. 0-4 mm
 DŘEVĚNÉ KAMENNÝO fr. 0-32 mm
 GEOTEXTILIA
 SPOL II

[illegible][illegible]

ERPA POKRYV V HUBICE 10 mm ULOŽENÝ NA SSB PODLOŽKY HUBICE 25 mm A ŠTRIKOVÝM LÓŽKY II. 0,4 mm HR. 30 mm A ŠTRIKOVÝM LÓŽKY I. 0,32 mm HR. 200 mm

ERPA POKRYV V HUBICE 10 mm ULOŽENÝ NA SSB PODLOŽKY HUBICE 25 mm A ŠTRIKOVÝM LÓŽKY II. 0,4 mm HR. 30 mm A ŠTRIKOVÝM LÓŽKY I. 0,32 mm HR. 200 mm


ČÍSLO PARCELY

SECRET

Tento výňatek je originální elektronický záznam, doplněk, pokračování alebo kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa § 178 ods. 2 písm. b) Z.č. 182/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zмене a doplnení niektorých zákonov.

projektová dokumentácia nariadenia
vynobu a ďalšiemu dokument, dodávateľa
zákonu č. 383/1997 Z.z.
publikovaný v Zbierke zákonov SR

TERA green s.r.o. Obrátek 33, 335 01 Slavkov tелефон: +42 06 899 225 e-mail: terea@tera.cz	Slavkov: ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY A OBČANSKEJ VYBAVENOSTI	Ing. arch. J. Anušák	Ing. A. Šťančíková	Ing. arch. J. Anušák	Ing. A. Šťančíková	Ing. A. Šťančíková	Ing. A. Šťančíková
	Starobinské Miesto 1, Bratislavská 5, 90851 Houč Mesto sazná: č.p. 361, Houč Obrátek: SO 02 - WORKOUT Diel: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ ASPI	Starobinské Miesto 1, Bratislavská 5, 90851 Houč Mesto sazná: č.p. 361, Houč Obrátek: SO 02 - WORKOUT Diel: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ ASPI	Starobinské Miesto 1, Bratislavská 5, 90851 Houč Mesto sazná: č.p. 361, Houč Obrátek: SO 02 - WORKOUT Diel: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ ASPI	Starobinské Miesto 1, Bratislavská 5, 90851 Houč Mesto sazná: č.p. 361, Houč Obrátek: SO 02 - WORKOUT Diel: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ ASPI	Starobinské Miesto 1, Bratislavská 5, 90851 Houč Mesto sazná: č.p. 361, Houč Obrátek: SO 02 - WORKOUT Diel: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ ASPI	Starobinské Miesto 1, Bratislavská 5, 90851 Houč Mesto sazná: č.p. 361, Houč Obrátek: SO 02 - WORKOUT Diel: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ ASPI	Starobinské Miesto 1, Bratislavská 5, 90851 Houč Mesto sazná: č.p. 361, Houč Obrátek: SO 02 - WORKOUT Diel: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ ASPI
Datum: 6/2023 Stupeň: OSIP Kýv: mm Č. Zák.: 9823 Formát: 297x210 Mierka: 1:100 Príloha: N1 Cast: C							



LEGENDA

- 1 - EXTERIÉROVÝ PINGPONGOVÝ STÓL, KOTVENÝ DO ZÁKLADOVÝCH DOSKY
- 2 - PARKOVÝ OBRUBNÍK, 1000x250x50 mm, ULOŽENÝ V BETÓNOVOM LÔŽKU
- 3 - ZÁKLADOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA VYSTUŽENÁ STAVEBNOU OCELOU, HR. 100 mm



LEGENDA MATERIÁLOV

EPDM POVRCH V HRúbKE 10 mm ULOŽENÝ NA SBR PODLOŽKU HRúbKE 25 mm A ŠTRKOVOM LÔŽKU hr. 0-4 mm HR. 30 mm A ŠTRKOVOM LÔŽKU hr. 0-32 mm HR. 200 mm

ČÍSLO PARCELY

SKLADBA KONŠTRUKCII

- PR - SPEVNEJÁ HRACIA PLOCHA, EPDM POVRCH
 - DVOJVRSTVOVÝ, KODEPRIEPUSTNÝ ŠPORTOVÝ POVRCH EPDM hr. 10 mm
 - SBR PRŮJAZDÁ VRSŤVA hr. 25 mm
 - DŘEVNÉ KAMENIVO hr. 0-4 mm hr. 30 mm
 - GEOTEXTILIA hr. 200 mm
 - SPOU hr. 265 mm




UMIESTNENIE



POZNÁMKA:

- VÝKRES PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁČ NA STAVBE!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- PROJEKTANT NENIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO SUHLASU!
- PRED OBJEDNANÍM POUŽITÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAT ZHOTOVITEĽOM SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAŤ POČET VYKÁZANÝCH PRVKOV!
- DO KONŠTRUKCII JE MOŽNÉ ZABUDOVAŤ IBA MATERIÁLY SO ZARÚČENÝMI KONŠTRUKČNÝMI A TECHNICKÝMI VLASTNOSTAMI A OSVEDČENÝM CERTIFIKÁTOM KVALITY!
- VYKÁZANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY /PRESTUPY, PRIERAZY, DRAŽKY, NIKY, DILATÁCIE/ JE NÚTNÉ KONFRONTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI PROFESIAM!
- DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE OSOBNÉJ OBHLADKY A ZAMERANIA DOSTUPNÝCH PRIESTOROV!



±0,000 = 175 000 m.n.m Projektová dokumentácia súdiť ako
 poriadok pre elevačné pomery
 Tento výkres je originál alebo jeho znenie, doplnky, priradenie alebo kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa § 21, odet. d) zákona č. 363/1997 Z.z.
 Tento informácie sú dňom 1. 12. 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR
 Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pomoci pre vydanie stavebného povolenia a nie je podkladom pre realizáciu stavby!

TERA green s.r.o. Drobného 27,005 01 Bratislava IČO: 442 503 873 e-mail: atelier@teragreen.sk	Datum: 6/2023	Stupeň: OSP
	Č. Zák.: 9823	Kóty v: mm
	Formát: A3	Mierka: 1:50
	Časť: C	Príloha: N3
Stavba: ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY A OBYČIAŇSKOJ VYBAVENOSTI	Stavebník: Mesto Holič, Bratislavská 5, 90851 Holič	
Projektant: Ing. A. Štefanková	Miesto stavby: č.p. 3594/1, k.ú. Holič	
Ing. arch. J. Antolík	Objekt: SO 01 - STOLNÝ TENIS	
Zodp. projektant: Ing. A. Štefanková	Diel: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ /ASR/	
H.I.P.: Ing. A. Štefanková	Obsah: EXTERIÉROVÝ STOLNÝ TENIS	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 065-22
 Stavba: ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

JKSO:
 Miesto: Holič

KS:
 Dátum: 19.02.2025

Objednávateľ:
 Mesto Holič

IČO: 00309541
 DIČ: 2021086727

Zhotoviteľ:
 OCTAGO, a.s.

IČO: 51423839
 IČ DPH: SK2120692739

Projektant:
 TERA green s.r.o.

IČO: 46879544
 IČ DPH: SK2023695608

Spracovateľ:
 TERA green s.r.o.

IČO: 46879544
 IČ DPH: SK2023695608

Poznámka:

Cena bez DPH			158 642,26
DPH	Sadzba dane 23%	Základ dane 158 642,26	Výška dane 36 487,72

Cena s DPH v EUR 195 129,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OCTAGO, a.s.
 Moyzesova 8 | Piešťany 921 01
 IČO: 51423839 | DIČ: 2120692739
 www.octago.sk | info@octago.sk



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.3.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 065-22
 Stavba: ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Miesto: Holič

Dátum: 19.02.2025

Objednávateľ: Mesto Holič

Projektant: TERA green s.r.o.

Zhotoviteľ: OCTAGO, a.s.

Spracovateľ: TERA green s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Náklady z rozpočtov		158 642,26	195 129,98
SO 01	Fit zóna	7 544,79	9 280,09
SO 02	Workout	151 097,47	185 849,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Objekt:

SO 01 - Exteriérový stolný tenis

JKSO:

Miesto: Holíč

Objednávateľ:

Mesto Holíč

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

Projektant:

TERA green s.r.o.

Spracovateľ:

TERA green s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.02.2025

IČO:

00309541

IČ DPH:

2021086727

IČO:

51423839

IČ DPH:

SK2120692739

IČO:

46879544

IČ DPH:

SK2023695608

IČO:

46879544

IČ DPH:

SK2023695608

Cena bez DPH

7 544,79

DPH

Základ dane
7 544,79

Sadzba dane
23%

Výška dane
1 735,30

Cena s DPH

v EUR

9 280,09

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

lata

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OCTAGO, a.s.
Moyzesova 8 | Piešťany 921 01
IČO: 51423839 | DIČ: 212069273
www.octago.sk | info@octago.sk



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.3.2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Objekt:

SO 01 - Exteriérový stolný tenis

Miesto:

Holíč

Dátum:

19.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč

Projektant:

TERA green s.r.o.

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

TERA green s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu						7 544,79	
D HSV Práce a dodávky HSV						7 544,79	
D 1 Zemné práce						578,04	
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	5,08	26,90	136,05
2	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím, pre pätky ping pong stola	m3	0,67	63,00	42,34
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 300 mm v horn.3 , hĺbka 350mm, do 100 m3, pre obrubníky	m3	1,14	34,30	39,10
4	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	5,73	1,20	6,88
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	9,17	22,00	201,68
6	K	180402111	Založenie trávnik parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	20,00	1,90	38,00
7	M	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,00	14,30	28,60
8	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 16000 m horn. tr. 1-4 (z výkopov a ornica)	m3	5,73	6,40	36,67
9	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	20,30	2,40	48,72
D 2 Zakladanie						133,73	
10	K	275313612	Betón základových páteiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,67	199,00	133,73
D 5 Komunikácie						3 235,82	
11	K	564722111.S85	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného, fr. 0-32 mm, po zhut.hr. max. 200 mm	m2	20,30	26,00	527,80
12	K	271583001.S83	Podklad so zhutnením z kameniva drobného ťaženého, fr. 0-4 mm po zhut.hr. max. 10 mm	m2	20,30	9,40	190,82
13	M	284170000200-A1	Polyuretánový povrch SBR granulát, hr. 25 mm, čierna, (aj dorovnanie nerovností stávajúceho povrchu)	m2	20,30	29,00	588,70
14	M	589160021.B1	Multifunkčný povrch z EPDM, hr. 10 mm, farba: melír 60% (výber z palety základných farieb bez príplatku) + 40% čierna.	m2	20,30	95,00	1 928,50
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						3 333,30	
15	K	916561112	Osadenie betónového obrubníka, do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15, hr. 100mm, s bočnou oporou	m	19,00	16,00	304,00
16	K	275313622	Betón pre obrubíky, prostý tr. C 12/5	m3	1,14	145,00	165,30
17	M	592170001800	Obrubník betónový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	19,00	5,00	95,00
18	K	936105271	Montáž stolnotenisového stola	súb.	1,00	334,00	334,00
19	M	936105271-INF	Stolnotenisový stôl	ks	1,00	2 435,00	2 435,00
D 99 Presun hmôt HSV						14 263,90	
20	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	18,850	14,00	263,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Objekt:

SO 02 - Workout

JKSO:

Miesto: Holíč

Objednávateľ:

Mesto Holíč

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

Projektant:

TERA green s.r.o.

Spracovateľ:

TERA green s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.02.2025

IČO:

00309541

IČ DPH:

2021086727

IČO:

51423839

IČ DPH:

SK2120692739

IČO:

46879544

IČ DPH:

SK2023695608

IČO:

46879544

IČ DPH:

SK2023695608

Cena bez DPH

151 097,47

DPH

Základ dane
151 097,47

Sadzba dane
23%

Výška dane
34 752,42

Cena s DPH

v EUR

185 849,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

OCTAGO, a.s.

Moyzescova 8 | Pleštiny 9

IČO: 51423839 | DIČ: 21206

www.octago.sk | info@octa



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.3.2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Objekt:

SO 02 - Workout

Miesto:

Holíč

Dátum:

19.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Holíč

Projektant:

TERA green s.r.o.

Zhotoviteľ:

OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

TERA green s.r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

151 097,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

151 097,47

D 1

Zemné práce

8 408,09

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	84,25	26,00	2 266,33
2	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím, pre pätky fitness prvkov a workout zostavy	m3	10,98	63,00	691,49
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 300 mm v horn.3, hĺbka 350mm, do 100 m3, pre obrubníky	m3	4,85	34,30	166,29
4	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	95,23	1,20	114,27
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	152,36	22,00	3 351,96
6	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	135,00	1,90	256,50
7	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	10,00	14,30	143,00
8	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 16000 m horn. tr. 1-4 (z výkopov a ornica)	m3	95,23	6,40	609,45
9	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	337,00	2,40	808,80

D 2

Zakladanie

2 184,22

10	K	275313612	Betón základových páteiek, prostý tr. C 20/25	m3	10,98	199,00	2 184,22
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 5

Komunikácie

48 999,80

11	K	564722111.S85	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného, fr. 0-32 mm, po zhut.hr. max. 200 mm	m2	337,00	26,00	8 762,00
12	K	271563001.S83	Podklad so zhutnením z kameniva drobného ťaženého, fr. 0-4 mm po zhut.hr. max. 10 mm	m2	337,00	9,40	3 167,80
13	M	284170000200-A1	Polyuretánový povrch SBR granulát, hr. 25 mm, čierna, (aj dorovnanie nerovnosti stávajúceho povrchu)	m2	337,00	27,00	9 099,00
14	M	589160021.B1	Multifunkčný povrch z EPDM, hr. 10 mm, farba: melír 60% (výber z palety základných farieb bez príplatku) + 40% čierna	m2	337,00	83,00	27 971,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

90 040,76

15	K	916581112	Osadenie betónového obrubníka, do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15, hr. 100mm, s bočnou oporou	m	80,80	16,00	1 292,80
16	K	275313622	Betón pre obrubky, prostý tr. C 12/5	m3	4,85	145,00	702,96
17	M	592170001800	Obrubník betónový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	81,00	5,00	405,00
18	K	936105271	Montáž informatívnych a edukat. prvkov kovových skladaných na mieste, osadené do betónových páteiek	súb.	1,00	143,00	143,00
19	M	936105271-INF	Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom a návodom na cvičenie (QR kódy pre prístup do aplikácie s ukázkami cvikov)	ks	1,00	650,00	650,00
20	K	936106211	Montáž vonkajších workout prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových páteiek	súb.	1,00	3 450,00	3 450,00
21	M	936106211-W1	Workout zostava na cvičenie s vlastnou váhou + doplnkové konštrukcie, ocaľ, antikorózná povrchová úprava (viď. príloha "Technická správa - workout zostava")	ks	1,00	27 456,00	27 456,00
22	K	936105282	Montáž vonkajších posilňovacích strojov, osadené do betónových páteiek	súb.	1,000	2 956,00	2 956,00
23	M	55357801	Posilňovací stroj Tlaky na lavičke (viď. príloha "Technická správa - Fit stroj Tlaky na lavičke")	ks	1,000	3 450,00	3 450,00
24	M	55357809	Posilňovací stroj Upažovanie (viď. príloha "Technická správa - Fit stroj Upažovanie")	ks	1,000	3 990,00	3 990,00
25	M	55357802	Posilňovací stroj Posilňovanie ramien (viď. príloha "Technická správa - Fit stroj Posilňovanie ramien")	ks	1,000	4 278,00	4 278,00
26	M	55357810	Posilňovací stroj Bicepsový trenažér (viď. príloha "Technická správa - Fit stroj Bicepsový trenažér")	ks	1,000	2 945,00	2 945,00
27	M	55357804	Posilňovací stroj Veslovanie (viď. príloha "Technická správa - Fit stroj Veslovanie")	ks	1,000	3 390,00	3 390,00
28	M	55357803	Posilňovací stroj Posilňovanie nôh (viď. príloha "Technická správa - Fit stroj Posilňovanie nôh")	ks	1,000	4 878,00	4 878,00
29	M	55357812	Posilňovací stroj Predkopávanie (viď. príloha "Technická správa - Fit stroj Predkopávanie")	ks	1,000	4 956,00	4 956,00
30	M	55357807	Posilňovací stroj Drep (viď. príloha "Technická správa - Fit stroj Drep")	ks	1,000	3 790,00	3 790,00
31	K	936105283	Montáž mobilizácie, osadené do betónových páteiek	súb.	1,000	1 650,00	1 650,00
32	M	55357013	Lavička s opradlom (viď. príloha "Technická správa - Lavička s opradlom")	ks	8,000	1 540,00	12 320,00
33	M	55357201	Odpadkový kôš so strieškou (viď. príloha "Technická správa - Odpadkový kôš so strieškou")	ks	2,000	780,00	1 560,00
34	M	553572DE	AED Defibrilátor CardioAid-1 360 J	ks	1,000	2 600,00	2 600,00

35	M	553572SK	Skrinka ARKY Core Classic s výhrevom a osvetlením, alarmom a pin kódom, vrátane vybudovanie stienky o rozmere min dĺžxv , 0,58x0,28x1,5 m	ks	1,000	990,00	990,00
36	M	553572EL	Defibrilačné elektródy AED pediatrické	ks	1,000	198,00	198,00
37	M	553573TP	Tieniaca plachta, vrátane nosných stĺpov a montáže	ks	1,000	1 990,00	1 990,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 464,60
37	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	104,614	14,00	1 464,60


Príloha č. 2: Časový harmonogram prác

Dielo: Vybudovanie workoutového a ping pongového ihriska v meste Holíč
Objednávateľ: Mesto Holíč, Bratislavská 271/5, 908 51 Holíč
Zhotoviteľ OCTAGO, a.s., Moyzesova 8, 921 01 Piešťany

Činnosť	Týždeň					
	1	2	3	4	5	6
SO 01 - Exteriérový stolný tenis						
Zemné práce						
Zakladanie a komunikácie						
Konštrukcie a práce						
SO 02 - Workout						
Zemné práce						
Zakladanie a komunikácie						
Konštrukcie a práce						

V Piešťanoch dňa 21.3.2025

OCTAGO, a.s.
Moyzesova 8 | Piešťany 921 0
IČO: 51423839 | DIČ: 212069271
www.octago.sk | info@octago.sk



.....
Marko Rybárík, predseda predstavenstva
OCTAGO, a.s.