NAVRH ZMLUVY

Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v
zneni neskor3ich predpisov (dalej aj ,,Obchodny zakonnik“) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel”:
Nazov: Obec Sul'ov - Hradna
Sidlo: Sul'ov-Hradna 65, 013 52

Opravneny konat’:
Osoba opravnena na

rokovanie vo veciach technickych:

Ing. Jaroslav Busfy, starosta obce

Ing. Jaroslav Busty, starosta obce

ICO: 00321 656

DIC: 2020618545

Bankové spojenie: VUB, a.ss.

IBAN: SK14 0200 0000 0000 2532 8432
Email:

(d’alej len ,,objedndvatel™)

Zhotovitel':

Nazov: POH, s.r.0. ,,registrovany socialny podnik*
Sidlo: Lucenecka cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
Opravneny konat’: Bc. Matej Plesnik, DiS.

1CO: 52713725

DIC: 2121127008

IC DPH: SK2121127008

e-mail: konatel@poh.sk

Bankové spojenie: Tatra banka

IBAN: SK44 1100 0000 0029 4607 8959
Zapisany: v obchodnom registri okresného stidu Banska Bystrica,

¢islo Ziv.registra: 37673/S
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Verejny obstaravatel' (d’alej len ,,objednavatel’) Obec Sulov — Hradnd ma ziujem o
uskutocnenie stavebnych prac tykajucich sa vybudovania zbemého dvora.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v
zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani ao zmene a doplneni niektorych
zékonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstariavani®) na predmet zakazky ,,Zberny dvor*,
realizovanej ako podlimitna zakazka (d’alej len ,,sat’az*).

Predmet zdkazky bude spolufinancovany z nenavratného finanéného prispevku, kéd vyzvy



PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR.

Objednavatel’ a zhotovitel' (d’alej spolo&nej aj ako ,,zmluvné strany“) vzajomne prehlasuju, ze
sa presved¢ili o identite druhej zmluvnej strany a Ze oznacenie zmluvnych stran uvedené v
zahlavi tejto Zmluvy o dielo zodpoveda aktudlnemu stavu zapisanému v prislusnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v
zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (d'alej len ,,ZoD* alebo ,.zmluva®)
za niz8ie uvedenych podmienok:

Clanok L.
ZMLUVNE STRANY

Osoby opravnené konat’ za zmluvné strany vyhlasujt, Ze su opravnené tito zmluvu podpisat’ a
k platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1

I.1.]

Zastupcovia pre veci technické (stavebny dozor a/alebo stavbyvediici) su opravneni
konat len vo veciach technickych a nie st opravneni dohodniit' zmenu zmluvy.

.Zastupcom objednavatel'a, poverenym rieSenim technickych problémov, kontrolou

vykonanych prac apredbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela v silade
s predchadzajucim bodom (d’alej len ako ,,stavebnym dozorom ) je:

Nazov/meno:
Sidlo/adresa trv. pobytu
1CO:

Opravneny konat’:

Tel:

E-mail:

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat rozhodnutia,
tykajuce sa:

—  pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich Casti,

—  odstranenia alebo ndhrady materidlov a prac, ktoré nie st v sulade s podmienkami
zmluvy,

—  odsthlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania
rovnakej kvalitativnej trovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

—  vylugenia pracovnika/ov zhotovitel'a, ktory/i hrubym spdsobom poruduje/ji pravne
predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

—  rozsah vykonu stavebného dozoru objednavatel’a v zmysle prilohy ¢. 5 aktudlneho
sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti UNIKA.

1.1.2. Zastupcom zhotovitel'a, poverenym riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych

¢innosti suvisiacich srealizaciou diela (d’alej len ,stavbyvedici®) je:

Meno a priezvisko: Ing. Jan Plesnik
Tel.: 0905 361 767
E-mail: jan.plesnikzv(@gmail.com

1.1.3 Objednavatel je opravneny predloZit’ zhotovitelovi zoznam poverenych osob, ktoré st
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opravnené vstlpit’ na stavenisko na nevyhnutny ¢as, a to najmé pocas kontrolnych dni,
mimoriadnych kontrolnych dni, beznych kontrol a porad. Objednavatel’ predlozi zoznam
opravnenych osdb elektronicky prostrednictvom e-mailu uvedeného v zahlavi tejto
zmluvy zhotovitel'ovi najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni po odovzdani
staveniska. Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam
opravnenych osob, ktory bezodkladne predlozi elektronicky prostrednictvom e-mailu
zhotovitel'ovi.

Clanok I
PREDMET DIELA

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace
a dodavky pre uskuto¢nenie diela:

+ZBERNY DVOR* (d’alej len ..dielo*)
Predmetom diela je vybudovanie zberného dvora v obci Sulov — Hradna.

Miestom realizacie diela je katastralne izemie: Sul'ov-Hradna, parcela ¢.: KN-C 1098/2
a 1099/2, ¢isla ostatnych dotknutych parciel: KN-C: 1099/1, 1419, 489, 951/2.

Predmet zmluvy bude zhotoveny v rozsahu podl'a :

a)  Projektovej dokumentacie a vykazu vymer,

b) Zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi v zverejnenych sitaznych
podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania,

¢)  Ponukou zhotovitel'a predlozenou v sut'azi,

d)  Casovym harmonogramom stavebnych préc,

e)  Projektom organizacie vystavby,

f)  Stavebnym povolenim a podmienkami v iniom uvedenymi.

Dielo bude d’alej zhotovené v stlade so Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976
Zb. Zékon ouzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskor$ich predpisov. Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vzt'ahuju $pecifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov aktorym sa menia
a dopifiaji niektoré zdkony, nariadenim vlady & 392/2006 Z. z. o minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenim vlady ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poZziadavkach na pracovisko.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, oboznamil sa
s projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, Ze si mu zname vsetky technické,
kvalitativne, kvantitativne a iné¢ podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi persondlnymi, odbormymi a materidlnymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné.

Zhotovitel’ zrealizuje dielo v sulade so stit'aznymi podkladmi danymi v sitazi na vyber
zhotovitel'a diela, ponukou zhotovitel'a, projektovou dokumentaciou, vykazom vymer,
podmienkami tejto zmluvy, vsulade s poziadavkami vyplyvajicimi zo stanovisk
prislusnych organov verejnej spravy, v sulade s STN, EN, platnymi v§eobecne zaviznymi
pravnymi predpismi ako aj s pozZiarnymi a bezpeénostnymi predpismi a vieobecne
zavdznymi nariadeniami platnymi pre danu lokalitu.
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Predmetom zmluvy d’alej je:

2.7.1 poistenie zhotovitel'a vo¢i skodam sposobenym ¢innostou podla tejto zmluvy

2.7.2 ¢istenie staveniska, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz
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odpadu a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a
komunikacii, ktoré boli zne¢istené v dosledku prac zhotovitel’a,

Ako ekvivalentny mdZe objednavatel akceptovat’ vyluéne predmet plnenia s rovnakymi
alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie
ckvivalentného predmetu plnenia je podmienené stithlasom objednavatel'a a jeho pripadna
akceptacia je vylu¢ne na posudeni objednavatela.

Vietky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii st Specifikované
vzhl'adom na pozadované platné vieobecne zavizné predpisy. Vsetky zdmeny v ramci
dodavky musia zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej
dokumentacii a musia byt odsihlasené objednavatelom. Pri zdmene nesmie déjst’ k
zmene koncepcie riedenia. V3etky povrchové tpravy, farebné odtiene a Struktiry
pouzitych materialov musia byt pred realizdciou odsuhlasené objednavatel'om.

Zhotovitel bude zabezpeéovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych préc a to
odo dna prevzatia staveniska, podas celej vystavby az do ukon¢enia diela. Zhotovitel
odovzda Objedndvatel'ovi ku kazdej fakture CD nosi¢ s fotodokumentaciou o priebehu
realizacie prac, ktoré s predmetom fakturicie.

Clanok 111
CAS PLNENIA

Zhotovitel je povinny vykonat’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podla ¢l. II.
tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

e zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
e ukoncenie prac do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
e uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonceni preberacieho konania k dielu.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l VIL. tejto zmluvy a to po
nadobudnuti wU¢innosti. V lehote na odovzdanie staveniska zhotovitel predlozi
objednavatel'ovi na schvélenie aktualizovany projekt organizicie vystavby (d’alej len
.POV*), zastavovaci plan (celkovu situaciu stavby), kontrolny a skiSobny plan a plan
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci. Objednavatel’ najneskor v lehote 3 pracovnych
dni uvedené podklady schvéli alebo uplatni namietky voci ich obsahu. V pripade
uplatnenia namietok ma zhotovitel' povinnost’ zapracovat’ namietky do podkladov
najneskor v lehote do 3 pracovnych dni odo dila ich uplatnenia. Na opitovny schval'ovaci
proces sa primerane vztahuju podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy.
Podklady podla tohto bodu zmluvy sa stavaju zaviznymi pre obe zmluvné strany
okamihom ich schvélenia.

Zhotovitel’ najneskor do siedmych (7) dni odo dia nadobudnutia (i¢innosti tejto zmluvy
predlozi Dozoru Objednavatel'a aktualizovany Harmonogram s ohl'adom na datum
nadobudnutia u¢innosti Zmluvy. Po odovzdani Harmonogramu patri Objednavatelovi
lehota na jeho preskiimanie v trvani troch (3) dni. Pre vyluc¢enie pochybnosti plati, ze
aktualizovany Harmonogram musi zodpovedat’ Harmonogramom predloZzenym v Ponuke
a zmeny v nich mdzu byt vyvolané iba okolnostami zohladitujicimi datum nadobudnutia
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ucinnosti Zmluvy, pripadne okolnostami uvedenymi v bode 3.6. a 3.7. tohto ¢léanku tejto
zmluvy. Harmonogram je pre Zmluvné strany zavézny.

Pre ucely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na sposobe dorucovania
pisomnosti prostrednictvom e-mailu na adresy:

za objednavatel’a:
za zhotovitela:

Zhotovitel' dokonci celé dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi celé dielo na
odovzdanie objednavatel'ovi v termine podl'a bodu 3.1. tohto ¢lanku tejto zmluvy. Ak
zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje
sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v skorSom, ako dohodnutom termine, aviak zmluvné
strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je objednavatel’ opravneny vykonat™ tak, akoby
stavba bola dokon¢ena v dohodnutom termine ukoncenia.

Pokial’ Objednavatel'ovi vzniknu akékol'vek Skody z dovodu nedodrzania odsuhlaseného
Harmonogramu, Zhotovitel' bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného
odskodnenia Objednavatel'a, nahrady $kody, thrady dodatoénych nakladov a strat
Objednévatel'a plyntice z nedodrzania Harmonogramu.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v pripade, Ze Zhotovitel
meSka s plnenim terminov alebo medzi-terminov oproti Harmonogramu, Dozor
Objednévatel’a je opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a spolu s aktualiziciou Harmonogramu
aj pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarucia, Ze ostatné terminy a medzi-
terminy v zmysle Harmonogramu buda dodrzané.

V pripade prekazok spoéivajucich vo vys$ej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni
jeho povinnosti uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objedndvatela v dohodnutej lehote,
predlzuje sa lehota na uskutocnenie predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, Zze v pripade prekazok spoéivajucich vovyssej moci, ktoré
objednavatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote,
predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekdzok. O
takychto prekazkach je zmluvna strana, na ktorej strane vznikli tieto prekazky, povinna
druht zmluvnu stranu bezodkladne pisomne informovat. Zaroveil je povinny existenciu
prekazok spocivajicich vo vy§§ej moci relevantnym sposobom preukazat'. Po dobu
trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na splnenie, nie je zmluvnd strana
v omeskani.

Pod vysSou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako
vysledok nepredvidate'nych a zmluvnymi stranami neovplyvniteI'nych prekazok vratane
objektivnej nemoznosti plnenia spdsobenej nezlucitel'nost’ou vykondvania prac v silade
s technologickymi postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt schvalena
stavebnym dozorom. Za vy3$ou moc sa povazuji aj nepriaznivé klimatické podmienky,
ktoré neumoziiuju alebo podstatne stazuji vykonanie diela obvyklym spésobom. Za
vys§iu moc sa povazuju tiez opatrenia suvisiace s ochranou proti prenosnym chorobam
a ich $irenim, ako aj omeskanie subdodavok z dovodov, ktoré zhotovitel’ nezavinil.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddeliteI'nt
sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1 (vykaz vymer). Ceny za stavebné a inZinierske
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objekty a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekroc€itelné,
pokial' v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak,
zahriiuje tato cena vietko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné.

Jednotkové ceny vo vykaze vymer su pevné a obsahuji vietky naklady nevyhnutné na
realizdciu diela vcenovej urovni k datumu podania ponuky zhotovitela a zisk
zhotovitel'a. Jednotkové ceny st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto
jednotkové ceny maju zavdzny charakter pre pripadné odpocty zceny alebo pre
ocefiovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatelom. Jednotkové ceny je mozné
menit’ len spdsobom uvedenym v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za podmienok dohodnutych v zmysle zikona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢ 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov:

Cena bez DPH: 172 081,99 €

DPH 5%: 8 604,10 €

Cena spolu s DPH: 180 686,09 €

(slovom: stosedemdesiatpit'tisicpit’stosest'desiat eur Strnast’ centov).

Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahriia vietky vykézané aocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skigky a dalie stvisiace préce, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania.

Prace budi merané auctované podla cenovej ponuky zhotovitela ako uspeSného
uchadzaca a realizovanych vykonov zhodujucich sa so skutoCnostou na zéklade
prislugnych merani priamo na predmete zakazky v jednotkach vztahujucich sa na
predmet ¢innosti. Objednavatel’ uhradi len skuto¢ne zrealizované prace a dodavky.

Cena diela mdZe byt prekro¢ena najmé v pripadoch:

ak bude potrebné vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie st sucastou vykazu vymer, a to
postupom podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku zmluvy,

ak v priebehu vystavby dojde k zmenam dani alebo poplatkov,

z dovodu pouzitia inflatnej dolozky.

Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z
ceny diela odpo¢itané, a to v cene podla vykazu vymer. V pripade, ak objednavatel
oznami zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahmutych do rozpo¢tu si nepotrebné, zavizuje
sa zhotovitel' s objednavatelom uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého bude
vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiaté spolu s Gipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel
napriek tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit’;
na tento uéel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné.
Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu budi zmluvné strany postupovat’ primerane
podla bodu 4.13 tohto ¢lanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do vykazu vymer (tzv.
naviac prace), mdze sa zhotovitel’ domahat’ primeraného zvySenia celkovej ceny o prace
naviac. Naviac prace modzu byt vykonané vylucne na ziklade pisomne uzavretého
dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednavatelovi nevznikd povinnost
vykonané naviac prace zaplatit. Ak dojde k situdcii, kedy nie je mozné pokracovat
v pracach na diele do ¢asu uzatvorenia dodatku k zmluve podl'a predchadzajucej vety.,
zhotovitel o tejto skuto¢nosti informuje stavebny dozor aobjednavatela a tuto
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skuto¢nost’ uvedie aj do stavebného dennika, pricom v danom pripade lehota pre
vykonanie diela neplynie.

V pripade potreby je objednavatel’ opravneny aj v priebehu realizécie pozadovat’ zameny
materidlov oproti pévodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je
povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial' tieto boli predloZené v dostato¢nom
predstihu pred realiziciou (pred zabezpecenim dodévky). Poziadavka na vymenu
materialov méze byt vykonana elektronicky (e-mailom) na elektronickt adresu uvedenu
v zahlavi zmluvy. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynaloZenych nakladov, je zhotovitel povinny
o tom neodkladne informovat’ stavebny dozor a ten nasledne rozhodne, ¢i na poziadavke
trva. Zhotovitel' ma pravo na uhradu vsetkych zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz
povodny material zabezpecil.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vietky pripadné subdodéavatel'ské prace
zhotovitel'a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu

Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nesmu byt’ pouzité iné materidly, technologie
alebo zmeny voci projektovej dokumentacii a vykazu vymer objednavatel’a, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Zaroveri sa zhotovitel’ zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizécii
diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy.
Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objedndvatela vykonat
okamzitii napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu
ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné mat” odsuhlaseni dokumentaciu
a technologicky postup stavebnym dozorom.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.7 a 4.8 sa cena tychto prac
vzajomne zapodita.

Postup upravy ceny diela pri zaZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude
nasledovny:

4.13.1 kazda zmena navrhnuta objednavatel'om oproti ponuke (vykazu vymer), bude zapisana

v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela, v pripade
potreby aj inymi ucastnikmi vystavby definovanymi v §46d stavebného zakona.

4.13.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje zhotovitel' vykaz vymer zmien,

a to vo formate rovnakom ako bola predloZena cenova ponuka vo verejnom obstaravani

(d'alej len ,,VO*) (CENKROS a i.), ktory bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu,

—  rekapitulaciu ceny k rozpoctu,

— oceneny vykaz vymer zmien,

—  sprievodna spravu,

—  vplyv na dodrzanie terminov podl'a ¢asového harmonogramu,

—  dal8ie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiujice predmet
rozpoctu.

4.13.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a)  pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat
ceny z vykazu vymer,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou odstihlasenou objednavatelom.

4,13.4 zhotovitel predlozi vykaz vymer vratane kalkulaénych vzorcov pri polozkach, ktoré

neboli sucast'ou rozpoctu, objednavatel'ovi na odsuthlasenie, pricom objednavatel ich



odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené polozky s odévodnenim nesuhlasu v primeranej
lehote. Primeranou lehotou sa na uéely tohto bodu rozumie do 7 pracovnych dni odo dna

jeho dorucenia objednavatel'ovi. Vykaz vymer, odsihlaseny zo strany objednavatela

i zhotovitel'a, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni
pripadnych dodatkov,

4.13.5 objednavatel predloZi navrh znenia dodatku k tejto zmluve; v navrhu dodatku sa uvedie

naposledy dohodnuté ceny s oznatenim, kde bola tito cena dohodnuta, podla
odsuhlaseného vykazu vymer zmien,

4.13.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny

5.1
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ceny pri prislu§nom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny
vo faktire.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade ¢iastkovych faktur vystavenych podla ods.
5.3 tohto Cl. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované prace do vysky 95% z
celkovej ceny diela bez DPH. Zostavajucich 5% ceny diela bude vysporiadanych v
zavere¢ne) fakture.

Fakturdcia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou faktir vystavenych na zdklade zhotovitefom predloZenych,
objednavatel'om potvrdenych stpisov skutoéne vykonanych prac za uplynulé obdobie.
Zhotovitel’ predlozi supis skutoéne vykonanych prac a objednavatel’ tento odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predlozenia
tohto supisu. V pripade ak objednavatel k supisu skuto¢ne vykonanych prac
predloZenému zhotovitel'om uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje
vyhrady a zhotovitel' predloZi objednavatel'ovi opraveny supis skuto¢ne vykonanych
prac, objednavatel tento opraveny stipis skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasi alebo k
nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto
opraveného supisu. Supis skuto¢ne vykonanych pric podpisuje za objedndvatela
stavebny dozor. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit
faktiru. Pravo Zhotovitel'a fakturovat’ vznika az po skutoéne zrealizovanych pracach.
Zaplatenie ¢iastkovej faktury neznamena prevzatie ¢asti diela objednavatel'om.

Jednotlivé ¢iastkové faktury musia obsahovat’ vietky naleZitosti danového dokladu podl'a
§ 71 Zakona &. 222/2004 Z.z. o DPH., oznatenie zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, ¢islo
iastkovej faktury, den odoslania faktury, den splatnosti faktiry a defi zdaniteIného
plnenia, oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit, fakturovani cenu
bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu, oznacenie diela, peciatku a podpis
Statutdra zhotovitel'a a prilohou kazdej Ciastkovej faktury musi byt stpis skutoCne
vykonanych prac a dodavok vystaveny zhotovitelom a odsiihlaseny a podpisany osobou
opravnenou jednat' v realizaénych veciach /stavebnym dozorom/ za objednavatela za
prislugné fakturaéné obdobie a fotodokumentaciu v silade s bodom 2.10 tejto zmluvy.
Ak faktira nebude obsahovat’ nalezitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi
dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel’ je opravneny ju pred uplynutim lehoty
splatnosti  vratit'  zhotovitelovi bez zaplatenia. DoruCenim opravenej faktary
objednavatel'ovi zaéne plynut’ nova lehota splatnosti.

Celkovo vyfakturovana suma vetkych ¢iastkovych faktir nesmie presiahnut’ 95 % z
dohodnutej ceny za Dielo.

Zavereéna faktira vo vyske 5% z dohodnutej ceny za dielo sa povaZzuje za platobny
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doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zavere¢nu faktiru
je Zhotovitel' opravneny Objednavatel'ovi vystavit' po protokoldrnom odovzdani a
prevzati celého diela bez vad a nedorobkov . V tejto faktire budi zohl'adnené platby za
Casti diela zaplatené objednavatelom formou ¢iastkovych faktir. Tato faktira musi
obsahovat nalezitosti uvedené v ods. 5.3 tohto ¢lanku. a odvolanie sa na ustanovenie tejto
zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitela fakturovat' takouto faktirou, rozpis uz
fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila, Protokol o odovzdani a
prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu podla platnych pravnych
predpisov.

V pripade, ak budi uzatvorené dodatky, kazdy supis skuto¢ne vykonanych prac bude
rozdeleny osobitne na ¢ast’ prac vykonanych podl'a zmluvy a ¢ast’ prac vykonanych podl'a
dodatkov k zmluve. Zavere¢na faktura musi obsahovat' osobitne vyc¢islené ceny prac
vykonanych podl'a pévodnej zmluvy a osobitne podl'a jednotlivych dodatkov k zmluve.

Zhotovitel' je pri fakturacii povinny dodrziavat' ustanovenia prisludnych pravnych
predpisov. Faktura bude, bez ohl'adu na typ, splatna do 60 (Sestdesiat) kalendarnych dni
odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi. Faktira bude dodana v Siestich vyhotoveniach.
Faktira bude vystavend a uhradend v oficialnej mene Slovenskej republiky aktualne
platnej ku diiu vystavenia faktary a ¢islovana. Faktura musi obsahovat’ vietky naleZitosti
v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskor§ich predpisov. V pripade ze
faktura nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti podl'a zdkona ¢ 222/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, alebo
k nej nebudu prilozené prilohy (suéasti) dohodnuté zmluvnymi stranami je objednévatel
opravneny vratit' ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. Faktira musi
obsahovat’ ndlezitosti v zmysle podmienok poskytovatela nendvratného finanéného
prispevku. V pripade vratenia faktiry zhotovitel'ovi v lehote rovnakej, ako je dohodnuta
lehota splatnosti faktury, sa za zaciatok plynutia lehoty splatnosti sa povaZzuje deni kedy
bola opravena alebo doplnena faktira doruc¢ena objednavatel'ovi. Objednévatel’ uhradi
fakturu zhotovitel'a najneskor do 60 (Sest'desiat) dni po jej doruceni, pri¢om za termin
uhrady faktary je povazovany den odpisu prislusnej ¢iastky z Gctu objednavatela. 60-
diiova lehota splatnosti faktir bola zvolena vzhl'adom na povahu predmetu plnenia
zavizku a postupy, ktoré ur¢uje manual Integrovaného operaéného programu pre plny
sulad s procesom zvolen¢ho postupu financovania poskytovatefom nendvratného
finanéného prispevku, ¢o zhotovitel' berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti
vyslovne suhlasi a vyhlasuje, Ze uvedenda lehota 60 dni nie je v hrubom nepomere k
pravam a povinnostiam vyplyvajicim zhotovitel'ovi z tohto zavizkového vztahu.

Ak dojde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri Ghrade faktiry, je zhotovitel
opravneny pozadovat’ od objednavatel’a Girok z omeskania vo vyske podla ustanovenia §
369a Obchodného zédkonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy den
omeskania.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest’ odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vsetky skutoCnosti rozhodné pre
plnenie zmluvy. Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku.
Najméd je povinny zapisovat' Gdaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a akosti,
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zdovodnenie odchylok vykonavanych préac od projektovej dokumentécie, Gidaj o osobach
a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta
alebo objednévatel’a, pripadné prerusenia prac s ich odoévodnenim, idaje nevyhnutné pre
postdenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest
stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel' je povinny ho
uchovavat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.
ak nema podl'a tejto zmluvy byt odovzdany objednéavatel'ovi v skorSom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,

6.2.4 meno zastupcu objednavatel'a — stavebny dozor,

6.2.5 identifika¢né udaje stavby podla projektu,

6.2.6 prehl'ad vsetkych vykonanych skasok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentacie stavby vratane vsetkych zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajucich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osdb uvedenych v bode 6.2.1 aZ 6.2.4.

6.2.10 ostatné udaje vzmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované. Oprava nespravneho zapisu sa
vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal ¢itatelny s uvedenim mena,
priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby .
Zhotovitel' je povinny zabezpe&it' stdlu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe
a bezodkladne predloZit’ stavebny dennik objednavatel'ovi, ak o to poZiada.

Zéapisy do stavebného dennika ¢&itatene vykonava a podpisuje za zhotovitela
stavbyveduci vzdy v ten defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré
st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyvediceho mdézu do stavebného dennika vykonavat' potrebné
zaznamy len autorsky dozor, stavebny dozor a osoby v zmysle §46d stavebného zakona.

Ak nesuhlasi stavbyvedici so zapisom, ktory vykonal objednévatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne zodpovedny projektant alebo ind osoba do stavebného dennika, musi
k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do 3 (troch) pracovnych dni odo diia
zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednavatel je povinny vyjadrovat’ sa k zdpisom v
stavebnom denniku, vykonanych zhotovitelom, najneskor do piatich pracovnych dni odo
dia ich vzniku, inak sa predpoklada, ¢ s uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné
dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato¢nych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale mézu slizit' ako
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Zhotovitel je povinny predloZit’ stavebnému dozoru na jeho poziadanie stavebny dennik
avsetku technicki dokumentaciu tykajucu sa vykondvania diela azaznamy
o vykonanych skuskach.



Clanok VIL
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou v technickej sprave a POV

alebo

inym dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument

neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutoc¢iiovania stavby urCeny na
vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych
a inych zariadeni potrebnych na uskuto¢iiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska;
zahifia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich ¢asti.
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Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr do 7 (siedmych) pracovnych
dni po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci
a preberaci protokol v dvoch originalnych vyhotoveniach (jeden pre objedndvatela a
druhy pre zhotovitel'a). Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut
potrebni suéinnost’, inak sa stavenisko povaZuje za odovzdané a prevzaté uplynutim
piateho pracovného diia odo diia u¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpe¢i zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpeit' riadne
vyty€enie staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vyskové
body, a to aZz do odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel' zabezpec¢i i podrobné
vytycenie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho spravnost’. Prace s tym spojené st
sucast’ou navrhnutej ceny. Predchadzajuca veta plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto
¢lanku. Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatel'a, alebo
zhotovitel’a, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpe¢it’ zhotovitel'. Pred
zacatim prac zhotovitel' vypracuje a predloZi objednavatelovi POV a zastavovaci plan
(celkovi situaciu stavby) a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade
porusenia povinnosti podl'a tohto bodu je zhotovitel’ na Ziadost” objednéavatel’a povinny
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Zhotovitel
je v lehote podl'a bodu 3.2 tejto zmluvy povinny vypracovat’ aktualizovany POV, ¢asovy
harmonogram a predloZit’ tieto objednavatelovi.

POV musi obsahovat’ minimdalne nasledovné polozky:

Charakteristika staveniska,
Charakteristika stavby,
Koncepcia postupu vystavby,
Koncepcia zariadenia staveniska,
Vyuzivanie existujtcich objektov na ucely zariadenia staveniska,
Oplotenie, vstupy,
Kanceldrie, hygienické a socialne objekty zariadenia staveniska,
Zasobovanie staveniska elektrickou energiou,
Zasobovanie staveniska vodou,
Odvedenie odpadovych vod,
Plochy pre skladovanie stavebnych materidlov, zeminy,
Dopravné rieSenie,
Ochrana zivotného prostredia pri vystavbe vratane riesenia stavebnych odpadov,
Bezpetnost' a ochrana zdravia pri praci,
Poziarna ochrana,
Predpokladané terminové podmienky realizacie stavby,
Situéacia POV.
Zhotovitel' je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrzat’ technologicky postup
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stavebnych prac po jednotlivych pracovnych &innostiach - zaberoch (polozkach) v
nadviiznosti na dodrzanie platnej legislativy SR a technickych noriem. Objednavatel
nebude akceptovat zhotovitel'om deklarovani pracu potas dni pracovného pokoja
(pokial’ nebude v sulade s legislativou povolend ina doba) ani dni pracovného pokoja
stvisiacich so Statnymi sviatkami. To znamena, Ze stanovenie lehoty vystavby
v pracovnych diioch musi byt’ v stlade so zidkonom ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel si v spolupraci s objednavatel'om zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia
na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a
napojenie na verejni kanaliziciu a do stavebného dennika zapiSe pociatocné a konetné
merania.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny
zabezpedit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva,
odstranovat’ odpady a nec¢istoty vzniknuté jeho pracami.

V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym

odpadom a odpadom z demolacie) zabezpetia subjekty vykondvajiice obnovu budovy.
aby aspoii 70 % (hmotnost’) zdravotne nezavadného stavebného a demola¢ného odpadu
(s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materidlu uvedeného v kategorii 17 05 04 v
Eurépskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na
stavenisku bolo pripravenych na opitovné pouzitie, recykldciu a d’aldie zhodnotenie
materialu a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za iné materialy. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrZiavat’,
zabezpeti tieto prace objednavatel’ a néklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Zaroveri je
opravneny si Gi¢tovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 10 000 EUR. Objednavatel’ moZe pre toto
uplatnenie pouzit' aj zniZenie Uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym
zapoctom.

V procesoch suvisiacich s demoléciami je zhotovitel’ povinny obmedzit’ tvorbu odpadu v stilade
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s Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolécie, pri¢om sa
prihliada na najlepsie dostupné techniky a vyuZzivanie selektivnej demolécie, v rdmci
ktorej je potrebné zabezpelit odstranenie a bezpecni manipulaciu s nebezpetnymi
latkami. Selektivnym odstraiovanim materidlov sa ulah¢i ich opdtovné pouZitie s
vyuzitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolatny odpad. Za
nedodrziavanie tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny t¢tovat’ si zmluvni pokutu vo
vyske 10 000 EUR.

Objednéavatel ma pravo nezalat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy$ny materiél
alebo nie je zo staveniska zdkonnym spdsobom zabezpeené spracovanie odpadu
v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva azmluvne dohodnutym spésobom
odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

Najneskor do 7 (sedem) pracovnych dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel
povinny vypratat” stavenisko a upravit’ ho tak, ako urcuje projektova dokumentacia. V
pripade, Ze projektova dokumentacia toto neurcuje, tak zhotovitel' vyprace stavenisko a
upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednédvatel’ opravneny uctovat
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude
stavenisko uZzivat’ neopravnene, a to az do dia vypratania staveniska.

V pripade, ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastnictve objednavatel'a, zavizuje sa



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

objednavatel’ zabezpecit' na svoje naklady pre zhotovitela uZivacie pravo k predmetnému
pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Clanok VIILI.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel' je povinny realizovat' dielo v sdlade s poskytnutou PD, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou,
ponukou zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel' je povinny pri
realizacii diela dodrziavat’ vSetky zavdzné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné
technické normy, bezpe¢nostné predpisy, vietky zakony a ich vykondvacie vyhlasky,
ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda,
znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel'. Pri vykonavani diela je zhotovitel' viazany
nie len POV a ¢asovym harmonogramom, ale i pokynmi objednéavatela. POV bude
zhotovitel'om vypracovany a predloZeny objednavatelovi po nadobudnuti G¢innosti
zmluvy podla ¢l. I11. tejto zmluvy. POV bude spdsobilym podkladom pre zacatie prac az
po jeho schvaleni objednavatelom. Zhotovitel' sa zarovei bude riadit zasadami
skladovania odpadov, dodrzania bezpeénosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti
a prasnosti na stavbe a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a 5. vety
tohto bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatel’a zaplatit” zmluvni pokutu vo
vy$ke 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo s nalezitou odbornou starostlivost'ou, tak aby dielo
vyhovovalo vietkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poZiadaviek
objednévatel'a a odovzda ho objednavatel'ovi a objednavatel’ sa zavizuje riadne a vcas
vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnutt cenu uvedenu v ¢l. IV. zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku
kontrole a k prevereniu vietkych vykonanych prac, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté
alebo sa stanti nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného
dennika. Ak tak neurobi, je povinny na ziadost’ objednavatel’a odkryt” prace, ktoré boli
zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za (¢elom kontroly zo strany
objednavatel'a. V pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko nedostavi, je zhotovitel oprdvneny pokracoval v pracach resp.
objednavatel'om pozadované neskorSie odkrytie pric v takomto pripade hradi
objednavatel. Stavebny dozor  bude priebezne kontrolovat postup a kvalitu
realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na
kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach podla
potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitel'a tiez
projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny
objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym sposobom informovat’. Zhotovitel’ je povinny
zvolavat kontrolné dni minimalne dvakrat do mesiaca.

Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat’ s autorom projektu
respektive so zodpovednym projektantom prislusnej Casti, ich realizacia je mozna len na
zdklade ich pisomného suhlasu a tiez pisomného stihlasu objednavatela.

V pripade nejasnosti je bezpodmiene¢ne nutné kontaktovat' projektanta prislusnej casti,
pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit zodpovednému
projektantovi prislusnej ¢asti a objednavatel'ovi.

Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukeii je nutné pred ich zadanim do
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vyroby overit’ premeranim priamo na stavbe.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb v
mieste staveniska, dodrziavanie vietkych vieobecno-zaviznych pravnych predpisov
tykajlicich sa bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najméi
Nariadenie V1ady SR & 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko) a zabezpe¢i ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V
pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na Ziadost' objednavatel'a
zmluvni pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukizany pripad. VSetci pracovnici
zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prislusnost'ou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannt prilbu v pripadoch,
kedy to uklada zdkon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrZiavat hygienické predpisy.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom Case
objednavatel’a, ¢o ma za nasledok zvySené riziko pohybu tretich 0sob a zvierat v blizkosti
staveniska. Zhotovitel' sa zaviizuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou ¢innost'ou
nenarusil bezpe¢nost’ 0sdb nachadzajtcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykondva, ako
i inych 0s6b pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaceni prebichajucich stavebnych prac. Zhotovitel’ je povinny
na zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpegit’
poziarnu asistenént hliadku na poziarne nebezpeénych pracach, a to v rozsahu ur¢enom
touto pravnou normou.

Vietky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebo jeho
subdodavatel'ov, majici prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je
zhotovitel na poZiadanie objednavatel'a povinny tomuto bezodkladne predlozZit'.
Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol tato nevhodnost’ zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpe&it' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody
spdsobené kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania
preberacieho protokolu objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent
vykondvanim &innosti v zmysle tejto ZoD, s miniméalnym limitom poistného plnenia vo
vyske 50 % zmluvnej ceny diela s DPH, a poistna zmluva musi byt platna aZ do ¢asu
riadneho odovzdania diela. Pokial' skon¢i platnost’ poistnej zmluvy skor, musi byt
predlZena platnost do doby riadneho odovzdania diela. Zhotovitel' nesie voci
objednavatelovi zodpovednost aj za $kody spOsobené c¢innostou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni (poistny certifikat) su
uvedené v prilohe tejto zmluvy a zhotovitel' je povinny predloZit' objednavatel'ovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykol'vek pocas
vykondvania diela do 7 dni, pokial' o to objednavatel’ poziada; v pripade ome3kania s
opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny poZadovat od zhotovitel'a
zmluvnd pokutu vo vy$ke 200,- EUR za kazdy, aj zacaty deii omeskania. Ak zhotovitel
nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatel’'ovi doklady o poisteni podla
tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’.

Ak ¢&innostou zhotovitel'a dojde k spdsobeniu skody objednavatel'ovi alebo inym
subjektom z dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich
zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je
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zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu tito skodu odstranif’ a ak to nie je mozné,
tak dokazanu skodu finanéne uhradit’. V3etky naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory
bude trvalo riadit’ prace na stavenisku. Ak ide o osobu odli$nu od stavbyveduceho, ktorym
zhotovitel' preukazoval technicki sposobilost’ alebo odborni spdsobilost’ v procese
verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva, objednavatel’ je opravneny
odmietnut’ stavbyvedtceho v pripade, Ze nespiiia rovnaké podmienky ako stavbyvedci,
ktorym zhotovitel' preukazoval technickii spdsobilost” alebo odbornii sposobilost’
v procese verejného obstaravania eventualne po predchadzajiicom upozorneni pozadovat’
vymenu skor schvéaleného stavbyveduceho v zmysle zmluvy €asti 11.1. Objednévatel
moze takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek
osobu zamestnani zhotovitel'om alebo jeho subdodivatelom, ktora podl'a nazoru
objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
objedndvatel'om za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Osoba takto
odvolana z prace na diele bude zhotovitelom bezodkladne nahradend inou osobou.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' pritomnost’ stavbyvediceho na stavbe pocas realizécie
stavby, ato kazdy den, pocas ktorého sa vykonavaji stavebné prace. V pripade
nedodrzania tejto povinnosti je objednavatel opravneny pozadovat' od zhotovitel'a
zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy deii zistenia porusenia tejto povinnosti.
Podkladom na preukazanie poruSenia tejto povinnosti je zapis stavebného dozoru
v stavebnom denniku, pripadne inej opravnenej osoby za objednavatel'a. Nedodrzanie
tejto povinnosti sa povazuje za hrubé porusenie zmluvy.

Zhotovitel' je povinny predkladat’ na schvélenie stavebnému dozoru: technickd
dokumentaciu a vzorky stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a
zabudovanim do diela. Zastupca objednavatela sa k predloZzenej dokumentécii/vzorkam
vyjadri do 5 (piatich) pracovnych dni zapisom v stavebnom denniku; inak plati, Ze nema
vyhrady,

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technologie
schvalené pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s
certifikiciou pre EU a v sulade so zdkonom & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit vetky vyZadované revizne spravy, osveddenia,
certifikaty a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov.

Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it' zaSkolenie obsluhy u vietkych zhotovitel'om
dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje (zhotovitel' vypracuje pisomné
potvrdenie o zaskoleni obsluhy).

Zhotovitel’ zabezpeéi spracovanie kontrolného a skiiSobného planu pre realizéciu stavby
podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s
potvrdenim o vykonanych sktiskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie
a plnenie zhotovitel'om,

Zhotovitel je povinny zabezpecit' upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo
svojej ¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podl'a prislusnych zavaznych predpisov
a nariadeni. Zhotovitel' zabezpe¢i uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku
odpadu a vyburané materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do
prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predlozi objedndvatel'ovi pri
preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizécie diela. Nakladanie s odpadom



na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou tGpravou v oblasti odpadového hospodérstva.

8.19 Zhotovitel' je opravneny plnit'" predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za
nasledovnych podmienok:

8.19.1 Zhotovitel je povinny zabezpedit' a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky
anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornti starostlivost’
pri vybere subdodavatel'a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zéklade zmluvy
o subdodavke.

8.19.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny nahlésit’ kazdi zmenu udajov u subdodavatela. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktieZ zameru realizovat zmenu pdvodného
subdodavatel'a je zhotovitel’ povinny informovat’ e-mailom objednavatel'a do 5 (piatich)
pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy so subdodévatelom o jeho nastupe na
realizdciu diela. Subdodavatel je opravneny nastupit’ na realizaciu diela az po sithlasnom
vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit' svoj sthlas alebo nesthlas
s navrhovanym subdodavatel'om e-mailom do 3 (troch) pracovnych dni odo dia
dorucenia oznamenia zhotovitela.

8.19.3 Kazdy takyto subdodavatel' musi spifiat’ podmienky uvedené v ustanovenia § 32 ods. 1
pism. ¢) a f) zdkona o verejnom obstaravani.

8.19.4 Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt’ v lom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstardvani.

8.19.5 Ak doslo k vymazu subdodévatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel
povinny tuto skutoénost oznamit' objednavatelovi azaroven nahradit’ takéhoto
subdodévatel'a subdodavatelom, ktory bude spinat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism.
¢) a ) zdkona o verejnom obstardvani a ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt’ v fiom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom
obstaravani.

8.19.6 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusni ¢ast” predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.19.7 V pripade, ak bude nariadeny vykon $tatneho stavebného dohl'adu nad uskuto¢iovanim
stavby, je zhotovitel’ povinny umoznit  organom $tatneho stavebného dohl'adu jeho riadny
vykon v sulade s prislunymi pravnymi predpismi, a ziroven je povinny byt pri jeho
vykone  primerane  sulinny.  Zhotovitel  je  povinny  strpiet  vykon
kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s realizovanym predmetom plnenia (tovarom,
pracami a sluzbami) kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ktori ma Objednavatel uzatvoreni s
poskytovatel'om nenavratného finanéného prispevku , a to opravnenymi osobami, a
poskytnit’ im  vietku potrebnii suc¢innost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania su:

- Poskytovatel' a nim poverené osoby,
- Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu VO,
- Utvar vniitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského organu,

- Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

- Orgéan auditu podl'a § 12 zakona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu
a Organom auditu poverené osoby,

- splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- Orgén zabezpecujuci ochranu finanénych zdujmov EU podla § 8 zikona o
prispevkoch z fondov EU, Europsky trad pre boj proti podvodom,



- Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az g) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a Pravnymi aktmi EU.

8.20 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni
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predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je objednavatel’, v sulade so zdkonom ¢. 79/2015
Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zdkon o odpadoch") a ostatnymi vSeobecne zaviznymi predpismi SR.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat, za ucelom predchadzania vzniku odpadov,
obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj
zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodarstva so zaviznym poradim
priorit:

8.21.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.21.2 priprava na opitovné pouzitie,

8.21.3 recyklacia,

8.21.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.21.5 zneSkodnovanie.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel’:

8.22.1 ftriedit podla druhov,

8.22.2 zabezpecit' spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢ 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni neskorich predpisov),

8.22.3 zabezpelit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim
tnikom.

Zhotovitel je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov,
ktorych povodcom je objedndvatel’ a o nakladani s nimi vsulade s vyhlaskou Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti v zneni neskor$ich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene
objednavatel’a.

Zhotovitel’ poskytne suc¢innost’ pri kolaudacii diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje uchovavat akikol'vek dokumenticiu sivisiacu s predmetom
plnenia na zaklade tejto zmluvy po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednédvatelovi najneskor 15 (pétnast’) dni
vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny
najneskor do troch dni od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného
zhotovitel'om zacat’ preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.2.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov a vyrobkov

(certifikaty),

9.2.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu préc,



9.2.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych

skuskach,

9.2.4 plan uzivania verejnej prace,
9.2.5 stavebny dennik (pripadne denniky),
9.2.6 potvrdeny realizatny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od dokumenticie

overenej v stavebnom konani 3x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme (zhotovitel
dolozi najneskor do 30 dni po podpisu preberacieho protokolu),

9.2.7 vyhlasenia o zhode stavebnych vyrobkov (zakon ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych

vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov a zakon ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

9.2.8 d’aldiu dokumentaciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy,
9.2.9 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

0.3

9.4

9.5

10.1

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi zhotovitel’ zapis o odovzdani a prevzati, v
ktorom sa okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo
obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel’ v primeranej
lehote podl'a povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo
prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje ddvody. Objednavatel je opravneny
odmietnut’ dielo prevziat’ najmi v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite
podla zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady,
ktoré brania jeho uzivaniu.

Dielo je povazované za ukoncené po ukon&eni vietkych prac uvedenych v €l. I1. tejto
zmluvy, ak si ukonéené riadne abez vad a nedorobkov zhotovitel odovzdal
objednavatel'ovi doklady uvedené v bode 9.2 tohto ¢lanku. Ak sa v tejto zmluve pouZité
terminy ukonéenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym def, v ktorom dojde
k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

Objednavatel’ ma pravo prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky
a vady v termine uvedenom v zéapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel' neodstrani
tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zmluvnu pokutu 200,- EUR za kazdy den omeskania s ich
odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujuce nedostatky alebo
drobné vady. Odstranenie vad a nedostatkov sa uvedie v zipise o odovzdani a prevzati
diela.

Clanok X.
ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v ¢l I tejto zmluvy ziruku v dizke 60
(Sest’desiat) mesiacov na stavebné priace a 24 mesiacov na technologicku ¢ast’ diela.
Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo je zhotovené na zdklade vykazu vymer
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviznych pravnych
predpisov a Ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve. Zhotovitel’ ruéi za to, Ze dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
7e zodpoveda technickym normam a predpisom platnym a u¢innym na Gzemi SR, Ze
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nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k
zvytajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel zodpoveda za
nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednévatel’ovi a podas zarucnej
doby. Ak odovzdané dielo bude mat" vady, ma objednavatel pravo na dodato¢né
bezplatné odstranenie vady.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbyto¢ného
odkladu po ich zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa
prejavujt. Dalej v reklamécii moZe objednavatel’ uviest svoje poziadavky, akym
sposobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje finanént nahradu.

Zhotovitel' je povinny najneskor do S (piatich) pracovnych dni po doruéeni reklamécie
pisomne oznamit', ¢i reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z
akych dovodov reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu
objednavatel'a uznava.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dia zaruénej lehoty, pricom i
reklamacia odoslana objednavatel'om v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za véas
uplatnenu.

Zhotovitel' je povinny pristupit bezodkladne k odstrafovaniu reklamovanej vady,
najneskor vsak do 10 pracovnych dni po doruceni reklamacie. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu 100,- EUR za kazdy
den, o ktory k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnute;
zmluvnej pokuty narok na pripadni nahradu skody.

Ak nepristipi zhotovitel' k odstrariovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich)
kalendarnych dni po doruceni reklamacie objednavatela, je objednavatel opravneny
poverit’ odstranenim vady iného dodavatel'a. Takto vzniknuté primerané naklady uhradi
objednavatel'ovi zhotovitel'.

V pripade havarie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objednavatel'ovi je zhotovitel' povinny pristapit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a
pracovat’ na nej az do tplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych
os0b, ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok 0Casti v sitazi na tento
predmet zakazky. V pripade, Ze nastane situdcia, ze bude potrebné nahradit’ nejaki
kvalifikovanu osobu, nova kvalifikovana osoba musi spliat rovnaké poziadavky ako boli
pozadované na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej sposobilosti podla § 34
ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstardvani uvedené vozndmeni/vyzve. Kazda
vymenu kvalifikovanej osoby musi schvélit' objednavatel. V pripade, Ze k vymene
kvalifikovanej osoby dbjde bez stiihlasu objednéavatel’a, bude sa to povazovat’ za podstatné
porudenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstapit od tejto zmluvy.
V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om je objednévatel opradvneny poZadovat
od zhotovitel'a zmluvna pokutu 500,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce
na tretiu osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajice na inu osobu, je povinny toto neodkladne ozndmit’ pisomne zhotovitel'ovi.
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Zhotovitel' nemoZe bez predchddzajiiceho pisomného stihlasu objednavatel'a postupit’
svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na init osobu. V pripade porusenia
tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého
bude objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
svojich zaviizkov podla tejto zmluvy a ktoré mdzu mat vplyv na zmenu pokynov
objednavatel’a tykajtcich sa dosiahnutia u¢elu sledovan¢ho touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objednévatel'a s ktorym pride pri plneni tejto
zmluvy do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vietky
zakonné prostriedky a uplatiiovat’ vietky dostupné moznosti.

Objednavatel' je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut zhotovitel'ovi potrebni
st¢innost’, ktora je nevyhnutna na dosiahnutie uéelu tejto zmluvy. Objedndvatel sa tiez
zaviizuje, ze bude so zhotovitel'om bez zbyto&ného odkladu rokovat’ o v3etkych otazkach,
ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vetky
okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

Zhotovitel’ je povinny zachovat’ ml&anlivost’ o v3etkych skuto¢nostiach, o ktorych sa
dozvie v stvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuZit’ ani nespristupnit’ tretim osobam
ziadne skuto¢nosti, informécie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol
pocas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto
zmluvy. Tieto informdcie je zhotovitel opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom
a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy.
pri¢om v plnej miere zodpovedd za dodrziavanie zavizku mléanlivosti tymito osobami.
Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skon¢eni platnosti tejto zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami
objednavatel’ doruenim penalizanej faktary zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podl'a tejto
zmluvy je mozné kumulovat’, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednéavatel’ moze
uplatnit” zmluvnii pokutu dorucenim penaliza¢nej faktiry zhotovitel'ovi kedykol'vek
potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost penalizatnej faktury je 14 (3trnast)
kalendarnych dni odo diia jej doru¢enia zhotovitel'ovi.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na néhradu Skody spdsobenej
objednavatel'ovi porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od
tejto zmluvy sa nedotyka prava objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Zhotovitel' sa zavizuje poskytnut’ objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod
2.1) alebo nimi poverenym osobam suéinnost’ potrebnii na vypracovanie zaverecného
technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za $kodu vzniknuti porusenim
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych prislu§nych pravnych predpisov
platnych a u¢innych na Gizemi Slovenskej republiky.

Objedndvatel’ nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
spdsobené konanim objedndvatela alebo nedostatkom suCinnosti zo strany
objednavatel'a. Takéto konanie objednavatel’a musi zhotovitel’ preukazat’.
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Zhotovitel', ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi
za $kodu, ktorit mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat
z okolnosti celkom vyluéujucich zodpovednost'. Uginky vylu€ujiice zodpovednost’ su
obmedzené na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou su i¢inky spojené.

Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna
strana bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania
postihnutou zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

Ak Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim diela podl'a zavizného Harmonogramu,
Objednavatel je opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu
vo vyske 500.- EUR za kazdy aj zaCaty def omeskania, okrem pripadov vylucujicich
zodpovednost’ Zhotovitel'a podla iného bodu tejto zmluvy. Ak Zhotovitel bude v
omeskani s odstranenim vad diela pocas zaruénej doby, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200.- EUR za kazdy aj
zacaty den omeskania.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté
pravo objednavatel'a na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvn( pokutu resp. inu sankciu, je zhotovitel’ povinny thto zaplatit na
zaklade dorucenej penalizacnej faktary.

Clanok XIIL
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim
uplného diela bez vad podla ¢l. I1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit' tuto
zmluvu aj:

13.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2. odstipenim od zmluvy.

13.2

13.3

13.4

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tito zanikd diom uvedenym
v dohode. Dohoda o ukonéeni zmluvy musi byt pisomna. V dohode sa upravia aj
vzajomné naroky zmluvnych stran, ktoré vzniknl z plnenia zmluvnych povinnosti alebo
z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva
alebo zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’, je
povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstupenie od tejto zmluvy
musi mat’ pisomn formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt’
uvedeny konkrétny dovod odstipenia a v pripade odstipenia z dovodov dohodnutych
touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie
od zmluvy je G¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odsttpenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit' zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknutt
Skodu.

Ak odstipi niektora zo zmluvnych stran odstipi od tejto zmluvy, potom povinnosti
zmluvnych stran st nasledujtce:

13.4.1 zhotovitel’ vykona stpis vSetkych vykonanych préc, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je

stanovena cena diela,



13.4.2 zhotovitel' vykona finanéné vyéislenie vykonanych préc, poskytnutych ciastkovych
platieb a spracuje zavere¢nu fakturu,

13.4.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodn
inak, pri¢om plati, Ze nezabudovany material objednany $pecificky pre dielo podla tejto
zmluvy, bude zhotovitel'ovi zaplateny,

13.4.4 zhotovitel' vyzve objednavatel'a k &iastkovému prevzatiu diela a objednévatel’ je
povinny do 14 (3trnastich) kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahdjit' Ciastkové
preberacie konanie,

13.4.5 po &iastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe zmluvné strany preberaci
protokol pre odovzdanu ¢ast’ diela,

13.4.6 zhotovitel je povinny zabezpedit' odvoz vietkej stavebnej sutiny,

13.4.7 zhotovitel' je povinny zabezpe€it’ vy¢istenie staveniska,

13.4.8 zhotovitel je povinny zabezpe&it’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

13.5 Pri odstiipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté
im pred odstapenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat
vratenie plneni poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitel'a na zaplatenie
ceny za uz vykonané plnenia nebudu odstiipenim od zmluvy dotknuté.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zdklade tejto zmluvy, alebo v sivislosti siou, ak v tejto zmluve
nie je upravené inak, budu doru¢ované doporu¢ene postou na adresy zmluvnych stran
uvedené v zéhlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajucej zmluvnej strane adresat pisomnosti
pisomne oznamil novi adresu sidla, pripadne int novi adresu ur€enti na doru¢ovanie
pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za doruéené najneskdr uplynutim 5
(piatich) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na postovi prepravu, ak
zésielku nie je mozné dorudit, alebo ak adresat pisomnost’ odmietol prevziat, pokial
nebude preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatela je moZné dorucenie
pisomnosti vykonat' aj jej odovzdanim na uradnej podatelni v jej uradnych hodinach,
pricom den dorutenia vyznadi podatelia Giradnym postupom na pisomnosti. V pripade
pisomnosti doru¢ovanych elektronicky sa pisomnosti povazuji za doru¢ené v defi kedy
boli odoslané na e-mailovu adresu uvedent v zahlavi tejio zmluvy.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavreta v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorti zo zmluvnych stran.

14.3 Této zmluva je vyhotovena v iestich rovnopisoch, z ktorych $tyri dostane objednavatel
a dva zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych
stran pre veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov podla bodu
8.19 tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podl'a bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje
objednévatel’ svojim rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
Stavbyvediticeho podl'a bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodévatel'a podl'a bodu 8.19 tejto
zmluvy objednavatel' odstihlasuje svojim jednostrannym rozhodnutim dorucenym v
pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju
ditom podpisu zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funk&né postavenie osob, ktoré
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predzmluvné dohody uzavreli.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobuda platnost’ ditom jej podpisania vietkymi zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia postupom podla zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informéaciam (zdkon o slobode: informacii) v zneni, neskérsich
predpisov, najskor vak po splneni odkladacej podmienky, ktorou je:

a)  nadobudnutie U¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. O Gcinnosti Zmluvy o
poskytnuti NFP sa zaviizuje objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne informovat’.

b)  dorufenie oznamenia poskytovatel'a nendvratného financného prispevku, Zze
zékazka nebola na zdklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy
vyhodnotena ako rizikova. Objednavatel’ oznami datum nadobudnutia u¢innosti
zmluvy do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej G¢innosti. V prlpade ak by
bola zdkazka vyhodnotend ako rizikova, zmluva nadobudne ui¢innost’ po ukonceni
kontroly, ak Urad pre verejné obstaravanie ako ‘sprostredkovatel'sky organ
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo. mohli-mat® vplyv na vysledok
verejného obstaravania, pricom rozhodujici je datum doru¢enia zaznamu =z
kontroly objednavatel’ovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky,
ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne u¢innost
momentom dorudenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finanénej opravy
uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy.

O ucinnosti Zmluvy sa zavézuje objednavatel’ zhotovitela bezodkladne informovat'.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara s obcou ako organom verejnej spravy,
ktory v zmysle zakladnych principov zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov /zékon o slobode informacii/ v
zneni neskorsich predpisov ,,¢o nie je tajné, je verejné” a ,prevazujici verejny zaujem
nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami osdb* na zéklade dobrovolnosti nad rdmec
povinnosti uloZenej zédkonom o slobode informacii zverejiiuje vetky informacie, ktoré sa
ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii alebo nakladania
s majetkom obce Sulov — Hradna a $tatu za ucelom zvySovania transparentnosti
samospravy pre obanov a kontroly verejnych financii ob¢anmi a na zéklade tejto
skuto¢nosti vyslovne stuhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov,
vratane jej vetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo,
fakturaéné udaje/, na internetovej stranke objednavatela za ucelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento
suhlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike alebo v stlade s pravidlami EU.

Neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer a projektova dokumentacia (PD v elektronickej
forme)

Priloha ¢. 2: Harmonogram

Priloha &. 3: Zoznam subdodavatel'ov (vzor)

Priloha ¢&. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu



Ak niektora z uvedenych priloh v case
zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednévatcl’a'

146, VAAOSLAV DUSEY
sTAROSTA OBC¥
80 LoV~ HEpd HH

uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto

Za zhotovitel'a:
Vo Zvolene, dia 5.3.2025

(o PIOIH:

q‘\a }J)-

registrovany s¢ podnik
960 96 Zvolen

Lutanecka ceste 9
160: 5271377 : 5K2121127008
info@ www.poh.sk

Bc. Matej Plesnik, DiS.

Konatel’



