ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatela: ............
¢. zhotovitela: ................

Uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

Objednavatel’:

Sidlo:

Zastipeny:

Préavna forma organizacie:
Zriad'ovatel’:

Bankové spojenie :

¢islo uctu:

SWIFT / BIC:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Adresa fakturicie:

Osoby opravnené jednat’ v:
-realizacnych veciach:

- technicky dohl'ad:

- technickych veciach:
Tel.:

E-mail:

predpisov (d’alej len ,,zmluva‘)

ClLL
Zmluvné strany

Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja
M. Rézusa 104, 010 01 Zilina

Ing. Juraj Lazur — generalny riaditel’ SC ZSK
prispevkova organizacia

Zilinsky samospravny kraj so sidlom v Ziline
Statna pokladnica

SK80 8180 0000 0070 0048 6022

SPSRSKBA

42054575

2022299 059

SK2022299059

SC ZSK, Zavod Orava, Kubinska 8, 026 01 Dolny Kubin

Ing. Maro§ Orsuliak — riaditel’ SC ZSK, Zavod Orava
Ing. FrantiSek Stankievi¢-veduaci vyroby, Zavod Orava
043/5864951

sekretariat@sczsk.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Sidlo:

Zastupeny:

Bankové spojenie :

¢islo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Osoby opravnené jednat’ v:
-realizacnych veciach:

- technickych veciach:
Tel.:

E-mail:

Specialne cestné prace SLOVKOREKT, spol. s r.o.
Pod Straniami 4, 031 01 Liptovsky Mikulas§

Pavol Balaz, konatel’

Ing. Patrik Pauliny, konatel

Tatra banka, a.s.

SK24 1100 0000 0029 4714 5834

31602363

2020429059

SK2020429059

Pavol Balaz, konatel’

Ing. Michal Furdek, vyrobny riaditel’
0905 381 943
slovkorekt@slovkorekt.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel*)



2.1

2.2
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2.7

2.8

Vychodiskové podklady

Vychodiskovym podkladom je vyzva na predlozenie ponuky a sutazné podklady pre
podlimitnu zékazku zo dna 04.03.2025 a cenova ponuka (priloha €. 1) uchédzaca zo dia
10.03.2025 na uskuto¢nenie stavebnych prac - "Oprava zvodidiel po dopravnych
nehodach na ceste 11/583¢.

CL 11
Predmet plnenia zmluvy

Predmetom plnenia zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac:

»Oprava zvodidiel po dopravnych nehodach na ceste I1/583% v zmysle stitaznych
podkladov .

Predmet zdkazky je zhotovenie novych cestnych ocelovych zvodidiel a prisluSenstva,
uréenych na opravu po dopravnych nehodéach uz jestvujiceho zvodidlového systému na
ceste 11/583. Vymenené diely musia spiiiat’ z hladiska preukazovanych pozadovanych
vlastnosti pasivnej bezpecnosti technické a kvalitativne parametre uré¢ené STN EN 1317-
1 az 5+A2, TP 010 Ministerstva dopravy a vystavby SR v plnom rozsahu a podmienky
pre jestvujuci zvodidlovy systém uroven zadrzania H2,pracovna Sirka W5, dynamicky
priehyb 1,6m.

Zvodidlovy systém bude zhotoveny v akosti materidlu S235JRG2 ziarovo zinkovany
podla EN ISO 1461:2000.

Je potrebné pri realizdcii dodrzat’ vSeobecné zavdzné pravne predpisy SR, technické
normy a podmienky platné v ¢ase realizacie predmetu dohody, a to najma:

* STNEN 1317-1, STN EN 1317-2 a harmonizovanej STN EN 1317-5+A2;

* Technické podmienky (TP 010) - Zvodidlda na pozemnych komunikéciach,
vydanymi Ministerstvom dopravy a vystavby SR, Sekcia cestnej dopravy a
pozemnych komunikacii t¢innymi od 01.06.2019.

V pripade aktualizacie, resp. novelizdcie citovanych noriem a predpisov v ramci
realizécie predmetu dohody a pocas platnosti a ucinnosti dohody nebude ich tprava
predmetom dodatku, avSak zhotovitel’ je povinny riadit’ sa aktualizovanymi predpismi
thned’ po nadobudnuti ich G¢innosti.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat Dielo riadne a v€as na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela — Priloha ¢€.1, zoznam
subdodavatel'ov vo vSetkych radoch — Priloha ¢.2.



C1. 111
Cas a miesto plnenia

3.1 Cas uskuto&nenia stavebnych prac:
Zahéjenie prac: od [*].[*].2025
Termin ukoncenia prac: do [*].[*].2025

a) prevzatie staveniska — do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej
vyzvy Objednavatela s tym, Ze zmluvné strany st povinné vykonat’ pisomny zapis z
odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). PorusSenie povinnosti
prevziat’ stavenisko Zhotovitelom v zmysle predchadzajucej vety sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zaklad4 pravo Objednévatel’a
odstupit’ od tejto zmluvy,

b) zacatie vykonavania Diela: lehota vystavby, t. j. zaCiatok vykonéavania Diela, za¢ina
plynat’ diilom nasledujicim po dni pisomného prevzatia staveniska Zhotovitel'om,

¢) vykonanie Diela: do 30 (tridsat’) dni odo dna nasledujuceho po dni pisomného
prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

d) odovzdanie Diela: do terminu vykonania Diela podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku.

3.2 Ak Zhotovitel' zhotovi prace alebo ich dohodnutu ¢ast’ pred terminom ukoncenia préc,
Objednéavatel’ sa zavédzuje prace prevziat’ v skorSom termine.

3.3 Uvedeny termin prac je mozné menit’ po vzajomnej dohode obidvoch zmluvnych stran.

3.4 Nastup na plnenie zmluvy bude Zhotovitel' koordinovat’ s poverenym pracovnikom
Objednavatel’a.

3.5 Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, okres Dolny Kubin:

e SO 01 Oprava zvodidiel cesty 11/583 v km 33,6 — krizovatka I111/2240;
e SO 02 Oprava zvodidiel cesty 1I/583 v km 38,29;

e SO 03 Oprava zvodidiel cesty 11/583 v km 40,3;

e SO 04 Oprava zéabradlia priepustu a zvodidiel cesty 11/583 v km 40,5.

CLIV
Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia zmluvy je stanovena na zaklade vyhodnotenia
najuspesnejsej ponuky uchadzaca pre civilni zdkazku s podlimitnou hodnotou na
uskutocnenie stavebnych prac na akciu ,,Oprava zvodidiel po dopravnych nehodach
na ceste I1/583“. Podl'a polozkového vykazu vymer v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zékona C.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ako cena maximalna a pevna

bez DPH: 16 042,83 EUR
DPH: podl'a aktudlnej sadzby DPH
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5.1

5.2

53
5.4

5.5

Spolu s DPH: 16 042,83 EUR + aktualna sadzba DPH

Slovom: Sestnast'tisicstyridsatdva eur osemdesiattri euro centov + aktualna
sadzba DPH

V pripade vzniku potreby vykonania prac naviac oproti predpokladu, ovplyvitujucich
cenu za dielo dohodnutti v CI. IV ods.4.1 tejto zmluvy musia byt predmetné prace, ich
rozsah a cena prerokované a odsthlasené medzi Zhotovitelom a Objednavatel'om formou
pisomného dodatku.

CLV
Platobné podmienky a fakturacia

Cena za Dielo sa bude uhraddzat’ na zéklade faktir vystavenych podla ods. 5.2 tohto
¢lanku.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ po jednej fakture a to na kazdy stavebny objekt zvlast
na zéklade skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, potvrdenych technickym dohl'adom
Objednévatela. Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiry po ukonceni prac a ich
pisomnom prevzati technickym dohl'adom Objednavatel'a bez vad na zaklade protokolu
o odovzdani a prevzati Diela, po doruceni a prevzati vSetkych pisomnosti, dokladov a
atestov materidlov a vyrobkov pouzitych pri realizacii Diela.

Splatnost’ faktary je do 30 dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi.

Kazda faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu v zmysle zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, najmé:

e ozna¢enie Objednavatel’a a Zhotovitel'a (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, IC
DPH),
oznacenie Diela, Stavebného objektu,
¢islo zmluvy o dielo,
poradové ¢islo faktary,
datum vyhotovenia faktury, datum zdaniteI'ného plnenia a datum splatnosti,
oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,
fakturovant sumu,
slovnu informaciu "prenesenie dafiovej povinnosti", ak osobou povinnou platit’
dan jeObjednavatel,
e peciatka a podpis osoby opravnenej konat’ za Zhotovitel'a
e prilohy podla bodu 5.5. tohto ¢lanku zmluvy.

Prilohou kazdej faktary bude supis vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny
Objednavatel'om. V stpise prac bude uvaddzané celkové mnozstvo prac a cena prac v
zmysle zmluvného rozpoctu, prestavané mnoZstvo acena pric za dany mesiac,
prestavané mnozstvo a cena prac ku diiu vystavenia faktary, a zostatok mnozstva a ceny
prac. Vsetky prilohy faktury musia byt potvrdené podpisom technického dohladu
Objednévatel'a a opravnenou osobou konat za Zhotovitel'a. Prilohou faktary bude
preberaci protokol bez vad potvrdeny podpisom technického dohl'adu Objednévatel’a a
osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel’a.



5.6

5.7
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6.1
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Ak faktary nebudi obsahovat vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a vysSie uvedené tdaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny fakturu v lehote
splatnosti Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynut od
dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vSetkymi vysSie
uvedenymi prilohami Objednévatel'ovi.

Objednavatel’ si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) €. 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 10% z
dohodnutej ceny Diela bez DPH, a to az do doby preukazania splnenia kvalitativnych
parametrov pri odovzdavani Diela.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel' nesplni
svoje finanéné povinnosti voci subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady jednotlivych
faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodévatelia, a zaroven
subdodévatelia poziadaji Objednavatela o priamu thradu za prace a dodavky,
Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej
moze Zhotovitel' namietat’, ze voci subdodavatel'ovi nema ziadne podlznosti. Pocas
plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny zadrzat' vyplatu
¢iastkovych faktur (resp. kone¢nu faktiru), vystavenych Zhotovitel'om az do Casu, kedy
nebudu zavizky Zhotovitel'a voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania
podla tohto bodu zmluvy nie je Objednédvatel v omeSkani so zaplatenim svojich
penaznych zaviazkov voc¢i Zhotovitel'ovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ ned6jde zo strany Zhotovitel'a v lehote poskytnute;j
Objednavatel'om k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitel'ovi, a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude
Objednéavatel’'ovi preukazané, Zze Zhotovitel’ nema voci subdodavatel'ovi ziadne zavizky,
je Objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodévatela voci
Zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavizkov voc¢i Zhotovitel'ovi z tejto
zmluvy do vysSky pohladavky subdodavatela, ktori Objednavatel’ uspokojil, s ¢im
Zhotovitel’ vyslovuje stihlas. Narok Zhotovitel'a na uhradu ceny Diela do vysky uhrady
vykonanej Objednavatelom priamo subdodéavatelovi, zanikd dilom tejto uhrady
Objednavatel'om subdodavatel'ovi Zhotovitel’a.

CL VI
Zarucna lehota - zodpovednost’ za vady diela

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je vyhotoveny podl'a podmienok
zmluvy o dielo, platnych pravnych predpisov, STN, EN a Ze pocas zaru¢nej lehoty bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zarucna lehota za¢ina plynit’ odo dila pisomného odovzdania diela Objednéavatelovi.
Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej lehoty ma
pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ vady bezplatne odstranit’.
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Zhotovitel sa zaviazuje zacat’ s odstranenim pripadnych vad diela do 10 dni od uplatnenia
reklamacie Objednavatela. V pripade nenastiipenia na pozadované odstranenie vad, ma
Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu podla Cl. X ods. 10.2 tejto zmluvy o dielo.

Termin na bezplatné odstranenie vad - dizka zaruénej doby na zvodidlovy systém je 24
mesiacov odo dila odovzdania a prevzatia diela. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite
prac. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca.

CL VII
Podmienky vykonania prac

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ 0sob na pracoviskach, na ktorych sa uskutociuju
stavebné prace, za riadne oznacenie pracovisk, prenosné dopravné znacenie a nocné
osvetlenie nebezpecnych miest.

Umiestnovanie a udrziavanie docasnych dopravnych znaciek alebo inych zariadeni v
suvislosti s realizaciou prac podla tejto zmluvy zabezpeci na vlastné naklady a na vlastné
nebezpecenstvo Zhotovitel.

V pripade nepredvidanych okolnosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ regulaciu cestnej
premavky a zastavovanie vozidiel osobami nalezite pou¢enymi a vystrojenymi.

Realizaciu stavebnych prac na miestnych cestach Zhotovitel' zabezpeci tak, aby boli
cesty prejazdné minimalne v jednom jazdnom pruhu.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné néklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich
presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré s vysledkom jeho ¢innosti.
Kontaktné osoba za Objednavatel’a je Ing. FrantiSek Stankievi¢ 0948 059 338.

Za odborné a v€asné zhotovenie diela je zodpovedny za Zhotovitel'a Ing. Michal Furdek,
0908 677 592.

7.10 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pokial pri realizacii diela vyuZzije sluzby subdodavatel'ov, je

pri vybere subdodavatel'ov povinny postupovat’ v zmysle pravnych predpisov o verejnom
obstaravani, ak mu tieto pravne predpisy takuto povinnost’ ukladaju podla ¢l. VIII tejto
zmluvy.

7.11 Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut v

nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych
im dodava précu alebo poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby
Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporuSuje zdkaz nelegélneho
zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a nelegalnom
zamestnavani v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pracou alebo
sluzbou, ktoré na zéklade tejto zmluvy dod4 alebo poskytne, nebude zo strany
Objednévatela, Zhotovitel'a alebo jeho subdodévatelov poruseny zékaz nelegalneho
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a)

b)

d)

%

zamestnadvania podl'a zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegédlnej praci a nelegalnom
zamestndvani v zneni neskorSich predpisov a zodpoveda Objednévatelovi za vSetky
Skody (napr. naklady, pokuty a pod.), ktoré Objednavatel'ovi vznikni poruSenim tejto
povinnosti podla ¢l. IX tejto zmluvy.

Ak s predmetom plnenia zmluvy suvisi aj zriadenie staveniska a ak tak v€as nevykona
Objednavatel’, je Zhotovitel vzhladom na charakter predmetu tejto zmluvy v mene
Objednavatel’a a po jeho predchadzajucom odsuhlaseni povinny:

poverit jedného koordinatora dokumentdcie alebo viacerych koordinatorov
dokumentéacie podla § 5 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich
predpisov pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykondvat’ prace viac ako jeden
zamestnavatel’ alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatel'om,

poverit’ jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti
podla § 6 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov pre kazdé
stavenisko, na ktorom bude vykondvat prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo viac
ako jedna fyzicka osoba, ktord je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

zabezpeCit’ pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni
neskorsich predpisov,

ak s na to splnené podmienky pred zacatim prac predlozit’ inSpektoratu prace, v
ktorého uzemnom obvode sa stavenisko nachadza, ozndmenie podla prilohy ¢. 1
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

pred zacatim prac viditeIne umiestnit’ na stavenisku ozndmenie podla prilohy €. 1
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktoré v pripade zmeny
aktualizuje.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze na zédklade uvedeného nebude zo strany Objednavatel’a,
Zhotovitel'a alebo subdodavatel'ov porusené Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko v zneni
neskorsich predpisov a zodpoved4d Objednévatelovi za vSetky Skody (napr. naklady,
pokuty a pod.), ktoré Objednévatel’'ovi vzniknl porusenim tejto povinnosti.
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Cl. VIIL
Subdodavatelia, register partnerov verejného sektora

Zoznam subdodavatelov Zhotovitel'a znamych v Case uzavretia zmluvy je uvedeny v
Prilohe ¢. 2 - Zoznam subdodavatel'ov vo vSetkych radoch, ktora tvori neoddelitel'nti
prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel mdze poverit’ vykonanim plnenia urcitej ¢asti predmetu tejto zmluvy, len tych
subdodavatel'ov, ktori st uvedeni v Zozname subdodavatel'ov vo vsetkych radoch, ktory
tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich pisomnych oznameni o zmene
subdodavatel’a alebo o doplneni nového subdodavatel’a.

Pri vykondvani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost,
akoby plnenie vykondval sam.

Ak ma Zhotovitel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ako ,,zdkon ¢. 315/2016 Z. z.*), je povinny byt najneskor ku diu
uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

Ak ma subdodavatel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v
zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. je povinny byt najneskor ku diiu uzatvorenia tejto
zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel' je povinny ozndmit’ Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek
zmenu Udajov v registri partnerov verejného sektora alebo vymaz z tohto registra o jeho
osobe ako aj jeho subdodavatel'och v ktoromkol'vek rade najneskor do 5 dni odo dia
vykonania zmeny zapisanych udajov.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy:

K zmene subdodéavatel'a moze dojst’ len po pisomnom odstuhlaseni Objednavatelom na
zaklade aktualizovania Prilohy ¢ .2 — Zoznam subdodéavatelov vo vSetkych radoch
dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel’ je povinny najneskor 10 dni pred diom, ktory
predchadza dilu v ktorom nastane zmena subdodadvatela, pisomne oznamit
Objednévatelovi zdmer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych udajov
povodného aj nového subdodéavatela, podiel subdodavky vo vztahu k tejto zmluve,
predmet subdodéavky a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel’a v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodavatel’ ma povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel’ musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel moze doplnit’ subdodavatel’a do Zoznamu subdodéavatel'ov len za podmienky,
ze so ziadostou s navrhom Dodatku na doplnenie subdodavatela predlozi podrobné
technické a ekonomické zdovodnenie, ktoré bude aj obsahom Dodatku

Obdobne ako pri zmene subdodavatel’a postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit' Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’alsim subdodavatelom nastane u
Zhotovitel'a az po uzavreti zmluvy.



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel' preukazal v procese verejného
obstaravania technicku alebo odbornti spdsobilost’, tato osoba poskytne svoje kapacity
pocas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie
Objednavatela preukdzat najneskdér do 10-tich dni, Ze vykonava CcCinnosti
prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami preukéazal v procese verejného obstaravania
technicki alebo odborni spdsobilost. V pripade zmeny osoby stavbyveduceho
Zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny preukazat” Objednévatel'ovi, Ze novy stavbyveduci
spiia vsetky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese verejného
obstaravania na predmet zékazky na osobu stavbyveduceho.

Porusenie niektorej povinnosti, ktora pre Zhotovitel'a vyplyva z bodu 8.2, 8.4, 8.5, 8,6
alebo 8.7 tohto ¢lanku, sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy a zaklada
Objednavatel’'ovi pravo odstipit’ od tejto zmluvy.

CL IX.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na
vykonanie Diela a ze tieto povolenia st postacujiice na to, aby mohol Dielo riadne
vykonat. Tieto doklady predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli
predlozené uz v ramci verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zhotovitel' sa zavédzuje dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy,
technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel' taktiez
zodpoveda za Skodu spdsobenti prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a pocas realizacie
stavebnych prac na majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote osdb.
Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatel'a odovzdanim a prevzatim
zhotoveného Diela ako celku na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym c¢astiam Diela pouzitym
Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobiida Objednéavatel okamihom ich zabudovania
do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska ato v silade s Cl. IIL. bodom 3.1 tejto
zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska
Objednavatel'om a Zhotovitelom zodpovedd za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel je
povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Zhotovitel Diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti,
dotknutych orgénov avsSetkych reviznych a vychodiskovych sprav stvisiacich
s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uZivanie stavby.



9.7

9.8

9.9

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom
priebeznej kontroly a uskutocnenia zépisov zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny
v dennych zaznamoch zapisovat’:

udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od
dodané¢ho technologického postupu prac, popis uskutocnenia prac

udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov
préac,

udaje dolezité na posudenie prac orgdnmi Statnej spravy,

informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordindciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutocfiovanim Diela.
vykonanie skusok jednotlivych konstrukcii v zmysle schvaleného kontrolno-
skasobného planu.

Zapisy do stavebného dennika ¢itate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v dei,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VsSetky strany stavebného dennika musia byt
oc¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem
stavbyvediicecho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
Objednéavatel’, resp. osoba opravnena jednat v realizatnych veciach Objednavatela,
technicky dohl'ad Objednavatel’a alebo prislusné organy Statnej spravy.

Vsetky zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel' povinny zdévodnit’ zapisom do
stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je povinnad priebezne
kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym spdsobom na
poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budi priebezne po
kontrole Objednévatelom uchovavané Zhotovitel'om pre potreby preberacieho, resp.
kolaudaéného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonéavania a opatrit’ ¢asti hotového
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu do doby odovzdania
Diela.

Zhotovitel' nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré
vykonal Objednavatel’ a ktoré su pre Zhotovitel'a zavézné.

9.10 Zhotovitel' je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat Objednavatela

o odsuhlasenie zmeny materialov alebo technologii uvedenych v rozpocte len v pripade,
ak takato zmena nastala po lehote na predkladanie ponuk k predmetu tejto zmluvy a ak
zmenu materialu alebo technologii vyzaduji aktualne platné pravne predpisy alebo
technické normy, alebo ak sa materidl alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym
(prestal sa vyrabat’ alebo dodavat’ na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti
alebo vyjadreni prislusnych organov verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane
podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov alebo technologii pozaduje
Objednavatel’.
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9.11 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze v rdmci kontrolnych dni umoZzni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadaji. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze
v ramci kontrolnych dni umoZzni vstup na stavbu a stavenisko aj d’alSim osobam, ktoré
na kontrolny denl prizve Objedndvatel (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni
zastupcovia). Za BOZP o0s6b vstupujucich na stavbu a stavenisko v zmysle tohto
ustanovenia nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

9.12 Objednéavatel’ moze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a mdze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost po doruceni
Zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuSka, sthlas, schvalenie
alebo podobny akt uskutociiovany touto osobou v sulade s delegovanim mé rovnaky
ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednéavatel’ sam.

9.13 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodavatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa Zhotovitel zavdzuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi
osobnymi ochrannymi pracovnymi pomockami. Zhotovitel bude v pripade nehody,
alebo pracovného turazu postupovat’ v stlade so vSeobecne zavdznymi predpismi
a zakonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatel’a na
stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,
- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,
- 0 poziaroch.

9.14V pripade, ak Objednavatelovi vyplynie povinnost’ podl'a § 3 ods. 3 pism. a) alebo b)
nariadenia vlady 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,nariadenie®), sa
zmluvné strany dohodli, Ze pred realizaciou predmetu tejto zmluvy Zhotovitel’ zabezpeci
koordinatora projektovej dokumentacie, ktory bude plnit’ povinnosti vyplyvajiuce z § 5
nariadenia a koordinatora bezpecnosti, ktory bude plnit’ povinnosti vyplyvajice z § 6
nariadenia. V pripade porusenia povinnosti vyplyvajicich z tohto odseku a citovanych
ustanoveni nariadenia a vzniku Skody v pri¢innej suvislosti s ich porusenim zodpoveda
za Skodu Zhotovitel.

9.15 Objednavatel’, resp. technicky dohl'ad Objednavatela je opravneny dat zamestnancom
Zhotovitel'a prikaz prerusSit prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je
dosiahnutel’ny, ak je ohrozena bezpec¢nost’ uskutocnovanej stavby, zivoty, alebo zdravie
zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

9.16 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu
pohybovat, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia
s vykonom priac podla tejto zmluvy, bez vedomia asuhlasu Objednavatela.
Objednévatel nezodpovedd za Skody spdsobené Zhotovitel'ovi, neopravnenym
zdrziavanim zamestnancov Zhotovitel'a mimo ur¢enych priestorov.
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9.17 Zhotovitel zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné néklady. V pripade, ak skodu podla predchadzajucej vety spdsobi
tretia osoba / subdodavatel’, za tito skodu zodpoveda Zhotovitel’ ako keby ju spdsobil
sam. Bez odstranenia takto vzniknutych $kod Objednavatel’ neuhradi konecnu faktiru
Zhotovitel'ovi. Pripadné cCasové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu
v procese odovzdavania a preberania Diela.

9.18 Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit' v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel' je
povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit, je povinny udrziavat’ na stavenisku
— pracovisku poriadok a Cistotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho
prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval
bezpecnost’ na inych pracoviskach.

9.19 Zhotovitel' sa zavizuje dodat Objednavatelovi SK vyhlasenie o parametroch
a prislichajuce doklady pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim v zmysle
zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

9.20 Zmluvné strany sa zavidzuju, ze budli vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknt po€as vykonavania
Diela, najmd vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je
povinny upozornit Objednavatela na moznost realizacie jednoduch$ich a financne
menej narocnych rieSeni ako predpoklada tato zmluva. Objednavatel’ nie je povinny
predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat’.

9.21 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
Diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zékone ¢. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, budu spinat’ kritéria a §tandard
pozadovany Objednavatelom abudi v sulade so vSeobecne zavdznymi predpismi
a normami platnymi v SR.

9.22 Zhotovitel' je povinny zGcastiiovat sa kontrolnych dni uréenych Objednéavatel'om
prostrednictvom na to opravnenych osdb v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade
pisomného poverenia Zhotovitela.

9.23 Zhotovitel’ na ziadost’ Objednévatel'a poskytne Objednavatel'ovi potrebné vysvetlenie
vsetkych otdzok spojenych s vykondvanim Diela.

9.24 Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné
opravnenie a meno tejto osoby je povinny oznamit® Objednéavatelovi pri odovzdani
a prevzati staveniska, ak identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitel'om
oznamena uz v procese verejného obstardvania.

9.25 Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky podl'a prislusnych
pravnych predpisov a technickych noriem. Organizovanie, vybavovanie a thradu
funkénych skuSok zabezpeci Zhotovitel'.

9.26 Zakaz nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania
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9.26.1 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku ditu podpisania tejto Zmluvy:

a) nie je vedeny v Zozname Narodného inSpektoratu prace fyzickych osdb
a pravnickych osob (dalej len ,,Zoznam®), ktoré porusili zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalne;j
praci a nelegdlnom zamestnavani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»zakon ¢. 82/2005 Z. z.%),

b) neporusil zdkaz nelegalnej prace ani nelegalneho zamestnavania ako je
definovany v zmysle Zékona ¢. 82/2005 Z. z.,

c) nespolupracuje ani nebude spolupracovat’ so subjektmi zapisanymi v
Zozname, alebo subjektmi o ktorych ma vedomost’, Ze porusuji zakaz
nelegalnej prace alebo nelegalneho zamestnavania,

d) nebola mu vratane subdodavatelov, ktori dodavaju pre Zhotovitel'a
pracu, tovar alebo poskytuju sluzby, ulozend povinnost’ zaplatit' na
zdklade vykonatelného rozhodnutia pokutu za poruSenie zdkazu
nelegalneho zamestnavania alebo dodatocné platby podla § 7a ods. 1
pism. a) a ¢) zékona ¢. 82/2005 Z. z.

9.26.2 Ak sa preukaze akékol'vek vyhlasenie Zhotovitel'a uvedené v bode 9.26.1.
tohto ¢lanku zmluvy ako nepravdivé alebo nastant skuto¢nosti uvedené v
bode 9.26.1 tohto ¢lanku zmluvy, je Objednavatel’ opravneny odstipit’ od
tejto zmluvy.

9.27 Zhotovitel sa zavdzuje, ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kod na
Diele (stavebno-montdzne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimélne vo
vyske ceny za Dielo, a

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu tretim osobdm prevadzkovou
¢innost'ou/pri vykone podnikania s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny za Dielo.

Naklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukdzat’ Objednavatel'ovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu)
pri prevzati staveniska akedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie
Objednavatel’a preukazat’ jej platnost’ a i€innost’.
9.28 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady obozndmit’ sa s existujicimi inzinierskymi
sietami a zabezpecCit’ ich vytycenie pred zaciatkom stavebnych prac a zabezpecit' ich
ochranu.

9.29 Zhotovitel' a kazdy jeho subdodédvatel sa zavdzuje, ze umozni vykon financnej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebna sucinnost’ pri vykone financne;j
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu
alebo overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opradvnenym osobam,
najmi (ale nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja,
Najvy$siemu kontrolnému uradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym
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auditorom/organom  auditu, poverenym  zamestnancom  Objedndvatel’a,
Protimonopolnému uradu SR.

CL X
Zmluvné pokuty

10.1 Ak Zhotovitel' odovzda dielo uvedené v predmete zmluvy po zmluvnom termine
uvedenom v Cl. III - Cas plnenia zmluvy, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela za kazdy 1 zacaty kalenddrny den
omeskania.

10.2 Ak Zhotovitel neza¢ne s odstraiiovanim vad a nedorobkov v ¢ase do 10 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie Objednavatel’a (ak to povaha vad pripusta a ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnt inak), je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z celkovej ceny diela za kazdy i zaCaty kalendarny dent omesSkania.

10.3 Ak Zhotovitel' porusi inu povinnost’ podla tejto zmluvy, ma Objedndvatel’ prdvo na
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela.

10.4 Ak Zhotovitel' neodstrani vady v ¢ase do 30 dni, pripadne zjavné vady a nedorobky
uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela, je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela za kazdy 1 za€aty kalendarny dent
omeskania.

10.5 Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s thradou ceny diela alebo jej Casti, ma
Zhotovitel’ voci Objednavatel’'ovi pravo na uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlzne;j
sumy za kazdy i zacaty kalendarny deni omeskania.

10.6 Pravo na nahradu $kody nie je ustanoveniami o zmluvnych pokutach dotknuté.

10.7Zmluvné pokuty podla tohto Cl. st splatné do 10 dni od poruSenia danych
sankcionovanych povinnosti podl'a tejto zmluvy.

CL. XI
VysSia moc, ostatné ustanovenia

11.1Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od
zmluvnych strdn a ani ich nemézu zmluvné strany ovplyvnit’, napr. zivelné pohromy.

11.2 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavédzuje sa dodrziavat STN, EN, vSeobecne zavdzné predpisy pre
stavebné prace, platné predpisy poziarnej ochrany a bezpecnosti ochrany zdravia pri praci
a podmienky tejto zmluvy.

11.3 Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela pri odovzdani a
prevzati diela.

11.4 Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy prechddza na Objednavatel’a v ¢ase
jeho odovzdania a prevzatia.
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11.5 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktoré
budu podpisané kontaktnymi osobami obidvoch zmluvnych stréan.

Cl XII
Zavereéné ustanovenia

12.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa spravuju
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a inych vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov.

12.2Tato zmluvu je mozné zmenit' alebo doplnit’ len na zéklade vzdjomnej dohody
zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych oc¢islovanych dodatkov k tejto zmluve.

12.3 Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim tejto zmluvy na internete v zmysle platnych
pravnych predpisov.

12.4 Tato zmluva je platna diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innd dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta v zmysle zékona ¢. 40/1964
Zb. OBCIANSKY ZAKONNIK v zneni neskorsich predpisov s poukazom na
ustanovenie § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam v zneni
neskorsich predpisov.

12.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi
dve vyhotovenia zmluvy.

12.6 Zmluvné strany vyhlasuj, Ze si tato zmluvu pred jej podpisom precitali, Zze bola
uzatvorend po vzajomnom prerokovani, podla ich slobodnej vole, urcite, vazne a
zrozumitel'ne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

12.7Pred doruCovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami sa pouZzije primerane
ustanovenie § 106 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 112 zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku v zneni neskorsich predpisov.

Prilohy:
Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodévatel'ov vo vSetkych radoch

V Ziline V Liptovskom Mikulsi,
diha . . dna .
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Ing. Juraj Lazar_ Pavol Balaz
generalny riaditel’ SC ZSK konatel

NASLEDUIJE PODPIS ZMLUVNEJ STRANY
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Ing. Patrik Pauliny
konatel’
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Oprava zvodidiel po dopravnych nehodach na ceste 11/583

Objednavatel: Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja

Zhotovitef: Specialne cestné prace SLOVKOREKT, spol. s r.o. Spracoval:

Miesto: Okres Dolny Kubin - cesta I1/583 Datum:

Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cenas DPH

Oprava zvodidiel po dopravnych nehodach na ceste 11/583

SO -01 Oprava zvodidiel cesty 11/583 v km 33,6-krizovatka I11/2240 2 907,25 668,67 3 575,92

SO -02 Oprava zvodidiel cesty 11-583 v km 38,29km 2 641,04 607,44 3 248,47

SO-03 Oprava zvodidiel cesty II-583 v km 40,3 2 641,04 607,44 3 248,47

SO -04 Oprava zabradlia priepustu a zvodidiel cesty 11/583 v km 40,5 7 853,50 1 806,31 9 659,81
Celkom 16 042,83 3 689,85 19 732,68
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Priloha ¢é. 2

Zoznam subdodavatel’ov vo vSetkych radoch

Nazov 1CO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
subdodavatela k hodnote zmluvy
a Cislo licencie vyjadreny sumou
vratane DPH
BRB vyrobas. r. o. 50928295 | Zvodidlovy systém D+M 9 866,34 EUR

Bytéianska 126/497,
010 03 Zilina

Nazov subdodavatel’a

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

BRB vyrobas.r. o.

Bytianska 126/497, 010 03 Zilina

Branislav Belianc¢in, 548, 023 31 Rudina, nar. 24.09.1975

V Liptovskom Mikulasi, dina 10. 03. 2025

kupujuci

Pavol Balaz, konatel’

Ing. Patrik Pauliny, konatel’
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