Zmluva o dielo ¢. 01/2025

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov
vV spojeni s § 56 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov
(dalej ako “zmluva”)

I
ZMLUVNE STRANY

1. Objedndvatel

Nazov: Stredna odborna $kola technicks Galanta
M(iszaki Szakkézépiskola Galanta

Sidlo: Esterhdzyovcov 712/10, 924 34 Galanta

Statutdrny zastupca: Ing. Bedta Kissov3, riaditelka $koly

Osoby opravnené konat vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych: Ing. Miroslav Horvath
¢) rozhodovat o0 zmenach a pracach naviac,
ktoré maju za nésledok zvysenie

dohodnutej ceny: Mgr. Katarina Pavli¢kova
ICO: 00158984
DIC: 2021009265
Bankové spojenie: Stétna pokladnica
Cislo Gctu IBAN: SK46 8180 0000 0070 0052 0972
¢. tel.: 031/7802492, 0903481117

(dalej len »Objedndvatel)

2. Zhotovitel

Nézov: KAPAMI, s.r.o.

Sidlo: Stvrf SNP 998/24, Galanta

Statutdrny zdstupca: Roman Rysavy

Osoby opravnené konat vo veciach: Roman RySavy
a) zmluvnych:

b) technickych:

ICO: 51 170 515

DIC: 2120623263

IC DPH: SK2120623263

Cislo t&tu IBAN: SK48 1100 0000 0029 4704 7820
¢. tel.: 0905637652

Zapisany v Obchodnom registri v Trnava, zlotka ¢.41011/7

(dalej len ,zhotovitel”)
(dalej spolu Objednavatel a Zhotovitel aj ako ,zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona & 343/2015 Z. 7. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zékon
0 verejnom obstaravani”) s nazvom: »Debarierizicia budovy/odstranenie architektonickych bariér na
Strednej odbornej kole technickej — M(iszaki Szakkozépiskola v Galante”, ktorého uspesnym uchadzatom
sa stal Zhotovitel.



Il.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy Je zavdzok zhotovitela vykonat pre objedndvatela stavebné price na stavbe:
»Debarierizacia budovy/odstranenie architektonickych bariér na Strednej odbornej Zkole technickej -
Miiszaki Szakkézépiskola v Galante”.

(dalej len , dielo”).

2. Vramci plnenia predmetu Zzmluvy je Zhotovitel tie3 povinny splnit nasledovné povinnosti:

2.1 dodat dielo, t. j. véetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN a
suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie a
uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky,

2.2 dodrzat a spinit vietky podmienky stavebného povolenia (ohldsenie stavebnych Uprav) ¢.
41777/05/14012/2024/031-PH, vydané: Mestsky urad, Odbor stavebny Dunajska Streda, dria
11.09.2024 (dalej len , stavebné povolenie”),

2.3 dielo musi byt zhotovené podla poZiadaviek Manualu debarierizécie $kél a gkolskych zariaden,
link https://www.minedu.sk/data/att!24313.pdf

2.4  realizovat dodavky takych materidlov, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii, ale sj
ich povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzadujd. Tym sa mysli najma, avsak nie vyluéne,
pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz,
montazny materidl, atd’, ak si to povaha diela vyzaduije,

2.5 predkladat na schvélenie stavebnému dozoru technické dokumentacie a vzorky stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela. Stavebny dozor sa vyjadri k
predloZenej dokumentacii/vzorkdm do 5 (piatich) pracovnych dni zapisom v stavebnom
denniku; inak plati, 3¢ nem4 vyhrady,

2.6 zabezpetit vietky vyZadované revizne sprdvy, osvedcenia, certifikdty a vyhldsenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.7 poistit sa pre zodpovednost za $kody spésobené ¢innostou podla tejto zmluvy,

2.8 spracovat prehfadny manual/kalendar pre prevadzku, Gdrzbu a opravu diela a jeho casti.
Dokumentaciu je zhotovitel povinny odovzdat objednévatelovi v prehladnej forme vratane jej
zoznamu

2.9 distit stavenisko, zabezpecit nakladanie s odpadom oprévnenou osobou a odvoz odpadu a
nepouzitého materialu, udriiavanie poriadku na stavenisku, &istit plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v désledku prac zhotovitela,

2.10 spracovat kontrolny a skuadobny plan pre realizéciu stavby podla § 13 zakona ¢. 254/1998 7. 7.
o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skdgkach a kontroléch, ako aj jeho
pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom

2.11 predlozit potvrdenia spravcu sklddky o prijati stavebnych odpadov (vaine listky) pri kazde]
fakturdcii,

2.12 poskytnut objednavatelovi su€innost pri kolaudacii diela,

2.13 spracovat porealiza¢né zameranie a geometricky plan

4. Miesto realizicie prac: Stredna odbornd skola technicks Galanta - Miszaki Szakkézépiskola Galanta,
Esterhdzyovcov 712/10, 924 34 Galanta

S. Zhotovitel sa zavizuje dielo zhotovit podla projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie (dalej len
»Pprojektova dokumentdcia“), ktora bude odovzdand Zhotovitelovi v zmysle €l. VIII. pism. A ods. 2 tejto
zmluvy a vstlade s rozpoCtom stavby, ktory tvori Prilohu &, 2 tejto zmluvy, v sulade so stavebnym

povolenim, v stlade so Specifickymi podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzem nom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v znenf neskorsich predpisov a v stlade so zdkonom &. 254/1998
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Z. 2. o verejnych pracach . Na bezpeénost a ochranu zdravia pri préci sa vztahuju $pecifické ustanovenia
zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, nariadenie vlady ¢. 392/2006 7. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlddy & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko, vyhlasky ¢ 147/2013 Z. 2. ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

. Zhotovitel potvrdzuje, ¥e sa v plnom rozsahu zoznamil s obsahom, rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zndame technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a je disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

il.

KVALITA DIELA

. Dielo musi byt zhotovené v zmysle &ldnku I1. tejto zmluvy, jej priloh, predloZenej dokumentdcie a nesmie

mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu, alebo spésobujtice rychlejsie

opotrebenie diela.

- Zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné

strany nedohodnu inak.

. Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od

zatiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) predloienim potvrdenych porealizagnych projektov 4x v tlaCenej forme a 3x na CD/DVD/USB so
zakreslenim zmien a odchylok od overenej dokumentdcie v stavebnom konani- v zmysle datovej
politiky Objednévatela je Zhotovitel povinny dodat zdrojové a vysledné datové subory stvisiace s
predmetom plnenia tak, aby ich Objednévatel mohol publikovat, resp. inak vyuZivat vo formate
otvorenych dét. Zhotovitel je povinny dodat data v $tandardnych otvorenych formdtoch, napr. CSV,
TXT, XLSX, JSON alebo XML, pripadne inych strojovo Citatelnych a $tandardne pouZivanych
formatoch a data v Standardnych geoforméatoch, napr. GeoJSON, SHP, pripadne inych strojovo
Citatelnych a $tandardne pouZivanych forméatoch, podfa ustanoveni § 40 vyhl. ¢, 78/2020 Z. z. o
Standardoch pre informa¢né technolégie verejnej sprévy.

b) zépismio vykonanych kontrolnych &nnostiach na Castiach diela zakrytych v ¢ase realizacie, zapismi
0 skadkach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skaskach;

c) zapismi, protokolmi a osvedéeniami o vykonanych skuékach pouZitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite kongtrukcii a zabudovanych materigloch,
zataZovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevédzkovym poriadkom:;

d) osved&eniami o akosti pouZitych materialov;

e) kodpiami zo stavebného dennika;

f)  vyplnenym skaZobnym a kontrolnym pladnom podla § 13 zikona & 254/1998 Z. 2. o verejnych

pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontroléach;

g) dokladmi o preukazani zhody, atestami, certifikatmi pouZitych vyrobkov na zhotovenom diele;

h)  potvrdeniami spravcu certifikovanej skladky formou véinych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnojstve. Véiny listok musi
obsahovat: nazov certifikovanej sklddky, datum odberu, kéd odpadu, ECV vozidla, navazené
mnoistvo (v Struktdre: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy véhy, nézov stavby z ktorej
odpad pochddza,

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace 4x;

i) pldnom uzivania verejnej prace (manudl u¥ivania stavby) podla § 14 zékona ¢&. 254/1998 7. 7.
o verejnych précach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych tikonov, v ktorom mieste stavby sa maju
vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vietky ¢asti stavby,
na ktoré sa vztahuje zéruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutim zaruénej doby;

k) porealizaénym zameranim 4x vtlaenej forme, 3x na elektronickom nosi¢i - v zmysle datovej
politiky Objednévatela je Zhotovitel povinny dodat zdrojové a vysledné datové subory stvisiace s
predmetom plnenia tak, aby ich Objednévatela mohol publikovat, resp. inak vyuZivat vo formate
otvorenych dat. Zhotovitel je povinny dodat data v Standardnych otvorenych formatoch, napr. CSV,
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TXT, XLSX, JSON alebo XML, pripadne inych strojovo Citatelnych a $tandardne pouZivanych
formatoch a data v Standardnych geoformdtoch, napr. GeoJSON, SHP, pripadne inych strojovo
Citatelnych a $tandardne pouZivanych formatoch, podla ustanoveni § 40 vyhl. ¢. 78/2020 Z. 7. o
Standardoch pre informaéné technoldgie verejnej spravy.

[)  geometrickym pldnom

m) fotodokumenticiou 2 priebehu vystavby na elektronickom nosici, min. 3 fotografie z kazdého dfia
realizacie.

. Porudenie ktorejkolvek diel¢ej povinnosti podla odseku 3 tohto &l. tejto zmluvy sa povaiuje za iej

podstatné porusenie, ako i za porusenie povinnosti vykonat dielo riadne, t. j. bez vad a nedorobkov.

v.
CENA DIELA
- Cena diela bola stanovend na zaklade vysledkov verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto
zmluvy vo vyske: 96 203,05 Eur vratane DPH v élenent:

Cena diela celkom bez DPH: ... 108 024,84........ Eur
Sadzba DPH v %: sidPamn
DPH v Eur ver....24 845,71........ Eur

Cena diela celkom s DPH: ...132 870,55..Eur
(slovom: jednostotridsatdva tisic osemstosedemdesiat eur a pitdesiatpit centov )

- Podrobna 3pecifikicia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedend v
Prilohe ¢.2 tejto zmluvy — Rozpoéet stavby (oceneny vykaz vymer).
. Zhotovitel potvrdzuje, e spravne vyhodnotil a ocenil vietky préce, ktoré su nevyhnutné pre riadne
spinenie tejto zmluvy a e pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) sa oboznadmil s projektovou dokumentdciou,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
c) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vietky poziadavky na riadne splnenie diela.
. Cena diela dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahfia vietky vykazané a ocenené prace a doddvky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a daldie stvisiace prace, ktoré budd potrebné pri realizécii diela,
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
. Cena dohodnuta v odseku 1. tohto &ldnku zmluvy zahifia vietky naklady potrebné na dodrsanie zmluvne
dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky,
- technickych norméch a predpisoch platnych pre SR ako ¢lena Eurdpskej unie,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby,
- sUtainych podkladoch,
b)  podmienok realizécie diela:
- néklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,
- naklady na zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentacie (ak je pre zhotovenie diela
nevyhnutne potrebna),
- naklady na zriadenie do¢asného za riadenia staveniska, jeho oplotenia, sklddok a inych nakladov
s tym spojenych,
- ndklady na do¢asny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber,
vratane nakladov na vyty&enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

- naklady na vykonanie kontrolnych a preukaznych skugok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcif



naklady na kontrolu kvality verejnej prace podra zikona & 254/1998 7. z. o verejnych pracach v
zneni neskorsich predpisov

naklady na vietky prace vykondvané za Gicelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov ,

naklady na Ghradu spotrebovanych energii po¢as realizicie diela,

ndklady na Uhradu vodného a stogného v priebehu vystavby,

néklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,

naklady na odvoz prebytoéného materidlu,

ndklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu, pripadne internetu pre potreby vystavby
(stavbyveduceho a technického dozoru investora),

ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

ndklady na strazenie staveniska a stavhby,

naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri préci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadenf pocas vystavby,

naklady vynalozené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela, t. j. stavby i 0s6b na nej pracujucich,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnd vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpeéenie vykondvania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach
a v nepriaznivom pocasi,

néklady na mzdové vydavky, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo
vykonavat pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja, alebo v noci

naklady suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,
ndklady na aktualizaciu, uréenie a zabezpecenie docasného a trvalého dopravného znaéenia
v zmysle platnych predpisov v ase realizacie stavby,

ndklady, ktoré vyplyvaju z povinnosti dodrzat podmienky stavebného povolenia, ako aj uvedené
VO vyjadreniach zainteresovanych orgénov a organizacii v stavebnom povoleny,

naklady na aktualizaciu PD v pripade jej zmeny, jej postidenie a povolenie zmien

naklady na préce vo sviatok, sobotu a v nedelu resp. no&né prace,

ndklady na zabezpeéenie a vydanie vSetkych povoleni na realiziciu stavby

naklady, ktoré vyplyvaju z povinnosti zhotovitela dodrsat podmienky tejto zmluvy

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolj,
ndklady spojené s pripravou staveniska, vytycenim IS a oplotenim a ochranou staveniska,
néklady na vypracovanie planu uZivania verejnej prace,

néklady na zabezpeé&enie koordinatora bezpeé&nosti prace, na vypracovanie plénu bezpelnosti
a ochrany zdravia pri praci,

naklady na vietky bezpetnostné opatrenia do doby prevzatia dokongeného diela
objedndvatelom,

ndklady na zabezpeéenie dokladovej ¢&asti ku kolaudacii stavby v Styroch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, revizne
spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skadok, navody na
obsluhu a udribu technologickych zariadeni, navody na udribu a pougitie vypliovych
konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
vSeobecne zdviaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyZaduju,

ndklady na porealizaéné zameranie a vypracovanie geometrického planu,

ostatné ndklady suvisiace s realizaciou diela.

6. Zhotovitel sa neméze dovoldvat a uplatriovat naroky na zvygenie ceny diela z dévodu realizicie naviac
prdc v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektovej dokumenticie ,
¢) nepochopenia sutaznych podkladov v procese verejného obstarévania,
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d) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizécii diela,

e) zvysenia cien doddvok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

Zhotovitel sa tiez nemé3e dovolavat a uplatfiovat ndroky na zvyienie ceny diela z dévodu zvysenia cien
doddvok a préc pre stavbu, okrem pripadov rie3enych v tejto zmluve.

. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény, materialovy
rozsah prac a charakteristické $pecifikacie dodavok, boli predloZené:

a) sutainé podklady,

b) projektové dokumenticia pre stavebné povolenie,

¢) stavebné povolenie,

d) vykaz vymer.

. Ak v priebehu plnenia zmluvy déjde k legislativnym zmenam v oblasti DPH, dotknuté ¢asti zmluvy budu
adekvétne upravené dodatkom tak, aby sa zohfadnil aktudlny pravny stav v oblasti DPH

. Bez pisomného suhlasu Objednévatela a projektanta nemésu byt pre realizciu diela pouzité iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentécii. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze pri realizécii diela nepouZije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, 7e je
Skodlivy, resp. je po zéru¢nej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Z&menu materidlov, vyrobkov za
Objedndvatela méiu potvrdit len osoby opravnené konat za Objednavatela, uvedené v ¢lanku . tejto
zmluvy, a to pisomne (listom), alebo zapisom do stavebného dennika.

V.
CAS PLNENIA
. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo uvedené v ¢lanku I1. tejto zmluvy v dohodnutom &ase:
Termin odovzdania staveniska: do § pracovnych dni od doruéenia vyzvy Objednavatela na prevzatie
staveniska zodpovednej osobe Zhotovitela uvedenej v tejto zmluve av cenovej ponuke. Vyzvu na
Prevzatie staveniska je moné poslat pisomne alebo elektronicky na e-mailovi adresu Zhotovitela
uvedend v tejto zmluve av cenovej ponuke najskér defi potom, ako tato zmluva nadobudne téinnost
Termin zadatia realizécie stavebnych prac: do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska
Termin ukoncenia stavby: do 3 mesiacov od zacatia realizicie stavebnych prac
Termin vypratania staveniska: do 5 pracovnych dni od odovzdania diela bez vid a nedorobkov
Casovy avecny harmonogram zhotovenia diela doloZi Zhotovitel Objednévatelovi pri_podpise tejto
zmluvy. Casovy avecny harmonogram sa méje v priebehu plnenia na ziklade vzéjomnej dohody
zmluvnych strdn menit, redpektujic dohodnuté terminy ukoncenia stavby a vypratania staveniska
uvedené v predchadzajlicom odseku.
Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord bréni alebo stajuje pripravu a splnenie podmienok stavebného povolenia k zaéatiu realizicie
stavebnych prac a samotn realizaciu diela s dosledkom na omegkanie s plnenim etapy harmonogramu
alebo predizenie terminu plnenia podla odseku 1 tohto &lanku.
V pripade, Ze Zhotovitel bude v omegkan( s plnenim pracovnych postupov a etdp harmonogramu
z dévodov spotivajicich na jeho strane alebo nedodrsiava harmonogram vystavby a zérovefi
neinformuje Objednévatela podla odseku 3 tohto ¢ldnku, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie
povinnosti za podstatné porusenie zmluvy. Vtomto pripade je Objednavatel opravneny ziadat od
Zhotovitefa zmluvnd pokutu podfa ¢lanku X. ods. 1 pism. e) tejto zmluvy. Tym nie je dotknuté pravo
Objedndvatela na odsttpenie od zmluvy a naroku na néhradu Skody.
Dodrzanie terminu podlfa odseku 1 tohto ¢ldnku je podmienené riadnym a v€asnym spolupésobenim
Objednévatela dohodnutym v tejto zmluve. vV pripade, Ze zavinenim Objednavatela doglo k preruseniu
vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktori bola realizacia diela
prerusend.
Zhotovitel sa zavazuje riadne zhotovit dielo v rozsahu podla élanku I, v salade s touto zmluvou, jej
prilchami, sttaznymi podkladmi, projektovou dokumentsciou a s jeho ponukou predloenou v ramci
verejného obstardvania v dohodnutej lehote.
Objednavatel upozornuje Zhotovitela, e stavba musi byt odovzdana a prevzata najneskér v termine
uvedenom v odseku 1 tohto ¢l4nku.



VI.
PLATOBNE PODMIENKY
1. Cena diela bude uhradend na zdklade ¢&iastkovych faktir, ktorych vyZka bude zodpovedat zrealizovanym
pracam za prisluéné obdobie, pri¢om prva faktdru je Zhotovitel opravneny vystavit a7 v ¢ase, kedy dielo
bude zhotovené v rozsahu kore3pondujicom minimalne 50% 20 zmluvne dojednanej ceny diela s DPH
podla cl. IV. ods. 1 tejto zmluvy.
. Druhd (posledna) faktdra bude Zhotovitelom vystavena po odovzdani a prevzati diela Objednavatelom
bez vdd a nedorobkov.
- Zhotovitel je povinny spolu s poslednou faktdrou predloZit Objednavatelovi pisomné potvrdenie, e ma
uhradené vietky svoje splatné zavazky vogi svojim subdoddavatelom. Vv pripade ak Zhotovitel nebude

. Zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej faktire priloZit kryci list, rekapituldciu a supis vykonanych
prac a dodavok potvrdeny stavebnym dozorom, ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v ponukovej
cene, podla Prilohy €. 2 k tejto zmluve. K supisu vykonanych préc a doddvok sa vyjadri do 5 pracovnych
dni stavebny dozor Objednavatela. Ak ma stpis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Stpis

a dodavkach opatreny peciatkou a podpisom Zhotovitela (potvrdzujucim, e price uvedené
v priloZenych dokumentoch s vsulade so skuto&énostou a predstavuju poZiadavky Objednavatela
uplatnené v rdmci tejto zmluvy), potvrdené képie stavebného dennika za prislugné obdobie, geodetické
zameranie, vaine listky afotodokumentscia zachytavajuca fakturované prace adodavky, ktord je
zhotovena podla &lanku VIIl. tejto zmluvy. Vietky prilohy k faktire musia byt podpisané a opeciatkované
Zhotovitelom a stavebnym dozorom.

. Supis vykonanych prac musi byt v silade s polozkami prac uvedenymi v rozpoéte stavby, ktory je
neoddelitefnou suéastou tejto Zmluvy o dielo, pricom musf obsahovat obdobie realizécie v fom

a pisomne odstihlasené préce a doddvky.

- Zhotovitel sa zavizuje, 7e bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktury budu zostaveneé
prehlfadne na zdklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych zodpovednym pracovnikom
Zhotovitela a stavebnym dozorom.

- Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktur vystavenych podla tohto ¢lanku je 60 kalendérnych dni
odo dia ich doruéenia Objednavatelovi, nakolko dielo je financované aj z prostriedkov Planu obnovy
a odolnosti SR v stlade so Zmluvou o poskytnuti prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti SR
pre projekt: ,Debarierizacia budovy/odstranenie architektonickych bariér na Strednej odbornej kole
technickej — Miiszaki Szakkozépiskola v Galante”, ato formou systému zélohovych platieb a
refundécie a potvrdzuju, 7e takto dohodnuta lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam
a povinnostiam vyplyvajiicim z tohto zavazkového vztahu pre Zhotovitela ako veritela.

musia obsahovat nélesitosti v zmysle platnych zdkonov upravujucich nalezitosti uctovnych a dariowyich
dokladov a bude obsahovat nazov stavby: ,Debarierizicia budovy/odstranenie architektonickych
bariér na Strednej odbornej skole technickej — Mdszaki Szakkézépiskola v Galante”, nizov projektu:
»~Debarierizacia budovy/odstrinenie architektonickych bariér na Strednej odbornej $kole technickej -
Mdszaki Szakkézépiskola v Galante“,n3zov programu: ,Plan obnovy a odolnosti SR”, kéd projektu:
06101-20-V01-00169. Sumy v uctovnych dokladoch aich prilohdch sa uvédzaji s presnostou na dve
desatinné miesta s matematickym zaokrdhlenim. Vystavenu faktlru vratane potvrdenych priloh je
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Zhotovitel povinny poslat pogtou alebo osobne do podatelne Objednavatela a zaslat elektronicky na e-
mailovi adresu: szsdunstreda@gmail.com

Objednavatel vykond pred Ghradou faktary jej vecnd a formalnu kontrolu, vratane iej priloh. V pripade,
Ze faktura bude netplna alebo bude obsahovat nespravne tdaje alebo nebude obsahovat naleZitosti
vyZzadované pravnymi predpismi alebo néle¥itosti deklarované v tejto zmluve, Objedndvatel vrati
faktlru Zhotovitelovi na opravu, resp. prepracovanie do 7 pracovnych dni odo diia jej obdriania.
Zhotovitel je povinny predloit novi faktdru; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat
od terminu predloZenia novej faktdry. Pre Ggely tejto zmluvy sa za def Uhrady povaZzuje deri odoslania
prislusnej periazne;j sumy z U¢tu Objedndvatela na uéet Zhotovitela.

VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

. Zhotovitel je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou

a pozornostou a v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny ozndmit
Objedndvatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni predmetu zmluvy a ktoré mésu mat vplyv na
Zmenu pokynov Objednavatela. Zhotovitel sa zdroven zavdzuje, e pri plneni tejto zmluvy bude
postupovat tak, aby bol dodrzany harmonogram zhotovenia diela a aby bol zabezpe&eny neruseny
priebeh vyucovacieho procesu Skoly a pripadnej dalsej stavebnej ¢innosti tykajlcej sa realizacie daltich
Casti zakazky inym zhotovitelom.

. Objednévatel sa zavdzuje véas odovzdat Zhotovitelovi vietky informédcie, ktoré vyplynt z plnenia

predmetu zmluvy a informovat ho o vietkych skuto&nostiach, ktoré maju vplyv na plnenie predmetu
zmluvy.

-V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednévatel zavdzuje poskytnut Zhotovitelovi

na jeho Ziadost potrebny sdinnost.

. Zhotovitel' vyhlasuje, 3e vykonanie predmetu zmluvy vrozsahu podla ¢&anku II. tejto zmluvy je

predmetom c¢innosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sa k ich
poskytnutiu potrebné.

. Zhotovitel zaruéuje tplnost, kvalitu a komplexnost spracovania diela pre poZadovany uGéel.
. Technické rie$enie bude zodpovedat sicasnej technickej arovni, v sulade s platnymi zdkonmi a

prislusnymi STN a EN.

. Zhotovitel zabezpeéi spinenie svojich zavdzkov podla tejto zmluvy vo viastnom mene a na vlastnu

zodpovednost.

- Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s doddvanym

tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Gé¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt a to oprédvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit im vietku potrebnu suéinnost.

. Vpripade, 7e na zaklade kontroly/auditu podla odseku 8 tohto &anku vznikni Objednavatelovi

neopravnené vydavky z dévodu zapricineného zo strany Zhotovitela, Objednévatel ma pravo uplatnit
voci zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske preukazatelnych neopravnenych vydavkov v zmysle spravy
o vykonani kontroly na mieste. Zhotovitel je povinny tieto neopravnené vydavky uhradit do 30
kalendarnych dni od obdr3ania vyzvy Objednavatela na zéklade vysledkov kontroly/auditu.

VIIL.
PODMIENKY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

Odovzdanie staveniska

Objedndvatel odovzdd protokoldrne Zhotovitelovi stavenisko s prdvoplatnymi rozhodnutiami
a povoleniami. Tuto skutonost zaznamenaju zmluvné strany zépisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je povinny Zhotovitel zacat diiom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdanim
staveniska Objedndvatel vyzve Zhotovitela na jeho prevzatie tak, aby zo strany Zhotovitela mohla byt
dodrzana lehota podla &lanku V. ods.1 tejto zmluvy.

Pri odovzdani staveniska odovzda Objednavatel’ Zhotovitelovi projektovi dokumentdciu v jednom
vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotovenina CD, resp. DVD/USB.

- Zhotovitel si zabezpe&i odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouZije mobilné zdroje energii;

naklady za energie znata zhotovitel (vratane podruzného merania).
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Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povauje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

V pripade ¢innosti nad (pod) existujucimi inzinierskymi sietami je potrebné riadit sa pokynmi dotknutych
sprdvcov sieti,

. Zhotovitel je povinny pred za¢atim préac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu

jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie
vyskovych két. Naklady na prace Zhotovitela uvedené v tomto bode st zahrnuté v cene diela. Zhotovitel
nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti po¢as doby vystavby. V pripade ich pogkodenia
pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady.

Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do piatich pracovnych dni. Ak sa v uvedenej lehote
nevyjadri, ma sa za to, e s obsahom zapisu suhlasi. Stavebny dozor bude zairoven k dispozicii pocas
celej doby pinenia zmluvy a bude kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.
Objedndvatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti,
Ze Zhotovitel poruuje svoje povinnosti, m3 pravo siadaf, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy.

. Objedndvatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, doddvatelsky systém i dodriiavanie

technolégie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpecnosti préice (o. i. alkohol, bezpetnostné
opatrenia apod.). Ak Objedndvatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych subdoddvatelov,
neuvedenych v Prilohe &.3 tejto zmluvy o dielo, bude to povaZované za podstatné poruienie zmluvy. Pre
tento pripad dohodli zmluvné stra ny zmluvnd pokutu v zmysle &anku X ods. 1 pism. h) tejto zmluvy.

. Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny realizovat dielo a viest stavebny dennik prostrednictvom zodpovedajiceho
stavbyvediceho/odborne sposobilej osoby, ktory musi svoju prislusnt odbornt spésobilost deklarovat:
potrebnym dokladom najneskér v ders uzatvorenia tejto zmluvy (v pripade jeho zmeny je nutné odbornu
sposobilost nového stavbyvediceho preukézat potrebnym dokladom eite pred vymenou
stavbyveduceho). Do stavebného dennika bude stavbyveduici zapisovat vietky skutocnosti rozhodujiice
pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych
dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatelov Slovenska a zikonom &. 50/1976 Zb.
0 Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorich predpisov a
predkladat stavebny dennik technickému dozoru Objedndvatela, resp. Objednévatelovi. Sugasne je
Zhotovitel povinny potas zhotovovania diela zabezpetit podrobnu fotodokumenticiu stavebnych préc.
Podrobnd fotodokumentacia fakturovanych poloiek v rozsahu minimaline 20 fotografii stavu pred a po
zabudovani ¢asti stavby odovzdang v elektronickej forme na CD nosiéi bude povinnou prilohou kazdej
faktary vystavenej Zhotovitelom podia €lanku VI. tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny odovzdat
fotodokumentaciu na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD, resp. DVD/USB nosici
kedykolvek pocas celej realizcie stavebnych préc.

. Zhotovitel je povinny dodriiavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania diela a tykajtce

sa diela.

- Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v flom uvedenym sa vyjadrit do 5

pracovnych dni, inak sa m4 za to, e s obsahom zapisu sthlasi.

. Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska zvoldvat v intervale minimalne 1 x za 14 kalendarnych

dni pracovné a kontrolné porady za ucasti poverenych zdstupcov Objednévatela a 2 kontrolnych porad
spisat zéznam, ktory bude ties uvedeny v stavebnom denniku a podpisany vietkymi G&astnikmi.

. Zhotovitel je povinny do 7 kalenddrnych dni od G¢innosti zmluvy o dielo vypracovat kontrolny a skusobny

plén (ndvrh) na dobu realizicie stavby, ktory musi byt Objednévatelom a projektantom schvdleny do 5
pracovnych dni. Zhotovitel je povinny priebezne vypliiat tento plan v priebehu vystavby. Nepredlozenie
plénu zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porugenie zmluvy.



6. Zhotovitel' sa zavizuje vypracovat navrh planu uZivania verejnej price za Ulasti projektanta

10.

11.

12

13,

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

a Objedndvatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan udivania verejnej prace bude stcéastou
odovzdania a prevzatia diela.

- Zhotovitel je povinny vyzvat Objednadvatela a stavebny dozor pisomne, zédpisom do stavebného dennika

a elektronickou poitou najneskér 5 pracovné dni vopred na kontrolu a k prevereniu vietkych
vykonanych préac, ktoré budd v daléom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak tak neurobi,
je povinny na Ziadost Objednavatela odkryt préce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje ndklady. V pripade, 7e sa Objednavatel do 5 pracovnych dnf od vyzvy na stavenisko nedostavi,
Je Zhotovitel opravneny pokracovat v pracach. Neskorsie pozadované odkrytie prac v takomto pripade
hradi Objednévatel. Objedndvatel mdze uréit svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny
dozor, ktory bude k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy a ktory bude kontrolovat priebeh a kvalitu
realizovanych préc a dodavok.

- Zhotovitel je povinny v stlade s § 551 Obchodného zékonnika bez zbyto&ného odkladu upozornit na

nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu Objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej spdsobilosti.

. Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikn( v stvislosti s prerusenim zhotovovania diela

pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci
Objednavatela a? do doby, ked takito nevhodnost mohol zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brénia zhotovit dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekaiky oznamit Objedndvatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
Objednavatelovi zmenu realiz4cie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti krade?i a poskodeniu. Zhotovitel znaéa nebezpecdenstvo
$kody na zhotovovanom diele do doby protokoldrneho odovzdania diela Objednévatelovi. Zhotovitel na
vlastné naklady zabezpe¢i funkénost staveniska po celti dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie
Po vyjazde vozidiel zo stavby.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb v priestore
staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykond také bezpe&nostné opatrenia,
aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpe&i vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi ktori maju prislusnu kvalifikéciu na vykonanie prac
asu odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel Je povinny vietkych pracovnikov stavby
oboznamit a zagkolit z predpisov BOZP a zabezpetit ich dodriavanie pocas vystavby.

Pocas realizicie prac Zhotovitel neméze znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost doddvok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stcast diela.
Zhotovitel je povinny pocas realizicie diela reSpektovat vieobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych pric a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zdviznost iodporucania vietkych platnych STN a EN, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. V3etky pouZité materigly, vyrobky a technoldgie pri
realizécii préc musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udr¥iavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, ledenia a pod., potrebné na realiziciu
predmetu zmluvy, v nélefitom technickom stave, bude udriovat viestranny poriadok na mieste
realizécie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeti koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavizuje pri uskutocriovani diela nepouzivat technolégie, materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré sg chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez sdhlasu
opravnenych oséb. V opaénom pripade zndsa Zhotovitel vsetky dosledky z toho vyplyvajlce.
Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky vstupy na stavenisko musia byt zabezpetené tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich oséb. Zo staveniska je Zhotovitel povinny vylu&it nadmerné zataZovanie
Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou). V pripade znecistenia verejnej komunikacie &
priestranstva je povinny zabezpecit ich okam#ité vycistenie.

Zhotovitel je povinny zabezpecit koordinatora bezpeénosti price a zéroveri je povinny zaobstarat
Vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac
na stavenisku vzmysle nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko.

Zhotovitel zodpoveda za bezpectnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za ohrozenie bezpeénosti
premavky na cestnych tsekoch a vietky pripadné skody, zavinené svojou €innostou. Pri uskuto&iovani
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21.

22.

23.

prac je nutné dodriiavat vietky stvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri prici,
0 bezpeénosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

Zhotovitel je Povinny poéas celej doby realizicie diela byt poisteny proti ¢kodam spbsobenych jeho
¢innostou, vratane moznych $kdd pracovnikov Zhotovitela, a to a do vysky ceny diela. Zhotovitel nesie
vodi Objednévatelovi zodpovednost za Skody spdsobené &innostou svojich subdodavatelov tak, ako by
ich spésobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit Objednavatelovi pred prevzatim staveniska.
Zhotovitel je povinny zabezpecit riadne a véasné plnenie predmetu tejto zmluvy kltéovymi odbornikmi,
ktori splnili poZiadavky stanovené Objednavatelom v ramci podmienok Géasti vo verejnom obstardvani
vysledkom ktorého je tato Zmluva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom
obstaravani a kritérii na vyhodnotenie pondk k predmetu tejto Zmluvy, ktori sa budu podielat na plneni
predmetu tejto Zmluvy, a to pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.

Zhotovitel poskytne GpInd st&innost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s objedndvatefom (a
to najmd, nie v3ak vylugne: iny zhotovitel, technicky dozor objednévatela, kontaktna osoba, autorsky
dozor, stavebny dozor) a s predchédzajicim stihlasom objedndvatela im poskytne potrebné vysvetlenie
vietkych otdzok spojenych s realiziciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otdzok ich
suginnosti.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spini Zhotovitel odovzdanim diela Objednavatelovi na ziklade

Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit
Objednévatelovi pisomne, najmenej 5 pracovnych dni vopred.

- Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 3tyroch origindloch v slovenskom jazyku,

podpisany bude oboma zmluvnymi  stranami. Protokol bude minimélne obsahovat udaje
0 Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela, nazov projektu:
»Debarierizicia budovy/odstrinenie architektonickych bariér na Strednej odbornej skole technickej -
Mdszaki Szakkozépiskola Vv Galante“, kod projektu: 06101-20-V01-00169. Tri originaly protokolu su
urené pre Objednavatela a jeden originél pre Zhotovitela. 7a Objednavatela prevezme dielo osoba
uvedend v ¢lanku |. zmluvy ako osoba opravnena prevziat dielo.

- Sucasne s odovzdanim diela odovzds Zhotovitel Objednavatelovi relevantné doklady:

a) potvrdeny porealizalny projekt (projekt skutocného vyhotovenia) papierovej forme 4x a na
CD/DVD/USB 3x so zakreslenim zmien a odchylok od overenej dokumentacie v stavebnom konani
= vzmysle datovej politiky Objedndvatela je Zhotovitel povinny dodat zdrojové a vysledné ditové
subory suvisiace s predmetom pinenia tak, aby ich Objednavatel mohol publikovat, resp. inak
vyuZivat vo formate otvorenych dat. Zhotovitel je povinny dodat déta v $tanda rdnych otvorenych
formédtoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XM L, pripadne inych strojovo Citatelnych a §tandardne
pouZivanych formatoch a déta v Standardnych geoformatoch, napr. GeoJSON, SHP, pripadne inych
strojovo Citatelnych a tandardne pouZivanych formatoch, podla ustanoveni § 40 vyhl. €. 78/2020
Z.z. 0 Standardoch pre informaéné technolégie verejnej spravy.

b)  zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na Castiach diela zakrytych v ¢ase realizacie, zapisy
o0 skuskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevédzkovych skigkach

c) zapisy, protokoly a  osvedéenia o vykonanych  skagkach pouZitych  materidlov
a osvedcenia o akosti pouzitych materidlov (overovacie kontrolné skusky tesnenia, protokoly,
sprévy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, zatasovacie skusky, zvarové skisky,
protokoly o miere zhutnenia a i.), prevadzkovy poriadok;

d) potvrdené képie zo stavebného dennika;

e) potvrdenia spravcu certifikovanej skladky formou vainych listkov o prijati odpadov, stavebnej sute,
tuhého komunéineho odpadu vo fakturovanom mnogstve. Véiny listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, ECV vozidla, navdiené mnostvo (v Strukture:
brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, ndzov stavby z ktorej odpad pochadza;

f)  doklady o preukézani zhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov na zhotovenom diele;

8) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace 4x;

h) plan uzivania verejnej prace (manudl uZivania stavby) podla § 14 zikona & 254/1998 Z. ».
o verejnych préacach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
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harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych Ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju
vykonat, kym a kedy. Pl&n technickych prehliadok musf byt zostaveny tak, aby vietky ¢asti stavby,
na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutim zéruénej doby;

i) vyplneny skagobny a kontrolny plan podla § 13 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
$ potvrdenim o vykonanych skigkach a kontrolach;

j)  fotodokumenticiou 2 priebehu vystavby na elektronickom nosi¢i, min. 3 fotografie
z kazdého dna realizacie.

k) porealizaéné zameranie stavby 4x v tlatenej forme, 3x na elektronickom nosici a geometricky plan
= vzmysle détovej politiky Objednavatela je Zhotovitel povinny dodat zdrojové a vysledné datové
subory suvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Objednavatel mohol publikovat, resp. inak
vyuZivat vo formate otvorenych dat. Zhotovitel je povinny dodat data v Standardnych otvorenych
formadtoch, napr. CSv, TXT, XLSX, JSON alebo XML, pripadne inych strojovo Citatelnych a $tandardne
pouzivanych formatoch a d4ta v ¢tanda rdnych geoformétoch, napr. GeoJSON, SHP, pripadne inych
strojovo Citatelnych a $tandardne pouZivanych formatoch, podla ustanoveni § 40 vyhl. €. 78/2020
Z. 2. o Standardoch pre informaéné technoldgie verejnej spravy.

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, m3 sa za to, e dielo
ma vady,

4. Dielo sa povaiuje za ukonéené diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami, ndvrh ktorého pripravi Zhotovitel,

5. Ak pri preberani diela Objedndvatel zisti, 7e dielo m4 vady, dielo neprevezme a spise so Zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstra nenia.

6. Ak vSeobecné zdvizné predpisy alebo technické normy uréuji vykonanie skuok osvedcujlcich
dohodnuté vlastnosti diela, musi dspe3né vykonanie takychto skuSok predchidzat odovzdaniu
a prevzatiu diela. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit Objednavatelovi a stavebnému dozoru
najneskér 15 pracovnych dni vopred, kedy bude predmet pinenia pripraveny na uskuto¢nenie
potrebnych skusok. Vietky skasky tykajuce sa diela, ktorych vysledky nebudu zodpovedat parametrom
a vykonom dohodnutym v zmluve alebo poZadovanych podla pravnych predpisov alebo technickych
noriem budd Zhotovitelom vykonané opitovne dovtedy, kym takéto parametre a vykony nebudd
spinené, pricom Zhotovitel bude musiet odstranit vietky nedostatky, zlyhania a/alebo poruchy v ¢o
najkratSom ¢ase. Objednavatel méje akceptovat dalsie opakovania tych istych skusok za predpokladu,
Ze takéto dodato¢né skusky budi vykonané Zhotovitefom na jeho ndklady a Zhotovitel nahradi priame
naklady Objednavatela vzniknuté v tejto suvislosti.

7. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela odovzdat stavebny objekt vy¢isteny od zvysnych
materidlov tak, aby bolo mo#né dielo riadne prevziat a uZivat. Si¢asne je povinny uviest do pbévodného
stavu terénne tpravy v okoli objektu, ak pocas realizécie préc doslo k ich potkodeniu alebo naruseniu.

X.
SANKCIE A ZMLUVNE POKUTY
1. Objednévatel ma pravo ¥iadat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske:

a) 300Eurza kaZdy aj zadaty def omeskania, ak Zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote podla ¢l.
V ods. 1 tejto zmluvy,

b) 0,1 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kaidy def omegkania v pripade, ak nedodrii termin
ukoncenia stavby dohodnuty v élanku V. tejto zmluvy,

c) 0,5%z dohodnutej ceny diela s DPH za kaZdy defi omegkania s odstranenim vad diela podla élanku
IX. ods. 5 a ¢ldnku XI. ods. 9 tejto zmluvy,

d) 300 Eur za kazdy, aj zacaty defi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podfa &lanku V. tejto
zmluvy,

e) 0,1 % zdohodnutej ceny diela sDPH za ka?dé nedodrianie jednotlivého dieléieho terminu
stanoveného v ¢asovom a vecnom harmonograme stavby v silade s &lankom V. ods. 4 tejto
zmluvy,

f) 500 Eur v pripade porusenia povinnosti podfa &l. VIII. pism. C tejto zmluvy, pokial nie je pre dané
porusenie dohodnuta ina sankcia.
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g) 5 % z ceny diela bez DPH v pripade odstipenia Objedndvatela od tejto zmluvy
v désledku podstatného porugenia tejto zmluvy Zhotovitefom podla &lanku XIV. ods. 1 tejto
zmluvy.

h) 5000 Eur v pripade pritomnosti neopravnenych subdoddvatelov na stavbe. Tuto pokutu je
Objedndvatel opravneny uplatnit opakovane (za kazdy, aj zacaty tyZde), kym nenastane néprava.

i) 500 EUR za kazdy aj zakaty defi ome&kania so za&atim realizécie stavebnych pracv zmysle €. V ods.
1 tejto zmluvy.

- Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody v pInej vyke.

. Objednavatel je opravneny fakturovat zmluvné pokuty, na ktoré mu vzniknu podla tejto zmluvy narok,
pricom sucastou takejto faktiry bude stru¢ny popis, resp. dokaz o dévode zakladajucom narok na
zmluvnu pokutu.

. Vpripade omeskania Objedndvatela s Ghradou faktar za dielo, mad Zhotovitel narok na uroky
z omeskania v zmysle vieobecne zavdznych pravnych predpisov.

. Ak Objednavatelovi z dévodov na strane Zhotovitela vznikne povinnost vratit poskytovatelovi celd vysku
prostriedkov pldnu obnovy a odolnosti alebo jeho cast, Objednavatel je opravneny ich poadovat od
Zhotovitela a Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyike 100% z vratenej
sumy.

Xl.

ZODPOVEDNOST ZA VADY
- Zhotovitel' zodpovedd za to, e dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sdlade stouto zmluvou, jej prilohami, s podmienkami uvedenymi v pravoplatnom
rozhodnuti o povoleni stavby, s verejnym obstardvanim a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
. Dielo ma vady najma ak:

b)  zhotovené dielo nezodpoveds posiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, jej prilohach, prislugnym

STN EN a zavaznym predpisom,

c) nie je dodané v pofadovanej kvalite,

d) vykazuje nedorobky, t. . nie je vykonané v celom rozsahu,

e) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla ¢lanku IX. ods. 3,

f)  ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatafené inymi pravami

tretich oséb.
Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouitim podkladov prevzatych od
Objedndvatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objedndvatela a ten na ich pouzitf trval.
Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpovedé Zhotovitel
potas 5 rokov od odovzdania celého diela Objedndvatelovi (§562 ods. 2 pism. c) Obchodného
zékonnika).
Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruénd lehota zaéina plynat diiom
protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela bez vad anedorobkov a neplynie v &ase, kedy
Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaruéna doba na pouzité
materidly a vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom zarué¢nom
liste, minimalne v3ak dvadsatstyri (24) mesiacov (dalej len ,Osobitné zaru¢na doba“”). Zhotovitel je
povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie
Osobitnd zéru¢nd doba. Osobitna zaruéna doba plynie odo diia uvedeného v zaruénom liste.
. Zarukou Zhotovitel preberd zavizok, e predmet diela bude pocas zaruénej doby sposobily na pouZitie
na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v éase svojej Zivotnosti.
. Pripadnd reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavdzuje uplatnit
bezodkladne e-mailom alebo pisomnou formou, pricom za zatiatok preruienia plynutia zérucnej doby
sa povaZuje defi dorucenia ozndmenia Objednavatela Zhotovitelovi.
- Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned'po prijati reklamacie podla
odseku 7 tohto €lédnku a vady odstranit bez zbytocného odkladu. O odstraneni vady diela spisu zmluvné
strany zdpis, v ktorom uvedu:
® mena zastupcov zmluvnych stran,
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datum odstranenia vady,

podpis a rozsah vady a spésob jej odstranenia,

datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady,

celkové doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,

vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,

¢ podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych strén.

9. Vpripade, 7e Zhotovitel odmietne podpisat zépis v zmysle odseku 8 tohto &l4nku alebo zapis o zistenych
vadach v zmysle &ldnku IX. ods. 5 tejto zmluvy, alebo nezaéne s odstrafiovanim vad v dohodnutej lehote,
je Objednavatel opravneny odstranit vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.
Rovnaké pravo vznika Objednavatelovi iv pripade, ak Zhotovitel neodstrani uplatnené vady
Vv primeranej lehote.

10.V pripade, Ze bud zistené také vady diela, ktoré budu mat za nésledok zniZenie technickych parametrov

a kvality, povazuje sa to za podstatné poruienie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednévatelovi
ndrok na nahradu $kody a odstlpenie od zmluvy.

e o o o @

XIl.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

1. Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v désledku porugenia vieobecne zavaznych pravnych
predpisov Zhotovitelom v stvislosti s realizaciou rekonstrukénych prc.

2. V pripade vzniku $kody porugenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane
maé druhd strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

3. Zhotovitel zodpoved3 za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj 3kdd vzniknutych
tretim osobdm a na veciach pri realizicii prdc, ktoré vykondva Zhotovitel, bez ohladu na to, &i tieto boli
vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel
sa zavazuje, Ze akukolvek nim spbsobend, alebo zapritinent ékodu pri realizécii diela odstrani v lehote
dohodnutej medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, %e uvedie pokodent vec do pbvodného stavu,
alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyike. Tymto nie je dotknuté prévo Objednavatela na odstupenie od
zmluvy.

4. Okolnost vyluéujuca zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalost predstavujtica vy$3iu moc vyluéuje narok
Objednavatela za ndhradu Skody, na zmluvnui pokutu a na akykolvek iny ndrok Objedndvatela podla tejto
zmluvy, ktory Objedndvatelovi vznikol v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy
Zhotovitelom v suvislosti s okolnostou vylu€ujicou zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalostou
predstavujlicou vyssiu moc. Pocas doby trvania okolnosti vylu€ujicej zodpovednost Zhotovitela a/alebo
udalosti predstavujicej vysgiu moc, Zhotovitel nie je v omegkani so spinenim akejkolvek povinnosti
Zhotovitefa podla tejto zmluvy. Okolnost vylutujica zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalost
predstavujica vy$3iu moc mé4 za nasledok primerané predienie lehoty na splnenie povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany Zhotovitela nedotlo v désledku a/alebo stvislosti
s okolnostou vyluéujlicou zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalostou predstavujicou vy$§iu moc.

Xil.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEEENSTVO £KODY

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k zmene vlastnickeho prava k dielu prichddza momentom protokolarneho
odovzdania diela Objednavatelovi, pricom Objednavatel ako organizacia v zriadovatelskej pésobnosti
Trnavského samospravneho kraja (,dalej ako »Zriadovatel”) nadoblda dielo do vlastnictva svojho
Zriadovatela a do svojej spravy,

2. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je stcastou ceny podra ¢lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az
do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednévatelom pred ich
zabudovanim.

3. Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
Zhotovitel aZ do protokolarneho prevzatia diela, resp. jeho ¢asti Objednavatelom.
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XV,
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnend strana od zmluvy odstupit,
pokial to oznédmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu. Za podstatné porulenia
zmluvy zo strany Zhotovitela sa povazuji najma nasledovné pripady:

a) vykony Zhotovitela si vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poZiadavkdm podla tejto Zmluvy,

b) sa Zhotovitel dostane do omegkania so splnenim kone¢ného terminu, resp. terminov podla

harmonogramu,

¢) Zhotovitel nie je schopny plnit tito zmluvu,

d) je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, je v redtrukturalizaénom konani alebo v likvidacii,

e) ak zanikne opravnenie Zhotovitela na vykon podnikatelskej ¢innosti, resp. &innosti podla tejto

zmiuvy,

f) ak Zhotovitel nedévodne neprevzal stavenisko alebo sa ome&kava s nastupom a zaatim préc

a doddvok podla tejto zmluvy,

g) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,

h) bude na stavbe zistena pritomnost neoprdvnenych subdodavatelov v zmysle &lanku VI, pism. C
tejto zmluvy,

i) Zhotovitel' a/alebo jeho subdodavatelia neboli pocas trvania tejto zmluvy zapisany v registri
partnerov verejného sektora, hoci im tito povinnost vyplyvala zo zékona €. 315/2016 Z. z., resp.
boli pocas trvania tejto zmluvy z neho vymazani,

i) aknastanu skutoénosti uvedené v &l. Xl ods. 10 a ¢l XII. ods. 3 tejto zmluvy

k) ak nastala niektora zo situgcii uvedenych v €ldnku VIl pism. C ods. 10 a 27.

[) porudenie ktorejkolvek diel€ej povinnosti podla &l. Il ods. 3.

m) Zhotovitel' nedoru¢i navrh nového subdodadvatela vlehote piatich pracovnych dni odo dria

dorucenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednévatel neuréi dihéiu lehotu.

2. V pripade odstlipenia Objednéavatela od tejto zmluvy ma Objednévatel v désledku podstatného
porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo wyike 5 % z ceny diela bez
DPH v zmysle ¢lanku X. ods. 1 tejto zmluvy, pricom Zhotovitel je povinny nahradit gkodu a odbvodnené
preukazatelné zvy3ené naklady popri dojednanej zmluvnej pokute, ktoré vzniknd Objednévatelovi
predizenim lehoty realizécie stavby, na klady vzniknuté odstipenim alebo odobratim &asti vykonov
Zhotovitelovi a ndslednym zadanim realizcie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
Zhotovitela) a preukdzatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objedndvatelovi v suvislosti s doterajéou
cinnostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstranovania véd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou
nie je dotknuty narok Objednévatela na nahradu Skody v plnom rozsahu.

3. Ak opravnend strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo ak
nevyuZije pravo v lehote podla ods. 1 tohto &anku od zmluvy odstlpit, méze od zmluvy odstupit len
spdsobom pre nepodstatné porugenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

4. Ak opravnend stranav lehote na odstipenie od zmluvy podfa ods. 1. tohto &ldnku stanovi na dodatocné
plnenie dodatoénu lehotu, vznika Jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym
spbsobom, ako je uvedeny v ods. 1 tohto €.

5. Odstupenim od zmluvy zmluva zanik4 diiom dorugenia prejavu véle opravnenej strany druhej zmluvne;
strane.

6. Odstdpenim od zmluvy zanikaju vietky préva a povinnosti zmluvnych strdn okrem narokov na nihradu
Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie, narokov na zmluvnu pokutu,
narokov zo zaruky za splnenie zmluvy a nérokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani
zéruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovan4.

7. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovend do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Zriad'ovatela,
b) v pripade odstipenia od zmluvy st zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat svoje zavizky
a pohladavky.
8. V pripade odstupenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je Zhotovitel povinny odovzdat
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Objedndvatelovi celd dovtedy prevzat dokumentaciu viazucu sa k zhotovenej Casti diela, a to najneskér
do 7 kalenddrnych dni odo dia doruéenia odstupenia od zmluvy.

XV.
ZMENY ZMLUVY
- Zmluvu moZno zmenit pocas jej trvania bez nového verejneho obstardvania v zmysle ustanoveni § 18
zékona €. 343/2015 Z. 7. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvu mo3no menit formou pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu
obidve zmluvné strany. Dodatky budu o¢islované podra ich poradia.
. Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
2.1.Zhotovitel predlo#i ndvrh zmeny pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim. Zmenovy
list m6Ze zhotovitel predlogit najneskér 3 tyzdne pred terminom odovzdania diela.
Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:
a) pripoloZkéch, ktoré sa vyskytovaliv rozpoéte, bude pouZivat jednotkové ceny z rozpoétu, ktory
je sucastou pévodnej zmluvy,
b)  pri poloZkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny,
c) v pripade, 7e kalkulacia ceny nebude predloZend alebo neddjde k dohode, budt prace ocenené
pomocou smernych orienta¢nych cien, odporucanych firmou CENKROS na obdobie, v ktorom
budu prave vykonvané,
d) nevykonané price budu odpotitavané v cene uvedenej v Prilohe £.2 - rozpoctu.

2.2 Objednavatel' sa wvyjadri k navrhovanym zmendm, pripadne ich zaile na odsuhlasenie
poskytovatelovi prostriedkov mechanizmu pldnu obnovy a odolnosti a nasledne o navrhovanej
zmene bezodkladne rozhodne, & sthlasi s vykonanim zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

- V pripade, Ze Objednavatel sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma zmluvnymi stranami
pisomne uzavretd vo forme dodatku k zmluve.

- Zhotovitel je oprdvneny vystavit faktdru za podmienok uvedenych v élanku VI. tejto zmluvy o dielo a na
zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve o dielo a jej dodatkoch.

.V pripade, ak rozsah zmien pozadova nych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na termin vystavby, s
zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, iba v pripade, ak to nebude v rozpore
s podmienkami verejného obstaravania v zmysle Preambuly tejto zmluvy.

. V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné stra ny analogicky podla ods.
2 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

- Naviac prédce poZadované zo strany Zhotovitela mé%u byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy vo
forme pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo, v opa¢nom pripade Objedndvatelovi
nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k rozpoétu odsuhlaseny oboma zmluvnymi
stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude
opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

XVI.
SUBDODAVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Zhotovitel méZe na vykonanie diela vyuzit subdodévatelov, pricom sa viak zodpovedd Objednavatelovi,
ako keby dielo vykonaval sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite
a scasne Zhotovitel nesmie zadat vyhotovenie celého diela len jednému subdodavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje, e ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat s tretimi
osobami, bude postupovat v stlade s ustanovenim § 41 zakona o verejnom obstaravani a s pravidlami
pre zmenu subdodavatela uvedenymi v tomto &l4nku zmiuvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel v &ase uzavretia tejto zmluvy uzavrett subdodévatelski zmluvu/zmluvy so
subdodévateI’om/subdodévatel'mi, ktori sa budu podielat na vykonavani predmetu tejto zmluvy, je
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povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest v Prilohe ¢&. 3 »Z0znam subdodavatelov s finanénym
vyjadrenim poddodévok a ich Specifikdciou alebo vyhldsenie, 7e zhotovitel zrealizuje vsetky préce
vlastnymi kapacitami“ (dalej ako ,Priloha ¢. 3%) uUdaje o subdodavatelovi/subdodavateloch v rozsahu
podla ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné
meno, resp. nazov, (ii) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo d&tum na rodenia, ak nebolo pridelené
I¢o, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodévok (struny popis plnenia zmluvy,
ktoré bude predmetom subdodévky), ako aj Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Priloha & 3 je vtakom pripade
neoddelitelnou si¢astou tejto zmluvy.
Subdodavatel musi splfiat podmienky ucasti, tykajice sa osobného postavenia v rozsahu v akom ich
musi spifat tspeiny uchadzac a nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podfa § 40 ods. 6 pism.
a)aig)aods. 7 a 8zakonao verejnom obstardvani. Opravnenie dodévat tovar, uskutoéfiovat stavebné
prace alebo poskytovat sluibu sa preukazuje vo vztahu k tej &asti predmetu zakazky, ktory ma
subdoddvatel plnit.
Objedndvatel je opravneny kedykolvek poias trvania zmluvy Ziadat Zhotovitela o okamsity vymenu
ktoréhokolvek z jeho subdoddvatelov, ak sa preukaze, 7e subdodavatel postupuje tak, Ze sa dielo alebo
jeho Cast vykondva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajucej vety ma
Zhotovitel povinnost vymenit subdoddvatela a oznamit jeho identifikéciu Objednavatelovi do 5 (piatich
pracovnych dni) odo dia, kedy ho o vymenu Objednévatel poZiadal.
Zhotovitel je povinny pisomne ozngmit Objednévatelovi aktkolvek zmenu tdajov o subdodavatelovi, a
to do piatich pracovnych dni odo dria, kedy sa Zhotovitel dozvedel o tejto zmene.
K zmene subdoddvatela méje déjst len po odsuhlaseni Objednavatelom na zéklade aktualizovania
Prilohy ¢. 3 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto &lanku zmluvy. Zhotovitel je povinny
najneskér 15 pracovnych dni pred dfiom, ktory predchadza driu, v ktorom md nastat zmena
subdodévatela, pisomne oznamit Objednavatelovi zédmer zmeny subdoddvatela s uvedenim
identifikaénych udajov pévodného aj nového subdoddvatela, percentualny podiel subdodévky vo
vztahu k zmluve, predmet subdodavky a Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
ako st Gdaje uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatelov).
V pripade zmeny subdodavatela alebo doplnenia dal3ieho subdoddvatela pocas trvania zmluvy, musi
subdodavatel, ktorého sa navrh na Zmenu alebo doplnenie tyka, spifiat podmienky Gcasti tykajlce sa
osobného postavenia a zarovef nesmu u neho existovat dévody na vyligenie podla & 40 ods. 6 pism.
a) ai g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani. Opravnenie dod4vat tovar / poskytovat sluzbu /
realizovat préce sa preukazuje vo vztahu k tej casti k predmetu zmluvy, ktory ma subdoddvatel plnit.
Splnenie osobného postavenia novy subdoddvatel preukdze predloZenim relevantnych dokladov.
Zdroven kaZdy takyto subdoddvatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora v stlade s § 11 zakona o verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel Objednavatelovi spolu s oznémenim o zmene subdodavatela predlozi doklady
preukazujice spinenie podmienok Ucasti podla § 32 ods. 1 zikona o verejnom obstardvani od
subdodévatela a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako tiradne overené képie tychto dokladov. N3 klady
spojené so zabezpe&enim tychto dokladov znasa Zhotovitel bez naroku na ich Ghradu objednavatelom.
V pripade, 7e navrhovany subdodivatel nespliia podmienky casti, tykajice sa osobného postavenia
Vrozsahu, v akom ich musi spliat uspesny uchddza¢, Objednavatel pisomne poZiada Zhotovitela o jeho
nahradenie. Zhotovitel' doru&i navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dfia
dorucenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednévatel neurgf dlhsiu lehotu.
Vpripade, Ze Zhotovitel nedoruéi navrh nového subdoddvatela v lehote podla predchddzajiceho
odseku tohto &lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel povaZovat za podstatné porugenie zmluvy,
v dbsledku ktorého vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu podla €. X ako i pravo odstupit
od tejto zmluvy.
Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. e) zékona
0 verejnom obstardvani a subdodavatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona ¢&.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov musia
byt zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatelov této povinnost platilen vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost byt zapisani v registri
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partnerov verejného sektora podla zékona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej ako ,,zékon ¢&. 315/2016 Z. 2."). Porusenie tejto povinnosti
sa povaZuje za podstatné porugenie tejto Zmluvy, v désledku ktorého vznika Objedndvatelovi narok na
zmluvnu pokutu podla él. X a st¢asne pravo na odstupenie od tejto Zmluvy.

12. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdoddvatelia, ktorym vznikla povinnost zépisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohlfadom zapisu do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢&. 315/2016 Z. z.

13. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost ddajov zapisanych v registri partnerov verejného sektora,
identifikaciu kone¢ného u¥ivatela vyhod a overovanie identifikacie koneéného uZivatela vyhod v zmysle
ustanovenia § 11 zdkona ¢&. 315/2016 Z. 2. Kym nie je v registri kone¢nych uzivatelov vyhod zapisané
overenie identifikdcie kone&ného uzivatela vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie
Je povinny pinit zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dévodom na odstupenie od tejto
Zmluvy je prévoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z registra
partnerov verejného sektora), ako aj akeékolvek poruenie povinnosti ustanovenych zakonom ¢.
315/2016 Z. z. Prévo odstupit od tejto Zmluvy vznika Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako
30 dni v omeskani so splnenim povinnosti podla ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zékona €. 315/2016
Z.z. Kym Zhotovitel nesplni svoje povinnosti podla zékona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel nie je povinny
pInit z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

XVIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva je platnd dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobudne G&innost
nasledujici defl po zverejneni v Centralnom registri zmlav v silade so zakonom & 211/2000 Z. 2. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informaécii).

2. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislu$né ustanovenia
Obchodného zakonnika a ostatné vieobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej republike.

3. Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola dohodnuts
v tiesni ani za inakgie nevyhodnych podmienok, fe tato zmluva zodpovedd ich slobodnej véli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuj.

4. Zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdr3i Objedndvatel a 2 Zhotovitel.

5. Neoddelitenou suéastou zmluvy su:

Priloha ¢.1: Opis predmetu zakazky

Priloha €.2: Cenova ponuka a Rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer) pre prisluinu Cast

Priloha ¢.3: Zoznam subdodavatelov s finanénym vyjadrenim poddodavok a ich Specifikaciou alebo
vyhldsenie, e zhotovitel zrealizuje vietky préce vlastnymi kapacitami

V Galante , dia: 28.03.2025 V Galtat dia, AL, 5 Lol S
Za Zhotovitela: KAPAMI,s.r.o. Za Objednavatela:
RomanRysavy Aoz . Bt s /& Ao per //'/l/e.,za;é/t!f:/
v / 5’{.'-‘5’,‘/" P /8
Meno, funkcia a podpis Meno, funkcia a podpis
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