

ZMLUVA O DIELO

na realizáciu diela „Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea“

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Liptovské múzeum
Sídlo:	Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
Štatutárny orgán:	Mgr. Martin Hromada, PhD., riaditeľ
IČO:	35993154
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):	SK44 8180 0000 0070 0048 1432
Právna forma:	príspevková organizácia
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Jiří Příbyl, zástupca riaditeľa
E-mailová adresa:	jiri.pribyl@liptovskemuzeum.sk

2. Zhotoviteľ

Názov / obchodné meno:	STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.*
Sídlo / miesto podnikania:	Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo*
Štatutárny orgán:	Ing. Martin Habiňák*
IČO:	36373249*
DIČ:	2020128781*
IČ DPH:	SK2020128781*
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.*
Číslo účtu (IBAN):	SK98 0200 0000 0028 8575 8853*
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným*
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Ing. Martin Habiňák*
E-mailová adresa:	habinak@stavebnypodnik.sk*

Článok 2 Úvodné ustanovenia, východiskové podklady a údaje

- Objednávateľ má zámer zhotoviť dielo „Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea“ v rámci realizácie projektu: „Liptál v Liptove a Liptov v Liptále“, kód projektu NFP403402DMK4, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg SK-CZ.
- Táto zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).
Východiskovými podkladmi tejto zmluvy sú:
 - výzva na predkladanie ponúk vrátane projektovej dokumentácie, ocenený výkaz výmer (ďalej len „súťažné podklady“),
 - ponuka zhotoviteľa predložená dňa 19.11.2024** (ďalej len „ponuka zhotoviteľa“).

Článok 3

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a obchodných vzťahov zmluvných strán pri zhotovovaní diela „**Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea**“.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa dielo bude vykonávať (ďalej len „projektová dokumentácia“) a výkazu výmer predmetu zákazky (ďalej len „výkaz výmer“).
3. Rozsah realizácie tvoria všetky stavebné práce a služby potrebné pre riadne zhotovenie diela vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby dielo bolo plne funkčné a bolo v súlade s projektovou dokumentáciou, STN, technickými predpismi a všeobecne záväznými predpismi.
4. Zhotoviteľ vykoná v rámci realizácie diela tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú v podkladoch tejto zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu diela, resp. pre jeho funkčnosť, sú nevyhnutné.
5. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod tovarov použitých na zhotovenie diela.
6. Objednávateľ je oprávnený zväčšiť alebo zmenšiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomnou formou v listinnej podobe a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. Uzatvorením dodatku k tejto zmluve nesmie dôjsť k porušeniu § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 4

Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi začiatok stavebných prác.
2. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na odovzdanie staveniska pre zhotovenie celého diela alebo jeho časti po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na základe písomnej výzvy na prevzatie staveniska.
3. Zhotoviteľ začne zhotovovať dielo, resp. jeho časť do 3 dní od prevzatia staveniska od objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zhotoví dielo najneskôr do **7 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy okrem predĺženia z dôvodov podľa bodu 6. a 7. tohto článku.
5. Lehota na zhotovenie diela môže byť predĺžená bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku prekážok na strane objednávateľa a z dôvodov podľa bodu 6. a 7. tohto článku.
6. V záujme zabezpečenia kvalitného zhotovenia diela objednávateľ pripúšťa predĺženie lehoty na zhotovenie diela z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok. Lehota na zhotovenie diela sa v tomto prípade môže predĺžiť o presný počet dní s nepriaznivými klimatickými podmienkami.
7. Zhotoviteľ musí bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom predĺženia lehoty na zhotovenie diela. Ak dôjde k zdržaniu prác, zhotoviteľ musí preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva; takými okolnosťami nemôže byť štandardná dodacia lehota dodania tovarov a pod.
8. Ak dôjde k zmene rozsahu diela podľa bodu 6. a 7. článku 3 tejto zmluvy, v dodatku k tejto zmluve sa dohodne predĺženie, skrátenie alebo zachovanie lehoty na zhotovenie diela.
9. Miesto plnenia: Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok.

Článok 5

Cena za dielo

1. Celková cena za dielo v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách ako cena maximálna, platná do konca lehoty na zhotovenie diela uvedeného v článku 4 tejto zmluvy, vrátane predĺženia lehoty na zhotovenie diela podľa bodu 6. a 7. článku 4 tejto zmluvy a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy - Oceňovaný výkaz výmer predmetu zákazky (ďalej aj „ocenovaný výkaz výmer“), v súlade s ktorým je cena za dielo stanovená.
2. Celková cena za dielo je:

Celková cena za dielo bez DPH	496 873,91*EUR	slovom: Štyristodevätidesiatšesťtisícosemstosedesiattrieur,91/100eur*
DPH	99 374,78*EUR	slovom: Deväťdesiatdeväťtisícristosedesiatštyrieur,78/100eur*

Celková cena za dielo s DPH	596 248,69*EUR	slovom: Päťstodeväťdesiatšesťtisícdivestoštyridsaťosemeur,69/100eur*
--------------------------------	----------------	--

3. Celková cena za dielo pokrýva všetky práce, tovary a služby potrebné pre riadne zhotovenie diela vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby dielo bolo plne funkčné a bolo v súlade s projektovou dokumentáciou, STN, technickými predpismi a všeobecne záväznými predpismi.
4. V celkovej cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska a poistenie zodpovednosti za škodu.
5. Celková cena za dielo zhotovené v lehote na zhotovenie diela podľa článku 4 tejto zmluvy môže byť zvýšená iba v prípade doplňujúcich prác požadovaných objednávatelom, nemôže byť zvýšená z dôvodu predĺženia lehoty na zhotovenie diela podľa bodu 6. a 7. článku 4 tejto zmluvy.
6. Ak dôjde k zmene rozsahu diela podľa bodu 6. a 7. článku 3 tejto zmluvy, v dodatku k tejto zmluve sa dohodne úprava ceny za dielo.

Článok 6 Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ je oprávnený v priebehu vykonávania Diela vystaviť prvú a každú ďalšiu čiastkovú faktúru po prestavaní minimálne 10 % z ceny Diela s DPH na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90% z ceny Diela s DPH.
2. Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa a prílohou čiastkovej faktúry musí byť:
 - a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou konať v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávatela;
 - b) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávatelovi.
3. Zhotoviteľ vystavuje faktúru až po odsúhlasení súpisu dodaných tovarov a služieb predloženého objednávatelovi písomnou formou v listinnej podobe. Súpis dodaných tovarov a služieb musí byť zostavený prehľadne a musí v ňom byť dodržané poradie položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v súpise dodaných tovarov a služieb. Objednávatel predloží zhotoviteľovi vyjadrenie k súpisu dodaných tovarov a služieb do 14 pracovných dní od jeho doručenia objednávatelovi, inak sa má za to, že so súpisom dodaných tovarov a služieb súhlasí; to neplatí, pokiaľ dielo neprevzal objednávatel.
4. Faktúra v písomnej forme vrátane odsúhlaseného súpisu dodaných tovarov a služieb sa objednávatelovi doručuje v listinnej podobe v troch rovnopisoch. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na eurocenty.
5. Pokiaľ faktúra neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. a 4. tohto článku, objednávatel ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie.
6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa vystavenia faktúry, resp. opravenej faktúry, najmenej 25 dní od doručenia faktúry, resp. opravenej faktúry, objednávatelovi.
7. Za dodané tovary a služby sa považujú len tovary do diela zabudované a služby vykonané výlučne pre zhotovenie diela.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo podľa Čl. 5., bod 2 tejto zmluvy, je Objednávatel oprávnený zadržať do odstránenia väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávatel uvoľní do 30 dní od odstránenia väd a nedorobkov.
9. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávatela v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok 7 Preddavky na zhotovenie diela

1. Objednávatel neposkytne zhotoviteľovi preddavky na zhotovenie diela.

Článok 8 Podmienky zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené so zhotovením diela na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc projektovú dokumentáciu, STN, technologické predpisy a všeobecne záväzné predpisy.

2. Zhotoviteľ zhotoví dielo vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom subdodávateľov odsúhlasených objednávateľom pred uzavretím tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ môže písomnou formou v listinnej podobe navrhnúť objednávateľovi k odsúhlaseniu zmenu subdodávateľov. Každá takáto úprava musí byť navrhnutá včas, aby nezdržovala vykonávanie diela. Zmena subdodávateľov je účinná až po odsúhlasení zmeny objednávateľom písomnou formou v listinnej podobe.
4. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezabavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
5. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa môže upozorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto bodu. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebude zmenená lehota na dokončenie diela, ani cena za dielo. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
7. Práce na zhotovovaní diela musia byť vykonané na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, v prípade použitia ekvivalentov alebo ak v projektovej dokumentácii nie sú presne definované, vopred odsúhlasené objednávateľom a musia spĺňať požiadavky § 43 f stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ ako prílohu k stavebnému denníku.
8. Materiály a výrobky určené na zhotovenie diela musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať žiadne zmeny prác a materiálov bez predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.
10. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky potvrdenia, povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
11. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
12. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
13. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd zodpovedá:
 - a) za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku, za udržiavanie staveniska a zhotovovaného diela v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce,
 - b) počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiarnu ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska, riadne osvetlenie,
 - c) za zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na stavenisko,
 - d) za vykonanie primeraných opatrení na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzení škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činnosti,
 - e) za vykonanie takých opatrení, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje neprekročiť pri vykonávaní prác predpísané limity hlučnosti a prašnosti.
15. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely zhotovenia diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
16. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok odpad, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela:
 - a) neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania,
 - b) vykoná práce zamestnancami so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,

- c) dodrží bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
 - d) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa,
 - e) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
 - f) rešpektuje zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky,
 - g) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom zhotoviteľa,
 - h) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa bez vedomia a súhlasu objednávateľa na pracoviskách, ktoré nesúvisia so zhotovovaním diela.
18. Postup prác musí byť vykonaný v súlade so zadáním diela tak, aby stavenisko bolo stále zabezpečené proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
 19. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtienie, ktoré môžu nastať pri zhotovovaní diela a v dôsledku jeho zhotovovania.
 20. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené na zhotovenie diela pred poškodením a krádežou až do prevzatia diela objednávateľom.
 21. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa pohybujú na stavenisku. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovenie diela musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho zhotoviteľa.
 22. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku, najmä pri prácach, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarom“) a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 23. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi termín konania kontrolného dňa písomnou formou v elektronickej podobe najmenej 2 pracovné dni vopred.

Článok 9

Kontrola zhotovovania diela

1. Súlad zhotovovania diela s projektovou dokumentáciou, dohodnutými podmienkami, STN, technologickými postupmi, návodmi výrobcov, bezpečnostnými a inými všeobecne záväznými predpismi sleduje stavebný dozor. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka.
2. Objednávateľ poveruje výkonom činnosti stavebného dozoru Ing. Martu Rusnákovú.
3. Stavebný dozor má prístup na celé stavenisko a na plochy mimo staveniska, ktoré sa používajú pre účely zhotovenia diela. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace so zhotovením diela.
4. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela, zápisom do stavebného denníka.
5. Stavebný dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ nie je na stavbe prítomný stavbyvedúci alebo jeho zástupca, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci alebo hrozia vážne hospodárske škody.
6. Stavebný dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi:
 - a) na schválenie vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré má zámer použiť,
 - b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode na všetky dodávané tovary,
 - c) protokoly o vykonaných odborných skúškach, výsledkoch kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace so zhotovením diela,
8. Doklady podľa bodu 7. písm. b) a c) tohto článku je zhotoviteľ povinný mať uložené na stavenisku, doklady podľa bodu 7. písm. b) tohto článku ešte pred zabudovaním dodávaných tovarov do diela. Do zhotovenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Objednávateľovi ich zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní alebo v listinnej podobe do 2 pracovných dní od výzvy objednávateľa predloženej písomnou formou v elektronickej podobe.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP kedykoľvek od uzavretia tejto zmluvy do uplynutia platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnie im všetku potrebnú súčinnosť.
10. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.

11. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú:
 - a) Národný orgán, riadiaci orgán a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a ES.
12. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov písomnou formou v listinnej podobe bezodkladne po ich splnení.

Článok 10

Stavenisko

1. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko alebo jeho časť podľa rozčlenenia na etapy v zmysle spoločného dohovoru vrátane hraníc vonkajších plôch.
2. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíše zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa protokol.
3. Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 pracovných dní od prevzatia diela objednávateľom. Po vypratí staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť priestory do pôvodného stavu (vrátane upratania a očistenia interiéru a verejných priestorov používaných zhotoviteľom).

Článok 11

Odobovanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa článku 3 tejto zmluvy prevzatím diela objednávateľom. Objednávateľ prevzme riadne zhotovené dielo bez väd a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť pripravenosť na odobovanie diela najmenej 7 kalendárnych dní pred navrhnutým termínom preberacieho konania. Objednávateľ najneskôr 7 kalendárnych dní pred navrhnutým termínom zvolá preberacie konanie, ktoré sa uskutoční najskôr v navrhnutom termíne a najneskôr 7 kalendárnych dní po navrhnutom termíne.
3. Na preberacie konanie zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k prevzatíu, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu, záručné listy a pod.
4. O odobovaní a prevzatí diela spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odobovaní a prevzatí diela.
5. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

Článok 12

Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomnou formou v listinnej podobe a je účinné dňom doručenia oznámenia.
2. Objednávateľ môže až do zhotovenia diela bezodkladne odstúpiť od tejto zmluvy
 - a) ak je zhotoviteľ v konkurznom konaní alebo ide do likvidácie,
 - b) ak zhotoviteľ mešká s prácami o viac ako 30 kalendárnych dní a so zhotovením diela oproti lehote na zhotovenie diela a ani v primeranej lehote určenej objednávateľom dielo nedokončí; objednávateľom určená primeraná lehota na dokončenie diela sa nepovažuje za zmluvné predĺženie lehoty na zhotovenie diela, považuje sa za omeškanie zhotovenia diela,
 - c) ak zhotoviteľ v súvislosti so zhotovením diela uzavrel alebo zrušil takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy,
 - d) ak napriek upozorneniu objednávateľa alebo stavebného dozoru zapísanom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia,

- e) ak nie sú po výzve objednávateľa alebo stavebného dozoru zapísanej v stavebnom denníku realizované práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela podľa tejto zmluvy, projektovej dokumentácie, STN, technickými predpismi, technologickými postupmi, všeobecne záväznými predpismi a pod.,
 - f) ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za ekonomický trestný čin,
 - g) ak zhotoviteľ porušil záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela,
 - h) ak ani po opakovanej výzve neposkytne súčinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác podľa tejto zmluvy.
 4. Nárok na úhradu dodaných tovarov a služieb zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa oceneného výkazu výmer v rozsahu ukončených, funkčných (samostatných) častí diela bez vád a nedorobkov. Do vyúčtovania sa započítajú nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy.
 5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela v súlade s bodom 3. tohto článku, najneskôr do 30 dní po odstúpení od tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi overiteľné vyúčtovanie dodaných tovarov a služieb vrátane dokladov o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu, záručné listy a pod.
 6. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov na obstaranie náhradného zhotoviteľa, ktorý dielo bude realizovať namiesto zhotoviteľa. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa alebo náhradného zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným tovarom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Článok 13

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že v čase prevzatia a počas záručnej doby má a bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá projektovej dokumentácii, STN, technickým predpisom a všeobecne záväzným predpisom vzťahujúcim sa na dielo a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Záručná doba na zhotovené dielo je dohodnutá na 60 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania podľa bodu 1. článku 12 tejto zmluvy. Záručná doba 60 mesiacov sa nevzťahuje na stroje, technológie a zariadenia, na ktoré je výrobcom preukázateľne daná iná (kratšia) záručná doba; v takom prípade je záručná doba minimálne 24 mesiacov.
3. Záručná doba na dielo alebo jeho funkčnú (samostatnú) časť sa predlžuje o dobu začatú dňom oznámenia vád diela alebo jeho funkčnej (samostatnej) časti a končiacu dňom prevzatia odstránenia vád zhotoveného diela alebo jeho funkčnej (samostatnej) časti.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa prejavujú po prevzatí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že nie sú spôsobené porušením jeho povinností.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré sú spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
6. Zhotoviteľ je povinný použiť na zhotovenie diela ako aj pri odstraňovaní vád nové materiály, v prvej akostnej triede, zodpovedajúce požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v tejto zmluve.
7. Nebezpečenstvo škody na diele nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do prevzatia diela objednávateľom.
8. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať v súvislosti so zhotovovaním diela a to aj spôsobených subdodávateľmi.
9. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami použitými na splnenie svojich záväzkov.
10. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej doby.

Článok 14

Uplatňovanie vád po prevzatí diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela prejavované v záručnej dobe.
2. Objednávateľ prípadné vady diela prejavované v záručnej dobe oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomnou formou v listinnej podobe. Vady diela opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú.

Článok 15

Odstraňovanie vád po prevzatí diela

1. Vady zhotoveného diela oznámené podľa bodu 2. článku 15 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní od oznámenia vady zhotoveného diela vykonať obhliadku a do 5 pracovných dní od obhliadky alebo v termíne dohodnutom písomnou formou ich začať odstraňovať a v čo najkratšom čase ich odstrániť. Lehota na odstránenie vád zhotoveného diela sa dohodne písomnou formou.
3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty na odstránenie vád zhotoveného diela alebo nedodržania lehoty na vykonanie obhliadky môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu fakturovať zhotoviteľovi, ktorý je povinný ich uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry v písomnej forme v listinnej podobe. Záruka zhotoviteľa podľa článku 14 tým nie je dotknutá.
4. Na požiadanie objednávateľa písomnou formou v listinnej podobe je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady zhotoveného diela odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád zhotoveného diela zhotoviteľ až do rozhodnutia súdu o tom, že vady zhotoveného diela nezavinil.

Článok 16

Ostatné dojednania

1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať STN, technologické postupy, všeobecne záväzné predpisy. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
3. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení tejto zmluvy, postupne majú prioritu:
 - a) táto zmluva,
 - b) súťažné podklady,
 - c) ponuka zhotoviteľa.
4. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.
5. Subdodávatelia sú povinní bez rozdielu dodržiavať povinnosti zhotoviteľa vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ nesie vo vzťahu k objednávateľovi zodpovednosť za dodržiavanie týchto povinností všetkými subdodávateľmi a objednávateľ je oprávnený vyvodzovať prípadné sankcie za porušenie týchto povinností subdodávateľmi voči zhotoviteľovi.
6. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu so všeobecne záväznými predpismi, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluva uzavretá podpisom oboma zmluvnými stranami nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu zákazky zo strany poskytovateľa NFP, t.j. dorúčením kladnej správy z kontroly verejného obstarávania doručenej prijímateľovi. V prípade, ak nebude schválené predmetné VO zo strany poskytovateľa NFP, objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v prípade, ak ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do tejto zmluvy a bude ich poskytovať zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer
7. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
8. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.
9. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých

údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.

10. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

Prílohy zmluvy:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Záznam z procesu vysvetľovania SP

Príloha č. 4: Harmonogram prác

Príloha č. 5: Podmienky účasti prenesené do zmluvy

V Ružomberku dňa 25.03.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Príloha č. 1 zmluvy o dielo – Ocenený výkaz výmer

(podľa Dokumentácie k VO)

Krycí list stavby

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	19. 11. 2024
Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj				
IČO: 37808427		DIČ: 2021626695		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o				
IČO: 36373249		DIČ: 2020128781		
A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	84225,6	32,95	84258,55
2	PSV	128 099,22	61 682,72	189 781,94
3	MONT	206 524,25	16 309,17	222 833,42
4	OST	0,00	0,00	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00
6	Spolu		496 873,91	
C VRN				D VRN
11	Zariadenie staveniska		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17 Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18 Mimostavenisková doprava
14				19
15				20 Spolu
				0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady
				21 Súčet riadkov 6,10,20
				496 873,91
				22 DPH 20% z
				496 873,91
				99 374,78
				23 DPH 0% z
				0,00
				0,00
				24 Spolu v EUR
				596 248,69
				F
Odberateľ Dodávateľ				

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	náklad	Cena
SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova	47 837,94	0,00		0,00		47 837,94
SO- Stavebné úpravy - Chodby 3.poschodie a osvetlenie3.poschodie	40 253,58	0,00		0,00		40 253,58
SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie	143 789,58	0,00		0,00		143 789,58
SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť	139 225,24	0,00		0,00	0,00	139 225,24
Slaboprúdové rozvody - Štruktúrované káblové rozvody	13 889,04	0,00		0,00		13 889,04
Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody	30 055,22	0,00		0,00		30 055,22
EZS - elektrický zabezpečovací systém	9 973,90	0,00		0,00		9 973,90
EPS - Elektrická požiarňa signalizácia	19 266,77	0,00		0,00		19 266,77
SO - Kotelňa - modernizácia strojovne	52 582,64	0,00		0,00		52 582,64
Celkom bez DPH	496 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	496 873,91
DPH 20% z	496 873,91					99 374,78
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						596 248,69

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

19. 11. 2024

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

IČO: 37808427

DIČ: 2021626695

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	13055,73	0	13055,73	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	2 797,39	7 676,96	10 474,35			
3	MONT	24 017,86	290,00	24 307,86	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			47 837,94	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20	47 837,94	
				22	DPH 20% z	47 837,94	9 567,59
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		57 405,53
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj
Projektant:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea
Objekt SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova

Spracoval:
Ks:
Dátum: 19.
11. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	5582,58	0	5582,58	0,4	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6492,09	0	6492,09	0,08	246,34
PRESUNY HMÔT	981,06	0	981,06	0	0
Práce HSV	13055,73	0	13055,73	0,48	246,34
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	20	7,5	27,5	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	712,8	0	712,8	0,01	7,2
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	866,79	0	866,79	0,02	0
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	103,83	0	103,83	0	0,59
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	61,08	7339,81	7400,89	0	0
PODLAHY TERRAZZOVÉ	252,14	0	252,14	0,12	0
MALBY	780,75	329,65	1110,4	0,06	0
Práce PSV	2797,39	7676,96	10474,35	0,21	7,79
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	24017,86	290	24307,86	0	0
Montážne práce	24017,86	290	24307,86	0	0
Celkom v EUR	39 870,98	7 966,96	47 837,94	0,6900	254,1300

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 19. 11. 2024

Zákazka Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	Práce HSV								
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
61146605R01	Vnútorná omietka stropov reliefny strop - vysprávka stropu	m2	162,700	10,80	0,00	1 757,16	0,000	0,000	0,000
612465216	Penetrácia podkladu - hĺbkový penetračný náter stien - M2	m2	185,250	2,85	0,00	527,96	0,000	0,078	0,000
612465296	Vnútorná biela, sádrová stierka na vytvorenie hladkých povrchov na omietkách stien,	m2	185,250	10,50	0,00	1 945,13	0,000	0,000	0,000
612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklom. sieťka + flex. stavebné lepidlo	m2	185,250	7,30	0,00	1 352,33	0,002	0,326	0,000
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			5 582,58	0,00	5 582,58		0,400	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,9 m	m2	35,400	5,80	0,00	205,32	0,002	0,068	0,000
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	152,578	3,60	0,00	549,28	0,000	0,008	0,000
962031132	Búranie priečok z tehál pálených plných alebo dutých hrúbky do 150 mm	m2	41,508	3,24	0,00	134,49	0,000	0,000	8,136
965043331	Búranie podkladov pod priečkami do 100 mm plochy do 4 m2	m3	1,840	149,12	0,00	274,38	0,000	0,000	4,048
965081712	Oprava podláh parketových (vlysových) drevených tmelením	m2	162,700	2,42	0,00	393,73	0,000	0,000	3,254
965082931	Brúsenie podláh parketových (vlysových) drevených strojne	m2	162,700	10,23	0,00	1 664,42	0,000	0,000	227,780
968061125	Nátery a lakovanie podlahy vlysovej vrátane použitých materiálov	m2	162,700	4,93	0,00	802,11	0,000	0,000	0,000
9650818R2	Demontáž a montáž okrajových lišt podlahy	kpl	1,000	350,00	0,00	350,00	0,000	0,000	0,000
9650818R2	Demontáž starých výstavných panelov	kpl	1,000	490,00	0,00	490,00	0,000	0,000	0,000
968061125	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	1,000	12,93	0,00	12,93	0,000	0,000	0,000
968061126	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	kus	2,000	14,66	0,00	29,32	0,000	0,000	0,000
968062455	Vybúranie dverových zárubní drevených kovových	m2	2,118	6,46	0,00	13,68	0,000	0,000	0,174
968062991	Vybúranie vnútorných drevených obložení výkladov, ostenia a obkladov stien	m2	3,720	5,56	0,00	20,68	0,000	0,000	0,015
978011191	Otlčenie vnútorných omietok vápenných alebo vápennocementových rozsahom do 100 %	m2	58,600	3,86	0,00	226,20	0,000	0,000	2,930
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,941	15,64	0,00	296,24	0,000	0,000	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	187,020	0,52	0,00	97,25	0,000	0,000	0,000
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	18,702	11,31	0,00	211,52	0,000	0,000	0,000
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	149,616	1,27	0,00	190,01	0,000	0,000	0,000
979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolícií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	18,702	15,00	0,00	280,53	0,000	0,000	0,000
979089702	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - vitríny a Smart technológie podľa osobitného rozpočtu priloženého v prílohe	súbor	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211105	Vybavenie interieru	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211106	Vybavenie interieru	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211107	Vybavenie interieru	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211108	Vybavenie interieru	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211109	Vybavenie interieru	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211110	Vybavenie interieru	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
9120211111	Vybavenie interieru	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			6 492,09	0,00	6 492,09		0,080	246,340
99	PRESUNY HMŔT								
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	25,575	38,36	0,00	981,06	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMŔT			981,06	0,00	981,06		0,000	0,000
	Práce HSV			13 055,73	0,00	13 055,73		0,480	246,340
	Práce PSV								
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713482113	Montáž trubice z PE , D vnútorné do 40 mm- vykurovanie	m	10,000	2,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
283170012904	Izolácia TUBEX 22-6- vykurovanie	M	10,000	0,00	0,75	7,50	0,000	0,000	0,000
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			20,00	7,50	27,50		0,000	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
961031311	Náter vykurovacích telies - základný náter + 2x vrchný náter	ks	4,000	31,20	0,00	124,80	0,000	0,000	7,200
733151105	Potrubié z rúrok medených D 22x1 mm - náter rúrok základný + 2x vrchný náter	m	24,000	24,50	0,00	588,00	0,000	0,008	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			712,80	0,00	712,80		0,010	7,200
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
735153118	Vykurovacie teleso JAGA TEMPO stojanový model TEMF-020-180-15-101 s konzolami + kompletný set na pripojenie VK	kus	1,000	535,89	0,00	535,89	0,019	0,019	0,000
73515311R01	Kompletná činnosť	kus	1,000	330,00	0,00	330,00	0,000	0,000	0,000
998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch výšky do 12 m	t	0,019	47,42	0,00	0,90	0,000	0,000	0,000
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			866,79	0,00	866,79		0,020	0,000
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766111820	Demontáž drevených podstavcov pod jestvujúcimi vitrínami	m2	36,819	2,82	0,00	103,83	0,000	0,000	0,589
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			103,83	0,00	103,83		0,000	0,590
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
998767202	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	5 553,000	0,0110	0,0000	61,08	0,000	0,000	0,000
55344935R01	Dodávka, montáž, doprava 2-krídlové dvere saténové/ číre sklo, kovanie ozdobné madlo matný nerez, zámok vložkový, bezprahové, vr. hliníkovej zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 1600x2300 mm ozn D14	ks	1,000	0,00	1 202,35	1 202,35	0,000	0,000	0,000
55344935R03	Dodávka, montáž, doprava 1-krídlové dvere saténové/ číre sklo, pravé, kovanie dvoj-rozetové matný nerez, zámok vložkový, bezprahové, vr. hliníkovej zárubne alt. obložková , farba svetlo šedá, rozmer 1000x2070 mm ozn D15	ks	1,000	0,00	922,16	922,16	0,000	0,000	0,000
55344936R06	Dodávka, montáž, doprava tieniaca technika na okná v expozícii	ks	10,000	0,00	103,12	1 031,20	0,000	0,000	0,000
55346838R00	D+M dovybavenie okna elektrickým otváraním tieniacej techniky	ks	10,000	0,00	418,41	4 184,10	0,000	0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			61,08	7 339,81	7 400,89		0,000	0,000
773	PODLAHY TERRAZZOVÉ								
998773203	Presun hmôt pre terazzové podlahy v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	4 407,858	0,0430	0,0000	189,54	0,000	0,000	0,000
773500920	Oprava terazzovej podlahy hrúbky do 30 mm vysekaných pásov šírky od 150 mm do 450 mm - oprava pred expozíciou	m2	1,560	40,13	0,00	62,60	0,077	0,119	0,000
773	PODLAHY TERRAZZOVÉ			252,14	0,00	252,14		0,120	0,000
784	MAL'BY								
784452271	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	347,000	2,25	0,00	780,75	0,000	0,062	0,000
784411300	Dvojnásobný penetračný náter stien a stropov (napr. RIKOMBI Grund.....)	m2	347,000	0,00	0,95	329,65	0,000	0,000	0,000
784	MAL'BY			780,75	329,65	1 110,40		0,060	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
	Práce PSV			2 797,39	7 676,96	10 474,35		0,210	7,790
	Montážne práce								
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
111	Dodávka - Doplnenie rozvážača RP01 (ovládanie rozvodov)	kpl	1,000	0,00	290,00	290,00	0,000	0,000	0,000
112	MONTÁŽ - NN kábelPRAFLaSafe X-J 3x2.5, PRAKAB	m	80,000	2,30	0,00	184,00	0,000	0,000	0,000
113	MONTÁŽ - NN kábelPRAFLaSafe X-J 5x1.5, PRAKAB	m	100,000	2,40	0,00	240,00	0,000	0,000	0,000
114	MONTÁŽ - NN kábelPRAFLaSafe X-J 3x1.5, PRAKAB	m	100,000	1,78	0,00	178,00	0,000	0,000	0,000
115	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	550,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000
116	Vykonanie východiskovej revízie, vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	650,00	0,00	650,00	0,000	0,000	0,000
2000021	Zapustené LED svetidlo Cameleon Mini, výkon 7W, svetelný tok 800lm, 3000K - teplá biela farba svetla, ø80x75mm, IP20 - alebo ekvivalent	ks	3,000	45,20	0,00	135,60	0,000	0,000	0,000
30RP1	Recyklačný poplatok za svetidlo s vonkajším rozmerom menším ako 50 cm	ks	3,000	0,22	0,00	0,66	0,000	0,000	0,000
2000022	Reflektorové LED svetidlo Paco, výkon 14W, svetelný tok 1400lm, 3000K - teplá biela farba svetla, čierna farba tela - alebo ekvivalent	ks	2,000	236,50	0,00	473,00	0,000	0,000	0,000
30RP1	Recyklačný poplatok za svetidlo s vonkajším rozmerom menším ako 50 cm	ks	2,000	0,22	0,00	0,44	0,000	0,000	0,000
2000023	Stropný napájač na svetidlo Paco - alebo ekvivalent	ks	2,000	60,00	0,00	120,00	0,000	0,000	0,000
20QC41.00	Reflektorové LED svetidlo iGuzzini Palco, výkon 7.2W, svetelný tok 630lm, 3000K - teplá biela farba svetla, biela farba tela, rozmery svetidla: ø37x65mm, IP20 -- alebo ekvivalent	ks	24,000	307,60	0,00	7 382,40	0,000	0,000	0,000
30RP1	Recyklačný poplatok za svetidlo s vonkajším rozmerom menším ako 50 cm	ks	24,000	0,22	0,00	5,28	0,000	0,000	0,000
2000025	Napájací zdroj, výkon 50W, DALI ovládanie	ks	12,000	70,50	0,00	846,00	0,000	0,000	0,000
30RP2	Recyklačný poplatok za elektronické príslušenstvo	ks	12,000	0,22	0,00	2,64	0,000	0,000	0,000
30Q912.F2	Lištové LED svetidlo Laser Blade XS, výkon 10W, svetelný tok 900lm, 3000K - teplá biela farba svetla, čierna farba tela, rozmery: 142x26x50mm, IP20 - alebo ekvivalent	ks	21,000	364,80	0,00	7 660,80	0,000	0,000	0,000
30Q638.04	Reflektorové LED svetidlo Palco Low Voltage, výkon 12W, svetelný tok 900lm, 3000K - teplá biela farba svetla, čierna farba tela, rozmery: ø52x91mm, IP20 - alebo ekvivalent	ks	2,000	321,90	0,00	643,80	0,000	0,000	0,000
30RP1	Recyklačný poplatok za svetidlo s vonkajším rozmerom menším ako 50 cm	ks	23,000	0,22	0,00	5,06	0,000	0,000	0,000
30Q617.04	Low Voltage Track lištový profil, čierna farba tela, rozmery: 3000x21x20mm, IP20	ks	10,000	261,90	0,00	2 619,00	0,000	0,000	0,000
30Q616.04	Low Voltage Track lištový profil, čierna farba tela, rozmery: 2000x21x20mm, IP20	ks	1,000	165,10	0,00	165,10	0,000	0,000	0,000
30MZ98.04	Napájací kábel pre Low Voltage Track, DALI, čierna farba tela, dĺžka závesného lanka 2m	ks	4,000	7,05	0,00	28,20	0,000	0,000	0,000
30MZ65.00	Závesné lanko, dĺžka 2m	ks	32,000	17,50	0,00	560,00	0,000	0,000	0,000
30BE37.00	Podporná armatúra proti otáčaniu	ks	32,000	17,50	0,00	560,00	0,000	0,000	0,000
30MZ37.00	Napájací zdroj, výkon 150W, DALI, rozmery: 235x100x31mm	ks	2,000	103,50	0,00	207,00	0,000	0,000	0,000
30RP2	Recyklačný poplatok za elektronické príslušenstvo	ks	2,000	9,44	0,00	18,88	0,000	0,000	0,000
30MZ38.04	Kryt na lištu, čierna farba tela, dĺžka 1m	ks	15,000	27,30	0,00	409,50	0,000	0,000	0,000
30MZ62.04	Napájač s koncovkou, čierna farba tela, rozmery: 89x21x21mm	ks	4,000	31,70	0,00	126,80	0,000	0,000	0,000
30MZ63.04	Spojka na spojenie lišt, čierna farba tela, rozmery: 129x21x21mm	ks	9,000	27,30	0,00	245,70	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			24 017,86	290,00	24 307,86		0,000	0,000
	Montážne práce			24 017,86	290,00	24 307,86		0,000	0,000
	Celkom v EUR			39 870,98	7 966,96	47 837,94		0,690	254,130

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt SO- Stavebné úpravy - Chodby 3.poschodie a osvetlenie3.poschodie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

19. 11. 2024

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

IČO: 37808427

DIČ: 2021626695

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A ZRN					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV	9155,2	0	9155,2	7	Ostatné náklady		0
2 PSV	874,11	690,09	1 564,20				
3 MONT	29 534,18	0,00	29 534,18	8	Kompletačná činnosť		0,00
4 OST				9	HZS		0,00
5 VN							
6 Spolu			40 253,58	10	Spolu		0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťaženie výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		40 253,58
				22	DPH 20% z	40 253,58	8 050,72
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		48 304,30
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt SO- Stavebné úpravy - Chodby 3.poschodie a osvetlenie3.poschodie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 19.
11. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	9155,2	0	9155,2	0,67	0
Práce HSV	9155,2	0	9155,2	0,67	0
Práce PSV					
MALBY	874,11	690,09	1564,2	0,06	0
Práce PSV	874,11	690,09	1564,2	0,06	0
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	29534,18	0	29534,18	0	0
Montážne práce	29534,18	0	29534,18	0	0
Celkom v EUR	39 563,49	690,09	40 253,58	0,7300	0,0000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO- Stavebné úpravy - Chodby 3.poschodie a osvetlenie3.poschodie

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 19. 11. 2024

Zákazka Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt SO- Stavebné úpravy - Chodby 3.poschodie a osvetlenie3.poschodie

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	Práce HSV								
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
61146605R01	Vnútna omietka stropov reliefny strop - vysprávka stropu	m2	306,707	10,80	0,00	3 312,44	0,000	0,000	0,000
612465216	Penetrácia podkladu - hĺbkový penetračný náter stien - M2	m2	306,707	2,25	0,00	690,09	0,000	0,129	0,000
612465296	Vnútna biela, sádrová stierka na vytvorenie hladkých povrchov na omietkách stien,	m2	306,707	10,50	0,00	3 220,42	0,000	0,000	0,000
612481119	Potiahnutie vnútorných stien skloiam, sieťka + flex. stavebné lepidlo	m2	306,707	6,30	0,00	1 932,25	0,002	0,540	0,000
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			9 155,20	0,00	9 155,20		0,670	0,000
	Práce HSV			9 155,20	0,00	9 155,20		0,670	0,000
	Práce PSV								
784	MALBY								
784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnas. výšky do 3,80 m	m2	306,707	2,85	0,00	874,11	0,000	0,055	0,000
784411300	Dvojnásobný penetračný náter stien a stropov (napr. RIKOMBI Grund.)	m2	306,707	0,00	2,25	690,09	0,000	0,000	0,000
784	MALBY			874,11	690,09	1 564,20		0,060	0,000
	Práce PSV			874,11	690,09	1 564,20		0,060	0,000
	Montážne práce								
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
chodba402	stropné svetidlo s difúznym plošným vyžarovaním Moon 500 CCT, s nastaviteľnou teplotou svetla, 42 W - alebo ekvivalent	ks	4,000	310,20	0,00	1 240,80	0,000	0,000	0,000
chodba402	montáž	súb	1,000	79,00	0,00	79,00	0,000	0,000	0,000
miest.403	lištový systém 3-okruhový 230 V (metrov)	m	30,000	23,10	0,00	693,00	0,000	0,000	0,000
miest.403	napájacie a úchytné prvky (konektory, spojky, úchyty lišt) - set	súb	1,000	154,00	0,00	154,00	0,000	0,000	0,000
miest.403	svetidlo lištové s difúznym plošným vyžarovaním Moon 3F 300, s nastaviteľným výkonom, s nastaviteľnou teplotou svetla, 25-34 W - alebo ekvivalent	ks	20,000	199,10	0,00	3 982,00	0,000	0,000	0,000
miest.403	montáž	súb	1,000	597,00	0,00	597,00	0,000	0,000	0,000
chodba409	stropné svetidlo s difúznym plošným vyžarovaním Moon 300 CCT, s nastaviteľnou teplotou svetla, 24 W - alebo ekvivalent	ks	6,000	129,80	0,00	778,80	0,000	0,000	0,000
chodba409	montáž	súb	1,000	132,00	0,00	132,00	0,000	0,000	0,000
miest.411	lištový systém 3-okruhový 230 V (metrov)	ks	21,000	23,10	0,00	485,10	0,000	0,000	0,000
miest.411	napájacie a úchytné prvky (konektory, spojky, úchyty lišt) - set	set	1,000	104,50	0,00	104,50	0,000	0,000	0,000
miest.411a412	profesionálny reflektor pre expozície s plynulo nastaviteľným uhlom svietenia, Jade Zoom, montáž do 3-okruhovej lišty, 25 W, biele svetlo 3000K, CRI>95-97, stmievanie-ovládanie manuálne - potenciometer,	ks	57,000	228,80	0,00	13 041,60	0,000	0,000	0,000
miest.411a412	inšalačný materiál - set	set	1,000	66,00	0,00	66,00	0,000	0,000	0,000
miest.411a412	montáž	súb	1,000	840,00	0,00	840,00	0,000	0,000	0,000
miest.413	lištový systém 3-okruhový 230 V	m	75,000	23,10	0,00	1 732,50	0,000	0,000	0,000
miest.413	napájacie a úchytné prvky k lištovému systému (konektory, spojky, úchyty lišt, závesy) - set	set	1,000	308,00	0,00	308,00	0,000	0,000	0,000
miest.413	profesionálny reflektor pre expozície s plynulo nastaviteľným uhlom svietenia, Jade Zoom, montáž do 3-okruhovej lišty, 25 W, biele svetlo 3000K, CRI>95-97, stmievanie-ovládanie manuálne - potenciometer,	ks	17,000	228,80	0,00	3 889,60	0,000	0,000	0,000
miest.413	inšalačný materiál - set	set	1,000	110,00	0,00	110,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO- Stavebné úpravy - Chodby 3.poschodie a osvetlenie3.poschodie

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
miest.413	montáž	súb	1,000	545,00	0,00	545,00	0,000	0,000	0,000
montáž	Nastavenie svietidiel, vyhotovenie revíznej správy	súbor	1,000	750,00	0,00	750,00	0,000	0,000	0,000
montáž	Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	24,000	0,22	0,00	5,28	0,000	0,001	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			29 534,18	0,00	29 534,18		0,000	0,000
	Montážne práce			29 534,18	0,00	29 534,18		0,000	0,000
	Celkom v EUR			39 563,49	690,09	40 253,58		0,730	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

19. 11. 2024

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

IČO: 37808427

DIČ: 2021626695

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV	44301,84	0	44301,84	7	Ostatné náklady		0
2 PSV	17 696,91	19 812,68	37 509,59				
3 MONT	61 978,15	0,00	61 978,15	8	Kompletačná činnosť		0,00
4 OST				9	HZS		0,00
5 VN							
6 Spolu			143 789,58	10	Spolu		0,00
C					D		
VRN					VRN		
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			0,00
12 Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
Projektant, rozpočtár					E		
					21 Súčet riadkov 6,10,20		143 789,58
					22 DPH 20% z	143 789,58	28 757,92
					23 DPH 0% z	0,00	0,00
					24 Spolu v EUR		172 547,50
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 19.
11. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	5827,43	0	5827,43	0,67	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	38380,04	0	38380,04	0	24,51
PRESUNY HMÔT	94,37	0	94,37	0	0
Práce HSV	44301,84	0	44301,84	0,67	24,51
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	373,23	1495,64	1868,87	0	0
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	1209,19	0	1209,19	0,01	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	1603,58	0	1603,58	0,02	3,6
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	909,88	0	909,88	0,08	0,04
DREVOSTAVBY	5596,71	0	5596,71	0	0
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1106,11	0	1106,11	0	2,28
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	279,44	18317,04	18596,48	0	0
PODLAHY TERRAZZOVÉ	6618,77	0	6618,77	12,26	0
Práce PSV	17696,91	19812,68	37509,59	12,37	5,92
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	61978,15	0	61978,15	0	0
Montážne práce	61978,15	0	61978,15	0	0
Celkom v EUR	123 976,90	19 812,68	143 789,58	13,0400	30,4300

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 19. 11. 2024

Zákazka Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	Práce HSV								
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
612465216	Penetrácia podkladu - hĺbkový penetračný náter stien	m2	306,707	2,20	0,00	674,76	0,000	0,129	0,000
612465296	Vnútrotná biela, sádrová stierka na vytvorenie hladkých povrchov na omietkách stien,	m2	306,707	10,50	0,00	3 220,42	0,000	0,000	0,000
612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklolam. sieťka + flex. stavebné lepidlo	m2	306,707	6,30	0,00	1 932,25	0,002	0,540	0,000
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			5 827,43	0,00	5 827,43		0,670	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9319711R1	D +M Inteliglass (smart transparent film)(4ks skla)	m2	15,180	878,16	0,00	13 330,47	0,000	0,000	0,000
9319711R4	Projektor	ks	4,000	2 450,00	0,00	9 800,00	0,000	0,000	0,000
9319711R5	Doprava (Ružomberok)	kpl	1,000	650,00	0,00	650,00	0,000	0,000	0,000
9319711R6	Výstavný systém - závesný systém Stas Multirail s osvetlením, farba biela (alebo ekvivalent) - dl. 4x9 m + 4x3,5 m	m2	119,280	70,96	0,00	8 464,11	0,000	0,000	0,000
9319711R7	Výstavný systém - Kovanie DORMA 35x40 prevedenie nerez - alebo ekvivalent	bm	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9319711R8	Výstavný systém - Montáž, zameranie, doprava	súbor	1,000	1 469,00	0,00	1 469,00	0,000	0,000	0,000
968061125	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	4,000	12,93	0,00	51,72	0,000	0,000	0,000
968061126	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	kus	10,000	14,66	0,00	146,60	0,000	0,000	0,000
968062455	Vybúranie dverových zárubní drevených kovových	m2	36,428	6,46	0,00	235,32	0,000	0,000	2,987

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
978011191	Otlčenie vnútorných omietok vápenných alebo vápennocementových rozsahom do 100 %	m2	430,487	3,86	0,00	1 661,68	0,000	0,000	21,524
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	27,115	11,21	0,00	303,96	0,000	0,000	0,000
979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	27,115	7,85	0,00	212,85	0,000	0,000	0,000
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,115	15,64	0,00	424,08	0,000	0,000	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	271,150	0,52	0,00	141,00	0,000	0,000	0,000
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,115	11,31	0,00	306,67	0,000	0,000	0,000
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	217,208	1,27	0,00	275,85	0,000	0,000	0,000
979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	27,115	15,00	0,00	406,73	0,000	0,000	0,000
979089702	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	2,000	250,00	0,00	500,00	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			38 380,04	0,00	38 380,04		0,000	24,510
99	PRESUNY HMÔT								
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	2,460	38,36	0,00	94,37	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT			94,37	0,00	94,37		0,000	0,000
	Práce HSV			44 301,84	0,00	44 301,84		0,670	24,510
	Práce PSV								
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713482113	Montáž trubice z PE , D vnútorné do 40 mm - vykurovanie	m	94,000	3,90	0,00	366,60	0,000	0,000	0,000
PC	Montáž návlékovej izolácie z PE - ZTI	m	3,000	2,00	0,00	6,00	0,000	0,000	0,000
PC	Návléková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 18 mm-ZTI	m	3,000	0,21	0,00	0,63	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
283170010902	Izolácia TUBEX 35-12- vykurovanie	M	20,000	0,00	4,63	92,60	0,000	0,000	0,000
283170012904	Izolácia TUBEX 28-6- vykurovanie	M	74,000	0,00	18,96	1 403,04	0,000	0,000	0,000
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			373,23	1 495,64	1 868,87		0,000	0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
722130213	Potrúbie vodovodné z ocelových rúrok závitových pozinkovaných 11 353 DN 25	m	3,000	23,77	0,00	71,31	0,003	0,009	0,000
722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového DN 50	m	3,000	2,00	0,00	6,00	0,000	0,001	0,000
722290234	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	3,000	1,00	0,00	3,00	0,000	0,000	0,000
998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky 24,0m	%	0,008	2 100,0000	0,0000	16,80	0,000	0,000	0,000
722131933	Prepojenie existujúcej pozinkovanej rúry DN 25	kus	2,000	21,04	0,00	42,08	0,001	0,001	0,000
PC	Murárska výpomoc	%	0,200	850,0000	0,0000	170,00	0,000	0,000	0,000
PC	Nástenný hydrant s tvarovo stálou hadicou dl = 30,0 m	ks	2,000	435,00	0,00	870,00	0,000	0,000	0,000
PC	Demontáž nástenného hydrantu C52	kus	2,000	15,00	0,00	30,00	0,000	0,000	0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			1 209,19	0,00	1 209,19		0,010	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
961031311	Vysekanie drážky + vyspravenie omietky	m2	2,000	31,20	0,00	62,40	0,000	0,000	3,600
979081111	Zvislá doprava a naloženie sutiny a vybúraných hmôt	t	0,100	15,64	0,00	1,56	0,000	0,000	0,000
733151105	Potrúbie z rúrok medených D 22x1 mm	m	70,000	21,59	0,00	1 511,30	0,000	0,023	0,000
733197913	Zaslepenie potrubia D 15 mm	ks	6,000	4,72	0,00	28,32	0,000	0,001	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			1 603,58	0,00	1 603,58		0,020	3,600

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
735153118	Vykurovacie teleso KORAD 21 VK PLAN 1400x600 s konzolami + kompletný set na pripojenie VK - alebo ekvivalent	kus	4,000	222,26	0,00	889,04	0,019	0,077	0,000
998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch výšky do 12 m	t	0,177	47,42	0,00	8,39	0,000	0,000	0,000
735151811	Demontáž vykurovacích telies článkových a panelových	kus	3,000	4,15	0,00	12,45	0,000	0,000	0,037
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			909,88	0,00	909,88		0,080	0,040
763	DREVOSTAVBY								
763135016	D+M Sadrokartónový podhľad PPO Sadrokartón Ecophone	m2	159,434	28,10	0,00	4 480,10	0,000	0,000	0,000
763135017	D+M Sadrokartónový podhľad ozdobná listela	Bm	134,814	5,40	0,00	728,00	0,000	0,000	0,000
763135018	D+M Predsadený nosný prvok vr. povrchovej úpravy sádrová stierka	bm	60,872	4,21	0,00	256,27	0,000	0,000	0,000
998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 24 m	%	11 028,484	0,0120	0,0000	132,34	0,000	0,000	0,000
763	DREVOSTAVBY			5 596,71	0,00	5 596,71		0,000	0,000
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766111820	Demontáž plnej drevenej steny	m2	39,908	2,82	0,00	112,54	0,000	0,000	0,639
7661118R01	Demontáž drevených pilierov	ks	2,000	9,77	0,00	19,54	0,000	0,000	0,000
766411821	Demontáž obloženia steny z paluboviek	m2	90,971	6,66	0,00	605,87	0,000	0,000	0,910
766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie steny	m2	90,971	1,34	0,00	121,90	0,000	0,000	0,728
766421823	Demontáž kazetového podhľadu	m2	36,430	6,55	0,00	238,62	0,000	0,000	0,000
766662811	Demontáž prahu jednokridlových dverí	kus	4,000	1,91	0,00	7,64	0,000	0,000	0,004
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			1 106,11	0,00	1 106,11		0,000	2,280

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
998767203	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	25 404,000	0,0110	0,0000	279,44	0,000	0,000	0,000
55344935R01	Dodávka, montáž, doprava 2-kridlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, ozdobné madlo matný nerez, záмок vložkový, bezprahové, vr. AL zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 1400x2250 mm ozn D17	ks	1,000	0,00	1 179,74	1 179,74	0,000	0,000	0,000
55344935R02	Dodávka, montáž, doprava 2-kridlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, ozdobné madlo matný nerez, záмок vložkový, bezprahové, vr. AL zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 1400x2250 mm ozn D18	ks	1,000	0,00	1 179,74	1 179,74	0,000	0,000	0,000
55344935R03	Dodávka, montáž, doprava 2-kridlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, ozdobné madlo matný nerez, záмок vložkový, bezprahové, vr. AL zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 1400x2250 mm ozn D19	ks	1,000	0,00	1 179,74	1 179,74	0,000	0,000	0,000
55344935R04	Dodávka, montáž, doprava 2-kridlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, ozdobné madlo matný nerez, záмок vložkový, bezprahové, vr. AL zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 1600x2200 mm ozn D20	ks	1,000	0,00	1 202,35	1 202,35	0,000	0,000	0,000
55344935R05	Dodávka, montáž, doprava 2-kridlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, ozdobné madlo matný nerez, záмок vložkový, bezprahové, vr. AL zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 1600x2200 mm ozn D21	ks	1,000	0,00	1 202,35	1 202,35	0,000	0,000	0,000
55344935R06	Dodávka, montáž, doprava 1-kridlové dvere plné, bez prahu, zárubňa obložková, kovanie dvojzozetové matný nerez, záмок WC vložka, farba svetlo šedá, rozmer 600/1970 mm ozn D22	ks	1,000	0,00	817,41	817,41	0,000	0,000	0,000
55344935R07	Dodávka, montáž, doprava 1-kridlové dvere plné, bez prahu, zárubňa obložková, kovanie dvojzozetové matný nerez, záмок WC vložka, farba svetlo šedá, rozmer 600/1970 mm ozn D23	ks	1,000	0,00	817,41	817,41	0,000	0,000	0,000
55344935R08	Dodávka, montáž, doprava 2-kridlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, ozdobné madlo matný nerez, záмок vložkový, bezprahové, vr. AL zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 1400x2250 mm ozn D24	ks	1,000	0,00	1 179,74	1 179,74	0,000	0,000	0,000
55344935R09	Dodávka, montáž, doprava 2-kridlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, ozdobné madlo matný nerez, záмок vložkový, bezprahové, vr. AL zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 1400x2250 mm ozn D25	ks	1,000	0,00	1 179,74	1 179,74	0,000	0,000	0,000
55344935R10	Dodávka, montáž, doprava 2-kridlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, ozdobné madlo matný nerez, záмок vložkový, bezprahové, vr. AL zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 1400x2250 mm ozn D26	ks	1,000	0,00	1 179,74	1 179,74	0,000	0,000	0,000
55344935R11	Dodávka, montáž, doprava 2-kridlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, ozdobné madlo matný nerez, záмок vložkový, bezprahové, vr. AL zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 1600x2200 mm ozn D27	ks	1,000	0,00	1 202,35	1 202,35	0,000	0,000	0,000
55344935R12	Dodávka, montáž, doprava 2-kridlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, ozdobné madlo matný nerez, záмок vložkový, bezprahové, vr. AL zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 1600x2200 mm ozn D28	ks	1,000	0,00	1 202,35	1 202,35	0,000	0,000	0,000
55344935R13	Dodávka, montáž, doprava 1-kridlové dvere plné, bez prahu, zárubňa obložková, kovanie dvojzozetové matný nerez, záмок WC vložka, farba svetlo šedá, rozmer 600/1970 mm ozn D29	ks	1,000	0,00	817,41	817,41	0,000	0,000	0,000
55344935R14	Dodávka, montáž, doprava 1-kridlové dvere plné, bez prahu, zárubňa obložková, kovanie dvojzozetové matný nerez, záмок WC vložka, farba svetlo šedá, rozmer 600/1970 mm ozn D30	ks	1,000	0,00	817,41	817,41	0,000	0,000	0,000
55344935R15	Dodávka, montáž, doprava celosklenená stena, povrch inteligentná fólia, nový výstavný panel, rozmer 1500x2300 mm ozn Is1,2,3,4	ks	4,000	0,00	789,89	3 159,56	0,000	0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			279,44	18 317,04	18 596,48		0,000	0,000
773	PODLAHY TERRAZZOVÉ								
998773203	Presun hmôt pre terazzové podlahy v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	4 407,858	0,0430	0,0000	189,54	0,000	0,000	0,000
773500920	Oprava terazzovej podlahy hrúbky do 30 mm vysekaných pásov šírky od 150 mm do 450 mm	m2	160,210	40,13	0,00	6 429,23	0,077	12,262	0,000
773	PODLAHY TERRAZZOVÉ			6 618,77	0,00	6 618,77		12,260	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
	Práce PSV			17 696,91	19 812,68	37 509,59		12,370	5,920
	Montážne práce								
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	LED senzorové svietidlo 24,5 W, 2813 (HLAVNÉ SCHODISKO - I.NP, II.NP)	ks	4,000	786,13	0,00	3 144,52	0,000	0,000	0,000
1	Modul núdzového osvetlenia (HLAVNÉ SCHODISKO - I.NP, II.NP)	ks	4,000	54,56	0,00	218,24	0,000	0,000	0,000
1	Alu LED lišta hliníková prisadená (POSCHODIE I.NP + II. NP - CHODBA LÍNIA 5,1M + 3,8M + 9,2M + 9,3M)	m	28,000	10,45	0,00	292,60	0,000	0,000	0,000
1	LED pás 4,8W, 24V, 60pcs/m - teplá (POSCHODIE I.NP + II. NP - CHODBA LÍNIA 5,1M + 3,8M + 9,2M + 9,3M)	m	28,000	4,04	0,00	113,12	0,000	0,000	0,000
2	Napájacie zdroje Štandardná koľaj - 3 (* POSCHODIE I.NP + II. NP - CHODBA LÍNIA 20M)	ks	12,000	92,18	0,00	1 106,16	0,000	0,000	0,000
2	Napájacie napätie Štandardná koľaj - 2 (POSCHODIE I.NP + II. NP - CHODBA LÍNIA 20M)	ks	2,000	129,03	0,00	258,06	0,000	0,000	0,000
2	NAPÁJACÍ ZDROJ 24V / 240W NA DIN (POSCHODIE I.NP + II. NP - CHODBA)	ks	1,000	82,50	0,00	82,50	0,000	0,000	0,000
3	Pripojovacia jednotka napájania DALI (POSCHODIE I.NP + II. NP - CHODBA LÍNIA 20M)	ks	2,000	25,41	0,00	50,82	0,000	0,000	0,000
3	Pripojovacia jednotka napájania DALI (POSCHODIE I.NP + II. NP - CHODBA LÍNIA 20M)	ks	2,000	25,41	0,00	50,82	0,000	0,000	0,000
3	Skrytá spojka s rozvodom dim. x = 115 (POSCHODIE I.NP + II. NP - CHODBA LÍNIA 20M)	ks	12,000	16,06	0,00	192,72	0,000	0,000	0,000
3	Závesný kábel - s milimetrovým nastavením (POSCHODIE I.NP + II. NP - CHODBA LÍNIA 20M)	ks	28,000	21,78	0,00	609,84	0,000	0,000	0,000
4	Svietidlo LED telo Ø62 mm - teplá biela (PRÍZEMIE - I.NP + II. NP - CHODBA LÍNIA 20M)	ks	2,000	60,61	0,00	121,22	0,000	0,000	0,000
4	Svetelná LED špeciálna, nastaviteľná (PRÍZEMIE - I.NP + II. NP - CHODBA LÍNIA 20M)	ks	46,000	928,73	0,00	42 721,58	0,000	0,000	0,000
4	Dvojité káblový závesný kábel - (* PRÍZEMIE - I.NP + II. NP - CHODBA LÍNIA 20M)	ks	12,000	95,59	0,00	1 147,08	0,000	0,000	0,000
4	Sieťové napätie napájací kábel L = (* PRÍZEMIE - I.NP + II. NP - CHODBA LÍNIA 20M)	ks	2,000	60,61	0,00	121,22	0,000	0,000	0,000
5	Napájacie napätie Štandardná koľaj - 2 (POSCHODIE - I.NP + II. NP - 2.01, 3.01 CHODBA)	ks	8,000	92,18	0,00	737,44	0,000	0,000	0,000
5	Napájacie zdroje Štandardná koľaj - 3 (POSCHODIE - I.NP + II. NP - 2.01, 3.01 CHODBA)	ks	4,000	129,03	0,00	516,12	0,000	0,000	0,000
5	Priama spojka pre napájanie (POSCHODIE - I.NP + II. NP - 2.01, 3.01 CHODBA)	ks	2,000	34,54	0,00	69,08	0,000	0,000	0,000
5	L-spoj pre uzemňovací vodič dim. x = 90/a = 74 - interné (POSCHODIE - I.NP + II. NP - 2.01, 3.01 CHODBA)	ks	8,000	42,24	0,00	337,92	0,000	0,000	0,000
6	Svietidlo LED telo Ø62 mm - teplá biela (POSCHODIE - I.NP + II. NP - 2.01, 3.01 CHODBA)	ks	12,000	391,16	0,00	4 693,92	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
6	Sietové napätie napájací kábel L = 2000 (POSCHODIE - I.NP + II. NP - 2.01, 3.01 CHODBA)	ks	2,000	60,61	0,00	121,22	0,000	0,000	0,000
6	Závesný kábel - s milimetrovým nastavením L = 2000 (POSCHODIE - I.NP + II. NP - 2.01, 3.01 CHODBA)	ks	28,000	21,78	0,00	609,84	0,000	0,000	0,000
6	Skrytá spojka s rozvodom dim. x = 115 (POSCHODIE - I.NP + II. NP - 2.01, 3.01 CHODBA)	ks	4,000	16,06	0,00	64,24	0,000	0,000	0,000
7	LED napájací zdroj s konštantným m DALI IP20 50W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350 + 1050mA rozmery 125x80x22 (POSCHODIE - I.NP + II. NP - 2.01, 3.01 CHODBA)	ks	2,000	125,73	0,00	251,46	0,000	0,000	0,000
7	Ovládač 4 -tlačidlové rozhranie pre e DALI BUS (Riadenie)	ks	4,000	235,45	0,00	941,80	0,000	0,000	0,000
7	Laserový kotúč XS, rám, 3 články (POSCHODIE - I.NP + II. NP - 2.01, 3.01 CHODBA)	ks	10,000	137,61	0,00	1 376,10	0,000	0,000	0,000
8	Flexibilný pás - 5m - LED blanco 4,8W (LINEÁRNE OSVETLENIE DVERÍ - POSCHODIE I - II.NP)	ks	4,000	202,07	0,00	808,28	0,000	0,000	0,000
8	Opál difúzer - L = 2000 - Farba: opálová (LINEÁRNE OSVETLENIE DVERÍ - POSCHODIE I - II.NP)	ks	10,000	19,36	0,00	193,60	0,000	0,000	0,000
8	Minimálny zapustený vysoký lineárny (LINEÁRNE OSVETLENIE DVERÍ - POSCHODIE I - II.NP)	ks	10,000	67,43	0,00	674,30	0,000	0,000	0,000
8	Lineárne profilové konce pre minimálne 4 jednotky pod omietku (LINEÁRNE OSVETLENIE DVERÍ - POSCHODIE I - II.NP)	bal	2,000	27,39	0,00	54,78	0,000	0,000	0,000
9	Napájací zdroj s konštantným prúdom (LINEÁRNE OSVETLENIE DVERÍ - POSCHODIE I - II.NP)	ks	2,000	144,43	0,00	288,86	0,000	0,000	0,000
9	Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	79,000	0,11	0,00	8,69	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			61 978,15	0,00	61 978,15		0,000	0,000
	Montážne práce			61 978,15	0,00	61 978,15		0,000	0,000
	Celkom v EUR			123 976,90	19 812,68	143 789,58		13,040	30,430

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

19. 11. 2024

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

IČO: 37808427

DIČ: 2021626695

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV	17712,83	32,95	17745,78	7	Ostatné náklady		0
2 PSV	54 148,17	33 502,99	87 651,16				
3 MONT	33 658,45	169,85	33 828,30	8	Kompletačná činnosť		0,00
4 OST			0,00	9	HZS		0,00
5 VN							
6 Spolu			139 225,24	10	Spolu		0,00
C					D		
VRN				VRN			
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťaženie podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			0,00
12 Sťaženie výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					21 Súčet riadkov 6,10,20		139 225,24
					22 DPH 20% z 139 225,24		27 845,05
					23 DPH 0% z 0,00		0,00
					24 Spolu v EUR		167 070,29
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť

Spracoval:

Ks:

Dátum: 19.
11. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	138,8	0	138,8	0,34	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	125,84	0	125,84	0,5	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	8420,65	32,95	8453,6	22,63	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8654,4	0	8654,4	0,23	69,91
PRESUNY HMŔT	373,14	0	373,14	0	0
Práce HSV	17712,83	32,95	17745,78	23,7	69,91
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	601,98	1342,83	1944,81	0	0
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	1543,96	0	1543,96	0,07	0
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	1001,06	37,9	1038,96	0,01	0
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	2114,95	0	2114,95	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	95	1437,77	1532,77	0,08	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	17689,14	0	17689,14	2,1	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	34,42	58,54	92,96	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	4761,66	0	4761,66	0,34	0,1
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	763,35	0	763,35	0	1,85
DREVOSTAVBY	13021,07	0	13021,07	0,12	5,52
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	501,03	0	501,03	0	0,18
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	364,5	25330,78	25695,28	0	0
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	566,74	677,61	1244,35	0,75	0
PODLAHY TERRAZZOVÉ	157,82	0	157,82	0,29	0
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	3266,53	2198,94	5465,47	1,19	0
PODLAHY POVLAKOVÉ	731,06	0	731,06	0	0
OBKLADY KERAMICKÉ	1859,14	2012,24	3871,38	1,04	0
NÁTERY	2595,52	0	2595,52	0,17	0
MALBY	708,8	406,38	1115,18	0,06	0
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	1770,44	0	1770,44	0,14	0
Práce PSV	54148,17	33502,99	87651,16	6,35	7,65
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	32326,8	0	32326,8	0	0
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	1331,65	169,85	1501,5	0	0
Montážne práce	33658,45	169,85	33828,3	0	0
OSTATNÉ SLUŽBY					
OSTATNÉ SLUŽBY	0	0	0	0	0
OSTATNÉ SLUŽBY	0	0	0	0	0
Celkom v EUR	105 519,45	33 705,79	139 225,24	30,0500	77,5600

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 19. 11. 2024

Zákazka Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	Práce HSV								
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,156	457,94	0,00	71,44	1,927	0,301	0,000
317944313	Valcované nosníky do pripravených otvorov čísla 14-22 bez zamurovani hláv	t	0,031	2 173,06	0,00	67,36	1,090	0,034	0,000
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			138,80	0,00	138,80		0,340	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
413232221	Zamurovanie záhlavia valcovaných nosníkov výšky do 300 mm pálenými tehliami	kus	8,000	15,73	0,00	125,84	0,063	0,501	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			125,84	0,00	125,84		0,500	0,000
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
611461215	Penetrácia podkladu - hĺbkový penetračný náter stropov	m2	5,230	2,25	0,00	11,77	0,001	0,003	0,000
611461221	Vnútrohábi, sádková stierka na vytvorenie hladkých povrchov na omietkách stropov	m2	5,230	11,76	0,00	61,50	0,012	0,063	0,000
611481117	Potiahnutie vnútorných stropov skiolam, sieťka + flex. stavebné lepidlo	m2	5,230	0,00	6,30	32,95	0,000	0,000	0,000
612465216	Penetrácia podkladu - hĺbkový penetračný náter stien	m2	348,781	2,20	0,00	767,32	0,000	0,146	0,000
612465296	Vnútrohábi, sádková stierka na vytvorenie hladkých povrchov na omietkách stien,	m2	309,794	10,50	0,00	3 252,84	0,000	0,000	0,000
612481119	Potiahnutie vnútorných stien skiolam, sieťka + flex. stavebné lepidlo	m2	348,781	6,10	0,00	2 127,56	0,002	0,614	0,000
631312611	Mazanina z betónu zálievka podlahového vykurovania hrúbky 50-80 mm	m3	9,649	149,92	0,00	1 446,58	2,213	21,354	0,000
631319171	Příplatok za stiahnutie povrchu mazaniny latou pred vložením výstuže hrúbky do 80 mm	m3	9,649	15,39	0,00	148,50	0,000	0,000	0,000
631362401	Výstuž mazanín z betónov a z ľahkých betónov zo sietí typu KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100 x 100 mm	m2	178,127	3,31	0,00	589,60	0,002	0,394	0,000
615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabinovým pletivom	m2	1,260	11,89	0,00	14,98	0,044	0,055	0,000
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			8 420,65	32,95	8 453,60		22,630	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	148,439	3,48	0,00	516,57	0,002	0,227	0,000
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	148,439	2,50	0,00	371,10	0,000	0,007	0,000
962031132	Búranie priečok z tehál pálených plných alebo dutých hrúbky do 150 mm	m2	17,835	3,24	0,00	57,79	0,000	0,000	3,496
962032231	Búranie nadzákladového muriva z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu	m3	5,472	28,78	0,00	157,48	0,000	0,000	10,424
965042141	Búranie podkladov pod dlažby, betón alebo liaty asfalt hrúbky do 100 mm plochy nad 4 m2	m3	2,205	100,77	0,00	222,20	0,000	0,000	4,851
965081712	Búranie dlažieb bez podkladového lôžka z xylolitu alebo keramických dlaždíc hrúbky do 10 mm	m2	11,920	2,42	0,00	28,85	0,000	0,000	0,238
965082931	Odstránenie násypu pod podlahami alebo ochranného násypu na strechách hrúbky do 200 mm	m3	15,924	13,23	0,00	210,67	0,000	0,000	22,294
967031132	Prikresanie rovných ostiení bez odstupu po hrubom vyburaní otvorov v murive tehlovom na maltu	m2	4,438	7,33	0,00	32,53	0,000	0,000	0,253
968061125	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	10,000	10,93	0,00	109,30	0,000	0,000	0,000
968061126	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	kus	4,000	11,66	0,00	46,64	0,000	0,000	0,000
968062455	Vybúranie dverových zárubní drevených, kovových	m2	28,541	6,46	0,00	184,37	0,000	0,000	2,340
971033641	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 4 m2 hrúbky do 300 mm	m3	0,354	55,25	0,00	19,56	0,000	0,000	0,664
971033681	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 4 m2 hrúbky do 900 mm	m3	1,199	81,52	0,00	97,74	0,000	0,000	2,248
974031666	Vysekanie rýh v tehlovom murive pre vŕňovanie nosníkov hĺbky do 250 mm	m	4,800	11,17	0,00	53,62	0,000	0,000	0,312

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
978011191	Otlčenie vnútorných omietok vápenných alebo vápenocementových rozsahom do 100 %	m2	427,909	3,86	0,00	1 651,73	0,000	0,000	21,395
978059531	Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2	m2	20,505	4,33	0,00	88,79	0,000	0,000	1,394
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	82,244	15,64	0,00	1 286,30	0,000	0,000	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	822,440	0,52	0,00	427,67	0,000	0,000	0,000
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	82,244	11,31	0,00	930,18	0,000	0,000	0,000
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	657,952	1,27	0,00	835,60	0,000	0,000	0,000
979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	82,244	7,00	0,00	575,71	0,000	0,000	0,000
979089702	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	3,000	250,00	0,00	750,00	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			8 654,40	0,00	8 654,40		0,230	69,910
99	PRESUNY HMÔT								
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	25,575	14,59	0,00	373,14	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT			373,14	0,00	373,14		0,000	0,000
	Práce HSV			17 712,83	32,95	17 745,78		23,700	69,910
	Práce PSV								
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713122110	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	148,439	1,01	0,00	149,92	0,000	0,000	0,000
713482113	Montáž trubice z PE , D vnútorné do 40 mm - vykurovanie	m	94,000	3,00	0,00	282,00	0,000	0,000	0,000
998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	2 605,885	0,0300	0,0000	78,18	0,000	0,000	0,000
PC	Montáž náplekovej izolácie z PE - ZTI	m	39,000	2,00	0,00	78,00	0,000	0,000	0,000
PC	Nápleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 18 mm-ZTI	m	24,000	0,29	0,00	6,96	0,000	0,000	0,000
PC	Nápleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 22 mm-ZTI	m	13,000	0,32	0,00	4,16	0,000	0,000	0,000
PC	Nápleková izolácia z PE hr20 mm, do priemeru 18 mm-ZTI	m	2,000	1,38	0,00	2,76	0,000	0,000	0,000
283034010608	POLYFORM Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 80 mm	M2	155,861	0,00	7,95	1 239,09	0,000	0,000	0,000
283170010902	Izolácia TUBEX 35-12 - vykurovanie	M	20,000	0,00	1,82	36,40	0,000	0,000	0,000
283170012904	Izolácia TUBEX 28-6 - vykurovanie	M	74,000	0,00	0,91	67,34	0,000	0,000	0,000
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			601,98	1 342,83	1 944,81		0,000	0,000
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721194104	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	kus	3,000	3,16	0,00	9,48	0,000	0,000	0,000
721194105	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 50x1,8	kus	2,000	3,50	0,00	7,00	0,000	0,000	0,000
721194109	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	3,000	5,18	0,00	15,54	0,000	0,000	0,000
721290111	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	28,000	2,00	0,00	56,00	0,000	0,000	0,000
998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch do výšky 24,0 m	%	0,013	1 550,0000	0,0000	20,15	0,000	0,000	0,000
721140905	Vsadenie odbočky do existujúceho liatinového potrubia DN 100	kus	2,000	253,63	0,00	507,26	0,034	0,069	0,000
PC	Zaslepenie existujúceho pripojovacieho potrubia DN 50	kus	3,000	4,71	0,00	14,13	0,000	0,000	0,000
PC	Prestup potrubia cez stenu š. 600 d 150	kus	1,000	15,00	0,00	15,00	0,000	0,000	0,000
PC	Murárska výpomoc	%	0,200	1 450,0000	0,0000	290,00	0,000	0,000	0,000
PC	Potrubie z HT rúr pripájanie D 40x1,8	m	1,000	12,90	0,00	12,90	0,000	0,000	0,000
PC	Potrubie z HT rúr pripájanie D 50x1,8	m	13,000	13,45	0,00	174,85	0,000	0,000	0,000
PC	Potrubie z HT rúr pripájanie D 110x1,8	m	14,000	24,95	0,00	349,30	0,000	0,000	0,000
PC	Prestup potrubia cez strop d 75	ks	2,000	10,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
PC	Prestup potrubia cez strop d 150	ks	1,000	15,00	0,00	15,00	0,000	0,000	0,000
PC	Automatický privzdušňovací ventil HL 900	ks	1,000	37,35	0,00	37,35	0,000	0,000	0,000
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			1 543,96	0,00	1 543,96		0,070	0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
722190401	Vyvedenie výpustiek DN 15	kus	13,000	5,00	0,00	65,00	0,000	0,000	0,000
722220111	Nástenky pre výtokový ventil G1/2	kus	14,000	3,46	0,00	48,44	0,000	0,002	0,000
722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového DN 50	m	39,000	2,00	0,00	78,00	0,000	0,007	0,000
722290234	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	39,000	1,00	0,00	39,00	0,000	0,000	0,000
998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky 24,0m	%	0,008	1 500,0000	0,0000	12,00	0,000	0,000	0,000
PC	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 15	bm	26,000	9,95	0,00	258,70	0,000	0,000	0,000
722131913	Vsadenie odbočky do existujúceho liatinového potrubia DN 25	kus	1,000	46,25	0,00	46,25	0,004	0,004	0,000
722231021	Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G3/4	kus	2,000	0,00	18,95	37,90	0,000	0,000	0,000
PC	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 20	m	13,000	12,59	0,00	163,67	0,000	0,000	0,000
PC	Murárska výpomoc	%	0,200	1 350,0000	0,0000	270,00	0,000	0,000	0,000
PC	Prestup potrubia cez stenu š. 600 d 32	kus	1,000	10,00	0,00	10,00	0,000	0,000	0,000
PC	Prestup potrubia cez strop d32	ks	2,000	5,00	0,00	10,00	0,000	0,000	0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			1 001,06	37,90	1 038,96		0,010	0,000
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
998725203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky 24,0 m	%	0,004	1 950,0000	0,0000	7,80	0,000	0,000	0,000
PC	Montáž umývadla	ks	3,000	15,00	0,00	45,00	0,000	0,000	0,000
PC	Demontáž batérií	ks	2,000	5,00	0,00	10,00	0,000	0,000	0,000
PC	Podomietkový tlakový tlačný splachovač pisoárový	ks	1,000	7,00	0,00	7,00	0,000	0,000	0,000
PC	Demontáž umývadla	ks	1,000	7,00	0,00	7,00	0,000	0,000	0,000
PC	Demontáž pisoára	ks	1,000	15,00	0,00	15,00	0,000	0,000	0,000
4	Montáž pisoárového splachovača	ks	1,000	15,00	0,00	15,00	0,000	0,000	0,000
PC	Umývadlo	ks	2,000	24,97	0,00	49,94	0,000	0,000	0,000
PC	Umývadlo zdvojené	ks	1,000	350,00	0,00	350,00	0,000	0,000	0,000
PC	Závesný záchod	ks	3,000	182,37	0,00	547,11	0,000	0,000	0,000
PC	Montáž závesného záchodu	ks	1,000	50,00	0,00	50,00	0,000	0,000	0,000
PC	Montážny panel pre závesné záchody	ks	3,000	15,00	0,00	45,00	0,000	0,000	0,000
PC	Montáž montážneho panelu pre závesné záchody	ks	3,000	5,00	0,00	15,00	0,000	0,000	0,000
PC	Ventil rohový 1/2	ks	9,000	3,25	0,00	29,25	0,000	0,000	0,000
PC	Montáž drezu vstavaného	ks	1,000	25,00	0,00	25,00	0,000	0,000	0,000
PC	Montáž pisoáru	ks	1,000	35,00	0,00	35,00	0,000	0,000	0,000
PC	Pisoár	ks	1,000	70,41	0,00	70,41	0,000	0,000	0,000
PC	Montáž rohového ventilu 1/2	ks	9,000	5,00	0,00	45,00	0,000	0,000	0,000
PC	Montáž batérií stojánkových	ks	5,000	7,00	0,00	35,00	0,000	0,000	0,000
PC	Batérie umývadlové stojánkové, pákové	ks	4,000	14,12	0,00	56,48	0,000	0,000	0,000
PC	Batérie drezové stojánkové, pákové	ks	1,000	37,78	0,00	37,78	0,000	0,000	0,000
PC	Drez vstavaný	ks	1,000	56,61	0,00	56,61	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
PC	Montáž prietokového ohrievača	ks	3,000	15,00	0,00	45,00	0,000	0,000	0,000
PC	Prietokový ohrievač vody ELIZ EHT 8,5 (8,5kW/3x400V) - alebo ekvivalent	ks	1,000	252,95	0,00	252,95	0,000	0,000	0,000
PC	Prietokový ohrievač vody ELIZ EHT 4,5 (4,5kW/230V) - alebo ekvivalent	ks	2,000	111,31	0,00	222,62	0,000	0,000	0,000
PC	Demontáž drezu	ks	1,000	20,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
PC	Demontáž kombinovaného záchodu	ks	1,000	15,00	0,00	15,00	0,000	0,000	0,000
PC	Demontáž ventilu	ks	1,000	5,00	0,00	5,00	0,000	0,000	0,000
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			2 114,95	0,00	2 114,95		0,000	0,000
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
732111142	Montáž hydraulických vyrovnávačov dynamických tlakov DN32 (anuloid)	kus	1,000	45,00	0,00	45,00	0,077	0,077	0,000
732111401	Montáž rozdeľovača a zberača	kus	2,000	25,00	0,00	50,00	0,000	0,001	0,000
283054190201	Ekvitermická regulácia SALUS WT 100	kus	1,000	0,00	105,20	105,20	0,000	0,000	0,000
283054190201	Plastifikátor PL BAKELITE MF (balenie 10kg)	kg	0,500	0,00	32,26	16,13	0,000	0,000	0,000
426810080405	Zmiešavacia čerpadlová skupina HERZ, PUMPFIX MIX+čerpadlo WILO PARA 30-180/6-43/SC-12	KUS	1,000	0,00	517,64	517,64	0,000	0,000	0,000
551054140808	HERZ Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov DN32 (D)	KUS	1,000	0,00	298,24	298,24	0,000	0,000	0,000
553054142103	Skriňa rozdeľovača (965x665x175) podomietková pre 10 okruhový rozdeľovač	KUS	2,000	0,00	46,02	92,04	0,000	0,000	0,000
553054190102	Obvodový dilatčný pás samolepiaci s fóliou hr. 10mm, š. 160mm	m	160,000	0,00	0,51	81,60	0,000	0,000	0,000
553054170701	Rozdeľovač 8 okruhový 1 vstupy + armatúry	KUS	2,000	0,00	163,46	326,92	0,000	0,000	0,000
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			95,00	1 437,77	1 532,77		0,080	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
733121110	Potrubié polyetylénové PEXc 17x2,0	m	1 300,000	10,52	0,00	13 676,00	0,001	1,872	0,000
733121111	Systémová doska s podkladným polystyrénom hr.30mm	m2	130,000	7,91	0,00	1 028,30	0,002	0,215	0,000
733151306	Potrubié z rúrok medených tvrdých D 28x1 mm	m	4,000	29,34	0,00	117,36	0,000	0,002	0,000
733151307	Potrubié z rúrok medených tvrdých D 35x1, 5 mm	m	20,000	42,49	0,00	849,80	0,000	0,008	0,000
733190217	Tlaková skúška potrubia do priemeru 89/5	m	1 324,000	1,00	0,00	1 324,00	0,000	0,000	0,000
998733103	Presun hmôt pre potrubie ÚK v objektoch výšky do 12 m	t	1,296	54,69	0,00	70,88	0,000	0,000	0,000
733197913	Zaslepenie potrubia D 15 mm	ks	15,000	4,72	0,00	70,80	0,000	0,002	0,000
733197919	Zaslepenie potrubia DN15	m	16,000	34,50	0,00	552,00	0,000	0,003	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			17 689,14	0,00	17 689,14		2,100	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	4,000	5,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	2,000	7,00	0,00	14,00	0,000	0,000	0,000
998734103	Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 12 m	t	0,010	42,28	0,00	0,42	0,000	0,000	0,000
551810131003	Kúrenie - výber Guľový kohút 1"	KUS	4,000	0,00	7,50	30,00	0,000	0,000	0,000
551810131004	Kúrenie - výber Guľový kohút 5/4"	KUS	2,000	0,00	14,27	28,54	0,000	0,000	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			34,42	58,54	92,96		0,000	0,000
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
735311102	Podlahové kúrenie so systémovou doskou VARIO, potrubie RAUTHERM S 17/2 mm, rozteč 100 mm	m2	130,000	35,90	0,00	4 667,00	0,003	0,335	0,000
998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch výšky do 12 m	t	1,296	47,42	0,00	61,46	0,000	0,000	0,000
735151811	Demontáž vykurovacích telies článkových a panelových	kus	8,000	4,15	0,00	33,20	0,000	0,000	0,099
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			4 761,66	0,00	4 761,66		0,340	0,100

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
76252681R02	Demontáž podlahových hranolov 70x70 podlahy	m2	132,920	4,50	0,00	598,14	0,000	0,000	0,000
762811811	Demontáž záklapu stropu vrchného, zapusteného z hrubých dosiek hrúbky do 32 mm	m2	132,170	1,25	0,00	165,21	0,000	0,000	1,850
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			763,35	0,00	763,35		0,000	1,850
763	DREVOSTAVBY								
763114125.1	Priečka RIGIPS dvojito opláštená hr. 100 mm EI 60, 52dB (SDK impreg. doska RBI (H2) hr. 12,5 2x +zvislý profil R-CW 50 vodorovný profil R-UW50,+ minerálna vlna hr. 50 mm+SDK impreg. doska RBI (H2) hr. 12,5 2x)- ozn M8	m2	14,362	53,47	0,00	767,94	0,000	0,000	0,000
763114125.2	Akustická priečka DURARIGIPS dvojito opláštená hr.125 mm EI 90, 60dB(sklovláknitá doska Rigidur 12,5+modra akust. doska +zvislý profil R-CW 75 vodorovný profil R-UW75+ miner. vlna hr.75 mm+modra akust. doska+sklovláknitá doska Rigidur 12,5) ozn M5	m2	88,034	68,61	0,00	6 040,01	0,000	0,000	0,000
763114125.3	Priečka RIGIPS dvojito opláštená hr.155 mm EI 90, 62dB (SDK impreg. dosky RBI(H2) hr. 12,5-2x +zvislý profil R-CW 50 vodorovný profil R-UW50+ miner. vlna hr.50 mm + SDK dosky RB (A) hr. 12,5 - 2x) 12,5) ozn M6	m2	5,355	51,36	0,00	275,03	0,000	0,000	0,000
763114125.4	Priečka RIGIPS dvojito opláštená hr.155 mm EI 90, 62dB (SDK dosky RigiStabil DFREIH2 hr. 12,5-2x +zvislý profil R-CW 50 vodorovný profil R-UW50+ miner. vlna hr.50 mm +SDK dosky RigiStabil DFREIH2 hr. 12,5 - 2x) ozn M7	m2	12,189	62,46	0,00	761,32	0,000	0,000	0,000
763122341	Predsadená stena s kovovou spodnou konštrukciou dvojvrstvovo opláštená sadrokartónovou doskou 2x 12,5 mm	m2	3,696	26,42	0,00	97,65	0,031	0,115	0,000
763135016	D+M Sadrokartónový podhlád PPO Sadrokartón Ecophone	m2	142,779	28,10	0,00	4 012,09	0,000	0,000	0,000
763135019	impregnovaný	m2	4,220	29,25	0,00	123,44	0,000	0,000	0,000
998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 24 m	%	16 276,177	0,0300	0,0000	488,29	0,000	0,000	0,000
763119522	Demontáž sadrokartónových priečok s jednoduchou nosnou oceľovou konštrukciou a dvojítm opláštením	m2	101,403	4,49	0,00	455,30	0,000	0,000	5,523
763	DREVOSTAVBY			13 021,07	0,00	13 021,07		0,120	5,520
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
7661212R1	Demontáž nábytku kuchyne, vstavaný interierových prvkov	kpl	1,000	450,00	0,00	450,00	0,000	0,000	0,000
7661118R01	Demontáž sokla v m.č. 107	m	7,896	3,50	0,00	27,64	0,000	0,000	0,000
766112820	Demontáž sklenených výpíní nad dverami SDK priečkami (svetlíky)	m2	11,243	2,08	0,00	23,39	0,000	0,000	0,180
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			501,03	0,00	501,03		0,000	0,180
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
998767203	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	33 136,000	0,0110	0,0000	364,50	0,000	0,000	0,000
55344935R01	Dodávka, montáž, doprava 2-krídlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, kovanie dvoj-rozetové matný nerez, zámok vložkový, bezprahové, vr. hliníkovej zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 1700x3167 mm ozn D5	ks	1,000	0,00	1 565,87	1 565,87	0,000	0,000	0,000
55344935R02	Dodávka, montáž, doprava 1-krídlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, pravé, kovanie dvoj-rozetové matný nerez, zámok vložkový, bezprahové, vr. hliníkovej zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 1119x2300 mm ozn D6	ks	1,000	0,00	808,48	808,48	0,000	0,000	0,000
55344935R03	Dodávka, montáž, doprava 1-krídlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, kovanie dvoj-rozetové matný nerez, zámok vložkový, bezprahové, vr. hliníkovej zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 1106x2300 mm ozn D7	ks	1,000	0,00	801,19	801,19	0,000	0,000	0,000
55344935R04	Dodávka, montáž, doprava 1-krídlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, pravé, kovanie dvoj-rozetové matný nerez, zámok vložkový, bezprahové, vr. hliníkovej zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 800x3100 mm ozn D8	ks	1,000	0,00	978,61	978,61	0,000	0,000	0,000
55344935R05	Dodávka, montáž, doprava 1-krídlové dvere čiastočne presklené (1/4 presklenie, sklo matné), pravé, kovanie dvoj-rozetové matný nerez, zámok vložkový, bezprahové, vr. obložkovej zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 800x2046 mm ozn D9	ks	1,000	0,00	846,31	846,31	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
55344935R06	Dodávka, montáž, doprava 1-kridlové dvere plné, pravé, kovanie dvoj-rozetové matný nerez, zámok vložkový, bezprahové, vr. obložkovej zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 600x2046 mm ozn D10	ks	1,000	0,00	825,14	825,14	0,000	0,000	0,000
55344935R07	Dodávka, montáž, doprava 1-kridlové dvere zasklené číre sklo, hliníkové, ľavé, kovanie dvoj-rozetové matný nerez, zámok vložkový/WC, bezprahové, vr. obložkovej zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 600x2046 mm ozn D11	ks	1,000	0,00	889,03	889,03	0,000	0,000	0,000
55344935R08	Dodávka, montáž, doprava 1-kridlové dvere plné, ľavé, kovanie dvoj-rozetové matný nerez, zámok WC zvrtilik, bezprahové, vr. obložkovej zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 600x2046 mm ozn D12	ks	1,000	0,00	827,15	827,15	0,000	0,000	0,000
55344935R09	Dodávka, montáž, doprava 1-kridlové dvere plné, pravé, kovanie dvoj-rozetové matný nerez, zámok WC zvrtilik, bezprahové, vr. obložkovej zárubne, farba svetlo šedá, rozmer 600x2046 mm ozn D13	ks	1,000	0,00	827,15	827,15	0,000	0,000	0,000
55344936R01	Dodávka, montáž, doprava celosklenená deliaca stena inteligentná fólia, systém 45 Office rozmer 3192x3400 - ozn Dsk1	ks	1,000	0,00	2 679,81	2 679,81	0,000	0,000	0,000
55344936R02	Dodávka, montáž, doprava celosklenená deliaca stena inteligentná fólia, systém 45 Office rozmer 3984x3400 - ozn Dsk2	ks	1,000	0,00	3 135,03	3 135,03	0,000	0,000	0,000
55344936R03	Dodávka, montáž, doprava celosklenená mobilná deliaca stena inteligentná fólia, systém 45 Office rozmer 2298x3400 - ozn Dsk3	ks	1,000	0,00	1 895,06	1 895,06	0,000	0,000	0,000
55344936R04	Dodávka, montáž, doprava celosklenená deliaca stena inteligentná fólia, systém 45 Office rozmer 1867x3400 - ozn Dsk4	ks	1,000	0,00	1 980,47	1 980,47	0,000	0,000	0,000
55344936R05	Dodávka, montáž, doprava celosklenená deliaca stena inteligentná fólia, systém 45 Office rozmer 3663x3400 - ozn Dsk5	ks	1,000	0,00	3 647,49	3 647,49	0,000	0,000	0,000
55344936R06	Dodávka, montáž, doprava celosklenená deliaca stena inteligentná fólia, systém 45 Office rozmer 1102x3400 - ozn Dsk6	ks	1,000	0,00	1 341,76	1 341,76	0,000	0,000	0,000
55344936R07	Dodávka, montáž, doprava celosklenená deliaca stena inteligentná fólia, systém 45 Office rozmer 1952x3500 - ozn Dsk7	ks	1,000	0,00	2 282,23	2 282,23	0,000	0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			364,50	25 330,78	25 695,28		0,000	0,000
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771576008	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy, glazúrovaných , protišmykových do flexibilného tmelu vr. soklíka	m2	22,439	20,50	0,00	460,00	0,005	0,110	0,000
771589795	Priplatok k cene za škárovanie cementom podláh kladených do tmelu	m2	22,439	0,27	0,00	6,06	0,001	0,014	0,000
998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	950,460	0,0410	0,0000	38,97	0,000	0,000	0,000
776992131	Očistenie a penetrácia podkladu	m2	22,439	2,75	0,00	61,71	0,000	0,000	0,000
283034240070	Škárovacia malta - podľa výberu obkladu	kg	1,571	0,00	5,25	8,25	0,000	0,000	0,000
2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby spotreba: min.1,5kg/m2/mm	kg	33,659	0,00	4,12	138,68	0,001	0,034	0,000

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca hr. 10 mm	m2	24,683	0,00	21,50	530,68	0,024	0,592	0,000
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			566,74	677,61	1 244,35		0,750	0,000
773	PODLAHY TERRAZOVÉ								
998773203	Presun hmôt pre terazzové podlahy v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	105,100	0,0430	0,0000	4,52	0,000	0,000	0,000
773500920	Oprava terazzovej podlahy hrúbky do 30 mm vysekaných pásov šírky od 150 mm do 450 mm	m2	3,820	40,13	0,00	153,30	0,077	0,292	0,000
773	PODLAHY TERRAZOVÉ			157,82	0,00	157,82		0,290	0,000
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
775551315	Montáž parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním	m2	125,970	19,50	0,00	2 456,42	0,001	0,142	0,000
998775203	Presun hmôt pre vlysové podlahy v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	4 992,577	0,0110	0,0000	54,92	0,000	0,000	0,000
775553111	Podložka vyrovnávacia a tlmiača pre podl. kúrenie hr. 5 mm pod plávajúce podlahy	m2	138,567	5,45	0,00	755,19	0,000	0,000	0,000
6119800900	Dodávka plávajúca podlah hr. 10 mm vr. doplnkov (lišty, hrahy, rohy...)	m2	141,867	0,00	15,50	2 198,94	0,007	1,050	0,000
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			3 266,53	2 198,94	5 465,47		1,190	0,000
776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
7769918R02	Demontáž parketovej (vlysovej) podlahy lepenej do asfaltu	m2	132,920	5,50	0,00	731,06	0,000	0,000	0,000
776	PODLAHY POVLAKOVÉ			731,06	0,00	731,06		0,000	0,000
781	OBKLADY KERAMICKÉ								
781445418	Montáž obkladu steny z keramických obkladačiek hutných 20 x 20 cm do tmelu	M2	74,853	23,50	0,00	1 759,05	0,001	0,097	0,000
998781203	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	3 472,847	0,0230	0,0000	79,88	0,000	0,000	0,000
781419912	Priplatok k cene za škárovanie cementom obkladov kladených do tmelu	m2	74,853	0,27	0,00	20,21	0,000	0,000	0,000
2353206300	Stierkové izolácie Flexfuge Special -špárovacia malta,spotreba 4,0kg/10m2	kg	5,240	0,00	3,25	17,03	0,001	0,005	0,000
2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby ARDALITH FLEX , 25kg, spotreba: min.1,5kg/m2/mm	kg	112,280	0,00	4,12	462,59	0,001	0,112	0,000

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
5978152000	Dodávka keramických obkladov	m2	78,596	0,00	19,50	1 532,62	0,011	0,825	0,000
781	OBKLADY KERAMICKÉ			1 859,14	2 012,24	3 871,38		1,040	0,000
783	NÁTERY								
783894611	Náter sadrokartónového stropu jednonásobný ekologickou vodou riediteľnou bielou farbou na sadrokartón	m2	146,979	1,95	0,00	286,61	0,000	0,025	0,000
783894612	Náter sadrokartónového stropu dvojnásobný ekologickou vodou riediteľnou bielou farbou na sadrokartón	m2	146,979	3,25	0,00	477,68	0,000	0,049	0,000
783894621	Náter sadrokartónovej steny jednonásobný ekologickou vodou riediteľnou bielou farbou na sadrokartón	m2	190,701	1,95	0,00	371,87	0,000	0,032	0,000
783894622	Náter sadrokartónovej steny dvojnásobný ekologickou vodou riediteľnou bielou farbou na sadrokartón	m2	190,701	3,25	0,00	619,78	0,000	0,063	0,000
783894624	Pretmelenie, prebrúsenie, prekrytie plošných spojov páskou, SDK stien	m2	218,074	3,85	0,00	839,58	0,000	0,000	0,000
783	NÁTERY			2 595,52	0,00	2 595,52		0,170	0,000
784	MAĽBY								
784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	315,024	2,25	0,00	708,80	0,000	0,057	0,000
784411300	Dvojnásobný penetračný náter stien a stropov (napr. RIKOMBI Grund.....)	m2	315,024	0,00	1,29	406,38	0,000	0,000	0,000
784	MAĽBY			708,80	406,38	1 115,18		0,060	0,000
786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY								
786632170	D+M Tieniace zariadenia	m2	11,520	152,45	0,00	1 756,22	0,012	0,138	0,000
998786203	Presun hmôt pre čalúnenie v objektoch výšky do 24 m	%	473,956	0,0300	0,0000	14,22	0,000	0,000	0,000
786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY			1 770,44	0,00	1 770,44		0,140	0,000
	Práce PSV			54 148,17	33 502,99	87 651,16		6,350	7,650
	Montážne práce								
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	Svietidlo LED pevné, zapustené (prízemie kancelárie) 4000K CRI 80 Life Time LED 1: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C), Stmievateľný elektronický ovládač je súčasťou dodávky, Veľkosť (mm): 85x85x107, Hmotnosť (kg): 0,50	ks	124,000	260,58	0,00	32 313,16	0,000	0,000	0,000
9	Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	124,000	0,11	0,00	13,64	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			32 326,80	0,00	32 326,80		0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
1	DODÁVKA - Ventilátor EBB 100 T + spätná klapka - Materiál	kpl	5,000	128,84	0,00	644,20	0,000	0,000	0,000
10	Utesňovacia pena na utesnenie prestupov VZT potrubí stenami, 750ml- montáž	kpl	7,000	0,00	3,45	24,15	0,000	0,000	0,000
11	DODÁVKA - Kotviaci materiál pre uchytenie/uloženie potrubí - Materiál	kg	1,000	0,00	32,20	32,20	0,000	0,000	0,000
12	Kotviaci materiál pre uchytenie/uloženie potrubí - montáž	kg	1,000	0,00	11,50	11,50	0,000	0,000	0,000
13	vŕtanie prestupov cez vonkajšiu stenu ? 125 - montáž	kpl	2,000	0,00	34,50	69,00	0,000	0,000	0,000
14	Uvedenie do prevádzky, zaučenie obsluhy	NH	1,000	0,00	33,00	33,00	0,000	0,000	0,000
15	Skúšky vetracieho systému systému podľa príslušnej normy	NH	2,000	20,00	0,00	40,00	0,000	0,000	0,000
16	Murárska výpomoc 3% z2019,48	Eur	1,000	105,00	0,00	105,00	0,000	0,000	0,000
17	Dodávka 1% z 2019,48	Eur	1,000	35,00	0,00	35,00	0,000	0,000	0,000
2	Ventilátor EBB 100 T + spätná klapka - montáž	kpl	5,000	17,25	0,00	86,25	0,000	0,000	0,000
3	DODÁVKA - Dverová mriežka 200x100 Al- Materiál	kpl	3,000	36,80	0,00	110,40	0,000	0,000	0,000
4	Dverová mriežka 200x100 Al- montáž	kpl	3,000	17,25	0,00	51,75	0,000	0,000	0,000
5	DODÁVKA - Protidážďová žalúzia ? 100 Al- Materiál	kpl	3,000	10,35	0,00	31,05	0,000	0,000	0,000
6	Protidážďová žalúzia priemer 100 Al- montáž	kpl	3,000	9,20	0,00	27,60	0,000	0,000	0,000
7	DODÁVKA - Potrubie SPIRO vrátane odbočiek a kotvenia priemer 100- Materiál	m	6,000	13,85	0,00	83,10	0,000	0,000	0,000
8	Potrubie SPIRO vrátane odbočiek a kotvenia priemer 100- montáž	m	6,000	11,50	0,00	69,00	0,000	0,000	0,000
9	DODÁVKA - Utesňovacia pena na utesnenie prestupov VZT potrubí stenami, 750ml- Materiál	kpl	7,000	6,90	0,00	48,30	0,000	0,000	0,000
924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			1 331,65	169,85	1 501,50		0,000	0,000
	Montážne práce			33 658,45	169,85	33 828,30		0,000	0,000
	OSTATNÉ SLUŽBY								
9120211104	Vybavenie interieru - m.č. 1.14 - pracovný stôl	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č. 1.14 - rokovací stôl	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č. 1.14 - kancelárske kreslo	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.08+1.10+1.11+1.12+1.13 - regál/ knižnica	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.08+1.10+1.11+1.12+1.13 - skrinka pod parapet	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.08+1.10+1.11+1.12+1.13 - kancelárske kreslo	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.08+1.10+1.11+1.12+1.13 - rokovacie kreslo	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.15 - regál, copy a tlačiarne, skartovačka	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.18 - rokovací stôl	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.18 - rokovacie kreslo	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.07 - rokovací stôl	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.14 - rokovacie kreslo	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.14 - skrinková zostava knižnica a tv	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.14 - regálová zostava/knižnica	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.07 - rokovacie kreslá	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.07 - stohovacie stoličky	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.07 - sedacia súprava	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.07 - konferenčný stolík	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.09 - kuchynka bez spotrebičov	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.09 - obstavba techn. zariadenia	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.17 - prezenčný stolík	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.17 - stolička	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.08+1.10+1.11+1.12+1.13 - pracovný stôl	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.08+1.10+1.11+1.12+1.13 - skrinka	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
9120211104	Vybavenie interieru - m.č.1.17 - vešiaková zostava	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
				0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	OSTATNÉ SLUŽBY			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	Celkom v EUR			105 519,45	33 705,79	139 225,24		30,050	77,560

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea				
Objekt Slaboprúdové rozvody - Štruktúrované káblové rozvody			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	19. 11. 2024	
Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj				
IČO: 37808427		DIČ: 2021626695		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o				
IČO: 36373249		DIČ: 2020128781		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT	7 784,69	6 104,35	13 889,04
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			13 889,04
B				
7	Ostatné náklady			0
8	Kompletačná činnosť			0,00
9	HZZ			0,00
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	
12	Sťaženie výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	
14				
15				
D	VRN			
16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00	
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 6,10,20			13 889,04
22	DPH 20% z	13 889,04	2 777,81	
23	DPH 0% z	0,00	0,00	
24	Spolu v EUR			16 666,85
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt Slaboprúdové rozvody - Štruktúrované káblové rozvody

Spracoval:

Ks:

Dátum: 19.
11. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ	7784,69	6104,35	13889,04	0	0
Montážne práce	7784,69	6104,35	13889,04	0	0
Celkom v EUR	7 784,69	6 104,35	13 889,04	0,0000	0,0000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / Slaboprúdové rozvody - Štruktúrované káblové rozvody

Odberteľ: Žilinský samosprávny kraj

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 19. 11. 2024

Zákazka Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt Slaboprúdové rozvody - Štruktúrované káblové rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
R/RE	1	Rozvádzače a príslušenstvo - 19 Stojanový rozvádzač 42U OCRACK, 2xpolic, 4xFAN stropná jednotka	ks	1,000	935,00	0,00	935,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	10	Komunikačné panely, patch panely,zásuvky - Zásuvka STP 1xRJ45, kat. 6A, na povrch, biela	ks	3,000	0,00	4,92	14,76	0,000	0,000	0,000
P/PC	11	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - Tienený kábel F/UTP 4x2x0,5, 23AWG, kat. 6A, Dca-s2-d2-a1, 250MHz	m	1 955,000	0,00	0,49	957,95	0,000	0,000	0,000
P/PC	12	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - Kábel telefónny SYKFY 10x2x0,5 Cu, kat. 3	m	50,000	0,00	1,07	53,50	0,000	0,000	0,000
P/PC	13	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - Kábel CYSY 3G 0,75	m	45,000	0,00	0,37	16,65	0,000	0,000	0,000
P/PC	14	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - Kábel CYSY 4G 0,75	m	10,000	0,00	0,43	4,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	15	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - Kábel koaxiálny 4,8	m	265,000	0,61	0,00	161,65	0,000	0,000	0,000
R/RE	16	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - Konektor F 4,8 lisovací	ks	39,000	2,31	0,00	90,09	0,000	0,000	0,000
R/RE	17	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - Spojka F	ks	13,000	2,20	0,00	28,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	18	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - S/UTP patch-kábel 1m RJ45/RJ45, kat. 6A	ks	53,000	5,23	0,00	277,19	0,000	0,000	0,000
R/RE	19	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - S/UTP patch-kábel 2m RJ45/RJ45, kat. 6A	ks	2,000	7,55	0,00	15,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	2	Rozvádzače a príslušenstvo -Fibraín napájací panel 8x230V, Unischuco, 1U, 3m	ks	1,000	33,93	0,00	33,93	0,000	0,000	0,000
P/PC	20	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - Kábel dátový UTP cat5e, LSOH	m	25,000	0,00	0,95	23,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	21	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - Kamera dome HDTV/CVBS/AHD/CVI, IR prísvit 40m, objektív 2,8-12mm	ks	1,000	129,00	0,00	129,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	22	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - Montážna podložka pod kameru	ks	1,000	0,00	22,99	22,99	0,000	0,000	0,000
R/RE	23	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - Prevodník coax/twist	ks	2,000	10,45	0,00	20,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	24	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - Napájací konektor Jack	ks	1,000	11,00	0,00	11,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	25	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - Vývážovacie pásky 200x4,5	ks	100,000	0,10	0,00	10,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	26	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo - Vývážovacie pásky -- 280x4,5	ks	200,000	0,12	0,00	24,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	28	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo, drobný motážny materiál - Podružný montážny materiál (3%)	ks	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	29	Káble, prepojujacie káble, príslušenstvo, drobný motážny materiál - Mimostavenisková doprava (5%)	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	3	Rozvádzače a príslušenstvo -Fibraín ORG, vyvážovací panel 19", 1U, otvárateľné oká	ks	2,000	12,76	0,00	25,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	30	Elektroinštalačný a stavebný materiál - Drôtený žlab KDS 150H60	m	35,000	10,90	0,00	381,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	31	Elektroinštalačný a stavebný materiál - Skrutková spojka drôteného žlabu	ks	100,000	3,46	0,00	346,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	32	Elektroinštalačný a stavebný materiál - Nosník WFCS100	ks	25,000	4,45	0,00	111,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	33	Elektroinštalačný a stavebný materiál - Podložka dištančná	ks	25,000	2,90	0,00	72,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	34	Elektroinštalačný a stavebný materiál - Kotva prievlaková	ks	25,000	3,89	0,00	97,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	35	Elektroinštalačný a stavebný materiál - FX20 + CL20	m	40,000	0,43	0,00	17,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	36	Elektroinštalačný a stavebný materiál - FX25	m	175,000	0,49	0,00	85,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	37	Elektroinštalačný a stavebný materiál - FXP25	m	30,000	0,49	0,00	14,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	38	Elektroinštalačný a stavebný materiál - FX40	m	25,000	0,91	0,00	22,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	39	Elektroinštalačný a stavebný materiál - Prístrojová krabica ASD70, KU68 do SDK	ks	28,000	0,15	0,00	4,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	4	Rozvádzače a príslušenstvo -Inštalačný panel 3U s DIN lištou do 19" rozvádzača s ističmi	ks	1,000	79,85	0,00	79,85	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / Slaboprúdové rozvody - Štruktúrované káblové rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
R/RE	40	Elektroinštalačný a stavebný materiál - Krabica KO250	ks	1,000	7,91	0,00	7,91	0,000	0,000	0,000
R/RE	41	Elektroinštalačný a stavebný materiál - Lišta elektroinštalačná 60x40	ks	8,000	2,65	0,00	21,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	42	Elektroinštalačný a stavebný materiál - Skupinový držiak káblov Grip M30	ks	180,000	0,69	0,00	124,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	43	Elektroinštalačný a stavebný materiál - Sádra 30 kg	ks	1,000	10,50	0,00	10,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	44	Elektroinštalačný a stavebný materiál - Hmoždinka HM 8 + skrutka 4/50	ks	300,000	0,07	0,00	21,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	45	Elektroinštalačný a stavebný materiál - Podružný montážny materiál (3%)	ks	1,000	350,00	0,00	350,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	46	Elektroinštalačný a stavebný materiál -- Mimostavenisková doprava (5%)	ks	1,000	450,00	0,00	450,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	47	Montážne práce dátových rozvodov - Montáž dátového rozvádzača	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	48	Montážne práce dátových rozvodov - Montáž panelov v rozvádzači	ks	4,000	110,00	0,00	440,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	49	Montážne práce dátových rozvodov - Montáž poličky, vyváž. panel	ks	4,000	45,00	0,00	180,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	5	Rozvádzače a príslušenstvo -Montážna sada M6	ks	10,000	14,95	0,00	149,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	50	Montážne práce dátových rozvodov - Upevnenie bloku napájania	ks	1,000	25,00	0,00	25,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	51	Montážne práce dátových rozvodov - Uzemnenie rozvádzača	ks	1,000	12,00	0,00	12,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	52	Montážne práce dátových rozvodov - Montáž kamery s príslušenstvom, napojenie a oživenie	ks	1,000	27,00	0,00	27,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	53	Montážne práce dátových rozvodov - Úprava a montáž v rozvádzači, vyviazanie káblových foriem po 8ks	ks	7,000	0,00	27,00	189,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	54	Montážne práce dátových rozvodov - Montáž dátových/telefónnych zásuviek, 1 modul	ks	4,000	0,00	4,00	16,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	55	Montážne práce dátových rozvodov - Montáž dátových/telefónnych zásuviek, 2 moduly	ks	25,000	0,00	6,00	150,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	56	Montážne práce dátových rozvodov - Montáž káblov do dátových/telefónnych zásuviek	ks	53,000	0,00	3,00	159,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	57	Montážne práce dátových rozvodov - Ukončenie distribučných káblov horiz. rozvodov	ks	53,000	0,00	3,30	174,90	0,000	0,000	0,000
P/PC	58	Montážne práce dátových rozvodov - Ukončenie viac-párových káblov v rozvádzači, po 1-páre, 1 koniec	ks	6,000	0,00	2,20	13,20	0,000	0,000	0,000
P/PC	59	Montážne práce dátových rozvodov - Ukončenie/zvar optického vlákna	ks	2,000	0,00	16,50	33,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	6	Komunikačné panely, patch panely,zásuvky - Netienený telefónny patch panel osadený, 25xRJ45 kat. 3, 1U	ks	1,000	77,90	0,00	77,90	0,000	0,000	0,000
P/PC	60	Montážne práce dátových rozvodov - Meranie prípojk a spracovanie protokolov - 4-párové medené káble	ks	53,000	0,00	5,50	291,50	0,000	0,000	0,000
P/PC	61	Montážne práce dátových rozvodov - Meranie prípojk – viac-párové medené káble	ks	1,000	0,00	165,00	165,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	62	Montážne práce dátových rozvodov -PPV (pomocné a podružné výkony 6%):	ks	1,000	0,00	165,00	165,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	63	Montážne práce dátových rozvodov - Nepredvídané montážne práce ocenené HZS a odsúhlasené investorom	hod	16,000	0,00	25,00	400,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	64	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - Káble UTP, FTP, SYKY, SYKFY do 6 mm vonk. priemeru v rúrkach, lištách, bez odvieč a zavieč krabíc	m	1 955,000	0,00	1,00	1 955,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	65	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - Káble do 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, lištách, bez odvieč a zavieč krabíc	m	370,000	0,90	0,00	333,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	66	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien - 20 mm	m	40,000	0,00	1,00	40,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	67	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien - 25 mm	m	205,000	0,00	1,00	205,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	68	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien - 40 mm	m	25,000	0,00	1,00	25,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	69	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - Drážka pre rúrku do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním	m	95,000	0,00	3,15	299,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	7	Komunikačné panely, patch panely,zásuvky - Tienený patch panel STP osadený, 24xRJ45/I, 1U, kat. 6A	ks	3,000	83,00	0,00	249,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	70	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - Drážka pre rúrku do D 40 mm s vysekaním, zamurovaním	m	20,000	0,00	3,60	72,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	71	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - Žľab PVC nad 50x50 vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložený pevne	m	8,000	7,00	0,00	56,00	0,000	0,000	0,000
R/R 1	72	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - Montáž skupinového držiaku káblov	ks	180,000	0,20	0,00	36,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	73	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - Škatuľa odbočná, bez zapojenia (ASD, KU) kruhová	ks	28,000	0,00	0,80	22,40	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / Slaboprúdové rozvody - Štruktúrované káblové rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
P/PC	74	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - Škatuľa odbočná , bez zapojenia štvorcová	ks	1,000	0,00	5,20	5,20	0,000	0,000	0,000
P/PC	75	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - PPV (pomocné a podružné výkony 6%):	ks	1,000	0,00	150,00	150,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	76	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - Zhotovenie prestupov	hod	8,000	25,00	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	77	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - Demontáž pôvodných slp prvkov a zariadení, premiestnenie a opätovná montáž	hod	24,000	15,00	0,00	360,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	78	Montáž káblových ciest a stavebné úpravy - Nepredvídané montážne práce ocenené HZS a odsúhlasené investorom	hod	16,000	0,00	30,00	480,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	8	Komunikačné panely, patch panely,zásuvky - Zásuvka STP 2xRJ45, kat. 6A, pod omietku, biela	ks	25,000	37,59	0,00	939,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	9	Komunikačné panely, patch panely,zásuvky - Zásuvka Mosaic STP 1xRJ45, kat. 6A, 1 modul, biela	ks	4,000	17,45	0,00	69,80	0,000	0,000	0,000
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			7 784,69	6 104,35	13 889,04		0,000	0,000
		Montážne práce			7 784,69	6 104,35	13 889,04		0,000	0,000
		Celkom v EUR			7 784,69	6 104,35	13 889,04		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia sídelskej budovy Liptovského múzea					
Objekt Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:	Spracoval:			Dňa	19. 11. 2024
Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj					
IČO: 37808427			DIČ: 2021626695		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o					
IČO: 36373249			DIČ: 2020128781		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV				7 Ostatné náklady 0
2	PSV				
3	MONT	20 343,25	9 711,97	30 055,22	8 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9 HZS 0,00
5	VN				
6	Spolu			30 055,22	10 Spolu 0,00
C VRN					D VRN
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 6,10,20	30 055,22
				22 DPH 20% z	30 055,22 6 011,04
				23 DPH 0% z	0,00 0,00
				24 Spolu v EUR	36 066,26
				F	
Odberateľ		26 Dodávateľ			

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody

Spracoval:

Ks:

Dátum: 19.
11. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	20343,25	9711,97	30055,22	0	0
Montážne práce	20343,25	9711,97	30055,22	0	0
Celkom v EUR	20 343,25	9 711,97	30 055,22	0,0000	0,0000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / Elektroinštalácia - silnopráúdové rozvody

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 19. 11. 2024

Zákazka Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt Elektroinštalácia - silnopráúdové rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	Montážne práce								
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	Rozvádzače - Rozvádzač RH (jestvujúci doplnený podľa výkresovej dokumentácie) - materiál	ks	1,000	330,00	0,00	330,00	0,000	0,000	0,000
15	Elektromateriál - NN kábel, PRAFLaSafe X-J 5x4, PRAKAB - materiál	m	30,000	3,53	0,00	105,90	0,000	0,000	0,000
16	Elektromateriál - NN kábel, PRAFLaSafe X-J 5x4, PRAKAB	m	30,000	2,00	0,00	60,00	0,000	0,000	0,000
17	Elektromateriál - NN kábel, PRAFLaSafe X-J 3x2.5, PRAKAB - materiál	m	760,000	1,30	0,00	988,00	0,000	0,000	0,000
18	Elektromateriál - NN kábel, PRAFLaSafe X-J 3x2.5, PRAKAB	m	760,000	1,00	0,00	760,00	0,000	0,000	0,000
19	Elektromateriál - NN kábel, PRAFLaSafe X-J 19x1.5, PRAKAB - materiál	m	100,000	9,04	0,00	904,00	0,000	0,000	0,000
47	Elektromateriál - 1-rámik Valena Life, 754001, LEGRAND	ks	38,000	0,50	0,00	19,00	0,000	0,000	0,000
48	Elektromateriál - 2-rámik Valena Life, 754002, LEGRAND - materiál	ks	20,000	1,79	0,00	35,80	0,000	0,000	0,000
20	Elektromateriál - NN kábel, PRAFLaSafe X-J 19x1.5, PRAKAB	m	100,000	0,00	3,00	300,00	0,000	0,000	0,000
21	Elektromateriál - NN kábel, PRAFLaSafe X-J 5x1.5, PRAKAB - materiál	m	1 150,000	1,37	0,00	1 575,50	0,000	0,000	0,000
22	Elektromateriál - NN kábel, PRAFLaSafe X-J 5x1.5, PRAKAB	m	1 150,000	0,00	1,00	1 150,00	0,000	0,000	0,000
23	Elektromateriál - NN kábel, PRAFLaSafe X-J 3x1.5, PRAKAB - materiál	m	1 350,000	0,88	0,00	1 188,00	0,000	0,000	0,000
24	Elektromateriál - NN kábel, PRAFLaSafe X-J 3x1.5, PRAKAB	m	1 350,000	0,80	0,00	1 080,00	0,000	0,000	0,000
25	Elektromateriál - Vodič, H07Z-K ø10mm - materiál	m	50,000	1,91	0,00	95,50	0,000	0,000	0,000
26	Elektromateriál - Vodič, H07Z-K ø10mm	m	50,000	0,80	0,00	40,00	0,000	0,000	0,000
27	Montáž svetidiel	kpl	0,000	15,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
28	Elektromateriál - A - Núdzové svetidlo s piktogramom, univerzálne, LED 4x 0.5W, 3 hod., 170lm, IP54, NLKSC003SC, SCHRACK - materiál	ks	21,000	10,05	0,00	211,05	0,000	0,000	0,000
29	Elektromateriál - A - Núdzové svetidlo s piktogramom, univerzálne, LED 4x 0.5W, 3 hod., 170lm, IP54, NLKSC003SC, SCHRACK	ks	21,000	15,00	0,00	315,00	0,000	0,000	0,000
49	Elektromateriál - 2-rámik Valena Life, 754002, LEGRAND	ks	20,000	0,50	0,00	10,00	0,000	0,000	0,000
50	Elektromateriál - 3-rámik Valena Life, 754003, LEGRAND - materiál	ks	10,000	2,87	0,00	28,70	0,000	0,000	0,000
92	Elektromateriál - Podružný materiál 3%	%	1,000	0,0000	350,0000	350,00	0,000	0,000	0,000
100	Práca - Vysekanie rýh v murovaných stenách do hĺbky 30mm a šírky do 30mm	m	450,000	2,79	0,00	1 255,50	0,000	0,000	0,000
104	Práca - Pripojenie kábla 19x1.5	kpl	3,000	10,00	0,00	30,00	0,000	0,000	0,000
105	Práca - Pripojenie kábla 5x1.5	kpl	18,000	3,00	0,00	54,00	0,000	0,000	0,000
110	Ostatné - Vykonanie východiskovej revízie, vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	1 150,00	0,00	1 150,00	0,000	0,000	0,000
30	Elektromateriál - B - Núdzové svetidlo symetrické zapustené do stropu, 1x3W ERT-LED, 240lm, IP20, NLILERO23S, SCHRACK - materiál	ks	7,000	97,84	0,00	684,88	0,000	0,000	0,000
31	Elektromateriál - B - Núdzové svetidlo symetrické zapustené do stropu, 1x3W ERT-LED, 240lm, IP20, NLILERO23S, SCHRACK	ks	7,000	15,00	0,00	105,00	0,000	0,000	0,000
32	Elektromateriál - C - Núdzové svetidlo asymetrické zapustené do stropu, 1x3W ERT-LED, 240lm, IP20, NLILEF023S, SCHRACK - materiál	ks	4,000	97,91	0,00	391,64	0,000	0,000	0,000
33	Elektromateriál - C - Núdzové svetidlo asymetrické zapustené do stropu, 1x3W ERT-LED, 240lm, IP20, NLILEF023S, SCHRACK	ks	4,000	15,00	0,00	60,00	0,000	0,000	0,000
34	Elektromateriál - Súprava piktogramov požiarnej ochrany, NLKS4FIRE, SCHRACK - materiál	ks	1,000	28,36	0,00	28,36	0,000	0,000	0,000
35	Elektromateriál - Súprava piktogramov požiarnej ochrany, NLKS4FIRE, SCHRACK	ks	1,000	5,00	0,00	5,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
36	Elektromateriál - Stropný senzor prítomnosti, uhol 360°, dosah o8/2m, IP40, thePiccola P360-100 DE WH (2090200), THEBEN - materiál	ks	5,000	72,36	0,00	361,80	0,000	0,000	0,000
37	Elektromateriál - Stropný senzor prítomnosti, uhol 360°, dosah o8/2m, IP40, thePiccola P360-100 DE WH (2090200), THEBEN	ks	5,000	10,00	0,00	50,00	0,000	0,000	0,000
38	Elektromateriál - Spínač č.1, Valena Life, IP20, 752101, LEGRAND - materiál	ks	2,000	3,27	0,00	6,54	0,000	0,000	0,000
39	Elektromateriál - Spínač č.1, Valena Life, IP20, 752101, LEGRAND	ks	2,000	3,00	0,00	6,00	0,000	0,000	0,000
51	Elektromateriál - 3-rámik Valena Life, 754003, LEGRAND	ks	10,000	0,50	0,00	5,00	0,000	0,000	0,000
52	Elektromateriál - 5-rámik Valena Life, 754005, LEGRAND - materiál	ks	18,000	4,35	0,00	78,30	0,000	0,000	0,000
61	Elektromateriál - 3-zásuvka Mosaic do podlahovej krabice, 77165, LEGRAND	ks	2,000	0,00	18,63	37,26	0,000	0,000	0,000
62	Elektromateriál - Záslepka pre 2-moduly Mosaic, 77071, LEGRAND - materiál	ks	2,000	0,00	1,76	3,52	0,000	0,000	0,000
63	Elektromateriál - Záslepka pre 2-moduly Mosaic, 77071, LEGRAND	ks	2,000	0,00	0,30	0,60	0,000	0,000	0,000
64	Elektromateriál - Prepäťová ochrana pod zásuvku 230V, CZ-275-A, SALTEK - materiál	ks	29,000	0,00	23,11	670,19	0,000	0,000	0,000
65	Elektromateriál - Prepäťová ochrana pod zásuvku 230V, CZ-275-A, SALTEK	ks	29,000	7,00	0,00	203,00	0,000	0,000	0,000
66	Elektromateriál - Elektroinštalčná rúrka ohybná SPIREX o27/22mm, GUS22N, SCAME - materiál	m	60,000	0,00	1,78	106,80	0,000	0,000	0,000
67	Elektromateriál - Elektroinštalčná rúrka ohybná SPIREX o27/22mm, GUS22N, SCAME	m	60,000	0,00	0,60	36,00	0,000	0,000	0,000
68	Elektromateriál - Elektroinštalčná rúrka ohybná SPIREX o14.7/10mm, GUS10N, SCAME - materiál	m	90,000	0,00	0,93	83,70	0,000	0,000	0,000
69	Elektromateriál - Elektroinštalčná rúrka ohybná SPIREX o14.7/10mm, GUS10N, SCAME	m	90,000	0,00	0,32	28,80	0,000	0,000	0,000
70	Elektromateriál - Prístrojová krabica podomietková bezhalogénová, ASD 70 IEC BK, UNIVOLT - materiál	ks	202,000	0,00	0,14	28,28	0,000	0,000	0,000
71	Elektromateriál - Prístrojová krabica podomietková bezhalogénová, ASD 70 IEC BK, UNIVOLT	ks	202,000	0,40	0,00	80,80	0,000	0,000	0,000
72	Elektromateriál - Krabica podomietková s krytom 233x175x78mm, KT 250/1 KB, KOPOS - materiál	ks	6,000	12,37	0,00	74,22	0,000	0,000	0,000
73	Elektromateriál - Krabica podomietková s krytom 233x175x78mm, KT 250/1 KB, KOPOS	ks	6,000	0,00	0,80	4,80	0,000	0,000	0,000
74	Elektromateriál - Káblový žľab 100x60mm (dĺžka 3m), MKS 610 FS, OBO - materiál	m	18,000	0,00	16,93	304,74	0,000	0,000	0,000
75	Elektromateriál - Káblový žľab 100x60mm (dĺžka 3m), MKS 610 FS, OBO	m	18,000	0,00	7,00	126,00	0,000	0,000	0,000
76	Elektromateriál - Káblový žľab 200x60mm (dĺžka 3m), MKS 620 FS, OBO - materiál	m	3,000	20,33	0,00	60,99	0,000	0,000	0,000
77	Elektromateriál - Káblový žľab 200x60mm (dĺžka 3m), MKS 620 FS, OBO	m	3,000	7,00	0,00	21,00	0,000	0,000	0,000
78	Elektromateriál - Sada pozdĺžnych spojok na káblový žľab 100x60mm, RV 610 FS, OBO - materiál	ks	18,000	0,00	5,56	100,08	0,000	0,000	0,000
79	Elektromateriál - Sada pozdĺžnych spojok na káblový žľab 100x60mm, RV 610 FS, OBO	ks	18,000	0,00	3,00	54,00	0,000	0,000	0,000
80	Elektromateriál - Nástený výložník MWA 12 šírky 210mm, MWA 12 21S FS, OBO - materiál	ks	18,000	0,00	4,73	85,14	0,000	0,000	0,000
81	Elektromateriál - Nástený výložník MWA 12 šírky 210mm, MWA 12 21S FS, OBO	ks	18,000	0,00	3,00	54,00	0,000	0,000	0,000
82	Elektromateriál - Nástený výložník MWA 12 šírky 310mm, MWA 12 31S FS, OBO - materiál	ks	3,000	0,00	6,75	20,25	0,000	0,000	0,000
83	Elektromateriál - Nástený výložník MWA 12 šírky 310mm, MWA 12 31S FS, OBO	ks	3,000	0,00	3,00	9,00	0,000	0,000	0,000
84	Elektromateriál - Odbočná krabica, biela, 85x85x40, IP55, A11 HF, OBO - materiál	ks	22,000	0,00	11,74	258,28	0,000	0,000	0,000
85	Elektromateriál - Odbočná krabica, biela, 85x85x40, IP55, A11 HF, OBO	ks	22,000	2,00	0,00	44,00	0,000	0,000	0,000
86	Elektromateriál - Držiak GRIP 15, 2031 M 15 FS, OBO - materiál	ks	570,000	0,00	0,36	205,20	0,000	0,000	0,000
87	Elektromateriál - Držiak GRIP 15, 2031 M 15 FS, OBO	ks	570,000	0,12	0,00	68,40	0,000	0,000	0,000
88	Elektromateriál - Protipožiarna pena 380ml, FBS-S, OBO - materiál	ks	9,000	61,11	0,00	549,99	0,000	0,000	0,000
89	Elektromateriál - Protipožiarna pena 380ml, FBS-S, OBO	ks	9,000	6,15	0,00	55,35	0,000	0,000	0,000
90	Elektromateriál - Závesný systém HILTI do betónového stropu (výška 2m) - dĺžka uchytenia (cca 0.5m) - materiál	kpl	4,000	104,40	0,00	417,60	0,000	0,000	0,000
91	Elektromateriál - Závesný systém HILTI do betónového stropu (výška 2m) - dĺžka uchytenia (cca 0.5m)	kpl	4,000	65,85	0,00	263,40	0,000	0,000	0,000
93	Práca - Osadenie rozvádzača RP01 na stenu	kpl	0,000	0,00	75,00	0,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
94	Práca - Osadenie rozvádzača RP11 do steny	kpl	1,000	0,00	75,00	75,00	0,000	0,000	0,000
95	Práca - Osadenie rozvádzača RP21 do steny	kpl	1,000	75,00	0,00	75,00	0,000	0,000	0,000
96	Práca - Osadenie rozvádzača RP31 do steny	kpl	1,000	75,00	0,00	75,00	0,000	0,000	0,000
97	Práca - Osadenie ovládacej skrinky OS11 do steny	kpl	1,000	75,00	0,00	75,00	0,000	0,000	0,000
98	Práca - Vytváranie otvoru 50mm cez betónovú podlahu (0.5m)	kpl	12,000	2,50	0,00	30,00	0,000	0,000	0,000
99	Práca - Vytváranie otvoru 50mm cez murovanú priečku (0.5m)	kpl	19,000	1,50	0,00	28,50	0,000	0,000	0,000
101	Práca - Pripojenie kábla 5x10	kpl	4,000	0,00	9,00	36,00	0,000	0,000	0,000
102	Práca - Pripojenie kábla 5x4	kpl	1,000	0,00	7,00	7,00	0,000	0,000	0,000
103	Práca - Pripojenie kábla 3x2.5	kpl	21,000	0,00	5,00	105,00	0,000	0,000	0,000
106	Práca - Pripojenie kábla 3x1.5	kpl	30,000	0,00	5,00	150,00	0,000	0,000	0,000
107	Práca - Doprava 3,6%	Eur	1,000	0,00	550,00	550,00	0,000	0,000	0,000
108	Práca - Pridružené práce 4%	Eur	1,000	0,00	450,00	450,00	0,000	0,000	0,000
109	Ostatné - Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	0,00	650,00	650,00	0,000	0,000	0,000
40	Elektromateriál - Striedavý prepínač č.6, Valena Life, IP20, 752106, LEGRAND - materiál	ks	2,000	3,65	0,00	7,30	0,000	0,000	0,000
41	Elektromateriál - Striedavý prepínač č.6, Valena Life, IP20, 752106, LEGRAND	ks	2,000	4,00	0,00	8,00	0,000	0,000	0,000
42	Elektromateriál -Tlačidlo s prepínacím kontaktom, Valena Life, IP20, 752111, LEGRAND - materiál	ks	41,000	4,77	0,00	195,57	0,000	0,000	0,000
43	Elektromateriál - Tlačidlo s prepínacím kontaktom, Valena Life, IP20, 752111, LEGRAND	ks	41,000	4,00	0,00	164,00	0,000	0,000	0,000
44	Elektromateriál - Zásuvka 230V s detskou ochranou, Valena Life, IP20, 753180, LEGRAND - materiál	ks	133,000	3,22	0,00	428,26	0,000	0,000	0,000
45	Elektromateriál - Zásuvka 230V s detskou ochranou, Valena Life, IP20, 753180, LEGRAND	ks	133,000	3,00	0,00	399,00	0,000	0,000	0,000
46	Elektromateriál - 1-rámik Valena Life, 754001, LEGRAND - materiál	ks	38,000	0,80	0,00	30,40	0,000	0,000	0,000
53	Elektromateriál -5-rámik Valena Life, 754005, LEGRAND	ks	18,000	0,00	0,50	9,00	0,000	0,000	0,000
54	Elektromateriál - Dvojzásuvka 230V s detskou ochranou, Forix, IP44, 782397, LEGRAND - materiál	ks	2,000	0,00	7,10	14,20	0,000	0,000	0,000
55	Elektromateriál - Dvojzásuvka 230V s detskou ochranou, Forix, IP44, 782397, LEGRAND	ks	2,000	0,00	3,00	6,00	0,000	0,000	0,000
56	Elektromateriál - Plastová inštalácia krabica do betónu na 12-modulovú podlahovú krabicu, 89630, LEGRAND - materiál	ks	2,000	0,00	68,53	137,06	0,000	0,000	0,000
57	Elektromateriál - Plastová inštalácia krabica do betónu na 12-modulovú podlahovú krabicu, 89630, LEGRAND	ks	2,000	0,00	15,00	30,00	0,000	0,000	0,000
58	Elektromateriál - 12-modulová podlahová krabica s krytom na vlepovanie podlahovej krytiny - sivá, 89606, LEGRAND - materiál	ks	2,000	0,00	68,53	137,06	0,000	0,000	0,000
59	Elektromateriál - 12-modulová podlahová krabica s krytom na vlepovanie podlahovej krytiny - sivá, 89606, LEGRAND	ks	2,000	0,00	15,00	30,00	0,000	0,000	0,000
60	Elektromateriál -3-zásuvka Mosaic do podlahovej krabice, 77165, LEGRAND - materiál	ks	2,000	0,00	14,88	29,76	0,000	0,000	0,000
10	Rozvádzače - Rozvádzač RP31 (podľa výkresovej dokumentácie)	ks	1,000	0,00	390,00	390,00	0,000	0,000	0,000
11	Rozvádzače - Ovládacia skrinka OS11 (nová podľa výkresovej dokumentácie) - materiál	ks	1,000	0,00	1 090,00	1 090,00	0,000	0,000	0,000
12	Rozvádzače - Ovládacia skrinka OS11 (nová podľa výkresovej dokumentácie)	ks	1,000	0,00	310,00	310,00	0,000	0,000	0,000
13	Elektromateriál - NN kábel, PRAFLaSafe X-J 5x10, PRAKAB - materiál	m	115,000	0,00	7,95	914,25	0,000	0,000	0,000
14	Elektromateriál - NN kábel, PRAFLaSafe X-J 5x10, PRAKAB	m	115,000	0,00	5,00	575,00	0,000	0,000	0,000
2	Rozvádzače -Rozvádzač RH (jestvujúci doplnený podľa výkresovej dokumentácie)	ks	1,000	110,00	0,00	110,00	0,000	0,000	0,000
3	Rozvádzače -Rozvádzač RP01 (nový podľa výkresovej dokumentácie) - materiál	ks	0,000	2 390,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
4	Rozvádzače -Rozvádzač RP31 (nový podľa výkresovej dokumentácie)	ks	0,000	370,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
5	Rozvádzače -Rozvádzač RP11 (nový podľa výkresovej dokumentácie) - materiál	ks	1,000	1 370,00	0,00	1 370,00	0,000	0,000	0,000
6	Rozvádzače - Rozvádzač RP11 (nový podľa výkresovej dokumentácie)	ks	1,000	320,00	0,00	320,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
7	Rozvádzače - Rozvádzač RP21 (podľa výkresovej dokumentácie) - materiál	ks	1,000	1 410,00	0,00	1 410,00	0,000	0,000	0,000
8	Rozvádzače - Rozvádzač RP21 (podľa výkresovej dokumentácie)	ks	1,000	350,00	0,00	350,00	0,000	0,000	0,000
9	Rozvádzače - Rozvádzač RP31 (podľa výkresovej dokumentácie) - materiál	ks	1,000	1 410,00	0,00	1 410,00	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			20 343,25	9 711,97	30 055,22		0,000	0,000
	Montážne práce			20 343,25	9 711,97	30 055,22		0,000	0,000
	Celkom v EUR			20 343,25	9 711,97	30 055,22		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia sídelskej budovy Liptovského múzea																																																																																																																																											
Objekt EZS - elektrický zabezpečovací systém				Miesto:																																																																																																																																							
				Ks:																																																																																																																																							
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	19. 11. 2024																																																																																																																																						
Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj																																																																																																																																											
IČO: 37808427			DIČ: 2021626695																																																																																																																																								
Projektant:																																																																																																																																											
IČO:			DIČ:																																																																																																																																								
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o																																																																																																																																											
IČO: 36373249			DIČ: 2020128781																																																																																																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>ZRN</th><th>Montáž</th><th>Materiál</th><th>ZRN spolu</th><th>B</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>HSV</td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td>Ostatné náklady</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td>9 973,90</td><td>0,00</td><td>9 973,90</td><td>8</td><td>Kompletačná činnosť</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>HZS</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td>9 973,90</td><td>10</td><td>Spolu</td><td>0,00</td></tr><tr><td>C</td><td colspan="3">VRN</td><td></td><td>D</td><td colspan="2">VRN</td></tr><tr><td>11</td><td>Zariadenie staveniska</td><td>0% z [H+P+M]</td><td></td><td>0,00</td><td>16</td><td>Sťažené podmienky dopravy</td><td>0% z [H+P+M] 0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Sťažené výrobné podmi</td><td>0% z [H+P]</td><td></td><td>0,00</td><td>17</td><td>Horské oblasti</td><td>0% z [H+P+M] 0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>Prevádzkové vplyvy</td><td>0% z [H+P+M]</td><td></td><td>0,00</td><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava</td><td>0% z [H+P] 0,00</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>Spolu</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td><td colspan="2" rowspan="5"></td><td>E</td><td colspan="2">Celkové náklady</td></tr><tr><td>21</td><td>Súčet riadkov 6,10,20</td><td>9 973,90</td></tr><tr><td>22</td><td>DPH 20% z</td><td>9 973,90 1 994,78</td></tr><tr><td>23</td><td>DPH 0% z</td><td>0,00 0,00</td></tr><tr><td>24</td><td>Spolu v EUR</td><td>11 968,68</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">F</td><td colspan="2"></td><td>F</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV				7	Ostatné náklady	0	2	PSV							3	MONT	9 973,90	0,00	9 973,90	8	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				9	HZS	0,00	5	VN							6	Spolu			9 973,90	10	Spolu	0,00	C	VRN				D	VRN		11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 6,10,20	9 973,90	22	DPH 20% z	9 973,90 1 994,78	23	DPH 0% z	0,00 0,00	24	Spolu v EUR	11 968,68	F				F						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																						
1	HSV				7	Ostatné náklady	0																																																																																																																																				
2	PSV																																																																																																																																										
3	MONT	9 973,90	0,00	9 973,90	8	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																				
4	OST				9	HZS	0,00																																																																																																																																				
5	VN																																																																																																																																										
6	Spolu			9 973,90	10	Spolu	0,00																																																																																																																																				
C	VRN				D	VRN																																																																																																																																					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																				
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																				
14					19																																																																																																																																						
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																																				
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady																																																																																																																																						
				21	Súčet riadkov 6,10,20	9 973,90																																																																																																																																					
				22	DPH 20% z	9 973,90 1 994,78																																																																																																																																					
				23	DPH 0% z	0,00 0,00																																																																																																																																					
				24	Spolu v EUR	11 968,68																																																																																																																																					
F				F																																																																																																																																							
Odberateľ				26 Dodávateľ																																																																																																																																							

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj
Projektant:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea
Objekt EZS - elektrický zabezpečovací systém

Spracoval:
Ks:
Dátum: 19.
11. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A Z.	9973,9	0	9973,9	0	0
Montážne práce	9973,9	0	9973,9	0	0
Celkom v EUR	9 973,90	0,00	9 973,90	0,0000	0,0000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / EZS - elektrický zabezpečovací systém

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	Dátum: 19. 11. 2024
Zákazka Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea	
Objekt EZS - elektrický zabezpečovací systém	

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
	Montážne práce								
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
APS412	Systém EZS - zdroj	KUS	4,000	78,23	0,00	312,92	0,000	0,000	0,000
AQUAPLUS	Systém EZS - PIR bez konzoly, 18 x 16 m/90°, odber 12 mA, mon. výška >2,4; 2,4; <2,4 m, prac. teplota -30+55°C, imunita na zvieratá do 15 kg	KUS	49,000	28,38	0,00	1 390,62	0,000	0,000	0,000
AWO256	Systém EZS - Kovová skrinka pre EZS	KUS	5,000	112,25	0,00	561,25	0,000	0,000	0,000
DG1ME	Systém EZS - digitálny detektor - metán	KUS	1,000	85,03	0,00	85,03	0,000	0,000	0,000
FD1	Systém EZS - detektor úniku vody	KUS	4,000	87,23	0,00	348,92	0,000	0,000	0,000
GSMXLTE	Voliteľné položky - GSM-X LTE ponúka rozsiahle komunikačné funkcie a podporu viacerostrojnej komunikácie. Prístroj sa dodáva s mobilným telefónom, ktorý podporuje prenos dát pomocou technológie LTE * s mo	SUB.	1,000	219,67	0,00	219,67	0,000	0,000	0,000
INTE	Systém EZS - expandér - 8 vstupov pre INTEGRU a VERSU, tamper, iba PCB, náhrada za CE-64 E	KUS	7,000	64,24	0,00	449,68	0,000	0,000	0,000
INTEGRA128	Systém EZS - 16 až 128 vstupov, 16 až 128 programovateľných výstupov, 8 objektov, 32 oblastí, 1 zbernica pre max. 8 LCD klávesníc, 2 zbernice pre max. 2 x 32 expandérov, telefónny komunikátor ...	KUS	1,000	261,03	0,00	261,03	0,000	0,000	0,000
INTKLCDL	Systém EZS - LCD klávesnica s dvierkami, 2 x 16 znakov, 2 vstupy, tamper, RS 232, modré podsvietenie	KUS	2,000	171,93	0,00	343,86	0,000	0,000	0,000
KM8sAP	Systém EZS - komunikátor na PCO	KUS	1,000	173,14	0,00	173,14	0,000	0,000	0,000
R001	Nosný materiál - Sykfy 3x2x0,5	SUB.	2 800,000	0,81	0,00	2 268,00	0,000	0,000	0,000
R002	Nosný materiál - FTPcat5E	SUB.	250,000	0,85	0,00	212,50	0,000	0,000	0,000
R004	Nosný materiál - Cyky 3cx1,5	SUB.	112,000	1,85	0,00	207,20	0,000	0,000	0,000
R005	Nosný materiál - Istič 6B	SUB.	1,000	10,12	0,00	10,12	0,000	0,000	0,000
R006	Inštalácia a služby - Demontáž, Montáž kabeláže, Inštalácia zariadení, zapojenie, konfigurácia a zaškolenie obsluhy	SUB.	1,000	715,00	0,00	715,00	0,000	0,000	0,000
R007	Inštalácia a služby - Odborná prehliadka a odborná skúška	SUB.	1,000	520,00	0,00	520,00	0,000	0,000	0,000
R008	Inštalácia a služby - Projektová dokumentácia	SUB.	1,000	550,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000
R009	Inštalácia a služby - Dopravené náklady	SUB.	1,000	495,00	0,00	495,00	0,000	0,000	0,000
SP4006R	Systém EZS - externá piezosíreňa s LED blikáčom po stranách, 120dB, ochranný plech, odber max. 400mA, zabudovaný akumulátor, červený blikáč	KUS	1,000	86,79	0,00	86,79	0,000	0,000	0,000
SPW220R	Systém EZS - Vnútoraná nezálohovaná siréna s optickou signalizáciou, piezoakustický menič 120 dB, 3 druhy zvukovej signalizácie, LED s vysokou svietivosťou, dvojité sabotážna ochrana pred otvorením	KUS	1,000	15,62	0,00	15,62	0,000	0,000	0,000
UL1812	Systém EZS - Akumulátor 12 V/ 18 Ah	KUS	5,000	149,51	0,00	747,55	0,000	0,000	0,000
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			9 973,90	0,00	9 973,90		0,000	0,000
	Montážne práce			9 973,90	0,00	9 973,90		0,000	0,000
	Celkom v EUR			9 973,90	0,00	9 973,90		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia sídelskej budovy Liptovského múzea					
Objekt EPS - Elektrická požiarňa signalizácia				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:	Spracoval:			Dňa	19. 11. 2024
Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj					
IČO: 37808427			DIČ: 2021626695		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o					
IČO: 36373249			DIČ: 2020128781		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV				7 Ostatné náklady
2	PSV				
3	MONT	19 233,77	33,00	19 266,77	8 Komplexná činnosť
4	OST				9 HZS
5	VN				
6	Spolu			19 266,77	10 Spolu
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava
14				19	
15				20	Spolu
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 6,10,20
				22	DPH 20% z
				23	DPH 0% z
				24	Spolu v EUR
				F	
Odberateľ		26 Dodávateľ			

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

Spracoval:

Ks:

Dátum: 19.
11. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	90	0	90	0	0
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ	19143,77	33	19176,77	0	0,05
Montážne práce	19233,77	33	19266,77	0	0,05
Celkom v EUR	19 233,77	33,00	19 266,77	0,0000	0,0500

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 19. 11. 2024

Zákazka Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	Montážne práce								
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
Doprava1	Doprava	km	180,000	0,50	0,00	90,00	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			90,00	0,00	90,00		0,000	0,000
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
971033251.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. do hr.do 450 mm, -0,012 t	ks	1,000	4,20	0,00	4,20	0,000	0,000	0,012
971052241.S	Prieraz stropom	ks	2,000	4,62	0,00	9,24	0,000	0,000	0,034
979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,270	21,80	0,00	5,89	0,000	0,000	0,000
979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,270	19,58	0,00	5,29	0,000	0,000	0,000
979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,100	1,65	0,00	13,37	0,000	0,000	0,000
979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,270	8,69	0,00	2,35	0,000	0,000	0,000
979089212	Poplatok za skladovanie -stavebná suť	t	0,270	12,65	0,00	3,42	0,000	0,000	0,000
210010109.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	155,500	2,19	0,00	340,55	0,000	0,000	0,000
210011310.S	Osadenie príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	1 244,000	0,88	0,00	1 094,72	0,000	0,000	0,000
210100101.S	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia do 16 mm2	ks	2,000	2,75	0,00	5,50	0,000	0,000	0,000
210100258.S	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	ks	6,000	3,85	0,00	23,10	0,000	0,000	0,000
210190001.S	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	6,000	49,50	0,00	297,00	0,000	0,000	0,000
210191052	Montáž modulov, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka	ks	2,000	38,50	0,00	77,00	0,000	0,000	0,000
210290881.S	Označenie EPS komponentov štítkami	ks	48,000	1,10	0,00	52,80	0,000	0,000	0,000
210290931.S	Priechod pri hrúbke steny do 15 cm do D 29 mm, 0,008 t	ks	13,000	3,08	0,00	40,04	0,000	0,000	0,000
210290941.S	Priechod pri hrúbke steny do 30 cm do D 29 mm, 0,010 t	ks	12,000	4,73	0,00	56,76	0,000	0,000	0,000
210411161.S	Montáž zálohy, zdroja	ks	2,000	82,50	0,00	165,00	0,000	0,000	0,000
210411181.S	Montáž prepäťovej ochrany	ks	5,000	4,95	0,00	24,75	0,000	0,000	0,000
210800628.S	Vodič medený uložený pevne 6 mm2	m	20,000	0,77	0,00	15,40	0,000	0,000	0,000
220081121.S	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (vodor.ul.kábla) do 100 žil	ks	26,000	15,18	0,00	394,68	0,000	0,000	0,000
220081141.S	Vytvorenie protipožiarnej prepážky (zvisl.ul.kábla) do 100 žil	ks	2,000	28,05	0,00	56,10	0,000	0,000	0,000
220110346.S	Zhotovenie káblového štítka,prípevnenie,ovnutie štítka páskou PVC	ks	88,000	2,42	0,00	212,96	0,000	0,000	0,000
220111431.S	Jednosmerné meranie na kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu	pár	51,000	1,98	0,00	100,98	0,000	0,000	0,000
220261661.S	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	362.830	0,39	0,00	141,50	0,000	0,000	0,000
220280201.S	Káble do 6 mm v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	269.000	1,21	0,00	325,49	0,000	0,000	0,000
220300081.S	Zhotovenie káblovej formy na jednom konci,na kábli do 5 x 2	ks	80,000	2,75	0,00	220,00	0,000	0,000	0,000
220301461.S	Bleskoistka kovová, montáž bleskoistky s priskrutkovaním na kolíky vrátane zapojenia	ks	2,000	2,42	0,00	4,84	0,000	0,000	0,000
220321722.S	Montáž náhrad.zdroja, zostavenie náhradného zdroja pripojenie vodičov, preskúšanie	ks	1,000	82,50	0,00	82,50	0,000	0,000	0,000
220330101.S	Zariadenie EPS,montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie,preskúšanie na omietku	ks	4,000	12,10	0,00	48,40	0,000	0,000	0,000
220330113.S	Zariadenie EPS,montáž zásuvky aut.hlásiča,zapojenie,preskúšanie do stropu	ks	30,000	19,80	0,00	594,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
220330133.S	Montáž kompletného hlásiča v nevýbušnom prostredí	ks	25,000	16,50	0,00	412,50	0,000	0,000	0,000
220330166.S	Montáž poplachovej sirény,zapojenie,preskúšanie	ks	3,000	7,70	0,00	23,10	0,000	0,000	0,000
220330191.S	Meranie kontinuity,izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signaliz.prvku k druhému	ks	32,000	1,32	0,00	42,24	0,000	0,000	0,000
220330206.S	Kontrola funkcie vložky (snímača) automat.hlásiča,vyčistenie,skúška (plynom,svetlom,teplom a pod.)	ks	25,000	6,05	0,00	151,25	0,000	0,000	0,000
058	Projekt pre realizáciu stavby	ks	1,000	935,00	0,00	935,00	0,000	0,000	0,000
062	Oživenie zariadenia a uvedenie do prevádzky	hod	12,000	27,50	0,00	330,00	0,000	0,000	0,000
063	Revízia	ks	1,000	495,00	0,00	495,00	0,000	0,000	0,000
064	Zakreslenie skutočného vyhotovenia	ks	1,000	385,00	0,00	385,00	0,000	0,000	0,000
065	Zaškolenie obsluhy	hod	4,000	27,50	0,00	110,00	0,000	0,000	0,000
210191052_4	Montáž reléového modulu	ks	2,000	38,50	0,00	77,00	0,000	0,000	0,000
210881070.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 2x2,5, montáž	m	2,000	1,65	0,00	3,30	0,000	0,000	0,000
210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 3x2,5, montáž	m	20,000	0,00	1,65	33,00	0,000	0,000	0,000
R070	Počet prestupov požiarne deliacou konštrukciou	ks	15,000	15,18	0,00	227,70	0,000	0,000	0,000
018007	Akumulátor 12V DC / 16Ah	ks	2,000	77,00	0,00	154,00	0,000	0,000	0,000
40X20HF	Bezhalogenové elektroinstalačné lišty	m	155,500	15,73	0,00	2 446,02	0,000	0,000	0,000
6706_PO	príchytka	ks	472,000	0,19	0,00	89,68	0,000	0,000	0,000
6710_PO	príchytka	ks	150,000	0,20	0,00	30,00	0,000	0,000	0,000
704900	Skrinka tlačidlového hlásiča IQ8 červená so sklíčkom, RAL3020	ks	4,000	16,28	0,00	65,12	0,000	0,000	0,000
764733	Prepät'ová ochrana pre analógové kruhové vedenie, esserbus/esserbusPlus	ks	4,000	280,50	0,00	1 122,00	0,000	0,000	0,000
764737	Pätica pre prepät'ovú ochranu	ks	4,000	57,20	0,00	228,80	0,000	0,000	0,000
788600	Skriňa pre bus-Koppler na omietku, IP40	ks	1,000	18,70	0,00	18,70	0,000	0,000	0,000
788603.10	Kryt pro montáž koppleru 4/2 na C lištu 35mm, 82x72 mm	ks	1,000	11,30	0,00	11,30	0,000	0,000	0,000
788652	DIN lišta pre kryt ústrední 8000/M a IQ8Control	ks	2,000	17,60	0,00	35,20	0,000	0,000	0,000
789303	Prídavná skriňa pre ústredňu 8000 M, neutrálny celný panel	ks	1,000	250,80	0,00	250,80	0,000	0,000	0,000
802371	Opticko dymový hlásič IQ8Quad	ks	24,000	89,10	0,00	2 138,40	0,000	0,000	0,000
802374	O2T-multisenzorový hlásič IQ8Quard	ks	1,000	244,20	0,00	244,20	0,000	0,000	0,000
804382.D0	MM pre analógové kruhové vedenie, Esserbus Plus	ks	2,000	280,50	0,00	561,00	0,000	0,000	0,000
804905	Elektronika tlačítka IQ8 s izolátorom	ks	4,000	97,90	0,00	391,60	0,000	0,000	0,000
805576	Popisný štítok hlásiča (bal.10ks)	bal.	3,000	14,74	0,00	44,22	0,000	0,000	0,000
805584	Skúšobný plyn pre 805582	ks	2,000	43,35	0,00	86,70	0,000	0,000	0,000
805590	Pätica hlásiča v základnej verzii	ks	25,000	9,02	0,00	225,50	0,000	0,000	0,000
808623	Esserbus Koppler 4 in/2 ou	ks	1,000	213,40	0,00	213,40	0,000	0,000	0,000
808623	Esserbus Koppler 4 in/2 ou	ks	1,000	213,40	0,00	213,40	0,000	0,000	0,000
960000.10.GB	Napájací zdroj 2A/24VDC 17Ah, EN54-4/A2, o. Akku, engl. Front	ks	1,000	528,00	0,00	528,00	0,000	0,000	0,000
CWR	Zvys.patice IP65, cervena Art. Nr. CWR (bal.5ks)	bal.	1,000	62,30	0,00	62,30	0,000	0,000	0,000
CWSSRRS5	Sirena/majak cerv.-cerv. LED EN54-23, 12-29 VDC, 102dB, IP21	ks	3,000	124,30	0,00	372,90	0,000	0,000	0,000
CZ275S	CZ 275S zásuvkový modul s vývodmi so signal. poruchy 16 A ochr. napáj. ved. 230V/50Hz, III.stupeň	ks	1,000	49,50	0,00	49,50	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
HE90Q	Bleskoistka 2HE 90Q	ks	2,000	3,52	0,00	7,04	0,000	0,000	0,000
PRAFiaDur	Kábel N2XH (alt. 1-CHKE a pod.) 2Ax2,5 FE 180/PS30 B2CA s1d1a1	m	2,000	1,61	0,00	3,22	0,000	0,000	0,000
PRAFiaDur	Kábel N2XH-J / 1-CHKE-V 3C(J)x2,5 FE 180/PS30 B2CA s1d1a1	m	20,000	1,52	0,00	30,40	0,000	0,000	0,000
PS188	Těsnící O kroužek pro hlubokou patici (bal.5ks)	bal.	1,000	17,05	0,00	17,05	0,000	0,000	0,000
R006	Popisný štítok (Dymo)	ks	18,000	1,10	0,00	19,80	0,000	0,000	0,000
R024	Kábel JE-H(S)tH 1x2x0,8 Bd FE180/PS30 B2CA s1d1a1	m	216,000	0,83	0,00	179,28	0,000	0,000	0,000
R025	Kábel JE-H(S)tH 2x2x0,8 Bd FE180/PS30 B2CA s1d1a1	m	53,000	1,03	0,00	54,59	0,000	0,000	0,000
R028	Kábel H05Z1-U 6zž	m	20,000	0,77	0,00	15,40	0,000	0,000	0,000
R047	UDF 5	ks	40,000	0,19	0,00	7,60	0,000	0,000	0,000
R048	UDF 6	ks	432,000	0,19	0,00	82,08	0,000	0,000	0,000
R049	UDF 7	ks	110,000	0,19	0,00	20,90	0,000	0,000	0,000
R050	UDF 12	ks	40,000	0,20	0,00	8,00	0,000	0,000	0,000
R052	kovové príchytky (hmoždiny), vrátane skrutky	ks	622,000	0,53	0,00	329,66	0,000	0,000	0,000
R057	Protipožiarna malta CFS-M RG HILTI	ks	1,000	134,85	0,00	134,85	0,000	0,000	0,000
SB6.3X35	Skrutka do betónu	ks	622,000	0,42	0,00	261,24	0,000	0,000	0,000
Pri17	Podružný materiál	%	3,000	110,0000	0,0000	330,00	0,000	0,000	0,000
PriPPV	PPV	%	6,000	75,0000	0,0000	450,00	0,000	0,000	0,000
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			19 143,77	33,00	19 176,77		0,000	0,050
	Montážne práce			19 233,77	33,00	19 266,77		0,000	0,050
	Celkom v EUR			19 233,77	33,00	19 266,77		0,000	0,050

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt SO - Kotolňa - modernizácia strojovne

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

19. 11. 2024

Odberteľ: Žilinský samosprávny kraj

IČO: 37808427

DIČ: 2021626695

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV					7	Ostatné náklady 0
2	PSV		52 582,64	0,00	52 582,64		
3	MONT					8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST					9	HZS 0,00
5	VN						
6	Spolu				52 582,64	10	Spolu 0,00
C		VRN		D		VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E		Celkové náklady	
						21	Súčet riadkov 6,10,20 52 582,64
						22	DPH 20% z 52 582,64 10 516,53
						23	DPH 0% z 0,00 0,00
						24	Spolu v EUR 63 099,17
				F			

Odberteľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Objekt SO - Kotelňa - modernizácia strojovne

Spracoval:

Ks:

Dátum: 19.
11. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	52582,64	0	52582,64	0	0
Práce PSV	52582,64	0	52582,64	0	0
Celkom v EUR	52 582,64	0,00	52 582,64	0,0000	0,0000

Rozpočet Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea / SO - Kotelňa - modernizácia strojovne

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	Dátum: 19. 11. 2024
Zákazka Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea	
Objekt SO - Kotelňa - modernizácia strojovne	

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	Práce PSV								
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
APS412	Čerpadlo Grundfos EL MAGNA3 32-100	KUS	6,000	973,40	0,00	5 840,40	0,000	0,000	0,000
AQUAPLUS	Čerpadlová skupina miešaný okruh DN32	KUS	6,000	386,80	0,00	2 320,80	0,000	0,000	0,000
AWO256	Kohút guľový nízkoodporový	KUS	12,000	17,10	0,00	205,20	0,000	0,000	0,000
DG1ME	Šroubenie mosadzné priame	KUS	12,000	11,03	0,00	132,36	0,000	0,000	0,000
FD1	Rozdeľovač k čerpadlovej skupine 3 okruhový	KUS	2,000	300,82	0,00	601,64	0,000	0,000	0,000
GSMXLTE	REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY 3 okruhový	ks	2,000	310,50	0,00	621,00	0,000	0,000	0,000
INTE	INTERNETOVÝ MODUL pre reguláciu všetkých vetiev UK , výstup na monitor dispečingu, ovládanie teplôt, vykurovacích /útlmových časov priamo z dispečingu	KUS	2,000	433,23	0,00	866,46	0,000	0,000	0,000
INTEGRA128	Potrúbie a úprava pripojení všetkých vetiev UK	SUB.	6,000	5 145,00	0,00	30 870,00	0,000	0,000	0,000
INTKLCDL	Elektro inštalácia	SUB.	1,000	802,28	0,00	802,28	0,000	0,000	0,000
KM8sAP	Demontáž starých nefunkčných potrubí a vetiev UK	SUB.	2,000	3 087,50	0,00	6 175,00	0,000	0,000	0,000
R001	Izolácia potrubí UK v strojovni	SUB.	1,000	847,50	0,00	847,50	0,000	0,000	0,000
R002	Vypustenie a napustenie systému, príprava na testovanie skúšobnej prevádzky	SUB.	1,000	450,00	0,00	450,00	0,000	0,000	0,000
998734103	Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 12 m	t	0,010	55 000,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000
R005	Technické zabezpečenie, skúšky, spustenie do prevádzky, nastavenie regulácie	SUB.	1,000	2 300,00	0,00	2 300,00	0,000	0,000	0,000
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			52 582,64	0,00	52 582,64		0,000	0,000
	Práce PSV			52 582,64	0,00	52 582,64		0,000	0,000
	Celkom v EUR			52 582,64	0,00	52 582,64		0,000	0,000

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo – Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjad- rený sumou vrátane DPH
-	-	-	0,00
-	-	-	0,00

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
-	-

Podpis :
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene víťazného uchádzača)

Dátum: 25.03.2025

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Poradové číslo: 20

Dátum podania: 15.11.2024 06:53:56

Zverejnené: 15.11.2024 10:26:49

Otázka:

Žiadame Vás o zverejnenie PD k svetidlám z objektov:

SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova

SO- Stavebné úpravy - Chodby 3.poschodie a osvetlenie3.poschodie

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nedisponuje požadovanou PD, žiada uchádzačov naceniť požadované svetidlá podľa výkazu výmer.

Poradové číslo: 19

Dátum podania: 12.11.2024 08:49:49

Zverejnené: 13.11.2024 09:58:02

Otázka: Na základe oznámenia pre záujemcov zverejneného 11.11.2024 o 14:08 hod v ktorom informujete o posunutí lehoty predkladania ponúk z 12.11.2024 na 19.11.2024, Vás žiadame o nasledovnú informáciu. Naša spoločnosť ako formu zábezpeky zvolila bankovú záruku, ktorú máme vystavenú s platnosťou do 13.06.2025 (v zmysle bodu 9.1 súťažných podkladov). Nakoľko informácia o posunutí lehoty predkladania ponúk bola zo strany verejného obstarávateľa zverejnená pomerne neskoro vzhľadom k potrebnému času na vystavenie bankovej záruky, došlo k situácii, že podľa novej lehoty na predkladanie ponúk by v zmysle bodu 9.1 mala byť platnosť bankovej záruky do 20.06.2025. Z uvedeného dôvodu sa pýtame, či bude verejný obstarávateľ akceptovať aj bankovú záruku s platnosťou do 13.06.2025 a v prípade potreby bude pred skončením platnosti bankovej záruky zabezpečené potrebné predĺženie platnosti bankovej záruky.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ z dôvodu posunu lehôt na predkladanie ponúk, bude ku dňu predkladania ponúk akceptovať aj bankovú záruku s platnosťou do 13.06.2025

Poradové číslo: 18

Dátum podania: 12.11.2024 08:41:23

Zverejnené: 12.11.2024 12:24:40

Otázka:

- musia byť v ponuke rozdelené jednotlivé ceny na montáž a dodávku?
- v projektovej dokumentácii chýbajú schémy rozvádzačov bez ktorých nie je možné adekvátne oceniť ponuku, žiadame o ich doplnenie

Odpoveď:

V ponuke môžu byť rozdelené ceny na montáž a materiál (dodávka vo výkaze výmer neexistuje), no nie je to podmienka. V niektorých položkách je jasne uvedené, že ide o materiál - ten naceníte v stĺpci Materiál a niekde je samostatne montáž, takže cena bude v stĺpci Montáž. Niektoré položky sú kumulatívne, takže netreba ich deliť na cenu za materiál a osobitne cenu za montáž. V tomto prípade je možné uviesť len jednu cenu a dať ju do stĺpca Montáž (ale bude obsahovať aj cenu za materiál).

Projektová dokumentácia obsahuje schémy všetkých rozvádzačov, prosím stiahnite si dokument: Modernizácia Liptovského múzea Doplnenie PD - časť Silnoprúd,zverejnené v dokumentoch zákazky ako Doplnenie projektovej dokumentácie zo dňa 07.10.2024.

Poradové číslo: 17

Dátum podania: 11.11.2024 07:29:47

Zverejnené: 11.11.2024 12:42:04

Otázka:V objekte Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody, položky por. č. 67 a 68 - sú uvedené 4 kpl, žiadame o bližšiu špecifikáciu žľabu, dĺžku, šírku.

Odpoveď: V objekte Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody, položky por. č. 67 a 68 - ide o Lanový závesný systém X-MW ALH L alebo ekvivalent, pričom 1 kpl = 10 kusov; spolu 40 ks lankového závesného systému. V Položke 67 treba naceniť materiál a v položke č. 68 montáž.

Poradové číslo: 16

Dátum podania: 07.11.2024 09:11:49

Zverejnené: 07.11.2024 10:58:10

Otázka: Žiadame bližšiu špecifikáciu položky: Objekt SO kotolňa - modernizácia strojovne, položka por. č.7 - INTERNETOVÝ MODUL pre reguláciu všetkých vetiev UK , výstup na monitor dispečingu, ovládanie teplôt, vykurovacích /útlmových časov priamo z dispečingu, tento popis je veľmi všeobecný.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ ponecháva v tejto položke všeobecný popis vzhľadom na to, že výkaz výmer by nemal odkazovať na konkrétnu značku alebo výrobcu. Odporúča uchádzačom ako príklad resp. ekvivalent Modul TECH EU-505 NET (z radu TECH Controllers), ktorý má požadované parametre.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Poradové číslo: 15

Dátum podania: 07.11.2024 09:00:04

Zverejnené: 07.11.2024 10:58:10

Otázka: Nerozumieme ako naceniť, alebo postupovať pri položke por. č.16 v objekte Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody - Elektromateriál - Cenová ponuka na dodávku svietidiel od firmy ES-PRO s.r.o., ES-PRO - montáž... Ako má uchádzač postupovať pri tejto položke?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ upravil vo výkaze výmer v objekte: Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody – položku č. 16 – množstvo = 0,00. Žiadame uchádzačov, aby pri dodávke svietidiel v jednotlivých objektoch (poschodiach) zahrnuli aj samotnú montáž svietidiel.

V dokumentoch zákazky bude zverejnený upravený Výkaz výmer – doplnenie do súťaže 4

Poradové číslo: 14

Dátum podania: 06.11.2024 12:26:26

Zverejnené: 07.11.2024 10:58:10

Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, nakoľko v projektovej dokumentácii je uvedené: D16, DSK9A a DSK9B, tieto dvere a steny nie sú vo výkaze výmer. Sú tieto otvorové konštrukcie predmetom verejného obstarávania? Ak áno, bude verejný obstarávateľ dopĺňať tieto položky do výkazu výmer?

V objekte SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie, položka č. 55344935R15 - Dodávka, montáž, doprava celosklenená stena, povrch inteligentná fólia, nový výstavný panel, rozmer 1500x2300 mm ozn ls1,2,3,4, k stene žiadame výpis, resp. bližšiu špecifikáciu, nakoľko vo výpise presklených stien sa nenachádza.

v objekte SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova, položky č. 112, 113, 113 sú vo výkaze výmer uvedené ako montážne položky. Chýba materiál, bude verejný obstarávateľ dopĺňať tento materiál do výkazu výmer?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby naceňovali len to, čo je uvedené vo **výkaze výmer**. Ak sú nejaké otvorové konštrukcie uvedené vo výkresovej alebo inej podpornej dokumentácii a nie sú uvedené vo výkaze výmer – nie sú predmetom verejného obstarávania.

Vo výkaze výmer v časti SO – Stavebné úpravy – Chodby 1.poschodie a 2.poschodie je položka č.4 s popisom: D +M Inteliglass (smart transparent film)(4ks skla) = dodávka a montáž inteligentnej fólie tzv. Smart fólia a položka č.68 – popis: Dodávka, montáž, doprava celosklenená stena, povrch inteligentná fólia, nový výstavný panel, rozmer 1500x2300 mm ozn ls1,2,3,4 = dodávka a montáž celosklenenej steny (ktorá bude nosičom pre inteligentnú smart fóliu). Bližšiu špecifikáciu celosklenenej steny poskytnú výrobcovia skla. Pri rozmeroch šírka 1500 mm a výška 2300 mm jedine výrobca vie presne určiť bezpečnú hrúbku a druh skla, aj spôsob ukotvenia do podlahy. Hrúbka skla bude minimálne 10 mm. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj rám okolo skla (napr.AL), ak bude nevyhnutný pre montáž celosklenených stien.

Vo výkaze výmer v objekte SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova, položky č. 112, 113 – verejný obstarávateľ si overil, že tieto čísla položiek vo VV neexistujú. Uchádzač mal určite na mysli položky č. 37,38,39 (čísla 112 – 114 sú uvedené v stĺpci kód položky) - žiadame uchádzačov, aby v tejto položke nacenili aj montáž aj materiál, ktorý je zrejmy z popisu položky.

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 28.10.2024 11:30:49

Zverejnené: 29.10.2024 10:52:42

Otázka: Na základe vysvetlenia zo dňa 25.10.2024 ohľadom výstavného systému uvádzate, že treba uvažovať alternatívu č.2 - závesný systém Multirail s osvetlením. Celková dĺžka uvedeného systému na základe iného vysvetlenia má byť 4x9 m + 4x3,5 m. Spolu 50 m.

Vo výkaze výmer je ale stále nezmenená položka č.7 Výstavný systém - Sklo ultračíre optiwhite ESG/VSG 55.2 leštené, 119,28 m2. Žiadame o zmenu uvedenej položky v zmysle zvolenej alternatívy.

Taktiež sa vo výkaze výmer nachádza položka č.8 Výstavný systém - Kovanie DORMA 35x40 prevedenie nerez - alebo "ekvivalent", 110,00 bm. Čo uvedená položka v súvislosti zo zvolenou alternatívou výstavného systému predstavuje?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ upravil vo výkaze výmer v časti: Stavebné úpravy Chodby 1. a 2.poschodie – popis položky č. 7 (pričom plocha ostáva podľa pôvodného výkazu výmer, nakoľko uvedené dĺžky sú pre výšku 2,386 m – ide o celkovú výstavnú plochu na chodbách). Položku č. 8 (Výstavný systém - Kovanie DORMA ...110 bm) verejný obstarávateľ vynuloval, pretože predmetné kovanie súviselo s výstavným systémom celopreskleným (pôvodný popis položky 7, teraz upravený).

Zverejnený bude v dokumentoch zákazky opravený Výkaz výmer do súťaže doplnenie 3.

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 28.10.2024 10:06:18

Zverejnené: 29.10.2024 10:52:42

Otázka: Na základe poslednej úpravy výkazu výmer, máme teraz v SO 30372 dve rovnaké položky p.č. 98 a 105, ktoré sú Rozvádzače - Rozvádzač RP31 (podľa výkresovej dokumentácie). Podľa nášho názoru ste mali v pôvodnom výkaze výmer v p.č. 105 iba zmeniť množstvo na „0“, tak ako ste to urobili v p.č. 104.

Odpoveď: Na základe upozornenia od uchádzača verejný obstarávateľ upravuje Výkaz výmer (aby sme sa vyhli duplicite položiek) - v časti: Objekt Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody - v položke č.105 sme množstvo zmenili na 0,00.

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 22.10.2024 13:48:29

Zverejnené: 25.10.2024 15:59:47

Otázka: Chceme požiadať o vysvetlenie položiek výkazu výmer týkajúcich sa rozvádzača RP01.

Vo VV Smart expozícia Príroda Liptova:

p.č. 36 Dodávka - Doplnenie rozvádzača RP01 (ovládanie rozvodov) – podľa vysvetlenia zo dňa 07.10.2024 treba do jestvujúceho rozvádzača doplniť prepäťovú ochranu SPD typ T2.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Vo VV Silnoprúdové rozvody:

p.č. 69 Práca - Osadenie rozvádzača RP01 na stenu – predpokladáme, že ide o prácu a to osadenie skrine rozvádzača do steny (ale keď sa jedná o jestvujúci rozvádzač nedáva to zmysel)

p.č. 104 Rozvádzače -Rozvádzač RP01 (nový podľa výkresovej dokumentácie) – materiál – uvádza sa že ide o nový rozvádzač

p.č. 105 Rozvádzače -Rozvádzač RP01 (nový podľa výkresovej dokumentácie) – predpokladáme, že ide o prácu v novom rozvádzači

Na základe uvedeného chceme požiadať o vysvetlenie, či rozvádzač RP01 bude nový alebo jestvujúci a budú do neho iba doplnené niektoré komponenty. V zmysle odpovede prosíme upraviť aj výkaz výmer.

Odpoveď: Rozvádzač RP01 sa medzičasom stal jestvujúci (museli sme ho zrealizovať kvôli knižnici, ktorej **modernizácia už prebehla a nie je súčasťou tohto verejného obstarávania**). **Vo výkaze výmer v časti Silnoprúdové rozvody sme opravili položku č. 69 - počet ks 0,00. Položka č. 104 a 105 - ide o duplicitu názvov (omyl pri tvorbe rozpočtu) - vynulovali sme položku č.104. Položku č. 105 sme opravili** (Rozvádzače - Rozvádzač RP31 (nový podľa výkresovej dokumentácie)- ide o prácu v novom rozvádzači RP 31.

Verejný obstarávateľ zverejní opravený Výkaz výmer - doplnenie 2.

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 22.10.2024 12:53:36

Zverejnené: 25.10.2024 15:59:47

Otázka: Na základe zverejnených odpovedí zo dňa 07.10.2024 týkajúcich sa aj výstavného systému, podľa ktorého sú v PD navrhnuté dve alternatívy jeho riešenia.

1. alternatíva: sklené zaklápacie nástenné panely z antireflexného bezpečnostného skla (veľkosť panelu 1000x1820 mm). Predpokladáme, že pri tomto riešení by boli exponáty uložené za sklom a teda by boli sklom chránené. V tomto prípade sa tiež musí riešiť spôsob uchytenia exponátov a prípadné osvetlenie.

2. alternatíva: závesný systém Multirail. V tomto prípade sa jedná o lištový systém, ktorý slúži na zavesenie a môže obsahovať aj osvetlenie. Takto zavesené exponáty nie sú chránené.

Nakoľko sa jedná o dve úplne rozdielne riešenia, pri ktorých je aj značný cenový rozdiel, Vás žiadame o jednoznačné určenie, ktorú alternatívu prevedenia výstavného systému máme uvažovať.

Odpoveď: Treba uvažovať s alternatívou č.2 - závesný systém Multirail s osvetlením, farba biela (alebo ekvivalent). Na chodbách **nebudú** vystavené 3D exponáty, ktoré by bolo potrebné chrániť.

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 21.10.2024 12:32:25

Zverejnené: 25.10.2024 15:59:47

Otázka č.1: Vo výpise presklené steny a bezrámove dvere sa nachádzajú prvky s označením dsk1a, dsk3a, dsk8, dsk9a, dsk9b. Nenašli sme ich ani v inej časti PD, okrem prvku dsk1a, ktorý patrí k dsk1, ale vo výkaze výmer to tak nie je uvedené. Vo výkaze výmer uvedené prvky chýbajú. Budú doplnené do VV?

Odpoveď č.1: Žiadame uchádzačov, ak je nesúlad medzi výkresovou dokumentáciou a výkazom výmer, aby rešpektovali výkaz výmer. Vo výkaze výmer sú v časti: SO – Stavebné úpravy – Kancelárie a prednášková miestnosť uvedené položky č. 158 – 182, v ktorých treba naceniť celopresklené dvere vrátane dvier podľa rozmerov prvkov: DSK 1 – 7. Tieto prvky sú vyznačené vo výkrese 1.4.3_NS_pôdorys prízemí. Popis vo výkaze výmer je: Dodávka, montáž, doprava celosklenená deliaca stena inteligentná fólia, systématď. Prosíme, aby pod pojmom inteligentná fólia v týchto konkrétnych položkách nacenili nepriehľadné sklo (napríklad pieskované matné alebo rastrované resp. fólia s pieskovaným rastrovaním) do výšky 2100 mm od podlahy, aby pracovaná hala oznč. 1.15 bola osvetlená cez okná kancelárií a súčasne pracovníci sediaci a pracujúci v jednotlivých kanceláriách mali pri práci dostatočné súkromie. Akékoľvek iné deliace steny, ktoré sa nenachádzajú v predmetnom výkrese Pôdorys prízemí- navrhovaný stav (NS) ani vo výkaze výmer nie sú predmetom tohto verejného obstarávania (architekt navrhol alternatívne aj iné steny, ktoré sa nepremietli do výkazu výmer. Výkaz výmer z tohto dôvodu nebude verejný obstarávateľ upravovať.

Otázka č.2: Výkaz výmer **SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie:**

p.č. 4 D +M Inteliglass (smart transparent film)(4ks skla)

p.č. 68 Dodávka, montáž, doprava celosklenená stena, povrch inteligentná fólia, nový výstavný panel, rozmer 1500x2300 mm ozn Is1,2,3,4

Chápeme správne, že p.č.4 je dodávka a montáž inteligentnej fólie a p.č.68 je dodávka a montáž celosklenenej steny bez inteligentnej fólie?

Odpoveď č.2: áno, rozumiete správne – v časti SO – Stavebné úpravy – Chodby 1.poschodie a 2.poschodie - položka č.4 = dodávka a montáž inteligentnej fólie a položka č.68 = dodávka a montáž celosklenenej steny (ktorá bude nosičom pre inteligentnú fóliu).

Otázka č.3: Podľa PD dvere rámové majú byť dvere s označením d9, d10, d11, d12, d13, d15, d22, d23, d29, d30 plné (výplň Al panel). Dvere d22, d23, d29, d30 sa vo výpise dverí ani nenachádzajú. V PD výpis dverí je pre dvere D9 a D11 uvedené plné dvere, alt. saténové sklo. Vo výkaze výmer je uvedené saténové/číre sklo. Z výkazu výmer nie je zjavné o aký materiál dverí sa jedná. Žiadame o zjednotenie údajov a jednoznačné stanovenie čo platí a o aký materiál dverí a výplne sa jedná.

Odpoveď č.3: Verejný obstarávateľ zjednocuje materiál zverejnením nového výkazu výmer, ktorý sa dotýka predmetných dvier a to nasledovne: v časti SO - Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť sú vo **výkaze výmer uvedené položky č. 167-171 a pol.č. 173 - namiesto časti popisu: dvere saténové/číre sklo má byť: dvere zasklené číre sklo, hliníkové; v časti SO - Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie - položka č. 54-67 je popis dverí podľa názoru verejného obstarávateľa jednoznačný. Výpis dverí v PD je len orientačný, prednosť má výkaz výmer, ktorý verejný obstarávateľ doplnil na základe týchto otázok je zverejnený v dokumentoch zákazky.**

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Otázka č.4: V PD dvere rámové sa nachádzajú dvere s označením d16, vo výpise dverí chýbajú a vo výkaze výmer taktiež chýbajú. Budú doplnené do VV a bude upresnené ich materiálové prevedenie?

Odpoveď č.4: Dvere D16 nebudú doplnené do výkazu výmer, nakoľko sa vo výkresovej časti relevantných priestorov nenachádzajú.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 14.10.2024 09:53:28

Zverejnené: 21.10.2024 12:01:19

Otázka: v súťažných podkladoch v bode 17.2 uvádzate, že ako súčasť ponuky má uchádzač predložiť harmonogram prác a súčasne uvádzate aj že „úspešný uchádzač najneskôr pri podpise zmluvy predloží harmonogram prác“.

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie či má byť súčasťou ponuky aj spomínaný harmonogram prác.

Odpoveď: Zjednocujeme text v celých SP - harmonogram musí predložiť úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy. Uchádzači pri predkladaní ponúk **V LEHOTE NA PREDKLADANIE PONÚK** nemusia predložiť harmonogram prác, ale môžu - nie je to dôvod na vylúčenie uchádzača.

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 10.10.2024 12:38:08

Zverejnené: 15.10.2024 13:18:22

Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, resp. doplnenie súťažných podkladov.

V projekte chýba projektová dokumentácia k objektu SO - Kotelňa - modernizácia strojovne a zároveň zadanie množstva ku položkám, ktoré majú mernú jednotku SUB. Nevieme aké množstvo je obsiahnuté v 1 súbore.

Odpoveď:

Objekt SO – Kotelňa – Modernizácia strojovne

Položka č. 8 - Potrubie a úprava pripojení všetkých vetiev UK = 1 súbor: Potrubie plastliniová PERT-AL-PERT 26x2,0 250 m + pripojenie 12 ks vetiev k rozdeľovačom

Položka č. 9 - Elektro inštalácia = Kábel CYKY 3x2,5 240 m + istenie C 16/1 6 ks + istič ETIMAT 3P/125A/15kA 1 ks + rozvodnica nadomietková ECT 24PT – 24 modulová dvojradová

Položka č. 10 - Demontáž starých nefunkčných potrubí a vetiev UK = ide o demontáž starých oceľových rúr kúrenárskych 1 súbor = 950 m; priemer 35 mm (20%) + priemer 50 mm (40%) + priemer 80 mm (40%) - bez nutnosti vysekávania potrubí z murív

Položka č. 11 - Izolácia potrubí UK v strojovni = Izolácia TUBOLIT 28x25 DG 250 m

Položka č. 12 - Vypustenie a napustenie systému, príprava na testovanie skúšobnej prevádzky = 1 súbor ide o vypustenie 5 – podlažnej budovy (výška podlaží 3,5 m) a po realizácii prác opätovné napustenie systému + odvzdušnenie systému.

Verejný obstarávateľ nedisponuje výkresovou dokumentáciou, prosíme uchádzačov, aby položky nacenili podľa tohto doplneného rozpisu.

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 10.10.2024 13:05:07

Zverejnené: 11.10.2024 12:33:28

Otázka: Je kancelársky nábytok v objekte SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť predmetom verejného obstarávania alebo obstarávateľ vlastní tento nábytok? V prípade ak je potrebné naceniť aj tento nábytok, tak žiadame o bližšiu špecifikáciu a rozmery nábytku.

Odpoveď: Otázka už bola zodpovedaná.

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 09.10.2024 14:29:13

Zverejnené: 11.10.2024 12:33:28

Otázka č.1: Žiadame o informáciu, či sa steny na chodbách 1.a 2. poschodia budú maľovať. V prípade ak áno, vo výkaze výmer chýbajú položky:

784452271

Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m

784411300

Dvojnásobný penetračný náter stien a stropov (napr.RIKOMBI Grund.)

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Budú položky doplnené do výkazu výmer?

Odpoveď č.1: Maľba sa nebude naceňovať. Nová interiérová stierka nebude mať náter ani maľbu.

Otázka č.2: Na položenú otázku: p.č. 45 D+M Predsadený nosný prvok vr. povrchovej úpravy sádrová stierka . Čo konkrétne predstavuje uvedená položka, aký druh materiálu?

Vaša odpoveď: Ide o stropnú lištu v tvare L (zakrytie styku stropu so stenou)

Podľa nášho názoru ste na otázku odpovedali chybné. Nejedná sa o styk steny a stropu. Uvedený prvok sa nachádza na stenách pod novým výstavným systémom (vid' príloha 1.8 7_NS_chodba na 1 poschodi_rez BB EE FF). Má výšku 350 mm a nachádza sa v ňom LED svetidlo.

Odpoveď č.2: Osoba zodpovedajúca otázky pripúšťa chybnú odpoveď a dáva za pravdu uchádzačovi. Na otázku: Čo konkrétne predstavuje položka p.č. 45 D+M Predsadený nosný prvok vr. povrchovej úpravy sádrová stierka, aký druh materiálu (SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie) ?

- je správna odpoveď: Uvedený prvok sa nachádza na stenách nad novým výstavným systémom (vid' príloha 1.8 7_NS_chodba na 1. poschodi_Rez BB EE FF). Má výšku 350 mm a nachádza sa v ňom LED svetidlo.

Otázka č.3: V zmysle zverejnených odpovedí na otázky nemáme oceňovať položky č. 36 – 60 Vybavenie jednotlivých miestností mobiliárom. Zmení verejný obstarávateľ vo výkaze výmer pri uvedených položkách množstvo na „0“. Ide o to, že uchádzač je povinný všetky položky s uvedeným množstvom oceniť, v opačnom prípade bude jeho ponuka vylúčená. Žiadame o opravu výkazu výmer.

Odpoveď č.3: Zverejnený bude upravený Výkaz výmer, kde v položkách č. 36-60 v časti „SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť“ (Vybavenie interiéru – mobiliár) je uvedené množstvo „0,00“.

Otázka č.4: Výkaz výmer SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť:

p.č. 228 a 229 – je uvedená nesprávna merná jednotka. Má byť m.

Odpoveď č.4: V novom Výkaze výmer je v časti „SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť“ v položkách č. 228 a 229 opravená merná jednotka.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 03.10.2024 09:05:35

Zverejnené: 07.10.2024 13:42:17

Otázka: V zmysle súťažných podkladov bod 9.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný 7 mesiacov. Doba viazanosti ponúk sa počíta od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Nakoľko pri žiadosti o bankovú záruku musíme uviesť konkrétny dátum, do kedy bude banková záruka platná znamená to, že lehota viazanosti ponúk bude do 17.05.2025? V prípade posunutia lehoty predkladania ponúk v súvislosti s vysvetľovaním súťažných podkladov, dôjde aj k posunutiu lehoty viazanosti ponúk?

Odpoveď: Postupujte presne podľa Súťažných podkladov, bodu 9 - Lehota viazanosti ponuky, bod 9.1

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 02.10.2024 12:56:49

Zverejnené: 07.10.2024 13:42:17

Otázka č.1: Výkaz výmer Objekt SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova:

p.č. 3 - Vnútorňa biela, sadrová stierka na vytvorenie hladkých povrchov na omietkach stien – Akú hrúbku stierky máme uvažovať?

Odpoveď: 2-5 mm (jestvujúce murivá sú z roku 1937).

p.č. 11 - Nátery a lakovanie podlahy vlysovej vrátane použitých materiálov – Koľko násobný náter máme uvažovať?

Odpoveď: dvojnásobný.

Otázka č.2: Výkaz výmer Objekt SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova:

Ktoré miestnosti predstavuje Smart expozícia Príroda Liptova – v PD ani vo výkaze výmer to nie je uvedené.

Odpoveď č. 2: V prílohe prikladáme doplnujúcu projektovú dokumentáciu – časť Smart expozícia – výkres 04 lokalizácia. Ide o dve miestnosti na 1. poschodí budovy, t.j. na 2.NP. Tieto dve miestnosti rozmerov 4,6 x 17,4 m sa spoja do jednej miestnosti (tenká nenosná priečka hr. 150 mm bude odstránená) a expozícia bude mať rozmery 9,35 x 17,4 m.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Otázka č.3: V PD Pôdorys prízemia sa v miestnostiach 1.08 až 1.16 uvádza demontovať parkety, asanované budú všetky vrstvy podlahy až po ŽB strop. Vo výkaze výmer **SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť** sa nachádzajú p.č. 192 až 195, ktoré predstavujú dodávku a montáž novej plávajúcej podlahy hr. 10 mm vrátane doplnkov.

Žiadame bližšie špecifikovať materiál podlahy, nakoľko v p.č.192 je uvedené montáž parketovej podlahy a v p.č. 195 sa uvádza plávajúca podlaha.

Odpoveď č. 3: Ide o omyl spôsobený ľudským faktorom – v pol.č. 192 má byť uvedené: Montáž plávajúcej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním. Na prízemí v časti Kancelárie a prednášková miestnosť bude plávajúca podlaha.

Otázka č.4: Výkaz výmer **Objekt SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova:**

p.č. 9, 10, 11 – Ktorých miestností sa týkajú uvedené položky? Podľa PD všetky miestnosti kde sa nachádzajú parkety, tieto sa budú demontovať a dodá sa nová plávajúca podlaha.

Odpoveď č. 4: Parkety sa demontujú a nahradia plávajúcou podlahou len na prízemí objektu v časti Kancelárie a prednášková miestnosť. Na 1.poschodí budovy, t.j. na 2.NP. Tieto dve miestnosti rozmerov 4,6 x 17,4 m sa spoja do jednej miestnosti (tenká nenosná priečka hr. 150 mm bude odstránená) a expozícia bude mať rozmery 9,35 x 17,4 m.

p.č. 13 – Demontáž starých výstavných panelov – Žiadame upresniť rozsah (plochu) panelov.

Odpoveď: Ide o demontáž starých výstavných prvkov o ploche 150 m2. Panely resp. vitríny sú položené na podlahe bez kotvenia.

Otázka č.5: Budú sa demontovať parkety aj v miestnosti 1.07 Polyfunkčná prednášková miestnosť? V PD to nie je uvedené.

Odpoveď č. 5: Áno, aj tu sa zdemontujú parkety.

Otázka č.6: Výkaz výmer **SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie:**

p.č. 43 D+M Sadrokartónový podhľad PPO Sádrokartón Ecophone – Žiadame bližšie špecifikovať

Odpoveď č. 6: Ide o omyl spôsobený ľudským faktorom – kdekoľvek sa v PD alebo výkaze výmer nachádza materiál SDK Ecophone, myslí sa tým Sadrokartón protipožiarly.

Otázka č.7: Výkaz výmer **Objekt SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova:**

p.č. 53 – Presun hmôt pre terazzové podlahy v objektoch výšky od 12 m do 24 m, uvedené množstvo

4 407,858 % - Čo predstavuje uvedené množstvo? Rovnaká hodnota je aj vo výkaze výmer **SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie p.č.69**, aj keď rozsah prác je v tejto položke podstatne väčší.

V celom výkaze výmer sú presuny hmôt pre PSV zvlášť uvedené. Väčšinou sa ponecháva stĺpec množstvo a jednotková cena prázdne a je na uchádzačovi ako túto položku oceniť. Buď sa do stĺpca množstvo uvedie 1% z celkovej ceny za stavebný diel a do stĺpca jednotková cena sa uvedie množstvo percent nachádzajúcich sa v Cenkrose pre danú položku, alebo uchádzač zvolí vlastný spôsob ocenenia.

Ako máme postupovať pri ocenení presunov hmôt PSV v celom výkaze výmer? Môže verejný obstarávateľ upraviť výkaz výmer v súvislosti s položkami presunu hmôt PSV?

Odpoveď č. 7: Vzhľadom na skutočnosť, že ide o projektovú dokumentáciu a výkaz výmer, ktorý je už súčasťou Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – projekt z programu Interreg, nemôže verejný obstarávateľ meniť Výkaz výmer. Ak uchádzač vníma, že v niektorej položke je navýšené percento na presun hmôt, nech túto položku nacení podľa vlastného uváženia, aby zahŕňala všetky jeho náklady na vnútrosteniskovú manipuláciu a dopravu materiálu a výrobkov. Verejný obstarávateľ obdržal výkaz výmer od certifikovaného rozpočtára a nebude meniť percentá presunov hmôt vo výkaze výmer.

Otázka č.8: Výkaz výmer **SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť:**

p.č. 163 – Žiadame o presnú špecifikáciu vstavaných interiérových prvkov

Odpoveď č. 8: Demontáž typizovanej kuchynskej linky dĺžky 3 m, dolné skrinky šírky 600 mm, horné skrinky 3 ks v dĺžke 2,4 m + demontáž starého drezu 340x450 mm a stenovej batérie.

Otázka č.9: Výkaz výmer **SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie:**

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

p.č. 43 D+M Sadrokartónový podhľad PPO Sádrokartón Ecophone

V technickej správe sa uvádza: Podhľady budú - znížené sádrokartónové stropy, prestierkové sádrou stierkou, prebrúsené a natreté bielym náterom BAUMIT Granolan. Sádrokarton bude protipožiarny, hr. 15 mm.

V PD sa uvádza nový SDK podhľad PPO sádrokartón Ecophone.

Chceme verejného obstarávateľa upozorniť, že sádrokartóny ECOPHON sú predovšetkým akustické nie protipožiarne. V prípade ak sa požaduje v niektorých priestoroch riešiť akustika, tak kde všade a aký spôsobom? K dispozícii je varianta kazetového podhľadu (cca 30 rôznych typov), alebo pomocou sólo prvkov, prípadne napínané stropy atď.

V prípade, že obstarávateľ nepožaduje akustický SDK podhľad Ecophone, ale protipožiarne SDK, žiadame aby uvedený údaj „Ecophone“ bol z výkazu výmer aj z PD vymazaný.

Odpoveď č. 9: Ide o omyl spôsobený ľudským faktorom – chyba projektanta resp. rozpočtára – nie je nutné dávať do súťaže nový výkaz výmer. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že kdekoľvek sa v PD alebo výkaze výmer nachádza materiál SDK Ecophone, myslí sa tým Sádrokartón protipožiarne.

Otázka č.10: Výkaz výmer **SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť:**

p.č. 159 D+M Sádrokartónový podhľad PPO Sádrokartón Ecophone

p.č. 160 D+M Sádrokartónový podhľad PPO Sádrokartón Ecophone inpregnovaný

Platí to isté ako v otázke č.9. Žiadame o vysvetlenie.

Odpoveď č. 10: Ide o omyl spôsobený ľudským faktorom – kdekoľvek sa v PD alebo výkaze výmer nachádza materiál SDK Ecophone, myslí sa tým Sádrokartón protipožiarne. Prosíme, aby uchádzači naceňovali SDK PPO.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 23.09.2024 07:58:07

Zverejnené: 07.10.2024 13:42:17

Otázka č.1: Kde konkrétne bude umiestnený prvok – Multirail Flat? Podľa PD sú 2m na 1. poschodí a 2m na 2. poschodí. Kde vo výkaze výmer sa nachádza uvedený závesný systém a v akom množstve?

Odpoveď č.1: V položke č. 9 SO 01 – Chodby na 1. a 2. poschodí- vid' doplňujúca PD časť Výstavný systém. Rozmery stien, kde bude systém namontovaný, sú uvedené vo výkresoch č. 5 a 6 (chodby) – ide o univerzálny systém pre uchytenie obrazov, fotografií a iných 2 D komponentov rozličných rozmerov (ide nám o jednoduchosť riešenia a pevnosť uchytenia). Dĺžka systému = 4x 9m + 4x 3,5m. Nie je nám známe, kde ste videli v PD systém Multirail, ale bola to len alternatíva k závesnému systému na stenách. Ak sa v rozpočte nenachádza, nenaceňujte ho.

Otázka č.2: Výkaz výmer **SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie:**

p.č. 45 D+M Predsadený nosný prvok vr. povrchovej úpravy sádrou stierka. Čo konkrétne predstavuje uvedená položka, aký druh materiálu?

Odpoveď: ide o stropnú lištu v tvare L (zakrytie styku stropu so stenou).

p.č. 7 Výstavný systém - Sklo ultračíre optiwhite ESG/VSG 55.2 leštené. V PD výkres č.7 a 8 sa nachádza ilustračný obrázok s popisom, kde sú uvedené dve varianty použitia skla. Vo výkaze výmer je uvedená varianta B.

Odpoveď: vid' doplňujúca PD časť Inteligentné sklo a dataprojektory. Súvisia s položkou č.4, pričom p.č.4 je špeciálna fólia a pol.č.7-8 je sklo v nerezovej spodnej lište, na ktoré sa nalepí fólia Inteligentného skla.

Máme to chápať tak, že platí varianta B v celom rozsahu?

Odpoveď: Projektant viaceré veci alternoval a ponúkal variantné riešenia. Prosíme v týchto položkách rešpektovať vyššie uvedený popis pol.č.7-8.

V poznámke je uvedené „Nový výstavný systém, sklenené zaklápacie nástenné panely z antireflexného bezpečnostného skla“. Jeden panel bude mať veľkosť 1000x1820 mm?

Panely budú s Al rámom, alebo bez rámu?

Akým spôsobom máme chápať pojem „zaklápacie“? Chápeme správne, že budú otvárateľné? Ak áno v akom smere majú byť otvárateľné?

Odpoveď: Prosíme všetkých uchádzačov, ak narazia pri štúdiu projektovej dokumentácie na nesúlad medzi výkresovou časťou a výkazom výmer, prednosť má výkaz výmer.

V poznámkach projektanta sú uvedené viaceré alternatívy – čo sa týka závesného resp. výstavného systému; verejný obstarávateľ potrebuje univerzálny systém pre uchytenie obrazov, fotografií a iných 2D komponentov rozličných rozmerov (ide nám o jednoduchosť riešenia a pevnosť uchytenia). Dĺžka systému = 4x 9m + 4x 3,5m.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Otázka č.3: Výkaz výmer **SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie:**

p.č. 4 D +M Inteliglass (smart transparent film)(4ks skla) – žiadame o doplnenie aká je požiadavka na ovládanie (každé sklo samostatne, alebo spolu všetky štyri sklá)?

Odpoveď: Každé sklo samostatne.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 19.09.2024 14:11:42

Zverejnené: 07.10.2024 13:42:17

Otázka č.1: Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie :

Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody + rozvádzače

Slaboprúdové rozvody

Elektrický zabezpečovací systémom

Elektrická požiarňa signalizácia

Odpoveď č.1:

V prílohe prikladáme doplňujúcu projektovú dokumentáciu. Časť EZS a EPS nie je spracovaná vo výkresovej podobe, ide o výmenu jestvujúcich starých vedení a komponentov, prosíme o nacenenie všetkých položiek, uvedených vo výkaze výmer Objekt EZS a Objekt EPS.

Otázka č.2: Výkaz výmer **Objekt SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova:**

p.č. 36 Dodávka - Doplnenie rozvádzača RP01 (ovládanie rozvodov) – čo presne má obsahovať uvedená položka, žiadame o doplnenie prvkov, ktoré budú doplnené do rozvádzača

Odpoveď: V doplňujúcej PD je schéma elektrorozvádzačov – do rozvádzača RP01 treba doplniť prepäťovú ochranu SPD typ T2.

p.č. 37 MONTÁŽ - NN kábelPRAFLaSafe X-J 3x2.5, PRAKAB – ak táto položka predstavuje montáž, kde v rozpočte je materiál k uvedenej položke?

Odpoveď: V danej položke je nutné zahrnúť aj dodanie materiálu aj montáž.

p.č. 38 MONTÁŽ - NN kábelPRAFLaSafe X-J 5x1.5, PRAKAB – ak táto položka predstavuje montáž, kde v rozpočte je materiál k uvedenej položke?

Odpoveď: V danej položke je nutné zahrnúť aj dodanie materiálu aj montáž.

p.č. 39 MONTÁŽ - NN kábelPRAFLaSafe X-J 3x1.5, PRAKAB – ak táto položka predstavuje montáž, kde v rozpočte je materiál k uvedenej položke?

Odpoveď: V danej položke je nutné zahrnúť aj dodanie materiálu aj montáž.

p.č. 51 Dodávka, montáž, doprava tieniacej techniky na okná v expozícii – žiadame o špecifikáciu typu tieniacej techniky, ako aj rozmery jednotlivých okien

Odpoveď: Zvislé fasádne clony (žalúzie) – screeny – montované v interiéri, šírka 1550 mm, výška 2400 mm, ovládané elektricky, každé okno samostatne (ovládacie vypínače budú na jednom mieste spolu); farba konštrukcie: RAL šedá, pot'ah tieniacej látky č. B92 1046.

p.č. 52 D+M dovybavenie okna elektrickým otváraním tieniacej techniky – každé okno bude mať samostatné elektrické ovládanie tieniacej techniky?

Odpoveď: Na každé okno – t.j. každá zvislá žalúzia popísaná v pol.52 bude mať samostatný motorček pre elektrické ovládanie – motor Somfy Maestria 50 WT (Unirol 100 ZIP) alebo ekvivalent.

p.č. 58 až 80 – Predstavujú uvedené položky dodávku + montáž?

Odpoveď: Áno.

Otázka č.3: Výkaz výmer **Objekt SO- Stavebné úpravy - Chodby 3.poschodie a osvetlenie3.poschodie:**

p.č. 8 – predstavuje uvedená položka montáž ku p.č. 7?

Odpoveď: Áno

p.č. 12 – predstavuje uvedená položka montáž ku p.č. 11?

Odpoveď: Áno

p.č. 14 – predstavuje uvedená položka montáž ku p.č. 13?

Odpoveď: Áno

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

p.č. 19 – predstavuje uvedená položka montáž ku p.č. 17?

Odpoveď: Áno

p.č. 24 – predstavuje uvedená položka montáž ku p.č. 22?

Odpoveď: Áno

Otázka č.4: Výkaz výmer **SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie:**

p.č. 4 – žiadame presne špecifikovať typ, rozmery, umiestnenie ...

Odpoveď: D +M Inteliglass (smart transparent film)(4ks skla) je presne špecifikovaný vo výkrese č. 5 a 6 (Chodby) – prvky IS1 - IS4 – rozmery 2300x1500 mm – vid' doplňujúca PD časť Inteligentné sklo a dataprojektory.

p.č. 5 Projektor – žiadame špecifikáciu projektora

Odpoveď: vid' doplňujúca PD časť Inteligentné sklo a dataprojektory – príkladáme produktový list s presnou špecifikáciou. Dataprojektor musí byť kompatibilný s inteligentným sklom.

p.č. 7, 8 – žiadame doplnenie presnej špecifikácie a projektovej dokumentácie výstavného systému

Odpoveď: vid' doplňujúca PD časť Inteligentné sklo a dataprojektory. Súvisia s položkou č.4, pričom p.č.4 je špeciálna fólia a pol.č.7-8 je sklo v nerezovej spodnej lište, na ktoré sa nalepí fólia Inteligentného skla.

p.č. 71 až 101 – Predstavujú uvedené položky dodávku + montáž?

Odpoveď: Áno.

Otázka č.5: Výkaz výmer **SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť:**

p.č. 36 až 60 – žiadame o presnú špecifikáciu jednotlivých prvkov vybavenia, alebo máme použiť ceny uvedené v PD Mobiliár a považovať ich za referenčné ceny?

Odpoveď: Prosíme, aby uchádzači nenaceňovali predmetné položky. Vybavenie jednotlivých miestností mobiliárom bude predmetom iného verejného obstarávania. Položky č. 36 – 60 **NENACEŇOVAŤ !!!**

p.č. 106 Umývadlo – žiadame doplniť veľkosť umývadla

Odpoveď: šírka 550 mm, biele.

p.č. 115 Pisoár – žiadame doplniť referenčný typizovaných

Odpoveď: Pisoár závesný, biely, zadný odpad, s vonkajším prívodom.

p.č. 120 Drez vstavaný - žiadame doplniť veľkosť a materiál

Odpoveď: Granitový jednodrez s odkvapkavacou plochou, farba béžová, rozmery 680x500 mm, rozmer umývacej vaničky 340x450 mm a hĺbka 190 mm, priemer odpadu 3,5".

p.č. 163 Demontáž nábytku kuchyne, vstavaný interierových prvkov – žiadame bližšie špecifikovať druh a počet

Odpoveď: Demontáž typizovanej kuchynskej linky dĺžky 3 m, dolné skrinky šírky 600 mm, horné skrinky 3 ks v dĺžke 2,4 m + demontáž starého drezu 340x450 mm a stenovej batérie.

p.č. 210 D+M Tieniace zariadenia – žiadame presnejšiu špecifikáciu o aký typ ide

Odpoveď: Rolety Plissé, látka zatemňujúca BLACKOUT biela, ostatné komponenty biele, spôsob uchytenia na rám, bez vŕtania, rozmery 1067x600 mm ...18 ks.

Popis SO

Začiatok prác

Koniec prác

SO - Stavebné úpravy - Smart expozícia Príroda Liptova	06/2025	09/2025
SO- Stavebné úpravy - Chodby 3.poschodie a osvetlenie3.poschodie	06/2025	11/2025
SO 01 Stavebné úpravy - Chodby 1. poschodie a 2. poschodie	05/2025	11/2025
SO- Stavebné úpravy - Kancelárie a prednášková miestnosť	05/2025	11/2025
Slaboprúdové rozvody - Štruktúrované káblové rozvody	06/2025	10/2025
Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody	06/2025	10/2025
EZS - elektrický zabezpečovací systém	06/2025	10/2025
EPS - Elektrická požiarňa signalizácia	06/2025	10/2025
SO - Kotelňa - modernizácia strojovne	06/2025	10/2025

Ide o predpokladaný harmonogram, postup prác sa môže vzhľadom na reálne pomery zmeniť.

A.2. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

A.2.1 Osobné postavenie

- 1.1 Uchádzač, subdodávateľ a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO.
- 1.2 Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) ZVO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), d) a e) ZVO z dôvodu, že Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi potrebné na vyžiadanie výpisu/ov z registra trestov, t.j. uchádzač musí ako súčasť ponuky predložiť kompletne vyplnený a podpísaný formulár potrebný pre získanie predmetných dokladov v zmysle Prílohy „U“ týchto súťažných podkladov. Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, t.j. výpis/y z registra trestov nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom v Slovenskej republike, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista. Výpis/y z registra trestov je však potrebné predložiť, ak štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača nie je občan Slovenskej republiky. Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO, t.j. potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne a doklady podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO, t.j. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a potvrdenie miestne príslušného colného úradu a doklady podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO okresného súdu nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Zrušenie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
- 1.3 Plnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač preukazuje doloženým dokladom o oprávnení dodať tovary, zodpovedajúce predmetu zákazky.
- 1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
- 1.5 Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu týkajúce sa zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR.
- 1.6 Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť, t.z., že uchádzač ak nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, predloží doklady pre splnenie podmienok účasti podľa:

§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO

Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo

obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.

V zmysle § 32 ods. 7 ZVO podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO musí spĺňať aj iná osoba ako sú osoby uvedené v § 32 ods. 1 písm. a), ak táto osoba má právo konať za uchádzača, má práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. **Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač predložením čestného vyhlásenia uvedenom v Prílohe č. „N“ týchto súťažných podkladov.** Čestné vyhlásenie musí obsahovať menný zoznam týchto osôb a musí byť podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

Za takúto osobu sa v zmysle § 32 ods. 8 ZVO považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak táto iná osoba:

- a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača,
- b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača,
- c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo
- d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

1.7 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač so **sídlom mimo Slovenskej republiky preukazuje aj splnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 7 a 8 ZVO** čestným vyhlásením podľa vzoru uvedenom v Prílohe č. „K“ týchto súťažných podkladov alebo vyhlásením podľa § 32 ods. 5 ZVO.

1.8 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.9 Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

A.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Nevyžaduje sa.

A.2.3 Technická a odborná spôsobilosť.

2.3.1 Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona: a to zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných

prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia

nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. a ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň: Splnenie uvedenej podmienky účasti uchádzač preukáže dokladmi o uskutočnení zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru stavebných prác ako je predmet zákazky v kumulatívnej hodnote viacerých samostatne realizovaných projektov/plnení/zmlúv vo finančnom objeme min. 500.000 EUR bez DPH, pričom hodnota aspoň jednej samostatnej zákazky, ktorej predmetom bola rekonštrukcia budovy alebo výstavba budovy musí byť v minimálnom finančnom objeme 300.000,- EUR bez DPH. Uchádzač minimálnu požadovanú úroveň môže preukázať aj jednou referenciou v hodnote min. 500.000 v EUR bez DPH. Stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sú práce realizované na výstavbe alebo rekonštrukcií stavieb klasifikovaných podľa klasifikácie stavieb Vyhlášky štatistického úradu SR č. 323/2010 Z.z.: typ pozemné stavby/ budovy

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, **ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval napr.** uvedie link resp. identifikuje konkrétnu zákazku/referenciu, ktorou preukazuje splnenie podmienky účasti.

V prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní plnením, ktoré svojím trvaním presahuje rozhodné obdobie piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uviedol plnenie ako aj jeho hodnotu, ktoré bolo zrealizované len v rozhodnom období, t.j. spadá do rozhodného obdobia 5-tich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade, ak práce zrealizoval uchádzač ako člen združenia skupiny zhotoviteľov, vyčíslí a započíta do požadovanej minimálnej úrovne iba finančný objem uskutočnených prác, zabezpečený ním samotným v rozhodnom období piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

2.3.2 Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní .

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovník, ktorý sa bude osobne podieľať na riadení stavebných prác, splňal nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie

požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovnej pozície:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač je povinný preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (tzv. kľúčový odborník) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, ktoré sú predmetom tohto verejného obstarávania. Za kľúčového odborníka sa na účely tohto verejného obstarávania považuje: Osoba v pozícii Stavbyvedúceho,

Odborný garant – stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby .

Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:

- I) profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní, vzdelanie a účasť na realizácii minimálne 1 projekt zameraný na pozemné stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a z ktorého bude zrejmý pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi, t.j či bude poskytovať služby stavbyvedúceho v pozícii zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu , alebo ako iná osoba;
- II) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte.

UPOZORNENIE:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 ZVO. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť - z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté). Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.