

ZMLUVA O DIELO

č. 6834-2012-LSR

č. 4909.2070039MTK

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica**
Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Dušan Timko, vedúci OZ Prešov

IČO : 36038351

DIČ : 2020087982

IČ DPH : SK2020087982

Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999

Fakturačná adresa: LESY SR, š. p, OZ Prešov, Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Zastúpený: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a.s. a obchodný riaditeľ

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO: 31 651 518

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., v odd. Sa, vložka č. 248/V

Stavbu realizuje: závod Prešov

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Matúš Tkáč

Oprávnený konať vo veciach zmluvy: Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu

Vo veciach technických: Ing. Jozef Ivanecký, PON

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mail:


Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 13.8.2012, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2.2 Základné údaje:

Názov stavby: **Lesná cesta Kanné -Fričovce- rekonštrukcia I.etapa (Lesná správa Široké)**

2.2.2 Miesto stavby: **k.ú. Fričovce, okres Prešov**


D.č. 6834/2012/LSR


- 2.2.3. Projektant: **Ing. Štefan Bigoš** - zodpovedný projektant
2.2.4. Inžinierska činnosť: **OZ Prešov – Ing. Peter Fedor**
2.2.5. Termíny stavby:
začatie: **09/2012**
dokončenie: **11/2012**

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Lesná cesta Kanné -Fričovce-rekonštrukcia I.etapa (Lesná správa Široké)**“ podľa projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 2 tejto zmluvy (Projektová dokumentáciu vypracoval Ing. Štefan Bigoš , reg.č.4993*SP*12, číslo zákazky 9012, dátum :jún 2012) v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer tvoriacu prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
- 3.5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1. Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti , vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **30.11.2012.**
- 4.2. Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.


ZoD č. 6834/2012/LSR

Článok č. 5

CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (VV) – prílohou č.1 tejto zmluvy.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je **58 200,00 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške
Slovom: **päťdesiatosem tisíc dvästo eur**
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok č. 6

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom **Ing. Peter Fedor (OZ Prešov)** a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle bodu 6.3.
- 6.3 Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúra k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- 6.4 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.6 Objednávateľ zadrží čiastku 10% z každej fakturovanej čiastky bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, alebo po odstránení väd a nedorobkov.

Článok č. 7

KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok podľa čl. 6.6 a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.

Článok č. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa: **Ing. Peter Fedor**.
- 8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.
- 8.4 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.5 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.11 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.14 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu.
- 8.19 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty:
Skúška na pevnosť betónu
Atesty zabudovaných materiálov
- 8.21 Uhradením jednotlivých faktúr objednávateľom neznamena zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

Článok č. 9
VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 9.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 9.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 10
ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA


- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatelom a platí **24 mesiacov**.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č. 11
PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávatelovi a to do troch dní od jej uplatnenia. To platí v prípade, že doba omeškania nepresiahne jeden kalendárny mesiac.
- 11.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy do jedného kalendárneho mesiaca po termíne uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške jednej tretiny z ceny diela uvedenej v článku 5.
- 11.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania objednávatelovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.4 Pri meškanií objednávatelä s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 11.5 Popri zmluvnej pokute ma objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

Článok č. 12
PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávatelä.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene. Len s písomným súhlasom objednávatelä môže túto prácu preniesť na poddodávatelä.
- 12.3 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávatelä s poddodávatelämi.
- 12.4 Zoznam poddodávatelä, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávatelovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy.


ZoD č. 6834/2012/LSR

- 12.5 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok č. 13 VYSVETLENIE POJMOV

13.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahŕňa stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahŕňa pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobných dodávateľskej dokumentácie.

Článok č. 14 PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: **Ing. Matúš Tkáč**
14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 15 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY


- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.
15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť. Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od prevzatia diela podľa čl. 4 ods. 4.4.

Článok č. 16 RIEŠENIE SPOROV

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 17 VYŠŠIA MOC

- 17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.
17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.



Článok č. 18
ZMENY A DODATKY


- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.

Článok č. 19
OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Článok č. 20
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer)
Prílohami tejto zmluvy sú projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer, výpis zo živnostenského registra, obchodného registra zhotoviteľa.
- 20.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.
Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- neprevzatie staveniska v termíne do jedného kalendárneho týždňa od doručenia písomnej žiadosti na jeho prevzatie
 - nedodržanie zmluvného termínu výstavby
 - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
 - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť
- 20.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 20.5.1 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
- 20.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.7 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.


Zod č. 6834/2012/LSR

20.8 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

v Prešove dňa 3.9.2012

v Košiciach dňa 3.9.2012

Objednávateľ:



Ing. Dušan Timko
vedúci OZ Prešov

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p.
Odštepový závod
Prešov
1-2

Zhotoviteľ:



Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ



Ing. Juraj Dančíš
člen predstavenstva a.s.
a obchodný riaditeľ


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Nazov stavby	Lesná cesta Kanne - rekonštrukcia I. etapa	JKSO	
		ECC	
		Miesto	
Objednavateľ		ICO	IC DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Polozek
		6. 8. 2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 4 952.79	8 Práce nadčas	13 GZS 0.00
2 Montáž 51 929.06	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostaven. doprava 0.00
3 PSV Dodávky 502.20	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažene podmienky 0.00
4 Montáž 815.96	11	16 Vplyv prostredia 0.00
5 "M" Dodávky 0.00		17 Klimaticke vplyvy 0.00
6 Montáž 0.00		18 VRN z rozpočtu 0.00
7 ZRN (r. 1-6) 58 200.00	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0.00
20 HZS 0.00	21 Kompl. činnosť 0.00	22 Ostatné náklady 0.00
Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 58 200.00
Objednávateľ		24 DPH 20.00 % z 58 200.00 11 640.00
Datum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 69 840.00
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty
13-08-2012		26 Dodávky objednávateľa 0.00
Datum a podpis	Pečiatka	27 Kázava doložka 0.00
		28 Zvyhodnenie 0.00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Kanné - rekonštrukcia I. etapa

Objekt:

JKSO

Datum: 16.6.2011

PK	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo jednot. m	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

11 943,928

1	001	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm nad 1000 do 10000 m2 "pri čistení, zriaďovaní priekop + presvetlenie cesty"1900	m2	1 900 000	0,450	855 000
2	001	112201101	Odstránenie prív na vzdial 50 m priemeru nad 100 do 300 mm "ako krovie"32	ks	32 000	5,030	162 960
3	001	112201102	Odstránenie prív na vzdial 50 m priemeru nad 300 do 500 mm "dtto"9	ks	9 000	10,660	95 940
4	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betonových alebo kamenin, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t "jestv. rigol - žlabovky"0,6*(0,6*187+0,5*130)	m2	106 320	0,640	68 045
5	221	113206111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatych -0,14500t "jestvujúce rigoly - obrubníky"0,6*187+0,5*130	m	177 200	1,180	209 096
6	221	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva "useky č. 2 vzor pr. rezov"3,0*(405+145)	m2	1 650 000	0,500	825 000
7	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 "usekoch"	m3	479 696	1,100	527 666
			0 08*15*4 2+6*5 3+59*5 7+75*4 6+35*4 2+85*4 7+45*2 6+5 14 0+10*1 0+235*1 4+20*2 0+60*1 3)		149 968		
			0 08*(70*2 5+125*3 0+115*3 0+195*7 0+118*4 2+52*1 5+1 15*6 0+115*5 2)		329 726		
			Sučet		479 696		
8	001	122302203	Odkopávka a prekopávka nezapažena pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3 "pre priekopy a ostatnú spodnú stavbu - po úsekoch"	m3	1 524 228	2,000	3 048 456
			5*0 75+6*1 4+59*1 1+75*0 5+35*2 4+85*2 5+45*0 3+5*0 4 +10*0 2+235*0 2+20*0 8+60*0 4		515 550		
			70*0 8+125*1 4+115*0 6+195*2 5+118*0 8+115*1 0+115*0 8		1 088 900		
			Sučet		1 604 450		
			"z toho 95%:0,95*1604,45		1 524 228		
9	001	122402203	Odkopávka a prekopávka nezapažena pre cesty, v hornine 5 nad 1000 do 10 000 m3 "dtto 5%:0,05*1604,45	m3	80 223	12,500	1 002 788
10	001	129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3 "vtok a vytok priep. km 0,535*6*0,5	m3	3 000	8,510	25 530
11	001	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 4 nad 100 m3 "pre zvodnice"1 0*0 6*6,0*2+0 15*0 3*5 0*39	m3	112 863	8 000	902 904
			"pre pozdĺžne trativody a odvodň. rebro"0 42*(60*0 4+187*0 6+135*0 5) +0 6*0 5*7 0		87 654		
			"pre zaistovacie pásy dlažieb a konce priep Pecor"9*(1 5*0 8*0 3)+4*(0 9*1 8*0 3)+0 6*0 6*1 25*9		9 234		
			Sučet		112 863		
12	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 "čela a uloženie priepustov"3 0*1 6*1 0*4+1 7*(7 4*1 4+6 4*1 4*2+9 4*1 6+6 8*1 5)	m3	173 884	8 960	1 558 000
			"odtoky priepustov"5 0*1 0+12*0 3+7*1 9+2*0 4*2+20*0 8+10*1 0+9 *1 2+4*1 1*0 2*2+3*1 0 3*2		63 700		
			Sučet		173 884		
13	001	133301201	Výkop šachty nezapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	13 575	23 810	323 220

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Kanné - rekonštrukcia I. etapa

Objekt:

1:300

Datum: 16.6.2017

Pr.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
			šachty priepustov+stĺpiky zavory 1,7*1,7*(2,0+1,9)+0,8*0,8*1,2*3		13,575		
14	001	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladaných	m3	42,500	1,920	81,600
			po úsekoch 0,15*(85+45)+0,2*115		42,500		
15	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,548,000	0,200	309,600
			prebytky = vykopky-násyp-obsypy-krajnice 1524+80+113+173+13-43-18-31-263		1,548,000		
16	001	174101001	Zasyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,600	2,100	39,060
			okolo cieľ. šachiet a priepustov = 10% objemu šachty a rýh 200*0,1*(173+13)		18,600		
17	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30,660	2,340	71,744
			obsyp priep. Pecor ŠP nakupovaným 1,05*(6,2*2+5,4*2+6,0)		30,660		
18	583	5833720000	Štrkopiesok 0-32 n	t	58,254	7,000	407,778
			30,66 * 1,9		58,254		
19	001	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	106,500	0,360	38,340
			pri prekopavkách a odsunoch cesty 3,8*3,0*5+75*0,4+30*0,65		106,500		
20	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	2,786,400	0,500	1,393,200
			po úsekoch 5*1,3+6*2,4+59*2,5+75*2,2+35*1,5+85*2,3+45*1,6+5*3,0+20*2,6+60*1,3		798,400		
			70*2,0+125*2,6+115*3,2+195*2,0+118*2,0+115*3,1+115*1,5		1,986,000		
			Sučet		2,786,400		
2			Zakladanie				4 838,542
21	002	211511111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	2,100	12,720	26,712
			odvodňovacie rebro na zvažnici od priep. č.4*0,6*0,5*7,0		2,100		
22	002	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	120,330	14,950	1,798,934
			pozdĺžne trativody 0,45*0,7*(60+187+135)		120,330		
23	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmymi o skl. do 1:2,5	m2	382,000	0,450	171,900
			zakrytie pozdĺž trativodov 382*1,0		382,000		
24	693	6936654900	Separacná filtračná a spevňovacia geotextília Geoflex 300	m2	389,640	0,600	233,784
			382 * 1,02		389,640		
25	002	212755115	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priemer rúrok 130 mm	m	382,000	3,150	1,203,300
			60+187+135		382,000		
26	312	274214111	Zakladové pásy alebo bloky z lomového kameňa, neličovaného na maltu MC 10 objemu do 3 m3	m3	5,184	101,850	527,396
			pásy ukončujúce dlažby 9*(1,5*0,8*0,3)+4*(0,9*1,8*0,3)		5,184		
27	312	274315222	Zakladové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého tr C 8/10	m3	4,050	95,140	385,317
			pásy zaisťujúce konce priepustov Pecor 0,6*0,6*1,25*9		4,050		
28	312	274351111	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradične obojstranne	m2	19,980	12,720	254,148
			1,25*0,6*2*9+0,6*0,6*2*9		19,980		
29	211	275311114	Zakladové pátky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,304	102,630	236,460
			stĺpiky zavory 0,8*0,8*1,2*3		2,304		
4			Vodorovné konštrukcie				1 700,360
30	321	451571111	Ložko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy do 100 mm	m2	31,230	3,730	116,488

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Kanné - rekonštrukcia I. etapa

Objekt:

JKSO

Datum: 16.6.2017

Č.Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo (celkom)	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
			18 0+13,23		31,230		
31	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,400	19,680	145,732
			"Lôžko pod prepusty Pecor"0,2*(7,8+6,8*3+8,8)		1,400		
32	321	462451112	Preliate kamennej zahádzky cementovou maltou MC-10	m3	3,150	119,310	375,827
			"rovnaniny v km 1.330-1.360, 30% malty"0,3*10,5		3,150		
33	311	462511161	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez vyplne medzier	m3	8,000	19,310	154,480
			"pri určených vytokoch z prepustov"1,0*0,4*3,0*2+1,0*0,4*4,0+2,0*0,5*4,0		8,000		
34	312	463211100	Rovnanina do 3 m3 z kam. tried , hm. kameňov do 80 kg s urovnaním povrchu	m3	10,500	33,330	349,965
			"vyplň pôvodnej priekopy km 1.330-1.360"30*0,35		10,500		
35	312	465511421	Dlažba na sucho s vyplnením škár maltou MC 10 nad 20 mm hr 200 mm	m2	18,000	17,070	307,260
			"dlažba vtokov a vytokov z priep. Pecor"2,0*1,0*9		18,000		
36	312	465511422	Dlažba na sucho s vyplnením škár maltou MC 10 nad 20 mm hr 250 mm	m2	13,230	18,950	250,709
			"dlažba svahov priep. Pecor"0,7*2,1*9		13,230		
5 Komunikácie							27 269,456
37	221	561511111	Reprofilizácia krytu účelových komunikácií recyklačnou frezou na mieste	m2	3 161 000	1,530	4 836,330
			1 315-1 475'				
			3 0*(625+385+5)+0,8*145		3 161 000		
38	221	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ 63-12 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm	m2	102 000	3,500	357 000
			"prekopávky+odsun cesty"5*3,0*3,5+75*0,4+30*0,65		102 000		
39	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 100 mm	m2	2 087 000	2,710	5 655,770
			"úseky c 1 + prekopávky+ odsuny cesty"625,0*3,0+0,8*145+3,0*3,1*5+0,4*75+0,65*30		2 087 000		
40	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	1 170 000	3,680	4 305,600
			3,0*(385+5)		1 170 000		
41	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	1 296 000	4,550	5 896,800
			"úseky c 2"405 0*3,2		1 296 000		
42	221	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	471 250	5,500	2 591,875
			145*3,25		471 250		
43	221	564851111	Podklad zo strkovičiny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	513 750	2,640	1 356,300
			"prekopávky a odsuny + cest. zjazdy"5*3,0*3,35+75*0,4+30*0,65+4,0*(10+8+20+8*3)		347 750		
			"popri odvoz. miestach"2,0*(42+41)		166 000		
			Súčet		513 750		
44	221	566201111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve do 0,04 m3/m2	m2	1 650 000	1,020	1 683,000
45	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	263,130	2,230	586,780
			0,12*0,5*(625*2+390*2)+0,22*0,5*(405*2+145*2-41-42-6-10-22-60-187-135)+0,8*0,45*3,0*2*5+0,2*(1,25*60+0,9*187+0,6*135)		263,130		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							10 867,434
46	221	912291111	Osadenie smerového kola s vykpaním, s odhadom výkopku do 3 m z plastických hmôt	ks	4,000	5,240	20,960
47	386	2869990001	Stĺpik smerový cestný 1200mm	ks	4,000	7,500	30,000
48	221	912371111	Ochranné zariadenia odrazové sklička	ks	6,000	1,260	7,560
			"na rameno závorý z oboch strán"3*2		6,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Kanné - rekonštrukcia I. etapy

Objekt:

1:50

Datum: 16. 6. 2011

Pr.č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo jednot.	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
49	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp konzoly alebo objekt	ks	2 000	12,140	24 280
50	404	4044575100	Dopravná značka tabuľky dopravné dodatkové E 1	ks	2 000	38,250	76 500
51	404	4044712124	Dopravná značka iné nebezpečenstvo, A1 / Reflexnosť - Trieda 1 900 mm kod. A34	ks	2 000	45,500	91 000
52	221	919411121	Celo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	4 000	639,230	2 556 920
53	144	1449501000	Rúrka oceľová bezšvová stĺpik dopravných značiek 2*3	m	6 000	5,000	30 000
54	221	919413112	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 12/15 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	2 000	499,580	999 160
55	221	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 600 mm "predĺženie priep. č. 2"1	m	1 000	49,585	49 585
56	592	5922114200	Rúra železobetónová pre dažďové vody TYP 4-60 Ms 60xdl 100cm 1 * 1.01	ks	1 010	88,880	89 769
57	221	919535555	Obetónovanie rurového priepustu betónom jednoduchým tr.C 8*10 "pri predĺžení priep. č. 2 - styk rôznych typov rúr"0 2*3 14*0.8	m3	0,502	106,570	53 498
58	221	919541113	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 500mm 9*2*6	m	25 000	2,900	72 500
59	286	2860000100	HDPE rúra Pecor Optima 500 SN8 25 * 1.1	m	27 500	61,000	1 677 500
60	221	919541114	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600mm	m	18 000	3,100	55 800
61	286	286286000011	HDPE rúra Pecor Optima 600 SN8 18 * 1.1	m	19 800	81,000	1 603 800
62	221	919990001	Dodávka a montáž drevenej zvodnice dl. 4 - 5 m	ks	38 000	23,180	880 840
63	221	919991001	Zvodnica guličová v 60 cm zarubovaná	m	2 000	44,030	88 060
64	221	935111112	Osadenie priekopového žiabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti "vtok do jestv. priep. č. 5 a nového priep. č. 5*1.5*(5.0+23.0)	m2	42 000	4,270	179 340
65	592	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 42 * 4.04	ks	169 680	4,200	712 656
66	091	938902201	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosov do 0,15 m3.m "km 1 258-1,310*52	m	52 000	3,750	195 000
67	211	961041211	Búranie mostných základov, múry a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betonu, -2,20000t "šachta priep. č. 6 a patky starej zavory"0 3*1.4*0.8*4+0.5*0.5*0.7*2	m3	1,694	57,380	97 202
68	221	966008112	Búranie rurového priepustu z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t "priep. č. 7"6	m	6 000	29,110	174 660
69	211	966077121	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivo nad 20 do 50 kg, -0,18400t "stĺpiky jestv. zavory"2	ks	2 000	4,240	8 480
70	221	979084212	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	50 341	4,000	201 364
71	221	979101111	Čistenie priepustov a šacht "priepustov jestv. v poradí"6+6+2+10+10+8	hod	42 000	10,000	420 000
72	221	980001001	Odstránenie nánosov z vozovky v hr. 10-20 cm "km 0,400-0,500" 100*3,0	m2	300 000	1,570	471 000
99			Presun hmôt HSV				262,122
73	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 621 223	0,100	262 122
PSV Práce a dodávky PSV							

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER


Stavba: Lesná cesta Kanné - rekonštrukcia I. etapa

Objekt:

KASD

Datum: 16.6.2017

PO	PCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 240,718
74	767	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg "stĺpiky + rameno závery" 170+145	kg	315,000	0,550	173,250
75	134	1341116300	Ťač oceľová hrubá kruhová oceľ ozn. STN 11 523.	t	0,002	1 000,000	2,000
76	145	1458071500	Profil oceľový uzavretý JAKL	t	0,029	2 100,000	60,900
77	136	1361041800	Plech oceľový hrubý ozn. STN 10 004 0 podľa EN S185	t	0,013	1 100,000	14,300
78	141	1413539200	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353 0 vonkajší priemer D 133 mm, hrúbka steny 6,0mm	m	9,060	25,000	226,500
79	141	1413088000	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353 0 vonkajší priemer D 114 mm, hrúbka steny 4,0mm	m	1,150	20,000	23,000
80	141	1413081500	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353 0 vonkajší priemer D 88,9 mm, hrúbka steny 4 mm	m	3,800	15,000	57,000
81	141	1411098600	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353 0 vonkajší priemer D 31,8 mm, hrúbka steny 3,0mm	m	4,700	5,000	23,500
82	141	1411091100	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353 0 vonkajší priemer D 22 mm, hrúbka steny 2,5mm	m	16,000	2,000	32,000
83	141	1423111100	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353 0 vonkajší priemer D 324 mm hrúbka 7,0 mm	m	0,700	90,000	63,000
84	767	767995901	Zhotovenie prvkov závery	kg	315,200	1,000	315,200
85	767	767995902	Gulfové ložiská a doplnky	kpl	1,000	250,000	250,000
86	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,681	0,100	0,068
783 Dokončovacie práce - nátery							77,441
87	783	783222100	Nátery kov stav doplnk. konštr. syntetické farby červenej na vzduchu schnuce dvojnásobné "zábradlie mosta km 1,410+0,37*1,1*12+3,14*0,05*36 "závera" 3 14*10 133*2 3+0 133*2,7*2+0,09*3,8+0,32*4 7+0,022*0,6*11+0 11*0,15+0,324*0,66) 0,4*1,8+0,3*1 15+0 167*2	m2	22,126	2,100	46,465
			Sučet		22,126		
88	783	783226100	Nátery kov stav doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnuce základny	m2	22,126	1,400	30,976
Celkom							58 200,000



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *EUROVIA SK, a.s.*
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Predmet podnikania:

- kovoobrábanie,
- zámočníctvo,
- opravy motorových vozidiel,
- tesárstvo,
- prenájom hnutelných a nehnuteľných vecí,
- vykonávanie dopravných stavieb,
- budovanie inžinierskych a priemyselných stavieb,
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb,
- veľkoobchod a maloobchod - priemyselný, elektrikársky tovar,
- veľkoobchod a maloobchod - stavebný materiál, betonárske výrobky, prefabrikáty, kamenivo, živcové a obalovacie zmesi,
- konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania,
- výroba kameniva v kameňolomoch a štrkovniach,
- vykonávanie trhacích prác,
- revízia elektrických zariadení silových do 1000 V a bleskozvodov v objektoch tr. A, revízie nízkeho napätia a bleskozvodov triedy C podľa čl. 6 ČSN 343800 a skupiny C6,
- montáž, opravy, údržba elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodných ochrán do objektov triedy A,
- výroba elektrických rozvádzačov,
- vykonávanie prekládok elektrických vedení - nízke a vysoké napätie,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy + + +, v kempingoch triedy + + + a vo vyšších triedach,
- výroba transportného betónu,
- výroba malty,
- výroba produktov z betónu a cementu,
- prípravné práce pre stavbu,
- demolácia a zemné práce,
- prieskumné a podzemné práce,
- prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom,
- opravy spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- nákup a predaj nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva.

- prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu.
- prenájom motorových vozidiel.
- prenájom dopravných zariadení.
- inžinierska činnosť mimo výkonu stavbyvedúceho a stavebného dozoru,
- vykonávanie pozemných stavieb.
- stavba komunikácií, letísk a športových areálov,
- vykonávanie dopravných stavieb vrátane električkových a železničných tratí,
- vykonávanie vodných stavieb (riečne, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií),
- montáž káblových rozvodov,
- výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov.
- geodetické a kartografické práce.
- laboratórna činnosť,
- fyzikálne a mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií,
- cestná nákladná doprava,
- zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m³ horniny,
- výroba výrobkov z betónu, cementu a sadry,
- výroba cementového tovaru a umelého kameňa,
- výroba stavebných prvkov z betónu,
- spracovanie prírodného kameňa,
- vedenie účtovníctva,
- recyklácia stavebných materiálov a predaj recyklátov,
- drvenie a triedenie stavebných materiálov,
- recyklácia nekovového odpadu,
- výroba asfaltových emulzií, modifikovaných asfaltov a obalovanej zmesi,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- čistiace a upratovacie služby,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb

Štatutárny orgán:

*Ing. Martin Borovka
Ing. Juraj Dančíšín
Ing. Andrej Dujava
Grégoire Pinasseau
Ing. Róbert Šinály*

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31651518
Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2012/01-PO-B4054
Platnosť potvrdenia do: 10. 01. 2013

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov pre Ing. Martin Borovka vydal(a) Register trestov Českej republiky, Soudní 1, 140 66 Praha 4, Česká republika dňa 20. 10. 2011, pod číslom 91303745

pre Ing. Juraj Dančíšín
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 29. 11. 2011, pod číslom MI02JEF3F909

pre Ing. Andrej Dujava
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 21. 10. 2011, pod číslom MI02JD9F50BK

pre Grégoire Pinasseau
vydal(a) Register trestov Českej republiky, Soudní 1, 140 66 Praha 4, Česká republika
dňa 20. 10. 2011, pod číslom 91303990

pre Ing. Róbert Šinály
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 02. 02. 2012, pod číslom MI033FAEIDG6

- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Košice I, ul. Tichá 21, 040 01 Košice
dňa 08. 11. 2011, pod číslom Kp/1948/11

vydal(a) Okresný súd Košice I, ul. Tichá 21, 040 01 Košice
dňa 08. 11. 2011, pod číslom Lp 806/2011 Sa 248/V

- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Košice, Festivalové nám. 1, 041 84 Košice
dňa 15. 11. 2011, pod číslom KEM-496198/2011 78876-2/2011-KEM


vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Košice, Senný trh 1,
040 01 Košice, dňa 10. 11. 2011, pod číslom P002114300340


vydal(a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 06. 12. 2011, pod číslom PV11050303

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Hlavná 117, 040 01 Košice
dňa 11. 11. 2011, pod číslom 1162/2011/61294

- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Košice IV, Južná trieda 8, 040 01 Košice
dňa 16. 11. 2011, pod číslom 698/230/86386/11/Mik

- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Košice I, ul. Tichá 21, 040 01 Košice
dňa 31. 01. 2012, pod číslom -




Ing. Drahomíra Juriková
vedúca oddelenia
vestníka a zoznamov

Bratislava, 14. 02. 2012

5
11. 2. 2012



Mgr. Júlia Strelcová
notársky koncipient
poverený notárom
JUDr. Danielou Kováčovou
J. Strelcová

notár
Ampt
4
11. 2. 2012

