

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: 1100019382/2012/5400

č. zhotoviteľa: Z1/2012/ 217/15

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Iná právnická osoba
Železnice Slovenskej republiky sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Po, vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Hlinka generálny riaditeľ ŽSR
Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Dušan Šefčík, námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Milan Podstrelenc, riaditeľ ŽSR - Centra logistiky a obstarávania
technických: Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ GR ŽSR – Odbor investorský
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 35-4700012/0200
IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK2020480121
DIČ: 2020480121

1.2. Zhotoviteľ: **Doprastav, a.s.**
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny orgán: Predstavenstvo zastúpené:
Ing. Juraj Androvič, člen predstavenstva
Ing. Ján Záhradník, člen predstavenstva
Realizujúci závod: Závod Bratislava, Drieňová 31, 821 01 Bratislava
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ Závodu Bratislava
technických: Ing. Viliam Tóth, výrobnotechnický námestník Závodu Bratislava
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 35-4700012/0200
IČO: 313 333 20
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 581/B

ČI. II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je Zápisnica z rokovania objednávateľa so zhotoviteľom zo dňa 24.08.2012. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet plnenia v rozsahu a kvalite: podľa cenovej ponuky zo dňa 24.8.2012 a podmienok uvedených vo výzve na rokovanie zo dňa 14.8.2012.

- 2.2. Východiskové údaje:
- 2.2.1. Názov stavby: „**Prístrešky pre cestujúcich na trati Žilina – Krásno nad Kysucou**“
- 2.2.2. Okres: Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca
- 2.2.3. Kraj: Žilina
- 2.2.4. Katastrálne územie: Brodno, Rudina, Ochodnica, Dunajov

Čl. III. PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom zmluvy je realizácia diela „**Prístrešky pre cestujúcich na trati Žilina – Krásno nad Kysucou**“- realizácia, v členení na stavebné objekty:

- SO 1 Prístrešok pre cestujúcich v zastávke Brodno**
- SO 2 Prístrešky pre cestujúcich v zastávke Rudina**
- SO 3 Prístrešky pre cestujúcich v zastávke Ochodnica**
- SO 4 Prístrešky pre cestujúcich v zastávke Dunajov**

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie z 11/2011 spracovanej generálnym projektantom SUDOP Košice, a.s., IČO: 31 664 288 a v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, podľa platných STN, resp. EN STN a požiadavkami objednávateľa na dielo. Rozsah prác je uvedený v cenovej ponuke zo dňa 24.8.2012, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č.1.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pred realizáciou diela projektovú dokumentáciu realizácie diela (1x v textovej a 1x v digitálnej forme .dwg v neuzamknutom tvare).
- 3.6 Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty a návody budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky rokovania sa uskutočnia v slovenskom jazyku.

Čl. IV. TERMÍN PLNENIA

- 4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
 - 4.1.1 odovzдание staveniska do 7 pracovných dní od účinnosti zmluvy
 - 4.1.2 začatie prác do 2 dni po odovzdaní staveniska
 - 4.1.3 ukončenie prác do 31.12.2012
 - 4.1.4 uvoľnenie staveniska do 10 dní po písomnom odovzdaní a prevzatí prác objednávateľom
- 4.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - 4.2.1 vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 4.2.2 v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
 - 4.2.3 vydania príkazov a zákazov vládnych, štátnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- 4.3 Predĺžené lehoty plnenia sa určia vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 4.4 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Týmto nie je dotknuté právo zhotoviteľa na náhradu škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

ČI. V. CENA DIELA

- 5.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 5.4. a 5.5. Cena je uvedená v členení:
- | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|
| 5.1.1 | cena bez DPH | 112 521,65 € |
| 5.1.2 | cena DPH | 22 504,33 € |
| 5.1.3 | cena spolu s DPH | 135 025,98 € |
- 5.1.4 slovom bez DPH: stodvanásťtisíc päťstodvadsaťjeden Eur a šesťdesiatpäť centov bez DPH
- 5.2 Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer predloženého Objednávateľom, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č.1 tejto zmluvy.
- 5.3 V celkovej cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní diela podľa čl. III. tejto zmluvy), likvidácie odpadu, poplatkov, revízných správ, vytýčenia podzemných sietí a iné, ktoré mu vzniknú po vykonaní diela podľa čl. III. tejto zmluvy a v súvislosti s uvedeným dielom.
- 5.4 K zmene ceny môže dôjsť:
- 5.4.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- 5.4.2 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
- 5.5 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého písomného dodatku k tejto zmluve v ktorom budú dohodnuté podmienky vykonania takýchto prác a ich cena.
- 5.6 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČI. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr k poslednému dňu bežného mesiaca (mimo mesiac december – tu k 15. dňu) podľa skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených stavebným dozorom.
- 6.2 Lehota splatnosti faktúry bude 45 dní od doručenia objednávateľovi.
- 6.3 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy vykonaných prác stavebnému dozoru na odsúhlasenie, pričom stavebný dozor ich

odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu (pokiaľ nebude zodpovedať skutočnosti) do 5 pracovných dní od ich obdržania.

- 6.4 Plnenie podľa odsúhlaseného súpisu vykonaných prác zmluvné strany považujú za samostatné zdaniteľné plnenie. Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia na týchto plneniach sa stanovuje posledný deň v príslušnom kalendárnom mesiaci, mimo mesiac december, kedy je dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 15. deň.
- 6.5 Faktúry musia obsahovať náležitosti § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka a budú predkladané v troch vyhotoveniach.
- 6.6 Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
- názov diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,
 - Číslo zmluvy (dodatku k zmluve),
 - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi s uvedením merných jednotiek a ich ocenením,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry.

Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie **KONEČNÁ FAKTÚRA**.

- 6.7 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi faktúry do výšky 95 % z ceny diela podľa bodu 5.1.1, pričom 5 % bude tvoriť zádržné, ktoré bude objednávateľ zdržiavať z každej čiastkovej faktúry. Zhotoviteľ si zádržné uvedie samostatne v každej faktúre. Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovaných prác bez DPH.
- 6.8 Zadržíavanú sumu podľa bodu 6.7 tohto článku zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi do 21 dní po odovzdaní predmetu plnenia objednávateľovi, po odstránení väd a nedorobkov, ak budú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa.

ČI. VII. DODACIE PODMIENKY

7.1 Odovzdanie staveniska:

- 7.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 7.1.2. objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach podľa bodu 3.6 tejto zmluvy,
- 7.1.3. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii Staveniska sa dodržiavajú ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- 7.1.4. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

7.2 Realizácia:

- 7.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v blízkosti objektu ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 7.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 7.2.3. zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 7.2.4. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením objednávateľa,
- 7.2.5. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 7.2.6. pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 7.2.7. po termíne odovzдания a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 10 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, PD, stavebné povolenie (alebo oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác) a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
- 7.2.8. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, zákony a vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, slovenské technické normy, zákon č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb ŽSR. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 7.2.9. stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je z toho titulu povinný:
 - 7.2.9.1.zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - 7.2.9.2.nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
 - 7.2.9.3.zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - 7.2.9.4.zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - 7.2.9.5.zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny,

ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,

- 7.2.10. zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
- 7.2.11. ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,
- 7.2.12. objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby, prostredníctvom stavebného dozoru,
- 7.2.13. objednávateľ, ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
 - 7.2.13.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - 7.2.13.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,
- 7.2.14. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 7.2.15. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,
- 7.2.16. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie zistených väd a odchýlok od dokumentácie,
- 7.2.17. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,
- 7.2.18. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

7.3 Stavebný denník:

- 7.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor,

- 7.3.2. do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,
- 7.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
- 7.3.4. denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
- 7.3.5. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
- 7.3.6. pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 7.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 7.3.8. ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

7.4 Odovzdanie:

- 7.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené jeho protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 7.4.2. dielo možno preberať po častiach resp. jednotlivých stavebných objektoch,
- 7.4.3. prevzatím časti resp. jednotlivých stavebných objektov prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- 7.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia,
- 7.4.5. zhotoviteľ je povinný najneskôr 7 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej časť pripravená na odovzdanie,
- 7.4.6. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela,
- 7.4.7. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej forme – formát .pdf, a dng/dwg v neuzamknutom tvare
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení,

– kópie stavebných denníkov.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,

- 7.4.8. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na disketách,
- 7.4.9. zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavebných prác spisuje stavebný dozor objednávateľa, ak nebude dohodnuté inak,
- 7.4.10. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 7.4.11. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

7.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), ochrana životného prostredia (OŽP) a ochrana pred požiarmi (OPP)

- 7.5.1. Spôsobilosť (zdravotná, zmyslová, odborná, elektrotechnická a iná) zamestnancov zhotoviteľa, ako aj zamestnancov prípadného podzhotoviteľa, musí byť v súlade s **platnými právnymi predpismi SR a s platnými internými predpismi ŽSR.**
- 7.5.2. Zhotoviteľ ako zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť na spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie je v zmysle § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný spolupracovať pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácii činností a vzájomnej informovanosti.
- 7.5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) investora a objednávateľa, a to po celú dobu realizácie Diela. Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby prípadné právnické a fyzické osoby, ktoré budú pre neho vykonávať niektoré práce, boli taktiež zaviazané k spolupráci (súčinnosti) s koordinátormi BOZP po celú dobu realizácie diela.
- 7.5.4. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, za zdravotnú, zmyslovú, odbornú a elektrotechnickú spôsobilosť svojich zamestnancov ako aj zamestnancov podzhotoviteľa vyžadovanú predpismi o BOZP a ochrane pred požiarmi a za inú spôsobilosť potrebnú v súlade s predpisom Z3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, ďalej podľa §18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia vyhlášky č. 205/2010 Z.z. MDPT SR o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, alebo platný doklad o odbornej spôsobilosti pre výkon zmluvných činností na plnenie tejto zmluvy v zmysle platnej legislatívy.

Zhotoviteľ je povinný:

- a) uzatvoriť dohodu o spolupráci pri zabezpečení BOZP v priestoroch objednávateľa v zmysle predpisu ŽSR Bz1, dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP súvisiace s pracovnou činnosťou na Stavbe ako aj interné predpisy a smernice ŽSR a dodržiavať určené technologické a pracovné postupy, s ktorými musia byť pracovníci zhotoviteľa

- riadne, preukázateľne oboznámení (s overením znalostí) a zmluvne zaviazat' k tomu aj iné osoby (napr. podzhotoviteľa),
- b) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov prípadného podzhotoviteľa v koľajisku, v koľaji (v priestore možného ohrozenia v zmysle predpisu ŽSR Bz 1) bolo najprv dohodnuté s príslušným zamestnancom ŽSR zodpovedným za riadenie prevádzky (pohybu koľajových vozidiel) v uvedenom obvode (napr.: výpravca železničnej stanice, vedúci toho ktorého pracoviska) dohodnúť s ním priebeh a postup prác vo vzťahu k prevádzke koľajových vozidiel a riadiť sa jeho pokynmi a usmerneniami (v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Bz 1),
 - c) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti na stavbe,
 - d) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, evidenčného čísla vozidla (štátnej poznávacej značky vozidla) a účelu vjazdu vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.),
 - e) poskytnúť určenému koordinátorovi stavby súčinnosť po celú dobu realizácie stavby,
 - f) plán BOZP po celú dobu realizácie stavby dodržiavať a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich prípadných podzhotoviteľov a iných osôb,
 - g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti,
 - h) vykonávať práce a činnosti tak, aby neohrozovali sami seba a ostatných účastníkov stavby zamestnancov prevádzkovateľa dráhy, zamestnancov prevádzkovateľa dopravy na dráhe a ani ďalšie osoby (cestujúca verejnosť, prepravcovia a i.),
 - i) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, vody určené objednávateľom pri odovzdaní staveniska,
 - j) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom firmy svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov, pre zamestnancov nachádzajúcich sa v prevádzkovom priestore ŽSR zabezpečiť príslušný výstražný odev v zmysle predpisu ŽSR Bz 1,
 - k) umožniť objednávateľovi (koordinátorovi BOZP) vykonať zápis do denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,
 - l) v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom stavby,
 - m) zabezpečiť nepožívanie alkoholických nápojov a iných omamných, resp. psychotropných látok v pracovnom čase a zabezpečiť také opatrenia, ktoré vedú k zamedzeniu nastupovať zamestnancom pod ich vplyvom do práce,
 - n) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
 - o) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na Stavenisku a v rámci možností udržiavať tam poriadok a čistotu,
 - p) zhotoviteľ v priestoroch ŽSR v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť: svojich zamestnancov, zamestnancov podzhotoviteľa, zamestnancov prevádzkovateľa dráhy, zamestnancov prevádzkovateľa dopravy na dráhe (dopravcu) ako aj jeho zákazníkov (prepravcov), ďalej v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou ohroziť. Zhotoviteľ je povinný postarať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia uvedených osôb a o ochranu pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky, resp. z činnosti prevádzkovateľa dráhy, prevádzkovateľa dopravy na dráhe ako aj z činnosti ostatných právnických a fyzických osôb,
 - q) z uvedeného dôvodu je zhotoviteľ povinný včas, podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činnosti nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR

(v zmysle predpisu ŽSR Bz 1), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti.

- 7.5.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci absolvovali príslušné školenie BOZP a majú platné preukazy a osvedčenia pre činnosti u ktorých to osobitné predpisy stanovujú (povolenia na realizáciu činností, odborná spôsobilosť a pod.).
- 7.5.6. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o každom úraze, po tom čo k nemu došlo. Zhotoviteľ je povinný uchovávať záznamy a správy týkajúce sa BOZP.

ČI. VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA SPOSOBENÉ ŠKODY

- 8.1 Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- 8.2 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v súvislosti s realizáciou diela alebo poškodením budovy objednávateľa, v ktorej sa stavba realizuje, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za ne zhotoviteľ.
- 8.3 Ak škodu spôsobilá tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá zhotoviteľ.
- 8.4 Zodpovednosť za škodu sa spravuje ustanoveniami §§ 374 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú niest' zodpovednosť za porušenia zmluvných podmienok, ktoré by zakladali nárok na náhradu škody alebo na iné sankcie pri udalostiach spôsobených vyššou mocou.
- 8.6 Vyššou mocou pre účely tejto zmluvy sa rozumejú všetky udalosti, ktoré neexistovali ku dňu podpisu tejto zmluvy alebo, ktoré nemohli byť zmluvnými stranami predvídané, ktoré sa vyskytnú mimo zmluvných strán alebo ich poddodávateľov a v dôsledku ktorých nie je možné plniť zmluvu v lehotách a za podmienok v nej uvedených (ide napríklad o tieto udalosti: opatrenia vlády, požiar, záplavy, snehovú kalamitu, zemetrasenie, výbuch, štrajk, vojna, blokovanie alebo iné konflikty zo strany zamestnancov, nedostatok energie, epidémia, teroristický útok a p.).
- 8.7 V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť záväzky tejto zmluvy vzhľadom na udalosť vyššej moci, je táto strana povinná neodkladne informovať druhú stranu o vzniku, ako aj skončení takejto udalosti. Je zároveň povinná vykonať všetky náležité opatrenia na zmiernenie dopadu udalosti vyššej moci.“
- 8.8 Počas trvania vyššej moci bude plnenie povinností zmluvných strán pozastavené a nebudú uplatňované žiadne sankcie za oneskorené plnenie. Lehoty a podmienky dodávok, ktoré sú ovplyvnené týmito okolnosťami, zmluvné strany tak upraví, aby zohľadnili následky týchto udalostí.

ČI. IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 9.1 Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle projektu, že má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 9.2 Záručná doba je 60 mesiacov odo dňa prevzatia časti stavby okrem:

- 9.2.1 zariadení, ktoré majú výrobcom stanovené kratšie záručné doby,
- 9.3 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- 9.4 Ak objednávateľ prevezme chybnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie chyby. Na odstránenie chýb poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu.
- 9.5 Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni chyby v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyznamenať zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.
- 9.6 Ak sa ukáže, že chyby zistené na vykonanom diele nie je možné odstrániť, alebo ich je možné odstrániť len vynaložením neprimeraných nákladov má objednávateľ právo vlastného výberu buď na odstúpenie od zmluvy alebo na primerané zníženie zmluvnej ceny.
- 9.7 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu chyby svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za chyby zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia príslušného súdu o reklamácií zhotoviteľ.

ČI. X. ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1 Pri nedodržaní termínov realizácie zo strany zhotoviteľa uvedených v článku IV. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý deň omeškania.
- 10.2 Pri omeškaní objednávateľa s nezaplacením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
- 10.3 Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v článku 3 tejto zmluvy (v zápise z preberacieho konania) je 30,- € za každý deň omeškania.
- 10.4 Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením chýb a nedorobkov uvedených v zápise z preberacieho konania je 30,- € za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú chyby a nedorobky odstránené.
- 10.5 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20% z hodnoty postúpenej pohľadávky.
- 10.6 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

ČI. XI. RIEŠENIE SPOROV

- 11.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
- 11.1.1. zmluva o dielo,
- 11.1.2. výzvy na rokovanie,
- 11.1.3. cenová ponuka zhotoviteľa,
- 11.1.4. technické špecifikácie prác vrátane projektov.
- 11.2 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie príslušný všeobecný súd SR.
- 11.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.

ČI. XII. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich podzhotoviteľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť, a to zmluvnou formou v zmysle § 18 zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.2 Objednávateľ poveruje zhotoviteľa, aby vykonával koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- Zhotoviteľ poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: .
- 12.3 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru, zastupujúceho objednávateľa pri kontrolných dňoch, kontrole vykonávaných prác, pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i preberaní ukončeného diela
- Ing. Dušan Barna, ŽSR, ÚS Stredisko prípravy a realizácie Žilina, ☎ .
- 12.4 Za zhotoviteľa bude zodpovedný za realizáciu prác: v jeho neprítomnosti ho zastupuje
- 12.5 Zhotoviteľ určí zamestnanca, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri odovzdaní staveniska.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný v prípade zmeny svojho podzhotoviteľa túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň preukázať jeho spôsobilosť na predmetné práce.
- 12.7 Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 12.8 Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu informácii, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.

ČI. XIII. ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 13.1 Túto zmluvu je možné ukončiť nasledovným spôsobom:
- 13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán o jej ukončení,
- 13.1.2 odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán,
- 13.2 Obidve zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti z druhej strany , pričom oprávnená strana po prvom preukázateľnom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy, pričom v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. Po druhom porušení povinnosti oprávnená strana už len zašle oznámenie v písomnej forme o odstúpení od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej strane.
- 13.3 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu a náhrada škody bude poskytovaná podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

ČI. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je Príloha č. 1 – Rozpočet
- 14.2 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 14.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 14.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovení a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.5 Zmluva zaväzuje aj právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 14.7 Objednávateľ pri zverejňovaní tejto zmluvy zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy (vrátane príloh prekrytých krycím listom), ktoré:
- obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa a
 - podpis osoby, ktorá podpísala zmluvu za zhotoviteľa
- 14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Dušan Šefčík
námestník generálneho riaditeľa
pre ekonomiku

.....
Ing. Juraj Androvič
člen predstavenstva
Doprastav, a.s.

.....
Ing. Ján Záhradník
člen predstavenstva
Doprastav, a.s.