

## Zmluva na uskutočnenie stavebných prác

uzavretá podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s náležitosťami podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami

### 1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Odborné učilište Internátne Trnava (OUI)
Sídlo:	Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
v zastúpení:	Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
IČO:	500810
DIČ:	2021176025
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000089158/8180
Osoby oprávnené konať vo veciach technických tel./ mobil.:	Ing. Jana Nemečková – ekonómka OUI 033/ 5521 003 / 0905 690 986

### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	KOHO-ELEKTRIK, s.r.o
Sídlo:	Dolné Trhovište 133, 920 61 Dolné Trhovište
v zastúpení:	Kopány Marián, konateľ spoločnosti
IČO:	36264423
IČ DPH:	2021876219
Zápis v obchodnom registri:	Okresný súd Trnava, oddiel.Sro,v.č.153
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
číslo účtu:	283752957/0900
konajúci prostredníctvom:	Kopány Marián
tel./fax.:	0905417164

## Článok 1

### Úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou organizovaného Objednávateľom v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s cieľom výberu najvhodnejšieho zhotoviteľa stavby  
**„Oprava havarijného stavu elektroinštalácie školských dielní Odborné učilište internátne Trnava“**,  
ktorá sa nachádza v k. ú. Trnava, v meste Trnava, Lomonosovova 8, parc. č. 1623/3 sup. č. stavby 2799 vo vlastníctve SR v správe objednávateľa a ktorý zabezpečí hospodárnu, kvalitnú, a z časového hľadiska čo najrýchlejšiu realizáciu stavby v rozsahu súťažných podkladov pre zadávanie podprahovej zákazky a jej uvedenie do užívania - avšak bez ujmy na hospodárnosti a kvalite vykonaných prác (ďalej ako „Kritériá objednávateľa“).
2. Lehota uskutočnenia zákazky je určená na dobu od dátumu účinnosti tejto zmluvy do 27.12.2012, ktorá je podmienená platnosťou Zmluvy.
3. Zhotoviteľ prehlasuje a zároveň ubezpečuje Objednávateľa, že má dostatok odborných skúseností, schopností a prostriedkov (najmä finančných, personálnych a materiálnych), aby zhotovil pre Objednávateľa dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy dielo podľa Kritérií

- objednávateľa pre zhotovenie diela uvedených v ods. 1. tohto článku a to riadne a včas.
4. Zhotoviteľ prehlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že si uvedomuje, že činnosti podľa tejto Zmluvy sú financované zo štátneho rozpočtu a preto sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť, akú od neho možno očakávať, potrebnú na zabezpečenie hospodárnosti a kvality prác podľa tejto Zmluvy a ich kontrolu zo strany oprávnených orgánov, osôb a inštitúcií Slovenskej republiky .

## Článok 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo uvedené v článku 3 ods. 3.1 tejto zmluvy, za čo sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu diela vo výške, v rozsahu a spôsobom podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy na základe a v rozsahu podkladov pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby z decembra 2012 vrátane projektových podkladov, pričom kópie týchto podkladov prevezme Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy, o čom spíšu zmluvné strany samostatný preberací protokol, ktorý bude tvoriť prílohu k tejto zmluve.

## Článok 3 Dielo

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť nasledovné dielo:  
**„Oprava havarijného stavu elektroinštalácie školských dielní Odborné učilište internátne Trnava“**
- 3.2 Nakoľko je pre zhotovenie diela potrebné vykonať stavebné, montážne a dodávateľské práce, je podrobný zoznam týchto prác a ich ocenenie vo výkaze výmer- v rozpočte, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
- 3.3 Vlastníkom diela je od začiatku Objednávateľ.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť celé dielo na vlastnú zodpovednosť.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať celé dielo a uskutočniť všetky s ním súvisiace činnosti, na vykonanie ktorých sa zaviazal touto Zmluvou výlučne na svoje vlastné náklady.
- 3.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na splnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy tretie osoby po oznámení tejto skutočnosti Objednávateľovi. Za vykonávanie Diela Zhotoviteľom sa považuje aj vykonávanie diela Zhotoviteľom prostredníctvom tretích osôb v súlade s týmto odsekom.
- 3.7 Pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy prostredníctvom tretej osoby Zhotoviteľ zodpovedá za škodu ako aj za vykonané práce vo vzťahu k Objednávateľovi ako keby plnil sám.
- 3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a za tým účelom sa zaväzuje najmä na vlastné náklady zabezpečiť:
- uskutočňovanie prác tak, že bude umožnená pracovná prevádzka u objednávateľa a bude zabezpečená ochrana tretích osôb pre prípadným úrazom. Nevyhnutné obmedzenie prevádzky dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom písomne vždy tri dni vopred.
  - ochranu Diela pred jeho odcudzením ako aj odcudzením ktorejkoľvek časti Diela
  - ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na charakter prác, na základe ktorých Zhotoviteľ Dielo zhotovuje, ako aj vzhľadom na práce, ktoré realizujú tretie osoby za účelom odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie.

- d) poistenie Diela a svojej osoby ako zhotoviteľa Diela v rozsahu podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch. Toto poistenie sa v uvedenom rozsahu zaväzuje Zhotoviteľ udržiavať od začatia prác až do uplynutia 60 dní od ukončenia prác . Zhotoviteľ je povinný poistenie udržiavať bez ohľadu na skutočnosť, že vlastníkom Diela je od začiatku Objednávateľ.
- 3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo v súlade s technickými, bezpečnostnými, protipožiarnymi a inými všeobecne záväznými normami, ktoré sa týkajú zhotovenia Diela a jeho následného užívania.
- 3.10 Každá vec (materiál, zariadenie, stavebný výrobok, vybavenie) sa po jej zapracovaní do zhotovovaného Diela stáva vlastníctvom Objednávateľa.
- 3.11 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo náhodnej škody na Dielu až do jeho riadneho odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ má Dielo až do jeho odovzdania Objednávateľovi v držbe.
- 3.12 Dielo sa považuje za ukončené jeho odovzdaním Objednávateľovi. Odovzdaním diela sa rozumie okamih podpísania zápisnice o odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami, pokiaľ sa v zápisnici nedohodne neskorší termín. Zápisnica sa vyhotovuje v dvoch origináloch pre každú zmluvnú stranu. Odovzdaním Diela prechádza na Objednávateľa zodpovednosť za škodu na Dielu. Zápisnica o odovzdaní diela tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve (ďalej ako „Zápisnica o odovzdaní diela“). Podrobnosti o obsahu Zápisnice o odovzdaní diela a samotnom odovzdaní Diela sú uvedené v článku 9 tejto zmluvy.

#### Článok 4

##### Termín zhotovenia diela (Lehota výstavby)

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa odsúhlaseného harmonogramu v rozsahu uvedenom v predmete zmluvy v dohodnutej kvalite podľa projektu **v lehote do 27.12. 2012** s termínoch začatia, ktorý dohodnú zmluvné strany ihneď po nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy . Zhotoviteľ sa zaväzuje dohodnuté termíny a lehotu výstavby dodržať bez ohľadu na poveternostné podmienky v priebehu realizácie prác. V prípade oneskorenia s plnením na strane objednávateľa platí ustanovenie § 365 druhá veta Obch. zák.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dopracovať bezplatne, v termíne do dvoch dní od podpísania zmluvy, harmonogram pre realizáciu stavby tak, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivých častí diela. Tento harmonogram musí byť jednoduchý a rýchlo kontrolovateľný a musí byť odsúhlasený objednávateľom.
- 4.3 V priebehu výstavby je možné meniť harmonogram výstavby len so súhlasom objednávateľa.
- 4.4 Zhotoviteľ zodpovedá za časové aj vecné termíny realizácie v súlade s harmonogramom prác a dodávok vrátane prác a dodávok poddodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s dohodnutými poddodávateľmi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedať za dodržanie časového postupu výstavby a kvalitu prác.

#### Článok 5

##### Cena diela, fakturovanie a platenie

- 5.1 Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.

5.2 Zmluvná cena je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18 / 1996 Z.z. o cenách a nadväzujúcich predpisov vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podmienkami **vo výške:**

**cena bez DPH: 19 693,87 €**

**z toho DPH: 3 938,77 €**

**celkom: 23 632,64 €**

*/slovom Dvadsaťtritisícšesťstotridsaťdva eur 64/100/*

v členení podľa rozpočtu predloženého v ponuke, ktorý je považovaný za súčasť tejto zmluvy.

- 5.1 V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky na stavbe. Cena diela a spôsob realizácie rešpektuje skutočnosť, že sú obmedzené priestorové možnosti zariadenia staveniska a že musia byť realizované osobitné opatrenia verejného záujmu, a taktiež ochranné opatrenia pri realizácii prác počas prevádzky školy po dohode s Objednávateľom.
- 5.4 V cene je zahrnuté zhotoviteľovo poistenie realizácie stavby.
- 5.5 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača. V prípade, že sa v priebehu realizácie výstavby zistí, že pri niektorej výmere uvedenej v projekte nie je súlad so skutočnosťou, t.j. že je vyššia alebo nižšia, zmluvná cena sa upraví o tento rozdiel len po vzájomnom odsúhlasení a vyfakturujú sa skutočne vykonané práce. Úprava ceny sa vykoná so zachovaním jednotkových cien dotknutej položky.
- 5.6 Cenu možno meniť len za podmienok uvedených v súťažných podkladoch, t.j. len za splnenia podmienok uvedených v § 547 Obch. zák. a pri legislatívnych zmenách. Úprava ceny sa môže vzťahovať iba na práce a dodávky uskutočnené po takejto zmene, čo musí byť zhotoviteľom dokladované.
- 5.7 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.
- 5.8 Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru za vykonané práce v rozsahu minimálne 20% z celkového zmluvného finančného objemu a j túto faktúru doručiť objednávateľovi.
- 5.9 Faktúra môže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny. Tieto výmery musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené zástupcom objednávateľa – technickým splnomocnencom .
- 5.10 Faktúra môže obsahovať zrealizované práce účtované podľa hodinovej sadzby, ale len tých prác, ktoré sú týmto spôsobom kalkulované v súťažnom návrhu a odsúhlasené objednávateľom.
- 5.11 K faktúre musia byť priložené všetky atesty, revízie, certifikáty, osvedčenia a skúšky použitých materiálov a technológií, ktoré určí objednávateľ v súlade s platnými predpismi a normami.
- 5.12 Lehota splatnosti faktúry je minimálne 15 dní od doručenia a počas nej je objednávateľ povinný túto faktúru uhradiť. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi, ktorý je povinný vystaviť novú faktúru s novou lehotou splatnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry budú mať nasledovné náležitosti:

- a/ označenie „mesačná faktúra“ a jej číslo
- b/ názov a adresu objednávateľa a názov a adresu zhotoviteľa
- c/ číslo zmluvy a označenie časti diela (jednotlivých objektov podľa projektovej dokumentácie)
- d/ označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa
- e/ deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti
- f/ výšku fakturovanej čiastky v členení celkom, z toho DPH, bez DPH
- g/ náležitosti pre účely DPH, najmä dátum zdaniteľného plnenia
- h/ objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
- i/ prílohy podľa požiadaviek objednávateľa podľa bodu 5.12 tohto článku

- 5.13 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za hotové dielo na základe konečnej faktúry. Právo vystaviť túto faktúru vzniká dňom splnenia zmluvnej dodávky, t.j. po odovzdaní diela. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi (osobne alebo doporučeným listom) konečnú faktúru v dvoch vyhotoveniach do 30 dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia zmluvného diela. Faktúru uhradí objednávateľ do 15 dní po uskutočnení úspešnej ukončenia diela. Konečnej faktúre budú vysporiadané všetky mesačné faktúry, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi uhradil a budú tu zohľadnené aj ostatné oprávnené nároky objednávateľa podľa ustanovení tejto zmluvy o dielo a súťažných podmienok a podkladov.

## Článok 6

### Projektová dokumentácia

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi ďalšie 2 paré realizačného projektu stavby (jedno paré je súčasťou podkladov) najneskôr do troch dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy pri odovzdaní staveniska.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný projekt stavby a príslušnú dokumentáciu, ktoré dostal od objednávateľa spolu so súťažnými podkladmi, preveriť a bezodkladne mu oznámiť chyby alebo opomenutia, ktoré by sa pri realizácii projektu mohli objaviť.

## Článok 7

### Stavenisko a zariadenie staveniska

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje formou zápisnice odovzdať zhotoviteľovi stavenisko bez právnych nárokov tretích osôb najneskôr 3 dni pred začatím prác.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy.
- 7.3 V termíne odovzdania staveniska sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi :
- a/ realizačný projekt stavby
  - b/ vymedzený objekt, ktorý je predmetom realizácie diela v súlade s projektom
  - c/ miesta napojenia el. energie, pitnej a úžitkovej vody
- 7.4 Objednávateľ a technický splnomocnenec uvedení v zozname oprávnených osôb, ktorý vypracuje objednávateľ a odovzdá ho zhotoviteľovi, môžu vstupovať na stavenisko iba ak sú poverení objednávateľom alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou. Iné osoby môžu vstupovať na

stavenisko len v sprievode osôb oprávnených pohybovať sa po stavenisku.

- 7.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.
- 7.6 Objednávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam, vyplývajúcim preňho z platných predpisov a zákonov.
- 7.8 Zhotoviteľ musí dodržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť na udržanie poriadku a čistoty inú firmu.
- 7.9 Zhotoviteľ musí zaviesť na stavbe také opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
- 7.10 Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska, dôkladné vyčistenie staveniska a nápravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii stavby.
- 7.11 Zhotoviteľ musí odstrániť 7 dní pred odovzdaním diela všetok svoj materiál a zariadenia staveniska s výnimkou toho, ktoré je potrebné na ukončenie diela, resp. na odstránenie väd zistených pri preberacom konaní.
- 7.12 Po ukončení prác musí byť zariadenie staveniska zhotoviteľom demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný alebo dohodnutý stav a to najneskôr do dvoch dní po ukončení prác, pokiaľ nie je v zápisnici o odovzdaní dohodnuté ináč.
- 7.13 V prípade vzniknutých nákladov z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečovania nápravných opatrení vyššie spomenutých nedostatkov zo strany objednávateľa, tieto budú priamo odpočítané z fakturácie za dotknutý mesiac resp. z konečnej faktúry.
- 7.14 Reklama a reklamné panely na stavenisku môžu byť použité len so súhlasom objednávateľa, ktorý má právo tieto reklamy použiť.
- 7.15 Zhotoviteľ vypracuje plán zariadenia staveniska, v ktorom budú zohľadnené všetky sťažené okolnosti a obmedzené priestorové možnosti, nakoľko sa stavba bude realizovať počas školského roka. Režim prác si partneri vzájomne dohodnú písomne.
- 7.16 Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým miestnym podmienkam a musí byť neustále udržiavané vo funkčnom stave.

## Článok 8 Vzájomné povinnosti zmluvných strán

- 8.1 Zmluvné strany si vzájomne vymenia zoznamy alebo oznámia mená svojich zodpovedných zástupcov s určením ich kompetencií.
- 8.2 Zhotoviteľ pri začatí prác predloží objednávateľovi organizačnú schému svojej výkonnej zložky pre zmluvnú stavbu s uvedením kompetentných osôb a možností kontaktovania sa s nimi ( adresa, telefón)
- 8.3 Na odôvodnenú žiadosť objednávateľa musí byť zodpovedný zástupca, prípadne ktorýkoľvek pracovník zhotoviteľa stavby odvolaný a nahradený novým pracovníkom do 7 dní. Odvolaný pracovník nesmie viac vykonávať žiadne práce, ani byť prítomný na zmluvnej stavbe.
- 8.4 Vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať
  - \* doporučenou poštou;
  - \* dodatkom k zmluve;
  - \* zápisom podpísaným oboma stranami;
  - \* zápisom do stavebného denníka.
- 8.5 Zástupcovia zhotoviteľa potvrdení objednávateľom sú povinní s cieľom hladkého priebehu výstavby, zúčastňovať sa na pravidelných staveniskových rokovaníach (kontrolné dni, výrobné porady objednávateľa a pod.), ktorých časový cyklus určí objednávateľ.
- 8.6 V odôvodnených prípadoch je účasť zástupcov zhotoviteľa, resp. poddodávateľov na staveniskových rokovaníach, rokovaníach s úradmi alebo organizáciami majúcimi charakter úradu povinná a bezplatná.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa pred uzavretím zmluvy o všetkých okolnostiach súvisiacich s realizáciou výstavby, ako napr. oboznámiť sa s miestom výstavby a miestnymi okolnosťami, možnosťou zariadenia staveniska a skladovacích priestorov, predpisov platných v lokalite výstavby a pod.
- 8.8 Zhotoviteľ vopred vyhodnotí všetky okolnosti, ktoré by mohli mať dopad na podmienky vykonávania prác, oboznámi sa so všetkými podmienkami staveniska a so všetkými viazanosťami, ktoré sa vzťahujú na pracoviská ( dopravné prostriedky, zdroje energie a vody a ich napojenia, prístupy, povaha a charakter budovy a pod.)
- 8.9 Stavba (dielo) musí byť realizovaná v súlade so zákonmi, predpismi, vyhláškami a opatreniami, normami a smernicami platnými v Slovenskej republike.
- 8.10 Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ.
- 8.11 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje a zariadenia, nástroje a materiály a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie.
- 8.12 Zhotoviteľ stavby zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo - alebo jeho časti - pred poškodením a krádežou až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.

- 8.13 Objednávateľ má právo vykonávať inšpekcie a overovať v každom momente realizáciu výkonnov zhotoviteľa, ako i materiálov a zariadení, ktoré zhotoviteľ do diela zabudováva.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný písomne, cestou stavebného denníka, oznámiť objednávateľovi minimálne 2 pracovné dni vopred, že určitá časť stavby je k určitému dňu pripravená na zakrytie, pričom zhotoviteľ umožní zástupcom objednávateľa skontrolovanie diela - jeho časti - ešte pred zakrytím.  
Ak sa však objednávateľ v stanovenom termíne na skontrolovanie časti diela, ktorá má byť zakrytá, neustanoví, hoci bol na to riadne vyzvaný, má zhotoviteľ právo práce zakryť.  
V prípade, že objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie prác, bude znášať náklady na toto odkrytie v plnom rozsahu, okrem prípadov, že sa pri dodatočnom odkrytí prác zistí, že práce sú vykonané vadne. V takomto prípade náklady dodatočného odkrytia prác idú na vrub zhotoviteľa.
- 8.15 V prípade zistenia vady alebo nesúladu so zmluvou a jej prílohami je zhotoviteľ povinný bezodkladne na svoje náklady vykonať nápravu, ktorá musí byť odsúhlasená objednávateľom.  
Pokiaľ by túto nápravu zhotoviteľ nevykonal, má objednávateľ právo objednať na tieto práce inú firmu na náklady zhotoviteľa.
- 8.16 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v primeranej lehote, ináč po stanovenej lehote budú odstránené objednávateľom na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ ručí objednávateľovi za škody, ktoré vzniknú z tohto dôvodu.  
Nekvalitne vykonané práce na stavbe budú odstraňované na náklady zhotoviteľa.
- 8.17 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, ako to objednávateľ požaduje, informovať ho o vlastnej realizácii alebo o realizácii poddodávateľov (napr. atesty, skúšky, revízie, kvalifikácia pracovník a pod.).
- 8.18 Zhotoviteľ umožní príslušným slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonávali kontrolu a dozor v súlade s predpismi a zvykmi.
- 8.19 Za porušenie autorských a iných ochranných práv pri realizácii predmetu zmluvy o dielo zodpovedá zhotoviteľ stavby.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník v zmysle vyhl. č. 85/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (vyhl. č. 378 / 92 Zb.) a podľa pokynov objednávateľa.  
Objednávateľ svojim podpisom do stavebného denníka potvrdzuje, že videl stavebný denník. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ písomne záväzne vyjadrí do 3 dní odo dňa vykonania zápisu.  
Záznamy objednávateľa majú účinok bezprostredného písomného oznámenia a zhotoviteľ je povinný okamžite toto oznámenie akceptovať a riadiť sa podľa neho aj keď ho nepodpíše..
- 8.21 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy a to najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti a odôvodnenia odchýliek vykonaných prác od projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný do dvoch dní upozorniť objednávateľa na závažné zápisy v stavebnom denníku.  
Objednávateľ je povinný pravidelne sledovať obsah a zápisy v stavebnom denníku.  
Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje riadiaci pracovník stavby - stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Stavbyvedúci je povinný predložiť objednávateľovi denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň.



- 8.22 V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy oprávnené osoby určené podľa zoznamov a platných predpisov.
- 8.23 Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu výstavby, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní ( napr. zmena projektového riešenia, zámena materiálu, pod.).
- 8.24 Denník sa vedie od prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa 10 rokov od skončenia stavby.
- 8.25 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na stavbe stavebný dohľad sledovať, či sa práce vykonávajú v súlade s projektom a realizačnou dokumentáciou, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na prípadné nedostatky, zistené v priebehu stavebno-montážnych prác, musí bez meškania upozorniť zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka.
- 8.26 Stavebný - technický dohľad objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce iba ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo hrozia iné vážne škody. Inak nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa. Nemôže zasahovať do spôsobu riadenia zhotoviteľa pri realizovaní zmluvného diela.
- 8.27 Zhotoviteľ použije také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou a ktoré majú také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a pri bežnej údržbe spĺňali okrem požiadaviek ukladaných platnými STN a inými nadväznými predpismi aj estetické nároky určené projektom.
- 8.28 Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám.
- 8.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť dodávku a stavebno – montážne práce na hodnotu realizovaného diela (škody, vandalizmus, živelné, a pod.).

## Článok 9

### Odobzdzanie a prevzatie zmluvného diela, záručná doba, postup strán pri vadách diela

- 9.1 Odobzdzanie diela zhotoviteľom a prebranie objednávateľom sa rozumie zápisničné odobzdzanie predmetu zmluvy (diela) zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom.
- 9.2 Zhotoviteľ stavby je povinný písomne vopred oznámiť objednávateľovi, že stavba (dielo) je pripravená na odobzdzanie a prevzatie.
- 9.3 Objednávateľ preberie stavbu (dielo) len v tom prípade, ak nemá vady a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady a je ukončená v rozsahu a termíne určenom v zmluve a vo vecnom a časovom harmonograme. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že stavba (dielo) bude odobzdzávaná po jednotlivých častiach podľa rozsahu dohodnutého (do prevádzky).
- 9.5 Na základe písomného oznámenie zhotoviteľa, že zmluvné práce sú ukončené, objednávateľ je povinný stanoviť do 7 dní časový program prehliadky odobzdzávaného zmluvného diela (ďalej len odobzdzacie konanie) tak, aby sa ukončila do 7 dní od dňa jeho začatia.

- 9.6 Ku záverečnému odovzdávaciemu konaniu celej stavby zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi predloží tieto doklady:
- \* 2x projekt stavby dopracovaný do skutočného vyhotovenia zrealizovaného a odovzdávaného stavebného diela so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby vrátane dokumentov podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach
  - \* stavebný denník
  - \* revízne správy, zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov a materiálov
  - \* atesty zabudovaných materiálov
- 9.7 O odovzdaní diela spiše zhotoviteľ odovzdávaciu zápisnicu v 2 rovnopisoch, z ktorých po 1 vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.
- 9.8 Odovzdávacia zápisnica obsahuje okrem základných údajov o zmluvnom diele aj:
- zhodnotenie kvality odovzdávaného diela
  - konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu resp. dôvody, pre ktoré dielo ne-preberá
  - dodatočne požadované práce
  - súpis odovzdávaných dokladov (vrátane dokladov podľa zákona č. 254/1998 Z.z.)
  - termíny realizácie a lehotu výstavby
  - konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná lehota a dĺžka jej trvania
  - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
- 9.9 Náklady, ktoré vyplývajú z prípadného neúspešného odovzdávacieho konania, znáša zhotoviteľ diela aj s príslušným odsunom začatia záručnej lehoty.
- 9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude trvať 3 roky s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie lehoty .  
Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania diela formou odovzdávacej zápisnice a jej bezrozporového podpísania zmluvnými stranami.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby a v prípade uplatnenia práva na odstránenie skrytej vady, je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi potvrdenie, kedy si právo uplatnil a kedy bola oprava vykonaná resp. ako dlho trvala. V záručnom liste zhotoviteľ uvedie okrem iného aj podmienky záručného a pozáručného servisu.
- 9.12 Práva a povinnosti za skryté vady musia byť uplatnené písomne u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.
- 9.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím materiálov, odovzdaných mu k spracovaniu objednávateľom a ak na to objednávateľ upozornil a tento aj napriek tomu trval na ich použití.
- 9.14 Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov zo strany objednávateľa, ak na nevhodnosť týchto pokynov zhotoviteľ objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich dodržaní aj napriek tomu trval.
- 9.15 Objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi skryté vady diela, ktoré sa vyskytli v rámci záručnej doby.

- 9.16 V oznámení musí objednávateľ vady popísať a uviesť ako sa prejavujú. K oznámeniu prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť objednávateľovho nároku.
- 9.17 Pokiaľ zhotoviteľ skrytú vadu uzná, je povinný ju bezodkladne odstrániť. V prípade sporu rozhodne príslušný súd.
- 9.18 Zhotoviteľ v lehotách zlučiteľných s dobrým fungovaním a najmä s bezpečnosťou, maximálne však do 3 dní, musí opraviť na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady závady a nedostatky, ktoré sa objavia a ktoré mu budú oznámené písomne a ktoré sa vyskytnú počas doby záruky, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. Pri závadách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne poškodiť zhotovené dielo, sa určuje lehota nástupu na opravu maximálne do dvoch dní.
- 9.19 V prípade neplnenia záručných záväzkov môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa tieto opravy zabezpečiť u inej firmy.
- 9.20 Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia väd. Pokiaľ neumožní objednávateľ zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do príslušného priestoru (miestnosti) je povinný súhlasiť s posunom termínu dohodnutého na odstránenie vady o dobu, po ktorú bol v omeškaní.
- 9.21 Objávateľ nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať neodovzdané zmluvné dielo resp. jeho časť.
- 9.22 Skúšobná prevádzka je dohodnutá v trvaní 2 týždňov od prevzatia jednotlivých objektov objednávateľom. V tejto lehote zabezpečí dodávateľ bezplatné zaškolenie obsluhy. Počas trvania skúšobnej prevádzky zhotoviteľ zabezpečí opatrenia tak, aby boli zabezpečené v projekte uvedené parametre.

## Článok 10

### Zmluvné pokuty, náhrada škody

- 10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným splnením rozsahu a termínov realizácie diela a dodržaním kvality diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie dohodnutého termínu začatia stavby, uvedenia diela do prevádzky a celkového ukončenia diela 0,01 % zo zmluvnej ceny diela za každý čo i len začatý pracovný deň predĺženia lehoty.
- 10.2 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni včas nečistoty vzniknuté počas realizácie diela a bude na túto skutočnosť objednávateľom upozomený, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10%-ného zvýšenia oproti cene za odstránenie nečistoty.
- 10.3 Ak bude objednávateľ v omeškaní so zaplatením mesačných faktúr alebo konečnej faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 10.4 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

- 10.5 Všetky zmluvné pokuty a škody sa odpočítajú z mesačnej fakturácie za dotknutý termín resp. z niektorej nasledujúcej fakturácie podľa rozhodnutia objednávateľa.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný do odovzdania diela podľa svojich možností a schopnosti vopred zabrániť možným škodám, a to najmä chránením stavby pred neodbornými zásahmi vlastných kapacít, pododávateľov alebo tretích osôb.
- 10.7 Zhotoviteľ ručí za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov, nariadení a taktiež za škody na nových alebo jestvujúcich stavebných dielach. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi. Všetky možné škody, pri ktorých sa nedá určiť kto ich zapríčinil, budú odpočítané zhotoviteľovi v alikvotnej výške.

### **Článok 11** **Zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy,** **pozastavenie a prerušenie prác**

- 11.1 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 7 pracovných dní, opustí stavenisko.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotoviteľa zabezpečovať na vlastné náklady všetky ochranné, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a strážne opatrenia. Zhotoviteľ je preto plne zodpovedný za všetky škody vzniknuté do doby nástupu nového zhotoviteľa.
- 11.3 Všetky objekty zahŕňané do zariadenia staveniska, inštalácie a materiály nachádzajúce sa na stavenisku, o ktoré bude mať objednávateľ záujem, je zhotoviteľ povinný za pôvodne dohodnutú úhradu objednávateľovi prenechať.
- 11.4 Zhotoviteľ nesmie z vlastného popudu zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody tým spôsobené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok.
- 11.5 Objávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:
- \* keď zhotoviteľ do 14 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác;
  - \* z dôvodu omeškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia stavby;
  - \* z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia prispôbiť sa ustanoveniam zmluvy alebo objednávkam a požiadavkám objednávateľa a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy by zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky;
  - \* keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených;
  - \* z dôvodu porušenia podmienok a podkladov pri zadávaní podprahovej zákazky zhotoviteľom alebo jeho poddodávateľom.
- 11.6 Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škôd s výnimkou úhrady materiálov, ktoré sú preukázateľne objednávané s dlhou objednávacou lehotou.
- 11.7 Objávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už vykonaných prác a s tým spojených nákladov.
- 11.8 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje:

- a/ uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť v plnej výške
- b/ odkúpiť od zhotoviteľa tovar zaobstaraný pre zmluvné dielo, hodnotu ktorého zhotoviteľ preukáže faktúrou jeho dodávateľov.

- 11.9 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich mimo zhotoviteľa, je povinný uhradiť zhotoviteľovi v plnej výške vykonané práce ku dňu odstúpenia od zmluvy a odkúpiť od zhotoviteľa tovar, zaobstaraný pre zmluvné dielo.
- 11.10 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane doporučeným listom, ak táto v predtým stanovenej lehote nevykonala nápravu.  
Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane po uplynutí určenej lehoty.
- 11.11 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 11.8 tohto článku, zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru v dvoch vyhotoveniach doporučeným listom v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Vo faktúre splatnej v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia, zhotoviteľ odúčtuje zaplatené mesačné faktúry do výšky zrealizovanej časti zmluvného diela.
- 11.12 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa, trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia a objednávateľ bude s týmto súhlasiť.
- 11.13 Ak prerušenie prác zhotoviteľa z dôvodov na strane objednávateľa bude trvať dlhšie ako tri týždne, zhotoviteľ odovzdá príslušnú časť zmluvného diela v stave, v akom sa práce nachádzajú ku dňu ich prerušenia a objednávateľ ju prevezme a zaplatí a uhradí zhotoviteľovi aj preukázateľné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením prác, pokiaľ sa nedohodnú inak.

## **Článok 12 Právne predpisy**

- 12.1 Pri plnení tejto zmluvy sa spravujú zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy.
- 12.2 Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravované touto zmluvou sa spravujú súťažnými podmienkami a podkladmi, a až pre prípady neupravované ani v týchto dokumentoch sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riadiť zákonmi aj ustanoveniami a právnych predpisov vzťahujúcimi sa k predmetu obstarávania.

## **Článok 13 Vyššia moc**

- 13.1 „Vyššou mocou“ sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpísaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celku zmluvných záväzkov (živelné pohromy a pod.).

## Článok 14 Spory, neplnenie a ich riešenie

- 14.1 Všetky prípady neplnenia zo strany zhotoviteľa majú za následok zadržanie a odloženie platieb.
- 14.2 Zhotoviteľ bude mať lehotu 7 kalendárnych dní na to, aby oznámil doporučeným listom objednávateľovi prípadnú nehodu vo veci, pričom je jeho povinnosťou dokázať svoje stanovisko. Nehoda nemá vplyv na plnenie zmluvy do doby jej vyriešenia, t.j., že zmluva platí v celom rozsahu.
- 14.3 Nehody rozhoduje nezávislý spoločne dohodnutý rozhodca alebo súd. Dohodnutého rozhodcu navrhnú, najneskôr do 7 dní od vzniku sporu, každou zmluvnou stranou určení zástupcovia.
- 14.4 V prípade, keď sa zhotoviteľ nepodriadi dohodnutým a ním akceptovaným ustanoveniam zmluvy alebo požiadavkám objednávateľa, môže objednávateľ zabezpečiť na náklady zhotoviteľa iné firmy alebo zrušiť zmluvu, a to všetko na riziká a nebezpečenstvá neplniaceho zhotoviteľa.

## Článok 15 Záverečné ustanovenia

- 15.1 Objednávateľ obstaráva stavbu na základe schváleného projektu a čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na predmet obstarávania „**Oprava havarijného stavu elektroinštalácie školských dielní Odborné učilište internátne Trnava**“. Zákazka bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu a preto je objednávateľ viazaný záväzným harmonogramom plnenia aktivít projektu.  
Zhotoviteľ si je plne vedomý následkov (nárok na náhradu vzniknutej škody) vyplývajúcich z oneskoreného, či chybného dodania stavby alebo odstúpenia od zmluvy.
- 15.2 Akékoľvek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a potvrdené obidvoma stranami.
- 15.3 V prípade, že pri uzavieraní dodatkov k tejto zmluve dôjde medzi stranami k rozporom, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie dohodnutého rozhodcu.
- 15.4 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bez odkladu druhej strane.
- 15.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými bude druhá strana oboznámená v priebehu uzavieraní a plnení tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva. Obe zmluvné strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku.
- 15.6 Ak posledný deň lehoty určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, presúva sa povinnosť plniť na najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať prípadné práce navyše, ktoré môžu vyplývať z požiadaviek pri odovzdávaní diela a kolaudačnom konaní, ako dodatok k pôvodnej zmluve.  
Rozsah prác, termíny a cena budú dohodnuté ako osobitný obchodný prípad.

15.8 Účastníci svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy a potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali a že táto zmluva nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok

15.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve.

15.10 Zoznam oprávnených osôb - zástupcov zmluvných strán s určením ich kompetencií, bude spracovaný po dohode zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.

15.11 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Dolnom Trhovišti

V Trnave

dňa 5.12.2012

dňa 7.12.2012

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....  
**Marián Kopány**  
konateľ spoločnosti

.....  
**Mgr. Pavol Štefák**  
riaditeľ OUI Trnava

Prílohy:

- Rozpočet – ocenený výkaz výmer

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Škola: OUI Trnava  
 Názov objektu: Oprava havarijného stavu elektroinštalácie školských dieľní - OUI Trnava  
 Názov častí: ELEKTROINŠTALÁCIA A VNÚTORNÉ SLP ROZVODY

JKSO  
 EČO  
 Miesto  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ  
 Projektant  
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo      Spracoval

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady vEUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	226	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0	
2		Montáž	48	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0	
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0	
6		Montáž	19 719				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)		19 694	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0	
Projektant				Pečiatka				D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	19 693,87	
Objednávateľ: OUI Trnava				Pečiatka				24	20 %	19 993,87 DPH	3 938,77
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)	23 632,64	
Zhotoviteľ: KOHO-ELEKTRIK, s.r.o.				Pečiatka				E		Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa	0	
								27	Kľzavá doložka	0	
								28	Zvýhodnenie + -	0	



# ROZPOČET

Stavba: Škola Trnava

Objekt: Oprava havarijného stavu elektroinštalácie školských dieľni - OUI Trnava  
 ČasťELEKTROINŠTALÁCIA A VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

JKSO:

Objednávateľ: OUI Trnava  
 Zhotoviteľ: KOHO Elektrik, s.r.o.  
 Dátum: 05.12.12

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## HSV Práce a dodávky HSV

9										
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
1	013	971033331	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr.do 150 mm -0,026 t	ks	15,000	2,02	0,00	30,35	30,35	0,005
2	013	971033341	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr.do 300 mm -0,057 t	ks	3,000	4,04	0,00	12,11	12,11	0,001
3		mur1	murárske vysprávkky +malby	m2	25,000	9,06	226,40	0,00	226,40	0,000
4	013	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	1,000	5,62	0,00	5,62	5,62	0,019
<b>M</b>										
<b>Práce a dodávky M</b>							<b>0,00</b>	<b>5 859,87</b>	<b>19 719,40</b>	<b>0,033</b>

## 21-M Elektromontáže

9										
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
5	921	210010021	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne 20 mm	m	1 350,000	0,66	0,00	896,40	896,40	0,000
6	345	345165234	I-Trubka VRM 20 TURBOsv.s.L=3m	m	1 350,000	0,35	0,00	0,00	465,75	0,000
7	345	3455920	I-Pichlička CL 20 siva	ks	1 258,475	0,09	0,00	0,00	108,23	0,000
8	345	345115912	I-Spojka SALM 20 siva	ks	629,237	1,26	0,00	0,00	788,43	0,000
9	345	34516520	I-Trubka FX 20	m	171,610	0,22	0,00	0,00	38,10	0,000
10	921	210010025	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 32 mm	m	185,000	0,93	0,00	171,31	171,31	0,000
11	345	3450529800	Spojka SM 50 šedá	ks	95,000	0,99	0,00	0,00	94,05	0,000
12	345	345168953	I-Trubka VRM 40 TURBOsv.s.L=3m	m	185,000	1,20	0,00	0,00	222,56	0,000
13	921	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	58,000	6,24	0,00	362,15	362,15	0,000
14	345	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	58,000	3,04	0,00	0,00	176,26	0,000
15	921	210020307	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva. 125/100 mm vč. veka a podp.	m	35,000	5,96	0,00	208,46	208,46	0,000
16	345	3450804200	Veko kolena pozinkované 125	ks	7,000	1,86	0,00	0,00	13,03	0,000
17	345	3451316200	Žľab káblový pozinkovaný 2000/125/100	ks	17,675	9,68	0,00	0,00	171,09	0,000
18	553	5537001800	Nosník žľabu pozinkovaný 125	ks	35,000	2,77	0,00	0,00	96,85	0,000
19	553	5537002100	Spojka-R žľabu pozinkovaná 100	ks	17,500	2,31	0,00	0,00	40,50	0,000

20	553	5537002200	Spojovací materiál, M8x12=100KS, M8=100KS, POD. =100KS	ks	1,750	6,04	0,00	0,00	0,00	10,57	0,000
21	921	210020922	Protipožiarna upchávkova prieťah stenu - okraja orámovaný uhol 1 30 cm	m2	4,000	100,24	0,00	400,98	0,00	400,98	0,000
22	631	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	4,200	9,31	0,00	0,00	0,00	39,09	0,019
23	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	48,000	0,52	0,00	25,10	0,00	25,10	0,000
24	345	3452104200	G-Káblové oko CU 0.75x3 KU-L	ks	48,000	0,19	0,00	0,00	0,00	8,88	0,000
25	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	18,000	2,84	0,00	51,19	0,00	51,19	0,000
26	283	2830115500	Zmršťovacie bužirky čierne 4.8-2.4 mm typ: ZS048	ks	10,800	0,87	0,00	0,00	0,00	9,36	0,000
27	921	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	3,61	0,00	21,65	0,00	21,65	0,000
28	345	3450202190	PI, spínač jednopólový IP44, 1 3558-01600 B biela	ks	6,000	4,41	0,00	0,00	0,00	26,45	0,000
29	921	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	3,000	3,80	0,00	11,40	0,00	11,40	0,000
30	345	3450202280	PI, prepínač sériový IP44, 5 3558-05600 B biely	ks	3,000	6,17	0,00	0,00	0,00	18,51	0,000
31	921	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	8,000	3,80	0,00	30,40	0,00	30,40	0,000
32	345	3450201580	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	8,000	6,51	0,00	0,00	0,00	52,06	0,000
33	921	210110025	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	5,000	4,68	0,00	23,39	0,00	23,39	0,000
34	345	3450202360	PI, prepínač krížový IP44, 7So 3558-07601 B biely	ks	5,000	5,45	0,00	0,00	0,00	27,27	0,000
35	384	3840000001	regulátor hlasitosti 6 drôtový	ks	9,000	15,61	0,00	0,00	0,00	140,47	0,007
36	384	3840000002	Repro DR na stenu 6W	ks	9,000	41,76	0,00	0,00	0,00	375,80	0,007
37	921	210110501	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI	ks	7,000	4,98	0,00	34,84	0,00	34,84	0,000
38	358	3580240800	Spínač S 16 JP 1103 A6	ks	7,000	18,67	0,00	0,00	0,00	130,72	0,000
39	921	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlnka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	30,000	3,41	0,00	102,21	0,00	102,21	0,000
40	345	3450365090	PI, jednozásuvka s viečkom, IP44, 2P+PE 551B-2600 B biela	ks	30,000	3,51	0,00	0,00	0,00	105,30	0,000
41	921	210190003	Montáž oceľovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	10,73	0,00	10,73	0,00	10,73	0,000
42	921	210200039	Svietidlo nízkové nastenné	ks	5,000	4,97	0,00	24,86	0,00	24,86	0,000
43	348	3480255500	Svietidlo TMT LUX 11W nízkové	ks	5,000	68,42	0,00	0,00	0,00	342,12	0,000
44	921	210201068	Svietidlo žiarivkové - 2 x 60W, priem. stropné	ks	46,000	8,58	0,00	394,82	0,00	394,82	0,000
45	347	3470314500	Trubica TL/D36/840 NG	ks	102,000	2,89	0,00	0,00	0,00	294,68	0,000
46	348	3480476300	Svietidlo TCW 195-258 HFP	ks	46,000	73,73	0,00	0,00	0,00	3 391,40	0,000
47	348	3480476100	Svietidlo TCW 195-158 HFP	ks	10,000	56,80	0,00	0,00	0,00	568,01	0,000
48	921	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	680,000	0,84	0,00	571,88	0,00	571,88	0,000

49	341	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	680,000	0,66	0,00	0,00	451,52	0,000
50	921	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	325,000	0,84	0,00	273,33	273,33	0,000
51	341	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	325,000	0,66	0,00	0,00	215,80	0,000
52		pc1	Rozvádzač 1RS1	ks	1,000	3 309,17	0,00	0,00	3 309,17	0,000
53	921	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	450,000	0,84	0,00	378,45	378,45	0,000
54	341	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	450,000	0,91	0,00	0,00	409,50	0,000
55	921	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	25,000	1,17	0,00	29,33	29,33	0,000
56	341	3410109800	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	m	25,000	9,01	0,00	0,00	225,15	0,000
57	921	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	280,000	0,84	0,00	235,48	235,48	0,000
58	341	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	280,000	1,43	0,00	0,00	400,12	0,000
59	921	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	80,000	0,88	0,00	70,24	70,24	0,000
60	341	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	80,000	2,58	0,00	0,00	206,56	0,000
61	921	210860263z	Kábel datový CAT 5e	m	310,000	0,83	0,00	256,99	256,99	0,000
62	341	3410300200	Dátový kábel 4x2xAWG26 PATCH	m	310,000	1,01	0,00	0,00	311,86	0,000
63	921	211010003	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10	ks	520,000	0,59	0,00	307,84	307,84	0,000
64	283	2830404000	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	ks	520,000	0,03	0,00	0,00	16,64	0,000

<b>22-M</b>										
<b>Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>										
65	922	220261633	Osadenie príchytky, vyvrt.dier,y,zatiač,príchytky,v tvrdo pálenie alebo stred tvrdom kameni D 10 mm	ks	68,000	1,72	0,00	117,03	117,03	0,000
66	922	220280411	Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložený do káblovej truhlíčky	m	75,000	1,17	0,00	88,05	88,05	0,000
67	341	3412110240	Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5	m	75,000	0,36	0,00	0,00	26,78	0,000
68	922	220320221	Montáž zvončeka na striedavý prúd, montáž, zapojenie na vopred pripravené privody, nastavenie, preskúšanie	ks	2,000	8,40	0,00	16,79	16,79	0,000
69	382	3820801600	Zvonček 4FN 606 00.1-75V školský	ks	2,000	18,30	0,00	0,00	36,60	0,000
70	922	220370451	Montáž reproduktora, upevnenie, pripojenie, nastavenie, skríňového čo 60 W	ks	9,000	7,35	0,00	66,19	66,19	0,000
71	922	220370562	Montáž regulátora hlasnosti, upevnenie, zapojenie, odskúšanie 6 drôľový pod omlietku	ks	9,000	2,70	0,00	24,34	24,34	0,000
72		lan3	Zásuvka cat 5 FTP 1xRJ45 s odrušením	ks	8,000	24,29	0,00	0,00	194,32	0,000
<b>95-M</b>										
<b>Revízie</b>										
					0,00			654,06	654,06	0,000

73	950	950101001z	Východisková odborná prehliadka	kš	1,000	654,06	0,00	654,06	654,06	0,000
							226,40	5 907,94	19 693,87	0,058
				<u>Celkom</u>						