

ZMLUVA O DIELO

**„DIAĽNICA D1 STUDENEC – BEHAROVCE, DOPRACOVANIE
KRIŽOVATKY BEHAROVCE“**

Január 2013



ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: 271/015/0050
evidenčné číslo Zhotoviteľa: 4901.3040001JMA

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania
**„Diaľnica D1 Studenec – Beharovce,
dopracovanie križovatky Beharovce“**

(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „ZoD“)

medzi **zmluvnými Stranami**

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, podpredsedníčka predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 248/V
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené
Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 31 651 518
IČ DPH: SK2020490274
Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)
sa dohodli nasledovne:

1. V Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach, na ktoré táto Zmluva o Dielo odkazuje.
2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a majú poradie záväznosti uvedené v zostupnom poradí:
 - (a) Zmluva o Dielo, Zväzok 2, úradne overená fotokópia zmluvy o združení predložená v súlade s článkom 6 tejto ZoD¹
 - (b) Ponukový list, Zväzok 1
 - (c) Zábezpeky, Zväzok 2
 - (d) Príloha k ponuke, Zväzok 2
 - (e) Osobitné zmluvné podmienky, Zväzok 2
 - (f) Všeobecné zmluvné podmienky, Zväzok 2
 - (g) Technické špecifikácie, Zväzok 3
 - (h) Dokumentácia na realizáciu stavby, Zväzok 5
 - (i) Cenová časť, Zväzok 4²
 - (j) Ponuka Zhotoviteľa³
 - (k) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu a Vzorové tlačivo Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska, Zväzok 2

Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.

3. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje, že vyhotoví a dokončí Dielo „Diaľnica D1 Studenec - Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce“ a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy.
4. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve.

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH.....	1 625 079,85	eur
DPH 20%.....	325 015,98	eur
Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH.....	1 950 095,83	eur

(slovom Jedenmilióndeväťstopäťdesiatštyri tisícdeväťdesiatpäť 83/100 eur)

DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie.

5. Účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči Objednávateľovi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela.
6. V prípade ak Zhotoviteľom je združenie, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je úradne overená fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia.

¹ V prípade, ak Zhotoviteľom je združenie.

² Cenová časť (Zväzok 4) - predstavuje Preambulu a Výkaz výmer (Supis položiek) ocenený v podobe v akej bol predložený Zhotoviteľom v ponuke

³ Ponuka Zhotoviteľa – súčasťou Zmluvy je Ponuka Zhotoviteľa, ale sa k nej neprikladá

7. Zmluva o Dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
9. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných Strán. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve nedošlo. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania Diela pre účely platby podľa čl. 12 Zmluvných podmienok, Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy. Prílohy k dodatkom a k pokynom na Zmenu - ocenené Výkazy výmer pre všetky úpravy - je potrebné predkladať v papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS uvedeného na stránke www.ndsas.sk. Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6. a k 31.12. príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za skutočne vykonané práce vrátane Zmien a nárokov nie je podmienené uzatvorením dodatku a bude prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených množstiev vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo nároku.
10. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
11. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.
12. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu prednosť a platí vysvetlenie súťažných podkladov.
13. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je aj zoznam Kľúčových pracovníkov na stavbe a ich životopisy (Príloha B8, B9 Zväzku 1), prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži

na predmet zákazky „Diaľnica D1 Studenec – Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce“ (ďalej aj „kľúčový odborník“).

V Bratislave, dňa

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

Ing. Juraj Dančiš
člen predstavenstva

ZMLUVA O DIELO

„DIAĽNICA D1 STUDENEC – BEHAROVCE, DOPRACOVANIE KRIŽOVATKY BEHAROVCE“

Prílohy:

1. Ponukový list
2. Zábezpeky
3. Príloha k ponuke
4. Osobitné zmluvné podmienky
5. Všeobecné zmluvné podmienky
6. Technické špecifikácie, Zväzok 3
7. Dokumentácia na realizáciu stavby, Zväzok 5
8. Cenová časť
9. Príloha B8 „Kľúčoví pracovníci na stavbe“, príloha B9 Životopisy kľúčových pracovníkov
10. Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu a Vzorové tlačivo Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska
11. Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov
12. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

ZMLUVA O DIELO

**„DIAĽNICA D1 STUDENEC – BEHAROVCE, DOPRACOVANIE
KRIŽOVATKY BEHAROVCE“**

1. Ponukový list

PRÍLOHA B1

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE PONUKY

Názov predmetu zákazky na uskutočnenie stavby:

Diaľnica D1 Studenec – Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce

Verejný obstarávateľ:

Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

IČO: 35 919 001

Ak ponuku prekladá skupina dodávateľov, musia sa dodržiavať pokyny vzťahujúce sa na hlavného člena a ostatných členov príslušnej skupiny dodávateľov.

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

	Obchodné meno alebo názov uchádzača a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača	Štátna príslušnosť
Hlavný člen*	EUROVIA SK, a.s. sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice	31651518

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY pre túto ponuku

Meno a priezvisko	
Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	EUROVIA SK, a.s.
Adresa	Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, SR Kontaktná adresa: Partizánska 681/26, 058 01 Poprad, SR
Telefón	
Fax	
E-mail	

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Vážený pán/vážená pani,

my, nižšie podpísaní oprávnení zástupcovia vyššie uvedeného uchádzača, týmto vyhlasujeme, že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto verejnú súťaž v celom rozsahu a v súlade so všetkými podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch ponúkame zhotovenie stavby s názvom:

„Diaľnica D1 Studenec – Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce“

Cena za vykonanie diela bez DPH: 1 625 079,85 €
Suma DPH vo výške 20%:..... 325 015,98 €
Cena za vykonanie diela vrátane DPH celkom: ... 1 950 095,83 €
(slovom: Jedenmilióndeväťstopäťdesiatšesťdesiatpäť 83/100 eur)

Našou ponukou sme viazaní do 31.12.2012.

Túto ponuku predkladáme **samostatne** <EUROVIA SK, a.s. >. Potvrďujeme, že nie sme zapojení do prípravy žiadnej inej ponuky predkladanej v tejto verejnej súťaži (či už ako člen skupiny dodávateľov alebo ako samostatný uchádzač).

Sme si plne vedomí toho, že ak ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov, jej zloženie sa nemôže v priebehu verejného obstarávania meniť. Sme si taktiež vedomí skutočnosti, že členovia skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, zodpovedajú spoločne a nerozdielne voči verejnému obstarávateľovi, pokiaľ ide o účasť vo vyššie uvedenom postupe verejného obstarávania a o plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorá bude ako jeho výsledok s nami uzatvorená.

Potvrďujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu s inými uchádzačmi alebo fyzickými osobami alebo právnickými osobami zúčastnenými na príprave alebo vykonávaní diela.

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania alebo plnenia zmluvy o dielo. Zväzne vyhlasujeme, že všetky informácie obsiahnuté v tejto ponuke sú pravdivé a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z tejto verejnej súťaže a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom, a z uzatvorenia iných zmlúv s verejným obstarávateľom, ktoré sú výsledkom iných postupov verejného obstarávania.

V prípade, ak komisia na vyhodnotenie ponúk vyberie našu ponuku, zaväzujeme sa, že na základe žiadosti verejného obstarávateľa poskytneme písomné vyhlásenie, že sa naše postavenie vzhľadom na dôvody vylúčenia uvedené v zákone č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezmenilo v období, ktoré uplynulo od vyhotovenia dokladov, dokumentov a iných písomností preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, ktoré sme predložili spolu s formulárom na predloženie našej ponuky. Uvedomujeme si,

že ak do dňa podpisu zmluvy o dielo neposkytneme toto vyhlásenie, alebo ak sa preukáže, že údaje uvedené v ponuke sú nepravdivé, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, v ktorom nám oznámi verejný obstarávateľ ako úspešnému uchádzačovi prijatie našej ponuky, môže byť vyhlásené za neplatné a byť zrušené.

S úctou

V Poprade dňa

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
konajúci na základe plnej moci zo dňa 23.8.2012

ZMLUVA O DIELO

„DIAĽNICA D1 STUDENEC – BEHAROVCE, DOPRACOVANIE
KRIŽOVATKY BEHAROVCE“

2. Zábezpeky

Meno a adresa Prijemcu:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
(v ďalšom uvádzaný ako "Objednávateľ")

Stručný popis zmluvy: Zmluva o dielo č. 4901.3040001JMA

Bratislava, dňa 25.01.2013
Naša záruka č. 009020116705

Boli sme informovaní o tom, že firma EUROVIA SK, a.s., so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 248/V (v ďalšom uvádzaná ako "Príkazca"), uzatvorí s Vami Zmluvu o dielo č. 4901.3040001JMA (v ďalšom uvádzané ako „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavby „**Diaľnica D1 Studenec Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce**“.

V súvislosti s podpísaním Zmluvy je požadovaná banková záruka ako zábezpeka na vykonanie prác.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného a na žiadosť Príkazcu my,

registovaná na
Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B, sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť Vám ako Prijemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí maximum

162 507,99 EUR

slovom: jednošesťdesiatdvatisícpäťstosedem a 99/100 EUR

po tom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že:

- a/ Príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy, a
- b/ v akom ohľade ich Príkazca porušuje.

Zaväzujeme sa Vám vykonať platbu alebo platby až do hore uvedenej sumy po obdržaní Vašej prvej písomnej výzvy, na účet uvedený vo Vašej výzve v lehote do 7 dní od jej obdržania.

Pre účely identifikácie bud'

- Vaša písomná výzva na zaplatenie, podpísaná Vašimi štatutárnymi zástupcami, nám musí byť predložená prostredníctvom Vašej banky, ktorá potvrdí, že podpisy uvedené na Vašej písomnej výzve sú právne záväzné za Vašu spoločnosť, alebo
- podpisy štatutárnych zástupcov na Vašej písomnej výzve musia byť úradne overené a predložené nám spolu s originálom Vášho platného výpisu z obchodného registra, nie staršieho ako jeden mesiac.

Náš záväzok z tejto záruky bude automaticky redukovaný o každú platbu vykonanú bankou za účelom plnenia z tejto bankovej záruky.

Táto banková záruka je platná **do 23.11.2015**. Vaša oprávnená výzva na plnenie z tejto bankovej záruky musí byť doručená banke najneskôr do uvedeného termínu platnosti bankovej záruky. Po tomto termíne táto záruka zanikne automaticky a v plnej výške, bez ohľadu na to, či nám bude alebo nebude vrátený originál záručnej listiny.

Zároveň sme boli informovaní, že Prijemca môže od Prikazcu vyžadovať, aby predĺžil túto bankovú záruku, ak najneskôr do 28 dní pred uvedeným dátumom platnosti bankovej záruky nebol vydaný Protokol o vyhotovení diela v zmysle Zmluvy. Zaväzujeme sa uhradiť Vám sumu potom, čo v lehote plynutia posledných 28 dní doby platnosti záruky od vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť o zaplatenie a vyhlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení diela z dôvodov, pripísateľných Prikazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Práva z tejto záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu a táto záruka platí len pre Vás.

Táto záruka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a podlieha Jednotným pravidlám pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 458, okrem uvedeného vyššie.

Naša záruka č. 009020116705

2/2

ZMLUVA O DIELO

**„DIAĽNICA D1 STUDENEC – BEHAROVCE, DOPRACOVANIE
KRIŽOVATKY BEHAROVCE“**

3. Príloha k ponuke

PRÍLOHA K PONUKE

PRE ZMLUVY O DIELO NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ

Názov diela: Diaľnica D1 Studenec - Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)

Položka	Články Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s. Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, SR
Meno a adresa Stavebného dozoru	1.1.2.4&1.3	Bude menovaný.
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 549 kalendárnych dní – od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	trvanie: 365 kalendárnych dní – od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela (podčlánok 11.9)
Záručná doba	1.1.3.10	Stavebná časť: 60 mesiacov Technologické zariadenie: 60 mesiacov
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk anglický
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

Podpis:

Ing. Andrej Vyjáva, CSc.

Na základe plnej moci zo dňa 23.8.2012

Dátum:

Odškodnenie za oneskorenie za každý míľnik	8.7 & 14.15 (b)	30.000 EUR
Odškodnenie za oneskorenie za Dielo	8.7 & 14.15 (b)	0,05 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná Zmluvná cena
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5(b)	Neuplatňuje sa
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	5 %
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dopravované na stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dodané na stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Lehoty na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení	18.1	a) 7 dní
b) príslušné poistné zmluvy		b) 14 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	300 000.- eur bez DPH na jednu poistnú udalosť
Termín dokedy musí byť vymenovaná komisia na riešenie sporov (KRS)vymenovaná	20.2	do 60 dní od dátumu, kedy jedna zo zmluvných Strán upozorní druhú na jej úmysel obrátiť sa so sporom na KRS
KRS bude pozostávať	20.2	3 členovia
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná:	20.3	prezident SACE alebo ním poverená osoba

Podpis:
Ing. Andrej Urvajava, CSc.
Na základe plnej moci zo dňa 23.8.2012
Dátum:

ZMLUVA O DIELO

**„DIAĽNICA D1 STUDENEC – BEHAROVCE, DOPRACOVANIE
KRIŽOVATKY BEHAROVCE“**

4. Osobitné zmluvné podmienky

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Jednotlivé podčlánky Osobitných zmluvných podmienok upravujú alebo dopĺňujú Všeobecné zmluvné podmienky.

Podčlánok Definície 1.1

1.1.1.3 „Oznámenie o prijatí ponuky“

„Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným:

„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená „Zmluvu o Dielo“ a dátum obdržania Oznámenia o prijatí Ponuky znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy.“

1.1.1.5 „Technické špecifikácie / Technicko kvalitatívne podmienky /“

Na konci podčlánku doplňte:

„Technické špecifikácie“ zahŕňajú Zväzok 3 a všetky ostatné dokumenty, ktoré špecifikujú Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke a definujú požiadavky Objednávateľa na prípravu, realizáciu, kontrolu a prevzatie vykonaných prác.“

1.1.1.10 „Výkaz výmer“ a „Hodinové zúčtovacie sadzby“

Na konci podčlánku vložte:

„Výkaz výmer je zostavený podľa Triednika stavebných prác vydaného v roku 2004 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.“

1.1.3.10 Vložte novú definíciu „Záručná doba“

„Záručná doba“ znamená obdobie pre oznámenie väd na:

- a) Diela alebo Sekcii alebo časti Diela (podľa okolností), ktoré je uvedené v Prílohe k ponuke pre stavebné práce a Technologické zariadenia, počítané od dátumu potvrdenia dokončenia Diela

alebo Sekcie potvrdeného podľa
podčlánku 10.1 *Preberanie Diela
a Sekcii*, alebo

- b) (pokiaľ Dielo bolo preberané po
častiach) od dátumu dokončenia
časti Diela potvrdeného podľa
podčlánku 10.2 *Preberanie častí
Diela*.

Objednávateľ má právo požadovať,
aby Zhotoviteľ v Záručnej dobe
odstránil akékoľvek vady Diela
spôsobené v dôsledku porušenia
Zhotoviteľových povinností.

Na účely Zmluvy má Dielo vady aj
v prípade, ak vyhotovenie Diela
nezodpovedá účelu požadovanému
Zmluve alebo ak nie je predmet Diela
zhotovený v súlade so všeobecne
záväznými Právnymi predpismi
a technickými predpismi a technickými
normami účinnými na území
Slovenskej republiky.

Záručná doba sa vzťahuje aj na
Technologické zariadenia a Materiály
dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené,
aby sa užívali po kratšiu dobu ako je
Záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na
Technologické zariadenia a Materiály,
ktoré sú určené, aby sa užívali po
kratšiu dobu rovnakú záruku ako na
celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný počas
plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť,
resp. nahraďiť akékoľvek
Technologické zariadenia a Materiály
dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené,
aby sa užívali po kratšiu dobu ako je
dĺžka Záručnej doby.

1.1.4.1

„Akceptovaná zmluvná hodnota“

Pôvodný text podčlánku nahraďte
nasledovne:

„Akceptovaná zmluvná hodnota“
znamená „Navrhovanú zmluvnú cenu“
uvedenú v ponuke uchádzača tak, ako
je akceptovaná v Zmluve o Dielo za
vyhotovenie a dokončenie Diela
a odstránenie akýchkoľvek väd.“

1.1.5.9 Vložte nový bod:
„Časť stavby“, „stavebný objekt“,
„prevádzkový súbor“, „technologická
časť“, „objekt“

Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytujú výrazy „časť stavby“, „stavebný objekt (SO)“ alebo „prevádzkový súbor (PS)“, „technologická časť“ alebo „objekt“ má sa za to, že tieto výrazy sú rovnocenné a majú byť interpretované rovnako ako výraz „časť Diela“.

1.1.6.3 „Zariadenie Objednávateľa“

Na konci tohto podčlánku vložte:

Ak to bolo vopred oznámené Zhotoviteľovi, Zariadenie Objednávateľa môže zahŕňať zariadenie a predmety vo vlastníctve iných subjektov v Slovenskej republike a v užívaní Objednávateľa.

**Podčlánok Komunikácia
1.3**

Na konci podčlánku vložte:

„Počítanie času sa riadi ustanoveniami § 122 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)“

**Podčlánok Poradie záväznosti
1.5 dokumentov**

Odstráňte zoznam dokumentov od (a) po (h), odstráňte výraz „nasledovné.“ na konci prvej vety a nahraďte ho nasledovným textom:

„ také, ako je uvedené v Zmluve o Dielo.“

**Podčlánok Zmluva o Dielo
1.6**

Odstráňte prvú vetu a nahraďte ju textom:

„Strany uzavru Zmluvu o Dielo v lehote viazanosti ponuky podľa § 45 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

V druhej vete tohto podčlánku odstráňte text:

„... je prílohou Osobitných podmienok...“ a nahraďte ho textom „ je súčasťou Zväzku 2, časť 1.“

**Podčlánok Starostlivosť
1.8 o dokumentáciu a jej
dodanie**

Za druhý odsek podčlánku vložte:

„Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace

dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého sa môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).

Do prvej vety tretieho odseku za výrazom „...jednu kópiu Zmluvy...“ vložte:

„ vrátane Všeobecných zmluvných podmienok,“

Na konci podčlánku vložte:

Podčlánok 1.10 **Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom**

„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a vysporiadať všetky práva pre používanie počítačových programov potrebných pre prevádzkovanie Diela Objednávateľom v súlade s podčlánkom 10.1 *Preberanie Diela a Sekcií* alebo 10.2 *Preberanie častí Diela*, a to v súlade s dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky tak, že po dokončení bude Dielo spĺňať účel špecifikovaný v Zmluve. Má sa za to, že licenčné poplatky a všetky ostatné náklady spojené s užívaním počítačových programov sú zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej hodnote.“

Podčlánok 1.12 **Dôverné podrobnosti**

Na konci podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými Právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.“

Podčlánok 1.13 **Súlad s Právnymi predpismi**

Na konci odseku (b) vložte:

„Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré neboli súčasťou stavebných povolení ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr.: súhlas k umiestneniu informačných tabúl, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov

a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich.

V rámci vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia väd Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky rozhodnutia a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k vydaniu všetkých úradných schválení.

**Podčlánok Audit
1.15**

Vložte nový podčlánok 1.15:

„Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a bude spolupracovať so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a s ďalšími oprávnenými orgánmi, aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy. Zhotoviteľ uvedie obdobné ustanovenie vo všetkých zmluvách s Podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi uzatvorených v rámci tejto Zmluvy.“

**Podčlánok Obchodné tajomstvo
1.16**

Vložte nový podčlánok 1.16

„Objednávateľ bude rešpektovať práva Zhotoviteľa týkajúce sa obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.“

**Podčlánok Právo prístupu na
2.1 Stavenisko**

Za tretí odsek vložte nový odsek:

„Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených v Zmluve zaistí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku.“

**Podčlánok Povinnosti
3.1 a právomoc
Stavebného dozora**

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Stavebný dozor musí získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa nasledovných podčlánkov a článku Zmluvných podmienok:

- a) podčlánok 3.2: Delegovanie právomocí stavebným dozoram;
- b) podčlánok 4.3: Predstavitel' Zhotoviteľa

- c) podčlánok 4.4: Podzhotovitelia;
- d) podčlánok 6.9: Personál Zhotoviteľa
- e) podčlánok 7.6: Opravné práce;
- f) podčlánok 8.3 : Harmonogram prác (ale len pre rozhodnutie o posune pôvodného milníka)
- g) podčlánok 8.4: Predĺženie Lehoty výstavby;
- h) podčlánok 8.8: Prerušenie prác;
- i) podčlánok 8.11: Predĺžené prerušenie;
- j) podčlánok 10: Preberanie Diela Objednávateľom;
- k) podčlánok 11.9: Protokol o vyhotovení Diela;
- l) podčlánok 12.3: Oceňovanie;
- m) podčlánok 12.4: Vynechanie časti Diela;
- n) podčlánok 13.1: Právo na zmenu;
- o) podčlánok 13.3: Postup pri Zmenách

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Stavebného dozoru sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci život alebo bezpečnosť Diela, prípadne príslušného majetku, Stavebný dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Stavebného dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa.

Stavebný dozor v súlade s podčlánkom 13.3 *Postup pri Zmenách* odsúhlasí alebo rozhodne o úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej z takéhoto pokynu a oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou zaslanou Objednávateľovi.”

Podčlánok 3.3 Pokyny Stavebného dozora

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Vydanie akéhokoľvek pokynu, alebo potvrdenie akéhokoľvek ústneho pokynu Stavebného dozoru musí byť písomne oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 *Komunikácia* a písomne zaznamenané v príslušnom stavebnom denníku.“

Podčlánok 3.6 Pravidelné pracovné rokovania

Vložte nový podčlánok 3.6:

„Pracovné rokovania („kontrolné dni“) zvoláva Stavebný dozor a musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz do mesiaca a tzv. „koordinačné porady stavby“ sa budú konať podľa potreby. Pracovných rokovaní sú povinní zúčastňovať sa: Predstavitel' Zhotoviteľa, Stavebný dozor, Objednávateľ a tretie osoby na základe rozhodnutia Objednávateľa. Zmyslom pracovných rokovaní je monitorovanie postupu prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu prác a milníkov, v (ak sú definované v podčlánku 8.3 *Harmonogram prác*), preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác.

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu týchto pracovných rokovaní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané predstaviteľom Zhotoviteľa, Stavebným dozorom a Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade s podčlánkom 1.3 *Komunikácia Zmluvných podmienok*.”

Podčlánok 4.1 Povinnosti Zhotoviteľa

V poslednom odseku, tohto podčlánku v poslednej vete bodu (d) odstráňte text :

„podľa podčlánku 10.1 *Preberanie Diela a Sekcií*“

a nahradte ho nasledovným textom:

„podľa podčlánku 10.2 *Preberanie častí Diela*“

Podčlánok 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác

Odstráňte druhý odsek tohto podčlánku a nahradte ho nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo, pričom jej kópiu zašle Stavebnému dozoru.

Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Banku, ktorá poskytne bankovú záruku a obsah záručnej listiny musí vopred schváliť Objednávateľ.“

V treťom odseku nahradte prvú vetu nasledovným textom:

„Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná, účinná a vymáhateľná, kým Stavebný dozor nevydá Protokol o vyhotovení Diela.“

Podčlánok 4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa

Na konci podčlánku vložte text:

„Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ zabezpečí počas celej pracovnej doby kvalifikovaného tlmočníka.“

Podčlánok 4.4 Podzhotoviteľa

Na konci podčlánku vložte text:

„Stavebný dozor má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas v prípade, že práce Podzhotoviteľa nie sú vykonávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebného dozoru.“

Podčlánok Spolupráca

Na konci podčlánku vložte text:

4.6

„Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných Objednávateľom na Stavenisku a jeho súčiastiach, ich vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou Zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v Zmluvných dokumentoch, tak aby nebola ohrozená kvalita prác, Lehota výstavby Diela alebo jeho častí alebo Sekcií, ako aj súvisiacich diel.“

Ďalšie podrobnosti, ako aj požiadavky na spoluprácu, vrátane koordinácie prác sú uvedené v Technických Špecifikáciách a v Dokumentácii na realizáciu stavby.

Podčlánok Vytyčovanie

Na začiatku druhého odseku podčlánku vložte text:

4.7

- a) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi smerové a výškové vedenie trasy;
- b) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi body vytyčovacej siete;
- c) Zhotoviteľ zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy hlavnej trasy, objektov a obvod Staveniska;
- d) Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného záberu;
- e) Zhotoviteľ počas realizácie dodrží majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických Špecifikáciách a s nimi súvisiacich prílohách Zmluvy.

Podčlánok Zabezpečenie kvality

Za prvú vetu prvého odseku vložte:

4.9

„Zhotoviteľ je povinný v lehote 7 dní po podpise Zmluvy o Dielo predložiť Objednávateľovi certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou. V prípade jeho nepredloženia v stanovenej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 000,- eur (slovom: tridsať tisíc eur).“

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávatelom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa ich doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.”

Druhú vetu prvého odstavca vymažte.

Podčlánok 4.10 **Údaje o Stavenisku**

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto podčlánku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje.“

Podčlánok 4.13 **Pristupové práva
a prostriedky
Zhotoviteľa**

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody Objednávatela s majiteľmi používaných pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.“

Podčlánok 4.15 **Pristupové cesty**

Za text prvého odseku „Toto úsilie zahŕňa správne používanie vhodných vozidiel a trás“ vložte nasledujúci text:

„na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s dotknutými obcami.“

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek obchádzkových ciest potrebných počas realizácie Diela bude zodpovedný Zhotoviteľ.“

Pred začatím prác Zhotoviteľ pripraví a predloží Stavebnému dozoru dokumentáciu skutočného stavu (pasport) ním používaných prístupových ciest.

Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom, Stavebný dozor za účasti a súčinnosti, Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určí bez zbytočného odkladu prípadné poškodenie prístupových ciest a príťahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu.“

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú vedené v Technických špecifikáciách.

Podčlánok Elektrina, voda a plyn Na konci tohto podčlánku vložte:

4.19

„V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete.“

Podčlánok Správy o postupe prác
4.21

Nahradte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom:

„Zhotoviteľ mesačne pripraví Správu o postupe prác o plnení Harmonogramu prác, vrátane plnenia časového a finančného milníka a predloží ju Stavebnému dozoru v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD alebo DVD nosiči a Objednávateľovi v štyroch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD alebo DVD nosiči vo formáte*.doc alebo *.docx“

Nahradte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom:

- a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu každej etapy projektových prác (ak sú), Dokumentácie Zhotoviteľa, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek skúšok, skúšobnej prevádzky (ak je požadovaná), uvedenia do prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie väd.

Za bod (h) vložte:

- (i) revidovaný finančný harmonogram do konca Lehoty výstavby (ak je potrebné);
- (j) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí;
- (k) environmentálne správy, (ak sú).

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú vedené v Technických špecifikáciách.

**Podčlánok Činnosť Zhotoviteľa
4.23 na Stavenisku**

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, nesmú byť vykonávané bez písomného súhlasu Stavebného dozoru. Zhotoviteľ o takéto povolenie Stavebného dozoru písomne požiada minimálne 7 dni pred navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky podrobnosti o prácach, detailný harmonogram prác a hlavné Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade s podčlánkom 1.13 *Súlad s Právnymi predpismi*.

Zhotoviteľ ďalej v súčinnosti so Stavebným dozorom a v zmysle Požiadaviek Objednávateľa:

- bude rešpektovať a organizovať svoje práce tak, aby nebránil bezpečnej premávke na sprevádzkovanom profile diaľnice D1, ani v mieste jeho napojenia na existujúcu komunikáciu;
- akýkoľvek nutný zásah do sprevádzkovanej diaľnice a jej objektov (čiastočnej uzávierky, úplnej uzávierky a pod.) je nutné v predstihu riešiť a odsúhlasiť aj so zástupcom Objednávateľa - odborom majetkovej správy;
- poškodenie sprevádzkovanej diaľnice a jej častí ohlásí Zhotoviteľ (aj) na SSÚD 10 Beharovce, riaditeľke/riaditeľovi SSÚD

Zhotoviteľ umožní a bude udržiavať prístup pre účely prehliadky, prevádzky a údržby akéhokoľvek zariadenia patriaceho Objednávateľovi alebo iným organizáciám, ktoré sa nachádzajú na Stavenisku alebo sa nachádzajú na území ovplyvnenom činnosťou Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ nepoužije žiadnu časť Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisiaci s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebného dozoru.“

Podčlánok Nálezy na Stavenisku Na konci tohto podčlánku vložte:

4.24

„Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku.

Zhotoviteľ, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečí predstihový záchranný archeologický výskum/prieskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela a na Stavenisku, tak aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele.

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii na realizáciu stavby.“

Podčlánok Existujúce inžinierske
4.25 siete a objekty

Vložte nový podčlánok 4.25:

„Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí obsiahnutých v projektovej dokumentácii. Pred začatím prác Zhotoviteľ písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytyčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je navyše povinný overiť si u správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení projektovej dokumentácie.

Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobené ním alebo jeho Podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť a to uvedením do pôvodného stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa do doby určenej na ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie Stavebného dozoru s odstránením všetkých škôd.

Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých Objednávateľom a ostatných dostupných informácií a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí vrátane zabezpečenia príslušných povolení. Zhotoviteľ nemá právo si nárokovať na dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach.

V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 *Nepredvídateľné fyzické podmienky* alebo 13.3 *Postup pri Zmenách*.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách, resp. v Dokumentácii na realizáciu stavby.“

Podčlánok **Stavebný denník**

4.26

Vložte nový podčlánok 4.26:

„Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé časti, podľa pokynov Stavebného dozoru a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby skúšobnej prevádzky (ak je požadovaná) a ukončenia Diela.

Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takéto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 *Komunikácia* a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách.“

Podčlánok 6.3	Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom	Na konci vety vložte: „ ... a Stavebného dozoru“.
Podčlánok 6.5	Pracovná doba	V prvej vete prvého odseku nahradte výraz „pracovného klľudu“ výrazom „pracovného pokoja“.
Podčlánok 6.7	Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci	Na začiatku podčlánku vložte odsek: „Ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ povinný vykonávať v súlade s platnou legislatívou. Zhotoviteľ pred Dátumom začatia prác predloží Stavebnému dozoru príslušným úradom odsúhlasený „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ s náležitosťami v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko v znení neskorších predpisov.“ Na konci prvého odseku doplniť nasledovný text: „Zhotoviteľ vypracuje návrh Dohody o vytvorení podmienok BOZP na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi Objednávateľa (ak takí sú) podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách.
Podčlánok 6.8	Dozor Zhotoviteľa	Na konci tohto podčlánku vložte nasledujúci odstavec: „Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka v opačnom prípade Zhotoviteľ zabezpečí na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov počas celej pracovnej doby. Všetci stavbyvedúci Zhotoviteľa musia mať oprávnenie (spôsobilosť) na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov geodet a kartograf stavby v zmysle zákona č. 216/1995 Z.z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov podľa príslušnej odbornosti stavbyvedúceho (vybrané činnosti v súlade so Stavebným zákonom).“

Podčlánok **Personál Zhotoviteľa**

Na konci podčlánku vložte :

6.9

„Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť kľúčových odborníkov, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo Stavebného dozoru. V opačnom prípade vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 eur (slovom: päťsto eur) za porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 1000 eur (slovom: jedentisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti.

Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ povinnosti postupovať pri výmene kľúčových odborníkov v súlade s týmto podčlánkom.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

Podčlánok **Záznam o Personáli
a Zariadení
Zhotoviteľa**

6.10

Na konci podčlánku vložte:

„V prípade potreby, Stavebný dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte Zhotoviteľovho personálu a Zariadení denne alebo týždenne v stavebnom denníku.“

Podčlánok **Spôsob vykonávania
prác**

7.1

Na koniec podčlánku vložte:

„Ak sa v Technických špecifikáciách/Technicko-kvalitatívnych podmienkach (TKP), alebo Zmluvných dokumentoch cituje akýkoľvek patentovým zákonom chránený alebo značkový výrobok alebo Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť Stavebnému dozoru na odsúhlasenie inú alternatívu, ktorá je za podmienok uvedených v Technických špecifikáciách/Technicko-kvalitatívnych podmienkach (TKP) alebo iných Zmluvných dokumentoch, preukázateľne prinajmenšom rovnaká ako citovaný výrobok, alebo Materiál.“

Podčlánok Vzorky

7.2

Na koniec podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami Zmluvy zabezpečí a poskytne vzorky Materiálov, a Vybavenia najmenej 3 týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto Materiálov alebo Vybavenia.

Zhotoviteľ nebude predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku v tom prípade Zhotoviteľ je povinný do dvoch týždňov predložiť Stavebnému dozoru novú vzorku. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ.

Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy.“

Podčlánok Skúšky

7.4

Na začiatku druhého odseku vložte nasledujúci text:

„Zhotoviteľ predloží do 28 dní od Dátumu začatia prác „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Stavebnému dozoru a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.“

Na konci druhého odstavca vložte nasledujúci text:

„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacím predpisom, vyhláškou č. 558/2009 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody ako aj zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR. Použiť a zabudovať do Diela sa smú iba také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných dokumentov.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách.“

Podčlánok Opravné práce

7.6

Do odseku (a) za posledné slovo vložte nasledujúci text:

„a ktoré nie sú opraviteľné, pričom o možnosti opravy Materiálu alebo Technologického zariadenia rozhoduje Objednávateľ.“

Podčlánok 7.7 **Vlastníctvo technologického zariadenia a materiálov**

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým Zariadeniam a Materiálom dňom zaplatenia mesačnej faktúry v zmysle podčlánku 14.7 *Platba*. Nebezpečenstvo škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 *Preberanie Diela Objednávateľom*.“

Podčlánok 8.3 **Harmonogram prác**

V prvom odstavci za prvú vetu vložte:

„Harmonogram prác bude vypracovaný v súlade s požiadavkami, obmedzeniami a podmienkami Zmluvy (vrátane mílnika) a bude zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení), geologické a hydrogeologické podmienky v predmetnej oblasti.“

Nahradte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom:

„postupnosť, podľa ktorej Zhotoviteľ zamýšľa realizovať Dielo, vrátane predpokladaného časového plánu každej etapy projektových prác (ak sú) Dokumentácie Zhotoviteľa, inžinierskej činnosti, vrátane zabezpečenia potrebných súhlasov, vyjadrení a odsúhlasenia Dokumentácie Zhotoviteľa, obstarávania, výroby Technologického zariadenia, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, skúšok, uvádzania do prevádzky v súlade s požiadavkami Zmluvy.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii na realizáciu stavby.“

Pred druhý odstavec vložte:

„Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržať nasledovný časový a finančný mílnik stanovený Objednávateľom:

- min 45% finančné plnenie z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, poníženej o hodnotu položky Nepredvídateľné výdavky bez DPH, uvedenej vo Všeobecných položkách Cenovej časti, za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 70% Lehoty výstavby.

V prípade predĺženia Lehoty výstavby Stavebný dozor preskúma, či nebol dotknutý míľnik. Pokiaľ sa potvrdí, že míľnik bol dotknutý, v procese schvaľovania predĺženia Lehoty výstavby Stavebný dozor rozhodne o posune pôvodného míľnika.

V prípade vynechania časti Diela v zmysle podčlánku 12.4 Vynechanie časti Diela sa časové a finančné plnenie proporcionálne upraví.

Podkladom pre vyhodnotenie časového a finančného míľnika Stavebným dozorom je Priebežné platobné potvrdenie bez odpočtu zádržného za mesiac, na ktorý pripadol daný míľnik .

Podčlánok 8.7 Odškodnenie za oneskorenie

Na koniec podčlánku vložte:

„Ak Zhotoviteľ nesplní ustanovenia podčlánku 8.3 *Harmonogram prác* týkajúce sa finančného plnenia definovaného pre časový míľnik z dôvodov pripísateľných Zhotoviteľovi potom podľa podčlánku 2.5 *Nároky Objednávateľa* zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi jednorázové odškodnenie za nesplnenie finančného plnenia pre časový míľnik, ktorého suma je uvedená v Prílohe k ponuke.

Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na základe penalizačných faktúr vyhotovených Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dni odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní požadované finančné plnenie do konca ďalšieho kalendárneho mesiaca od dátumu, na ktorý pripadol míľnik (zodpovedajúci percentuálnemu vyjadreniu časového míľnika) Objednávateľovi vzniká nárok na odškodnenie za oneskorenie vo výške 2-násobku sumy uvedenej v Prílohe k ponuke.

Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní požadované finančné plnenie do konca tretieho kalendárneho mesiaca od dátumu, na ktorý pripadol míľnik (zodpovedajúci percentuálnemu vyjadreniu časového míľnika), Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle podčlánku 15.2(b) *Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa*.”

Podčlánok 8.13 **Požiadavky**
Objednávateľa na
prevádzku
existujúceho Diela
alebo inžinierskych
sietí

Vložte nový podčlánok 8.13 :

„Zhotoviteľ vyhotoví a odsúhlasí s Objednávateľom alebo správcom/vlastníkom a Stavebným dozorm podrobný harmonogram výstavby/rekonštrukcie (technologického postupu) kde zohľadní prevádzkovanie existujúceho Diela. Akýkoľvek možný zásah do prevádzky existujúceho Diela (ak také je) alebo inžinierskych sietí musí byť vopred prerokovaný s Objednávateľom alebo správcom/vlastníkom existujúceho Diela a odsúhlasený Stavebným dozorm.

Existujúcim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho časť), ktoré má byť použité na akýkoľvek účel súvisiaci s realizáciou Diela a má svojho správcu/vlastníka alebo Dielo (alebo časti Diela), ktoré už boli prevzaté Objednávateľom /správcom/vlastníkom.

Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného podrobného harmonogramu prác (technologického postupu) požiada príslušné orgány štátnej správy o odsúhlasenie dočasnej prevádzky počas výstavby/rekonštrukcie. Zhotoviteľ bude povinný akceptovať a dodržiavať požiadavky týchto orgánov počas stanovenej lehoty ich platnosti.“

Podčlánok 9.1 **Povinnosti**
Zhotoviteľa

Za druhý odsek vložte:

„Ak nie je v Zmluve uvedené inak, preberacie skúšky technologických Zariadení budú uskutočnené v nasledovnom slede:

- (a) individuálne skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly skúšky funkčnosti („ za sucha“ alebo „studena“) za účelom preukázania, že každá položka technologického zariadenia môže podstúpiť ďalšiu fázu (b);
- (b) komplexné skúšky pri uvádzaní do prevádzky, ktoré budú zahŕňať Zmluvou špecifikované prevádzkové skúšky (ak sú) za účelom preukázania, že Dielo, jeho časť alebo Sekcia môžu byť prevádzkované bezpečne a tak, ako je špecifikované za všetkých dostupných prevádzkových podmienok.

- (c) skúšobná prevádzka (ak taká je) za účelom preukázania funkčnosti a spoľahlivosti Diela, jeho časti alebo Sekcie v súlade so Zmluvou. Skúšobná prevádzka nebude znamenať preberanie podľa článku 10 Preberanie Diela Objednávateľom.

Počas skúšobnej prevádzky, keď je Dielo alebo jeho časť prevádzkovaná za ustálených podmienok, vydá Zhotoviteľ oznámenie Stavebnému dozoru, že Dielo, časť alebo Sekcia je pripravená na akékoľvek ďalšie Preberacie skúšky, vrátane výkonnostných skúšok za účelom preukázania, že Dielo vyhovuje kritériám špecifikovaným v Zmluve.“

Podčlánok 10.1 Preberanie Diela a Sekcií

Zrušte pôvodný text článku a nahradte ho nasledovným textom:

„S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 *Neúspešné Preberacie skúšky* bude Dielo prebraté Objednávateľom (i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 *Lehota výstavby* a (ii) keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s týmto článkom.

Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnému dozoru požiadať o vydanie Preberacieho protokolu najskôr 14 dní predtým, než bude posledná časť Diela alebo Sekcie podľa názoru Zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu.

Stavebný dozor po obdržaní žiadosti môže:

- a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo prebraté v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo
- b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebným dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku.

Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie protokoly dokončených častí Diela v súlade s podčlánkom 10.2 Preberanie častí Diela."

Podčlánok Preberanie častí Diela
10.2

Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a vložte nasledujúci text:

„Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 *Neúspešné Preberacie skúšky*, pri dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiada Stavebný dozor o vydanie Preberacieho protokolu dokončenej časti Diela a so žiadosťou predloží Protokol o dostatočnom zaškolení v súlade s Technickými špecifikáciami, (ak ide o Technologické zariadenia) a dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Technických špecifikáciách / TKP vrátane príslušných softwarových a digitálnych záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy.

Zhotoviteľ požiada o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli vydané Preberacie protokoly dokončených častí Diela Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby.

Komplexné požiadavky na kompletnú Dokumentáciu k preberaniu Diela sú uvedené v Technických špecifikáciách.

Stavebný dozor po obdržaní žiadosti môže:

- a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo
- b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebným dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku.

Preberací protokol dokončenej časti Diela musí byť v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) so všetkými náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. ⁽¹⁾

(1) V čase uzatvorenia tejto Zmluvy o Dielo je týmto všeobecne záväzným právnym predpisom Vyhláška č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.

V prípade, že Preberací protokol neobsahuje náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno ho považovať za platný dokument potvrdzujúci prebratie stavebného objektu a prevádzkového súboru Objednávateľom podľa tohto článku. ⁽²⁾

(2) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce sa nachádza v Časti 8 Zväzku 2 Zmluvy.

Podčlánok 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie väd

V druhom odseku tohto podčlánku v bode (a) nahradíte výraz „ako je určená pokynom Stavebného dozoru“ výrazom „ako je určené v Osobitných zmluvných podmienkach“.

Na koniec podčlánku vložte:

„Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi a Stavebnému dozoru bez zbytočného odkladu po jej zistení.

V prípade, ak Stavebný dozor alebo Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie väd je 7 dní, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem

havarijných stavov, kedy bude Zhotoviteľ povinný vady odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom.

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia Stavebný dozor a obe Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené:

- mená zástupcov Stavebného dozoru a oboch zmluvných Strán;
- číslo Zmluvy o Dielo
- dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa,
- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady,
- celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady)."

Podčlánok Neodstránenie vád
11.4

V prvej vete tohto podčlánku nahradíte výraz „v primeranej lehote“ výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1 *Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád*“.

Podčlánok Protokol o vyhotovení
11.9 Diela

Na konci prvej vety druhého odstavca doplňte:

„... a predloží Zábezpeku na záručné opravy podľa podčlánku 11.12. *Zábezpeka na záručné opravy*.“

**Podčlánok Zábezpeka na
11.12 záručné opravy**

Vložte nový podčlánok 11.12.:

„Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela predložiť neodvolateľnú bankovú zábezpeku na záručné opravy vo výške 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe.

Poskytnutie bankovej zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia poslednej Záručnej doby.

Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová Záručná doba.“

**Podčlánok Právo na zmenu
13.1**

Za poslednú vetu posledného odstavca vložte:

„Stavebný dozor je povinný obdržať k vydaniu pokynu k Zmene písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ pokyn k Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.“

**Podčlánok Zlepšovací návrh
13.2**

Tento podčlánok sa neuplatňuje.

Podčlánok 13.3	Postup pri Zmenách	<p>Za prvú vetu druhého odstavca vložte:</p> <p>„Stavebný dozor pred schválením ponuky Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu k Zmene je povinný obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ schválenie ponuky alebo pokyn k Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.“</p> <p>Na konci podčlánku vložte:</p> <p>„Po schválení Zmeny alebo vydaní pokynu na Zmenu Stavebným dozorom a vykonaní prác na Zmene vzniká Zhotoviteľovi nárok na Platby v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy.“</p>
Podčlánok 13.8	Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	Tento podčlánok sa neuplatňuje.
Podčlánok 14.3	Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenie	V prvom riadku tohto podčlánku vymažte slovo „kópiách“ a nahraďte: „6 origináloch“
Podčlánok 14.5	Technologické zariadenie a Materiály určené pre Dielo	Tento podčlánok sa neuplatňuje.
Podčlánok 14.6	Vydanie Priebežných platobných potvrdení	V prvej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „28 dní“ výrazom „15 dní“.
Podčlánok 14.7	Platby	<p>V podčlánku sa ruší text bodu b) a nahrádza sa nasledujúcim textom:</p> <p>„čiasťku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení potom, čo Stavebný dozor obdrží Prehlásenie a podporné dokumenty. Faktúra na potvrdenú čiasťku za kalendárny mesiac bude vyhotovená Zhotoviteľom do 15 dní odo dňa dodania uvedenom v Priebežnom platobnom potvrdení podľa podčlánku 14.6 <i>Vydanie Priebežných platobných potvrdení</i>. Deň dodania uvedený na faktúre predstavuje posledný deň obdobia, za ktoré je faktúra vyhotovená.</p> <p>Splatnosť faktúry je 45 kalendárnych dní odo dňa jej</p>

doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.“

V podčlánku sa na konci bodu c) doplňte za slová
“toto Platobné potvrdenie“ nasledujúci text:

„doručené doporučene do sídla Objednávateľa. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebným dozorom podľa podčlánku 14.13 *Vydanie Záverečného platobného potvrdenia*.

Záverečná faktúra na čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení bude vyhotovená a doručená doporučene do sídla Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebným dozorom.“

Za bodom c) doplňte nasledujúci text

d) Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, príp. dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie, číslo stavby: D1/1806 podľa číselníka stavieb u Objednávateľa, číslo objektu, fakturovanú sumu rozčleniť na: náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie V1_1, náklady na realizáciu stavebných objektov V1_2, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby V1_3, zriadenie staveniska V1_5, technologická časť V1_6, vyvolané investície V14. Ak ich faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný predkladať faktúry vrátane Stavebným dozorom potvrdeného Priebežného platobného potvrdenia, Stavebným dozorom potvrdených súpisov prác spolu s podpornými dokumentmi a podrobnosťami v papierovej forme 6 krát a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS uvedeného na stránke

Ďalšie požadované podrobnosti sú uvedené v Cenovej časti.“

Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text:

„Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 *Komunikácia*. Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide Zhotoviteľa - skupinu (konzorcium), predloží aj písomný súhlas ostatných členov skupiny so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní Stavebného dozoru je možné poukazovať platby na nový účet.

Na účely tejto Zmluvy sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa.“

Podčlánok Platba zádržného
14.9

Na konci tohto podčlánku a vložte:

„Zhotoviteľ môže požiadať po vydaní Preberacieho protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku Zádržného predložením Zábezpeky na zadržané platby, ktorú predloží po odsúhlasení Objednávateľom.

Poskytnutie bankovej Zábezpeky na zadržané platby sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na zadržané platby v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby zábezpeka bola platná až do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela.

Objednávateľ vráti Zábezpeku na zadržané platby Zhotoviteľovi do 21 dní od obdržania originálu Protokolu o vyhotovení Diela od Stavebného dozoru.“

Podčlánok Prehlásenie
14.10 o dokončení Diela

V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ a nahraďte:

„6 originálov“

Podčlánok 14.11	Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie	<p>V prvom riadku tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ a nahraďte:</p> <p>„6 originálov“</p>
Podčlánok 15.1	Výzva k náprave	<p>Na koniec podčlánku vložte:</p> <p>„Oznámenie bude podľa predchádzajúcej vety riadne odôvodnené.“</p>
Podčlánok 15.2	Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa	<p>Druhý odsek znie :</p> <p>„Odstúpenie podľa písm. a) až d) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Zhotoviteľovi. Odstúpenie podľa písm. e) a f) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.“</p> <p>V štvrtom odseku v druhej vete vymažte slovo „výpovede“ a nahraďte:</p> <p>„o odstúpení“</p>
Podčlánok 15.3	Ocenenie k dátumu odstúpenia	<p>Vymažte slovo „platnosť“ a nahraďte:</p> <p>„účinnosť“</p>
Podčlánok 15.4	Platba po odstúpení	<p>Vymažte slovo „platnosť“ a nahraďte:</p> <p>„účinnosť“</p>
Podčlánok 15.5	Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu	<p>Pôvodný názov podčlánku „Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy“ sa nahrádza názvom: „Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu“.</p> <p>Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom:</p> <p>„Objednávateľ bude mať nárok vypovedať Zmluvu kedykoľvek, keď sa mu to hodí, tým že doručí Zhotoviteľovi písomnú výpoveď. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Po uplynutí výpovednej lehoty je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykonanie prác. Objednávateľ nesmie vypovedať Zmluvu podľa tohto článku kvôli tomu, aby Dielo zhotovil sám alebo aby ho nechal vyhotoviť inému Zhotoviteľovi.“</p>

		Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný postupovať podľa podčlánku 16.3 (<i>Ukončenie prác a odstránenie Zariadenia Zhotoviteľa</i>) a bude mu zaplatené v súlade s podčlánkom 19.6 (<i>Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie</i>).“
Podčlánok 16.2	Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa	Pôvodný názov podčlánku „Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“ sa nahrádza názvom: „Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“. Druhý odsek znie: „Odstúpenie podľa písm. a) až e) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Objednávateľovi. Odstúpenie podľa písm. f) a g) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Objednávateľovi.“
Podčlánok 16.3	Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa	Prvá veta znie: „Potom čo výpoveď podľa podčlánku 15.5 (Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu), oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 16.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa), podčlánku 19.6 (Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie) nadobudne účinnosť, Zhotoviteľ urýchlene:“
Podčlánok 16.4	Platba pri odstúpení	Vymažte slovo „platnosť“ a nahradte : „účinnosť“
Podčlánok 18.1	Všeobecné požiadavky na poistenie	V šiestom odseku odstráňte text v zátvorke „počítaných od Dátumu začatia prác“ a nahradte textom: „počítaných od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo “.
Podčlánok 19.6	Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie	Druhú vetu prvého odseku nahradte nasledovným textom: „V tomto prípade odstúpenie nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia a Zhotoviteľ bude postupovať v súlade s podčlánkom 16.3 <i>Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa</i> .“
Podčlánok 20.2	Menovanie komisie na riešenie sporov	Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: „Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 <i>Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov</i> . Strany spoločne vymenujú KRS k dátumu 60 dní potom, čo jedna Strana vydá oznámenie druhej Strane o jej úmysle predložiť spor KRS v súlade s podčlánkom

20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov.*

KRS bude pozostávať, tak ako je to uvedené v Prilohe k ponuke, buď z jednej alebo troch vhodne kvalifikovaných osôb („členov“). Ak počet nie je tak uvedený a Strany sa nedohodnú inak, KRS bude pozostávať z troch osôb.

Ak majú KRS vytvárať tri osoby, každá zo Strán vymenuje jedného člena pre odsúhlasenie druhou Stranou. Strany budú konzultovať s oboma týmito členmi a odsúhlasia tretieho člena, ktorý bude vymenovaný za predsedu KRS. Avšak, ak zoznam potencionálnych členov je uvedený v Zmluve, budú členovia vybraní zo zoznamu, okrem tých, ktorí sa nemôžu alebo si neprajú akceptovať vymenovanie do KRS.

Dohoda medzi Stranami buď jediným členom („rozhodcom“) alebo každým z troch členov bude obsahovať, cez odvolanie sa na, Všeobecné podmienky dohody o riešení sporov, ktoré sú obsiahnuté v Prilohe k týmto Všeobecným podmienkam, spolu s takými doplnkami, na ktorých sa Strany dohodli.

Podmienky odmeny buď jediného člena alebo každého z troch členov, budú vzájomne odsúhlasené Stranami pri odsúhlasení podmienok menovania. Každá Strana bude zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny.

Ak sa kedykoľvek Strany tak dohodnú, môžu menovať vhodne kvalifikovanú osobu alebo osoby, ktoré nahradia každého jedného alebo viacerých členov KRS. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, menovanie nadobudne platnosť, ak člen odmietne vykonávať svoju činnosť alebo ju nemôže vykonávať v dôsledku smrti, choroby, rezignácie alebo ukončenia menovania. Náhradník bude menovaný rovnakým spôsobom, aký bol vyžadovaný pre menovanie alebo odsúhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to popísané v tomto podčlánku.

Vymenovanie ktoréhokoľvek člena môže byť ukončené vzájomnou dohodou oboch Strán, ale nie Objednávateľom alebo Zhotoviteľom konajúcim samostatne. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, vymenovanie KRS (vrátane každého jej člena) bude ukončené vtedy, keď KRS vydá rozhodnutie o spore, na ktoré sa odvoláva podčlánok 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, pokiaľ neboli KRS do toho času predložené ďalšie spory podľa podčlánku 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, v tomto prípade bude

príslušný dátum vtedy, keď KRS vydá rozhodnutia aj o týchto sporoch.“

**Podčlánok Arbitrážne konanie
20.6**

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

„Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky.“

PRÍLOHA

Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov

1.

Definície

Každá „Dohoda o riešení sporov“ je trojstranná dohoda medzi:

- (a) Objednávateľom;
- (b) Zhotoviteľom; a
- (c) „Členom“, ktorý je v Dohode o riešení sporov definovaný ako:
 - (i) jediný člen Komisie na riešenie sporov – „KRS“ (alebo „rozhodca“); a kde v tomto prípade všetky odkazy na „Ďalších členov“ sú bezpredmetné, alebo
 - (ii) jedna z troch osôb, ktoré sa spoločne nazývajú „KRS“ (alebo „Komisia na riešenie sporov“); a kde v tomto prípade zostávajúce dve osoby sa nazývajú „Ďalší členovia“.

Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu uzavreli (alebo majú v úmysle uzavrieť) dohodu, ktorá sa nazýva „Zmluva“ a je definovaná v Dohode o riešení sporov; ktorá ustanovuje túto Prílohu. V Dohode o riešení sporov majú slová a výrazy rovnaký význam aký im je prisúdený v „Zmluve“, ak nie sú definované ináč.

2.

Všeobecné ustanovenia

Dohoda o riešení sporov nadobudne účinnosť dňom keď Objednávateľ, Zhotoviteľ a každý z Členov (alebo "Člen") v tomto poradí každý podpísal dohodu o riešení sporov.

Keď Dohoda o riešení sporov nadobudne účinnosť, vtedy to samostatne oznámi Objednávateľ a Zhotoviteľ Členovi "KRS". Ak Člen neobdrží niektoré z týchto oznámení do šiestich mesiacov potom čo Dohoda o riešení sporov bola podpísaná, táto dohoda bude neplatná a neúčinná.

Zamestnanie Člena je osobnou funkciou. Žiadny prevod práv alebo zadanie Dohody o riešení sporov inému subjektu nie je dovolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých strán a ďalších Členov (ak sú).

3.

Záruky

Člen zaručuje a súhlasí, že je a bude nestranným a nezávislým od Objednávateľa, Zhotoviteľa a Stavebného dozoru. Člen je povinný bezodkladne oznámiť, každému z nich a Ďalším členom (ak sú), akékoľvek fakty alebo okolnosti, ktoré sa môžu zdať nezlučiteľné s jeho/jej zárukou a súhlasom o nestrannosti a nezávislosti.

Pri menovaní Člena, Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoliehali na vyjadrenie Člena, že on/ona:

- (a) má skúsenosti s prácou, ktorú má Zhotoviteľ podľa Zmluvy vykonať,
- (b) má skúsenosti s výkladom zmluvnej dokumentácie a
- (c) plynulo ovláda komunikačný jazyk definovaný v Zmluve.

4.

Všeobecné povinnosti Člena

„Člen“:

- (a) nesmie mať finančný alebo iný prospech od Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo Stavebného dozoru, ani žiadny finančný prospech zo Zmluvy s výnimkou platieb podľa Dohody o riešení sporov;
- (b) nebol predtým zamestnaný ako konzultant alebo inak Objednávateľom, Zhotoviteľom alebo Stavebným dozorom, s výnimkou takých prípadov, ktoré boli písomne oznámené Objednávateľovi a Zhotoviteľovi predtým než podpísali Dohodu o riešení sporov;
- (c) je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, Zhotoviteľovi a „Ďalším členom“ (ak sú), pred uzavretím Dohody o riešení sporov a podľa jeho/jej najlepšieho vedomia a pamäti, všetky odborné alebo osobné vzťahy ku ktorémukoľvek riaditeľovi, úradníkovi alebo zamestnancovi Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo Stavebného dozoru a každú svoju predchádzajúcu angažovanosť na celkovom projekte, ktorého Zmluva je súčasťou;
- (d) nesmie byť počas trvania Dohody o riešení sporov, zamestnaný ako konzultant ani iným spôsobom u Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo Stavebného dozoru, s výnimkou toho ako sa môže písomne dohodnúť Objednávateľom, Zhotoviteľom a Ďalšími členmi (ak sú);
- (e) je povinný plniť pripojené procesné pravidlá a podčlánok 20.4 Všeobecných zmluvných podmienok;
- (f) nesmie poskytovať rady týkajúce sa riadenia Zmluvy Objednávateľovi, Zhotoviteľovi, Personálu Objednávateľa alebo Personálu Zhotoviteľa, okrem takých, ktoré sú v súlade s pripojenými procesnými pravidlami;
- (g) po dobu svojho pôsobenia ako Člen nesmie vstupovať do jednaní alebo uzatvárať akékoľvek dohody s Objednávateľom, Zhotoviteľom alebo Stavebným dozorom, týkajúce sa zamestnania ktorýmkoľvek z nich, či už ako konzultant alebo inak, po ukončení funkcie podľa Dohody o riešení sporov;
- (h) musí byť k dispozícii pre všetky jeho/jej návštevy Staveniska a jednaní, podľa toho ako budú potrebné;
- (i) je povinný zaobchádzať s podrobnosťami Zmluvy a všetkými aktivitami a rokovaniami KRS ako so súkromnými a dôvernými a nesmie ich zverejňovať alebo rozširovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, Zhotoviteľa a Ďalších členov (ak sú); a

5.

Všeobecné povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa

Objednávateľ, Zhotoviteľ, Personál Objednávateľa a Personál Zhotoviteľa nesmú požadovať od Člena radu alebo konzultáciu týkajúcu sa Zmluvy inak než v rámci normálneho priebehu činnosti KRS podľa Zmluvy a Dohody o riešení sporov a s výnimkou toho rozsahu, ktorý bol daný predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, Zhotoviteľa a Ďalších členov (ak sú). Objednávateľ a Zhotoviteľ budú príslušne zodpovední za plnenie tohto ustanovenia Personálom Objednávateľa a Personálom Zhotoviteľa.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú sebe navzájom a Členovi, že ak sa písomne medzi Objednávateľom, Zhotoviteľom, Členom a Ďalšími členmi (ak sú) nedohodne inak, Člen nesmie byť:

- (a) menovaný ako rozhodca v žiadnom arbitrážnom konaní podľa Zmluvy;
- (b) predvolaný ako svedok aby podal svedectvo v akomkoľvek spore pred rozhodcom(ami) menovanými pre akékoľvek rozhodcovské konanie podľa Zmluvy; alebo
- (c) zodpovedný za žiadne nároky za niečo vykonané alebo opomenuté pri plnení alebo údajnom plnení funkcií Člena, pokiaľ sa neukáže, že toto bolo vykonané alebo opomenuté v zlej viere.

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne a nerozdielne odškodnia a ochránia Člena proti a pred nárokmi, z ktorých je zbavený zodpovednosti podľa predchádzajúceho odstavca.

6. Platba

Člen bude platený ako je ďalej uvedené, v mene uvedenej v Dohode o riešení sporov:

- (a) denný poplatok, ktorý sa bude považovať za plnú úhradu za:
 - (i) každý pracovný deň strávený čítaním podaní, účasťou na jednaniach (ak nejaké sú), prípravou rozhodnutí alebo vykonávaním obhliadok staveniska (ak nejaké sú); a
 - (ii) každý deň alebo časť dňa maximálne do výšky dvoch dní času stráveného cestovaním v každom smere za cestu (ak nejaká je) medzi bydliskom Člena a staveniskom alebo inou lokalitou stretnutia s Ďalšími členmi (ak sú) a/alebo Objednávateľom a Zhotoviteľom;
- (b) všetky primerané výdavky vynaložené v súvislosti s povinnosťami Člena vrátane nákladov na sekretárske služby, telefónne hovory, poplatky za kuriérske služby, faxy a telexy, cestovné, nocležné a stravné; pre každú položku presahujúcu päť percent denného poplatku uvedeného v odstavci (a) tohto článku sa bude požadovať prijimový doklad;
- (c) akékoľvek dane riadne odvádzané v Krajine z platieb Členovi (pokiaľ nie je štátnym príslušníkom Krajiny, alebo nemá v Krajine trvalý pobyt) podľa tohto článku 6.

Denný poplatok bude taký, ako je špecifikované v Dohode o riešení sporov.

Ihneď po nadobudnutí účinnosti Dohody o riešení sporov, Člen, predtým ako sa zapojí do akejkoľvek činnosti v rámci Dohody o riešení sporov, predloží Zhotoviteľovi, s kópiou Objednávateľovi, faktúru za (a) zálohovú platbu vo výške dvadsaťpäť (25) percent z odhadovanej celkovej hodnoty denných poplatkov, na ktoré bude mať nárok a (b) zálohu rovnajúcu sa odhadovaným celkovým výdavkom, ktoré mu/jej vzniknú v súvislosti s jeho/jej povinnosťami. Zhotoviteľ takúto faktúru uhradí po jej obdržaní. Člen nebude povinný zahájiť činnosť podľa Dohody o riešení sporov až kým každý z Členov neobdržal plnú úhradu faktúr predložených podľa tohto odstavca.

Potom Člen predloží Zhotoviteľovi, s kópiou Objednávateľovi, faktúry za zostatok jeho/jej denných poplatkov a výdavkov, znížené o hodnoty záloh. KRS nebude povinná oznámiť svoje rozhodnutie až kým faktúry za všetky denné poplatky a výdavky každého z Členov za vypracovanie rozhodnutia neboli v plnej výške uhradené.

Pokiaľ faktúry neboli uhradené už skôr v súlade s vyššie uvedeným, Zhotoviteľ je povinný uhradiť každú faktúru Člena v plnej výške do 28 kalendárnych dní potom čo ju obdržal a požiadava Objednávateľa (v rámci Prehlásení podľa Zmluvy) o úhradu polovice súm uvedených v týchto faktúrach. Objednávateľ je potom povinný zaplatiť Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou.

Ak Zhotoviteľ nezaplatí Členovi čiastku na ktorú má nárok podľa Dohody o riešení sporov, Objednávateľ uhradí splatnú čiastku Členovi a akúkoľvek ďalšiu sumu, ktorá môže byť požadovaná na udržiavanie činnosti KRS; a to bez obmedzenia Objednávateľových práv alebo nápravy. Okrem všetkých ďalších nárokov vyplývajúcich z tohto neplnenia, Objednávateľ bude mať nárok na úhradu všetkých vyplatených čiastok presahujúcich jednu polovicu týchto platieb, vrátane všetkých nákladov na úhradu týchto čiastok a finančného odškodnenia vypočítaného podľa sadzby stanovenej v podčlánku 14.8 Všeobecných zmluvných podmienok.

Ak Člen neobdrží platbu splatnej čiastky do 28 dní po predložení platnej faktúry, potom môže (i) prerušiť jeho/jej služby (bez oznámenia) až kým neobdrží platbu a/alebo (ii) odstúpiť z jeho/jej funkcie vydaním oznámenia Objednávateľovi a Zhotoviteľovi. Oznámenie nadobúda platnosť dňom obdržania oboma. Akékoľvek takéto oznámenie bude konečné a záväzné pre Objednávateľa, Zhotoviteľa a Člena.

7. Neplnenie zo strany Člena

Ak si Člen neplní akúkoľvek zo svojich povinností podľa článku 4, nebude mať nárok na žiadny poplatok alebo úhradu tu uvedených výdavkov a je povinný bez obmedzenia ďalších práv Objednávateľa a Zhotoviteľa vrátiť im všetky poplatky a uhradené náklady, ktoré Člen a Ďalší členovia (ak nejakí sú) obdržali za jednanie alebo rozhodnutia (ak sú) KRS, ktoré sú považované za neplatné alebo neúčinné.

8. Spory

Každý spor alebo nárok vyplývajúci z tejto Dohody o riešení sporov alebo súvisiaci s ňou, alebo jej porušenie, odstúpenie alebo neplatnosť bude s konečnou platnosťou vyriešený podľa Pravidiel arbitrážneho konania Medzinárodnej obchodnej komory, jedným rozhodcom menovaným v súlade s týmito Pravidlami pre arbitráž.

ČASŤ 3

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA VYKONANIE PRÁC

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA VYKONANIE PRÁC

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO: /

Stručný popis Zmluvy:

Projektovanie a výstavba

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na vykonanie prác.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:.....) po tom, čo od vás obdržíme prvú písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že:

- (a) príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a
- (b) v akomkoľvek ohľade príkazca porušuje Zmluvu.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich riaditeľov, ktorý musí byť overený vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní Lehoty na oznámenie vád) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že príjemca môže od príkazcu vyžadovať, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy do 28 dní pred daným termínom vypršania. Zaväzujeme sa uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme vašu písomnú žiadosť a prehlásenia, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov, pripísateľných príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

ČASŤ 4

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZADRŽANÉ PLATBY

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZADRŽANIE PLATBY

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO: /

Stručný popis Zmluvy:
Projektovanie a výstavba

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy a žiada predčasnú úhradu [časti] zadržaných platieb, na ktoré Zmluva požaduje, aby získal záruku.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:.....) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že:

- (a) príkazca nesplnil svoj záväzok napraviť určitú vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný a
- (b) povahu takejto vady.

Naša zodpovednosť v rámci tejto zábezpeky nesmie nikdy prekročiť celkovú výšku zadržaných platieb uvoľnenú príkazcovi vami podľa vašich dokladov, vydaných podľa podčlánku 14.6 Všeobecných zmluvných podmienok spolu s kópiou, ktoré nám doručíte.

Každá žiadosť o platbu musí obsahovať váš podpis(y), ktorý musí byť overený vašimi bankármi alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní Lehoty na oznámenie vád) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že príjemca môže požadovať od príkazcu, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela do 28 dní pred daným termínom vypršania. Zaväzujeme sa uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme písomnú žiadosť a písomné prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov, pripísateľných príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

ČASŤ 5

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO: /

Stručný popis Zmluvy:
Projektovanie a výstavba

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na záručné opravy.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:.....) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že:

- a) príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a
- b) neodstránil zistené vady Diela v dohodnutom termíne.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich riaditeľov (štatutárnych zástupcov), ktorý musí byť overený vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní platnosti bankovej zábezpeky) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Každým čerpaním zo záruky (zábezpeky na záručné opravy) sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

ČASŤ 6

VZOROVÉ TLAČIVO DOHODY O RIEŠENÍ SPOROV

DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV

[pre jednočlennú KRS]

Názov a podrobnosti Zmluvy o Dielo.....
Názov a adresa Objednávateľa
Názov a adresa Zhotoviteľa
Meno a adresa Člena

Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o Dielo a žiadajú si spoločne menovať Člena, ktorý by konal ako jediný rozhodca Komisie pre riešenie sporov a bude tiež nazývaný ako „KRS“, aby rozhodol spor, ktorý vznikol v súvislosti s

Objednávateľ, Zhotoviteľ a Člen sa spoločne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o riešení sporov tvoria „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“, ktoré sú priložené ku Všeobecným podmienkam „Zmluvných podmienok pre Technologické zariadenie a Projektovanie - realizáciu“, prvé vydanie 1999, vydaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V týchto ustanoveniach, ktoré zahŕňajú dodatky a doplnky k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, slová a výrazy majú rovnaký význam, aký im je pridelený vo Všeobecných podmienkach Dohody o riešení sporov.
2. [Údaje dodatkov k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, ak existujú.]
3. V súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, bude Člen platený denný poplatok za deň.
4. S ohľadom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré majú byť uskutočnené Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, sa Člen zaväzuje konať ako KRS (ako rozhodca) v súlade s touto Dohodou o riešení sporov.
5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoločne a nerozdielne zaväzujú platiť Člena, v súvislosti s uskutočňovaním týchto služieb, v súlade s článkom 6 týchto Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov.
6. Táto Dohoda o riešení sporov podlieha právu

Podpísaný: Podpísaný: Podpísaný:

Za a v mene Objednávateľa
za prítomnosti

Za a v mene Zhotoviteľa
za prítomnosti

Člen za prítomnosti

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

[* Vložte krátky popis alebo názov sporu]

DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV

[pre každého člena trojčlennej KRS]

Názov a podrobnosti Zmluvy o Dielo.....
Názov a adresa Objednávateľa.....
Názov a adresa Zhotoviteľa.....
Meno a adresa Člena.....

Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o Dielo a žiadajú si spoločne menovať Člena, ktorý by konal ako jedna z troch osôb Komisie pre riešenie sporov, ktoré sa spoločne nazývajú „KRS“ [a chcú, aby tento Člen účinkoval ako predseda KRS] aby rozhodol spor, ktorý vznikol v súvislosti s

Objednávateľ, Zhotoviteľ a Člen sa spoločne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o riešení sporov tvoria „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“, ktoré sú priložené k Všeobecným podmienkam „Zmluvných podmienok pre Technologické zariadenie a Projektovanie - realizáciu“, prvé vydanie 1999, vydaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V týchto ustanoveniach, ktoré zahŕňajú dodatky a doplnky k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, slová a výrazy majú rovnaký význam, aký im je pridelený vo Všeobecných podmienkach Dohody o riešení sporov.
2. [Údaje dodatkov k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, ak existujú.]
3. V súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, bude Člen platený denný poplatok za deň.
4. S ohľadom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré majú byť uskutočnené Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, sa Člen zaväzuje vykonávať povinnosti ako je uvedené v tejto Dohode o riešení sporov, ako jedna z troch osôb, ktoré majú spoločne konať ako KRS.
5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoločne a nerozdielne zaväzujú platiť Člena, v súvislosti s uskutočňovaním týchto služieb, v súlade s článkom 6 týchto Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov.
6. Táto Dohoda o riešení sporov podlieha právu.....

Podpísaný: Podpísaný: Podpísaný:

Za a v mene Objednávateľa
za prítomnosti

Za a v mene Zhotoviteľa
za prítomnosti

Člen za prítomnosti

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

[* Vložte krátky popis alebo názov sporu]

ZMLUVA O DIELO

**„DIAĽNICA D1 STUDENEC – BEHAROVCE, DOPRACOVANIE
KRIŽOVATKY BEHAROVCE“**

5. Všeobecné zmluvné podmienky

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „**Všeobecných zmluvných podmienok**“, vrátane Prílohy „Dohoda o riešení sporov“ a z „**Osobitných zmluvných podmienok**“, ktoré predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú upravené alebo doplnené Osobitnými zmluvnými podmienkami.

Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou:

“Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom, („červená kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Všeobecné zmluvné podmienky je možné zakúpiť na adrese:

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov – SACE
Kominárska 4
831 03 Bratislava
tel.: +421 2 50 234 510

Výrazy a definície použité vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak ako sú uvedené v oficiálnom preklade “Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom“, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu “Conditions of Contract for Construction”, First Edition 1999 („red book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)“ Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE v roku 2008.

V súlade s textom Predslovu anglického originálu Všeobecných zmluvných podmienok, podľa ktorého „FIDIC považuje za oficiálne a autentické texty verzie v anglickom jazyku“, v prípade sporov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bude mať prednosť anglická verzia Všeobecných zmluvných podmienok.

ZMLUVA O DIELO

**„DIAĽNICA D1 STUDENEC – BEHAROVCE, DOPRACOVANIE
KRIŽOVATKY BEHAROVCE“**

6. Technické špecifikácie, Zväzok 3

+ CD



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09
Bratislava

VEREJNÁ SÚŤAŽ

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

**Zhotovenie stavby: Diaľnica D1 Studenec –
Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce**

v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „červená kniha“

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

ZVÄZOK 3 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

BRATISLAVA, 09.2011

OBSAH

Technické predpisy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) vrátane Technicko – kvalitatívnych podmienok (ďalej len „TKP“), sú zverejnené na (), resp. na (). Informácia o ich schválení je uverejnená v Spravodajcovi MDVRR SR.

Zväzok 3 Časť 1

- Obsahuje „Všeobecné informácie a požiadavky“ a „TKP 0 Všeobecne“, platné v čase predkladania ponuky a zverejnené na stránke (): Všeobecné informácie obsiahnuté vo zväzku 3 časť 1 majú doplňujúci charakter k „TKP 0“, ktoré sú všeobecne platné a záväzné pre Zhotoviteľa.

Zväzok 3 Časť 2

- Obsahuje ostatné TKP, platné v čase predkladania ponuky a zverejnené na stránke ()

Zväzok 3 Časť 3

- Obsahuje Z-TKP - Zvláštne - technicko kvalitatívne podmienky (ďalej len „Z-TKP“), ktoré vypracoval projektant Objednávateľa konkrétne pre túto stavbu

V prípade nejasností, rozporných údajov alebo požiadaviek v jednotlivých častiach Technických špecifikácií, Časť 3 je nadradená Častiam 1 a 2.

ZMLUVA O DIELO

**„DIAĽNICA D1 STUDENEC – BEHAROVCE, DOPRACOVANIE
KRIŽOVATKY BEHAROVCE“**

7. Dokumentácia na realizáciu stavby, Zväzok 5

+ CD



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

DIAĽNICA D1 STUDENEC - BEHAROVCE
Dopracovanie križovatky Beharovce

DOKUMENTÁCIA NA PONUKU

ZVÄZOK 5

Dokumentácia na realizáciu stavby

september 2011

Dokumentácia na realizáciu stavby

OBSAH

A Sprievodná správa

A1 Dokumentácia monitoringu zložiek životného prostredia

B Prehľadná situácia

C1 Koordinačná situácia

C2 Trvalé DZ

D Pisomnosti a výkresy objektov

E Doklady

ZMLUVA O DIELO

„DIAĽNICA D1 STUDENEC – BEHAROVCE, DOPRACOVANIE
KRIŽOVATKY BEHAROVCE“

8. Cenová časť

+ CD

Ocenenený súpis prác

Diaľnica D1 Studenec - Beharovec" dopracovanie križovatky Beharovec "

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
000-00		Všeobecné položky	208 837,54	41 767,51	250 605,05
101-00	2111	101-00 Diaľnica D1 Studenec - Beharovec" dopracovanie križovatky Beharovec"	924 348,84	184 869,78	1 109 218,62
120-00	2112	120 Diaľničný privádzač - vetva C	75 888,88	15 177,78	91 066,66
204-00	2141	204-00 Most na diaľnici D1 v km 65.889 nad privádzačom	416 004,59	83 200,91	499 205,50
Celkový súčet			1 625 079,85	325 015,98	1 950 095,83

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	DPH 20%	Jedn. cena s DPH
45.00.00 VŠEOBECNÉ POLOŽKY	45.00.00 00000107	Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)	kpl	1,0	6 845,34	1 369,07	8 214,41
	45.00.00 00000108	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	kpl	1,0	4 436,37	887,27	5 323,64
	45.00.00 00000115	Staveniskové náklady zhotoviteľa zariadenie staveniska kancelária-zariadenie	ks	1,0	6 800,00	1 360,00	8 160,00
	45.00.00 00000115a	Staveniskové náklady zhotoviteľa zariadenie staveniska kancelária-prevádzka	mes	18,0	1 633,00	326,60	1 959,60
	45.00.00 00000115b	Staveniskové náklady zhotoviteľa zariadenie staveniska kancelária-odstránenie	ks	1,0	2 650,00	530,00	3 180,00
	45.00.00 00000116	Operačný monitoring vybraných zložiek životného prostredia	ks	1,0	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	45.00.00 00000117	Záchranný archeologický prieskum a výskum	ks	1,0	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	45.00.00 00000118	Poplatok za skládovanie	t	1 264,0	0,90	0,18	1,08
	45.00.00 00000122	Nepredvídateľné výdavky (contingencies)	ks	1,0	141 624,23	28 324,85	169 949,08
	45.00.00 00000123	Poisťenie diela	ks	1,0	950,00	190,00	1 140,00
	45.11.11 05020901	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	4,0	59,90	11,98	71,88
	45.11.11 05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	1 088,0	1,80	0,36	2,16
	45.11.11 05030261	prostého	m2	300,0	14,95	2,98	17,94
	45.11.11 05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameňa hrubého drveného	m2	290,0	1,29	0,26	1,55
	45.11.11 05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	639,0	1,50	0,30	1,80
	45.11.11 05030907	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	2,0	99,00	19,80	118,80
	45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmôt vozovná	t	1 269,0	1,38	0,28	1,66
45.11.11 05090362	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 432,0	1,07	0,21	1,28	
45.11.11 05020342	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a prístupnosti kanalizačného	m	40,0	2,30	0,46	2,76	
45.11.11 05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	80,0	7,48	1,50	8,98	
45.11.11 05090462	Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	36,0	6,59	1,32	7,91	
45.11.21 VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	45.11.21 01030102	Hlbéné vykopávky jam nezapažených	m3	94,0	4,20	0,84	5,04
	45.11.21 01030201	Hlbéné vykopávky rýh š. do 500 mm	m3	169,0	9,00	1,80	10,80
	45.11.21 01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	3,0	7,50	1,50	9,00
	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	97,0	3,03	0,61	3,64
	45.11.21 01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	4,0	22,00	4,40	26,40
	45.11.21 02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, vyplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	92,0	20,73	4,15	24,88
	45.11.21 02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameňa	m3	92,0	23,24	4,65	27,89
	45.11.21 02010309	plastického	m	465,0	3,90	0,78	4,68
	45.11.21 01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	60,0	2,81	0,56	3,37
	45.11.21 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	m	20,0	8,56	1,71	10,27
	45.11.21 01030101	Hlbéné vykopávky jam zapážených	m3	1 035,0	5,80	1,16	6,96

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	Mj.	Množstvo	Jednotková cena	DPH 20%	Jedn. cena s DPH	
45.11.23 - REKULTIVÁCNE PRÁCE	45.11.21	Hilbané vykopávky studní spúšťaných	m3	1,0	10,00	2,00	12,00	
	45.11.21	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	904,0	3,50	0,70	4,20	
	45.11.21	Premiestnenie, vodovodné do 1 000 m	m3	2 220,0	1,00	0,20	1,20	
45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	5 125,0	0,50	0,10	0,60	
	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydrosevom	m2	5 125,0	0,58	0,12	0,70	
45.11.24 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	01020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy, ornice	m3	2 750,0	0,73	0,15	0,88	
	01020200	Odkopávky a prekopy nezapažené	m3	18 695,0	0,91	0,18	1,09	
	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	110,0	2,90	0,58	3,48	
	01030302	Hilbané vykopávky šachtí nezapažených	m3	64,0	9,50	1,90	11,40	
	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	21 528,0	0,46	0,09	0,55	
	01060203	Premiestnenie vodovodné do 5 000 m	m3	23 514,0	1,19	0,24	1,43	
	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	25 612,0	0,30	0,06	0,36	
	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	10 600,0	0,40	0,08	0,48	
	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	9 965,0	0,50	0,10	0,60	
	01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	3 395,0	0,80	0,16	0,96	
	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	770,0	0,70	0,14	0,84	
	02020176	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	m	14,0	14,10	2,82	16,92	
	45.21.21 - Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	11010221	Základy, pátky, výstuž z betonárskej ocele	t	6,0	700,00	140,00	840,00
		11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	120,0	93,32	18,66	111,98
11050111		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	287,0	29,97	5,99	35,96	
11050121		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	t	11,0	700,00	140,00	840,00	
11050302		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla z betónu železového	m3	9,0	96,44	19,09	114,53	
11050311		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, debnenie tradičné	m2	33,0	24,17	4,83	29,00	
11050321		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, výstuž z betonárskej ocele	t	1,0	700,00	140,00	840,00	
11050502		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu železového	m3	112,0	97,97	19,59	117,56	
11050511		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, debnenie tradičné	m2	226,0	31,17	6,23	37,40	
11050521		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, výstuž z betonárskej ocele	t	6,0	700,00	140,00	840,00	
11050602		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	15,0	179,55	35,91	215,46	
11050611		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	22,0	31,00	6,20	37,20	
11050613		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie zabudované	m2	17,0	35,00	7,00	42,00	
11050621		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	3,0	700,00	140,00	840,00	
11080102	Vodovodné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	40,0	81,08	16,22	97,30		

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M,J	Množstvo	Jednotková cena	OPH 20%	Jedn. cena s DPH
	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	16,0	17,80	3,56	21,36
	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	3,0	700,00	140,00	840,00
	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železavého	m3	167,0	98,30	19,66	117,96
	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	575,0	24,31	4,86	29,17
	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	19,0	700,00	140,00	840,00
	45.21.21	Múry, úfmsy z dielcov železobetónových	m3	8,0	903,28	180,66	1 083,94
	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých	m3	421,0	233,47	46,69	280,16
	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	27,0	21,50	4,30	25,80
	45.21.21	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporamí a protimrazové kĺmy zo štrkopiesku	m3	117,0	11,39	2,28	13,67
	45.21.21	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, epoxidová živica	m2	4,0	38,34	7,67	46,01
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	86,0	175,40	35,08	210,48
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	3,0	445,00	89,00	534,00
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	45,0	157,93	31,59	189,52
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	84,0	11,46	2,29	13,75
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, vložka dilatčných škár	m	5,0	16,00	3,20	19,20
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	196,0	3,53	0,71	4,24
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár povrchové posun	m	30,0	452,16	90,43	542,59
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany	m2	84,0	109,00	21,80	130,80
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	960,0	20,00	4,00	24,00
45.21.37 Práca na stavbe diaľkových vedení komunikáčnych	45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	m	20,0	2,30	0,46	2,76
	45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	2,0	220,00	44,00	264,00
45.21.46 - PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ KOMUNIKÁČNYCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLŇKOVÝCH PRÁČ)							
	45.21.46	Vedenia vonkajšie káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	110,0	5,20	1,04	6,24
	45.21.46	Vedenia vonkajšie káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne zaverčné	ks	2,0	60,00	10,00	60,00
	45.21.46	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rur plastových	m	10,0	2,10	0,42	2,52
	45.22.20	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii náterivami a tmelmi	m2	1 332,0	1,45	0,29	1,74
	45.22.20	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii pásmi	m2	54,0	9,09	1,82	10,91
	45.22.20	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	568,0	9,09	1,82	10,91

Klasifikácia produkcia	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	DPH 20%	Jedn. cena s DPH
45.23.11 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRÝTÝCH PARKOVÍSK	45.22.20	61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhкости, mostoviek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	69,0	1,82	10,91
	45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesímelené, štrkodruva	m3	5 790,0	2,89	17,34
	45.23.11	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zemiňy	m3	877,0	0,71	4,26
	45.23.11	22020110	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix cementom	m3	2 257,0	8,38	50,28
	45.23.11	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postrcky, riadny posypy spojovaci postrek	m2	28 336,0	0,07	0,42
	45.23.11	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obotované asfaltom	m3	632,0	27,12	162,72
	45.23.11	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	561,0	31,36	188,17
	45.23.11	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masíkový	m3	479,0	42,11	252,67
	45.23.11	11010101	Základy, pásy - betón prosý	m3	19,0	13,55	81,29
	45.23.11	11010202	Základy, pátky - betón železový	m3	156,0	15,76	94,58
45.23.12 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRÝTÝCH PARKOVÍSK	45.23.11	11010611	Základy, pátky - Výstuž	t	2,0	140,00	840,00
	45.23.11	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesímelené, štrkodpiesok	m2	433,0	0,40	2,42
	45.23.12	11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	17,0	69,00	13,80
	45.23.12	11251001	Doplnujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého	m	160,0	85,80	17,16
	45.23.12	22040754	Kryty diaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škrár maltou	m	2 011,0	0,60	0,12
	45.23.12	22250463	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia - odrazníky	ks	2,0	14 998,00	2 999,60
	45.23.12	22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	1 572,0	46,60	9,32
	45.23.12	22250464	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	ks	32,0	9,30	1,86
	45.23.12	22250567	Doplnujúce konštrukcie, značky staničenia kilometrovníky	ks	6,0	140,40	28,08
	45.23.12	22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	140,0	144,60	28,92
45.23.12 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRÝTÝCH PARKOVÍSK	45.23.12	22250672	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	13,0	2 933,10	586,62
	45.23.12	22250674	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky stĺpiky	ks	129,0	10,00	2,00
	45.23.12	22250675	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	3,0	10 300,00	2 060,00
	45.23.12	22251445	vložka	m2	8 965,0	3,79	0,76
	45.23.12	22250700	Doplnujúce konštrukcie, vodotorvné dopravné značky - dočasné dopravné značenie	ks	2,0	99,00	19,80
	45.23.12	22251161	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	435,0	26,36	5,07
	45.23.12	22251594	Doplnujúce konštrukcie, čistenie priekop	m2	195,0	0,90	0,18
	45.23.12	22010202	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodpiesok	m2	24,0	2,24	0,45
	45.23.12	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	8,0	38,00	7,60
	45.23.12	22040317	Kryty diaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z diaždic betónových	m2	433,0	22,36	4,47

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	DPH 20%	Jedn. cena s DPH
	45.23.12	Kryty diaždenné, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	488,0	4,20	0,84	5,04
45.23.15 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNEHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH	45.23.15	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie strekané a náterové	m	6 955,0	4,31	0,86	5,17
45.24.12 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZI, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLŮV A AKVADUKTOV	45.23.15	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie vodiace prahy	ks	35,0	55,47	11,09	66,56
	45.24.12	Potrubié plastové drenážne	m	385,0	3,90	0,78	4,68
	45.24.12	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	ks	1,0	225,00	45,00	270,00
	45.24.12	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrobné z betónových dielcov	ks	11,0	249,00	49,80	298,80
	45.24.12	Podkladná konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m ³	5,0	83,26	16,65	99,91
	45.24.12	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	m ²	11,0	9,76	1,95	11,71
	45.24.12	Objekty melioračné, drenážne šachty normálne z betónových dielcov	ks	1,0	248,89	49,78	298,67
	45.25.21	Vrty, pre pilióty - tr-horniny II	m	132,0	87,44	17,49	104,93
	45.25.21	Pilióty, betonované na mieste s vyťahnutím pažnice - beton železový	m ³	102,0	78,50	15,70	94,20
	45.25.21	výstuž	t	6,0	700,00	140,00	840,00
	45.25.21	Steny štatovnicové baranené, z kovových dielcov	m ²	315,0	80,00	16,00	96,00
	45.25.21	Steny - odstránenie štetovnic z kovových dielcov	m ²	90,0	40,00	8,00	48,00
	45.25.21	Steny - odstránenie nasadených a tabuľových stien z kovových dielcov	ks	84,0	35,00	7,00	42,00
45.25.32 - OSTATNE BETONÁRSKE PRÁCE	45.25.32	Základy, pátky z betónu prostého	m ³	6,0	69,00	13,80	82,80
	45.25.32	Základy, pátky, debnenie tradičné	m ²	212,0	15,95	3,19	19,14
45.25.50 - MUROVANIE A MURÁRSKE PRÁCE	45.25.50	Schodiská, stupne z kvádrov a dielcov kamenných, opracovaných	m ³	8,0	279,00	55,80	334,80
45.31.41 ELEKTROINŠTALÁCIE TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ	45.31.41	Rozšírenie vizualizácie pre ISD v úseku diaľnice D1 Studenec - Beharovec - dopracovanie križovatky Beharovec	súbor	2,0	7 579,44	1 515,89	9 095,33
	45.31.41	Dopracovanie merania výšky vozidiel na križovatke Beharovec do počítačového systému SSÚD Beharovec - hardver	súbor	1,0	5 297,40	1 059,48	6 356,88
	45.31.41	Dopracovanie merania výšky vozidiel na križovatke Beharovec do počítačového systému SSÚD Beharovec - softver	súbor	1,0	2 104,83	420,97	2 525,80
	45.31.41	Dopracovanie premenných dopravných značiek na križovatke Beharovec do počítačového systému SSÚD Beharovec - hardver	súbor	1,0	5 940,00	1 188,00	7 128,00
	45.31.41	Dopracovanie premenných dopravných značiek na križovatke Beharovec do počítačového systému SSÚD Beharovec - softver	súbor	1,0	3 780,00	756,00	4 536,00
	45.34.21	Káble Cu - NN silové	m	390,0	5,39	1,08	6,47
	45.34.21	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	2,0	350,00	70,00	420,00
	45.34.21	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare signalizačné	ks	2,0	180,00	36,00	216,00

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	DPH 20%	Jedn. cena s DPH
	45.34.21	91220301					
		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	60,0	2,10	0,42	2,52
	45.34.21	91220201					
		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávacie pasívne FeZn	ks	6,0	45,00	9,00	54,00
	45.34.21	92050305					
		Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače	ks	1,0	74 246,40	14 849,28	89 095,68
	45.34.21	91200301					
		Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	ks	3,0	12 042,77	2 408,55	14 451,32
	45.34.21	91200401					
		Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné	ks	1,0	290,10	58,02	348,12
	45.34.21	91280101					
		Elektromontáže - údržba	ks	2,0	428,22	85,64	513,86
45.44.23 - MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB	45.44.23	84010207					
		Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	185,0	1,00	0,20	1,20
	45.44.23	84010210					
		Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	m2	185,0	1,00	0,20	1,20
	45.44.23	84010807					
		Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	539,0	6,50	1,30	7,80
	45.44.23	84010951					
		Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	185,0	1,00	0,20	1,20
	45.44.23	84010952					
		Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	185,0	1,00	0,20	1,20

Diaľnica D1 Studenec - Beharovec" dopracovanie križovatky Beharovec"

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%	
Všeobecné položky	45.00.00	00000107	Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)	kpl	1,0	6 845,34	1 369,07	
	45.00.00	00000108	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	kpl	1,0	4 436,37	887,27	
	45.00.00	00000115	Staveniskové náklady zhotoviteľa zariadenie staveniska kancelária-zriadenie	ks	1,0	6 800,00	1 360,00	
	45.00.00	00000115a	Staveniskové náklady zhotoviteľa zariadenie staveniska kancelária-prevádzka	mes	18,0	29 394,00	5 878,80	
	45.00.00	00000115b	Staveniskové náklady zhotoviteľa zariadenie staveniska kancelária-odstránenie	ks	1,0	2 650,00	530,00	
	45.00.00	00000116	Operatívny monitoring vybraných zložiek životného prostredia	ks	1,0	5 000,00	1 000,00	
	45.00.00	00000117	Záchranný archeologický prieskum a výskum	ks	1,0	10 000,00	2 000,00	
	45.00.00	00000118	Poplatok za skládkovanie	t	1 137,60	0,90	227,52	
	45.00.00	00000122	Neprédvídateľné výdavky (contingencies)	ks	1,0	141 624,23	28 324,85	
	45.00.00	00000123	Poistenie diela	ks	1,0	950,00	190,00	
	CELKOM Všeobecné položky							
	101-00 Diaľnica D1 Studenec - Beharovec" dopracovanie križovatky Beharovec"					208 837,54	41 767,51	
		45.31.41	92080106	Rozšírenie vizualizácie pre IŠD v úseku diaľnice D1 Studenec - Beharovec - dopracovanie križovatky Beharovec	subor	1,0	7 579,44	1 515,89
		45.31.41	92080107	Dopracovanie merania výšky vozidiel na križovatke Beharovec do počítačového systému SSUD Beharovec - hardver	subor	1,0	5 297,40	1 059,48
		45.31.41	92080108	Dopracovanie merania výšky vozidiel na križovatke Beharovec do počítačového systému SSUD Beharovec - softvér	subor	1,0	2 104,83	420,97
	45.11.11	05020901	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	3,0	59,90	35,94	
	45.11.11	05030162	Odstánenie spevnených piôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	1 083,0	1,80	389,88	
	45.11.11	05030261	Odstánenie spevnených piôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	260,0	14,95	777,40	
	45.11.11	05030264	Odstánenie spevnených piôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	260,0	1,29	67,08	
	45.11.11	05030163	Odstánenie spevnených piôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	589,0	1,50	176,70	
	45.11.11	05030507	Odstánenie spevnených piôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	2,0	99,00	39,60	
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodovodná	t	1 264,0	1,38	348,86	
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frezovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 162,0	1,07	462,67	
	45.11.21	01030102	Hlboké vykopávky jám nezapažených	m3	3,0	4,20	2,52	
	45.11.21	01030201	Hlboké vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	7,0	9,00	12,60	
	45.11.21	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	1,0	7,50	1,50	
	45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	7,0	3,03	4,24	
	45.11.21	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	2,0	22,00	8,80	
	45.11.21	02010101	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	77,0	20,73	319,24	
	45.11.21	02010201	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva	m3	52,0	23,24	241,70	
	45.11.21	02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	385,0	3,90	300,30	
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrím ornice	m2	5 125,0	0,50	512,50	
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom	m2	5 125,0	0,58	594,50	

Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%
45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy, ornice	m3	0,73	1 960,05	392,01
45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopy nezapažené	m3	0,91	17 012,45	3 402,49
45.11.24	01030201	Hlbene vykopy rýh š. do 600 mm	m3	9,00	1 080,00	216,00
45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2,90	319,00	63,80
45.11.24	01030302	Hlbene vykopy šacht nezapažených	m3	9,50	608,00	121,60
45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	0,46	9 312,70	1 862,54
45.11.24	01060202	Premiestnenie , vodovodné do 1 000 m	m3	1,00	110,00	22,00
45.11.24	01060203	Premiestnenie , vodovodné do 5 000 m	m3	1,19	27 530,65	5 506,13
45.11.24	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	0,30	7 006,50	1 401,30
45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	0,40	4 240,00	848,00
45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	0,50	4 982,50	996,50
45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	0,80	2 716,00	543,20
45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	0,70	483,00	96,60
45.21.46	92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m			
45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrikodra	m3	5,20	520,00	104,00
45.23.11	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	14,45	83 665,50	16 733,10
45.23.11	22010201	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované	m3	3,55	3 070,75	614,15
45.23.11	22020110	Road mix cementom	m3	41,90	94 568,30	18 913,66
45.23.11	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, inšerty, posypy spojivací postrek	m2	0,35	9 477,30	1 895,46
45.23.11	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kameňovo obalované asfaltom	m3	135,60	85 699,20	17 139,64
45.23.11	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	156,81	84 363,78	16 872,76
45.23.11	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťový	m3	210,56	94 330,88	18 866,18
45.23.12	11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacia, z betónu prostého	m3	69,00	1 173,00	234,60
45.23.12	11251001	Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého	m	85,80	13 728,00	2 745,60
45.23.12	22040754	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár maltou	m	435,0	261,00	52,20
45.23.12	22250463	Doplňujúce konštrukcie , ochranné zariadenia - odrazníky	ks	2,0	29 996,00	5 999,20
45.23.12	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	1 452,0	67 663,20	13 532,64
45.23.12	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nástavce na zvodidlá	ks	32,0	297,60	59,52
45.23.12	22250567	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, kilometrovníky	ks	4,0	140,40	28,08
45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	140,0	20 244,00	4 048,80
45.23.12	22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	13,0	38 130,30	7 626,06
45.23.12	22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	129,0	1 290,00	258,00
45.23.12	22250675	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	2,0	20 600,00	4 120,00
45.23.12	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	9 965,0	37 767,35	7 563,47
45.23.12	22250700	Doplňujúce konštrukcie , vodovodné dopravné značky - dočasné dopravné značenie	ks	2,0	198,00	39,60
45.23.12	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	435,0	11 031,60	2 206,32

Diaľnica D1 Studenec - Beharovec " dopracovanie križovatky Beharovec "

Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%
45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, čistenie priekop	m2	195,0	0,90	175,50	35,10
45.23.15	Doplňujúce konštrukcie, vodomerne dopravné značenie striekané a náterové	m	6 865,0	4,31	29 588,15	5 917,63
45.23.15	Doplňujúce konštrukcie, vodomerne dopravné značenie vodiace	ks	35,0	55,47	1 941,45	388,29
45.24.12	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betónových dielcov	m	385,0	3,90	1 501,50	300,30
45.24.12	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	1,0	225,00	225,00	45,00
45.24.12	Základy, pátky z betónu prostého	ks	11,0	249,00	2 739,00	547,80
45.25.32	Základy, pátky, debnenie tradičné	m3	3,0	69,00	207,00	41,40
45.34.21	Káble Cu - NN silové	m2	4,0	15,95	63,80	12,76
45.34.21	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	m	100,0	5,39	539,00	107,80
45.34.21	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stojare signalizačné	ks	1,0	350,00	350,00	70,00
45.34.21	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	ks	1,0	180,00	180,00	36,00
45.34.21	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	m	20,0	2,10	42,00	8,40
45.34.21	Uzemňovacie a bleskozvodné zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače	ks	2,0	45,00	90,00	18,00
45.34.21	Slaboproudové zariadenia - strážiacie snímače	ks	1,0	74 246,40	74 246,40	14 849,28
CELKOM ZA 101-00 Diaľnica D1 Studenec - Beharovec "dopracovanie križovatky Beharovec"					924 348,84	184 869,78
45.31.41	Rozšírenie vizualizácie pre ISD v úseku diaľnice D1 Studenec - Beharovec - dopracovanie križovatky Beharovec	súbor	1,0	7 579,44	7 579,44	1 515,89
45.31.41	Dopracovanie premenlivých dopravných značiek na križovatke Beharovec do počítačového systému SSÚD Beharovec - harover	súbor	1,0	5 940,00	5 940,00	1 188,00
45.31.41	Dopracovanie do počítačového systému SSÚD Beharovec - harover	súbor	1,0	3 780,00	3 780,00	756,00
45.11.21	Hĺbené vykopy jám nezapažených	m3	3,0	4,20	12,60	2,52
45.11.21	Hĺbené vykopy rýh š. do 600 mm	m3	12,0	9,00	108,00	21,60
45.11.21	Konštrukcie z hornín - zášpy bez zhutnenia	m3	2,0	7,50	15,00	3,00
45.11.21	Konštrukcie z hornín - zášpy so zhutnením	m3	10,0	3,03	30,30	6,06
45.11.21	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	2,0	22,00	44,00	8,80
45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - kábla optické úložné	m	20,0	2,30	46,00	9,20
45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	2,0	220,00	440,00	88,00
45.21.46	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefonné	m	10,0	5,20	52,00	10,40
45.21.46	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné	ks	2,0	50,00	100,00	20,00
45.21.46	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	10,0	2,10	21,00	4,20
45.23.11	Základy, pásky - betón priesty	m3	1,0	67,74	67,74	13,55
45.23.11	Základy, pátky - betón železový	m3	12,0	78,82	945,84	189,17
45.23.11	Základy, pátky - debnenie tradičné	m3	17,0	15,95	271,15	54,23
45.23.11	Základy, pátky - Výstuž	t	2,0	700,00	1 400,00	280,00
45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, panáky	ks	1,0	10 300,00	10 300,00	2 060,00
45.25.21	Vrty, pre pily - tr.horniny II	m	24,0	87,44	2 098,56	419,71
45.25.21	Plióty, betónované na mieste s vyfiahnutím pažnice - betón železový	m3	17,0	78,50	1 334,50	266,90

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%
	45.25.21	Plioty betónované na mieste s vyňatým pažnice - betonárska výstuž	t	2,0	700,00	1 400,00	280,00
	45.25.32	Základy, pátky z betónu prostého	m ³	3,0	69,00	207,00	41,40
	45.25.32	Základy, pátky, debnenie tradičné	m ²	4,0	15,95	63,80	12,76
	45.34.21	Káble Cu - NN silové	m	290,0	5,39	1 563,10	312,62
	45.34.21	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	1,0	350,00	350,00	70,00
	45.34.21	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare signalizačné	ks	1,0	180,00	180,00	36,00
	45.34.21	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	ks	3,0	12 042,77	36 128,31	7 225,66
	45.34.21	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné	ks	1,0	290,10	290,10	58,02
	45.34.21	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	40,0	2,10	84,00	16,80
	45.34.21	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávacie pasívne FeZn	ks	4,0	45,00	180,00	36,00
	45.34.21	Elektromontáže - údržba	ks	2,0	428,22	856,44	171,29
CELKOM ZA 120 Diaľničný privádzač - vetva C				40,0		75 886,88	15 177,78
204-00 Most na diaľnici D1 v km 65.889 nad privádzačom	45.11.11	05020342	Výbúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva kanalizačného	m	2,30		
	45.11.11	05020901	Výbúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	1,0	92,00	18,40
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitumenových	m ²	59,90	59,90	11,98
	45.11.11	05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov diazdených	m ²	1,80	9,00	1,80
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m ²	1,50	75,00	15,00
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameňa hrubého drevného	m ²	14,95	598,00	119,60
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	1,29	38,70	7,74
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	m	7,48	598,40	119,68
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitumenového krytu, podkladu	t	1,38	6,90	1,38
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitumenového krytu, podkladu	m ²	1,07	288,90	57,78
	45.11.21	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	6,59	237,24	47,45
	45.11.21	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	m	2,81	168,60	33,72
	45.11.21	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, omice	m	8,56	171,20	34,24
	45.11.21	01030101	Hlbéné vykopávky jám zapážaných	m ³	0,73	47,45	9,49
	45.11.21	01030102	Hlbéné vykopávky jám nezapažaných	m ³	5,80	6 003,00	1 200,60
	45.11.21	01030201	Hlbéné vykopávky rýh š. do 600 mm	m ³	4,20	369,60	73,92
	45.11.21	01030401	Hlbéné vykopávky studní spúšťaných	m ³	9,00	180,00	36,00
	45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m ³	10,00	10,00	2,00
	45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - zášpy so zžutnaním	m ³	0,46	590,18	118,04
	45.11.21	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zžutnaním	m ³	3,03	242,40	48,48
	45.11.21	01060202	Premiestnenie, vodorovné do 1 000 m	m ³	3,50	3 164,00	632,80
	45.11.21	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m ³	1,00	2 112,00	422,40
	45.11.21	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m ³	1,19	451,01	90,20
	45.11.21	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m ³	2 287,0	677,10	135,42

Diaľnica „D1 Studenec – Beharovec“ dopracovanie križovatky Beharovec

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%
	45.11.21	01080402	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v násypoch	m2	80,0	56,00	11,20
	45.11.21	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo	m3	15,0	310,95	62,19
	45.11.21	02010201	traťovodov kamenivom, štrkopieskom	m3	40,0	929,60	185,92
	45.11.21	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre traťovody a vaničky pod	m	80,0	312,00	62,40
	45.12.10	02020176	Zlepšovanie základovej pôdy, traťovody kompletne z potrubia	m	14,0	14,10	39,48
	45.21.21	11010101	Vrty pre kotvenie, injekciáz, mikropilóny a monitoring na povrchu,	m3	18,0	1219,32	243,86
	45.21.21	11010202	tr. normíny V1	m3	144,0	11350,08	2270,02
	45.21.21	11010211	Základy, pásky z betónu prostého	m2	187,0	15,95	596,53
	45.21.21	11010221	Základy, pásky, debnenie tradičné	t	6,0	4200,00	840,00
	45.21.21	11050102	Základy, pásky, výstuž z betónárskej ocele	m3	120,0	93,32	2239,68
	45.21.21	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	287,0	8601,39	1720,28
	45.21.21	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej	t	11,0	700,00	1540,00
	45.21.21	11050302	ocelle	m3	9,0	95,44	171,79
	45.21.21	11050311	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla z betónu železového	m2	33,0	797,61	159,52
	45.21.21	11050321	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, debnenie tradičné	t	1,0	700,00	140,00
	45.21.21	11050502	ocelle	m3	112,0	97,97	2194,53
	45.21.21	11050511	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu	m2	226,0	7044,42	1408,88
	45.21.21	11050521	tradičné	t	6,0	700,00	840,00
	45.21.21	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, výstuž z	m3	15,0	179,55	538,65
	45.21.21	11050611	betónárskej ocele	m2	22,0	682,00	136,40
	45.21.21	11050613	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie	m2	17,0	35,00	119,00
	45.21.21	11050621	Zabudované	t	3,0	700,00	420,00
	45.21.21	11080102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej	m3	40,0	81,08	648,64
	45.21.21	11080111	ocelle	m2	16,0	17,80	56,96
	45.21.21	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové	t	3,0	700,00	420,00
	45.21.21	11080202	dosky, výstuž z betónárskej ocele	m3	167,0	98,30	3283,22
	45.21.21	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z	m2	575,0	13978,25	2795,65
	45.21.21	11080221	betónu železového				
	45.21.21	11080231	debnenie tradičné				

Diaľnica „1 Studenec - Beharovec“ dopracovanie križovatky Beharovec

Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%
45.21.21	11080221 Vodovorné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	19,0	700,00	13 300,00	2 660,00
45.21.21	15020402 Múry, rímky z dielcov železobetónových	m3	8,0	903,28	7 226,24	1 445,25
45.21.21	15080208 Vodovorné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých	m3	421,0	233,47	98 290,87	19 658,17
45.21.21	21080409 Vodovorné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	27,0	21,50	580,50	116,10
45.21.21	21200116 Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a profilirazové kĺby zo štrkopiesku	m3	117,0	11,39	1 332,63	266,53
45.21.21	21200218 Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, epoxidová živica	m2	4,0	38,34	153,36	30,67
45.21.21	21250106 Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	85,0	175,40	14 909,00	2 981,80
45.21.21	21250320 Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	3,0	445,00	1 335,00	267,00
45.21.21	21250321 Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	45,0	157,93	7 106,85	1 421,37
45.21.21	21250422 Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	84,0	11,46	962,64	192,53
45.21.21	21250423 Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, voška dilatčných škár	m	5,0	16,00	80,00	16,00
45.21.21	21250424 Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	195,0	3,53	688,35	137,67
45.21.21	21250426 Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	30,0	452,16	13 564,80	2 712,96
45.21.21	21250531 Dopĺňajúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany	m2	84,0	109,00	9 156,00	1 831,20
45.21.21	21251006 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátermi a tmeľmi	m3	960,0	20,00	19 200,00	3 840,00
45.22.20	61010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátermi a tmeľmi	m2	1 332,0	1,45	1 931,40	386,28
45.22.20	61010102 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	m2	54,0	9,09	490,86	98,17
45.22.20	61010502 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	568,0	9,09	5 163,12	1 032,62
45.22.20	61010505 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	69,0	9,09	627,21	125,44
45.23.11	22010102 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, štrkopiesok	m2	433,0	2,02	874,66	174,93
45.23.12	22010201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	12,0	3,55	42,60	8,52
45.23.12	22010202 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkopiesok	m2	24,0	2,24	53,76	10,75
45.23.12	22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1 268,0	0,35	440,30	88,06
45.23.12	22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	23,0	156,81	3 606,63	721,33
45.23.12	22030641 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	31,0	210,56	6 527,36	1 305,47
45.23.12	22030643 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	8,0	38,00	304,00	60,80
45.23.12	22040317 Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždic betónových	m2	433,0	22,36	9 681,88	1 936,38

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%	
	45.23.12	22040752	Kryty diaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	488,0			
	45.23.12	22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	120,0	2 049,60	409,92	
	45.23.12	22250567	Dopĺňajúce konštrukcie, značky staničenia, kilometrovníky	ks	2,0	5 592,00	1 118,40	
	45.23.15	22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodovorné dopravné značenie striekané a náterové	m	90,0	280,80	56,16	
	45.24.12	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	5,0	387,90	77,58	
	45.24.12	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	m2	11,0	416,30	83,26	
	45.24.12	31080208	Objekty melioračné, drenážne šachty normálne z betónových dielcov	ks	1,0	107,36	21,47	
	45.24.12	22040754	Kryty diaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár maltou	m	1 576,0	248,89	49,78	
	45.25.21	02020671	Vrty pre pily, tr.horniny /	m	108,0	945,60	189,12	
	45.25.21	02040222	Pily betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, beton železový	m3	85,0	9 443,52	1 888,70	
	45.25.21	02040223	Pily betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	4,0	6 672,50	1 334,50	
	45.25.21	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m ²	315,0	2 800,00	560,00	
	45.25.21	02050432	Steny - odstránenie štetovnic z kovových dielcov	m ²	90,0	25 200,00	5 040,00	
	45.25.21	02050532	Steny - odstránenie nasadených a tabuľových sien z kovových dielcov	ks	64,0	3 600,00	720,00	
	45.25.50	12090104	Schodiská, stupne z kvádrov a dielcov kameňných, opracovaných	m3	8,0	2 240,00	448,00	
	45.44.23	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	185,0	2 232,00	446,40	
	45.44.23	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	m2	185,0	185,00	37,00	
	45.44.23	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	539,0	185,00	37,00	
	45.44.23	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	185,0	3 503,50	700,70	
	45.44.23	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	185,0	185,00	37,00	
	CELKOM ZA 204-00 Most na diaľnici D1 v km 65,889 nad privádzačom						416 004,59	83 200,91

Diaľnica D1 Studenec - Beharovce" dopracovanie križovatky Beharovce

Špecifikácia ceny Dokumentácie na vykonanie prác (DVP) a Dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS)

Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Cena za DVP [Eur]	Cena za DSRS [Eur]
101-00	101-00 Diaľnica D1 Studenec - Beharovce" dopracovanie križovatky Beharovce"	856,34	981,78
120-00	120 Diaľničný privádzač - vetva C	568,22	768,70
204-00	204-00 Most na diaľnici D1 v km 65,889 nad privádzačom	5 420,78	2 685,89
	Spolu	6 845,34	4 436,37

ZMLUVA O DIELO

**„DIAĽNICA D1 STUDENEC – BEHAROVCE, DOPRACOVANIE
KRIŽOVATKY BEHAROVCE“**

**9. Príloha B8 „Kľúčoví pracovníci na stavbe“,
príloha B9 Životopisy kľúčových pracovníkov**

KLÚČOVÍ PRACOVNÍCI NA STAVBE

Uchádzač uvedie na tomto formulári podrobnejšie údaje o svojich kľúčových pracovníkoch, ktorí budú pracovať na stavbe.

Pracovná funkcia/ Meno	Štátna príslušnosť	Rok narodenia	Vzdelanie	Prax v rokoch (v spoločnosti/ v stavebníctve)	Významné stavby, za ktoré bol (je) zodpovedný (Projekt/Hodnota v €)
					D1 Hybe – Važec Okružná križovatka D.Streda/643 tis.€ Logistické centrum Gráň- spevnené plochy a komunikácie/ 18,048 mil. € Galanta-okruž.križovatka/ 200 tis.€ R1 Banská Bystrica – sev.obchvat/58,643 mil. € Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II.úsek 126,258 mil. EUR
					D1 Mengusovce – Jánovce, úsek km 14,230- 25,850/109,592 mil.€ Rýchlostná cesta R4 Svidník, preložka cesty/ 27,454 mil.€ Diaľnica D1 Studenec – Behárovce/ 22,664 mil. € Rýchlostná cesta R1 B.Bystrica – severný obchvat/ 58, 643 mil.€
					D1 Mengusovce – Jánovce, úsek km 14,230- 25,850/109,592 mil.€ R1 Žarnovica- Š.Podhradie, I.etapa/ 55,651 mil. € Rýchlostná cesta R4 Svidník, preložka cesty/ 27,454 mil.€ Diaľnica D1 Studenec – Behárovce/ 22,664 mil. € R1 Selenec- Beladice/ 20,550 mil.€

**Diaľnica D1 Studenec – Beharovce,
dopracovanie križovatky Beharovce**

Stavenie

					D1 v úseku Ladce – Sverepec / 239 tis. € Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce – úsek km 14,230 – 25,850/ 109,592 mil. € R4Svidník, preložka cesty/ 27,454 mil. € D1 Studenec – Beharovce/ 22,664 mil. € R1 Selenec-Beladice/ 20,550 mil. €
--	--	--	--	--	---

V Poprade dňa

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
konajúci na základe plnej moci zo dňa 23.8.2012

ŽIVOTOPIS KLÚČOVÉHO PRACOVNÍKA¹

Navrhovaná funkcia na stavbe:

1. Priezvisko:
2. Meno:
3. Dátum a miesto narodenia:
4. Bydlisko:
5. Štátna príslušnosť:
6. Rodinný stav:
7. Vzdelanie:

Názov školy:
Začiatok štúdia (mesiac/rok):
Ukončenie štúdia (mesiac/rok):
Získaný Titul:

8. Jazykové schopnosti²:

Jazyk	Slovom	Písmom

9. Členstvo v odborných organizáciách:
10. Ďalšie schopnosti (napr. práca s PC atď.):
11. Súčasný zamestnanie/funkcia:
12. Odborná prax v rokoch:
13. Hlavná kvalifikácia:
14. Skúsenosti v zahraničí:

Štát:	Dátum od - do (mesiac/rok)	Názov a stručný popis projektu

¹ Vyplnený formulár bude mať pri každej osobe najviac tri strany a tri strany príloh.

² Schopnosť uchádzača komunikovať v príslušnom jazyku uvedenom v stĺpci „Jazyk“ bude ohodnotená v stĺpci „Slovom“ aj v stĺpci „Písmom“ číslom od 1 do 5, pričom 5 je najvyšší stupeň schopnosti. Pri jazyku, ktorý je materinským jazykom príslušnej osoby, uvedie uchádzač v stĺpci „Slovom“ aj v stĺpci „Písmom“ len skratku „M“.

Diaľnica DI Studenec – Beharovce,
dopracovanie križovatky Beharovce

15. Odborná prax:

Dátum: od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok)
Miesto:
Zamestnávateľ:
Funkcia:
Popis práce:

Dátum: od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok)
Miesto:
Zamestnávateľ:
Funkcia:
Popis práce:

Dátum: od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok)
Miesto:
Zamestnávateľ:
Funkcia:
Popis práce:

16. Publikácie a semináre: nevzťahuje sa

17. Iné:

18. Referencie:

Dátum od - do (mesiac/rok)	Názov a stručný popis projektu
-------------------------------	--------------------------------

19. V prílohe tohto formulára priložte, prosím, doklad preukazujúci príslušnú odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie na výkon príslušnej činnosti tejto osoby¹. Osvedčenie ev.č. 02927*21-22* v prílohe

V Poprade dňa

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
konajúci na základe plnej moci zo dňa 23.8.2012

¹ Priložte len doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie na výkon činnosti, ktoré sú potrebné pre vykonanie tohto diela.

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

s odborným zameraním

s evidenčným číslom **02927*21-22***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

Dátum vydania

ŽIVOTOPIS KLÚČOVÉHO PRACOVNÍKA¹

Navrhovaná funkcia na stavbe:

1. Priezvisko:
2. Meno:
3. Dátum a miesto narodenia:
4. Bydlisko:
5. Štátna príslušnosť:
6. Rodinný stav:
7. Vzdelanie:

Názov školy:	
Začiatok štúdia (mesiac/rok):	
Ukončenie štúdia (mesiac/rok):	
Získaný Titul:	

8. Jazykové schopnosti²:

Jazyk	Slovom	Písmom

9. Členstvo v odborných organizáciách:
10. Ďalšie schopnosti (napr. práca s PC atď.):
11. Súčasná zamestnanie/funkcia:
12. Odborná prax v rokoch:
13. Hlavná kvalifikácia:
14. Skúsenosti v zahraničí:

Štát:	Dátum od - do (mesiac/rok)	Názov a stručný popis projektu

¹ Vyplnený formulár bude mať pri každej osobe najviac tri strany a tri strany príloh.

² Schopnosť uchádzača komunikovať v príslušnom jazyku uvedenom v stĺpci „Jazyk“ bude ohodnotená v stĺpci „Slovom“ aj v stĺpci „Písmom“ číslom od 1 do 5, pričom 5 je najvyšší stupeň schopnosti. Pri jazyku, ktorý je materinským jazykom príslušnej osoby, uvedie uchádzač v stĺpci „Slovom“ aj v stĺpci „Písmom“ len skratku „M“.

15. Odborná prax:

Dátum: od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok)
Miesto:
Zamestnávateľ:
Funkcia:
Popis práce:

Dátum: od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok)
Miesto:
Zamestnávateľ:
Funkcia:
Popis práce:

Dátum: od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok)
Miesto:
Zamestnávateľ:
Funkcia:
Popis práce:

16. Publikácie a semináre:

17. Iné:

18. Referencie:

Dátum od - do (mesiac/rok)	Názov a stručný popis projektu
-------------------------------	--------------------------------

19. V prílohe tohto formulára priložte, prosím, doklad preukazujúci príslušnú odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie na výkon príslušnej činnosti tejto osoby¹. Osvedčenie ev.č. 10337*20* v prílohe

V Poprade dňa

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
konajúci na základe plnej moci zo dňa 23.8.2012

¹ Priložte len doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie na výkon činnosti, ktoré sú potrebné pre vykonanie tohto dieľa.

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

narodený/a

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

s odborným zameraním

s evidenčným číslom **10337*20***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

Dátum vydania

ŽIVOTOPIS KLÚČOVÉHO PRACOVNÍKA¹

Navrhovaná funkcia na stavbe:

1. Priezvisko:
2. Meno.
3. Dátum a miesto narodenia:
4. Bydlisko:
5. Štátna príslušnosť:
6. Rodinný stav:
7. Vzdelanie:

Názov školy:
Začiatok štúdia (mesiac/rok):
Ukončenie štúdia (mesiac/rok):
Získaný Titul:

8. Jazykové schopnosti²:

Jazyk	Slovom	Písmom

9. Členstvo v odborných organizáciách:
10. Ďalšie schopnosti (napr. práca s PC atď.):
11. Súčasný zamestnanie/funkcia:
12. Odborná prax v rokoch:
13. Hlavná kvalifikácia:
14. Skúsenosti v zahraničí:

Štát:	Dátum od - do (mesiac/rok)	Názov a stručný popis projektu

¹ Vyplnený formulár bude mať pri každej osobe najviac tri strany a tri strany príloh.

² Schopnosť uchádzača komunikovať v príslušnom jazyku uvedenom v stĺpci „Jazyk“ bude ohodnotená v stĺpci „Slovom“ aj v stĺpci „Písmom“ číslom od 1 do 5, pričom 5 je najvyšší stupeň schopnosti. Pri jazyku, ktorý je materinským jazykom príslušnej osoby, uvedie uchádzač v stĺpci „Slovom“ aj v stĺpci „Písmom“ len skratku „M“.

15. Odborná prax:

Dátum: od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok)
Miesto:
Zamestnávateľ:
Funkcia:
Popis práce:

Dátum: od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok)
Miesto:
Zamestnávateľ:
Funkcia:
Popis práce:

Dátum: od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok)
Miesto:
Zamestnávateľ:
Funkcia:
Popis práce:

16. Publikácie a semináre:

17. Iné:

18. Referencie:


Dátum od - do (mesiac/rok)	Názov a stručný popis projektu
-------------------------------	--------------------------------

19. V prílohe tohto formulára priložte, prosím, doklad preukazujúci príslušnú odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie na výkon príslušnej činnosti tejto osoby¹. Vysvedčenie o maturitnej skúške v prílohe

V Poprade dňa

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
konajúci na základe plnej moci zo dňa 23.8.2012

¹ Priložte len doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie na výkon činnosti, ktoré sú potrebné pre vykonanie tohto diela.



ŽIVOTOPIS KLÚČOVÉHO PRACOVNÍKA¹

Navrhovaná funkcia na stavbe:

1. Priezvisko:
2. Meno:
3. Dátum a miesto narodenia
4. Bydlisko:
5. Štátna príslušnosť:
6. Rodinný stav:
7. Vzdelanie:

Názov školy:
Začiatok štúdia (mesiac/rok):
Ukončenie štúdia (mesiac/rok):
Získaný Titul:

8. Jazykové schopnosti²:

Jazyk	Slovom	Písmom

9. Členstvo v odborných organizáciách:
10. Ďalšie schopnosti (napr. práca s PC atď.):
11. Súčasný zamestnanie/funkcia:
12. Odborná prax v rokoch:
13. Hlavná kvalifikácia:
14. Skúsenosti v zahraničí:

Štát:	Dátum od - do (mesiac/rok)	Názov a stručný popis projektu

¹ Vyplnený formulár bude mať pri každej osobe najviac tri strany a tri strany príloh.

² Schopnosť uchádzača komunikovať v príslušnom jazyku uvedenom v stĺpci „Jazyk“ bude ohodnotená v stĺpci „Slovom“ aj v stĺpci „Písmom“ číslom od 1 do 5, pričom 5 je najvyšší stupeň schopnosti. Pri jazyku, ktorý je materinským jazykom príslušnej osoby, uvedie uchádzač v stĺpci „Slovom“ aj v stĺpci „Písmom“ len skratku „M“.

15. Odborná prax:

Dátum: od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok)
Miesto:
Zamestnávateľ:
Funkcia:
Popis práce:

Dátum: od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok)
Miesto:
Zamestnávateľ:
Funkcia:
Popis práce:

Dátum: od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok)
Miesto:
Zamestnávateľ:
Funkcia:
Popis práce:

Dátum: od (mesiac/rok) - do (mesiac/rok)
Miesto:
Zamestnávateľ:
Funkcia:
Popis práce:

16. Publikácie a semináre:

17. Iné:

18. Referencie:

Dátum od - do (mesiac/rok)	Názov a stručný popis projektu
-------------------------------	--------------------------------


Diaľnica D1 Studenec – Beharovec.
dopracovanie križovatky Beharovec

19. V prílohe tohto formulára priložte, prosím, doklad preukazujúci príslušnú odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie na výkon príslušnej činnosti tejto osoby¹. Oprávnenie komory geodetov a kartografov reg.č. _____ v prílohe

V Poprade dňa _____

Ing. Andrej Dujava, CSc.
riaditeľ závodu Dopravné stavby
konajúci na základe plnej moci zo dňa 23.8.2012

¹ Priložte len doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie na výkon činnosti, ktoré sú potrebné pre vykonanie tohto diela.



ZMLUVA O DIELO

„DIAĽNICA D1 STUDENEC – BEHAROVCE, DOPRACOVANIE
KRIŽOVATKY BEHAROVCE“

**10. Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu a
Vzorové tlačivo Zápisnice o odovzdaní
a prevzatí staveniska**

Stavebník (Objednávateľ): Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava Odtlačok pečiatky:		PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela) v súlade s čl. 10.1 ZoD (alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD)		Číslo zápisu:
Dátum začatia preberacieho konania:		Názov verejnej práce (Diela): Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela):		
Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):				
Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov:				
Kapacity získané výstavbou:				
Zodpovedný stavbyvedúci:		Zhotoviteľ:		
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie):		Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí):		
Stavebný dozor (ak bol stavebníkom ustanovený):				
Stavebné povolenie číslo:		zo dňa:	vydal:	
Zmena stavebného povolenia číslo:		zo dňa:	vydal:	
Protokol o štátnej expertíze		zo dňa:	číslo:	
Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa....., číslo..... vrátane.....dodatkov				
Dátum začatia prác podľa čl. 8.1 Zmluvy:	Dátum skutočného začatia prác:	Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy:		
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela:				
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody:				
Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácii verejnej práce:				
Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce):				
Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim)				
Súpis väd a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela:				
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie väd a nedorobkov na Diela alebo na časti Diela:				
Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých väd a nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v € a %):				
Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky:				
Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela:				
Ďalšie dohodnuté podmienky				
Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti Diela (DSRS): - odovzdaná Objednávateľovi: - odovzdaná užívateľovi:				
Údaje o archivovaní dokumentácie:				
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.)				

c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia			
d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov			
e) plán užívania verejnej práce			
f) iné doklady a dokumenty			
Cena podľa Zmluvy o dielo a jej dodatkov:		€	
Zľava z ceny a jej dôvody:		€	
Cena po odpočítaní zľavy:		€	
Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela:			
Odškodnenie za omeškanie a iné sankcie v € podľa Zmluvy o dielo, resp. podľa Obchodného zákonníka:	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v € spolu:	Termín predloženia konečnej faktúry / Záverečného platobného potvrdenia:	
Záručná lehota (konečný dátum):			
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu:			
Dátum ukončenia preberacieho konania:			
Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno a priezvisko, funkcia	Obchodné meno	Podpis a odtlačok pečiatky
Zástupcovia Zhotoviteľa			
Zástupcovia Stavebníka/Objednávateľa			
Zástupcovia Stavebného dozoru			
Zástupcovia budúceho užívateľa			
Ostatní prizvaní účastníci			
Rozdeľovník			
Vyjadrenia účastníkov:			

ZÁPISNICA Č.

o odovzdaní a prevzatí staveniska časti Diela (stavebného objektu č. / prevádzkového súboru č.):

konané dňa: v

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY:

Názov stavby:

Objednávateľ:

Stavebný dozor:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Realizujúci závod:

Stavebné povolenie:

zo dňa:

Súhlas:

zo dňa:

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy:

zo dňa:

2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU / PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU):

3. LEHOTA VÝSTAVBY:

začatie:

ukončenie:

4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE:

5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY:

6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIEŤACH A INÝCH PREKÁŽKACH:

8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA:

10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE:

Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc staveniska.

dňa:

Poverení pracovníci k odovzdaní staveniska:

Meno a priezvisko

Podpis

za Objednávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

za Stavebný dozor:

za Zhotoviteľa:

ZMLUVA O DIELO

„DIAĽNICA D1 STUDENEC – BEHAROVCE, DOPRACOVANIE
KRIŽOVATKY BEHAROVCE“

11. Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov

+ CD



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

ROZDELOVNÍK

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/ linka

Dátum

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov
Doplnenie súťažných podkladov

V zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám zasielame príslušné vysvetlenie súťažných podkladov na otázky záujemcov, ktoré sme dostali vo verejnej súťaži na predmet zákazky „**Diaľnica D1 Studenec – Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce**“ - vyhlásenej vo *Vestníku verejného obstarávania č.158/2012 – 17.8.2012 zn. : 09720 – MSP.*

A) Vysvetlenie súťažných podkladov

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky uchádzačov.)

Otázka č. 1:

Je potrebné do ponuky doložiť vypínenú prílohu B5 ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, do ponuky je potrebné doložiť vypínenú prílohu B5.

Otázka č. 2:

Žiadame Vás o doplnenie bližšej špecifikácie k nasledovným súborom (položkám):

45.31.41 ELEKTROINŠTALÁCIE TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ	45.31.41	92080106	Rozšírenie vizualizácie pre ISD v úseku diaľnice D1 Studenec - Behárovce - dopracovanie križovatky Behárovce
	45.31.41	92080107	Dopracovanie merania výšky vozidiel na križovatke Beharovce do počítačového systému SSÚD Beharovce - hardver
	45.31.41	92080108	Dopracovanie merania výšky vozidiel na križovatke Beharovce do počítačového systému SSÚD Beharovce - softver
	45.31.41	92080109	Dopracovanie premenných dopravných značiek na križovatke Beharovce do počítačového systému SSÚD Beharovce - hardver
	45.31.41	92080110	Dopracovanie premenných dopravných značiek na križovatke Beharovce do počítačového systému SSÚD Beharovce - softver

Telefón. Fax

Bankové spojenie

Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

IČO
35 919 001

DIČ
2021937775

IČ DPH
SK 2021937775

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Požadované údaje Vám posielame vo forme projektovej dokumentácie na CD, ktoré je prílohou tohto vysvetlenia.

Otázka č. 3:

Podklady k SO 120 obsahujú vo výkresovej časti a v TS stavebné práce na vozovke a výstavbe priepustu. Výkaz výmer k SO 120 obsahuje len položky na nacenenie elektrikárskych prác. Žiadame o zosúladienie PD a VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vo výkresovej časti aj v TS sú vozovka aj priepust zakreslené a popísané ako jestvujúce, preto sa vo VV neobjavujú položky na ich vybudovanie.

Otázka č. 4:

Pokiaľ práce obsiahnuté vo výkaze výmer k SO 120 majú byť predmetom nacenenia, žiadame dodať PD k týmto prácam.

Odpoveď verejného obstarávateľa:


Požadované práce vyplývajú z prílohy C2 a z príloh č. 4-6 objektu 120-00 dodanej PD.

Otázka č. 5:

V SO 101 v deliacom páse sa v km 9,180 až 9,300 nachádza štrbinový žľab v dl.120m. Keďže v PD nie sú uvedené parametre tohto žľabu, žiadame doplniť špecifikáciu uvedeného žľabu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Odvodňovací žľab z PE PP DN 150 s pozdĺžnou liatinovou štrbinou s obetonovaním hr. 150 mm betónom C 30/37 XF4 utesnený asfaltovou zalievkou



Otázka č. 6:

Vo výkaze výmer k SO 101 chýba položka na dodávku a osadenie betónových zvodidiel v dĺžke 8m, ktoré sa podľa PD majú osadiť v km 9,172 až 9,180. Ak má byť uvedené bet. zvodidlo predmetom dodávky, žiadame doplniť položku do VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Tak ako VV aj výkresová dokumentácia je rovnocennou súčasťou PD na spracovanie ponuky, ktorú treba zohľadniť pri naceňovaní predmetnej stavby. Zvodidlá je potrebné zahrnúť do ceny niektorej zo súvisiacich položiek.

K otázkam k objektu merania výšky vozidiel a informačného systému:

Chýbajúcu dokumentáciu so všetkými požadovanými informáciami a údajmi Vám posielame v elektronickej forme na CD, ktorá je prílohou tohto vysvetlenia.

Otázka č. 7:

Akých ostatných kľúčových pracovníkov má verejný obstarávateľ na mysli?

Ostatných kľúčových pracovníkov – máme na mysli všetkých, ktorý potrebujú uvedené doklady k vykonávaniu svojej profesie za účelom zhotovenia požadovaného diela.

Otázka č. 8:

Keďže v súťažných podkladoch (zväzok 5) sa nenachádza pre objekt informačného systému projektová dokumentácia podľa zväzku 3 časť 1 bod 2.1 a rozsah dodávky informačného systému je možné určiť len podľa priloženého súpisu prác (zväzok 4), žiadame verejného obstarávateľa o :

- 8.1 dodanie projektovej dokumentácii pre objekt informačného systému podľa zväzku 3 časť 1 bod 2.1 s možnosťou dodatočného podania žiadosti o vysvetlenie predmetnej dokumentácie po oboznámení sa s ňou,
- 8.2 v prípade nedodania projektovej dokumentácii pre objekt informačného systému podľa zväzku 3 časť 1 bod 2.1 žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že v prípade rozporu medzi skutočne zrealizovanými prácami a súťažným súpisom prác (zväzok 4) sa bude postupovať striktne podľa bodu 1.6 preambuly cenovej časti (zväzok 4, časť 1).
- 8.3 v prípade dodania projektovej dokumentácii pre objekt informačného systému podľa zväzku 3 časť 1 bod 2.1 a nemožnosti dodatočného podania žiadosti o vysvetlenie predmetnej dokumentácie po oboznámení sa s ňou žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že v prípade rozporu medzi skutočne zrealizovanými prácami a súťažným súpisom prác (zväzok 4) sa bude postupovať striktne podľa bodu 1.6 preambuly cenovej časti (zväzok 4, časť 1).
- 8.4 v prípade nedodania projektovej dokumentácii pre objekt informačného systému podľa zväzku 3 časť 1 bod 2.1 s možnosťou podania žiadosti o vysvetlenie predmetnej dokumentácie po oboznámení sa s ňou žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledujúcich nejasností v súťažných podkladoch:

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Chýbajúcu dokumentáciu so všetkými požadovanými informáciami a údajmi Vám posielame v elektronickej forme na CD, ktorá je prílohou tohto vysvetlenia – týka sa celého bodu č.8.

Otázka č. 9:

Keďže v súťažných podkladoch sa nenachádza pre objekt informačného systému projektová dokumentácia podľa zväzku 3 časť 1 bod 2.1 a rozsah dodávky a špecifikáciu materiálu informačného systému je možné určiť len podľa priloženého súpisu prác „zväzok 4“ sa pýtame pre objekt merania výšky vozidiel.

- 9.1 Aký je požadovaný rozmer skrine RMVV?
- 9.2 Aké je požadované technologické vybavenie skrine RMVV ?
- 9.3 Je postačujúce dodanie prázdnej skrine RMVV bez elektroinštalácie a komponentov zabezpečujúcich prenos dát do lokálneho dispečingu?
- 9.4 V prípade požiadavky dodania elektroinštalácie a komponentov zabezpečujúcich prenos dát z predchádzajúcej otázky bude pred odovzdaním súťaže špecifikované obstarávateľom

komunikačné rozhranie a spôsob napojenia (metalíka/optika)? V prípade doplnenia dokumentácie je nutné brať v úvahu čas potrebný na štúdium podkladov.

- 9.5 Je požadované spracovanie dát z pripojených senzorov MVV v skrini RMVV?
- 9.6 Pre aké výšky vozidiel budú uvažované senzory MVV? (lvýška, 2 výšky alebo 3 výšky)?
- 9.7 Položka snímače MVV je definovaná v počte 6ks, z daného počtu však nevieme určiť čo objednávateľ požaduje naceniť. Prosím vyšpecifikovať koľko senzorov je uvažovaných pre jednu výšku? (štandardom je jeden set na 1 výšku) (1 set = 1 vysielač a 1 prijímač).
- 9.8 Je požadované dodanie kamery s IR prísivietením v počte 1 ks.
a., Nakoľko nie je jasná požadovaná funkcionálna celého systému požaduje objednávateľ pre merania výšky vozidiel 1 ANPR kameru s IR + jednu prehľadovú kameru nad jedným jazdným pruhom?
b., Požaduje objednávateľ pre zabezpečenie plnej funkčnosti a ochrany tunela dodanie kamier v oboch jazdných pruhoch?
- 9.9 Je požadované dodanie kamery s IR prísivietením v počte 1 ks. Je požadované dodanie 1 ks ANPR kamery s IR prísivietením?
- 9.10 Je požadované dodanie kamery s IR prísivietením v počte 1 ks. Je požadované dodanie 1 ks prehľadovej kamery s IR prísivietením?
- 9.11 Je požadované dodanie kamery s IR prísivietením v počte 1 ks. Je požadované dodanie 1 súboru prehľadovej kamery s IR prísivietením vrátane ANPR kamery?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Chýbajúcu dokumentáciu so všetkými požadovanými informáciami a údajmi Vám posielame v elektronickej forme na CD, ktorá je prílohou tohto vysvetlenia – týka sa celého bodu č.9.

Otázka č. 10:

Keďže v súťažných podkladoch sa nenachádza pre objekt informačného systému projektová dokumentácia podľa zväzku 3 časť 1 bod 2.1 a rozsah dodávky a špecifikáciu materiálu informačného systému je možné určiť len podľa priloženého súpisu prác „zväzok 4“ sa pýtame.

- 10.1 Je požadované dodanie premenného dopravného značenia len v súlade s výkazom výmer ?
- 10.2 Z priloženej dokumentácie nie je jasné, akým spôsobom bude realizované riadenie dodávaných PDZ. Je požadované aj zabezpečenie komunikácie a riadenie premenného dopravného značenia stavby ?
- 10.3 V prípade požiadavky na zabezpečenie ovládania a riadenia premenného dopravného značenia bude obstaravateľom dodaná projektová dokumentácia uloženia káblových vedení existujúceho úseku informačného systému diaľnice ? (napájanie a komunikácia)
- 10.4 V prípade požiadavky na zabezpečenie ovládania a riadenia premenného dopravného značenia bude obstaravateľom dodaná projektová dokumentácia radičov cestnej svetelnej signalizácie (z dôvodu určenia kilometrickej polohy a nutnosti výpočtu dĺžky prípojných vedení k jednotlivým premenným dopravným značkám) ?
- 10.5 V tendrovej dokumentácii je požiadavka na výmenu grafiky premenného dopravného značenia lamelových značiek kde výmena nepredstavuje požiadavku priameho zásahu do značky, ale je požadovaná úprava symboliky značiek typu B a C, kde je nutné pre zmenu vykonať zásah zmeny SW. Nakoľko nie je poskytnutá dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby uchádzačom, ktorí nerealizovali dodávku pôvodného systému je možnosť zmeny symboliky v značkách B a C nerealizovateľná. Bez poskytnutia podrobnejšej

projektovej dokumentácie je momentálne realizovateľná len pôvodným dodávateľom daných značiek

a., Bude obstarávateľom dodaná dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby D1 Studenec - Behárovce?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno vybranému uchádzačovi bude poskytnutá.

b., Bude obstarávateľom dodané v prípade úspechu v súťaži prístupové mená a heslá pre zabezpečenie prístupu do jestvujúceho systému diaľnice? V prípade, že na predchádzajúcu otázku bude odpoveď obstarávateľa záporná, zabezpečí obstarávateľ pre úspešného uchádzača potrebnú úpravu SW pre zmenu symboliky na vlastné náklady? c. Bude obstarávateľom dodaný vláknový plán uloženia optických vedenia IP plán pred odovzdaním súťaže?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno vybranému uchádzačovi budú poskytnuté. Dávame do pozornosti že bude nevyhnutný zásah do existujúceho SW- zohľadniť pri tvorbe návrhu ceny.

10.6 V prípade dodávky novej PDZ do jestvujúceho systému vzniká podľa nás požiadavka na doplnenie jestvujúceho radiča cestnej svetelnej signalizácie ako aj požiadavka na vybudovanie novej komunikačnej trasy medzi radičom a príslušnou PDZ. Z dôvodu neznalosti jestvujúceho rozhrania sa preto pýtame: a., Je v jestvujúcich RNR dostatok miesta na doplnenie nového modulu komunikačného rozhrania? b., V prípade nedostatku miesta pre doplnenie modulu komunikačného rozhrania určí obstarávateľ voľný priestor, ktorého bude možné umiestniť nový modul komunikačného rozhrania?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Chýbajúcu dokumentáciu so všetkými požadovanými informáciami a údajmi Vám posielame v elektronickej forme na CD, ktorá je prílohou tohto vysvetlenia – týka sa vybraných častí bodu č.10 (okrem už zodpovedaných otázok v bode 10.5).

Otázka č. 11:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer na chýbajúcu položku na mostné ložiská v rámci SO 204 Most na diaľnici D1 v km 65.889 nad privádzačom.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položku treba naceniť v uvedenej časti výkazu výmer:

53	15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých <i>Nosná konštr.z pref. nosníkov dl. 12 m (resp.13m), vrátane ložísk (m.j.- obostavaný priestor pref.časti nosnej konštr.)</i>	420.32	m3
		- elastomerné ložisko		
		typ ELV 1 : 48 ks	48.00	
		typ ELV 2 : 24 ks	24.00	
		Spolu	72.00	

Otázka č. 11:

Poskytne obstarávateľ k spracovaniu potrebné podklady, ak áno, poskytne obstarávateľ predĺženie lehoty predkladania ponúk, potrebné k spracovaniu doložených podkladov?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Chýbajúcu dokumentáciu so všetkými požadovanými informáciami a údajmi Vám posielame v elektronickej forme na CD, ktorá je prílohou tohto vysvetlenia. Verejný obstarávateľ predžuje lehoty predkladania ponúk a určil novú lehotu na doručenie žiadosti o vysvetlenie (časť B Doplnenie súťažných podkladov tohto vysvetlenia), aby mali záujemci dostatočný priestor aj na vysvetľovanie nových podkladov a aj na prípravu ponuky.

B) Doplnenie súťažných podkladov

A. Mení sa termín Lehoty na predkladanie ponúk nasledovne:

V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v bode IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk a v bode 22.2 súťažných podkladov, verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:

Dátum: 03.10.2012. Čas: 09.00 h.

B. Mení sa termín Lehoty otvárania nasledovne:

V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v bode IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk a v bode 24.1 súťažných podkladov verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:

Dátum: 03.10.2012. Čas: 10.30 h.

C. Mení sa termín Lehoty na doručenie žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov (bod 14.2. súťažných podkladov) nasledovne:

14.2 Za včas doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie sa považuje žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi podľa bodu 14.1 najneskôr do: **19.09.2012.**

S pozdravom

Ing. Milan Čajdík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

Príloha: Doplnenie projektovej dokumentácie na CD.

Cv: 10000, 10301, 30503



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/ linka

Dátum

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov
Doplnenie súťažných podkladov

V zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám zasielame príslušné vysvetlenie súťažných podkladov na otázky záujemcov, ktoré sme dostali vo verejnej súťaži na predmet zákazky „**Diaľnica D1 Studenec – Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce**“ - vyhlásenej vo *Vestníku verejného obstarávania č.158/2012 – 17.8.2012 zn. : 09720 – MSP.*

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky uchádzačov.)

Otázka č. 1:

V časti C2-Trvalé dopravné značenie je nesúlad medzi výkresovou časťou a výkazom výmer. Zároveň TS odkazuje na výkresy objektov, ktoré nám v podkladoch neboli dodané, resp. opisujú značenie, ktoré sa týka iných úsekov diaľnice. Žiadame o zosúladenie výkresovej dokumentácie a výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výkresové prílohy časti C.2 obsahujú kompletne dopravné značenie predmetnej stavby aj s úplným výkazom dopravných značiek vo výkrese C2 2.1, ktoré majú byť nacenené.

Výkres dopravného značenia križovatky Beharovce C2 2.1 a C2 2.2 zahŕňa aj kompletnú úpravu dopravného značenia na príľahlých úsekoch diaľnice D1 Studenec – Beharovce a Beharovce - Branisko v km 7,750 – 9,500 , dotknutého úseku cesty I/18 a na už vybudovaných vetvách "A", "B" a "C" križovatky Beharovce s podrobným výkazom dopravného značenia podľa jednotlivých úsekov ciest.

Otázka č. 2:

K nižšie uvedeným položkám zo súpisu prác chýba akákoľvek špecifikácia, podľa ktorej by sa dali naceniť. Žiadame doplniť špecifikáciu.

92080106	Rozšírenie vizualizácie pre ISD v úseku diaľnice D1 Studenec - Beharovce - dopracovanie križovatky Beharovce	súbor	1,0
92080107	Dopracovanie merania výšky vozidiel na križovatke Beharovce do počítačového systému SSÚ D Beharovce - hardver	súbor	1,0
92080108	Dopracovanie merania výšky vozidiel na križovatke Beharovce do počítačového systému SSÚD Beharovce - softver	súbor	1,0

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Požadované špecifikácie sú zahrnuté v dodaných prílohách objektov 101-00 a 120-00.
101-00 príloha 7.1 – 7.6
120-00 príloha 6.1 – 6.6

Otázka č. 3:

V súpise prác je dodávka ocefových portálov v počte 3ks, vo výkresovej časti sme našli 1kus - zrezávačko. Žiadame vysvetliť rozdiel.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Celkovo sú navrhnuté dva kusy portálov:

- v km 0,650 vetvy B – výšková zábrana ("zrezávačko", v objekte 120-00),
- v km 0,210 privádzača – T portál na umiestnenie veľkoplošných dopravných značiek (návesti pred križovatkou, z toho jedna je premenná) . – príloha C2 3 je dodaná v elektronickej forme na CD v prílohe k tomuto listu.

22250675	2225067501	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	2
		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály ocefové	ks	2

Otázka č. 4:

V dodaných SP v časti C2 - Trvalé dopravné značenie, chýba výkres portálov. Žiadame doplnenie výkresu portálov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výkres T-portálu je dodaný v elektronickej forme na CD v prílohe C2 3.

Otázka č. 5:

V súpise prác na ocenenie pol. 22250675. Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály má výmeru 3ks. Vo výkresovej dokumentácii sa nachádza 1x portál na vetve C v km 0,210 a 1x výšková zábrana na vetve B v km 0,060. Kde sa nachádza tretí portál? Ak predmetom dodávky majú byť len 2 portály, žiadame opraviť súpis prác.

Odpoveď verejného obstarávateľa:


Platí odpoveď na otázku č. 3.

Otázka č. 6:

V súpise prác sa nachádza pol.05030507 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových s výmerou 2ks, podľa podrobného výkazu výmer pre SO101 sa jedná o odstránenie výškovej zábrany. Vo výkresovej dokumentácii sa nachádza odstránenie jednej výškovej zábrany na vetve A2, ktorá sa nahradí novou na vetve B. Kde sa nachádza druhá výšková zábrana, ktorú treba odstrániť? Ak sa má odstrániť len jedna výšková zábrana, žiadame opraviť súpis prác.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Náčrt portálov určených na odstránenie:



Otázka č. 7:

Na vetve B má byť osadený tlmič nárazu, podľa výkresu má splňať min. úroveň zachytenia 50, podľa podrobného výkazu výmer pre SO101 má splňať zabezpečenie na 100km/h. Ktorý údaj je správny?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Na vetve B ma tlmič nárazu splňať min. úroveň zachytenia 50. (označenie podľa TP 3/2005, čl.4.2)

Otázka č. 8:

Na výkrese v prílohe C2 v tabuľke sa uvádza premenlivá dopravná značka IS7, podľa údajov v tabuľke sa má osadiť v km 0,110 vetvy B. Vo výkrese však nie je zakreslená. Má byť značka predmetom nacenenia?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, ma byť predmetom nacenenia, bude osadená v km 0,210 privádzača na portály tvaru T tak, ako je to zakreslené v prílohe C2 2.1 .

	- je zahrnutá v položke objektu 101-00			
22250672		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	13
	2225067203	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné oceľové reflexné výmery podľa pril.C2 lamelové-premenné (elektronické-menia znaky podľa potreby)	ks	13
			12.00	

Otázka č. 9:

Na výkres v prílohe C2 v tabuľke sa nachádza 10ks premenných značiek. V podrobnom výkaze výmer pre SO101 sa uvádza 12ks premenných značiek. Žiadame vysvetliť nesúlad výkazu výmer a PD.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Do výkazu výmer bol zarátaný aj premenný signál S1b zahrnutý v tabuľke značiek prílohy C2 2.1.

Otázka č. 10:**Obj. 101-00 Diaľnica D1 Studenec – Beharovce**

- pol. 45.23.12 22251161 Doplnujúce konštrukcie – otvorené žľaby z bet. tvárnic nad 500 mm – žiadame upresniť špecifikáciu /presný rozmer/ žľabu
- pol 45.23.12 22250671 Doplnujúce konštrukcie zvislé dopravné značky Klemfix 35ks a pol. 45.23.15 22250778 Doplnujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie typ Klemfix 35 ks – nie je táto položka duplicitne?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Jedná sa o vydláždenie trojuholníkovej priekopy betónovými tvárnicami 500x250x80 mm.
- Položka nie je duplicitná, jedná sa o zvisle vodiace dosky upevnené vo vodorovnom podstavci na vozovke (príp. vo vodiacom prahu). Na presmerovanie dopravy cez prejazd stredným deliacim pásom v km 9,250 sa použijú dopravné zariadenia zabezpečujúce presmerovanie dopravy v súčasnosti v km 8,430 pri SSÚD Beharovce.

Otázka č. 11:**Obj. 120 -00 Diaľničný privádzač – vetva C**

- vo výkaze výmer chýbajú položky ohľadom prác na danom úseku – zemné práce podľa bilancie v Technickej správe (výkopy, odhumusovanie, spätné zahumusovanie...), trativodná šachta, rúrový priepust v dl. 12,5m, dláždená priekopa 43m, trativod Ø 160 mm v dĺžke 97m – tieto

položky sa doplnia do výkazu výmer pre daný objekt alebo sú obsiahnuté v obj. 101-00 –Diaľnica D1 a ak áno, v ktorých položkách?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zemné práce na vetve C (obj. 120-00) boli zrealizované v rámci vybudovania dočasného napojenia úseku diaľnice D1 Studenec – Beharovce v smere na Poprad, preto sa spomínané položky nenachádzajú vo výkaze výmer. Po dobudovaní 2 profilu diaľnice je potrebné uvažovať s vybudovaním trvalého napojenia privádzača na diaľnicu.

Otázka č. 12:

Obj. 204 -00 Most na diaľnici D1

- pol. 45.21.21 21250531 Doplnujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany – sieť v zrkadle medzi mostami – žiadame upresniť špecifikáciu materiálu siete (KARI sieť, poplastované pletivo ...)
- pol. 45.23.11 22250362 Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové – oprava zvodidla pod mostom – prosíme dopresniť rozsah opravy –je to len oprava alebo je to odstránenie

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Poplastované pletivo s otvormi 50x50 mm
- Jestvujúce zvodidlo bude pred začiatkom výkopových prác odstránené, po dobudovaní spodnej časti mosta bude zvodidlo v rovnakom rozsahu spätne osadené.

Nové zvodidlo je zahrnuté v položke objektu 240-00

22250362		Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	120
	2225036201	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou <i>oprava zvodidla na diaľničnom privádzači pod mostom</i> 60*2	m	120
			120.00	

Otázka č. 13:

Podľa bodu 6.2 Preambuly má uchádzač predložiť vyplnenú špecifikáciu ceny rozpisu (nie je súčasťou súťažných podkladov) objektov Zariadenia staveniska, avšak v prílohe B preambuly, čl.15 sa uvádza, že predmetný rozpis predloží zhotoviteľ (2x) pred začatím prác.

Otázka : Postačuje ak uvedený rozpis predloží len víťazný uchádzač — zhotoviteľ pred začatím prác ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, uvedený rozpis predloží len víťazný uchádzač.

S pozdravom

Ing. Milan Gajdos
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

Príloha: Výkres T-portálu na CD.

Co: 10000, 10301, 30503

ZMLUVA O DIELO

„DIAĽNICA D1 STUDENEC – BEHAROVCE, DOPRACOVANIE
KRIŽOVATKY BEHAROVCE“

12. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

EUROVIA SK, a.s.
Partizánska 681/26,
058 01 Poprad



Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/ linka

Dátum

Vec:

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

V súlade s ustanovením § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám týmto verejný obstarávateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) oznamujeme výsledok vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:

„Diaľnica D1 Studenec – Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce“
(vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.158/2012 - 17.8.2012 pod označením
09720 – MSP)

Vami predloženú ponuku **prijímame.**

Komisia vyhodnocovala platné ponuky podľa kritéria určeného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel uplatnenia kritérií určených v súťažných podkladoch. V zmysle uvedeného je „najnižšia cena“ jediným kritériom na určenie poradia ponúk uchádzačov.

Vaša predložená ponuka dosiahla **1. poradie** v hodnotení podľa stanoveného kritéria.

S pozdravom

Ing. Milan Najdos
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

Co: 10000, 10301, 30503

Telefón, Fax

Bankové spojenie

Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

IČO
35 919 001

DIČ
2021937775

IČ DPH
SK 2021937775