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ZMLUVA O DIELO 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva “) medzi: 

1. Objednávate ľ: DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n. o.  
 sídlo:  Nám. Martina Benku č. 6, 811 07  Bratislava, Slovenská republika 
 právna forma: Nezisková organizácia  
 IČO: 45 737 932 

DIČ: 2023478259 
 bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 číslo účtu: 7000438995/8180 

osoby oprávnené rokovať a konať v mene spoločnosti a za spoločnosť: 
- vo veciach zmluvných JUDr. Vincent Polakovič, riaditeľ  
- vo veciach realizačných Ing. Jozef Markulják, hlavný koordinátor stavby 
- vo veciach technických Ing. Ladislav Hoffmann, technický dozor stavby 
- vo veciach ekonomických Ing. Ľubica Čeligová, ekonóm 

 telefón: +421 903705012 
fax: +421 262528502  
e-mail: vincent@danubiana.eu 

(ďalej ako „Objednávate ľ“)  

2. Zhotovite ľ: Združenie dodávate ľov: 
 
 obchodné meno: AVA-stav, s.r.o. 
 sídlo:  Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika 
 právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri 

Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21431/T 
 IČO: 43 989 268 

DIČ: 2022539596 
IČ DPH: SK2022539596  

 bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
 číslo účtu: 2929890857/1100 

osoby oprávnené rokovať a konať v mene spoločnosti a za spoločnosť:          
- vo veciach zmluvných Alexander Gyurkovics, konateľ spoločnosti 
- vo veciach realizačných Ing. František Kováč, výrobný riaditeľ 
 Ladislav Hegedűs - stavbyvedúci 
 Peter Novák - majster 
- vo veciach technických Ing. Eleonóra Baculáková, technický riaditeľ  
 Bc. Pavol Chovanec - zodpovedný prípravár 
- vo veciach ekonomických Bc. Tibor Polák, obchodný riaditeľ  

 telefón: 0908 598 318  
e-mail: office@avastav.sk 

 
a 
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 obchodné meno: CFE Hungary Épit őipari Korlátolt Felel ősségű Társaság  
 sídlo:  Hercegprímás utca 21, 1051 Budapest, Maďarsko 
 právna forma: súkromná akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 

Metropolitného súdu Maďarska, č. zápisu v OR: 01-09-161075 
 IČO:                       10741399-4120-113-01 

IČ DPH:                 10741399-2-41 
 bankové spojenie: Kereskedelemi és Hitelbank, Rt. 
 číslo účtu: 10404027-00026494-00000005 

osoby oprávnené rokovať a konať v mene spoločnosti a za spoločnosť:          
Pascal Steens, konateľ spoločnosti  

 telefón: (+361) 332-7312 
e-mail: welcome@cfehungary.hu 
 
(ďalej ako „Zhotovite ľ“) 
 
( Objednávateľ a Zhotoviteľ každý aj ako „Zmluvná strana “, spolu ako „Zmluvné strany “)

   
 
Preambula 

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona  
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na zákazku: Prístavba múzea moderného umenia Danubiana, k. ú. 
Hamuliakovo, okr. Senec . Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup 
verejného obstarávania:  verejná súťaž – nadlimitná zákazka, stavebné práce (ďalej ako 
„Zákazka VO “).  

Vzhľadom k tomu, že vo verejnom obstarávaní bola úspešn á skupina dodávate ľov,  
myslia zmluvné strany každým ozna čením „Zhotovite ľ“ v tejto zmluve každého zo 
zhotovite ľov, pri čom každý zo zhotovite ľov zodpovedá objednávate ľovi spolo čne 
a nerozdielne v úplnej miere za riadne a v časné splnenie tejto zmluvy, každej 
povinnosti zo zmluvy vyplývajúcej a nárokov vzniknu tých nesplnením svojich 
povinností /najmä náhrada škody, zmluvná pokuta ap. /.    

1 Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa v dojednanom termíne zhotoviť pre 
Objednávateľa dielo podľa dokumentácie na ponuku Zákazky VO, podľa predloženej 
ponuky Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác Zákazky VO a podľa pokynov 
a požiadaviek Objednávateľa dojednaných v zmysle bodu 3.4 nižšie, a to dielo: 

„Prístavba múzea moderného umenia Danubiana, k. ú. Hamuliakovo, okr. 
Senec“ 

 

 

na nasledovných stavebných objektoch:   
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    SO 01 - Prístavba múzea moderného umenia    
        Príprava územia     
        Stavebná časť    
        Zdravotechnika    
        Vzduchotechnika    
        Vykurovanie - kapilárne rohože    
        Strojovňa A    
        Strojovňa B    
        Výťah    
        Meranie a regulácia    
        Exteriérové konštrukcie a oplotenie    
    SO 02,03,04 - Kanalizácia splašková, dažďová,ČOV    
    SO 05 - Vnútroareálový vodovod    
    SO 06 - Primárny zdroj tepla a chladu (tepelné čerpadlo)    
    SO 07 - Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody a bleskozvod    
    SO 08 - Vonkajšie rozvody NN    
    SO 09 - Vonkajšie osvetlenie    
    SO 10 - Elektrická požiarna signalizácia - EPS    
    SO 11 - Evakuačný rozhlas    
    SO 12 - Elektrická zabezpeč. signalizácia - EZS     
    SO 13 – Kamerový systém     
    SO 14 - Štrukturovaná kabeláž     
    SO 15 - Telefónna ústredňa 
    SO 16 - Parkovací systém    
    SO 17 - Turnikety - Vstupenkový systém    
    SO 18 - Komunikácie a sadové úpravy     
 

(ďalej ako „Dielo “ alebo „Stavba “), 

v rozsahu a na základe: 

a) projektovej dokumentácie k Dielu vrátane realizačného projektu Stavby (ďalej ako 
„Projektová dokumentácia “), vypracovanej spoločnosťou Atelier 008 s.r.o., so 
sídlom Rubínova 48, 831 52 Bratislava, IČO: 44 187 262, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 52568/B, v mene ktorej 
koná Ing. arch. Ján Kukuľa, autorizovaný architekt SKA (ďalej ako „Projektant “); 

b) právoplatných stavebných povolení na Dielo,; 
c) súťažných podkladov na Zákazku VO (Príloha č. 1); 
d) predloženej ponuky Zhotoviteľa na Zákazku VO (Príloha č. 2) a oceneného 

výkazu výmer po elektronickej aukcii (Príloha č. 3). 

 

 

 

1.2 Dielo predstavuje prístavbu k existujúcej budove - Danubiana Meulensteen Art 
Museum (múzeum moderného umenia), súp. č. 1420, postavenej na pozemkoch 
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parc.č. 1338/19 a parc.č. 1338/20, nachádzajúcej sa v kat. úz. Hamuliakovo, okres 
Senec, zapísaných v Správe katastra Senec na LV č. 1307 (ďalej ako „Existujúca 
budova “). 

1.3 Uskutočnenie Diela zahŕňa najmä uskutočnenie stavebných prác potrebných na 
zhotovenie Diela, búracie práce vstupného objektu a časti Existujúcej budovy, 
zhotovenie samotnej prístavby pavilónov trvalej expozície a inštaláciu novej fasády 
na Existujúcej budove múzea, a to podľa objektovej skladby Diela a Projektovej 
dokumentácie k Dielu.  

1.4 Predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je aj zhotovenie projektu 
skutočného vyhotovenia stavby, vypracovanie dielenskej dokumentácie 
a dokumentácie všetkých nevyhnutných detailov; Zhotoviteľ je povinný túto 
dokumentáciu konzultovať s Projektantom a zodpovedným zástupcom 
Objednávateľa. Cena za plnenie v zmysle tohto ustanovenia je zahrnutá v cene za 
Dielo v zmysle čl. 3 tejto Zmluvy. 

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo a odstrániť akékoľvek vady Diela vo 
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v rozsahu a za 
podmienok stanovených v tejto Zmluve, v súlade s Projektovou dokumentáciou, 
platnými slovenskými technickými normami, montážnymi a technologickými postupmi 
dodávateľov systémov a pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok 
určených realizačným projektom Stavby. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený 
a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa Zmluvy a pri zhotovovaní Diela bude 
postupovať s odbornou starostlivosťou.  

1.6 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné zhotovenie Diela zaplatiť Zhotoviteľovi 
cenu podľa podmienok tejto Zmluvy. 

2 Miesto a čas plnenia Zmluvy 

2.1 Miesto uskutočnenia Diela je miesto, kde sa nachádza Existujúca budova, t.j.  
Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava, Vodné dielo Čunovo, k. ú. 
Hamuliakovo, okres Senec, Slovenská republika, a Dielo bude realizované na 
pozemkoch parc. č. 1338/1, 1338/15, 1338/18, 1338/19, 1338/20, 1338/24, 1338/25, 
1338/26 a 1338/30 v k. ú. Hamuliakovo. 

 
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi v zmysle 

článku 8 tejto Zmluvy v lehote 18 (osemnásť) mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termínoch podľa harmonogramu 
výstavby (Príloha č. 4). 

 
 
 
 
 
 

3 Cena za Dielo a platobné podmienky 
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3.1 Akceptovaná zmluvná cena za vykonanie Diela je určená v súlade so zákonom  
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.   

3.2 Akceptovaná zmluvná cena zahŕňa cenu za vykonanie Diela (ďalej ako „Cena Diela “) 
a rezervu vo výške 5% z Ceny Diela bez DPH (ďalej ako „Rezerva “), ktorá slúži na 
krytie výdavkov a prípadných prác naviac, ktoré nie sú predvídateľné z Projektovej 
dokumentácie, ktoré je nevyhnutné vykonať na úspešné dokončenie Diela a ktoré boli  
dohodnuté v zmysle bodu 3.4 nižšie. Zmluvné strany sa dohodli na akceptovanej 
zmluvnej cene nasledovne: 

Cena Diela bez DPH 4 206 437,30 € 

Rezerva  5%  z Ceny Diela bez DPH 210 321,87 € 

Akceptovaná zmluvná hodnota celkom bez DPH 4 416 759,17 € 

DPH 883 351,83 € 

Akceptovaná zmluvná hodnota celkom s DPH  5 300 111, 00 € 
 (slovom: päťmiliónov tristotisíc stojedenásť eur ). 

3.3 Cena Diela zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela, a to najmä, nie však 
výlučne, dopravné náklady, skladné, vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia 
Stavby a vypracovanie dielenskej dokumentácie a dokumentácie všetkých 
nevyhnutných detailov, náklady za zriadenie staveniska a za služby spojené 
s využívaním zariadenia staveniska (napr. VN, NN prípojky, elektrickú prípojku 380 
V a 220 V, zriadenie prípojky vody, prípojka kanalizácie, spevnené plochy pre 
materiálové kontajnery, obytné kontajnery, spevnené plochy pre umožnenie pohybu 
nákladných vozidiel a stavebných mechanizmov, spotreba elektrickej energie, vodné 
– stočné, stráženie staveniska, oplotenie staveniska, označenie staveniska, suché 
WC, osvetlenie staveniska, a iné) pracovníkmi Zhotoviteľa, atesty, revízne správy, 
odpady – doklady, digitálna mapa, merania hluku, svetla, rozbory vody, ovzdušia, 
vytýčenie (autorizovaným geodetom a vypracovanie geometrického plánu (v digitálnej 
forme) pre účely kolaudačného konania), zábery, rozkopávky, návody na obsluhu, 
vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu 
všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu Zmluvy, tak aby Dielo bolo 
skolaudované a užívania schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka v zmysle 
predloženej ponuky Zhotoviteľa na Zákazku VO a ocenený výkaz výmer po 
elektronickej aukcii sú kompletné a boli vypracované na základe Projektovej 
dokumentácie.  

3.4 Zhotoviteľovi budú finančné prostriedky alebo časť finančných prostriedkov z Rezervy 
vyplatené len pod podmienkou realizácie naviac prác v zmysle tohto ustanovenia 
Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné naviac práce a dodávky požadované 
Objednávateľom nad rámec prác a dodávok dohodnutých touto Zmluvou, na základe 
ktorých bol stanovený rozsah predmetu plnenia tejto Zmluvy a prípadné vecné 
a kvalitatívne zmeny v realizácii Diela, zrealizuje Zhotoviteľ pre Objednávateľa po 
vzájomnej písomnej dohode, ako práce naviac. Písomná dohoda o prácach naviac 
bude obsahovať dojednané naviac práce resp. dodávky požadované Objednávateľom 
nad rámec prác a dodávok dohodnutých touto Zmluvou a ich ocenenie, pričom 
dohoda o prácach naviac bude podpísaná za Objednávateľa Objednávateľom alebo 
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Stavebným dozorom určeným v bode 5.6 nižšie a Zhotoviteľom. Dohodnuté práce 
naviac budú kryté z Rezervy a celková cena za práce naviac dohodnutá na základe 
dohody/dohôd v zmysle tohto ustanovenia nesmie prekročiť sumu Rezervy. Cena za 
práce naviac dohodnutá na základe dohody/dohôd v zmysle tohto ustanovenia (ďalej 
ako „Cena za Naviac práce “) bude vyúčtovaná spolu s Cenou Diela v zmysle 
podmienok tejto Zmluvy. Pre oceňovanie prác naviac ako i odpočty nerealizovaných 
prác a dodávok sú záväzné pre obe Zmluvné strany jednotkové ceny uvedené 
v ocenenom výkaze výmer Zhotoviteľa po elektronickej aukcii (Príloha č. 3).  

3.5 V prípade, ak počas realizácie Diela nastanú nepredvídateľné okolnosti, na základe 
ktorých by došlo k potrebe vykonania naviac prác resp. dodávok požadovaných 
Objednávateľom nad rámec prác a dodávok dohodnutých touto Zmluvou a zároveň 
nad rámec naviac prác krytých z Rezervy v zmysle bodu 3.4 vyššie, t.j. nad rámec 
akceptovanej zmluvnej hodnoty, Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať a v prípade, že 
sú splnené podmienky stanovené v § 9 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov, dohodnúť sa na uzavretí dodatku k tejto 
Zmluve. Pre oceňovanie prác naviac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok 
sú záväzné pre obe Zmluvné strany jednotkové ceny uvedené v ocenenom výkaze 
výmer Zhotoviteľa po elektronickej aukcii (Príloha č. 3). 

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ má nárok na Cenu Diela a Cenu za Naviac 
práce (ďalej ako „Celková Cena Diela “). Zmluvné strany sa dohodli, že Celková 
Cena Diela bude Zhotoviteľovi uhradená po odovzdaní Diela v zmysle čl. 8 tejto 
Zmluvy, po podpise Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v zmysle bodu 8.4 tejto 
Zmluvy. Vo faktúre musí byť jasne definované, ktoré položky sa majú uhradiť 
z Rezervy ako Cena za Naviac práce. Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi 
Celkovú Ceny Diela, zníženú o garančnú zábezpeku definovanú v bode 3.8 nižšie, na 
základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Faktúra 
zhotoviteľa bude vystavená po splnení zodpovedajúcej podmienky stanovenej 
v tomto ustanovení a v súlade príslušnými právnymi predpismi. Splatnosť faktúry je 
tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

3.7  Ak bola faktúra vystavená v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy alebo ak nemá 
náležitosti stanovené zákonom, Objednávateľ je oprávnený vrátiť takto vystavenú 
faktúru Zhotoviteľovi. Objednávateľ nie je povinný takto vystavenú faktúru zaplatiť 
a nedostáva sa do omeškania s plnením svojich peňažných záväzkov z tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ je oprávnený vrátenú faktúru opraviť tak, aby spĺňala podmienky tejto 
Zmluvy a príslušných právnych predpisov a riadne vystavenú faktúru do piatich (5) 
dní odo dňa jej vystavenia doručiť Objednávateľovi. Pre splatnosť opravenej alebo 
znovu vystavenej faktúry platí bod 3.6 vyššie tejto Zmluvy.    

3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z Celkovej Ceny Diela (bez DPH) je garančná 
zábezpeka, ktorú je Objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia 
záväzku Zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie podľa tejto Zmluvy (ďalej ako 
„Garančná zábezpeka “). Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený 
uspokojiť si jednostranným zápočtom z Garančnej zábezpeky svoje nároky voči 
Zhotoviteľovi z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody resp. iné náklady 
vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Garančná zábezpeka, resp. jej časť bude Zhotoviteľovi 
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zaplatená (uvoľnená), v prípade, ak nebude Objednávateľom v súlade s touto 
Zmluvou použitá, tak, že Garančná zábezpeka bude uhradená do 30 (tridsať) dní od 
uplynutia záručnej doby stanovenej v bode 9.1 tejto Zmluvy a odstránení všetkých 
reklamovaných vád v rámci tejto záručnej doby alebo do 30 (tridsať) po predložení 
dokladu o neodvolateľnej bankovej záruke na sumu Garančnej zábezpeky, zriadenej 
na dobu, ktorá neuplynie skôr ako 30 (tridsať) dní od uplynutia záručnej doby 
stanovenej v bode 9.1 tejto Zmluvy a odstránení všetkých reklamovaných vád v rámci 
tejto záručnej doby  a ktorá bola zriadená v niektorej Objednávateľom schválenej 
bankovej inštitúcii, pričom Objednávateľ musí Zhotoviteľom predloženú bankovú 
záruku akceptovať. 

3.9 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Celkovú Cenu Diela podľa podmienok tejto Zmluvy 
vrátane dane z pridanej hodnoty určenej sadzbou podľa právnych predpisov účinných 
v čase dodania služby.   

4 Vlastníctvo Diela, spôsob jeho vykonania a nebezp ečenstvo  

4.1 Vlastníkom predmetu Diela i jeho zhotovených častí je Objednávateľ. Objednávateľ 
sa stáva vlastníkom stavebných výrobkov momentom, keď sa spracovaním alebo 
zabudovaním stanú súčasťou predmetu Diela. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo. 
Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete Diela i jeho zhotovených častí znáša 
Zhotoviteľ, a to až do času podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma 
Zmluvnými stranami. 

4.3 Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na predchádzanie vzniku škôd na 
predmete Diela, ako i na ostatnom majetku Objednávateľa. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na okolnosti nasvedčujúce hrozbe 
vzniku škody, o ktorých má, alebo musí mať vedomosť, a bez zbytočného odkladu 
vykonať opatrenia na ochranu predmetu Diela. 

4.5 Zhotoviteľ je povinný okamžite ústne aj písomne upozorniť Objednávateľa na 
nevhodnosť jeho pokynov na vykonanie Diela a spôsob jeho vykonania, ako aj na 
následky vyplývajúce z prípadného splnenia takéhoto pokynu, ktoré Zhotoviteľ môže 
pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať. V prípade, ak Objednávateľ do 
troch (3) pracovných dní od obdržania upozornenia Zhotoviteľa na nevhodnosť 
pokynov Objednávateľa Zhotoviteľovi písomne neoznámi, že na splnení pokynu trvá, 
má sa za to, že Objednávateľ udelený pokyn zrušil. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady 
Diela spôsobené dodržaním nevhodných pokynov Objednávateľa, ak Objednávateľa 
na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich splnení písomne 
trval.   

4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo kvalitne, pričom v prípade pochybnosti sa má 
zato, že Dielo nemôže mať horšie vlastnosti ako majú obdobné diela  obvyklej akosti. 
Zhotoviteľ je oprávnený použiť na Diele a pri vykonávaní Diela iba výrobky a postupy, 
ktoré spĺňajú podmienky stanovené právnymi predpismi a technickými normami.  
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4.7 Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie 
platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné 
v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také 
vlastnosti, aby počas predpokladanej doby existencie stavby bola pri bežnej údržbe 
zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri 
užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá. 

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky 
použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN. Materiály a stavebné 
časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na 
vlastné náklady.  

4.9 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj 
za škody vzniknuté tretím osobám a na veciach  pri realizácii prác, ktoré vykonáva 
Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním 
poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že 
uvedie poškodenú časť Diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody 
v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený si voči Zhotoviteľovi 
jednostranne započítať so sumou akejkoľvek splatnej a/alebo nesplatnej pohľadávky 
Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.  

4.10 Od začatia realizácie Diela Zhotoviteľom až po jeho prevzatie Objednávateľom znáša 
zodpovednosť za jeho ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty alebo 
zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ 
povinný ich bezodkladne opraviť alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri 
odovzdaní a prevzatí Diela v bezvadnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými 
podmienkami a nariadeniami Objednávateľa. 

4.11 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie. Výzvy 
Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii Diela bude Zhotoviteľ 
uplatňovať písomne a vopred, v predstihu najmenej 3 (troch) pracovných dní. 

4.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi potrebné spolupôsobenie 
v kolaudačnom konaní na Stavbu za účelom zdarného získania právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia k Stavbe. 

4.13 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri  zriadení staveniska 
resp. zabratie verejného priestranstva a taktiež je povinný umožniť Zhotoviteľovi 
pripojiť sa na rozvod elektrického prúdu či akékoľvek iné inžinierske siete a média za 
úhradu, ktorú znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý, že stavenisko 
bude zriadené v mieste plnenia Zmluvy určenom Projektovou dokumentáciou (výkres 
A-210) a/alebo na mieste v mieste plnenia Zmluvy určenom Objednávateľom, pričom 
náklady na zriadenie staveniska resp. zabezpečenia prístupových ciest znáša 
Zhotoviteľ. 

4.14 Zhotoviteľ je povinný udržiavať v mieste plnenia Zmluvy poriadok a čistotu primerane 
k povahe vykonávaných činností a ku dňu odovzdania a prevzatia Diela odstrániť 
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z miesta plnenia Zmluvy všetky nepoužité stavebné výrobky, stavebný odpad 
a stavebné mechanizmy. Zhotoviteľ ako pôvodca odpadu je povinný na vlastné 
náklady zaistiť likvidáciu vzniknutých odpadov a nečistôt, ktoré vznikli pri vykonávaní 
jeho prác, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov. 

4.15 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovením Diela nebude v rozpore s Projektovou 
dokumentáciou a touto Zmluvou stanoveným spôsobom realizácie Diela poškodená 
Existujúca budova ani žiadne existujúce zariadenia a inštalácie v Existujúcej budove 
a zhotovením Diela zo strany Zhotoviteľa nebude ovplyvnená životnosť, funkčnosť, 
ani kapacita zariadení a inštalácií v Existujúcej budove. Zhotoviteľ zároveň berie na 
vedomie a súhlasí, že počas výstavby Diela bude, resp. podľa vôle Objednávateľa 
môže byť, Existujúca budova v prevádzke, s výnimkou období, v ktorých podľa 
Projektovej dokumentácie a harmonogramu výstavby bude Existujúce budova 
dotknutá realizáciou Diela. 

4.16 Zhotoviteľ je s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa oprávnený 
poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu - subdodávateľa. Pri vykonaní 
akejkoľvek časti Diela treťou osobou – subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, 
akoby celé Dielo vykonal sám. 

4.17 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa za omeškanie s plnením predmetu 
tejto Zmluvy sa považuje zastavenie prác z titulu vyššej moci, na ktorom nenesie 
zodpovednosť Zhotoviteľ (napr. archeologický nález, zemetrasenie, vojna, záplavy, 
štrajk zamestnancov štátnej správy) alebo existencia prekážky v zmysle § 374 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov; účinky 
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou 
sú tieto účinky spojené. 

5 Autorský dozor, Stavebný dozor a stavebný denník 

5.1 Počas realizácie Diela je výkonom autorského dozoru poverený Projektant (ďalej ako 
„Autorský dozor “).  

5.2 Autorský dozor je oprávnený vydávať pokyny Zhotoviteľovi na vykonanie drobných 
zmien navrhovaných štandardov, povrchových úprav, špecifikácií Diela (v prípade, ak 
majú vplyv na cenu, za podmienok a postupom podľa bodu 3.4 vyššie), vydávať 
vysvetlenia a upresnenia Projektovej dokumentácie, robiť zápisy do stavebného 
denníka, požadovať predloženie vzorky materiálu, výrobku v primeranej veľkosti na 
posúdenie kvality (v prípade fasády aj mock-up typového detailu zasklenia a 
opláštenia 1:1), žiadať Zhotoviteľa zdokumentovať pôvod materiálu použitého na 
Stavbe a preukázať  príslušné certifikáty kvality a kvalifikácie zamestnancov 
poverených na výkon tej ktorej práce tým, že na požiadanie predloží Autorskému 
dozoru kópie týchto dokumentov. Okrem toho si Objednávateľ prostredníctvom 
Autorského dozoru vyhradzuje právo odobrať vzorky výrobkov aj „osvedčených „ 
a podrobiť ich skúške v ním vybranej skúšobni, a to zakaždým keď to uzná za 
vhodné, aby si overil či tieto sú v súlade s prijatými normami a náležitosťami projektu. 
Autorský dozor má právo nevydať súhlas k zabudovaniu materiálov a vykonaniu prác, 
ktoré nie sú v súlade s Projektovou dokumentáciou; v prípade ich 
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zabudovania/vykonania nariadiť odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Na nedostatky 
zistené v priebehu prác upozorňuje Autorský dozor zápisom do stavebného denníka. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť Autorskému dozoru na jeho požiadanie stavebný 
denník a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania Diela a záznamy 
o vykonaných skúškach.  
 

5.4 Pred zakrytím akejkoľvek časti Diela je Zhotoviteľ povinný v primeranom čase vopred 
vyzvať Autorský dozor na jej kontrolu, a to písomne alebo e-mailom na adresu 
oznámenú Autorským dozorom na žiadosť Zhotoviteľa. V prípade, ak sa Autorský 
dozor na kontrolu zakrývanej časti Diela nedostaví v čase určenom vo výzve 
Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený túto časť Diela zakryť aj bez predchádzajúcej 
kontroly Autorského dozoru. 

5.5 V prípade, ak Zhotoviteľ zakryje akúkoľvek časť Diela bez tohto, aby Zhotoviteľ vyzval 
Autorský dozor na jej kontrolu, Zhotoviteľ je na svoje náklady povinný na žiadosť 
Objednávateľa zabezpečiť odkrytie tejto časti Diela a umožniť Autorskému dozoru jej 
kontrolu.  

5.6 Stavebný dozor zabezpečí na stavbe Objednávateľ. Počas realizácie Diela je 
výkonom stavebného dozoru Objednávateľom poverený Dipl. Ing. Robert Helm, /tel: 
0903 219 575, mail: helm@pobox.sk/ (ďalej ako „Stavebný dozor “), a to v plnom 
rozsahu práv a povinností počas celej výstavby Diela.   

5.7 Stavebný dozor sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto Zmluvou, podľa 
Projektovej dokumentácie, podľa podmienok stavebných povolení a podľa 
dohovorených podmienok v zmysle záznamov zo stavebného denníka, operatívnych 
porád a kontrolných porád. Stavebný dozor je oprávnený túto činnosť vykonávať 
priamo alebo prostredníctvom svojich špecializovaných spolupracovníkov 
kedykoľvek, pri prebiehajúcich kolaudáciách môžu vykonávať akékoľvek technické 
a administratívne zistenia s cieľom zabezpečiť správne použitie prefabrikátov, 
uskutočniť rozmerové a kvalitatívne kontroly rozostavaných konštrukcií a uistiť sa, že 
pracovné postupy a prijatý program sa dodržiava počas výstavby Diela. Zhotoviteľ 
musí byť schopný kedykoľvek zdokumentovať pôvod materiálu použitého na stavbe 
a preukázať  príslušné certifikáty kvality a kvalifikácie zamestnancov poverených na 
výkon tej ktorej práce tým, že na požiadanie predloží Stavebnému dozoru kópie 
týchto dokumentov. Okrem toho si Objednávateľ prostredníctvom Stavebného  
dozoru vyhradzuje právo odobrať vzorky výrobkov aj „osvedčených „ a podrobiť ich 
skúške v ním vybranej skúšobni, a to zakaždým keď to uzná za vhodné, aby si overil, 
či tieto sú v súlade s prijatými normami a náležitosťami projektu. Na nedostatky 
zistené v priebehu prác upozorňuje Stavebný dozor zápisom do stavebného denníka, 
a to bezodkladne. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní 
svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva Stavebný dozor Objednávateľa alebo iný 
zodpovedný zástupca Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na 
odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu. 

5.8 Stavebný dozor je oprávnený:  
• zvolávať, organizovať a viesť operatívne porady a kontrolné dni na Stavbe; 
• vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných prác na Diele; 
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• kontrolovať a schvaľovať práce a dodávky vykonané podľa tejto Zmluvy; 
• kontrolovať postup prác; 
• dojednávať termíny odstránenia vád a nedorobkov na Diele, kontrolovať a 

potvrdzovať ich odstránenie; 
• odsúhlasovať súpis vykonaných prác, ktoré je Zhotoviteľ povinný predkladať 

Stavebnému dozoru raz mesačne, prípadne vždy na žiadosť Stavebného 
dozoru; 

• dohadovať a podpisovať dohody o prácach naviac v zmysle bodu 3.4 vyššie; 
• vykonávať ďalšie činnosti v zmysle tejto Zmluvy. 

 
5.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru na jeho požiadanie stavebný 

denník a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania Diela a záznamy 
o vykonaných skúškach.  
 

5.10 Pred zakrytím akejkoľvek časti Diela je Zhotoviteľ povinný v primeranom čase vopred 
vyzvať Stavebný dozor na jej kontrolu, a to písomne alebo e-mailom na adresu 
oznámenú Stavebným dozorom na žiadosť Zhotoviteľa. V prípade, ak sa Stavebný 
dozor na kontrolu zakrývanej časti Diela nedostaví v čase určenom vo výzve 
Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený túto časť Diela zakryť aj bez predchádzajúcej 
kontroly Stavebného dozoru. 

5.11 V prípade, ak Zhotoviteľ zakryje akúkoľvek časť Diela bez tohto, aby Zhotoviteľ vyzval 
Stavebný dozor na jej kontrolu, Zhotoviteľ je na svoje náklady povinný na žiadosť 
Objednávateľa zabezpečiť odkrytie tejto časti Diela a umožniť Stavebnému dozoru jej 
kontrolu.  

5.12 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a chrániť ho pred poškodením, stratou 
alebo zničením. Denník bude vedný v písomnej forme tak, aby umožnil prístup 
a vykonávanie záznamov oprávneným subjektom. 

5.13 Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, 
najmä údaje o časovom postupe prác. Objednávateľ, Autorský dozor a Stavebný 
dozor, resp. nimi poverené osoby, sú povinné a oprávnená sledovať obsah denníka 
a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu 
pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa 
končí odovzdaním a prevzatím Diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že 
Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti na jeho strane, Zhotoviteľ 
v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Okrem uvedených 
údajov a údajov podľa právnych predpisov sa do stavebného denníka zapisujú 

• údaje o odchýlkach od realizačnej dokumentácie alebo od podmienok 
určených v stavebnom povolení; 

• údaje o poveternostných podmienkach; 
•  údaje o úkonoch uskutočnených a základe pokynov Objednávateľa, najmä 

o opatreniach na odstránenie vytýkaných nedostatkov. 

5.14 V prípade, ak sú v stavebnom denníku zaznamenané požiadavky či pripomienky 
Zhotoviteľa voči Objednávateľovi alebo upozornenia Zhotoviteľa na nevhodnosť 
pokynov Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný tieto oznámiť Objednávateľovi aj 
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samostatne písomnou formou, inak sú voči Objednávateľovi neúčinné. Objednávateľ 
je povinný vyjadriť sa k riadne oznámeným pripomienkam, požiadavkám 
a upozorneniam Zhotoviteľa do troch (3) pracovných dní od ich doručenia.  

5.15 Ak niektorá zo Zmluvných strán nesúhlasí s vykonaným záznamom v stavebnom 
denníku, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom 
záznamu súhlasí. 

5.16 Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi, Autorskému dozoru, Stavebnému dozoru alebo 
nimi povereným osobám vstupovať v ktorúkoľvek dobu (pracovnú) na 
Stavbu/stavenisko a do všetkých prevádzok Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, v 
ktorých sa realizuje Stavba alebo jej časť. 

5.17 Autorský dozor a Stavebný dozor sú oprávnení žiadať vykázanie neoprávnených a 
nekompetentných osôb z miesta výkonu Zmluvy.  

6 Bezpečnos ť pri vykonávaní Diela 

6.1 Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný uskutočniť všetky opatrenia na dodržanie 
zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých ostatných zásad 
správania sa na stavenisku tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku. 
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecné zásady prevencie, všeobecné povinnosti 
zamestnávateľa, povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození 
života alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle právnych predpisov upravujúcich 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnostné a zdravotné požiadavky na 
stavenisko a technické zariadenia pri stavebných prácach. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby na stavenisko nemali prístup nepovolané 
osoby. Za nepovolané osoby sa nepovažujú osoby určené Objednávateľom a osoby, 
ktorých oprávnenie vstúpiť na stavenisko vyplýva z právnych predpisov. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný prestať prideľovať prácu na Diele a zamedziť vstup na 
stavenisko svojim zamestnancom alebo dodávateľom, ktorí 

• boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných 
látok; 

• podstatným spôsobom porušili zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci; 

• poškodili oprávnené záujmy Objednávateľa; 
• boli odôvodnene určení Objednávateľom ako osoby, ktorým má byť vstup na 

stavenisko zakázaný.  

6.4 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť 
pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z požiarnej ochrany 
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platných v Slovenskej republike. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi ku dňu podpísania tejto Zmluvy 
fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane fotokópie 
živnostenského listu a osvedčení, oprávňujúcich Zhotoviteľa k výkonu špeciálnych 
odborných činností pri realizácii zmluvného Diela. 



 

13 
 

6.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu Diela a bezpečnosť pri 
práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.   

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené 
jeho firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ prehľad o osobách pohybujúcich sa 
v rámci staveniska. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť 
ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. 

7 Poistenie 
 

7.1 Zhotoviteľ pred zahájením akýchkoľvek prác, vrátane inštalácie zariadenia staveniska 
a výstavby provizórnych stavieb uzavrie, bez toho aby tým bola obmedzená jeho 
zmluvná zodpovednosť, poistnú zmluvu v náležitej hodnote na celé trvanie jeho 
činnosti na stavenisku proti škodám vzniknutým z akéhokoľvek dôvodu, napríklad, ale 
nie nevyhnutne, proti požiaru, krádeži, záplavám, sabotáži, vandalským útokom, 
a pod. osobám alebo na veciach aj v jeho vlastníctve, vrátane hotových prác. Toto 
poistenie bude platné až do úplného odstránenia staveniska vykonaného následne 
po odovzdaní Diela. Pokiaľ ide o škody na Diele, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, 
poistné zmluvy budú ustanovovať výslovné vzdanie sa nároku na odškodnenie 
Objednávateľa zo strany poisťovacej spoločnosti. 

 
7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím 

osobám, vrátane Objednávateľa, na majetku a/alebo zdraví, v súvislosti s jeho 
činnosťou a prevádzkou pri realizácii Diela. Zhotoviteľ predloží bezodkladne 
najneskôr v lehote do troch kalendárnych dní po podpísaní tejto Zmluvy ku kontrole 
potvrdenie o poistení zodpovednosti za škody, príp. poistnú zmluvu a prejedná ich 
dostatočnosť s Objednávateľom, pričom minimálna poistná suma pre poistenie 
zodpovednosti za škodu je 5.000.000,- €. V prípade, že na základe vyjadrenia 
Objednávateľa je Zhotoviteľom predložené poistenie zodpovednosti za škodu 
nedostačujúce, Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote do piatich kalendárnych dní od 
vyjadrenia Objednávateľa predložiť Objednávateľovi potvrdenie o poistení 
zodpovednosti za škodu v zodpovedajúcej výške a rozsahu podľa vyjadrenia 
Objednávateľa. Toto poistenie zodpovednosti za škodu sa Zhotoviteľ zaväzuje 
udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy, až do doby 
jeho ukončenia a odovzdania podľa tejto Zmluvy.  

 
8 Odovzdanie a prevzatie Diela 

8.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 15 dní vopred, kedy bude 
Dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú Zmluvné strany 
povinné dohodnúť časový pracovný program odovzdania a prevzatia Diela tak, aby 
odovzdanie a prevzatie Diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje 
za splnené jeho odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím Objednávateľom.  

8.2 Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia Objednávateľa 
a Zhotoviteľa. Drobné odchýlky od projektu pre realizáciu, ktoré nemenia prijaté 
riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté počas výstavby 
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písomnou formou a nie sú uvedené v zozname vád či nedostatkov v Protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela. Tieto odchýlky od projektu je Zhotoviteľ povinný 
vyznačiť počas jeho skutkového vyhotovenia. 

 
8.3 Pri preberaní Diela sa uskutoční komplexná prehliadka Stavby za účelom zistenia 

prípadných vád a nedorobkov. Objednávateľ je povinný prevziať od Zhotoviteľa Dielo 
iba v prípade, ak v deň odovzdania, v ktorom má byť Dielo odovzdané a prevzaté, 
Dielo nemá vady brániace užívaniu Diela alebo akejkoľvek jeho časti. Objednávateľ 
prevezme Dielo aj s drobnými vadami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými 
nebránia a nesťažujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu, a to ani z estetického 
hľadiska. Ak sa v deň odovzdania a prevzatia Diela nachádzajú na Diele vady 
brániace užívaniu Diela alebo jeho časti, Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať 
Dielo alebo jeho časť, podľa rozhodnutia Objednávateľa, a určí Zhotoviteľovi 
dodatočnú lehotu minimálne v dĺžke desať (10) dní, v ktorej je Zhotoviteľ povinný 
riadne zhotovené Dielo bez vád brániacich užívaniu Diela odovzdať Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ je následne povinný riadne zhotovené Dielo Objednávateľovi v lehote 
určenej Objednávateľom odovzdať, o čom Zmluvné strany spíšu protokol 
o odovzdaní a prevzatí Diela. O odmietnutí Objednávateľa prevziať Dielo spíšu 
Zmluvné strany zápis, ktorý bude obsahovať najmä 

• vyhlásenie Objednávateľa, že odmieta Dielo alebo jeho časť prevziať; 
• zoznam zistených vád a nedorobkov a v prípade, ak je to účelné, aj ich opis; 
• lehotu na odstránenie vád a nedorobkov; 
• nový termín odovzdania a prevzatia Diela. 

8.4 Dokladom o odovzdaní diela Zhotoviteľom je Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
(ďalej ako „Protokol “), ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol podpíšu 
zástupcovia Zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach, resp. 
poverené osoby  na základe splnomocnenia. Protokol obsahuje najmä: zhodnotenie 
akosti vykonaných prác, súpis zistených vád, dohodu o opatreniach a lehotách na ich 
odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo 
k dohode, stanoviská Zhotoviteľa a Objednávateľa.  

 
8.5 Zhotoviteľ je ku dňu odovzdávania Diela povinný pripraviť a Objednávateľovi 

odovzdať nasledovné doklady, pokiaľ ich Objednávateľ neprevzal od Zhotoviteľa už 
pred týmto termínom:      

• projekt skutočného vyhotovenia v tlačenej forme a v elektronickom formáte 
dgw.; 

• zoznamy zabudovaných zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú 
povinnej certifikácii, atesty, návody na montáž, údržbu a obsluhu, osvedčenia 
o akosti použitých konštrukcií 

• doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov použitých pri vykonávaní 
diela, pokiaľ o ne Objednávateľ požiada; 

• zápisnice, osvedčenia, protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo 
meraniach na použitých stavebných výrobkoch, ak boli vykonané na Stavbe; 

• doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických 
zariadení; 

• správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok pre vyhradené 
technické zariadenia; 
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• pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty určené Objednávateľom pre  
vyhradené technické zariadenia; 

• kópiu Stavebných denníkov; 
• geometrický plán v digitálnej forme. 

8.6 Protokol a písomnosti o odovzdávaní a preberaní Diela sa vyhotovia v dvoch (2) 
rovnopisoch, ktoré podpíše každá Zmluvná strana, pričom Objednávateľ a Zhotoviteľ 
obdržia po jednom vyhotovení.  

9 Zodpovednos ť za vady, škodu a záruka 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase odovzdania vlastnosti dohodnuté 
v Zmluve, bolo zhotovené v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými 
normami a nemá vady. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo si tieto vlastnosti 
zachová počas celej záručnej doby, ktorá predstavuje šesťdesiat (60) mesiacov od 
podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. V prípade, ak sú v Protokole 
o odovzdaní a prevzatí Diela uvedené vady Diela, záručná doba sa predlžuje o dobu, 
ktorá uplynie od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do odstránenia 
poslednej z vád v ňom uvedených. 

9.2 Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vadu najneskôr do pätnástich (15) 
pracovných dní od jej zistenia. Reklamácia vady musí obsahovať označenie vady, 
miesto, kde sa nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ je povinný vadu 
oznámenú Objednávateľom odstrániť vždy bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do pätnástich (15) dní od obdržania oznámenia Objednávateľa, ak sa Zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak. V prípade vady majúcej za následok havarijný stav Diela 
alebo inak bezprostredne ohrozujúcej majetok Objednávateľa alebo tretích osôb, je 
Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu okamžite.  

9.3 Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť opravou alebo výmenou vadnej časti Diela alebo 
dodaním chýbajúcej časti Diela. Všetky náklady odstránenia vady znáša Zhotoviteľ.  

9.4 O odstránení vady Zhotoviteľom, ktorá je uvedená v Protokole o odovzdaní a prevzatí 
Diela, alebo ktorá sa objaví po odovzdaní a prevzatí Diela v rámci záruky za Dielo, 
spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu obe Zmluvné strany.   

9.5 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vady, Objednávateľ je oprávnený 
odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na účet Zhotoviteľa. 

10 Sankcie 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela 
ako celku podľa tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny Diela bez DPH stanovenej 
v tejto Zmluve, za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela, najviac však 
10 % z Ceny Dielo bez DPH. 

 
10.2 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov 

oznámených Objednávateľom počas realizácie Diela, pri preberaní Diela 
Objednávateľom, alebo uvedených v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, alebo 
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zistených pri kolaudácii, alebo v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.500,00 € za každý aj začatý deň 
omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne. 

 
10.3 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku 

akéhokoľvek druhu vyplývajúceho z tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ právo na úrok z 
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý týždeň omeškania. 

 
10.4 Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto Zmluve nie je dotknutý nárok Zmluvných 

strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku 
zmluvnej pokuty.  
 

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna Zmluvná strana podstatne poruší zmluvné 
povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve, druhá Zmluvná strana má právo odstúpiť od 
tejto Zmluvy. Spôsob odstúpenia od Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 
 

10.6 Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú najmä: 
• ak Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením Diela 

neplnením stanovených postupových termínov v zmysle predloženého 
harmonogramu prác o viac ako 30 dní; 

• ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s 
touto Zmluvou a/alebo ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať Dielo a 
stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve 
a/alebo technologickými postupmi určenými platnými normami alebo 
Projektovou dokumentáciou pre realizáciu Diela. Musí ísť o vady, na ktoré bol 
Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovovania Diela písomne 
upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu Zhotoviteľ neodstránil 
v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu Objednávateľom; 

• ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude preukázateľne 
nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia Diela, pre okolnosti na jeho 
strane nebude dodržaný; 

• ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak je zhotoviteľ 
v likvidácii; 

• ak bude Objednávateľ meškať s plnením si svojich finančných záväzkov 
vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy voči Zhotoviteľovi o viac ako 90 dní. 

 
10.7 Objednávateľ je oprávnený započítať pohľadávku Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, 

(a to aj v prípade, že táto pohľadávka ešte nie je splatná) so svojimi pohľadávkami 
voči Zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Zhotoviteľom alebo sankcií 
voči Zhotoviteľovi, alebo z iných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi a 
Zhotoviteľ k tomu týmto dáva Objednávateľovi svoj súhlas. 

11 Doručovanie 

11.1. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, 
výzvy a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnos ť“), 
musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany 
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uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto Zmluvná strana. 
Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne 
informovať druhú Zmluvnú stranu do piatich dní od vtedy, ako zmena nastala. Do 
splnenia tejto povinnosti môže druhá Zmluvná strana platne doručovať na jej 
poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie. 

11.2. Písomnosť možno doručiť i jej odovzdaním osobe oprávnenej prijímať písomnosti 
v mene príslušnej Zmluvnej strany.     

11.3. Písomnosť doručovaná prostredníctvom pošty alebo zasielateľskej služby sa 
považuje za doručenú  

• v deň prevzatia zásielky Zmluvnou stranou, ktorá je adresátom; 
• v deň, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odmietne zásielku prevziať; 
• najneskôr však v tretí pracovný deň po preukázateľnom odoslaní písomnosti 

doporučenou zásielkou na adresu Zmluvnej strany, ktorá je adresátom 
zásielky. 

12 Spolo čné a záverečné ustanovenia 

12.1 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných 
ústavoch, každá zo Zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne 
druhej strane, v opačnom prípade  sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo 
plnené správne. 

12.2 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy možno robiť iba vo forme písomných 
dodatkov dojednaných Zmluvnými stranami, pričom prejavy vôle Zmluvných strán 
musia byť zachytené na tej istej listine. 

12.3 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo výkladu tejto Zmluvy budú predmetom 
rokovania medzi Zmluvnými stranami na návrh niektorej zo Zmluvných strán tak, aby 
Zmluvné strany dospeli k dohode. V prípade, ak nedôjde k dohode, na riešenie sporu 
bude príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.   

12.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

12.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením Zmluvy v centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR. Zverejnením Zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného 
tajomstva Zmluvných strán a informácie obsiahnuté v Zmluve sa nepovažujú za 
dôverné. 

12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, v zmysle § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

12.7 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 
štyri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 
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12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tejto Zmluvy, že Zmluva 
nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. 
Zástupcovia Zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu 
ju podpísali. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 – Súťažné podklady na Zákazku VO a vysvetlenie k súťažným podkladom 
poskytnuté verejným obstarávateľom 

Príloha č. 2 – Ponuka Zhotoviteľa na Zákazku VO 

Príloha č. 3 – Ocenený výkaz výmer po elektronickej aukcii 

Príloha č. 4 – Harmonogram výstavby 

 

 

   

V Bratislave, dňa 15. 03. 2013   

   

.............................................  ............................................. 
JUDr. Vincent Polakovi č 

riadite ľ 
DANUBIANA – Centrum moderného 

umenia, n. o. 

 
Alexander Gyurkovics  
konate ľ spolo čnosti  

AVA-stav, s.r.o. 

   

  ............................................. 
  

Pascal Steens  
konate ľ spolo čnosti  

CFE Hungary Épitőipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

 
 


