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ZÁVÄZNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY REALIZÁCIE PREDMETU   
ZÁKAZKY 

 
ZMLUVA O DIELO č. MK-37/2013/M 

pre realizáciu diela:  Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež v 
Košiciach  

uzavretá podľa § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

______________________________________ _______________________________________ 

 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávate ľ:                    
Názov                                Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
Adresa                               Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava  
Zastúpený                         Marek Maďarič, minister  
IČO                                    00 165 182 
Bankové spojenie Štátna pokladnica  
Číslo účtu 7000263937/8180 
IBAN SK 2981800000007000263937  
Tel. 421 20482513 
Fax              421 20482573  
e-mail                                 radovan.karvai@culture.gov.sk 
 
 
Názov:  Slovenské technické múzeum 
Adresa: Hlavná 88, 040 01 Košice, Slovenská republika  
Zastúpený Ing. Eugen Labanič, generálny riaditeľ  
IČO:  31297111 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:                         7000452973/8180 
IBAN: SK 0381800000007000452973  
Právna forma: štátna príspevková organizácia 
Zriaďovateľ:                     Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, zriaďovacia listina č. MK- 

1426/2010-10/5882 
                                                                                                    
Telefón:   055 622 3665 
Fax:                 055 622 59 65 
E-mail:  stmke@stm-ke.sk 
Web:  www. stm-ke.sk 
 
Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach: 
a) Zmluvných:                      Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
b) Technických:                    Slovenské technické múzeum Košice                                                                      
c) Platobných podmienok a fakturácii: Slovenské technické múzeum Košice  
 
(ďalej len ako „objednávate ľ“) 
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a 

Zhotoviteľ:  KVANT spol. s  r.o. 
 FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
Štatutárny orgán: RNDr. Ľubomír Mach, konateľ  firmy 
IČO:  31398294 
DIČ: 2020330565 
IČ DPH: SK2020330565 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava, Slovakia  
Číslo účtu: 4013528494/7500 
Registrácia:                         Zap. v OR OS Bratislava II, Odd. s .r.o. vložka č. 9220/B 
E-mail:  kvant@kvant.sk, dubina@kvant.sk  
Web:  www.kvant.sk  
 
 
(ďalej len ako „zhotovite ľ“) 
 
 

Čl. II. 
Východiskové podklady a údaje 

 
2.1.   Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu 

v súlade s  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení ne-
skorších predpisov, ako zmluvný typ zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“), pretože 
súčasťou predmetu zmluvy je okrem dodávky tovaru ďalej špecifikovanej 
v predmete tejto zmluvy, aj záväzok na realizáciu služieb súvisiacich s ich dodáv-
kou, montážou, inštaláciou, zaškolením obsluhy  a uvedením do prevádzky.  
 

2.2. Zhotoviteľ bol informovaný o tom, že realizácia predmetu zmluvy sa uskutočňuje 
spolufinancovaním z prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky, riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program pre prio-
ritnú os 7 opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 a štátneho roz-
počtu.  
 

 

Názov projektu:            Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I.etap a) 
  Operačný program:       Regionálny operačný program 
  Spolufinancovaný :        Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR 

    Prioritná os:                  7    Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013        
            Opatrenie:                    7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013  

Kód projektu:                ITMS 22170120017 
Kód výzvy:                    ROP-7.1-2011/01  
 

2.3.   Východiskové údaje: 
           Názov diela: „Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I.eta pa)“ 

2.3.1. Miesto realizácie diela: Východné Slovensko, Košický samosprávny kraj, Okres Koši-
ce I, Obec Košice - Staré mesto, ulica Hlavná č. 88. 
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          Objekt-  Slovenské technické múzeum Košice,  Hlavná 88, 040 01 Košice. 

2.3.2. Objednávateľ (investor): Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.  

2.3.3. Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhlásenej verejnej súťaže pre verejné obstará-
vanie nadlimitnej zákazky na dodanie tovarov vrátane súvisiacich služieb ev. č. MK 
SR-03/2013 dodanie zariadení v rámci projektu „Vedecko-technické centrum pre deti 
a mládež (I.etapa)“.  

 
 

Čl. III. 
Predmet zmluvy 

 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa tovar 
a zariadenia vrátane súvisiacich služieb v rámci projektu „Vedecko-technické centrum 
pre deti a mládež (I.etapa)“ . 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať tovar podľa oceneného aktualizovaného výkazu polo-
žiek  „Vedecko technické centrum pre deti a mládež (I. etapa)“, realizovať služby sú-
visiace s dodávkou, montážou, inštaláciou, zaškolením obsluhy a uvedením zariade-
nia do prevádzky v množstve a cene podrobne uvedenej v prílohe č. 1 k tejto zmluve, 
a podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2 k tejto zmluve, ktoré tvoria ne-
oddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a najmä dokumentácie realizačného projektu 
z augusta 2011 vypracovaného autorizovaným architektom Ing. arch. Danielou  
Leštákovou (ďalej „projekt“). 

3.3. Zhotoviteľ bude predmet zmluvy realizovať v súlade s projektom a požiadavkami ob-
jednávateľa a ponukou zhotoviteľa o množstve, kvalite a cene podľa dokumentácie 
na realizáciu diela pre nasledujúce objekty, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe 
č. 1 k tejto zmluve 

             

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa kompletnú realizáciu dodávky tova-
rov,  súvisiacich služieb a to v rozsahu podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2 k tejto zmluve, 
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy,  podľa projektovej dokumentácie, jej 
technických správ, výkresov, výpočtov, a podľa platných STN a zabezpečiť revízne 
správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa  
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s tech-
nickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariade-
nia a  riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.  

3.5. Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov a technologických 
postupov oproti projektovej dokumentácii len po ich odsúhlasení s objednávateľom 
a projektantom.  

 
3.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou  diela, 
 ktoré má zhotoviť, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné 
 podmienky potrebné k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
 znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú 
 dielenskú a výrobnú dokumentáciu podľa požiadaviek uvedených v projekte a po 
 odsúhlasení projektantom zabezpečí jej kompletnú realizáciu. 

3.7. Zhotoviteľ bude zabezpečovať služby vo vlastnom mene.     

3.8. Ak sa zmení subdodávateľ počas realizácie diela, zhotoviteľ bezodkladne písomne 
listom alebo prostredníctvom montážneho denníka oznámi túto zmenu dodávateľovi. 
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3.9. Zhotoviteľ obstará všetky materiály a veci potrebné na vlastné zhotovenie diela na 
 vlastné náklady, svoje nebezpečenstvo, zodpovednosť a v dojednanom čase. 

3.10. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet zmluvy (ďalej len „dielo“ ) 
 prevezme za podmienok stanovených v čl. X tejto zmluvy a zaplatí za jeho zhotove-
nie dohodnutú cenu podľa čl. VI tejto zmluvy. 

 
Čl. IV. 

Kvalita diela 
 
4.1    Dielo musí byť zhotovené v súlade s  projektom, prípadne s jeho písomne dohodnutými  
         zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace  
         riadnemu užívaniu. 
 
4.2      Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené: 
           4.2.1 Projektovou dokumentáciou.  
           4.2.2 Slovenskými technickými normami.  
           4.2.3 Jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy. 
   

 
Čl. V. 

Miesto a čas plnenia 
 

5.1      Miestom plnenia predmetu zmluvy  je objekt Slovenského technického múzea  Koši-
ce, Hlavná 88, 040 01 Košice, vo vlastníctve štátu a v správe objednávateľa zapísaný 
na príslušných listoch vlastníctva.  Miestom realizácie priestory 2 a 3. nadzemného 
podlažia budovy Hlavná 90, v Košiciach.  Čas vykonania diela je najneskôr  do 1 me-
siaca od nadobudnutia   účinnosti zmluvy.  

5.2 Zhotoviteľ vypracuje harmonogram montážnych prác a súvisiacich dodávok tovaru 
v súlade s podmienkami v projektovej dokumentácii.  

5.3 Začiatok realizácie diela je najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmlu-
vy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

5.4 Zhotoviteľ bez meškania písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek uda-
losti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy a ktorá má vplyv na 
zmluvné lehoty dodávok tovaru a vykonanie súvisiacich služieb podľa tejto zmluvy 
a navrhne riešenie takejto udalosti.  

5.5 Zhotoviteľ akceptuje nutnosť realizácie diela alebo jeho časti v podmienkach prebie-
hajúcej rekonštrukcie budovy Hlavná 90, STM Košice. Zhotoviteľ sa súčasne v tomto 
prípade zaväzuje postupovať v súlade s bodom 9.3.30 tejto zmluvy.  

5.6 Dodržanie termínu realizácie zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania ob-
jednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
záväzku. 

5.7 O prevzatí ukončeného diela spíšu zmluvné strany písomný preberací protokol potvr-
dzujúci splnenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa, resp. s uvedením nedos-
tatkov a termínov na ich odstránenie.  

5.8 Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením harmonogramu montážnych prác 
a súvisiacich dodávok tovaru z dôvodov na jeho strane viac ako 7 dní alebo nedodr-
žiava harmonogram montážnych prác a súvisiacich dodávok tovarov a zároveň nein-
formuje objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti in-
formovať za podstatné porušenie zmluvy.  
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5.9 Ak zhotoviteľ mešká so zhotovením diela v termínoch, má objednávateľ právo poža-
dovať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení zmluvy.  

5.10 Ak mešká zhotoviteľ s plnením diela v zmysle vyššie uvedeného, poskytne objedná-
vateľ zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani 
v tejto dodatočnej lehote má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.   

5.11 Zhotoviteľ súhlasí s úpravou termínu realizácie diela podľa termínov, aké určí objed-
návateľ vzhľadom na prevádzku u objednávateľa.  

5.12 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dohodnutými termínmi realizácie diela v prípade okol-
ností vylučujúcich zodpovednosť, ktorými sú: 

5.12.1 vyššia moc /nepredvídateľné udalosti, t.j. udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť/, o vzniku ako aj zániku týchto 
udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať 
najneskôr do 3 dní odkedy sa o nich dozvedela, 

5.12.2 nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných 
prác. 

5.12.3 pozastavenie aktivít zo strany zhotoviteľa v prospech, resp. neprospech  ob-
jednávateľa počas realizácie schváleného projektu, 

5.12.4 príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi 
správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním zhotovite-
ľa. 

 

Čl. VI. 
Cena 

 
6.1 Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. III. tejto zmluvy je stanovená  do-

hodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykoná-
va zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, kto-
rým je aktualizovaný výkaz položiek „Vedecko technické centrum pre deti a mládež (I. 
etapa)“, ktorý tvorí  prílohu č. 1 k tejto zmluve ako cena maximálna.  
  

6.2 Celková zmluvná cena za dielo podľa čl. III. je 
 

         Cena spolu za celý predmet zmluvy  bez DPH                          =218 449,1667 EUR 
      
         Výška  DPH pri 20%                                                                  =43 689,8333 EUR 
 
           Celková zmluvná cena za dielo s DPH                                 =262 139,0000 EUR 
           (Slovom: Dvestošesťdesiatdvatisícstotridsaťdeväť  EUR s DPH) 

                                           

6.3 V cene podľa bodu 6.2. sú obsiahnuté všetky náklady súvisiace s dodaním tovarov 
a materiálov na miesto plnenia, súvisiacich služieb inštalácie a montáže, uvedenie do 
prevádzky, funkčné odskúšanie, zaškolenie personálu, všetky správy, skúšky, atesty, 
certifikáty a pod.. Cena pokrýva celý zmluvný záväzok zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
a jej príloh a všetky jeho náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie 
predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným 
predmetom tejto zmluvy. 

6.4 V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zmluvy najmä poplatky, ved-
ľajšie náklady či náklady súvisiace s dodaním tovaru napr. záber verejného priestran-
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stva, vstup do pešej zóny a pod. a všetky súvisiace správne, miestne príp. súdne po-
platky, náklady spojené s dodaním predmetu zmluvy z iného štátu, predpokladané ná-
rasty kurzových zmien a indexov, až do kompletného dodania tovarov a vykonania 
všetkých prác podľa tejto zmluvy.  

6.5 Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 sú reálne, pokrývajú všetky náklady spojené 
so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, 
ktoré vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave ponuky. 
Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ. 

6.6 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo akúkoľvek 
príčinu za účelom zvýšenia ceny.  

6.7 Zmenu ceny za dielo je možné uskutočniť len v týchto prípadoch  : 

- v prípade legislatívnych zmien SR, ktoré môžu mať vplyv na zmenu ceny a zmeny 
sadzby  DPH, 

- v prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu predmetu zmluvy zo strany objednávate-
ľa, 

- v prípade nevykonania niektorých dodávok tovarov a uskutočnenia služieb  odsúhla-
sených objednávateľom, projektantom a technickým dozorom, tieto  budú z ceny diela 
odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu. 

 
 

6.8 Pre ocenenie prác navyše, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny preto-
že ich objednávateľ nemohol predvídať, určuje objednávateľ v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, spôsob vytvorenia ceny prác pre 
predmet zmluvy nasledovne: 

a)  za práce a dodávky, ktoré sú uvedené v rozpočte (ocenenom  výkaze výmer), bude 
zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom 
výkaze výmer, 

b)  práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení 
zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom,    

c)  kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, 
stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.  

6.9 Vykonávanie všetkých naviac prác s ich finančným ohodnotením v zmysle bodu 6.8 
oznámi zhotoviteľ objednávateľovi vopred pred ich začatím písomným zápisom 
v montážnom denníku. K ich realizácii zhotoviteľ pristúpi  bezodkladne po podpísaní 
dodatku k základnej zmluve oboma zmluvnými stranami 

6.10 Ak je dodávateľom zahraničný subjekt so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, 
táto zmluva sa upraví v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov.  

 
 

Čl. VII. 
Platobné podmienky 

 

7.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na realizáciu diela. 
 

7.2 Spolufinancovanie sa môže realizovať z týchto účtov objednávateľa:     
7000070481/8180,  a 7000240452/8180 
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7.3     Fakturácia sa bude realizovať po predchádzajúcej dohode s objednávateľom tak, aby  
fakturovaná suma bola minimálne vo výške potrebnej na predloženie prefinancovania 
s celkových oprávnených výdavkov stavby podľa Rozhodnutia o schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v súlade s platnou legislatívnou.     

7.4      Zhotoviteľ vystaví súpis riadne uskutočnených dodávok tovaru a poskytnutých služieb   
po ukončení diela, ktoré ocení podľa položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto zmlu-
vy. K súpisu uskutočnených dodávok tovaru a poskytnutých služieb sa do piatich 
pracovných dní vyjadrí technický dozor objednávateľa, v prípade súhlasného stanovi-
ska podpisom na predloženom súpise. Ak súpis dodávok tovaru a služieb bude ob-
sahovať chyby, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zade-
finovaním chýb do piatich pracovných dní.  

7.5. Zhotoviteľ vystaví daňový doklad - faktúru za uskutočnené dodávky tovarov  a po-
skytnuté služby na základe potvrdeného súpisu uskutočnených dodávok tovarov   
a poskytnutých služieb, ktorý bude tvoriť súčasť faktúry. Faktúra musí byť zostavená    
prehľadne, a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je 
v súlade s rozpočtom podľa zmluvy. Na faktúre musí byť vyznačený názov diela: 
„Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I.etapa).“ 
 

7.5 Súčasťou faktúry je originál preberacieho protokolu potvrdený objednávateľom.  Zho-
toviteľ doručí objednávateľovi faktúru v piatich vyhotoveniach.   

7.6 Fakturované sumy budú uvedené v eurách. 

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti da-
ňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpi-
sov.  

7.8 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve alebo bude chybne 
vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo 
opravu. Opravená faktúra je splatná do 60 dní pre finančné prostriedky zo štrukturál-
nych fondov,  do 30 dní  pre finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi.   

7.9 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní pre finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, 
do 30 dní  pre finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu  od doručenia faktúry objed-
návateľovi. Ak splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného 
pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.  

7.10 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, po predchádzajú-
com odsúhlasení realizovaných dodávok tovarov a služieb  objednávateľom, ktorú 
zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu 
o odovzdaní diela a ich prevzatí objednávateľom.   

7.11 Úhrada bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za 
zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa 
v prospech účtu zhotoviteľa. 

7.12 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objedná-
vateľovi úrok z omeškania podľa osobitných predpisov . 

7.13 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny diela do doby odstránenia vád 
a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho konania. 
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Čl. VIII. 
Záručná lehota a zodpovednos ť za vady 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené  projektovou dokumentáciou 
a aktualizovaným výkazom položiek „Vedecko-technické centrum pre deti a mládež 
(I.etapa)“, a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských 
technických normách, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tej-
to zmluve. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávate-
ľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak 
boli spôsobené porušením jeho povinností. 

8.3 Záručná lehota na dielo ako celok je 24 mesiacov s výnimkou zariadení, kde výrobca 
poskytuje odlišnú záručnú lehotu. V tomto prípade platí záručná lehota uvedená 
v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. 
Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia celého diela objednáva-
teľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ.  

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ na seba záväzok, že predmet diela bude počas záručnej 
lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti 
a kvalitu. 

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 
jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmlu-
vy. 

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela nasledujúci pra-
covný deň od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa 
a vady odstrániť bezodkladne, v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr 
však v lehote 48 hodín od prevzatia reklamácie.   

8.7 V prípadoch kedy nie je objektívne možné odstrániť vady v uvedenej lehote, určí sa 
lehota na odstránenie na základe dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pri-
čom nemôže ísť o lehotu jednostranne stanovenú zhotoviteľom.   

8.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich 
odstránenie na náklady zhotoviteľa.  

8.9 Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať 
primerané zníženie ceny diela.  

8.10  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené neodbornou manipulá-
ciou diela objednávateľa (resp. jeho užívateľom) a zhotoviteľ, ani pri vynaložení všetkej 
starostlivosti, nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten 
na ich použití trval.  

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má objednáva-
teľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

8.12  Záručná lehota uvedená v ods. 8.3 tejto zmluvy sa predĺži o dobu od uplatnenia re-
klamácie do doby odstránenia vady. 

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dvakrát v priebehu záručnej lehoty vykoná spolu 
s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku za účelom zistenia vád a to 
po uplynutí prvých 12 a 24 mesiacoch záručnej lehoty. O každej prehliadke bude spí-
saný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku požiada ob-
jednávateľ zhotoviteľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky . 
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8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách so svojimi subdodávateľmi uvedie  ustanove-
nie : v prípade nemožnosti zhotoviteľa realizovať povinnosti počas záručnej doby vo 
vzťahu k objednávateľovi z časti dodávky, ktorú pre objednávateľa realizoval, vyko-
nával alebo dodával subdodávateľ , bude povinnosti zo zodpovednosti za vady počas 
záručnej doby vo vzťahu k objednávateľovi vykonávať subdodávateľ.    

 

Čl. IX. 
Podmienky vykonania diela 

 

9.1 Odovzdanie objektu pre realizáciu diela 

9.1.1 Objednávateľ sa zaväzuje protokolárne odovzdať zhotoviteľovi objekt pre reali-
záciu diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie, po dobu termínu vy-
konania diela. Zariadenie staveniska nebude budované. Túto skutočnosť zazname-
najú zmluvné strany v protokole.  

9.1.2 Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahu-
júcu termín vykonania diela uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní 
so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.  

9.1.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ 
mohol na ňom začať realizovať predmet zmluvy v súlade s projektom a s podmien-
kami zmluvy. 

9.1.4. Zhotoviteľ je povinný označiť stavenisko upozornením na zákaz vstupu cudzím 
osobám. 

  9.1.5 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa 
v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu 
vstupovať len poverení zamestnanci zhotoviteľa, objednávateľa, tretích osôb subdo-
dávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu 
a ostatných oprávnených kontrolných orgánov. 

9.1.6 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú pove-
rení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou 
a preukážu sa príslušným oprávnením. 

9.1.7 Zhotoviteľ zabezpečí prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie 
staveniska v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt skutočného 
vyhotovenia diela, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie za-
riadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. VI tejto zmluvy. 

9.1.8 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok 
na stavenisku na vlastné náklady, zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.  

9.1.9 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska zhotoviteľ bude dodr-
žiavať ustanovenie osobitného predpisu – zákon č. 50/1976 Zb. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, 
pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.  

    9.1.10 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenecha-
ných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstra-
ňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady. 
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9.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávate ľa  

 
9.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vy-
konanie diela v dvoch vyhotoveniach podľa bodu 3.2 tejto zmluvy pri odovzdaní sta-
veniska a projekt organizácie výstavby. Objednávateľ zodpovedá za prípadné vady 
dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi.   

9.2.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh dodávok tovaru a montážnych 
prác   nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

9.2.3 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej 
zmluvy zastupovať technický dozor. Technický dozor je oprávnený vstupovať na pra-
coviská, do dielní a skladov, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo 
skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné 
podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontroly kvality – atesty. 
S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, 
musí objednávateľ zaobchádzať dôverne. 

9.2.4 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom technického dozoru obsah 
montážneho denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadrovať do piatich pracov-
ných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.  Technický dozor je oprávnený dať 
pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zhotoviteľovi  
v montážnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.                                                                                                                                                 

9.2.5 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor v rozsahu upravenom 
osobitnými predpismi.   

 
9.2.6 Technický dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť  
zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác. Zhotoviteľ je povinný: 

9.2.6.1 zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,  

9.2.6.2 nevykonať práce, ktoré technický dozor na nevykonanie určí, 

9.2.6.3 zmeniť druh alebo kvalitu prác, 

9.2.6.4  zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery, ktorejkoľvek časti diela, zmeniť 
postup, termín vykonania prác alebo ich častí. 

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú 
ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ technický dozor nariadi nevyhnutné zmeny, kto-
rých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotovi-
teľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady. 

9.2.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovova-
nia. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby 
zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté chybným zhotovovaním diela a ďalej 
ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote, dohodnutej 
v montážnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám, objednávateľ to bude považo-
vať za podstatné porušenie zmluvy.   

9.2.8 Objednávateľ v zastúpení technického dozoru bude organizovať kontrolné dni  
minimálne raz za dva týždne.       
 
9.2.9 Objednávateľ, ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu  
alebo spoločnému používaniu: 

9.2.9.1 skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom roz-
sahu,  
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9.2.9.2 vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým ma 
vlastnícke, dispozičné alebo iné práva. 

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie 
a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou. 

9.2.10  Spolupôsobenie objednávateľa: 

9.2.10.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinností objed-
návateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinnos-
tí zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho 
časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných vád 
diela zhotoviteľom. 

9.2.10.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie 
zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre reali-
záciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení 
a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. To-
to spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom ča-
se, inak v primeranej lehote. 

9.2.10.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávate-
ľa na rokovaniach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, 
a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických 
a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu rea-
lizácie diela. Podrobnosti o konaní kontrolných dní sú uvedené v Prílohe 
č. 4 Kontrolné dni. 

9.2.10.4 Ak dôjde k takej zmene projektovej dokumentácie, v dôsledku ktorej 
bude potrebné zmeniť projekt organizácie výstavby, je povinnosťou 
zmluvnej strany, ktorá zmenu vyvolala, zabezpečiť spolu so zmenou PD 
aj zmenu dotknutej časti POV. 

 

9.3      Povinnosti zhotovite ľa 
 

9.3.1 Zhotoviteľ vykoná dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastné nebez-
pečenstvo. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zod-
povednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne 
a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom 
prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon 
o vodách, zákon o požiarnej ochrane. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť 
všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o protipožiarnej ochrane stavby. 

9.3.2 Zhotoviteľ v súlade s projektom pre realizáciu diela  zabezpečí priebežné vy-
pracovanie potrebnej výrobnej dielenskej výkresovej dokumentácie všetkých potreb-
ných konštrukcií zabudovaných do stavby a jej písomné odsúhlasenie s hlavným pro-
jektantom stavby a to pred začatím ich výroby. 

 
9.3.3 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v realizačnom pro-
jekte vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôso-
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bilosť preukážu zhotoviteľovi pred začatím prác a to originálom alebo úradne osved-
čenou fotokópiou montážneho certifikátu. Montážne certifikáty budú prílohou montáž-
neho  denníka. 

 9.3.4 Zhotoviteľ je povinný dodať dielo objednávateľovi do miesta dodania určeného   
v bode 5.1 tejto zmluvy.  Objednávateľ  je povinný akúkoľvek zmenu miesta dodania, 
zmenu alebo spresnenie konkrétnych miestností v mieste dodania včas oznámiť zho-
toviteľovi.     

9.3.5 Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora BOZP a PO v súčinnosti 
s dodávateľom stavebnej časti na stavenisku počas doby plnenia zmluvy a umiestni 
na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
396/2006 Z.z. v platnom znení. 

 
  9.3.6 Zhotoviteľ zabezpečí v spolupráci s projektantom a subdodávateľmi počas rea-
lizácie diela upresňovanie plánu užívania diela, ktorý odovzdá objednávateľovi pri 
preberacom konaní diela. 

 
9.3.7 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný, finančný a časový harmonogram postupu 
prác uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa, najmä 
z dôvodu nepridelenia potrebných kapitálových výdavkov v danom čase s ohľadom 
na zmenu termínu plnenia, aktualizovaný. 

 
9.3.8 Zhotoviteľ pri realizácii  diela bude postupovať tak, aby z dôvodu jeho činnosti 
nedošlo ku škodám na existujúcich objektoch stavby, správcov inžinierskych sietí, 
majetku Mesta Košice a verejných priestranstiev. V prípade, že vzniknú takéto škody 
z dôvodu zhotoviteľa a to nedbanlivosťou alebo nevhodným vplyvom jeho činnosti, 
tak ich zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí 
s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej 
faktúry za dielo. 

 
9.3.9 Zhotoviteľ zabezpečí uloženie odpadu na organizovanú skládku odpadu 
a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do prísluš-
ných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri prebe-
racom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.  

 
9.3.10 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnu-
tia) na vstup do pešej zóny, dočasné odpojenie od médií napr. vody, elektriny, tepla 
a pod., dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na 
osobitné účely, ako rozkopávky, prekopávky, lešenia atď. a za vydanie týchto povole-
ní, rozhodnutí bude znášať prípadné poplatky. 

 
9.3.11 Zhotoviteľ v rámci svojej réžie nainštaluje na stavbe a bude počas výstavby 
prevádzkovať PC zo skenerom schopným snímať formát A4 napojený na internet. 

 
9.3.12 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebné-
ho dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých 
množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác. 
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9.3.13 Ak považuje zhotoviteľ pokyny technického dozoru za neoprávnené alebo ne-
účelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v montážnom denníku. Pokyny musí na 
opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými 
postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo 
štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené práce na viac resp. sa zvýši cena 
diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác 
objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu 

9.3.14 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania. Ak 
zhotoviteľ zistí na mieste, kde má dielo zhotoviť skryté prekážky, ktoré mu bránia zho-
toviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa 
nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

9.3.15 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpi-
sov v súlade s platným zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa 
platnej vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
 bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektric-
kých a plynových zariadení a o odbornej spôsobilosti,  noriem EÚ a STN zákonom 
stanovených a uvedených v projektovej dokumentácii. 

9.3.16 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci vlastných a zmluvných zamestnancov, zamestnancov subdodávateľských orga-
nizácii a osôb v priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore 
staveniska je oprávnený. Zhotoviteľ zabezpečí zamestnancom ochranné pracovné 
pomôcky.   

9.3.17  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní 
svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a projektanta 
stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od do-
kumentácie. 

9.3.21 Záznamy v montážnom denníku je oprávnený robiť vedúci montáže. Ďalší 
oprávnení robiť záznamy : - generálny projektant, technický dozor objednávateľa, prí-
padne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné 
oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy. Zhotoviteľ poveruje vedením montá-
že technológie  Ing. Mariána Dubinu - projektového manažéra.    

 
9.3.22 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jed-
nak perforovanými pre dva oddeliteľné predpisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými 
listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo 
nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť 
v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. 

 
9.3.23 Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie 
prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v montážnom denníku. Pritom musí rešpektovať 
technologický postup prác. 

 
9.3.24 Pokiaľ technický dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo po-
rušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov/subdodávateľov vy-
koná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady. 
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9.3.25 Ak stavbyvedúci do piatich pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stano-
visko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

 
9.3.26 Ak technický dozor do piatich pracovných dní od doručenia montážneho den-
níka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za 
jeho súhlas s obsahom. 

9.3.27 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zúčastňovať sa pracovných 
a kontrolných porád v súlade s bodom 9.2.8 tejto zmluvy . V prípade potreby na po-
žiadanie objednávateľa je povinný zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto pora-
dách.  

9.3.28 Objednávateľ pre zhotoviteľa zabezpečí a určí body napojenia na odber elek-
trickej  energie úžitkovej vody prípadne iných médií pre potreby realizácie diela  a bod 
napojenia na verejnú kanalizáciu a miesta vstupu na stavenisko.  Pri odovzdaní sta-
veniska uzavrú dohodu o odbere a spôsobe úhrad za  energiu, vodu a ostatné do-
hodnuté médiá. Zhotoviteľ je povinný uskutočniť úhradu za odobraté média,  

9.3.29 Zhotoviteľ berie na vedomie, že súbežne s realizáciou predmetu tejto  zmluvy 
sa môžu v určených priestoroch uskutočňovať aj iné činnosti, najmä stavebné práce 
súvisiace s rekonštrukciou budovy iným zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný chrániť 
pred poškodením transportné trasy a koridory vybudované v čase realizácie predme-
tu tejto  zmluvy v budove Slovenského technického múzea a je povinný ich chrániť 
pre akýmkoľvek poškodením v súvislosti s jeho činnosťou , pričom v prípade potreby 
alebo na vyžiadanie objednávateľa je povinný vybudovať provizórnu ochranu zame-
dzujúcu poškodeniu trás a koridorov.  

9.3.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať pri koordinácii pracovných postupov 
s hlavným dodávateľom stavby a jeho subdodávateľmi, najmä však s dodávateľom 
reštaurátorských prác tak, aby všetky dodávky a montážne práce mohli byť zrealizo-
vané v dohodnutom čase v zmysle bodu 5.2 tejto zmluvy a súčasne neboli obmedzo-
vané prebiehajúce stavebné práce. Prípadné rozpory s iným subjektom, zmluvne via-
zaným s objednávateľom, ktoré nedokáže vyriešiť priamo vzájomnou dohodou, bude 
zhotoviteľ riešiť so technickým dozorom objednávateľa. 
 
     Článok  X. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

10.1  Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednáva-
teľovi podľa harmonogramu, na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a pre-
vzatí diela.  Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú 
vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie 
skúšok predchádzať  odovzdaniu a prevzatiu diela. Doklady o týchto skúškach pod-
mieňujú prevzatie diela. 

 
10.2     Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi pí-

somne  doručeným  listom s uvedením dátumu ukončenia prác, najmenej 10 kalen-
dárnych dní pred ich ukončením.  

 
10.3  Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní  
           a prevzatí  diela“, v 6-ich vyhotoveniach, po 3 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

Protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán 
a musí v ňom byť vyjadrené, že dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov , ktoré 
bránia jeho trvalému či dočasnému užívaniu.  
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10.4    Zhotoviteľ je povinný s odovzdaním diela  a k dátumu ukončenia realizácie dodávok 
tovarov a súvisiacich služieb  objednávateľovi predložiť a odovzdať  doklady 
v rozsahu minimálne: 

-  certifikáty o zhode a iné certifikáty vydané pre dodaný tovar a technické listy tovarov 
a použitých materiálov v slovenskom jazyku, 

- zoznam prístrojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty 
a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s overeným pre-
kladom do slovenského jazyka, 

-  doklady o návode a záruke prístrojov , zariadení a pod. v slovenskom jazyku, 
-  technologický projekt diela, ak je potrebný, 
- zápisnice a osvedčeniach vykonaných skúškach použitých materiálov, 
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 
- doklady o vykonaných funkčných skúškach, 
- východiskové revízne správy elektrických zariadení, východiskové revízne správy, 

odborné prehliadky na všetky zariadenia, úradné skúšky na všetky vyhradené tech-
nické zariadenia napr. výťah atď., tlakové skúšky a pod., 

- montážne denníky, 
- doklady podľa zákona č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných 

výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre dodaný tovar, 
- zoznam subdodávateľov pre jednotlivé tovary a služby,  
-  kópie dokladov odborne spôsobilých zamestnancov (el. technikov, odborne spôsobi-

lá osoba na technologické zariadenia a pod.) , 
- podmienky používania a údržby vrátane odporúčaných prostriedkov na údržbu a   

harmonogram údržby, 
- dohodu o odbere elektrickej energie a úžitkovej vody od objednávateľa a jej úhrade, 

použití   priestorov  objednávateľa na zariadenie staveniska pre zhotoviteľa stavby, 
- zápisnicu o vyprataní priestorov po ukončení diela , 
- súpis nedorobkov s uvedením termínov na ich odstránenie a záruku na práce,  
- ďalšie doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a povolenia na  uží-

vanie stavby podľa požiadaviek dotknutých  organizácií a inštitúcií  
 
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania. 

10.5 Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh zápisu a všetky svoje do-
klady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objedná-
vateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej 
forme, prípadne na CD. 

10.6     Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia,   
zvyšný   materiál  a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne             
prevziať a bezpečne užívať. Priestory objektu je povinný úplne vypratať a upraviť               
do  5- ich dní   odo dňa protokolárneho  odovzdania diela. Po termíne odovzdania 
a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zaria-
denia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ 
dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať 
stavenisko do 5-ich dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako 
mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia. 

 
10.7    Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak objednávateľ odmieta     

      prevziať dielo, je povinný uviesť dôvody . Po odstránení nedostatkov sa preberacie  
      konanie v nevyhnutnom rozsahu opakuje a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.  

 
10.8      Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve,  to  
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             znamená, že: 
             a)  nie je dodané kompletné alebo  nie je dodané v požadovanej kvalite,  
             b)  vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu t.j. nie je vykonané  
             v celom   rozsahu,             

c)  nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa zmluvy, alebo predložené  
doklady nie sú   úplné,   

 d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené 
inými právami tretích osôb. 

 
  10.9   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy zodpovedá v dobe prevzatia požia-

davkám podľa ustanovení tejto zmluvy a je v súlade s dokumentmi uvedenými v bode 
3.2 tejto zmluvy.  

 
10.10.  Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užíva-

niu dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotovite-
ľom, s uvedením zistených vád, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 
povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zis-
tených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu. 

                
10.11 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 

zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi a chybne vyko-
naná súvisiaca činnosť a služby inštalácie tovaru. Za vadu sa považuje aj nedodanie 
tovaru, bez schválenia objednávateľa. 

 
10.12    Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 

 
10.13 Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa 

podľa ods. 10.2  tohto článku dielo  neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne 
zhotoviteľovi neoznámi dôvody, pre ktoré odmieta dielo  prevziať, považuje sa dielo  
uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda odovzda-
né. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z vád dodaného diela alebo 
jeho ucelenej časti 
 

Čl. XI. 
Zmluvné pokuty 

 
11.1    Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III.  po termíne uvedenom v čl. V. bod 5.2, 

zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0, 05 % z ceny uvedenej v čl. VI. bod  6.2 za každý 
začatý deň omeškania. 

 
11.2    Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v súlade s bodom 3.1 čl. III tejto zmluvy zaplatí zmluv-

nú pokutu vo výške 150 EUR, a to za každý deň omeškania až do dodania chýbajú-
ceho tovaru alebo  uskutočnenia nedokončenej služby alebo jej  uskutočnenia, ak 
nebola vôbec uskutočnená.  

11.3    Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VIII.  ods. 8.6 ., zaplatí 
zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 150  EUR, a to za každý deň omeškania až 
do odstránenia poslednej vady . 

11.4    Zmluvné pokuty a úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana 
nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti 
škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.  
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Čl. XII. 
Zodpovednos ť za škodu 

 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, resp. odcudzenie diela resp. 
jeho časti až do doby jeho odovzdania  objednávateľovi. 

12.2 Súčasťou zmluvy je úradne osvedčená fotokópia originálu poistnej zmluvy  preukazu-
júca  poistenie zhotoviteľa  zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom  
s poistným krytím v minimálnej výške 100 000 EUR na jednu škodovú udalosť pri reali-
zácii predmetu plnenia a po celú dobu plnenia zmluvy. 

12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, 
potrebné    na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie a konať počas celej doby trva-
nia zmluvy tak, aby nedochádzalo ku škodám. 

12.4 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpoved-
ná za škodu spôsobenú druhej strane. 

12.5 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a vnesených tovaroch v období, v ktorom 
je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady tak, 
aby vykonané práce a vnesené tovary boli uvedené do pôvodného stavu. 

12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svo-
jich pracovných postupov pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo 
záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

 
Čl. XIII. 

Vyššia moc 

13.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď. 

13.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej 
moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpra-
vu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, 
ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú 
dňom doručenia oznámenia. 

Článok XIV. 

Prechod vlastníctva a nebezpe čenstvo škody  
 

14.1    Technické zariadenia ( tovary ) , montážny materiál a zariadenia potrebné na  
            zhotovenie diela  zabezpečuje zhotoviteľ.   Kúpna cena  týchto  vecí je súčasťou ceny  
            podľa bodu 6.2  tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich  
            protokolárneho   odovzdania  objednávateľovi  
  
14.2 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela  v rozsahu v akom mu bolo toto dielo   

      protokolárne odovzdané. 

 
14.3    Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela, ako aj na veciach a materiáloch  
           potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia  
           diela alebo jeho časti objednávateľom. 
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Článok XV. 

                 Ostatné ustanovenia  
 

15.1   Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela a problémoch  
na kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ podľa potreby, najmenej raz 
za 2 týždne. 

15.2   Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 
boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného 
súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok 
tejto zmluvy. 

15.3  Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivos-
ťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi 
a dohodami oprávnených  zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami 
a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ v záujme dosiahnutia 
zodpovedajúcej kvality diela použije v zmysle stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky 
zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, resp. vy-
hlášky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov a príslušné doklady predloží objedná-
vateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním a súhrne pri preberacom konaní diela. 

 
15.4  Ak uzavreté dohody majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť  

      súčasťou tejto  dohody aj spôsob úpravy ceny.  Takáto dohoda je podkladom pre  
      vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 
 

15.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na miesto realizácie povereným osobám      
     poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej „NFP“), príp. iných      
     kontrolných orgánov Slovenskej  republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať   
     priebeh prác. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im 
všetku potrebnú sú  činnosť. 

Oprávnenými osobami sú najmä:  
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,  
b)  Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,   
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný or-

gán a nimi poverené osoby,   
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými práv-

nymi predpismi SR a ES.        
  

15.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú vyhotovenia projektu poskyt-
nuté objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba zamestnancom zhotoviteľa 
uvedeným v čl. I tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu po-
skytnúť časť projektovej dokumentácie svojim subdodávateľom. 
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Článok XVI. 

Ukončenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy 
 

16.1   Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy 
alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 
oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej 
strane bez zbytočného odkladu, najneskôr  však do 10 dní po tom, ako sa o porušení 
dozvedela.   

16.2  Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum podania na poštovú prepravu, čo je preukáza-
né poštovou pečiatkou na dokumente. 

16.3  Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu vôle 
oprávnenej strany druhej zmluvnej  strane. 

16.4  Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinností strán zo zmluvy, okrem ná-
rokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. 
zákonné sankcie.  Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody 
vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva 
alebo voľby zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi 
zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. 

16.5  Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané zmluvné dielo 
v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá ob-
jednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom  zároveň aj: 

            - 1x projektovú dokumentáciu skutočného realizovania rozostavaného diela, 
            - podklady pre finančné vysporiadanie rozostavaného diela, 
            - ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú mu objednávateľ odovzdal na vykonanie 

diela, 
           - atesty, osvedčenia, záručné listy, a ostatné doklady a dokumenty, týkajúce sa zreali-

zovanej časti diela vydané v priebehu realizácie diela. 

             Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.  

16.6  O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných 
strán protokol. Protokol bude obsahovať predovšetkým tieto náležitosti:  

            - súpis odovzdávaných dokladov, 
            - zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku 

a dĺžku jej trvania, 
            - dátum a podpisy oprávnených zástupcov, 
            - ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka 

a zostatok k úhrade. 

16.7     Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

             a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednáva-
teľa,  

             b) pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez nároku zhotoviteľa na vyplate-
nie zadržiavanej časti ceny diela.  

16.8      Zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší túto zmluvu, ak: 
- nedodrží termín dokončenia diela o viac ako 14 pracovných dní bez odôvodnenia; 
- zhotoví dielo, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne parametre podľa prísluš-

ných STN; 
- počas realizácie diela vstúpi do likvidácie alebo na jeho majetok bude vyhlásený 

konkurz, reštrukturalizácia alebo začaté proti nemu exekučné konanie; 
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- vykonané práce bude fakturovať v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto 
zmluvy alebo ich zaplatenie si bude nárokovať opakovane; 

- použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené technickým dozorom 
objednávateľa alebo vykonáva dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto 
zmluve,  

- zmeny v realizácii diela neboli odsúhlasené technickým dozorom a v prípade po-
treby neboli premietnuté aj do tejto zmluvy 

- na strane zhotoviteľa vzniknú nepredvídané okolnosti, ktoré zásadne zmenia 
podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zod-
povednosť zhotoviteľa; 

- preukázateľne poruší v rámci realizácie diela predpisy SR a ES súvisiace s touto 
zmluvou;  

- poskytne objednávateľovi nepravdivé a zavádzajúce informácie týkajúce sa diela; 
- počas realizácie diela dôjde k strate alebo poškodeniu diela alebo jeho časti, ma-

teriálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné 
náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy o dielo; 

- bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na 
tretiu osobu. 

16.9    Objednávateľ podstatným spôsobom poruší túto zmluvu, ak: 
- neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť (spolupôsobenie) dohodnutú v tejto zmluve, 

a to ani v dostatočne primeranej lehote, a toto neposkytnutie súčinnosti zmarí 
zhotoviteľovi možnosť vykonať dielo; 

- na strane objednávateľa vzniknú nepredvídané okolnosti, ktoré zásadne zmenia 
podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zod-
povednosť objednávateľa; 

- preukázateľne poruší v rámci realizácie diela predpisy SR a ES; 
- poskytne zhotoviteľovi nepravdivé a zavádzajúce informácie týkajúce sa diela. 

16.10 Zmluva sa ukončí: 
 a) riadnym splnením v dohodnutom čase a súčasne uplynutím doby; 
 b) mimoriadne do uplynutia času:  
 c) dohodou zmluvných strán; 
 d) odstúpením od zmluvy z dôvodov bližšie vymedzených v bode 16.8 a 16.9 tejto 

zmluvy. 
 
 
Článok XVII. 

Záverečné ustanovenia 
                 

17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že  za podstatné práva a povinnosti sa budú považovať 
všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 

17.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne ne-
upravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacimi 
predpismi. 

17.3  Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou očíslovaných písom-
ných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. 

17.4 Jazykom pre komunikáciu je slovenský jazyk. V prípade vyhotovenia akéhokoľvek do-
kumentu v rôznych jazykových verziách alebo v prípade odchýlok a nezrovnalostí 
v dokumentoch vyhotovených v rôznych jazykových verziách  je záväzná verzia doku-
mentu vyhotovená v slovenskom jazyku.  

 
17.5 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre  

      bezproblémové  plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 

17.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich  rovnopisoch, tri rovnopisy zmluvy  pre  
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      objednávateľa a dva rovnopisy zmluvy  pre zhotoviteľa. 
17.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sú v súlade s právom Slovenskej republiky alebo  

Európskej únie oprávnené a schopné vykonávať svoju činnosť tak, ako ju vykonávajú 
v súčasnosti a plniť si všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 
17.8     Zmluvné strany prehlasujú, že záväzky zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy 

nie sú v rozpore s ich spoločenskou zmluvou, stanovami alebo akýmkoľvek ďalším 
dokumentom, vnútorným predpisom, zmluvou či dohodou , ktoré sa vzťahujú na 
zmluvné strany.  

 
17.9    Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej 

vôle, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
prečítali si ju, rozumejú jej obsahu a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne 
podpisujú.  

17.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia §5a ods. 1 a nasl. zákona č. 
211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, je 
táto Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou. V súlade s ustanovením §47a zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, nadobúda táto 
Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.    

 
17.11       Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

•  príloha č. 1 – ocenený aktualizovaný výkaz položiek VTC pre deti a mládež  
    (I.etapa), dodávka tovaru a realizácia služieb súvisiacich s dodávkou, montážou,  
    inštaláciou, zaškolením obsluhy a uvedením zariadenia do prevádzky (rozpočet )  
•   príloha č. 2 – Technické špecifikácie ponúkaných technologických zariadení,  
     vyhlásenia zhody (u zariadení kde je to potrebné)  
•   príloha č. 3 – Harmonogram dodávok a súvisiacich  montážnych  prác          
• príloha č.4 - Technické listy s podrobným opisom všetkých zariadení 

a technologického vybavenia, obchodného názvu  výrobcu, typu/modelu, tech-
nických a funkčných parametrov dané výrobcom,  

• príloha č.5 - Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek (len v prípade ak po-
núka ekvivalenty podľa bodu 5, kap. I časť „B1“ súťažných podkladov). 

 
 
 
V Bratislave  dňa 27. mája 2013   
 

Za zhotoviteľa :                                                        Za objednávateľa: 
 

 

 .................................................... ....................................................
  
          RNDr. Ľubomír Mach                                                       Marek Maďarič  
          konateľ firmy  minister kultúry SR 
 
 
 


