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Zmluva o dielo 
TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL   

PRE STREDISKO ZVOLEN 
č. Objednávateľa: 4600005830/VS/2021     č. Zhotoviteľa: 2021/OA/01/001 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 
 
 
 

1. časť 
 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1 Objednávateľ: 
 
Obchodné meno:   Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
Sídlo:    Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3  
IČO:     35 914 939 
Zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo 3497/B 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Koreň – predseda predstavenstva 

Ing. Ján Lukáč - podpredseda predstavenstva 
Bankové spojenie:  VÚB banka, a.s. 
Číslo účtu:   2235304454/0200 
IBAN:    SK25 0200 0000 0022 3530 4454 
SWIFT:    SUBASKBX 
IČO:    35 914 939 
DIČ:    20 219 200 76 
IČ DPH :   SK 20 219 200 76 
Kontaktná osoba/osoby:  

  
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
a  
 
 
 
1.2 Zhotoviteľ: 
 
Obchodné meno:   STRABAG s.r.o. 
Sídlo:    Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
IČO:     17 317 282  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka číslo 991/B 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Jakub Svoboda, konateľ 
    Ing. Luboš Tomášek, konateľ 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:   000000 – 2679040007/1100 
IBAN:    SK38 1100 0000 0026 7904 0007      
SWIFT:    TATRSKBX 
IČO:    17 317 282 
DIČ:    2020316298 



 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 
 

2 
 

IČ DPH :   SK2020316298 
Kontaktná osoba/osoby:  
     
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne 
ako „Zmluvné strany“) 
 
uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok túto Zmluvu: 
 
2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Objednávateľ má záujem o vybudovanie stavby „Technicko–hygienická údržba železničných 

koľajových vozidiel – Zvolen“ za účelom údržby železničných koľajových vozidiel pre osobnú 
dopravu, ktorá má byť, v súlade s hlavnými cieľmi stratégie rozvoja, jedným z prostriedkov 
efektívneho fungovania Objednávateľa na náročnom trhu prepravy osôb. Stavba „Technicko–
hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – Zvolen“ zabezpečí efektívnu technickú 
a hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel, ktorá bude súčasne rešpektovať najprísnejšie 
environmentálne požiadavky s minimálnymi nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie (ďalej aj ako 
„Projekt“). 
 

2.2 Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou alebo skupinou dodávateľov, ktorá vzhľadom na svoje 
dlhoročné pôsobenie v oblasti poskytovania stavebných, montážnych a iných prác súvisiacich 
s výstavbou objektov, ako aj poskytovania technického poradenstva, inžinierskych činností 
a projektových prác, je dostatočne odborne spôsobilá a technologicky, technicky a personálne 
pripravená na realizáciu Projektu, pričom súčasne disponuje aj potrebným know-how pre jeho 
realizáciu. 
 

2.3 Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na realizáciu predmetu tejto Zmluvy postupom 
verejnej súťaže v súlade s § 91, resp. § 66 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

2.4 Objednávateľ má zámer financovať Projekt z prostriedkov nenávratného finančného príspevku z 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaného prostriedkami Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, v rámci prioritnej osi č. 5 – Železničná infraštruktúra (mimo TENT-T 
CORE), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných prostriedkov. Európska komisia 
svojím rozhodnutím SA. 42525 (2017/N) Pracoviská na poskytovanie služieb ľahkej údržby vlakov zo 
dňa 23. augusta 2017 (ďalej aj ako „Rozhodnutie EK“) vyjadrila súhlas s poskytnutím štátnej 
pomoci z prostriedkov podľa predchádzajúcej vety a zároveň stanovila podmienky poskytnutia 
štátnej pomoci. Bez toho, aby tým boli dotknuté iné ustanovenia tejto Zmluvy, sa v tejto súvislosti 
Zhotoviteľ predovšetkým zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie a súčinnosť k tomu, aby mohol 
Objednávateľ riadne a včas plniť svoje povinnosti uložené Rozhodnutím EK a zmluvou o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku v zmysle Zákona o poskytnutí príspevku zo štrukturálnych 
fondov EÚ.  

 
2.5 Zhotoviteľ berie na vedomie a bezpodmienečne súhlasí, že za účelom dodržania podmienok 

poskytnutia štátnej pomoci, špecifikovaných v Rozhodnutí EK, poskytne Objednávateľovi súčinnosť 
s (1) postúpením práv a povinností Objednávateľa z tejto Zmluvy na jeho dcérsku spoločnosť, ktorá 
vznikla alebo ktorá vznikne v budúcnosti (ďalej aj ako „ZSSK SPV“), alebo (2) umožní pristúpenie 
ZSSK SPV k tejto Zmluve na strane Objednávateľa, a to všetko podľa podmienok stanovených 
v článku 18.6 tejto Zmluvy, ak to bude Objednávateľ vyžadovať. Objednávateľ tiež môže zapojiť 
ZSSK SPV do plnenia tejto zmluvy iným spôsobom, napríklad môže splnomocniť ZSSK SPV na 
zastupovanie Objednávateľa, alebo môže poveriť ZSSK SPV výkonom činnosti Dozoru 
Objednávateľa. 

 
2.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v tejto Zmluve sú v súlade so skutočným stavom ku 

dňu uzavretia tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že jeho oprávnenie na vykonávanie činností 
podľa tejto Zmluvy je v súlade s Právnymi predpismi. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že osoby 
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podpisujúce túto Zmluvu sú osobami oprávnenými ju podpísať. Zmluvné strany sa zaväzujú druhej 
Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu oznámiť zmenu údajov uvedených v tejto Zmluve.  
 

 
2. časť 

 
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
1.1 Definície 
 
Ak z tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, majú nasledujúce slová, výrazy a pojmy použité ďalej v tejto Zmluve 
alebo jej Prílohách nižšie definovaný význam, ktorý sa použije pre účely tejto  Zmluvy: 
 
„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 
 
„Akceptovaná zmluvná cena“ znamená navrhovanú zmluvnú cenu uvedenú v Ponuke na vyhotovenie 
celého Diela a splnenie všetkých povinností podľa tejto Zmluvy. 
 
„Dátum začatia prác“ znamená dátum podľa článku 5.1 (Začatie prác) tejto Zmluvy. 
 
„Deň“ znamená kalendárny deň a „Rok“ znamená kalendárny rok. 
 
„Dielo“ znamená predmet plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 
 
„Dočasný objekt“ znamená všetky dočasné konštrukcie a objekty (iné ako Zariadenie Zhotoviteľa) potrebné 
na Stavenisku pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek vád. 
 
„Dokumentácia“ znamená projektovú dokumentáciu v rozsahu danom pre Projekt, ktorú je Zhotoviteľ 
povinný vypracovať na základe tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne Realizačnú dokumentáciu, 
Dokumentáciu skutočného realizovania, Prevádzkovú dokumentáciu pre Technologické zariadenia, 
Dokumentáciu pre Kolaudačné rozhodnutie a Montážnu dokumentáciu. 
 
„Dokumentácia pre Kolaudačné rozhodnutie“ znamená časť Dokumentácie v rozsahu danom pre 
Projekt, ktorú je Zhotoviteľ povinný vypracovať vo vzťahu k vydaniu Kolaudačného rozhodnutia. 
 
„Dokumenty Objednávateľa“ znamená dokumentáciu v rozsahu danom pre Projekt, ktorú poskytne 
Objednávateľ Zhotoviteľa pre účely vykonania Diela. Dokumentácia Objednávateľa zahŕňa napríklad, nie 
však výlučne, Súťažné podklady, Opis predmetu zákazky, výkresy a iné dokumenty, ktoré sú poskytnuté 
Zhotoviteľovi v rámci Verejného obstarávania alebo pri plnení tejto Zmluvy v súlade s touto Zmluvou. 
 
„Dokumentácia skutočného realizovania“ znamená časť dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný 
vypracovať v súlade s článkom 4.1.7 tejto Zmluvy.  
 
„Dokumenty Zhotoviteľa“ znamenajú výpočty, počítačové programy a ďalšie programové vybavenie 
(software), výkresy, príručky, modely a ďalšie dokumenty technickej povahy (ak nejaké sú) dodané 
Zhotoviteľom podľa Zmluvy. 
 
„Domáca mena“ znamená zákonnú menu Slovenskej republiky. 
 
„Dôverné informácie“ majú význam uvedený v článku 18.7.1 (Dôverné informácie) tejto Zmluvy. 
 
„Harmonogram“ znamená termíny plnenia tejto Zmluvy dohodnuté medzi Zmluvnými stranami. 
Harmonogram musí byť vypracovaný Zhotoviteľom v súlade s návrhom na plnenie kritéria na hodnotenie 
ponúk "Lehota výstavby (zhotovenia Diela) v mesiacoch" podľa Ponuky a na základe podmienok 
stanovených v Súťažných podkladoch. Harmonogram tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 
 
„Individuálne skúšky“ znamenajú skúšky vykonávané Zhotoviteľom k Technologickému zariadeniu 
v súlade s článkom 6.1.1(Individuálne skúšky) tejto Zmluvy. 
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„Inštruktážny denník“ sa stane súčasťou Prevádzkovej dokumentácie pre Technologické zariadenia a 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať ho najneskôr počas skúšobnej prevádzky Technologických zariadení.   
 
„Inžinierska činnosť“ znamená pomocná a podporná činnosť pri zastupovaní Objednávateľa v konaní pred 
Príslušnými orgánmi, orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov, správcami sietí 
technického vybavenia a inými účastníkmi konania; Inžinierska činnosť zahŕňa zabezpečenie vstupných 
relevantných podkladov pre realizáciu Diela, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zabezpečenie 
podkladov pre získanie potrebných povolení, vrátane podkladov pre kolaudačné rozhodnutie a ďalšie činnosti 
špecifikované v Súťažných podkladoch. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Objednávateľ disponuje 
právoplatným Stavebným povolením. 
 
„Kľúčoví odborníci Zhotoviteľa“ znamenajú osoby, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval 
splnenie Podmienok účasti podľa Súťažných podkladov Verejného obstarávania, a ktorých za týmto účelom 
Zhotoviteľ identifikoval vo svojej Ponuke. Kľúčoví odborníci Zhotoviteľa sú určení na výkon vybraných 
odborných činností stanovených v Podmienkach účasti. 
 
„Kolaudačné rozhodnutie“ znamená jedno alebo viac rozhodnutí, ktoré povoľujú užívanie Diela, 
k stanovenému účelu (a ktoré prípadne obsahujú aj podmienky tohto užívania) vydaných na dobu neurčitú 
Príslušným orgánom tak, že sa vzťahujú na všetky relevantné časti Diela a dovoľujú jeho neobmedzené 
užívanie. 
 
„Komplexné skúšky“ znamenajú skúšky vykonávané Zhotoviteľom k Technologickému zariadeniu v súlade 
s článkom 6.1.2 (Komplexné skúšky) tejto Zmluvy. 
 
„Konečný súpis uskutočnených prác“ znamená dokument/súpis definovaný v článku 10.10 (Žiadosť o 
Potvrdenie konečnej faktúry) tejto Zmluvy. 
 
„Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“ znamená Časť 1.2 Súťažných podkladov 
nazvanú „Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“.  
 
„Lehota realizácie“ znamená dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho časti (podľa okolností) podľa článku 5.2 
(Lehota realizácie) tejto Zmluvy, ktorá sa začína Dátumom začatia prác a končí v deň uvedený v 
Harmonograme (za predpokladu, že nedôjde k jej predĺženiu podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) 
tejto Zmluvy). 
 
„Materiály“ znamenajú veci všetkého druhu (iné než Technologické zariadenie), ktoré majú tvoriť alebo 
tvoria časť Diela, vrátane materiálov dodaných bez montáže (ak také sú), ktoré majú byť dodané 
Zhotoviteľom podľa Zmluvy. 
 
„Montážna dokumentácia“ znamená časť Dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný vypracovať pred 
začatím inštalačných prác Technologických zariadení. 
 
„Náklady“ znamenajú všetky výdavky odôvodnene vynaložené (alebo, ktoré majú byť vynaložené) 
Zhotoviteľom v súvislosti s realizáciou Diela, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahŕňajú zisk 
alebo maržu. 
 
„Nepredvídateľné udalosti“ alebo „Nepredvídateľné skutočnosti“ znamenajú udalosti, resp. skutočnosti 
ktoré nemôžu byť predvídané (predpokladané) skúseným Zhotoviteľom k dátumu na predloženie Ponuky. 
 
„Dozor Objednávateľa“ znamená osobu stanovenú Objednávateľom na to, aby konala ako Dozor 
Objednávateľa pre účely tejto Zmluvy, alebo inú osobu určenú podľa potreby Objednávateľom a oznámenú 
Zhotoviteľovi podľa článku 3.7.4 (Výmena Dozoru Objednávateľa) tejto Zmluvy. V prípade, že Dozor 
Objednávateľa nebude Objednávateľom stanovený, bude jeho úlohy podľa tejto Zmluvy vykonávať osoba 
určená podľa potreby Objednávateľom alebo Objednávateľ. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že 
Objednávateľ môže poveriť ŽSSK SPV, aby konala ako Dozor Objednávateľa. 
 
„Návrh na plnenie kritérií“ znamená formulár nazvaný „Návrh na plnenie kritérií“ vyplnený Uchádzačom 
v súlade s  Pokynmi pre uchádzačov a Kritériami na vyhodnotenie ponúk a spôsobom ich uplatnenia, ktorý 
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bude tvoriť súčasť Ponuky. V súlade s článkom 1.3 (Súčasti Zmluvy)  tejto Zmluvy je Návrh na plnenie kritérií 
ako súčasť Zmluvy a Ponuky súčasťou Prílohy č. 1 Zmluvy. 

 
„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
„Objednávateľom poverená osoba“ znamená osobu, nahlásenú Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo 
Dozorom Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne poverí vykonávaním určitých činností obdobných tým, 
ktoré vykonáva Dozor Objednávateľa, alebo vykonávaním určitých právomocí, ktoré z tejto Zmluvy vyplývajú 
Objednávateľovi, alebo ktorá vykonáva činnosti priamo predpokladané touto Zmluvou.  
 
„Opis predmetu zákazky“ znamená časť B.1 Súťažných podkladov nazvanú „Opis predmetu zákazky“ a 
všetky jej Prílohy a všetky jeho dodatky a zmeny v súlade so Zmluvou. V súlade s článkom  1.3 (Súčasti 
Zmluvy) tejto Zmluvy je Opis predmetu zákazky súčasťou Zmluvy a tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Tento 
dokument špecifikuje Dielo po technickej stránke. 

 
„Pokyny pre uchádzačov“ znamená Časť A.1 Súťažných podkladov nazvaná „Pokyny pre uchádzačov.“ 
 
„Pokyny“ znamenajú pokyny Dozoru Objednávateľa, Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej 
osoby, ktorými je Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela viazaný a je vo vzťahu k nim povinný postupovať v súlade 
s touto Zmluvou. 
 
„Ponuka“ znamená ponuku Zhotoviteľa so všetkými jej Prílohami predloženú Objednávateľovi v rámci 
verejnej súťaže podľa § 91, resp. § 66 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej výsledkom je táto Zmluva. 
Ponuka v súlade s článkom 1.3 tejto Zmluvy a za podmienok v ňom uvedených bude ako Príloha č. 1 tejto 
Zmluvy tvoriť súčasť Zmluvy.  
 
„Potvrdenie čiastkovej faktúry“ znamená potvrdenie nároku na čiastkovú platbu, vydané podľa článku 10.4 
(Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry) tejto Zmluvy, iné než Potvrdenie konečnej faktúry. 
 
„Potvrdenie faktúry (platby)“ znamená potvrdenie oprávnenosti faktúry (nároku na platbu), vydané podľa 
článku 10 (Zmluvná cena a platby) tejto Zmluvy. 
 
„Potvrdenie konečnej faktúry“ znamená potvrdenie platby vydané podľa článku 10.12 (Vydanie Potvrdenia 
konečnej faktúry) tejto Zmluvy. 
 
„Pracovníci Objednávateľa“ znamená Dozor Objednávateľa, jeho asistentov podľa článku 3.7.2 
(Delegovanie právomoci Dozorom Objednávateľa) a všetkých ostatných pracovníkov, robotníkov a ďalších 
zamestnancov Dozoru Objednávateľa a Objednávateľa, ako aj všetkých ostatných pracovníkov nahlásených 
Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Dozorom Objednávateľa ako Pracovníci Objednávateľa. 
 
„Pracovníci Objednávateľom poverenej osoby“ znamená všetkých pracovníkov, robotníkov a ďalších 
zamestnancov Objednávateľom poverenej osoby, ako aj všetkých ostatných pracovníkov nahlásených 
Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Dozorom Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenou osobou ako 
Pracovníci Objednávateľom poverenej osoby. 
 
„Pracovníci Zhotoviteľa“ znamená Predstaviteľa Zhotoviteľa a všetkých pracovníkov, ktorých Zhotoviteľ 
využíva na Stavenisku, čo môže byť personál, robotníci a ďalší zamestnanci Zhotoviteľa a ktoréhokoľvek 
Subdodávateľa, a všetci ďalší pracovníci, ktorí pomáhajú Zhotoviteľovi pri vyhotovovaní Diela. 
 
„Právne predpisy“ znamenajú všetku legislatívu Slovenskej republiky, nariadenia, vyhlášky a ďalšie 
všeobecne záväzné právne predpisy legálne ustanovených orgánov verejnej moci, vrátane rezortných 
predpisov Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, interných predpisov ŽSR, zákona č. 
513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vyhlášky 
MDPT SR č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh a vyhlášky MDPTSR č.351/2010 Z.z. o 
dopravnom poriadku dráh. 
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„Predpis Z2“ znamená predpis ŽSR, ktorého ustanovenia vzťahujúce sa na typovú pozíciu konkrétneho 
zamestnanca musí každý zamestnanec ŽSR ako aj každý zamestnanec iného zamestnávateľa, ktorý v 
prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom  ŽSR, ako aj v ostatnom 
priestore ŽSR vykonáva pracovnú činnosť, preukázateľne ovládať ešte predtým, než túto činnosť začne 
vykonávať. Každá osoba vstupujúca do priestoru dráhy za účelom vykonania pracovných činností musí mať 
platné oboznamovanie s overením vedomostí z BOZP vydané Ústredným inštitútom vzdelávania a 
psychológie. Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie predstavuje vzdelávacie zariadenie poverené 
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti 
zamestnancov ŽSR a železničných podnikov prostredníctvom svojich inštitútov vzdelávania a pracovísk 
psychológie. 
 
„Predpis Z3“ znamená predpis ŽSR určujúci podmienky pre získanie, udržanie a overovanie odbornej 
spôsobilosti v zmysle zákona NR SR č. 513/2009 Z.z o dráhach o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 514/2009 Z. z o doprave na dráhach v znení neskorších 
predpisov. Predpis stanovuje: zoznam pracovných činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť, kvalifikačné 
predpoklady na určenú odbornú spôsobilosť, podmienky a spôsob získania, udržiavania, overovania a 
odňatia osvedčenia o odbornej spôsobilosti, spôsobilosti z BOZP, spôsobilosti z UTZ a ostatných druhov 
spôsobilosti, rozsah a obsah zamerania odbornej prípravy a potrebných odborných vedomostí na pracovné 
činnosti zabezpečujúce prevádzkovanie dráhy a prevádzkovanie dopravy na dráhe. Predpis je záväzný pre 
zamestnancov ŽSR, zamestnancov prevádzkovateľov dopravy na železničných dráhach v správe ŽSR, 
vykonávajúcich činností, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti  prevádzkovania dráhy a dopravy na 
dráhe. 
 
„Príslušné orgány“ znamenajú orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy, ktoré sú v zmysle 
príslušných Právnych predpisov oprávnené vydávať rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviská vo 
vzťahu k realizácii Diela, alebo inak vykonávajú svoje kompetencie vyplývajúce im z príslušných Právnych 
predpisov. 
 
„Preberacie skúšky k Stavebnej časti“ znamenajú skúšky, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať vo vzťahu 
k Stavebnej časti v súlade s článkom 6.1.5 tejto Zmluvy. 
 
„Preberací protokol“ znamená dokument vydaný podľa článku 6.2.2.1 tejto Zmluvy. 
 
„Preberací protokol o konečnom prijatí Diela“ znamená dokument vydaný podľa článku 6.2.1.1 tejto 
Zmluvy. 
 
„Predstaviteľ Zhotoviteľa“ znamená osobu menovanú podľa potreby Zhotoviteľom podľa článku 3.8 
(Predstaviteľ Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, ktorá koná v mene Zhotoviteľa. 
 
„Prevádzková dokumentácia pre Technologické zariadenia“ časť Dokumentácie spracovávaná vo 
vzťahu k Technologickým zariadeniam, s obsahom, v rozsahu a štruktúre podľa požiadaviek tejto Zmluvy, 
ktorej súčasťou je aj vypracovanie Inštruktážneho denníka. 
 
„Prílohy” znamenajú dokumenty nazvané prílohami s príslušným číslom alebo písmenom, ktoré sú pripojené 
k tejto Zmluve, iným dokumentom uvedeným v tejto Zmluve alebo budú pripojené k Zmluve. Prílohy sú vždy 
neoddeliteľnou súčasťou dokumentu, ku ktorému sú pripojené. 
 
„Protokol o vyhotovení Diela“ (Protokol o ukončení Záručnej doby) znamená dokument vydaný podľa 
článku 7.10 (Protokol o vyhotovení Diela) tejto Zmluvy. 
 
„Realizačná dokumentácia“  znamená časť Dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný spracovať v termíne 
podľa tejto Zmluvy pred začatím vykonávania prác s obsahom, v rozsahu a členení požadovanom touto 
Zmluvou. 
 
„RPVS“ znamená Register partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS. 
 
„Spôsob výpočtu ceny – výkaz výmer“ alebo „Výkaz výmer“ znamená ocenený výkaz výmer, 
vypracovaný Uchádzačom v súlade s Pokynmi pre uchádzačov, ktorý tvorí súčasť Ponuky podľa Pokynov 
pre uchádzačov. V súlade s článkom 1.3 (Súčasti zmluvy) tejto Zmluvy Spôsob výpočtu ceny – výkaz výmer 
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ako súčasť Ponuky a Zmluvy tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. Množstvá jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze 
výmer sú odhadované. 
 
„Stavebná časť“ znamená časť Diela, ktorá spočíva vo vykonaní stavebných prác, iných ako prípravy 
Dokumentácie a dodania / inštalovania Technologických zariadení bližšie vymedzených Zmluvou. 
 
„Stavebné povolenie“ znamená jedno alebo viac rozhodnutí, ktoré povoľujú výstavbu Stavebnej časti Diela 
(a ktoré ukladajú podmienky tejto výstavby) vydaných Príslušným orgánom. Pre vylúčenie pochybností sa 
uvádza, že Stavebným povolením sa pre účely tejto Zmluvy rozumie aj integrované povolenie vydané 
v súlade so zákonom č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
v znení neskorších predpisov, ak bude potrebné.  
 
„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
„Stavenisko“ znamená miesta obstarané Objednávateľom uvedené v Súťažných podkladoch, kde má byť 
vyhotovená Stavebná časť Diela a/alebo kde majú byť dodané Technologické zariadenia a Materiály ako aj 
akékoľvek ďalšie miesta, ktoré môžu byť špecifikované v Zmluve ako súčasť Staveniska. 
 
„Subdodávateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, s ktorou Zhotoviteľ uzavrel zmluvu o 
subdodávke na vyhotovenie časti Diela, ako aj právneho nástupcu tejto osoby, a ktorá je uvedená v Prílohe 
č. 1 Zmluvy. 
 
„Súpis uskutočnených prác“ znamená súpis uskutočnených prác predložený Zhotoviteľom ako súčasť 
žiadosti o Potvrdenie faktúry podľa článku 10 (Zmluvná cena a platby) tejto Zmluvy. 
 
„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady v zmysle § 42 Zákona o verejnom obstarávaní, ktoré 
obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky Verejného obstarávania. 
 
„Technologické zariadenia“ znamená prístroje, stroje a iné podobné zariadenia, ktoré majú tvoriť časť 
Diela. 
 
„Verejné obstarávanie” znamená verejné obstarávanie zákazky na realizáciu Diela postupom verejnej 
súťaže podľa § 91, resp. § 66 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
„Vybavenie“ znamená Zariadenie Zhotoviteľa, Materiály, Technologické zariadenia a Dočasný objekt, alebo 
čokoľvek z toho tak, ako je to potrebné. 
 
„Vyššia moc“ má význam uvedený v článku 14 (Vyššia moc) tejto Zmluvy. 
 
„Vyhradené Technologické zariadenia“ znamená technologické zariadenia vyžadujúce špeciálne 
certifikáty pred uvedením do prevádzky, napr. certifikáty, tlakové skúšky a pod.  
 
„Zábezpeka na vykonanie prác“ alebo „Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov“ znamená 
zábezpeku (alebo zábezpeky) podľa článku 16.2 (Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov) tejto Zmluvy. 
 
„Zadržané platby“/„Zádržné“ znamená akumulované zadržané peniaze, ktoré Objednávateľ zadržiava 
podľa článku 10.2 (Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry) tejto Zmluvy a vypláca podľa článku 10.9 (Platba 
Zádržného) tejto Zmluvy. 
 
„Zákon o odpadoch“ znamená zákon č. 97/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
„Zákon o RPVS“ znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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„Zákon o verejných prácach“ znamená zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov. 
 
„Zákon o príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ“ znamená zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
„Zariadenie Zhotoviteľa“ znamená všetky prístroje, stroje, vozidlá a iné podobné zariadenia, náradie, 
prístroje, spotrebiče, iné vybavenie potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých 
vád a nedorobkov. Zariadenie zhotoviteľa nezahŕňa Dočasný objekt, Technologické zariadenia, Materiály a 
akékoľvek ďalšie veci, ktoré majú tvoriť alebo tvoria časť Diela. 
 
„Záručná doba“ znamená lehotu, počas ktorej si Objednávateľ môže uplatniť právo zo zodpovednosti za 
vady na Diele podľa článku 7 (Zodpovednosť za vady) tejto Zmluvy. 
 
„Záručné skúšky“ znamenajú skúšky vykonávané Zhotoviteľom v súlade s článkom 6.1.3 (Záručné skúšky)  
tejto Zmluvy, ktoré sú predpokladom prevzatia Technologických zariadení. 
 
„Záznam o vykonaní Individuálnej skúšky“ znamená záznam, ktorý preukazuje vykonanie Individuálnej 
skúšky  vykonávanej v súlade s článkom 6.1.1 (Individuálne skúšky) tejto Zmluvy. 
 
„Záznam o vykonaní Komplexnej skúšky“ znamená záznam, ktorý preukazuje vykonanie Komplexnej 
skúšky  vykonávanej v súlade s článkom 6.1.2 (Komplexné skúšky) tejto Zmluvy.  
 
„Záznam o vykonaní priebežnej skúšky Materiálov“ znamená záznam, ktorý preukazuje vykonanie 
priebežnej skúšky Materiálov vykonávanej v súlade s článkom 6.1.4 (Priebežné skúšky Materiálov) tejto 
Zmluvy.  
 
„Záznam o vykonaní Preberacej skúšky k Stavebnej časti“ znamená záznam, ktorý preukazuje 
vykonanie Preberacej skúšky k Stavebnej časti vykonávanej v súlade s článkom 6.1.5 (Preberacie skúšky 
k Stavebnej časti) tejto Zmluvy.  
 
„Záznam o vykonaní Záručnej skúšky“ znamená záznam, ktorý preukazuje vykonanie Záručnej skúšky 
vykonávanej v súlade s článkom 6.1.3 (Záručné skúšky) tejto Zmluvy. 
 
„Zmena“ znamená akúkoľvek zmenu Diela, ktorá je nariadená alebo schválená ako Zmena podľa článku 9 
(Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy. 
 
„Zmena kontroly Zhotoviteľa” znamená zmenu právnej formy Zhotoviteľa alebo vlastníckej štruktúry 
Zhotoviteľa, uskutočnenú vo forme (i) jedného alebo viacerých prevodov podielu/akcií Zhotoviteľa; (ii), 
predaja podniku alebo časti podniku Zhotoviteľa; a/alebo (iii) iným spôsobom s podobnými účinkami. 
 
„Zmluva“/„Zmluvné dokumenty“ znamená zmluvu o dielo Technicko – hygienická údržba železničných  
koľajových vozidiel  pre stredisko Zvolen, ktorá je predmetom a účelom Verejného obstarávania, uzavretú 
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s požiadavkami uvedenými v Súťažných podkladoch, na 
základe ktorej Zhotoviteľ vykoná Dielo, vrátane všetkých Príloh, ako aj všetky jej Zmeny a dodatky, ktoré 
budú vyhotovené Zmluvnými stranami v súlade s jej ustanoveniami a Právnymi predpismi. 
 
„Zmluvná cena“ znamená cenu definovanú v článku 10.1.4 tejto Zmluvy. 
 
„ŽSR“ znamená Železnice Slovenskej republiky. 
 
1.2 Výklad 
 
1.2.1 Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, riadi sa výklad tejto Zmluvy nasledujúcimi pravidlami: 
 
 (i) výrazy v jednotnom čísle označujú aj výrazy v množnom čísle a naopak; 
 
 (ii) každý z gramatických rodov označuje aj ostatné gramatické rody; 
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(iii) odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej prípadné zmeny, ak boli vykonané v súlade so 

Zmluvou a odkazy na body, články, časti a Prílohy Zmluvy sú odkazmi na body, články, časti 
a Prílohy tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak; 

 
(iv) odkazy na Právne predpisy sú odkazmi na príslušnú právnu úpravu v platnom znení, pričom 

pokiaľ sú v Zmluve, jej dodatkoch alebo Prílohách odkazy na ustanovenia právnych 
predpisov, ktoré boli zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahradené inými 
ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa tieto odkazy na ustanovenia právnych 
predpisov, ktoré boli zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú 
pôvodné ustanovenia v ich platnom znení, ak to neodporuje dojednaniam Zmluvy, jej 
dodatkom alebo Prílohám; 

 
(v) odkaz na akýkoľvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktuálnom znení, vrátane 

jeho zmien, s výnimkou prípadov, keď sa podľa Zmluvy na zmenu dokumentu vyžaduje 
súhlas niektorej zo Zmluvných strán a tento súhlas nebol poskytnutý; 

 
(vi) slová označujúce osoby alebo strany zahŕňajú obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, 

okrem prípadov, kedy kontext vyžaduje niečo iné; 
 

(vii) ustanovenia obsahujúce slovo "súhlasiť", "súhlas" alebo "dohoda" alebo slová podobného 
významu vyjadrujúce súhlasný prejav vôle vyžadujú, aby súhlas alebo dohoda boli urobené 
písomne a doručené v súlade s článkom 18.3 (Komunikácia a jazyk) Zmluvy; 

 
(viii) bez zbytočného odkladu alebo bezodkladne znamená v lehote nie dlhšej, ako takej, ktorá je 

pri plnení s náležitou odbornou starostlivosťou v obchodnom styku, ktorú možno od 
dotknutej osoby spravodlivo, s ohľadom na charakter plnenia/povinnosti požadovať, 
nevyhnutná na splnenie príslušnej povinnosti; 

 
(ix) "písomný" alebo "písomne" znamená písaný rukou, strojom, tlačený, prípadne vyhotovený 

elektronicky a existujúci vo forme trvalého záznamu; 
 

(x) nadpisy v Zmluve majú iba informatívny charakter a slúžia na lepšiu orientáciu v texte 
Zmluvy a nemajú vplyv na výklad jej ustanovení.  

 
1.2.2 Prílohy k Zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj Prílohy 

výslovne neuvedené v bode 1.3.1 Zmluvy, ale ktoré sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy stali na 
základe písomnej dohody Zmluvných strán. 

 
1.2.3 Obsah dodatkov a Príloh k Zmluve je vykladaný tak, aby mal rovnakú platnosť a účinnosť, ako keby 

bol určený priamo v dojednaniach obsiahnutých v Zmluve. 
 

1.2.4 Pre lehoty ustanovené v Zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platia 
ustanovenia § 122 Občianskeho zákonníka alebo osobitných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ak z tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné.  

 
1.3 Súčasti Zmluvy 
 
1.3.1 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy budú všetky nasledujúce Prílohy Zmluvy aj s ich prílohami: 
 

(i) Príloha 1 – Ponuka vrátane 
(a) Spôsob výpočtu ceny – výkaz výmer 
(b) Návrh na plnenie kritérií vrátane vypracovaného Harmonogramu 
(c) Zoznamu Subdodávateľov a  
(d) Zoznam Kľúčových odborníkov Zhotoviteľa vrátane kópií dokladov preukazujúcich 

ich kvalifikáciu 

(ii) Príloha 2 – Dokumenty Objednávateľa, vrátane Opisu predmetu zákazky 
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(iii) Príloha 3 – Potvrdenie o zrealizovaní obhliadky Staveniska (za predpokladu, že Zhotoviteľ 
vykonal obhliadku Staveniska podľa článku 4.1.1.6 tejto Zmluvy) 

 
(ďalej pre Zmluvu a všetky jej Prílohy ako „Zmluva“) 
 
1.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejnej súťaže sa stáva 

súčasťou tejto Zmluvy a tvorí Prílohu č. 1.  
 

1.3.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo tak, aby bolo 
vykonané v súlade:  
 
(a) s touto Zmluvou, 
(b) so Súťažnými podkladmi, 
(c) s Ponukou Zhotoviteľa (vrátane Harmonogramu), 
(d) s platnými rozhodnutiami, záväznými stanoviskami, súhlasmi, vyjadreniami a povoleniami 

Príslušných orgánov a iných dotknutých osôb v súvislosti s Projektom, ktoré budú platné a 
účinné v čase vykonávania Diela, 

(e) so všeobecne záväznými Právnymi predpismi, vrátane predpisov hygienických, o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, protipožiarnej ochrane, ochrane životného prostredia, v súlade 
s platnými slovenskými technickými normami, európskymi normami a všeobecne záväznými 
nariadeniami platnými pre danú lokalitu. 
 

V prípade rozporov medzi dokumentmi (a) až (e) majú dokumenty poradie záväznosti v zostupnom 
poradí, t.j. prednosť má dokument uvedený vyššie pred nižšie uvedeným dokumentom. 

 
2. ÚČEL A PREDMET ZMLUVY 
 
2.1 Účel Zmluvy 

 
Účelom Zmluvy je vykonanie Diela v súlade so Zmluvou tak, aby v rámci realizácie Projektu vznikli úplné, 
funkčné a celistvé stavebné a technologické celky, ktoré budú spĺňať požiadavky zodpovedajúce vysokému 
stavebno-technickému a technologickému štandardu obvykle kladenému na Dielu obdobné 
stavby/zariadenia, ako aj požiadavky osobitných predpisov kladených na tento druh objektov, a to aj 
s ohľadom na skutočnosť, že Projekt má podporiť zabezpečiť hlavné ciele stratégie rozvoja Železničnej 
spoločnosti Slovensko, a.s.  

 
2.2 Predmet Zmluvy 
 
2.2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo, vrátane Inžinierskych 

činností, Dokumentácie, Stavebnej časti,  a výkon ďalších súvisiacich činností v kvalite, rozsahu 
a čase dohodnutom touto Zmluvou a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovené 
Dielo Zmluvnú cenu, a to všetko za podmienok ustanovených touto Zmluvou.  

 
2.2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má dostatok odborných predpokladov a skúseností potrebných na realizáciu 

Diela podľa Zmluvy. 
 
2.2.3 Záväzok Zhotoviteľa podľa článku 2.2.1 tejto Zmluvy spočíva v rámci vykonávania Diela najmä (nie 

však výlučne) v povinnosti Zhotoviteľa: 
 
2.2.3.1 navrhnúť a vypracovať Dokumentáciu, ktorej súčasťou je: 
 

1. Realizačná dokumentácia s obsahom, v rozsahu a členení podľa Dokumentov Objednávateľa, 
najmä Opisu predmetu zákazky a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie 
splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy; 

 
2. Dokumentácia skutočného realizovania s obsahom, v rozsahu a členení podľa Dokumentov 

Objednávateľa, najmä Opisu predmetu zákazky a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na 
zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy; 
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3. Dokumentácia pre Kolaudačné rozhodnutie vypracovaná na základe Dokumentov 

Objednávateľa, najmä Opisu predmetu zákazky, Ponuky a Realizačnej dokumentácie 
a v súlade so Stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a 
stanoviskami Príslušných orgánov a podmienkami v nich obsiahnutými s obsahom, v rozsahu 
a členení podľa Dokumentov Objednávateľa, najmä Opisu predmetu zákazky a Ponuky, inak 
v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) 
tejto Zmluvy, ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie pred jej 
predložením Príslušnému orgánu za účelom zabezpečenia vydania Kolaudačného 
rozhodnutia; 

 
4. Montážna dokumentácia s obsahom, v rozsahu a členení podľa Dokumentov Objednávateľa, 

najmä Opisu predmetu zákazky a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie 
splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy; 

 
5. Prevádzková dokumentácia pre Technologické zariadenia, ktorej súčasťou sú najmä, návody 

na obsluhu a údržbu jednotlivých strojov a zariadení, prevádzkové predpisy pre Technologické 
zariadenia, s obsahom, v rozsahu a členení podľa Dokumentov Objednávateľa, najmä Opisu 
predmetu zákazky a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu 
Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy; 

 
6. Dokumentácia o kvalite verejnej práce v súlade so Zákonom o verejných prácach. 

 
2.2.3.2 vykonať Stavebnú časť, ktorá je bližšie špecifikovaná v Súťažných podkladoch a Ponuke v súlade 

so Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie 
splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy a tak, aby Stavebná časť 
spĺňala všetky kritériá umožňujúce riadnu prevádzku Technologických zariadení; 

 
2.2.3.3 dodať Technologické zariadenia v rozsahu podľa Súťažných podkladov a Ponuky v súlade so 

Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov a vo vzťahu k nim vykonať práce spočívajúce 
v montáži, inštalácii a uvedení do prevádzky, pričom uvedenie do prevádzky bude spočívať najmä, 
nie však výlučne v uvedení do činnosti jednotlivých Technologických zariadení, ich vzájomnom 
zregulovaní a komplexnom vyskúšaní, za súčinnosti spočívajúcej vo vykonávaní dohľadu 
Objednávateľom poverenej osoby;  

 
2.2.3.4 poskytnúť technickú podporu a súčinnosť Objednávateľom poverenej osobe pri uskutočňovaní 

skúšobnej prevádzky; 
 

2.2.3.5 vykonávať Inžinierske činnosti pri realizácii Projektu, v mene Objednávateľa poveriť koordinátora 
projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia Vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko; 

 
2.2.3.6 v čase prípravy príslušnej časti Dokumentácie (Realizačná dokumentácia), resp. v takom čase, 

v akom to Právne predpisy budú vyžadovať, zabezpečiť overenie príslušnej časti Dokumentácie 
v zmysle § 16 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov poverenou právnickou osobou z Dopravného úradu (ďalej len „PPO“) 
na posudzovanie dokumentácie určených technických zariadení  v zmysle vyhlášky Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických 
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Táto 
povinnosť zahŕňa aj povinnosť zapracovať pripomienky PPO do príslušnej časti Dokumentácie; 

 
2.2.3.7 vykonávať ďalšie činnosti pre Objednávateľa súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy, ktorých 

obsah je bližšie vymedzený v Dokumentov Objednávateľa, najmä Opise predmetu zákazky 
a Ponuke, a ktoré spočívajú najmä nie však výlučne vo vykonávaní činností v súlade so Zákonom 
o verejných prácach, v povinnosti vypracovať kontrolný a skúšobný plán verejnej práce (Diela), 
plán užívania verejnej práce (Diela) a vo vykonávaní ďalších činností podľa tejto Zmluvy a jej 
Príloh; 
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2.2.3.8 odstrániť  vady, vo vzťahu ku ktorým Objednávateľ uplatní svoje nároky zo zodpovednosti za vady 
v zmysle tejto Zmluvy. 

 
2.2.4 V prípade, že bude potrebné upresniť požiadavky na Dielo, uplatní sa postup podľa článku 3.7.5 

(Rozhodnutia) podľa tejto Zmluvy. 
 
2.2.5 Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Dielom sa rozumie každá činnosť Zhotoviteľa vykonávaná 

na základe tejto Zmluvy a to bez ohľadu na to, či má výsledok tejto činnosti Zhotoviteľa charakter 
diela v zmysle § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo diela v zmysle § 3 Autorského zákona, 
alebo či výsledkom tejto činnosti je alebo nie je hmotný substrát, ako aj dodanie Technologických 
zariadení a ich montáž bez ohľadu na ustanovenie § 410 Obchodného zákonníka.  

 
2.2.6 Pre vylúčenie pochybností sa ďalej uvádza, že odplata za výkon všetkých činností podľa tejto 

Zmluvy je súčasťou Zmluvnej ceny. 
 
3. VYKONÁVANIE DIELA 
 
3.1.1 Zhotoviteľ vykonáva Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.  
 
3.1.2 Ak nie je v Zmluve stanovené inak, zaplatí Zhotoviteľ všetky poplatky, výpožičné a ďalšie platby za: 
 

(a) prírodné materiály získané mimo Staveniska, a 
 

(b) odvoz materiálov po demoláciách a výkopoch a ďalších nadbytočných materiálov (či už 
prírodných alebo umelých), okrem prípadu, kedy sa priestory pre ich uloženie nachádzajú na 
Stavenisku a sú uvedené v Zmluve. 

 
3.1.3 Zhotoviteľ vykonáva Dielo s vynaložením odbornej starostlivosti, efektívne a v súlade s najlepšími 

profesionálnymi zvyklosťami.  
 
3.1.4 Zhotoviteľ je pri jeho vykonávaní povinný dodržiavať Právne predpisy, postupovať v súlade 

s požiadavkami všetkých slovenských technických noriem („STN“), ktoré boli vydané a súvisia 
s plnením vykonávaným na základe tejto Zmluvy, s požiadavkami vyplývajúcimi z Dokumentov 
Objednávateľa, najmä Opisu predmetu zákazky, s Pokynmi, s požiadavkami, rozhodnutiami, 
povoleniami, opatreniami a stanoviskami Príslušných orgánov, v súlade s upresneniami požiadaviek 
na Dielo v súlade s postupom podľa článku 2.2.4 tejto Zmluvy, a v súlade s vyjadreniami 
a stanoviskami Objednávateľa alebo Dozoru Objednávateľa, o ktoré Zhotoviteľ požiadal v súlade 
s článkom 3.3.3 tejto Zmluvy. 

 
3.1.5 Zhotoviteľ je povinný zaobstarať a udržiavať v platnosti všetky príslušné oprávnenia, privolenia, 

súhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikáty, licencie a iné dokumenty, ktoré sú potrebné na realizáciu 
Diela podľa Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo vzťahu ku konkrétnemu príslušnému oprávneniu, 
privoleniu, súhlasu, vyjadreniu, koncesii, certifikátu, licencii a iného dokumentu uvedené inak, alebo 
ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti všetky príslušné 
oprávnenia, privolenia, súhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikáty, licencie a iné dokumenty, ktoré boli 
súčasťou Dokumentov Zhotoviteľa a sú potrebné na realizáciu Diela podľa Zmluvy, ak nie je v tejto 
Zmluve vo vzťahu ku konkrétnemu príslušnému oprávneniu, privoleniu, súhlasu, vyjadreniu, 
koncesii, certifikátu, licencii a iného dokumentu uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

 
3.1.6 Zhotoviteľ je povinný predložiť podrobnosti o opatreniach a metódach, ktoré navrhuje uskutočniť za 

účelom realizácie Diela, kedykoľvek ho o to Dozor Objednávateľa alebo Objednávateľ požiada. Bez 
predchádzajúceho upozornenia Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie 
vykonať žiadnu podstatnú zmenu týchto opatrení a metód. 
 

3.1.7 Zmluvné strany sa rôzne od ustanovenia § 557 Obchodného zákonníka dohodli, že Zhotoviteľ nie je 
oprávnený akýkoľvek výsledok jeho činnosti podľa tejto Zmluvy poskytnúť tretej osobe. 
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3.1.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky súčasti Diela boli obstarané a dodané Objednávateľovi 
spôsobom nepriečim sa dobrým mravom a/alebo poctivému obchodnému styku, v súlade s právnymi 
predpismi s osobitným dôrazom na zamedzenie akejkoľvek trestnej zodpovednosti, na strane 
Obstarávateľa a ochranu spotrebiteľa.   

 
3.2 Veci určené na vykonanie Diela 
 
3.2.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Materiál, Technologické zariadenia a Dokumentáciu tak, ako sú 

uvedené v Zmluve, Pracovníkov Zhotoviteľa, Vybavenie, spotrebovávané prostriedky a iné veci a 
služby, či už dočasného alebo trvalého charakteru, ktoré sú požadované v Zmluve. 

 
3.2.2 Dodanie Vybavenia 
 
3.2.2.1 Zhotoviteľ oznámi Dozoru Objednávateľa najmenej štrnásť (14) Dní pred dátumom, že a kedy bude 

na Stavenisko dodané nejaké Technologické zariadenie alebo významnejšia položka iného 
Vybavenia. 

 
3.2.2.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za balenie, naloženie, prepravu, dodávku, vyloženie, skladovanie a 

ochranu všetkého Vybavenia a ďalších vecí vyžadovaných pre realizáciu Diela. 
 
3.2.2.3 Zhotoviteľ zabezpečí, aby Objednávateľovi alebo tretej osobe nevznikla škoda či iná ujma v 

dôsledku poškodenia, spôsobeného prepravou Vybavenia, a v prípade jej vzniku je povinný uhradiť 
Objednávateľovi alebo tretej osobe celú vzniknutú škodu. 

 
3.2.3 Zariadenie Zhotoviteľa 
 
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky Zariadenia Zhotoviteľa. Výhradným účelom Zariadenia Zhotoviteľa 
dopraveného na Stavenisko je realizácia Diela.  
 
3.2.4 Kľúčoví odborníci Zhotoviteľa 
 
3.2.4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude 

vykonávať vždy prostredníctvom Kľúčových odborníkov Zhotoviteľa, ktorých na tento účel 
identifikoval vo svojej Ponuke. Iba výnimočne môže Zhotoviteľ použiť na výkon vybraných 
odborných činností aj ďalšie osoby v prípade, ak ich realizáciu objektívne nie je možné zabezpečiť 
v požadovanej kvalite a/alebo čase prostredníctvom určeného Kľúčového odborníka Zhotoviteľa. 
Zoznam Kľúčových odborníkov Zhotoviteľa s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich 
kvalifikáciu tvoria obsah Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.  

 
3.2.4.2 Nahradenie niektorého z Kľúčových odborníkov Zhotoviteľa je možné výlučne so súhlasom 

Objednávateľa a iba v prípade, ak Kľúčový odborník Zhotoviteľa preukázateľne nemôže vykonávať 
činnosť, na ktorú bol určený. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že 
novo navrhovaný Kľúčový odborník Zhotoviteľa musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je 
spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval Kľúčový odborník Zhotoviteľa, ktorý sa nahrádza. 
Spôsobilosť nového Kľúčového odborníka Zhotoviteľa preukazuje Zhotoviteľ rovnakými dokladmi 
ako boli požadované v Podmienkach účasti. 

 
3.2.4.3 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Kľúčových odborníkov 

Zhotoviteľa nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa 
tohto bodu. Po zmene Kľúčového odborníka Zhotoviteľa Zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 1 
o údaje o nového Kľúčového odborníka Zhotoviteľa. 

 
3.3 Pokyny  
 
3.3.1 Pokyny, ktorými je Zhotoviteľ v zmysle tejto Zmluvy viazaný, je mu oprávnený dať Dozor 

Objednávateľa alebo Objednávateľ alebo Objednávateľom poverená osoba. 
 
3.3.2 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s Pokynmi, a nie je oprávnený sa od týchto Pokynov 

odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Dozoru Objednávateľa, Objednávateľa, 
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alebo Objednávateľom poverenej osoby ku konaniu podľa vlastného uváženia, alebo (ii) je také 
odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu 
záujmov Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Dozoru Objednávateľa, 
Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby nie je možné rozumne vyžadovať, (iii) sú 
tieto Pokyny v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, alebo by mohli  ohrozovať bezpečnosť 
a zdravie na Stavenisku. 

 
3.3.3 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko 

Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie Pokynu. Objednávateľ je povinný vydať Pokyn 
do siedmych (7) Dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ o vydanie Pokynu požiadal.  

 
3.3.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi všetky skutočnosti a okolnosti, 

ktoré pri realizácii Diela zistil alebo sa o nich dozvedel a ktoré môžu mať vplyv na zmenu Pokynov. 
Ak však nedôjde k zmene Pokynov Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa 
pôvodných Pokynov. 

 
3.3.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na  nevhodnosť Pokynov na 

účely zabezpečenia splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy a riadnej 
realizácie Diela, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 
Taktiež je povinný písomne upozorniť, ak sú tieto  v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude 
zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu. Ak aj napriek písomnému upozorneniu 
Zhotoviteľa na nevhodnosť takéhoto Pokynu bude Objednávateľ trvať na jeho dodržaní, čo oznámi 
písomne Zhotoviteľovi do siedmych (7) Dní odo dňa, keď obdržal upozornenie Zhotoviteľa, bude 
povinnosťou Zhotoviteľa takýto Pokyn splniť, nebude však zodpovedný za škodu spôsobenú 
splnením takéhoto Pokynu. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že 
trvá na svojom Pokyne, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto Pokynu a 
Zhotoviteľ tento Pokyn nesplní. 

 
3.3.6 Zhotoviteľ upozorní Dozor Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela 

oneskorí alebo preruší, ak nevhodný Pokyn prekáža v riadnom vykonávaní Diela, alebo ak Pokyn 
nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti 
o predmetnom Pokyne, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o 
povahe a rozsahu omeškania alebo prerušenia prác. 

 
3.3.7 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady, ako dôsledok toho, že Dozor Objednávateľa 

alebo Objednávateľ nevydal Pokyn v rozumnom (primeranom) čase, alebo boli práce prerušené 
v dôsledku nevhodného Pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, 
Zhotoviteľ dá Dozoru Objednávateľa ďalšie upozornenie a podľa článku 15.2 (Požiadavky 
Zhotoviteľa) tejto Zmluvy bude mať nárok na: 

 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je 

alebo bude oneskorené a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy a 
(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 

 
3.3.8 Po obdržaní tohto ďalšieho upozornenia je Dozor Objednávateľa povinný postupovať v súlade s 

článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil, alebo o nich rozhodol. 
 
3.3.9 Avšak pokiaľ (a do tej miery ak) omeškanie bolo spôsobené nejakou chybou alebo omeškaním 

Zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom dokumente Dokumentácie, alebo oneskorením s ich 
predložením, Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie Lehoty realizácie, ani uhradenie 
Nákladov. 

 
3.4 Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody 

 
3.4.1 Vlastníkom Diela je od počiatku Objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ. 

Tým nie je dotknutá iná zodpovednosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.   
 
3.4.2 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa prevzatím Diela Objednávateľom 

podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho častí) tejto Zmluvy. 
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3.4.3 V prípade vydania Preberacieho protokolu na časť Diela podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho 

častí) tejto Zmluvy prechádza na Objednávateľa povinnosť starostlivosti o túto časť Diela 
a nebezpečenstvo škody na tejto časti Diela. 

 
3.4.4 Aj po prechode nebezpečenstva škody na Objednávateľa v súlade s týmto článkom 3.4 (Vlastníctvo 

a nebezpečenstvo škody) tejto Zmluvy, bude Zhotoviteľ zodpovedať za dozor na všetky práce, ktoré 
treba vykonať ku dňu uvedenému v Preberacom protokole alebo Preberacom protokole o konečnom 
prijatí Diela, pokiaľ Dozor Objednávateľa nestanoví, že chýbajúce práce boli dokončené. 

 
3.4.5 V prípade straty, zničenia, alebo akéhokoľvek poškodenia Diela, Vybavenia, alebo Dokumentácie 

počas obdobia, v ktorom za ne nesie zodpovednosť Zhotoviteľ, z akýchkoľvek dôvodov, ktoré nie sú 
uvedené v článku 12.2 (Riziká Objednávateľa) tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady 
a nebezpečenstvo napraviť stratu, zničenie alebo poškodenie tak, aby Dielo, Vybavenie, a 
Dokumentácie zodpovedali podmienkam tejto Zmluvy. 

 
3.4.6 Po prevzatí Diela Objednávateľom podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho častí) bude Zhotoviteľ 

naďalej zodpovedať za akúkoľvek stratu, zničenie alebo škodu spôsobenú: 
 

(a) akýmkoľvek konaním Zhotoviteľa, Pracovníkov Zhotoviteľa, alebo iných osôb, za ktoré 
Zhotoviteľ zodpovedá, 

 
(b) ktoré vzniklo v dôsledku činností Zhotoviteľa pred prevzatím Diela Objednávateľom, za ktoré 

bol Zhotoviteľ zodpovedný. 
 
3.4.7 Materiál zostáva vo vlastníctve Zhotoviteľa až do doby, keď sa spracovaním stane súčasťou 

predmetu Diela. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré prevzal na vykonanie 
Diela od Objednávateľa.  

 
3.5 Súčinnosť 
 
Objednávateľ je povinný na žiadosť Zhotoviteľa poskytnúť Zhotoviteľovi za účelom a v rozsahu nevyhnutnom 
na umožnenie dosiahnutia účelu Zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v udelení potrebných 
plnomocenstiev pre Zhotoviteľa, udelení súhlasov a privolení pri žiadostiach Zhotoviteľa o potrebné 
povolenia, licencie alebo schválenia vyžadované Právnymi predpismi, ktoré je Zhotoviteľ povinný získať 
podľa článku 18.5 (Dodržiavanie Právnych predpisov) tejto Zmluvy, uzavretí príslušných zmlúv potrebných 
na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný včas, najneskôr však pätnásť (15) Dní 
vopred, Objednávateľa písomne požiadať o udelenie takýchto plnomocenstiev, súhlasov a privolení, 
v opačnom prípade zodpovedá za spôsobenú škodu. Objednávateľ je ďalej povinný poskytovať Zhotoviteľovi 
informácie, podklady, vyjadrenie a stanoviská v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto Zmluvy. Objednávateľ 
je povinný poskytovať ďalšiu súčinnosť vyplývajúcu z ustanovení tejto Zmluvy.  
 
3.6 Pracovníci Objednávateľa a Pracovníci Objednávateľom poverené osoby 
 
Objednávateľ zabezpečí, aby Pracovníci Objednávateľa a Pracovníci Objednávateľom poverenej osoby  na 
Stavenisku, ako aj iné osoby odôvodnene sa pohybujúce v areáloch, v ktorých sa Stavenisko nachádza: 
 

(a) spolupracovali pri úsilí Zhotoviteľa podľa článku 3.16 (Spolupráca) tejto Zmluvy, a 
 
(b) podnikali kroky obdobné tým, ktoré sa vyžadujú od Zhotoviteľa podľa písm. (a), (b), a (c) 

článku 4.5.4 (Bezpečnostné postupy) tejto Zmluvy a podľa článku 4.5.5 (Ochrana životného 
prostredia) tejto Zmluvy. 

 
3.7 Dozor Objednávateľa 

 
3.7.1 Povinnosti a právomoc Dozoru Objednávateľa 
 
3.7.1.1 Objednávateľ môže, avšak nie je povinný, vymenovať Dozor Objednávateľa, ktorý bude vykonávať 

povinnosti jemu vyplývajúce zo Zmluvy. V prípade, že Dozor Objednávateľa nebude 
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Objednávateľom stanovený, bude jeho úlohy podľa tejto Zmluvy vykonávať osoba určená podľa 
potreby Objednávateľom alebo Objednávateľ. Ustanovenia tohto článku 3.7.1.1 Zmluvy, ako aj 
ďalšie ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré definujú povinnosti Dozoru Objednávateľa sa primerane 
použijú aj na rozsah povinností a právomoc Objednávateľom poverenej osoby. Ak Objednávateľ 
plánuje vymenovať Dozor Objednávateľa, ale tento nevymenuje v primeranom čase pred Dátumom 
začatia prác podľa článku 5.1 (Začatie prác) tejto Zmluvy, Objednávateľ je povinný menovať svojho 
zástupcu, ktorý bude mať na prechodnú dobu, kým nebude menovaný Dozor Objednávateľa 
oprávnenia a povinnosti Dozoru Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.  

 
3.7.1.2 Personál Dozoru Objednávateľa musí zahŕňať dostatočne kvalifikovaných inžinierov a ďalších 

odborníkov, ktorí sú kompetentní vykonávať tieto povinnosti. 
 
3.7.1.3 Dozor Objednávateľa nie je oprávnený dopĺňať/meniť Zmluvu. 
 
3.7.1.4 Dozor Objednávateľa je oprávnený uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak, ako sú uvedené 

v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy vyplýva. 
 
3.7.1.5 Kedykoľvek Dozor Objednávateľa vykonáva určitú činnosť, pre ktorú sa vyžaduje súhlas 

Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy) sa predpokladá, že Objednávateľ mu taký súhlas udelil. 
 
3.7.1.6 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak: 
 

(a) kedykoľvek si Dozor Objednávateľa plní svoje povinnosti, alebo vykonáva činnosti uvedené 
v Zmluve alebo z nej vyplývajúce, predpokladá sa, že Dozor Objednávateľa koná v mene 
a na účet Objednávateľa; 

 
(b) Dozor Objednávateľa nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo Zmluvných strán akýchkoľvek 

povinností, záväzkov alebo zodpovednosti podľa Zmluvy; a 
 

(c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, Pokyn, upozornenie, návrh, 
požiadanie, skúška alebo podobný úkon Dozoru Objednávateľa (vrátane absencie 
nesúhlasu), má rovnané účinky akoby konal samotný Objednávateľ, 

 
(d) kedykoľvek si určitá záležitosť vyžaduje schválenie, kontrolu, potvrdenie, súhlas, 

preskúmanie, Pokyn, upozornenie, návrh, požiadanie, skúšku alebo podobný úkon Dozoru 
Objednávateľa, Dozor Objednávateľa bude povinný tieto vykonať v lehote primeranej podľa 
konkrétnych okolností, nie však neskôr ako tridsať (30) Dní odkedy sa o určitej záležitosti 
preukázateľne dozvedel, a počínať si pri vynaložení odbornej starostlivosti tak, aby nedošlo 
k omeškaniu činností Zhotoviteľa vykonávaných podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, 
že Dozoru Objednávateľa poskytne potrebnú súčinnosť, ktorá umožní Dozoru Objednávateľa 
konať v súlade s predchádzajúcou vetou.  

 
3.7.2 Delegovanie právomoci Dozorom Objednávateľa 
 
3.7.2.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený poveriť výkonom povinností a delegovať právomoci na svojich 

asistentov a je oprávnený takéto poverenie výkonom povinností či delegovanie právomoci taktiež 
odvolať. Medzi týmito asistentmi môže byť stály dozorca stavby a/alebo Materiálov, nezávislí 
inšpektori menovaní na preskúmavanie a/alebo odskúšanie súčastí Technologického zariadenia 
alebo iné osoby poverené kontrolou plnenia Zmluvy. Poverenie výkonom povinností, delegovanie 
právomocí alebo ich odvolanie musí byť uskutočnené v písomnej forme, v prípade že ide 
o subdodávateľov Dozoru Objednávateľa s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, a voči 
Zhotoviteľovi bude účinné tretím (3) Dňom od doručenia oznámenia o poverení výkonom povinností 
alebo delegovaní právomoci alebo o jeho odvolaní, ak v tomto oznámení nebude uvedený neskorší 
termín. Poverenie výkonom povinností a/alebo delegovanie právomocí na asistenta bude obsahovať 
vymedzenie rozsahu jeho právomocí a/alebo povinností. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, 
Dozor Objednávateľa nie je oprávnení delegovať právomoc rozhodovať o akejkoľvek záležitosti v 
súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy. 
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3.7.2.2 Asistenti v zmysle predchádzajúceho bodu musia byť osobami s vhodnou kvalifikáciou, kompetentní 
pre vykonávanie týchto povinností a uplatňovanie právomoci, plynulo ovládajúci slovenský jazyk. 

 
3.7.2.3 Každý asistent, ktorý bol poverený výkonom povinností, alebo na ktorého bola delegovaná 

právomoc, bude oprávnený vydávať Pokyny Zhotoviteľovi výhradne v rozsahu stanovenom takýmto 
poverením. Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, Pokyn, 
upozornenie, návrh, žiadosť, skúška, alebo podobný úkon asistenta, v súlade so spomínaným 
delegovaním, budú mať rovnaký účinok ako keby išlo o úkon Dozoru Objednávateľa, s tým že: 

 
(a) akékoľvek opomenutie schváliť prácu, Technologické zariadenie alebo Materiály nebude 

znamenať ich schválenie, a preto nesmie obmedzovať právo Dozoru Objednávateľa 
zamietnuť takúto prácu, Technologické zariadenie alebo Materiály; 
 

(b) ak Zhotoviteľ spochybňuje akékoľvek rozhodnutie alebo Pokyn asistenta, môže predložiť túto 
záležitosť Dozoru Objednávateľa, ktorý je povinný bezodkladne potvrdiť, zrušiť alebo zmeniť 
takéto rozhodnutie alebo Pokyn. 

 
3.7.3 Pokyny Dozoru Objednávateľa 
 
3.7.3.1 Dozor Objednávateľa môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi Pokyny a dodatočné alebo 

upravené/pozmenené/doplnené Dokumenty Objednávateľa v súlade s článkom 4.1.1.4 tejto Zmluvy, 
ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a odstránenie akýchkoľvek vád v súlade so Zmluvou. 
Zhotoviteľ bude prijímať Pokyny iba od Dozoru Objednávateľa, alebo od asistenta, na ktorého boli 
delegované príslušné právomoci podľa článku 3.7.2 (Delegovanie právomoci Dozorom 
Objednávateľa) tejto Zmluvy. Ak nejaký Pokyn predstavuje Zmenu, musí sa použiť článok 9 (Zmeny 
a úpravy) tejto Zmluvy. 

 
3.7.3.2 Zhotoviteľ musí plniť Pokyny vydané Dozorom Objednávateľa alebo povereným asistentom v 

ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Pokyny Dozoru Objednávateľa alebo poverených 
asistentov musia mať písomnú formu. Ak Dozor Objednávateľa alebo poverený asistent: 

 
(a) vydá ústny Pokyn a 
 
(b) obdrží písomné potvrdenie Pokynu od Zhotoviteľa (alebo v jeho mene) do dvoch (2) 

pracovných dní po vydaní Pokynu a 
 

(c) nereaguje vydaním písomného zamietnutia alebo Pokynu do dvoch (2) pracovných dní po 
obdržaní spomínaného potvrdenia, 

 
potom takéto potvrdenie podľa písm. (b) tohto článku 3.7.3.2 tejto Zmluvy predstavuje písomný 
Pokyn Dozoru Objednávateľa alebo povereného asistenta (podľa okolností). 

 
3.7.3.3 Ak Zhotoviteľ spochybňuje akýkoľvek Pokyn Dozoru Objednávateľa, môže predložiť túto záležitosť 

Objednávateľovi, rovnako, ak Zhotoviteľ spochybňuje Pokyn Objednávateľom poverenej osoby, je 
oprávnený predložiť túto záležitosť Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľovi, ktorý je povinný 
bezodkladne potvrdiť, zrušiť alebo zmeniť takéto rozhodnutie alebo Pokyn. 

 
3.7.4 Výmena Dozoru Objednávateľa 
 
V prípade zámeru Objednávateľa vymeniť Dozor Objednávateľa, je povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne 
meno, adresu a príslušnú prax predpokladaného nového (vymeneného) Dozoru Objednávateľa, s 
telefónnymi a faxovými číslami a elektronickou adresou nového Dozor Objednávateľa. Vymenovanie a 
odvolanie Dozoru Objednávateľa sa stane voči Zhotoviteľovi účinným Dňom nasledujúcim po Dni doručenia 
takéhoto písomného oznámenia Zhotoviteľovi, ak nebude v tomto oznámení uvedený neskorší termín. 
 
3.7.5 Rozhodnutia 

 
3.7.5.1 Kedykoľvek táto Zmluva predpokladá, že pri odsúhlasovaní alebo rozhodovaní o nejakej záležitosti, 

bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s týmto článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, 
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potom je Dozor Objednávateľa povinný predmet rozhodnutia bezodkladne konzultovať s obidvomi 
Zmluvnými stranami a pokúsiť sa dosiahnuť zhodu. Ak sa zhoda nedosiahne, Dozor objednávateľa 
musí urobiť spravodlivé rozhodnutie v súlade so Zmluvou, pričom bude brať do úvahy všetky 
významné okolnosti. 
 

3.7.5.2 Dozor objednávateľa je povinný oznámiť obidvom Zmluvným stranám výsledok každej dohody alebo 
rozhodnutia spolu s podporným podrobným popisom. Takáto dohoda alebo rozhodnutie bude pre 
Zmluvné strany záväzné až do jeho zrušenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutím 
súdu.  

 
3.8 Predstaviteľ Zhotoviteľa 
 
3.8.1 Zhotoviteľ je povinný vymenovať pre účely styku s Objednávateľom a Dozorom Objednávateľa alebo 

Objednávateľom poverenou osobou pre účely tejto Zmluvy svojho predstaviteľa (zástupcu), ktorý 
bude mať všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať v mene a na účet Zhotoviteľa podľa 
Zmluvy. Ak si Zhotoviteľ vyhradí rozhodovanie o niektorých záležitostiach, je povinný rozsah týchto 
záležitostí oznámiť Objednávateľovi alebo Dozoru Objednávateľa písomne a je povinný zabezpečiť, 
aby o tejto záležitosti rozhodol najneskôr do sedem (7) Dní odo dňa predloženia tejto záležitosti 
Predstaviteľovi Zhotoviteľa, ak táto Zmluva nestanovuje inú lehotu.  

 
3.8.2 Všetky povinnosti a oprávnenia stanovené v Zmluve, alebo z nej vyplývajúce pre Zhotoviteľa, 

s výnimkou Zmien, inej zmeny Zmluvy, ukončenia Zmluvy, vymenovania a odvolania Predstaviteľa 
Zhotoviteľa, bude v mene a na účet Zhotoviteľa oprávnený a povinný vykonávať Predstaviteľ 
Zhotoviteľa s tým, že na výkon týchto činností môže Zhotoviteľ písomne poveriť ktorúkoľvek osobu 
spomedzi Pracovníkov Zhotoviteľa. Predstaviteľ Zhotoviteľa môže týmto spôsobom poveriť aj inú 
tretiu osobu. V takom prípade je však povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas 
Objednávateľa a musí zabezpečiť plnenie povinností podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) tejto Zmluvy. 
Akékoľvek určenie, Pokyn, kontrola, prehliadka, testovanie, súhlas, schválenie alebo podobné 
konanie alebo opomenutie urobené akoukoľvek takouto osobou bude mať rovnaké účinky, akoby 
bolo urobené samotným Predstaviteľom Zhotoviteľa. 

 
3.8.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr dvadsaťjeden (21) Dní pred Dátumom začatia prác, predložiť Dozoru 

Objednávateľa  na odsúhlasenie meno a osobné údaje osoby, ktorú Zhotoviteľ navrhuje menovať za 
Predstaviteľa Zhotoviteľa. Ak Dozor Objednávateľa takýto súhlas neudelí alebo dodatočne odvolá, je 
Zhotoviteľ povinný navrhnúť rovnakým spôsobom inú vhodnú osobu. Pre odstránenie pochybností, 
Dozor Objednávateľa nie je oprávnený neudeliť Zhotoviteľovi takýto súhlas alebo dodatočne 
Predstaviteľa Zhotoviteľa odvolať bez relevantného zdôvodnenia svojho rozhodnutia. 

 
3.8.4 Zhotoviteľ nesmie, bez predchádzajúceho súhlasu Dozoru Objednávateľa, odvolať Predstaviteľa 

Zhotoviteľa alebo vymenovať nového. 
 
3.8.5 Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa má byť dočasne neprítomný na Stavenisku, počas realizácie Diela, musí 

pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho 
súhlasu Dozoru Objednávateľa) a Dozor Objednávateľa musí byť o tejto skutočnosti informovaný. 

 
3.8.6 Predstaviteľ Zhotoviteľa musí, v zastúpení Zhotoviteľa, prijímať Pokyny podľa článku 3.7.3 (Pokyny 

Dozoru Objednávateľa) tejto Zmluvy. 
 

3.8.7 Predstaviteľ Zhotoviteľa môže previesť akúkoľvek právomoc, funkciu alebo oprávnenie na 
ktorúkoľvek kompetentnú osobu a toto poverenie môže s predchádzajúcim súhlasom Dozoru 
Objednávateľa  kedykoľvek zrušiť (odvolať). Plnenie povinností podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) tejto 
Zmluvy musí byť zabezpečené. Poverenie alebo jeho odvolanie je účinné až doručením 
predchádzajúceho oznámenia, podpísaného Predstaviteľom Zhotoviteľa, v ktorom bude menovaná 
táto poverená osoba s uvedením právomoci, funkcie alebo oprávnenia, ktoré sa jej udeľujú alebo 
rušia, Dozoru Objednávateľa. 

 
3.8.8 Predstaviteľ Zhotoviteľa a ním poverené osoby musia plynulo ovládať slovenský jazyk. 
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3.8.9 Kedykoľvek Predstaviteľ Zhotoviteľa vykonáva konkrétnu činnosť vyžadujúcu súhlas Zhotoviteľa 
alebo akýchkoľvek jeho orgánov, má sa na účely Zmluvy za to, že Zhotoviteľa alebo jeho príslušný 
orgán taký súhlas vydal. 

 
3.9 Technický personál a pracovné sily 
 
3.9.1 Zhotoviteľ je povinný si sám zabezpečiť Pracovníkov Zhotoviteľa alebo iných pracovníkov (ich 

vyplácanie, ubytovanie, stravovanie a dopravu), ktorí sú nevyhnutní na realizáciu Diela v rozsahu, 
úrovni, kvalite a lehotách požadovaných Zmluvou. 
 

3.9.2 Zhotoviteľ bude uplatňovať minimálne mzdové nároky podľa § 120 zákona č. 311/2001 Z.z. 
Zákonník práce  a dodržiavať pracovné podmienky, ktoré nie sú horšie ako je obvyklé v odbore 
alebo v priemyselnom odvetví, v ktorom sa vykonáva práca.  

 
3.9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude (ani sa o to nebude pokúšať) priamo či nepriamo zamestnávať 

alebo akýmkoľvek iným spôsobom najímať Pracovníkov Objednávateľa, ktorí sa zúčastňovali alebo 
zúčastňujú realizácie Zmluvy, a to až do ukončenia Zmluvy. 

 
3.9.4 Zhotoviteľ je povinný konať v súlade s príslušnými pracovno-právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú 

na Pracovníkov Zhotoviteľa, vrátane, nie však výlučne s Právnymi predpismi týkajúcimi sa 
zamestnanosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sociálneho zabezpečenia a udeľovania 
pracovných povolení. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Pracovníci Zhotoviteľa dodržiavali všetky 
príslušné Právne predpisy vrátane, nie však výlučne  tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 

 
3.9.5 Na Stavenisku sa nebudú vykonávať práce mimo pracovnú dobu povolenú príslušnými Právnymi 

predpismi, prípadne uvedenú v Stavebných povoleniach (ak taká je), okrem prípadov ak by 
 

(a) dal k tomu súhlas Dozor Objednávateľa, alebo 
 
(b) práca bola nevyhnutná alebo nutná k ochrane života alebo majetku alebo pre bezpečnosť 

Diela;  
 
  o týchto prípadoch bude Zhotoviteľ okamžite informovať Dozor Objednávateľa. 
 
3.9.6 Na poskytnutie a udržiavanie všetkých potrebných ubytovacích a sociálnych zariadení pre 

Pracovníkov Zhotoviteľa nie je povinný Objednávateľ, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za udržiavanie potrebných ubytovacích zariadení, ak boli zo strany 
Zhotoviteľa poskytnuté a je zodpovedný za poskytnutie a udržiavanie sociálnych zariadení pre 
Pracovníkov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ umožní Pracovníkom Objednávateľa využívať sociálne 
zariadenia, ako aj iné zariadenia, ak je to dohodnuté v Zmluve, prípadne podľa dohody Zmluvných 
strán. 

 
3.9.7 Zhotoviteľ neumožní nikomu z Pracovníkov Zhotoviteľa, aby mali dočasné alebo trvalé ubytovanie v 

objektoch tvoriacich súčasť Staveniska. 
 
3.10 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 
 
3.10.1 Zhotoviteľ je povinný vždy vykonať všetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpečnosti 

Pracovníkov Zhotoviteľa a Pracovníkov Objednávateľa. Zhotoviteľ je pred začatím prác na 
Stavenisku povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o preukázateľnom oboznámení 
Pracovníkov Zhotoviteľa so všeobecnej zákonnej legislatívy BOZP vykonané bezpečnostným 
technikom u Objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí na Stavenisku koordinátora prác (kontaktnú osobu 
aj pre oblasť BOZP). Zhotoviteľ zabezpečí, aby boli na Stavenisku a vo všetkých ubytovacích 
zariadeniach Pracovníkov Zhotoviteľa a Pracovníkov Objednávateľa, ak boli poskytnuté zo strany 
Zhotoviteľa, vykonané vhodné opatrenia pre nutné sociálne a hygienické požiadavky a pre prevenciu 
epidémií. 
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3.10.2 Zhotoviteľ menuje na Stavenisku bezpečnostného technika, zodpovedného za dodržiavanie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto činnosť a 
právomoc vydávať pokyny a prijímať ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd. V priebehu celej 
realizácie Diela bude Zhotoviteľ poskytovať všetko, čo bude táto osoba pre výkon svojej 
zodpovednosti a právomoci požadovať. Zhotoviteľ je povinný menovať aj koordinátora projektovej 
dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle príslušných Právnych predpisov. 

 
3.10.3 Zhotoviteľ pošle Dozoru Objednávateľa  podrobnosti o každej nehode čo najrýchlejšie po tom, ako k 

nej došlo. Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a podávať správy týkajúce sa ochrany zdravia, 
bezpečnosti a zabezpečenia osôb a škôd na majetku podľa toho, ako to bude Dozor Objednávateľa 
odôvodnene požadovať. 
 

3.10.4 Zhotoviteľ je taktiež povinný po celú dobu prijímať zodpovedajúce opatrenia pre prevenciu každého 
nezákonného, výtržníckeho alebo nedisciplinovaného správania Pracovníkov Zhotoviteľa a pre 
zaistenie pokoja a ochrany osôb a majetku na Stavenisku a v jeho okolí. 

 
3.10.5 Zhotoviteľ zabezpečí, aby Pracovníci Zhotoviteľa neboli pri realizácii Diela pod vplyvom 

alkoholických nápojov alebo toxických látok a aby také nápoje a látky nepožíval pri realizácii Diela. 
 

3.10.6 Zhotoviteľ zabezpečí u Objednávateľa pre Pracovníkov Zhotoviteľa vstupné oboznámenie BOZP 
z nasledovných predpísaných interných pravidiel platných u Objednávateľa: 

a) Predpis Všeobecné pravidlá BOZP v podmienkach ZSSK spracovaný v súlade s platnou 
zákonnou legislatívou BOZP a platnými internými predpismi ZSSK, ktorý je platný pre 
zamestnancov ZSSK a ostatných zamestnancov v obvode ZSSK,   

b) Smernica na postup posudzovania nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík pre 
činnosti v ZSSK vyplývajúcich z pracovného prostredia,  

c) Smernica Evidencia, registrácia a vyšetrovanie PÚ, iných úrazov, nebezpečných udalostí a 
chorôb z povolania v ZSSK,    

d) Smernica Traumatologický plán Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.,    
e) Predpis Poskytovanie OOPP a umývacích, čistiacich prostriedkov a ochranných krémov. 

 
3.10.7 Pracovníci Zhotoviteľa budú na miestne podmienky na Stavenisku preukázateľne oboznámení 

Objednávateľom. Pracovníci Zhotoviteľa budú informovaní najmä o možných ohrozeniach, 
preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na 
vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov v priestoroch Staveniska. Pracovníci 
Zhotoviteľa budú preukázateľne oboznámení s prístupovými cestami, s príp. mimoriadnosťami 
vyplývajúcimi z pracovného procesu, pracovného prostredia a pod. Pracovníci Zhotoviteľa budú 
podľa pracovných pozícii oboznámení s miestom, kde je potrebné nahlasovať vstup na jednotlivé 
pracoviská Objednávateľa, tel. kontakty pri vzniku mimoriadnych udalostí, poškodení zdravia pri 
práci a pod.    
 

3.10.8 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vystaví osobitne pre každého z Pracovníkov 
Zhotoviteľa platné povolenia ku vstupu do zmluvne určených priestorov Objednávateľa, príp. na 
vstup na železničné koľajové vozidlá. V prípade používania svojich cestných motorových vozidiel 
zabezpečí u Objednávateľa taktiež povolenia na vjazd a parkovanie svojich motorových vozidiel v 
určených priestoroch Objednávateľa. 
 

3.10.9 Zhotoviteľ zabezpečí u Objednávateľa pre Pracovníkov Zhotoviteľa preukázateľné oboznámenie 
s príslušným Prevádzkovým poriadkom pracoviska Objednávateľa, kde budú vykonávať pohyb 
a práce podľa Zmluvy. 
 

3.10.10 Po prebratí obvodu Staveniska od Objednávateľa je Zhotoviteľ zodpovedný za dodržiavanie BOZP 
na Stavenisku, kde bude vykonávať práce v zmysle Zmluvy. 
 

3.10.11 Pred začatím prác na Stavenisku Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi: 
a) platné osvedčenia a oprávnenia na výkon práce Pracovníkov Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy 

(špeciálne profesie zvárači, paliči, práce vo výškach, žeriavnici, viazači bremien a pod.), 
b) platné dokumenty Pracovníkov Zhotoviteľa o zdravotnej a odbornej spôsobilosti - zákon NR 

SR č. 513/2009 Z.z o dráhach o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
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predpisov a zákona NR SR č. 514/2009 Z. z o doprave na dráhach v znení neskorších 
predpisov,  

c) doklad o odbornej spôsobilosti Pracovníkov Zhotoviteľa na výkon práce podľa platnej 
legislatívy v SR (vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia v platnom znení a predpísané poučenie v zmysle 
vyhlášky MDPT 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a 
činnostiach na určených technických zariadeniach, 

d) vykonané potrebné školenie Pracovníkov Zhotoviteľa z požiarnej ochrany, 
e) menný zoznam Pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať pohyb a práce v zmysle 

Zmluvy na Stavenisku. 
 
3.10.12 Pracovníci Zhotoviteľa, ktorí budú v rámci plnenia Zmluvy vstupovať do prevádzkového priestoru 

ŽSR, priestoru susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR a do ostatného priestoru ŽSR musia 
disponovať:  

a) platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa Predpisu Z3 a  
b) platným osvedčením o spôsobilosti z BOZP podľa Predpisu Z3 a Predpisu Z2 Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky. 
 
3.11 Dozor Zhotoviteľa 
 
3.11.1 V priebehu celej realizácie Diela a v priebehu odstraňovania prípadných vád Diela, zabezpečí 

Zhotoviteľ potrebný dozor pre plánovanie, zaistenie, riadenie, inšpekciu a skúšanie prác. 
 

3.11.2 Dozor bude vykonávaný dostatočným počtom osôb, so zodpovedajúcou znalosťou slovenského 
jazyka a znalosťou činností, ktoré majú byť vykonané (vrátane požadovaných metód a techník, rizík, 
ktoré pravdepodobne môžu nastať a metód ochrany pred nehodami) pre uspokojivú a bezpečnú 
výstavbu Diela. 

 
3.12 Kvalifikácia a kompetencie Pracovníkov Zhotoviteľa 
 
3.12.1 Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci Pracovníci Zhotoviteľa boli vo svojom remesle, povolaní alebo 

profesii primerane kvalifikovaní, vyškolení a skúsení a mali na výkon im zverených činností príslušné 
povolenia, certifikácie a autorizácie, ak je to požadované Právnymi predpismi. Dozor Objednávateľa 
môže po predchádzajúcom písomnom upozornení požadovať, aby Zhotoviteľ odvolal (alebo inicioval 
odvolanie) ktoréhokoľvek Pracovníka Zhotoviteľa, vrátane Predstaviteľa Zhotoviteľa, pokiaľ sa ho to 
týka, ktorý: 

 
(a) trvalo koná nesprávne alebo nedbanlivo, 
 
(b) plní svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo, 
 
(c) porušuje niektoré ustanovenia Zmluvy alebo Právne predpisy, alebo 
 
(d) sa trvalo správa tak, že to ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo ochranu životného prostredia. 

 
3.12.2 Ak je to potrebné, Zhotoviteľ následne vymenuje (alebo iniciuje vymenovanie) vhodnej náhradnej 

osoby. 
 
3.13 Záznamy o Pracovníkoch Zhotoviteľa a Zariadeniach Zhotoviteľa 
 
Zhotoviteľ bude priebežne viesť a na požiadanie predkladať Dozoru Objednávateľa podrobné údaje o počte 
Pracovníkov Zhotoviteľa v jednotlivých profesiách, o ich činnosti a počte každého z typov Zariadenia 
Zhotoviteľa na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dozoru Objednávateľa  podrobné údaje každý 
kalendárny mesiac vo forme schválenej Dozorom Objednávateľa, až do odstránenia všetkých vád a 
nedorobkov uvedených v Preberacom protokole o konečnom prijatí Diela. 
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3.14 Subdodávatelia 
 
3.14.1 Zhotoviteľ nesmie zadať Subdodávateľovi/Subdodávateľom vyhotovenie celého Diela. 
 
3.14.2 Zhotoviteľ bude zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) tejto Zmluvy 

a je zodpovedný za akékoľvek konanie, porušenie, opomenutie alebo zanedbanie ktoréhokoľvek 
Subdodávateľa, jeho zamestnancov alebo osôb ním poverených, akoby to bolo konanie, porušenie, 
opomenutie alebo zanedbanie Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú 
Subdodávateľom pri realizácii Diela Objednávateľovi a/alebo iným osobám. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť a bude zodpovedať za splnenie všetkých ustanovení Zmluvy zo strany Subdodávateľov. 

 
3.14.3 Zhotoviteľ je oprávnený zadať subdodávku na realizácii Diela Subdodávateľovi/Subdodávateľom 

v rozsahu podielu uvedenom v zozname Subdodávateľov uvedenému/uvedeným v príslušnej Prílohe 
tejto Zmluvy, ktorá bude zodpovedať zoznamu Subdodávateľov. Tým nie je dotknutá možnosť 
zmeny Subdodávateľa podľa článku 3.14.4 tejto Zmluvy. 
 

3.14.4 V prípade zmeny Subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena 
Subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy alebo vstup ďalšieho nového Subdodávateľa, 
je Zhotoviteľ povinný najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou Subdodávateľa túto zmenu 
Objednávateľovi oznámiť a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel plnenia v percentách, 
ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových Subdodávateľov a predmety plnenia. 
Zhotoviteľ následne vyhotoví aktualizovaný zoznam Subdodávateľov. Každý Subdodávateľ, ktorého 
sa zmena týka, musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom 
obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 
Zákona o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie dodávať tovar, vyhotovovať práce alebo 
poskytovať služby musí mať Subdodávateľ k tej časti Diela, ktorú má plniť. 

 
3.14.5 Inému Subdodávateľovi/Subdodávateľom je Zhotoviteľ oprávnený zadať subdodávku na realizácii 

Diela iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodnú 
inak, alebo ak nie je uvedené inak v tejto Zmluve. 

 
3.14.6 Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť, aby bol v  zmluve so Subdodávateľom alebo v akejkoľvek 

inej písomnej dohode so Subdodávateľom obsiahnutý súhlas Subdodávateľa s prevodom práv a 
povinností zo zmluvy so Subdodávateľom, zo Zhotoviteľa na Objednávateľa alebo iného zhotoviteľa 
vybraného Objednávateľom v prípade ukončenia Zmluvy alebo v prípade ukončenia vykonávania 
činností, ktoré sú predmetom subdodávky. Bez uzatvorenia zmluvy o subdodávke  a získania 
uvedeného súhlasu Subdodávateľa, nie je Zhotoviteľ oprávnený akúkoľvek subdodávku zadať 
Subdodávateľovi. 

 
3.14.7 Zhotoviteľ nie je povinný žiadať Objednávateľa o súhlas podľa tohto článku 3.14 (Subdodávatelia) 

tejto Zmluvy v prípade Subdodávateľov, ktorých celková hodnota práce na realizácii Diela neprekročí 
desať (10) percent zo Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty. To neplatí, ak zadaním 
subdodávky Subdodávateľovi Zhotoviteľ prekročí rozsah podielu zákazky, ktorý uviedol v zozname 
Subdodávateľov uvedenom v Ponuke.  
 

3.14.8 Zhotoviteľ je povinný pravidelne raz do Roka, v správe za december príslušného Roka podľa článku 
4.5.2 (Správy o postupe prác) tejto Zmluvy predkladať Objednávateľovi kompletný zoznam 
Subdodávateľov. Takýto zoznam je zároveň Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť na 
požiadanie v lehote uvedenej do štrnásť (14) Dní od požiadavky Objednávateľa alebo Dozoru 
Objednávateľa. 

 
3.14.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci Subdodávatelia mali platné príslušné oprávnenia, 

koncesie, certifikáty, licencie a tiež odbornú kvalifikáciu a dostatok odborných skúseností, ktoré sú 
nevyhnutné na vykonávanie prác podľa ich zmlúv so Zhotoviteľom. 

 
3.14.10 Zhotoviteľ je povinný za všetkých okolností vystupovať voči Subdodávateľom v súlade so zásadami 

poctivého obchodného styku, t.j. najmä uhradiť Subdodávateľom v primeranej lehote (nezávisle od 
platieb Objednávateľa) dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonané práce podľa ich zmlúv so 
Zhotoviteľom. Tým samozrejme nie sú dotknuté nároky Zhotoviteľa z vád plnenia Subdodávateľov. 
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3.14.11 Ak bude zrejmé, že niektorý Subdodávateľ nie je schopný dodržať svoje záväzky v súvislosti 

s realizáciou Diela podľa Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vyžadovať od Zhotoviteľa, aby ho 
nahradil iným Subdodávateľom, ktorý bude schopný predmetné záväzky plniť alebo, aby splnil tieto 
záväzky sám. 

 
3.14.12 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Dozoru Objednávateľa predpokladaný dátum začatia prác 

Subdodávateľa najmenej sedem (7) Dní vopred. 
 

3.14.13 Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS, je počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy 
povinný byť v RPVS zapísaný a plniť všetky povinnosti podľa Zákona o RPVS. 

 
3.15 Postúpenie práv zo subdodávky 
 
Ak záväzky Subdodávateľa časovo presahujú dátum uplynutia príslušnej Záručnej doby a Dozor 
Objednávateľa pred týmto dátumom vydá Zhotoviteľovi Pokyn, aby postúpil svoje práva zodpovedajúce 
týmto záväzkom Subdodávateľa na Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný tak urobiť. 
 
3.16 Spolupráca 
 
3.16.1 Zhotoviteľ je povinný v súlade so Zmluvou, alebo podľa Pokynov Dozoru Objednávateľa , zaistiť 

vhodné podmienky pre vykonávanie prác: 
 

(a) Pracovníkom Objednávateľa alebo Objednávateľom povereným osobám a ich pracovníkom, 
 
(b) všetkým iným zhotoviteľom Objednávateľa, 
 
(c) zamestnancom Príslušných orgánov oprávnených navštíviť Stavenisko a kontrolovať metódy 

a postup vykonávania prác na Diele,  
 

(d) a osobám, ktoré sa môžu podieľať na vykonávaní nejakej práce alebo kontroly na 
Stavenisku alebo v jeho okolí, ktorá nie je zahrnutá v Zmluve. 

 
3.16.2 Každý takýto Pokyn bude tvoriť Zmenu, ak a do takej miery, do akej spôsobí Zhotoviteľovi rozumne 

nepredvídateľné Náklady. Služby pre tieto osoby môžu zahŕňať použitie Zariadení Zhotoviteľa, 
Dočasný objekt alebo umožnenie prístupu, za ktorý zodpovedá Zhotoviteľ. 
 

3.17 Iní Zhotovitelia Objednávateľa 
 
3.17.1 Objednávateľ si v súvislosti s realizáciou Projektu za účelom zabezpečenia iných činností ako tých, 

ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy, vyhradzuje právo vstúpiť do samostatných 
zmluvných vzťahov s inými osobami (zhotoviteľmi). Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa 
o iných zhotoviteľoch vybraných Objednávateľom a akýchkoľvek ich zmenách. 

 
3.17.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviteľom vybraným Objednávateľom poskytnúť potrebnú súčinnosť tak, 

aby mohli vykonávať svoje práce súvisiace s realizáciou Diela. Na účely výkonu ich prác je 
Objednávateľ oprávnený poskytnúť zhotoviteľom vybraným Objednávateľom informácie a údaje 
týkajúce sa Zmluvy a prác Zhotoviteľa.  

 
3.17.3 Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek konanie alebo zanedbanie povinností akéhokoľvek 

zhotoviteľa vybraného Objednávateľom. Objednávateľ je však povinný zmluvne zabezpečiť, aby 
zhotovitelia vybraní Objednávateľom zodpovedajúcim spôsobom spolupracovali so Zhotoviteľom pri 
realizácii Diela. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť Dozoru Objednávateľa, ktorý zabezpečí 
koordináciu činností zhotoviteľov vybraných Objednávateľom s činnosťami vykonávanými 
Zhotoviteľom. 

 
3.17.4 Ustanovením tohto článku 3.17 (Iní Zhotovitelia Objednávateľa) tejto Zmluvy nie je dotknutá 

povinnosť Objednávateľa postupovať v súlade s povinnosťami podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) tejto 
Zmluvy. 
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3.17.5 Zhotoviteľ neznáša náklady na vykonanie prác inými Zhotoviteľmi Objednávateľa a v prípade, že 

bude na základe dohody Zhotoviteľa a Objednávateľa pri ich uskutočňovaní používať Zariadenia 
Zhotoviteľa, je povinný uhradiť Zhotoviteľovi odplatu vo výške, ktorá bude dohodnutá medzi 
Zhotoviteľom a Objednávateľom. 
 

4. SPÔSOB VYKONÁVANIA DIELA 
 
4.1 DOKUMENTY OBJEDNÁVATEĽA 
 
4.1.1 Dokumenty Objednávateľa 
 
4.1.1.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rámci Verejného obstarávania, najmä ako súčasť Súťažných podkladov, 

mu boli sprístupnené Dokumenty Objednávateľa, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a  
Zhotoviteľovi boli tiež odovzdané a poskytnuté pred podaním jeho Ponuky, počas rokovaní o obsahu 
tejto Zmluvy, resp. pri podpise tejto Zmluvy, informácie, ktoré môžu byť relevantné pre Projekt a sú 
pre plnenie Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy dostatočné ako východiskové technicko – obchodné 
a cenové údaje, a taktiež mu boli poskytnuté  ďalšie materiály, dokumenty a údaje súvisiace 
s Projektom a Staveniskom, a podklady pre spracovanie Dokumentácie. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, 
že Dokumenty Objednávateľa, ktoré mu boli poskytnuté sú dostatočné pre riadne plnenie Zmluvy. 

 
4.1.1.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že Dokumenty Objednávateľa a ďalšie informácie podľa bodu 4.1.1.1 tejto 

Zmluvy riadne preskúmal a detailne sa oboznámil s požiadavkami Objednávateľa uvedenými 
v Zmluve. V súvislosti s uvedeným Zhotoviteľ prehlasuje, že neidentifikoval žiadne okolnosti majúce 
svoj priamy alebo nepriamy pôvod v Dokumentoch Objednávateľa, ktoré by mohli ovplyvniť jeho 
Ponuku alebo inak ovplyvniť vykonanie Diela riadne a včas v súlade so Zmluvou.  

 
4.1.1.3 Ostatné podklady potrebné za účelom plnenia podľa tejto Zmluvy nad rámec Dokumentov 

Objednávateľa je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.  
 
4.1.1.4 Ak Objednávateľ v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy počas vykonávania Diela 

obdrží ďalšie informácie a/alebo materiály, dokumenty, údaje, rozhodnutia, povolenia, opatrenia 
alebo stanoviská Príslušných orgánov, ktoré by boli poskytnuté v rámci Verejného obstarávania, ak 
by existovali v čase Verejného obstarávania, je povinný tieto bez zbytočného odkladu odovzdať 
Zhotoviteľovi. O odovzdaní takýchto informácií a/alebo dokumentov sa spíše záznam a stávajú sa 
súčasťou Dokumentov Objednávateľa.  

 
4.1.1.5 Objednávateľ nebude zodpovedný za akékoľvek chyby, nepresnosti a nedostatky požiadaviek 

Objednávateľa uvedené v Zmluve a Dokumentoch Objednávateľa a nezaručuje, že tieto požiadavky 
sú presné a úplné. Akékoľvek informácie a dáta, ktoré Zhotoviteľ obdrží od Objednávateľa alebo 
získa inak, nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti za riadne plnenie Zmluvy s odbornou 
starostlivosťou. Zhotoviteľ je povinný plniť podľa zmien časti Dokumentov Objednávateľa, ktoré 
vyplynú z rozhodnutí, povolení, opatrení a stanovísk Príslušných orgánov. Zhotoviteľ je povinný 
Objednávateľa upozorniť na akékoľvek chyby, nepresnosti a/alebo nedostatky v súlade s článkom 
4.1.8 tejto Zmluvy. 
 

4.1.1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu bola v rámci procesu verejného obstarávania umožnená obhliadka 
Staveniska a že si je vedomý rozsahu a objemu prác nevyhnutných na uskutočnenie Diela, a to v 
rozsahu v akom je to možné objektívne od Zhotoviteľa požadovať a predpokladať s ohľadom na jeho 
odbornú spôsobilosť ako aj s ohľadom na skutočnosť, že a obhliadke Staveniska vykonanej ešte v 
rámci procesu verejného obstarávania mu boli názorne ukázané priestory a objekty nachádzajúce sa 
na Stavenisku. Za predpokladu, že Zhotoviteľ vykonal obhliadku Staveniska podľa predchádzajúcej 
vety, tvorí potvrdenie o zrealizovaní obhliadky Staveniska Zhotoviteľom Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

 
4.1.2 Užívanie Dokumentácie Objednávateľa Zhotoviteľom 
 
4.1.2.1 Nakoľko Zhotoviteľ použije Dokumenty Objednávateľa, ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha 

č. 2 ako aj tie, ktoré následne získa od Objednávateľa, na vypracovanie Dokumentácie,  udeľuje 
Objednávateľ Zhotoviteľovi bezodplatne výhradný, časovo a teritoriálne neobmedzený súhlas 
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(licenciu) na použitie podkladov v rozsahu v akom spĺňajú pojmové znaky diela v zmysle Autorského 
zákona. Zároveň Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi  súhlas na to, aby Zhotoviteľ udelil akýmkoľvek 
tretím osobám súhlas na použitie autorského diela v rozsahu a spôsobom / spôsobmi uvedenom / 
uvedenými v tomto ustanovení (tzv. sublicencia). Zhotoviteľ môže na vlastné náklady vyhotovovať 
rozmnoženiny, meniť, používať a získať tieto dokumenty  na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy a 
realizáciu Projektu.   

 
4.1.2.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť Dokumenty Objednávateľa spôsobom, ktorý zodpovedá plneniu 

Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, avšak výlučne za účelom plnenia Zhotoviteľa a Objednávateľ týmto 
vyhlasuje, že s ich použitím na tento účel súhlasí.  

 
4.1.2.3 Originály Dokumentov Objednávateľa budú v starostlivosti a opatere Objednávateľa, ak sa 

Zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, dve kópie Zmluvy a 
každého následného Dokumentu Objednávateľa sa musia poskytnúť Zhotoviteľovi, ktorý si môže na 
svoje náklady urobiť alebo vyžiadať ďalšie kópie. 

 
4.1.3 Oneskorené dodanie Dokumentov Objednávateľa 
 
4.1.3.1 Zhotoviteľ upozorní Dozor Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela 

oneskorí alebo preruší, ak Zhotoviteľ neobdrží v lehote dvadsiatich (20) Dní niektorý potrebný 
následný Dokument Objednávateľa, ktorý bol v zmysle Zmluvy alebo dohody Zmluvných strán 
povinný zabezpečiť Objednávateľ. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o potrebnom 
Dokumente Objednávateľa, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný/á, a podrobnosti o 
povahe a rozsahu omeškania alebo prerušenia prác, ku ktorým pravdepodobne dôjde ak takýto 
Dokument Objednávateľa bude vydaný oneskorene. 

 
4.1.3.2 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady, ako dôsledok toho, že Dozor Objednávateľa 

alebo Objednávateľ nevydal Dokument Objednávateľa v rozumnom (primeranom) čase, ktorý je 
špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ dá Dozoru Objednávateľa 
ďalšie upozornenie a podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy bude mať nárok na: 

 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je 

alebo bude oneskorené a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy a 
 
(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 

 
4.1.3.3 Po obdržaní tohto ďalšieho upozornenia je Dozor Objednávateľa povinný postupovať v súlade s 

článkom 3.7.5 (Rozhodnutia)  tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil, alebo o nich rozhodol. 
 
4.1.3.4 Avšak pokiaľ (a do tej miery ak) omeškanie Dozoru Objednávateľa bolo spôsobené chybou alebo 

omeškaním Zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom dokumente Dokumentácie, alebo oneskorením s 
ich predložením, Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie Lehoty realizácie, ani uhradenie 
Nákladov. 

 
4.1.4 Dokumentácia 
 
4.1.4.1 Zhotoviteľ je povinný vypracovať Dokumentáciu v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve.   
 
4.1.4.2 Súčasťou Dokumentácie sú aj doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie ktorejkoľvek 

časti Diela, pričom vo vzťahu k Vyhradeným Technologickým zariadeniam je Zhotoviteľ povinný 
obstarať všetky certifikáty a doklady požadované Právnymi predpismi na ich uvedenie do prevádzky, 
ako aj vykonať všetky Právnymi predpismi požadované skúšky vo vzťahu k takýmto Vyhradeným 
Technologickým zariadeniam, ktoré majú v zmysle Právnych predpisov predchádzať ich uvedeniu do 
prevádzky.  

 
4.1.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Dokumentáciu v slovenskom jazyku. Pokiaľ sú doklady 

vzťahujúce sa na Technologické zariadenie dodávané od zahraničného výrobcu alebo dodávateľa, 
ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie Technologického zariadenia v českom jazyku, tieto môžu 
byť odovzdané v českom jazyku. To však nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zahrnúť aj tieto 
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Technologické zariadenia do vypracovania návodov na obsluhu a údržbu, ktoré musia byť 
vypracované v slovenskom jazyk a sú súčasťou Prevádzkovej dokumentácie.  
 

4.1.4.4 Pokiaľ je súčasťou Dokumentácie mapa, táto má byť vyhotovená v mierke 1:500, resp. v mierke 
požadovanej Právnymi predpismi, ak má byť táto predkladaná Príslušným orgánom.  

 
4.1.4.5 Pokiaľ je súčasťou Dokumentácie pôdorysné členenie, architektonické riešenie a pod., tieto majú 

byť vyhotovené v mierke 1:200, resp. v mierke požadovanej Právnymi predpismi, ak majú byť tieto 
predkladané Príslušným orgánom. 

 
4.1.4.6 Pokiaľ je súčasťou Dokumentácie Projektová dokumentácia pre Kolaudačné rozhodnutie, každý 

stupeň tejto dokumentácie má byť vyhotovený v šiestich (6) paré vyhotoveniach v papierovej podobe 
a v jednom vyhotovení v digitálnej (elektronickej) forme vo formáte dwg autocad.  

 
4.1.4.7 Ostatná Dokumentácia musí byť vyhotovená v počte dvoch (2) paré a v jednom vyhotovení 

v elektronickej forme (na CD alebo DVD nosiči). 
 
4.1.4.8 Zhotoviteľ je ďalej povinný: 
 

(a) predložiť Dozoru Objednávateľa Dokumentáciu v súlade s postupmi stanovenými v Zmluve; 
 

(b) Dokumentácia musí obsahovať dodatočné informácie požadované Dozorom Objednávateľa 
na doplnenie, 

 
(c) pred začatím skúšok vykonávaných podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť 

Dozoru Objednávateľa Dokumentáciu skutočného realizovania a príručky, Prevádzkovú 
dokumentáciu v súlade so Zmluvou; pričom Dokumentácia má byť dostatočne podrobná tak, 
aby Objednávateľ mohol časť Diela, ku ktorému sa vzťahuje riadne prevádzkovať, udržovať, 
prípadne demontovať, znovu zmontovať, upravovať a opravovať. Takáto časť Diela sa 
nebude považovať za dokončenú pre účely prebratia podľa článku 6.2 (Prebratie Diela 
a jeho častí) tejto Zmluvy dovtedy, kým táto Dokumentácia a príručky nebudú odovzdané 
Dozor Objednávateľa. 

 
4.1.5 Autorské práva k Dokumentácii a Licenčná zmluva a užívanie Dokumentácie 
 
4.1.5.1 Dokumentácia bude v starostlivosti a opatere Zhotoviteľa, pokým a dokiaľ ju neprevezme 

Objednávateľ.  
 
4.1.5.2 Pokiaľ sa neuvádza v tejto Zmluve inak, Zhotoviteľ je povinný dodať Dozoru Objednávateľa  každý 

dokument tvoriaceho Dokumentáciu bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení v počte vyhotovení 
v súlade s článkom 4.1.4.7 tejto Zmluvy.  

 
4.1.5.3 Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k tlačenému zobrazeniu (kresbám, náčrtom, 

špecifikáciám, správam a inej dokumentácii, animáciám, a iným zobrazeniam) Dokumentácie, 
ktorého prostredníctvom je samostatný druh, časť alebo stupeň Dokumentácie vyjadrený, ako aj ku 
všetkým ostatným nosičom s Dokumentáciou v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského 
zákona ich prevzatím. Objednávateľ má právo využiť Dokumentáciu pre účely realizácie Diela podľa 
Zmluvy. 

 
4.1.5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je držiteľom všetkých majetkových práv k Dokumentácii, má výlučné právo 

na jej použitie všetkými možnými spôsobmi, aké mu priznávajú Príslušné predpisy a medzinárodné 
dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná a má oprávnenie s ňou nakladať v plnom rozsahu. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že neporušuje autorské práva tretích osôb a autorské práva tretích osôb 
nebudú porušené použitím Dokumentácie predpokladaným touto Zmluvou a k tej časti 
Dokumentácie, ktorá bola vytvorené osobou rôznou od Zhotoviteľa je Objednávateľovi oprávnený 
udeliť súhlas na použitie tejto časti Dokumentácie.  

 
4.1.5.5 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet 

duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, Zhotoviteľ poskytuje 
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Objednávateľovi výhradnú (Zhotoviteľ sa zaväzuje neudeliť súhlas na jej použitie inej osobe bez 
písomného súhlasu Objednávateľa), časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie 
Dokumentácie alebo ktorejkoľvek jej časti a na účel vyplývajúci zo Zmluvy v  rozsahu príprava, 
realizácia Diela, vyhotovovanie rozmnoženín, verejné vystavovanie a verejná prezentácia, zmeny a 
spracovanie Dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie Dokumentácie alebo/a jej druhov, častí a 
stupňov sa uskutočnia najmä za účelom vykonania úprav a prác v rozsahu opráv, stavebných úprav, 
modernizácie a rozšírenia. Počas Záručnej doby je Objednávateľ oprávnený modifikovať, 
prepracovať alebo zmeniť Dokumentáciu len s predchádzajúcim písomným súhlasom Zhotoviteľa. 

 
4.1.5.6 Na základe tejto licencie je taktiež Objednávateľ alebo ním poverená osoba po vykonaní Diela 

akokoľvek modifikovať, prepracovať, dopracovať alebo zmeniť Dokumentáciu, alebo dopracovať 
ďalšie časti Dokumentácie s použitím Zhotoviteľom vypracovaných častí Dokumentácie a použiť ju 
na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy a realizáciu Projektu, ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred 
vykonaním Diela zo strany Zhotoviteľa.  

 
4.1.5.7 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že zabezpečí plnenie podľa tejto Zmluvy prostredníctvom osôb, ktoré sú 

nositeľom autorizačných oprávnení podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo iných autorizačných 
oprávnení, ak to Právne predpisy v súvislosti s vypracovaním ktorejkoľvek časti Dokumentácii resp. 
použitím Dokumentácie na účel predpokladaný touto Zmluvou vyžadujú.  

 
4.1.5.8 Zhotoviteľ týmto ďalej Objednávateľovi udeľuje výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie 

súhlasu tretej osobe na použitie Dokumentácie v rozsahu udelenej licencie, ako aj na postúpenie 
licencie. O osobe postupníka je povinný informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.  

 
4.1.5.9 Odplata za licenciu podľa tohto článku 4.1.5 (Autorské práva k Dokumentácii a Licenčná zmluva 

a užívanie Dokumentácie) tejto Zmluvy je zahrnutá v Zmluvnej cene a Zhotoviteľovi nepatrí za 
poskytnutie tejto licencie žiadna ďalšia odplata. 

 
4.1.5.10 Licencia sa považuje za poskytnutú odo dňa dodania Dokumentácie podľa článku 4.1.5.2 tejto 

Zmluvy. 
 
4.1.6 Realizačná dokumentácia 
 
Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie prác vypracovať Realizačnú dokumentáciu v súlade s ktorou, 
popri dodržaní ostatných ustanovení tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný Dielo vykonávať. Zhotoviteľ je 
povinný predložiť Realizačnú dokumentáciu na schválenie Dozoru Objednávateľa v termíne podľa 
Harmonogramu. Zhotoviteľ je povinný priebežne predkladať Dozoru Objednávateľa  čiastkové návrhy 
Realizačnej dokumentácie, ku ktorým sa Dozor Objednávateľa vyjadruje v lehote sedem (7) Dní. K finálnemu 
návrhu Realizačnej dokumentácie poskytne Dozor Objednávateľa svoje vyjadrenie v lehote štrnásť (14) Dní. 
 
4.1.7 Dokumentácia skutočného realizovania 

 
4.1.7.1 Zhotoviteľ vyhotoví a bude udržiavať aktuálnu sadu záznamov skutočného realizovania Diela, 

z ktorej bude zrejmý skutočný stav umiestnenia, veľkosti a podrobnosti prác, tak ako boli vykonané. 
 
4.1.7.2 Zhotoviteľ dodatočne pripraví a odovzdá Objednávateľovi na kontrolu výkresy a ďalšiu 

Dokumentáciu skutočného realizovania, znázorňujúcu ako boli vykonané všetky práce. Objednávateľ 
odsúhlasí Zhotoviteľovi, či rozsah, systém odkazov a súvisiacich detailov v rámci takto odovzdaných 
výkresov a Realizačnej dokumentácie je pre Objednávateľa dostatočný. 

 
4.1.7.3 Zhotoviteľ vypracuje výkresy a Dokumentáciu skutočného realizovania v súlade s Právnymi 

predpismi a požiadavkami uvedenými v Zmluve.  
 
4.1.7.4 Výkresy a Dokumentáciu skutočného realizovania Zhotoviteľ doručí a protokolárne odovzdá  

Objednávateľovi najneskôr do pätnástich (15) Dní od skončenia prác na Stavebnej časti. 
Objednávateľ má tridsať (30) Dní na posúdenie týchto výkresov a Dokumentácie skutočného 
realizovania a ďalších desať (10) Dní na komunikovanie svojich pripomienok Zhotoviteľovi. 
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Zhotoviteľ najneskôr do pätnástich (15) Dní po doručení pripomienok tieto zapracuje a odstráni 
zistené nedostatky výkresov/Dokumentácie skutočného realizovania. Prevzatie takto upravených 
výkresov/Dokumentácie skutočného realizovania, prípadne prevzatie výkresov/Dokumentácie 
skutočného realizovania, ku ktorej neboli vznesené pripomienky potvrdí Objednávateľ preberacím 
protokolom. 

 
4.1.8 Spoločné ustanovenia týkajúce sa Dokumentov Objednávateľa a Dokumentácie 
 

Dokumenty Objednávateľa a iná Dokumentácia budú v starostlivosti a opatere Objednávateľa. 
Pokiaľ nie je tejto Zmluve uvedené ináč, dve kópie Zmluvy a každého následného Dokumentu 
Objednávateľa a/alebo Dokumentácie sa musia poskytnúť Zhotoviteľovi, ktorý si môže na svoje 
náklady urobiť alebo vyžiadať ďalšie kópie. 
 
Všetky Dokumenty Zhotoviteľa budú v jeho starostlivosti a opatere, pokým a dokiaľ ich neprevezme 
Objednávateľ. Pokiaľ sa neuvádza v tejto Zmluve inak, Zhotoviteľ je povinný dodať Dozoru 
Objednávateľa dve kópie z každého Dokumentu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný uchovávať na 
Stavenisku jednu kópiu Zmluvných dokumentov, dokumentov uvedených v Dokumentoch 
Objednávateľa, najmä Opise predmetu zákazky, Dokumentov Zhotoviteľa (ak nejaké sú),  zmien a 
ďalších oznámení/správ daných Zmluvou. Pracovníci Objednávateľa budú mať právo prístupu ku 
všetkým týmto dokumentom v každom rozumnom čase. 
 
Ak niektorá zo Zmluvných strán zistí chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktorý 
bol vypracovaný na použitie pri realizácii Diela, oznámi táto Zmluvná strana spomínanú chybu alebo 
vadu okamžite druhej Zmluvnej strane. 
 
Dokumenty Objednávateľa, Dokumenty Zhotoviteľa a všetky dokumenty týkajúce sa Diela alebo jeho 
Zmeny, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. 
Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť 
tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého je orgán štátneho stavebného dohľadu 
oprávnený robiť záznamy. 

 
4.2 STAVENISKO  
 
4.2.1 Odovzdanie Staveniska a užívanie Staveniska Zhotoviteľom 
 
4.2.1.1 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu sprístupniť Stavenisko bez 

zbytočného odkladu potom, ako ho o sprístupnenie Staveniska Zhotoviteľ požiada, nie však skôr ako 
v termíne predpokladanom Harmonogramom. Inak je Objednávateľ povinný odovzdať Zhotoviteľovi 
Stavenisko a umožniť mu používanie všetkých jeho častí najneskôr sedem (7) Dní pred Dátumom 
začatia prác za účelom realizácie a dokončenia Diela.  

 
4.2.1.2 Obe Zmluvné strany sú povinné sa na odovzdanie Staveniska dostaviť v Deň dohodnutý alebo 

určený v oznámení o Dátume začatia prác podľa článku 5.1 (Začatie prác) tejto Zmluvy. Pri 
odovzdaní Staveniska obe Zmluvné strany vyhotovia a podpíšu odovzdávací(cie) protokol(y). Ak 
z odovzdávacieho(cích) protokolu(ov) vyplynú pre zmluvné strany povinnosti neobsiahnuté 
v Zmluve, zaväzujú sa ich Zmluvné strany splniť v lehotách dohodnutých v odovzdávacom 
protokole(och). Odovzdávací protokol bude vždy podpísaný v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom jedno 
vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ. Odovzdávací protokol bude obsahovať popis 
Staveniska vrátane prípadných napojovacích bodov, stavu prípadných meradiel odberu médií a 
poznámok k Stavenisku. Ak sa Zhotoviteľ nedostaví v takto dohodnutý alebo určený Deň, platí, že 
Zhotoviteľ v tento Deň Stavenisko prevzal a vo vzťahu k skutočnostiam uvedeným v odovzdávacom 
protokole/och vyhotovenom/ých Objednávateľom nemal žiadne námietky.  

 
4.2.1.3 Zhotoviteľ nemusí mať výhradné právo na prístup k Stavenisku a jeho užívanie. Ak sa podľa 

Zmluvy požaduje, aby Objednávateľ dal Zhotoviteľovi do užívania akýkoľvek základ, objekt, stavebný 
celok alebo jeho časť, zariadenie alebo prostriedok prístupu, Objednávateľ je povinný tak urobiť v 
čase a spôsobom podľa tejto Zmluvy. 
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4.2.1.4 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi užívanie Staveniska dvadsaťštyri (24) hodín Denne, sedem (7) 
Dní v týždni počas Lehoty realizácie.  

 
4.2.1.5 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady ako dôsledok toho, že mu Objednávateľ 

neodovzdal Stavenisko, alebo neumožnil užívanie Staveniska alebo prístup na Stavenisko v súlade 
s týmto článkom 4.2.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ to oznámi Dozoru Objednávateľa  a vznikne mu nárok 
podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na: 

 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je 

alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4  (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy, a 
 

(b) uhradenie všetkých  Nákladov vzniknutých v dôsledku omeškania. 
 
4.2.1.6 Po obdržaní uvedeného oznámenia Zhotoviteľa, bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s 

článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 
 
4.2.1.7 Pokiaľ (a do tej miery) omeškanie Objednávateľa bolo spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti 

Zhotoviteľa, jeho konaním, opomenutím, osobitne, nie však výlučne omeškaním Zhotoviteľa, vrátane 
chyby v niektorom z Dokumentov Zhotoviteľa, alebo oneskorením s ich predložením, Zhotoviteľ 
nebude mať nárok na takéto predĺženie Lehoty realizácie, ani uhradenie Nákladov vzniknutých 
v dôsledku omeškania. 

 
4.2.2 Údaje o Stavenisku 
 
4.2.2.1 Objednávateľ v procese verejného obstarávania sprístupnil Zhotoviteľovi pre jeho informáciu 

všetky dôležité údaje, ktoré má k dispozícii o hydrologických, geologických a ložiskových pomeroch 
na Stavenisku, vrátane ekologických hľadísk, ako aj o trasách podzemných inžinierskych sietí. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za interpretáciu všetkých týchto údajov. 

 
4.2.2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v procese verejného obstarávania obdržal všetky potrebné informácie 

ohľadom rizík a ďalších okolností týkajúcich sa Staveniska, ktoré mohli ovplyvniť jeho Ponuku alebo 
zhotovovanie Diela riadne a včas v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v procese verejného 
obstarávania mu bola umožnená obhliadka Staveniska, jeho okolia a pred predložením Ponuky 
disponoval všetkými podstatnými informáciami o (bez obmedzenia): 

 
(a) tvaru a charakteristiky Staveniska,  
 
(b) rozsahu a druhu prác a Vybavenia potrebného pre realizáciu a dokončenie Diela a pre 

odstránenie všetkých vád, 
 

(c) Právnych predpisov, postupov a pracovnej praxi, a 
 
(d) prístupu na Stavenisko, vrátane prístupu k napájacím bodom na dodávku energie a vody. 

 
4.2.2.3 Zhotoviteľ je povinný overiť relevanciu, pravdivosť, správnosť a úplnosť všetkých takto 

poskytnutých dát a informácií týkajúcich sa Staveniska s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti 
a zabezpečiť získanie všetkých potrebných dát a informácií, ak ich Objednávateľ nemá k dispozícii. 
Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, presnosť, úplnosť a dostatočnosť dát a 
informácií, získaných Zhotoviteľom inak ako od Objednávateľa. 

 
4.2.2.4 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že sa oboznámil s požiadavkami na stavebnú pripravenosť 

Staveniska a tieto sú plne v súlade s požiadavkami potrebnými na realizáciu Diela.  
 
4.2.3 Prístupové cesty 
 
4.2.3.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pokiaľ ide o vhodnosť a dostupnosť prístupových ciest na Stavenisko, tieto 

spĺňajú jeho potreby na zabezpečenie vykonávania Diela a oboznámil sa s nimi pred podpisom tejto 
Zmluvy. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo poškodeniu akýchkoľvek 
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pozemných komunikácií, mostov či inej infraštruktúry v dôsledku dopravy Zhotoviteľa alebo 
Pracovníkov Zhotoviteľa. Toto úsilie zahŕňa používanie vhodných vozidiel a trás. 

 
4.2.3.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za údržbu prístupových ciest potrebnú v dôsledku užívania prístupových 

ciest Zhotoviteľom alebo Pracovníkmi Zhotoviteľa. Zhotoviteľ poskytne všetko potrebné dopravné 
značenie alebo smerovky na prístupových cestách a získa všetky povolenia, ktoré môžu byť 
požadované Príslušnými orgánmi na to, aby mohol používať pozemné komunikácie, značky 
a smerovky. 

 
4.2.3.3 Objednávateľ nebude zodpovedný za žiadne nároky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania 

prístupových ciest Zhotoviteľom. Objednávateľ nezodpovedá za vhodnosť ani dostupnosť 
jednotlivých prístupových ciest. Náklady spôsobené nevhodnosťou, nedostatočnosťou alebo 
nedostupnosťou prístupových ciest (pre používanie) požadovaných Zhotoviteľom znáša Zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Objednávateľovi nevznikla škoda či iná ujma v dôsledku 
akéhokoľvek nároku, ktorý bude vznesený v dôsledku alebo v súvislosti s užívaním prístupových 
ciest na Stavenisko Zhotoviteľom, a v prípade jej vzniku je povinný nahradiť Objednávateľovi celú 
vzniknutú škodu. 

 
4.2.4 Prístupové práva a Zariadenia Zhotoviteľa 
 
Zhotoviteľ ponesie všetky náklady a poplatky za všeobecné, špeciálne a/alebo dočasné prístupové práva, 
ktoré potrebuje na účely realizácie Diela, vrátane tých, ktoré sa týkajú prístupu na Stavenisko. Zhotoviteľ si 
tiež zabezpečí na svoje nebezpečenstvo a náklady všetko Vybavenie Zhotoviteľa a jeho dopravenie na 
Stavenisko a mimo neho, ktoré môže potrebovať pre účely realizácie Diela. 
 
4.2.5 Vytyčovanie 
 
4.2.5.1 Zhotoviteľ vytýči Stavebnú časť podľa základných bodov, osí a referenčných výšok uvedených 

v Zmluve, Pokynoch alebo oznámených Dozorom Objednávateľa. Zhotoviteľ bude zodpovedný za 
správne umiestnenie všetkých častí Diela a je povinný napraviť každú chybu v rozmiestnení, 
výškach a rozmeroch Diela. 

 
4.2.5.2 Objednávateľ bude zodpovedný za všetky chyby v takýchto referenčných bodoch uvedených 

v Zmluve, Pokynoch alebo oznámených Dozorom Objednávateľa, avšak Zhotoviteľ je povinný 
vynaložiť primerané úsilie na overenie ich presnosti predtým, než ich použije. 

 
4.2.5.3 Ak v dôsledku chyby v týchto referenčných položkách vznikne Zhotoviteľovi omeškanie a/alebo 

Náklady spôsobené vykonaním práce a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú od neho 
možno obvykle a spravodlivo vyžadovať, Zhotoviteľ nemohol zdôvodnene odhaliť túto chybu a 
zabrániť omeškaniu a/alebo Nákladom, Zhotoviteľ to oznámi Dozoru Objednávateľa a vznikne mu 
nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na: 

 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je 

alebo bude oneskorené, podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy, a 
 
(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov.  

 
4.2.5.4 Po obdržaní tohto oznámenia Dozor Objednávateľa bude postupovať v súlade s článkom 3.7.5 

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol: (i) či, a ak áno, 
tak do akej miery, nemohla byť chyba odhalená a (ii) o záležitostiach popísaných vo vyššie 
uvedených písm. (a) a (b) vo vzťahu k tejto miere. 

 
4.2.6 Elektrina, telefóny, voda a plyn a napojovacie body médií 

 
4.2.6.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť prístup k prípojkám energií na Stavenisku, prípadne 

v bezprostrednej blízkosti Staveniska. Náklady spojené s napojením na tieto body, ich užívaním 
a odberom médií bude znášať počas realizácie Diela Zhotoviteľ. 
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4.2.6.2 Spotrebu energie, vody (vrátane stočného) a ďalších médií a služieb podľa odpočtu nameraných 
hodnôt spotreby na podružných meradlách osadených Zhotoviteľom na pripojovacích bodoch bude 
Zhotoviteľ hradiť na základe faktúr Objednávateľovi, alebo osobe, ktorú Objednávateľ určí, alebo 
priamo poskytovateľovi služieb, a to podľa voľby Objednávateľa. 
 

4.2.6.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečí prepojenie pripojovaného zariadenia a 
pripojovacieho bodu a poskytne všetky prístroje potrebné na využívanie týchto služieb a meranie 
spotrebovaného množstva.  

 
4.2.6.4 Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uzavrieť zodpovedajúce zmluvy o dodávkach médií 

a zmluvy o poskytovaní služieb s príslušnými poskytovateľmi, resp. dodávateľmi médií a služieb, aby 
sa tak stal priamym odberateľom týchto médií a služieb. 

 
4.2.6.5 Spotrebované množstvá a čiastky splatné Objednávateľovi za tieto služby budú odsúhlasené alebo 

o nich rozhodne Dozor Objednávateľa v súlade s článkom 15.1 (Požiadavky (nároky) 
Objednávateľa) tejto Zmluvy a článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy. 

 
4.2.7 Zabezpečenie Staveniska 
 
Zhotoviteľ je zodpovedný za zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na Stavenisko, a to počas celej 
Lehoty realizácie, dvadsaťštyri (24) hodín Denne a sedem (7) Dní v týždni. Povolané osoby budú zahŕňať iba 
Pracovníkov Zhotoviteľa, Pracovníkov Objednávateľa, zamestnancov Príslušných orgánov podľa Právnych 
predpisov oprávnených vstupovať na Stavenisko a kontrolovať metódy a postup vykonávania prác na Diele, 
a akékoľvek ďalšie osoby oznámené Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Dozorom Objednávateľa alebo 
Objednávateľom poverenou osobou ako oprávnené osoby iných zhotoviteľov Objednávateľa na Stavenisku, 
alebo osoby, ktoré oprávnene vstupujú do objektov na Stavenisku.  
 
4.2.8 Nepredvídateľné prírodné podmienky na Stavenisku 
 
4.2.8.1 V tomto článku „prírodné podmienky“ znamenajú prírodné podmienky a umelé alebo iné prírodné 

prekážky a znečisťujúce látky, ktoré Zhotoviteľ nájde na Stavenisku v priebehu realizácie Diela, 
vrátane geologických a hydrologických pomerov, s výnimkou klimatických podmienok. 

 
4.2.8.2 Ak sa Zhotoviteľ stretne s prírodnými podmienkami, ktoré považuje za nepredvídateľné, oznámi 

túto skutočnosť Dozoru Objednávateľa ihneď ako je to možné. 
 
4.2.8.3 V oznámení podľa predchádzajúceho bodu Zhotoviteľ popíše prírodné podmienky tak, aby mohli 

byť preverené Dozorom Objednávateľa a uvedie dôvody, prečo ich Zhotoviteľ považuje za 
nepredvídateľné. Zhotoviteľ pokračuje v realizácii Diela za použitia všetkých náležitých a 
primeraných prostriedkov, ktoré sú vhodné pre dané prírodné podmienky a splní všetky Pokyny, 
ktoré mu dá Dozor Objednávateľa. Ak Pokyn vyvolá zmenu, použije sa článok 9 (Zmeny a úpravy) 
tejto Zmluvy. Ak a do tej miery, do akej sa Zhotoviteľ stretne s nepredvídateľnými prírodnými 
podmienkami, a oznámi to a vznikne mu omeškanie a/alebo Náklady spôsobené týmito 
podmienkami, Zhotoviteľ bude mať, na základe článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, 
nárok na: 

 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je 

alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy, a 
 
(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 

 
4.2.8.4 Po prijatí tohto oznámenia a prekontrolovaní a/alebo preskúmaní týchto prírodných podmienok, 

bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby 
tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol (i) či a pokiaľ áno, tak do akej miery boli tieto 
prírodné podmienky nepredvídateľné, a (ii) o záležitostiach popísaných vo vyššie uvedených písm. 
(a) a (b) v súvislosti s touto mierou. 

 
4.2.8.5 Predtým, ako budú definitívne odsúhlasené alebo určené dodatočné Náklady, môže Dozor 

Objednávateľa tiež preveriť, či sú iné prírodné podmienky v podobných častiach Diela priaznivejšie, 
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než mohli byť primerane predvídané v dobe, keď Zhotoviteľ predkladal Ponuku. Ak a do tej miery do 
akej existovali tieto priaznivejšie prírodné podmienky, môže Dozor Objednávateľa postupovať v 
súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo rozhodol o znížení 
Nákladov, ktoré vznikli v dôsledku týchto priaznivejších prírodných podmienok, ktoré môžu byť (ako 
odpočty) zahrnuté do Zmluvnej ceny a do Potvrdenia faktúry. Konečný výsledok všetkých týchto 
znížení za všetky prírodné podmienky zistené v podobných častiach Diela, nepovedie k celkovému 
zníženiu Zmluvnej ceny. 

 
4.2.8.6 Dozor Objednávateľa môže zobrať do úvahy akýkoľvek dôkaz o prírodných podmienkach 

predvídateľných Zhotoviteľom pri podaní Ponuky, ktorý môže byť predložený Zhotoviteľom, ale 
nebude žiadnym takým dôkazom viazaný. 

 
4.2.9 Nálezy na Stavenisku 
 
4.2.9.1 Všetky fosílie, mince, cenné alebo starožitné predmety a objekty, a iné pozostatky alebo predmety 

geologicky a archeologicky zaujímavé nájdené na Stavenisku budú odovzdané do starostlivosti a 
právomoci Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať primerané bezpečnostné opatrenia na 
zabránenie odstránenia alebo poškodenia týchto nálezov Pracovníkmi Zhotoviteľa alebo inými 
osobami. 

 
4.2.9.2 Zhotoviteľ objavenie takýchto nálezov ihneď oznámi Dozoru Objednávateľa, ktorý vydá Pokyn, ako 

sa s nimi má zaobchádzať. Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady, v dôsledku plnenia 
týchto Pokynov, oznámi to Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa a vznikne mu nárok podľa článku 15.2 
(Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na: 

 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškanie, ak dokončenie Diela je 

alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy, a 
 
(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 

 
4.2.9.3 Po obdržaní tohto ďalšieho oznámenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 

3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 
 

4.2.10 Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku 
 
4.2.10.1 Zhotoviteľ je povinný zaobstarať si všetky potrebné povolenia, privolenia, súhlasy a vyjadrenia na 

činnosť na Stavenisku tak, ako je uvedené v článku 3.1.5 tejto Zmluvy. Skutočnosť, že Zhotoviteľ 
nevie zabezpečiť takéto povolenia, privolenia, súhlasy a vyjadrenia na časť Staveniska nezbavuje 
Zhotoviteľa akýchkoľvek povinností a zodpovednosti podľa Zmluvy. 

 
4.2.10.2 Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na Stavenisku a na akýchkoľvek ďalších priestoroch, na ktoré 

môže Zhotoviteľ získať prístup, a ktoré Dozor Objednávateľa odsúhlasí ako pracovné priestory, iba 
na činnosť v súlade so Zmluvou a obmedzí túto činnosť iba na Stavenisko a takéto priestory. 
Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia k tomu, aby Vybavenie Zhotoviteľa a Pracovníci 
Zhotoviteľa zostali na Stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberal priľahlé pozemky. 

 
4.2.10.3 Počas vykonávania prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku neboli žiadne 

zbytočné prekážky a zabezpečí skladovanie, rozmiestnenie alebo odstránenie všetkého Vybavenia 
Zhotoviteľa alebo prebytočného materiálu. 

 
4.2.10.4 Počas vykonávania prác je Zhotoviteľ zodpovedný za udržiavanie poriadku na Stavenisku, 

priľahlých pozemkoch, susedných priestoroch a na prístupových cestách, a ďalej za okamžité 
odstraňovanie odpadu, sutín, smetí a prebytočných materiálov i za odstránenie všetkých Dočasných 
objektov a zariadení, ktoré už nie sú na realizáciu Diela potrebné. 

 
4.2.10.5 Akékoľvek vývesné štíty, nápisy, vývesné tabule a pod., ktoré Zhotoviteľ plánuje umiestniť na 

Stavenisku, musia byť najskôr predložené Dozoru Objednávateľa na písomné schválenie s ohľadom 
na ich obsah, design a estetický návrh, umiestnenie, pripevnenie a ďalšie odôvodnené požiadavky 
Dozoru Objednávateľa. Dozor Objednávateľa môže Zhotoviteľovi zakázať umiestnenie akýchkoľvek 
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štítov, nápisov, vývesných tabúľ a pod. a Zhotoviteľ sa zaväzuje takýto zákaz rešpektovať najmä 
v prípade, že by ich umiestnenie na Stavenisku mohlo ohroziť plnenie povinností podľa článku 18.7 
(Mlčanlivosť) tejto Zmluvy. 

 
4.2.10.6 V súlade s Pokynmi Dozoru Objednávateľa bude Zhotoviteľ povinný na Stavenisku inštalovať 

akékoľvek vývesné štíty, nápisy, vývesné tabule a pod., ktoré Dozor Objednávateľa Zhotoviteľovi 
poskytne. Náklady na výrobu vývesných štítov, nápisov a tabúľ, ktoré vyžaduje Dozor Objednávateľa 
nad rámec Právnych predpisov znáša Objednávateľ. 

 
4.2.10.7 K Dátumu začatia prác Zhotoviteľ umiestni na viditeľnom mieste susediacom so vstupom na 

Stavenisko štít primeranej veľkosti obsahujúci údaje o povolení realizácie príslušných prác so 
všetkými náležitosťami vyžadovanými Právnymi predpismi s tým, že tento štít tu bude umiestnený až 
do vydania Kolaudačného rozhodnutia. Forma, obsah a umiestnenie takéhoto štítu musia byť 
schválené Dozorom Objednávateľa, najmä s ohľadom na zabezpečenie plnenia povinností podľa 
článku 18.7(Mlčanlivosť)  tejto Zmluvy. 
 

4.2.10.8  Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri nakladaní s odpadom, ktorý vznikne pri realizácii Diela podľa 

tejto Zmluvy všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na nakladanie s odpadmi, najmä 
Zákon o odpadoch, vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona o odpadoch, vyhlášku Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace právne predpisy. Zhotoviteľ sa stáva držiteľom 
všetkých stavebných odpadov, ktoré vzniknú pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy a je povinný 
plniť všetky povinnosti držiteľa odpadu v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. V prípade vzniku nebezpečného odpadu je Zhotoviteľ povinný disponovať platným 
súhlasom na zhromažďovanie nebezpečného odpadu v zmysle § 97 ods.1, písm. g) Zákona 
o odpadoch. Zhotoviteľ zabezpečí naloženie, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie všetkých odpadov, 
ktoré vzniknú pri realizácii Diela u osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ 
zodpovedá za triedenie odpadov pri ich vzniku a ich správnu kategorizáciu v zmysle Katalógu 
odpadov. Na preukázanie nebezpečných vlastností odpadu a s tým súvisiacim ďalším nakladaním 
s nimi, zabezpečí Zhotoviteľ analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu v zmysle Zákona 
o odpadoch a v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona o odpadoch (Príloha č. 6 zákona) 
a výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. septembra 2015 č. 1/2015 o 
jednotných metódach analytickej kontroly odpadov (oznámenie č. 368/2015 Z.z.). Rovnopisy 
potvrdení o odovzdaní alebo uložení odpadu je Zhotoviteľ povinný na svoje riziko uchovávať 
a následne odovzdávať Dozoru Objednávateľa ako súčasť správ o postupe prác. 

 
4.2.11 Vypratanie Staveniska 
 
4.2.11.1 Najneskôr k termínu vydania Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela Zhotoviteľ odstráni 

zo Staveniska všetko Vybavenie Zhotoviteľa (okrem Technologických zariadení, ktoré sú súčasťou 
plnenia podľa tejto Zmluvy), nadbytočný materiál, sutiny, stavebný odpad a Dočasné objekty, 
konštrukcie a zariadenia. Zhotoviteľ uvedie Stavenisko do stavu vyžadovaného Zmluvou, Stavebným 
povolením a Kolaudačným rozhodnutím, alebo inými rozhodnutiami vydanými vo vzťahu 
k Stavenisku príslušnými orgánmi a zanechá Stavenisko v čistom a bezpečnom stave. Zhotoviteľ je 
oprávnený ponechať na mieste určenom Dozorom Objednávateľa  taký Materiál a Vybavenie 
Zhotoviteľa, ktoré je potrebné na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 

 
4.2.11.2 Ak všetky položky, ktoré majú byť odstránené v súlade s predchádzajúcim odsekom, nebudú 

odstránené vo vyššie uvedenej lehote potom, čo mali byť odstránené, je Objednávateľ oprávnený 
všetky neodstránené položky predať, odstrániť alebo s nimi podľa vlastného uváženia inak naložiť. 
Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov vzniknutých v súvislosti s týmto predajom 
alebo odstránením a rekultiváciou Staveniska. Peňažný zostatok z výťažku predaja bude vyplatený 
Zhotoviteľovi. Ak bude výťažok z predaja nižší, ako náklady Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný 
uhradiť tento rozdiel Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr však v lehote tridsať (30) Dní od 
doručenia výpočtu takéhoto rozdielu. 
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4.2.11.3 Ak nie je v Preberacom protokole alebo v Preberacom protokole o konečnom prijatí Diela uvedené 
inak, protokol na časť Diela alebo časť prác nepotvrdzuje dokončenie terénnych úprav alebo úpravu 
iných plôch, vyžadujúcich uvedenie do pôvodného stavu. 

 
4.2.11.4 Po prevzatí Protokolu o vyhotovení Diela Zhotoviteľ odstráni svoje zostávajúce Vybavenie (okrem 

Technologických zariadení, ktoré sú súčasťou plnenia podľa tejto Zmluvy), prebytočný Materiál, 
odpad, sutinu a Dočasné objekty zo Staveniska. 

 
4.2.11.5 Ak všetky tieto položky nie sú odstránené do dvadsaťosem (28) Dní potom, čo Objednávateľ 

obdržal kópiu Protokolu o vyhotovení Diela, môže Objednávateľ všetky zvyšky predať alebo s nimi 
naložiť inak. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto 
predajom alebo odstránením a rekultiváciou Staveniska. 

 
4.2.11.6 Peňažný výťažok z predaja bude vyplatený Zhotoviteľovi. Ak náklady Objednávateľa presahujú 

tento peňažný výťažok, Zhotoviteľ uhradí tento rozdiel Objednávateľovi. 
 
4.3 Povolenia a rozhodnutia Príslušných orgánov a Kolaudačné rozhodnutie 

 
4.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť pri vypracovávaní Dokumentácie, ktorá sa prikladá 

k žiadosti o vydanie rozhodnutí, povolení, opatrení a stanovísk, pokiaľ ich nie je podľa tejto Zmluvy 
alebo dohody Zmluvných strán povinný zabezpečiť Objednávateľ, v úzkej spolupráci s Príslušnými 
orgánmi tak, aby nedochádzalo k omeškaniam, prieťahom, rozporom, nekvalitným, nejasným alebo 
nerealizovateľným riešeniam, ktoré by bránili tomu, a tak, aby Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 
v predpokladanom termíne podľa článku 5.2 (Lehota Realizácie) tejto Zmluvy a bez prieťahov.  
 

4.3.2 Zhotoviteľ je oprávnený sa v rámci plnenia povinností  v súvislosti so získavaním rozhodnutí, 
povolení, opatrení a stanovísk podľa tejto Zmluvy, zúčastniť na prípadných stretnutiach so 
zástupcami Príslušných orgánov a iných dotknutých subjektov s cieľom prezentovať Dielo alebo jeho 
časť a získať akékoľvek užitočné informácie týkajúce sa prípravy Dokumentácie. 

 
4.3.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dokumentáciu pre vydanie Kolaudačného rozhodnutia.  

 
4.3.4 Celkové zabezpečenie splnenia podmienok vedúcich k vydaniu Kolaudačného rozhodnutia je 

povinnosťou Objednávateľa.   
 
4.4 TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA, MATERIÁLY A PRACOVNÉ POSTUPY 
 
4.4.1 Spôsob vykonávania prác 
 
4.4.2 Zhotoviteľ je povinný vyrobiť alebo obstarať Technologické zariadenia a Materiál a ďalej vykonávať 

práce: 
 

(a) spôsobom uvedeným v Zmluve, 
 
(b) odborne a dôkladne, v súlade s uznávanou kvalitnou praxou v odbore, a 
 
(c) za pomoci patrične vybavených výrobných zariadení a bezpečných Materiálov, ak nie je 

v Zmluve uvedené inak. 
 
4.4.3 Vzorky 
 
4.4.3.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dozoru Objednávateľa  nasledujúce vzorky Materiálov a potrebné 

informácie na odsúhlasenie predtým, než budú Materiály zabudované alebo použité pri výstavbe 
Stavebnej časti: 

 
(a) štandardné vzorky Materiálov od výrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a to všetko na 

náklady Zhotoviteľa, a 
 
(b) ďalšie vzorky podľa Pokynov Dozoru Objednávateľa, ak bude prijatý návrh na Zmenu podľa 



 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 
 

35 
 

článku 9.1.5 (Úprava Zmluvy) tejto Zmluvy. 
 
4.4.3.2 Na každej vzorke bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie pri výstavbe Stavebnej časti. 
 
4.4.4 Kontrola 
 
4.4.4.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Pracovníci Objednávateľa počas pracovnej doby Zhotoviteľa 

alebo v inom primeranom čase počas Lehoty realizácie: 
 

(a) mali plný prístup na všetky časti Staveniska a na všetky miesta, z ktorých sa získava 
prírodný materiál, a 

 
(b) boli v priebehu výroby, produkcie a výstavby (na Stavenisku a kdekoľvek inde) oprávnení 

preverovať, kontrolovať, merať a skúšať Materiály, prácu ako aj kontrolovať postup výroby 
Technologických zariadení (Zhotoviteľ je povinný umožniť Pracovníkom Objednávateľa 
vykonanie kontroly) a produkciu a výrobu Materiálov. 

 
4.4.4.2 Zhotoviteľ poskytne Pracovníkom Objednávateľa plnú súčinnosť pri vykonávaní týchto činností, 

vrátane toho, že im zabezpečí prístup, Zariadenia Zhotoviteľa, povolenia a bezpečnostné vybavenie. 
Žiadna táto činnosť nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti podľa Zmluvy a príslušných 
Právnych predpisov. 

 
4.4.4.3 Zhotoviteľ je povinný Dozoru Objednávateľa  vždy oznámiť, keď bude nejaká práca pripravená a 

pred tým, než bude zakrytá, nebude ju možné vidieť alebo bude zabalená k uskladneniu alebo k 
preprave. Dozor Objednávateľa potom bez zbytočného odkladu vykoná buď podrobnú prehliadku, 
kontrolu, meranie alebo skúšanie, alebo oznámi Zhotoviteľovi, že to Dozor Objednávateľa 
nevyžaduje. Ak Zhotoviteľ nesplní túto oznamovaciu povinnosť pred zakrytím prác, je povinný na 
požiadanie Dozoru Objednávateľa odkryť prácu, opraviť a uviesť ju do pôvodného stavu. Zhotoviteľ 
znáša všetky Náklady spojené s odkrytím a opätovným zakrytím takýchto prác a plnú zodpovednosť 
za takéto činnosti. 
  

4.4.5 Zamietnutie 
 
4.4.5.1 Ak v dôsledku preskúmania, prehliadky, merania alebo skúšania Dozor Objednávateľa zistí, že 

niektoré Technologické zariadenia, Materiály alebo práca sú vadné, alebo inak nezodpovedajú 
požiadavkám Zmluvy, môže Dozor Objednávateľa Technologické zariadenia, Materiál alebo prácu 
odmietnuť tak, že to oznámi Zhotoviteľovi, spolu s udaním dôvodu. Zhotoviteľ je následne povinný 
vadu bezodkladne odstrániť a zabezpečiť, aby odmietnutá položka bola v súlade so Zmluvou. 

 
4.4.5.2 Ak Dozor Objednávateľa požaduje, aby bolo toto Technologické zariadenie, Materiály alebo práce 

znovu preskúšané, budú sa skúšky za rovnakých podmienok opakovať. Ak odmietnutie a opakované 
skúšanie spôsobí Objednávateľovi dodatočné náklady a zamietnutie nebolo spôsobené inými 
zhotoviteľmi Objednávateľa, s ktorými Objednávateľ vstúpil do samostatných zmluvných vzťahov ako 
to predpokladá článok 3.17 (Iní Zhotovitelia Objednávateľa) tejto Zmluvy, uhradí Zhotoviteľ podľa 
článku 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy tieto náklady Objednávateľovi.  
 

4.4.6 Opravné práce 
 
4.4.6.1 Bez ohľadu na predchádzajúcu skúšku alebo certifikáciu môže Dozor Objednávateľa vydať 

Zhotoviteľovi príkazy k tomu, aby: 
 

(a) odstránil zo Staveniska všetky Technologické zariadenia alebo Materiály, ktoré nie sú v 
súlade so Zmluvou, 

 
(b) odstránil a znovu vykonal akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou, 
 
(c) vykonal akékoľvek práce, ktoré sú nutné pre bezpečnosť Diela, či už z dôvodu nehody, 

Nepredvídateľnej udalosti alebo iného dôvodu. 
 



 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 
 

36 
 

4.4.6.2 Zhotoviteľ splní príkazy v primeranej lehote, ktorou bude lehota stanovená v príkaze (ak je 
uvedená), alebo okamžite, ak ide o prípad podľa písm. (c) vyššie. 

 
4.4.6.3 Ak Zhotoviteľ nesplní (alebo nie je schopný splniť) príkaz podľa tohto článku 4.4.6 (Opravné práce) 

tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený poveriť iné osoby vykonaním týchto prác na náklady 
Zhotoviteľa. Okrem sumy, ktorá by predstavovala nárok Zhotoviteľa na platbu za prácu, bude 
Zhotoviteľ povinný podľa článku 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy uhradiť 
Objednávateľovi všetky náklady plynúce z tohto nesplnenia (alebo neschopnosti splnenia) príkazu 
Objednávateľa. 

 
4.4.7 Osobitné ustanovenia týkajúce sa Technologických zariadení 
 
4.4.7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať vo vzťahu k Technologickým zariadeniam činnosti podľa tejto 

Zmluvy. 
 
4.4.7.2 Po dodaní Technologických zariadení sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť ich uskladnenie. Mimo 

priestorov Staveniska ich môže uskladniť len s výslovným predchádzajúcim súhlasom 
Objednávateľa. V priestoroch Staveniska je Zhotoviteľ oprávnený na vlastné náklady uskladniť 
Technologické zariadenia bez nároku na odplatu Objednávateľovi. Je povinný zabaliť ich tak, aby sa 
zabránili ich poškodeniu alebo inému znehodnoteniu počas prepravy, skladovania a vykonávania 
akýchkoľvek prác.  

 
4.4.7.3 Montážne práce je Zhotoviteľ povinný vykonávať okrem požiadaviek uvedených v tejto Zmluve aj 

v súlade s požiadavkami výrobcu Technologických zariadení a za tým účelom je oprávnený 
zabezpečiť účasť pracovníkov výrobcu Technologického zariadenia na svoje náklady na montáži 
Technologického zariadenia. V takomto prípade však zodpovedá za dodržanie ustanovení podľa 
článku 18.7 (Mlčanlivosť) tejto Zmluvy. 

 
4.5 Spoločné ustanovenia týkajúce sa spôsobu vykonávania Diela 
 
4.5.1 Zabezpečenie kvality 
 
4.5.1.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa Zmluvy v úrovni a kvalite a v súlade s požiadavkami 

uvedenými v Zmluve a všetkých jej Prílohách. 
 
4.5.1.2 Zhotoviteľ je povinný zaviesť systém zabezpečenia kvality, čím bude demonštrovať súlad s 

požiadavkami Zmluvy. Systém musí zodpovedať podrobnostiam uvedeným v Zmluve. Dozor 
Objednávateľa bude oprávnený preskúmať akýkoľvek aspekt tohto systému. 

 
4.5.1.3 Podrobnosti všetkých postupov a dokumenty o zhode sa musia kvôli informácii odovzdať Dozoru 

Objednávateľa predtým, než začne každá z projektových a realizačných fáz vykonávaných prác. 
Keď sa pre Dozor Objednávateľa vydáva akýkoľvek dokument technickej povahy, musí byť na tomto 
dokumente uvedený dôkaz o predchádzajúcom schválení samotným Zhotoviteľom. 

 
4.5.1.4 Súlad so systémom zabezpečenia kvality nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej z jeho povinností alebo 

zodpovednosti podľa Zmluvy. 
 
4.5.1.5 Pre určenie kvality prác podľa Zmluvy je rozhodujúci opis predmetu plnenia vymedzený Zmluvou 

a jej Prílohami, a ak nie sú pre dané práce konkrétne podmienky stanovené, podmienky stanovené 
príslušnými právnymi predpismi alebo pre konkrétne plnenie príslušné STN, ak nie sú stanovené ani 
príslušnými právnymi predpismi ani príslušnými STN, potom stanovený účel Zmluvy podľa článku 2.1 
(Účel zmluvy) tejto Zmluvy. Všetky Materiály a Technologické zariadenia musia byť pred ich použitím 
v rámci Diela preskúšané alebo iným vhodným spôsobom overené, či vyhovujú podmienkam 
stanovených Zmluvou. Materiály a Technologické zariadenia musia byť úplne nové, kvalitné a 
vhodné na zamýšľané použitie. 

 
4.5.2 Správy o postupe prác 
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4.5.2.1 Zhotoviteľ je povinný pripravovať až do prevzatia Diela Objednávateľom mesačné správy o 
postupe prác a predkladať ich Dozoru Objednávateľa v dvoch (2) listinných farebných vyhotoveniach 
(na žiadosť Dozoru Objednávateľa budú tiež poskytnuté v elektronickej podobe vrátane Príloh). Prvá 
správa bude pokrývať obdobie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastane Dátum začatia 
prác. Všetky následné správy budú predkladané mesačne vždy do siedmych (7) Dní po skončení 
príslušného kalendárneho mesiaca, ktorého sa týkajú. 

 
4.5.2.2 Pokiaľ o to Dozor Objednávateľa požiada, je Zhotoviteľ tiež povinný vypracovať a predložiť Dozoru 

Objednávateľa správu za kratšie obdobie alebo k jednotlivému prípadu, a to do siedmych (7) Dní od 
doručenia takej žiadosti. 

 
4.5.2.3 Každá správa bude obsahovať:  
 

(a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu všetkých štádií projektových prác 
(ak existujú) a rovnopisy Dokumentov Zhotoviteľa,  

 
(b) fotografie dokumentujúce stav výroby a pokrok na Stavenisku, 

 
(c) pri výrobe každej dôležitej položky Technologického zariadenia a Materiálov meno výrobcu, 

miesto výroby, percentuálny stav a skutočné alebo očakávané údaje o: 
 

(i) začatí výroby, 
(ii) kontrolách Zhotoviteľa, 
(iii) skúškach vykonávaných podľa tejto Zmluvy, a 
(iv) nakládke a dodaní na Stavenisko, 

 
(d) podrobnosti popísané v článku 3.13 (Záznamy o Pracovníkoch Zhotoviteľa a Zariadeniach 

Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, 
 

(e) kópie dokumentov o zabezpečení kvality, výsledky skúšok a certifikáty Materiálov, 
 

(f) zoznam požiadaviek podľa článku 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy a 
požiadaviek predložených podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, 

 
(g) bezpečnostné štatistiky, vrátane podrobností o akýchkoľvek nebezpečných nehodách a 

činnostiach, ktoré sa vzťahujú k životnému prostrediu a verejnosti, 
 

(h) porovnanie skutočného a plánovaného postupu s podrobnosťami o všetkých udalostiach, 
alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť dokončenie v súlade so Zmluvou a o opatreniach, 
ktoré sú (alebo budú) prijaté na prekonanie omeškania, 

 
(i) evidenciu o množstve a druhu odvážaného odpadu zo Staveniska, rovnopisy dokumentov o 

odovzdaní (uložení) odpadu a sutiny osobám oprávneným nakladať s odpadom podľa 
Zákona o odpadoch, obsahujúce údaje o druhu a množstve uskladneného odpadu, 

 
(j) ďalšie skutočnosti a okolnosti týkajúce sa realizovania Diela, ktoré sú podstatné alebo ktoré 

môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa, a 
 

(k) prehľad navrhovaných, odsúhlasených a uskutočnených Zmien. 
 
4.5.3 Stavebný denník a montážne denníky 
 
4.5.3.1 Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť stavebný denník v slovenskom jazyku 

a montážne denníky tam, kde Právnymi predpismi nie je vyžadované vedenie stavebného denníku. 
Vedenie a obsah stavebného denníku musí zodpovedať Právnym predpisom s tým, že do 
stavebného denníku sa budú denne zapisovať údaje o počasí, nameranej minimálnej a maximálnej 
teplote na Stavenisku, počty Pracovníkov Zhotoviteľa na Stavenisku, prerušení a obnovení prác, 
časovom postupe prác a ich kvalite, vykonaných Zmenách, a významné skutočnosti, ktoré môžu mať 
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vplyv na vykonávanie prác a následnú kvalitu Diela alebo môžu byť rozhodujúce pre plnenie 
povinností podľa Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí, aby takéto denníky viedli aj všetci Subdodávatelia. 

 
4.5.3.2 V montážnom denníku je Zhotoviteľ povinný  zaznamenávať priebeh montážnych prác.  
 
4.5.3.3 Do stavebného denníka a montážnych denníkov sú oprávnení zapisovať Zhotoviteľ, Objednávateľ, 

Dozor Objednávateľa a príslušní zamestnanci Príslušných orgánov oprávnení na to podľa Právnych 
predpisov. Stavebný denník a montážny denník budú kedykoľvek k nahliadnutiu Dozoru 
Objednávateľa, Objednávateľovi a Príslušným orgánom.  

 
4.5.3.4 Akékoľvek záznamy, poznámky, oznámenia, výzvy atď. zapísané oprávnenými osobami v 

stavebnom denníku alebo montážnych denníkoch nebudú mať prednosť pred ustanoveniami Zmluvy 
alebo úkonmi predpokladanými Zmluvou. 

 
4.5.4 Bezpečnostné postupy 
 
4.5.4.1 Zhotoviteľ zodpovedá za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých prác na Stavenisku a 

všetkých metód výstavby (stavebných postupov). Zhotoviteľ zodpovedá najmä za Dokumentáciu,  
Dočasné objekty (konštrukcie) a taký návrh každého článku Technologického zariadenia a 
Materiálov aký sa vyžaduje pre dodržanie zhody so Zmluvou. 

 
4.5.4.2 Zhotoviteľ je povinný:  
 

(a) dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy, najmä, nie však výlučne predpisy 
o bezpečnosti a ochrane pri práci a predpisy týkajúce sa požiarnej ochrany,  

 
(b) dbať na bezpečnosť všetkých osôb, ktoré majú právo byť na Stavenisku, Zhotoviteľ však 

nezodpovedá za škodu na majetku, živote a zdraví pracovníkov iných zhotoviteľov 
Objednávateľa, ak Objednávateľ nezabezpečil zaškolenie týchto pracovníkov o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a ak k tejto škode nedošlo porušením povinností, ktoré 
Zhotoviteľovi vyplývajú z tejto Zmluvy.  

 
(c) vynakladať primerané úsilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okolí neboli zbytočné 

prekážky a tak sa zabránilo ohrozeniu týchto osôb, 
 

(d) zabezpečiť oplotenie, osvetlenie, ochranu a stráženie Diela, až do jeho dokončenia 
a prevzatia Objednávateľom podľa článku 6 (Prevzatie Diela Objednávateľom) tejto Zmluvy, 

 
(e) zabezpečiť Dočasné objekty (vrátane ciest, chodníkov, dočasného dopravného značenia, 

zábradlí a plotov), ktoré môžu byť potrebné (z titulu realizácie Diela) pre bezpečné užívanie 
Staveniska a ochranu verejnosti, vlastníkov a nájomcov pozemkov susediacich so 
Staveniskom, a 

 
(f) zabezpečiť v súlade s Právnymi predpismi protipožiarnu hliadku na Stavenisku na miestach 

so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiarov a pri vykonávaní všetkých činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru. 

 
4.5.5 Ochrana životného prostredia 
 
4.5.5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky primerané opatrenia na ochranu životného prostredia (na 

Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného 
znečistením, hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti. 

 
4.5.5.2 Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenia, spôsobené jeho činnosťou nepresiahli 

hodnoty stanovené v Stavebnom povolení, alebo v iných rozhodnutiach, povoleniach a stanoviskách 
Príslušných orgánov k Projektu, v Zmluve, ani hodnoty predpísané príslušnými Právnymi predpismi. 

 
4.5.6 Zamedzenie prekážkam 
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4.5.6.1 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zhotoviteľ nebude zbytočne alebo nevhodne obmedzovať: 
 

(a) pohodlie verejnosti alebo 
 
(b) prístup a používanie všetkých ciest a chodníkov, bez ohľadu na to, či sú verejné alebo vo 

vlastníctve Objednávateľa, alebo iných osôb. 
 
4.5.6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vykonanie Diela prebiehalo tak, aby prevádzka existujúcich 

priestorov a zariadení, ak nejaké sú, bola v maximálne možnej miere zachovaná a nebola 
obmedzovaná prácami Zhotoviteľa na Diele. Akékoľvek predpokladané nevyhnutné obmedzenia je 
Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť. 

 
4.5.6.3 Zhotoviteľ je povinný zamedziť negatívnym vplyvom na existujúce stavby a zariadenia v na alebo 

v blízkosti Staveniska zabezpečujúc súčasne výkonom pre to všetkých potrebných opatrení 
v maximálnej možnej miere nerušenú ostatnú prevádzku týchto zariadení; náklady na prijatie 
a udržovanie týchto opatrení znáša Zhotoviteľ. 

 
4.5.6.4 Zhotoviteľ zabezpečí, aby Objednávateľovi alebo tretím osobám nevznikla škoda v prípade 

dôsledkov takéhoto zbytočného alebo nevhodného obmedzovania a zodpovedá za všetku škodu, 
ktorá takto Objednávateľovi alebo tretej osobe/tretím osobám vznikne. 

 
5. DOBA VYKONÁVANIA DIELA, ZAČATIE PRÁC, OMEŠKANIE A PRERUŠENIE PRÁC 
 
5.1 Začatie prác 
 
5.1.1 Dátum začatia prác na Dokumentácii a začatia prác na Stavenisku je určený podľa Harmonogramu, 

ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si s Dozorom Objednávateľa dohodne deň 
odovzdania Staveniska najmenej štrnásť (14) Dní pred Dátumom začatia prác tak, aby sa 
odovzdanie Staveniska uskutočnilo najneskôr v Deň zodpovedajúci Dátumu začatia prác. Zhotoviteľ 
je povinný zabezpečiť, aby Dátum začatia prác na Dokumentácii nastal bez zbytočného odkladu po 
podpise tejto Zmluvy a je ďalej povinný postupovať tak, aby Dokumentácia bola vypracovaná 
najneskôr v lehote podľa Harmonogramu.  
 

5.1.2 Zhotoviteľ prevezme Stavenisko a začne s realizáciou Diela, najneskôr v Dátum začatia prác 
a následne bude s realizáciou Diela postupovať podľa Harmonogramu. 

 
5.1.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s realizáciou Diela ani do dvadsiatich piatich (25) Dní od účinnosti tejto 

Zmluvy, alebo ak Dokumentácia nebude vypracovaná v lehote podľa Harmonogramu, ide o 
podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa a Objednávateľ je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 
podľa článku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy a/alebo odstúpiť od Zmluvy podľa článku 11.1 
(Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa) tejto Zmluvy. 

 
5.2 Lehota realizácie 
 
5.2.1 Zhotoviteľ dokončí celé Dielo a všetky jeho časti (ak sú nejaké) v Lehote realizácie vrátane: 
 

(a) úspešného výsledku skúšok požadovaných touto Zmluvou, 
 
(b) dokončenia všetkých prác, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako sa to vyžaduje, aby bolo 

Dielo alebo jeho časť považované za dokončené pre účely prevzatia podľa článku 6.2 
(Prevzatie Diela a jeho častí) tejto Zmluvy. 

 
5.3 Harmonogram prác 
 
5.3.1 Harmonogram je súčasťou Ponuky a tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Harmonogram musí byť 

vypracovaný na základe podmienok stanovených v Súťažných podkladoch. 
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5.3.2 Zhotoviteľ odovzdá Dozoru Objednávateľa revidovaný harmonogram vždy vtedy, keď Harmonogram 
alebo predchádzajúci revidovaný harmonogram nesúhlasí so skutočným postupom alebo 
povinnosťami Zhotoviteľa.  

 
5.3.3 Každý revidovaný harmonogram bude obsahovať: 
 

1. postup, ktorým chce Zhotoviteľ realizovať Dielo, vrátane predpokladaného časového plánu 
každej etapy vypracúvania Dokumentácie, postupu zadávania subdodávok, výroby 
Technologického zariadenia, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže a skúšky; 

 
2. sled a načasovanie kontrol a skúšok stanovených v Zmluve, a 
 
3. sprievodnú správu, ktorá obsahuje: 

 
(i) všeobecný popis metód, ktoré Zhotoviteľ mieni použiť, popis hlavných etáp 

vykonávaných prác, a  
(ii) podrobnosti, obsahujúce údaje o Zhotoviteľovom odôvodnenom odhade počtu 

Pracovníkov Zhotoviteľa v každej profesii a všetkých typov Zariadení Zhotoviteľa, ktoré 
sa požadujú na Stavenisku v každej z hlavných etáp. 

 
5.3.4 Pokiaľ Dozor Objednávateľa do dvadsaťjeden (21) Dní po tom, čo obdržal revidovaný harmonogram, 

neoznámi Zhotoviteľovi rozsah, v ktorom tento revidovaný harmonogram nezodpovedá Zmluve, 
bude Zhotoviteľ postupovať v súlade s revidovaným harmonogramom podľa svojich ďalších 
povinností podľa Zmluvy. Pracovníci Objednávateľa budú oprávnení sa spoliehať pri plánovaní 
svojich činností na revidovaný harmonogram. 

 
5.3.5 Zhotoviteľ okamžite oznámi Dozoru Objednávateľa pravdepodobné zvláštne budúce udalosti alebo 

okolnosti, ktoré je možné pri vynaložení odbornej starostlivosti Zhotoviteľa predvídať a ktoré by mohli 
negatívne ovplyvniť prácu, zvýšiť cenu Diela alebo oneskoriť vyhotovenie Diela. Dozor 
Objednávateľa môže požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad predpokladaného dopadu budúcej 
udalosti alebo okolností alebo návrh podľa článku 9.1.4 (Postup pri Zmenách) tejto Zmluvy. 

 
5.3.6 Ak Dozor Objednávateľa kedykoľvek oznámi Zhotoviteľovi, že Harmonogram alebo revidovaný 

harmonogram (v miere, ktorá je uvedená) nezodpovedá Zmluve alebo skutočnému postupu a 
zámerom, ktoré Zhotoviteľ uviedol, je Zhotoviteľ povinný predložiť revidovaný harmonogram Dozoru 
Objednávateľa v súlade s týmto článkom 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy. 

 
5.4 Predĺženie Lehoty realizácie  
 
5.4.1 Zhotoviteľ bude mať podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy právo na predĺženie 

Lehoty realizácie do tej miery, v akej je alebo bude dokončenie Diela pre účely článku 6.2 (Prevzatie 
Diela a jeho častí) tejto Zmluvy oneskorené z niektorých nasledujúcich dôvodov: 

 
(i) Zmena (pokiaľ nie je úprava Lehoty realizácie dohodnutá podľa článku 9.1.4 (Postup pri 

Zmenách) tejto Zmluvy, alebo iná významná odchýlka, v množstve ktorejkoľvek položky prác 
zahrnutých v Zmluve; O nároku Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty realizácie podľa tohto bodu (i) 
rozhoduje Dozor Objednávateľa), 
 

(ii) také oneskorenie, ktoré zakladá nárok na predĺženie Lehoty realizácie podľa niektorého článku 
tejto Zmluvy, 
 

(iii) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, za ktoré sa považuje teplota pod 0 °C, v trvaní 
dlhšom ako 1 kalendárny deň alebo prívalové dažde v trvaní dlhšom ako 1 hodinu, a vietor o 
rýchlosti nad 40 km/hod. v trvaní dlhšie ako 1 deň, 
 

(iv) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov alebo tovaru spôsobený epidémiami, alebo krokmi 
vládnej administratívy a verejnej moci,  
 

(v) akékoľvek oneskorenie, prekážka alebo opatrenie spôsobené Objednávateľom, alebo 
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Pracovníkmi Objednávateľa, alebo inými zhotoviteľmi Objednávateľa na Stavenisku. 
 
5.4.2 Ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie Lehoty realizácie, oznámi to Dozoru 

Objednávateľa v súlade s článkom 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy. 
 
5.5 Rýchlosť postupu prác 
 
5.5.1 Ak kedykoľvek 
 

(a) je skutočný postup prác príliš pomalý na to, aby mohla byť dodržaná Lehota realizácie, 
a/alebo 
 

(b) sa postup spomalil (alebo sa spomalí) oproti platnému Harmonogramu podľa článku 5.3 
(Harmonogram prác) tejto Zmluvy, 

 
z iných dôvodov než ktoré sú uvedené v článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy, je 
Dozor Objednávateľa oprávnený vydať Zhotoviteľovi príkaz, aby podľa článku 5.3 (Harmonogram 
prác) tejto Zmluvy predložil revidovaný harmonogram so sprievodnou správou, v ktorej popíše 
revidované metódy, ktoré chce prijať, aby sa postup urýchlil a umožnil dokončenie Diela v rámci 
Lehoty realizácie, a to bezodkladne po doručení Pokynu Dozoru Objednávateľa , najneskôr však 
v lehote sedem (7) Dní po doručení tohto príkazu. Ak neurčí Dozor Objednávateľa iné revidované 
metódy, prijme Zhotoviteľ revidované metódy, ktoré môžu vyžadovať predĺženie pracovnej doby 
a/alebo nárast počtu Pracovníkov Zhotoviteľa a/alebo zvýšenie Vybavenia na nebezpečenstvo a 
náklady Zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že náklady za súvisiace predĺženie 
pracovnej doby Dozoru Objednávateľa  neznáša Zhotoviteľ. Ak tieto revidované metódy spôsobia 
Objednávateľovi dodatočné náklady, uhradí Zhotoviteľ podľa článku 15.1(Požiadavky (nároky) 
Objednávateľa) tejto Zmluvy tieto náklady Objednávateľovi, spolu so zmluvnou pokutou za 
omeškanie (ak nastane) podľa článku  13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy. 
 

5.6 Prerušenie prác 
 
5.6.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi Pokyn, aby prerušil práce na 

realizácii Diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je povinný takémuto pokynu vyhovieť. V priebehu tohto 
prerušenia bude Zhotoviteľ chrániť, uchovávať a zabezpečovať Dielo alebo jeho časť pred 
akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. 

 
5.6.2 Dozor Objednávateľa môže Zhotoviteľovi vydať Pokyn na prerušenie prác podľa tohto článku 5.6 

(Prerušenie prác) tejto Zmluvy i bez uvedenia dôvodu. V prípade ak  Zhotoviteľ za tento dôvod 
prerušenie prác zodpovedá, alebo je ním zapríčinený, neuplatnia sa nasledujúce články 5.7 
(Následky prerušenia) a 5.8 (Predĺženie prerušenia) tejto Zmluvy. 

 
5.7 Následky prerušenia 
 
5.7.1 Keď sa Zhotoviteľ dostal do omeškania a/alebo mu vzniknú Náklady tým, že splnil Pokyny Dozoru 

Objednávateľa podľa článku 5.6 (Prerušenie prác) tejto Zmluvy, oznámi to Zhotoviteľ Dozoru 
Objednávateľa a vznikne mu nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na: 

 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je 

alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy, a 
 
(b) uhradenie všetkých takýchto Nákladov. 

 
5.7.2 Po obdržaní tohto oznámenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 3.7.5 

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 
 
5.7.3 Zhotoviteľ nebude mať nárok na predĺženie Lehoty realizácie, a ani na úhradu vzniknutých Nákladov 

v prípade prerušenia z dôvodov nápravy chybnej Dokumentácie, práce alebo Materiálov alebo v 
prípade, že Zhotoviteľ nedostatočne chránil, uchovával alebo zabezpečil Dielo podľa článku 5.6 
(Prerušenie prác) tejto Zmluvy. 
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5.8 Predĺženie prerušenia 

 
Ak prerušenie prác podľa článku 5.6 (Prerušenie prác) tejto Zmluvy trvá viac než osemdesiatštyri 
(84) Dní, môže Zhotoviteľ požiadať Dozor Objednávateľa o povolenie pokračovať v práci. Ak Dozor 
Objednávateľa nevydá povolenie do dvadsaťosem (28) Dní po tom, čo o to bol požiadaný, môže 
Zhotoviteľ, ak to oznámi Dozoru Objednávateľa, považovať toto prerušenie za vypustenie dotknutej 
časti Diela podľa článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy. Ak prerušenie zasiahne celé Dielo, môže 
Zhotoviteľ oznámiť odstúpenie od Zmluvy o dielo podľa článku 11.2 (Odstúpenie od zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa) tejto Zmluvy. 

 
5.9 Pokračovanie v práci 
 

Po vydaní povolenia alebo Pokynu k pokračovaniu v práci, skontroluje Dozor Objednávateľa a 
Zhotoviteľ spoločne Dielo, Technologické zariadenia a Materiály, ktorých sa prerušenie prác týkalo. 
Zhotoviteľ napraví všetky schátrania alebo vady či straty na Diele, alebo v Technologických 
zariadeniach a Materiáloch, ak k nim došlo v priebehu prerušenia prác. 

 
6. PREVZATIE DIELA OBJEDNÁVATEĽOM 
 
6.1 PREBERACIE SKÚŠKY 
 
6.1.1 Individuálne skúšky 
 
6.1.1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Individuálne skúšky Technologických zariadení potom, ako vykoná 

inštalačné a montážne práce k jednotlivému Technologickému zariadeniu spôsobom a v rozsahu 
uvedenom v Zmluve a v súlade s Harmonogramom. 

 
6.1.1.2 Zhotoviteľ oznámi Dozoru Objednávateľa konanie Individuálnych skúšok najneskôr sedem (7) Dní 

vopred.  
 
6.1.1.3 Pri hodnotení výsledkov Individuálnych skúšok Dozor Objednávateľa zoberie do úvahy požiadavky 

na vlastnosti Technologického zariadenia podľa Zmluvy, požiadavky výrobcu konkrétneho 
Technologického zariadenia, ako aj dopad užívania tejto časti Diela na prevádzkové a iné vlastnosti 
Diela ako celku.  

 
6.1.1.4 O riadnom vykonaní Individuálnych skúšok sa spíše Záznam o vykonaní Individuálnej skúšky. 

Individuálne skúšky sa budú považovať za vykonané prehlásením Zhotoviteľa o ich riadnom 
vykonaní. 

 
6.1.2 Komplexné skúšky 
 
6.1.2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Komplexné skúšky vo vzťahu k Technologickým zariadeniam, 

ktoré sú vymedzené v Zmluve potom, ako vykoná práce spočívajúce v uvedení do činnosti 
a vzájomnom zregulovaní Technologických zariadení spôsobom a v rozsahu uvedenom v  Zmluvy 
a v súlade s Harmonogramom.   

 
6.1.2.2 Zhotoviteľ oznámi Dozoru Objednávateľa konanie Komplexných skúšok najneskôr štrnásť (14) Dní 

vopred.  
 
6.1.2.3 Podkladom pre vykonanie Komplexných skúšok je vykonanie Individuálnych skúšok tých prác 

a Technologických zariadení, ktoré majú byť zakryté pre vykonanie Komplexných skúšok  podľa tejto 
Zmluvy.  

 
6.1.2.4 Pri hodnotení výsledkov Komplexných skúšok Dozor Objednávateľa zoberie do úvahy požiadavky 

na vlastnosti Technologických zariadení podľa Zmluvy, ako aj dopad užívania tejto časti Diela na 
prevádzkové a iné vlastnosti Diela ako celku. 
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6.1.2.5 O riadnom vykonaní Komplexných skúšok sa spíše Záznam o vykonaní Komplexnej skúšky, ktorý 
bude tvoriť prílohu Záznamu o vykonaní Komplexnej skúšky. Komplexné skúšky sa budú považovať 
za vykonané prehlásením Zhotoviteľa o ich riadnom vykonaní v Zázname o vykonaní Komplexnej 
skúšky. 

 
6.1.2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania Komplexných skúšok zaškolí Pracovníkov 

Objednávateľa a/alebo Pracovníkov Objednávateľom poverenej osoby na obsluhu a údržbu 
Technologických zariadení. Tento záväzok Zhotoviteľa sa týka takého počtu Pracovníkov 
Objednávateľa a/alebo Pracovníkov Objednávateľom poverenej osoby, aký je potrebný pre plynulú 
a riadnu prevádzku Technologických zariadení. Zhotoviteľ je povinný preveriť získané vedomosti 
Pracovníkov Objednávateľa a/alebo Pracovníkov Objednávateľom poverenej osoby a riadne 
preukázať ich zaškolenie a preskúšanie. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby Pracovníci 
Objednávateľa a/alebo Objednávateľom poverenej osoby boli dostatočne spoľahliví a kvalifikovaní 
na zaškolenie. Dozor Objednávateľa je povinný oznámiť ich menný zoznam Zhotoviteľovi do 
siedmych (7) Dní potom, ako Zhotoviteľ oznámi konanie Komplexných skúšok. 

 
6.1.3 Záručné skúšky 
 
6.1.3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať  Záručné skúšky všetkých Technologických zariadení, ktoré 

preukazujú vykonanie Individuálnych skúšok a Komplexných skúšok. 
 
6.1.3.2 Zhotoviteľ oznámi Dozoru Objednávateľa  konanie Záručných skúšok najneskôr štrnásť (14) Dní 

vopred.  
 
6.1.3.3 Podkladom pre vykonanie Záručných skúšok je spracovanie Prevádzkovej dokumentácie 

k príslušným Technologickým zariadeniam. 
 
6.1.3.4 Pri hodnotení výsledkov Záručných skúšok Dozor Objednávateľa zoberie do úvahy požiadavky na 

vlastnosti Technologického zariadenia podľa Zmluvy, požiadavky výrobcu konkrétneho 
Technologického zariadenia, ako aj dopad užívania tejto časti Diela na prevádzkové a iné vlastnosti 
Diela ako celku.  

 
6.1.3.5 O riadnom vykonaní Záručných  skúšok sa spíše Záznam o vykonaní Záručnej skúšky. Záručné 

skúšky sa budú považovať za vykonané prehlásením Zhotoviteľa o ich riadnom vykonaní. 
 
6.1.4 Priebežné skúšky Materiálov 
 
6.1.4.1 Dozor Objednávateľa má právo v priebehu realizácie Diela vykonávať priebežné skúšky  

Materiálov alebo častí Stavebnej časti. 
 
6.1.4.2 Dozor Objednávateľa informuje o svojom úmysle zúčastniť sa priebežných skúšok Materiálov alebo 

častí Stavebnej časti Zhotoviteľa najmenej 24 hodín vopred. Ak sa Dozor Objednávateľa nedostaví 
na dohodnuté miesto v dohodnutom čase, môže Dozor Objednávateľa požadovať, aby Zhotoviteľ 
uskutočnil priebežné skúšky podľa jeho Pokynov.  

 
6.1.4.3 O konaní priebežných skúšok sa spíše Záznam o priebežnej skúške. Priebežné skúšky sa budú 

považovať za vykonané prehlásením Dozoru Objednávateľa  alebo Zhotoviteľa o ich riadnom 
vykonaní v Zázname o vykonaní priebežnej skúšky. 

 
6.1.5 Preberacie skúšky k Stavebnej časti 
 
6.1.5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Preberacie skúšky k Stavebnej časti ako celku alebo ku ktorejkoľvek 

jej časti.  
 
6.1.5.2 Zhotoviteľ oznámi Dozoru Objednávateľa konanie Preberacích skúšok k Stavebnej časti alebo ku 

ktorejkoľvek jej časti najneskôr štrnásť (14) Dní vopred. Pri hodnotení výsledkov Preberacích skúšok 
k Stavebnej časti Dozor Objednávateľa zoberie do úvahy požiadavky na vlastnosti Stavebnej časti, 
ako aj dopad užívania tejto časti Diela na prevádzkové a iné vlastnosti Diela ako celku. 
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6.1.5.3 O riadnom vykonaní Preberacích skúšok k Stavebnej časti sa spíše Záznam o vykonaní 
Preberacej skúšky k Stavebnej časti. Preberacie skúšky k Stavebnej časti sa budú považovať za 
vykonané prehlásením Zhotoviteľa o ich riadnom vykonaní v Zázname o vykonaní Preberacej 
skúšky k Stavebnej časti. 

 
6.1.6 Spoločné ustanovenia týkajúce sa skúšok 
 
6.1.6.1 Ustanovenia tohto článku 6.1.6 (Spoločné ustanovenia týkajúce sa skúšok) tejto Zmluvy sa týkajú 

vykonávania akýchkoľvek skúšok podľa tejto Zmluvy.  
 

6.1.6.2 Ak v tejto Zmluve vo vzťahu ku konkrétnemu Technologickému zariadeniu nie je určený rozsah 
vykonávaných skúšok, vykonajú sa tie zo skúšok predpokladaných touto Zmluvou, ktoré 
zodpovedajú povahe tohto Technologického zariadenia. 
 

6.1.6.3 Všetky záznamy o vykonaní skúšok musia byť spísané v slovenskom jazyku a podpísané 
Zhotoviteľom a Dozorom Objednávateľa 
 

6.1.6.4 Dozor Objednávateľa môže požadovať, aby sa ktorejkoľvek skúšky zúčastnila Objednávateľom 
poverená osoba. V takomto prípade musí byť záznam o vykonaní skúšky podpísaný aj 
Objednávateľom poverenou osobou.  
 

6.1.6.5 Podpis Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby na  zázname o vykonaní 
skúšky preukazuje skutočnosť, že sa predmetná skúška vykonala a vykonala sa za účasti týchto 
osôb. Neoslobodzuje však Zhotoviteľa od zodpovednosti za ich riadne a úplné vykonanie.  
 

6.1.6.6 Zhotoviteľ poskytne Dozoru Objednávateľa  na účely skúšok všetky prístroje, asistenciu, 
dokumenty a ďalšie informácie, elektrinu, Zariadenia Zhotoviteľa, pohonné hmoty, palivá, nástroje, 
pracovné sily, materiál a zodpovedajúco kvalifikovaný personál tak, ako je to potrebné pre účinné 
uskutočnenie skúšok. Zhotoviteľ spolu s  Dozorom Objednávateľa  odsúhlasí čas a miesto pre 
určené skúšky daného Technologického zariadenia, Materiálov alebo iných častí Diela. 
 

6.1.6.7 Dozor Objednávateľa môže podľa článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy zmeniť miesto alebo 
detaily určitých skúšok, alebo môže vydať Pokyn Zhotoviteľovi, aby vykonal dodatočné skúšky.  
 

6.1.6.8 Ak tieto pozmenené alebo dodatočné skúšky preukážu, že skúšané Technologické zariadenia, 
Materiály alebo práce nie sú v súlade so Zmluvou, náklady na vykonanie tejto Zmeny bude znášať 
Zhotoviteľ, bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy. Uvedené sa netýka plnení poskytovaných zo 
strany iných zhotoviteľov Objednávateľa, s ktorými Objednávateľ vstúpil do samostatných zmluvných 
vzťahov ako to predpokladá článok 3.17 (Iní Zhotovitelia Objednávateľa) tejto Zmluvy. 

 
6.1.7 Odklad skúšok 
 
6.1.7.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený požadovať zmenu termínu konania skúšok, pričom  zároveň 

navrhne náhradný termín vykonania skúšok. Zhotoviteľ nie je bez závažného dôvodu oprávnený 
odopierať súhlas s náhradným termínom vykonania skúšok. 
 

6.1.7.2 Ak sú  skúšky bezdôvodne odložené Objednávateľom, uplatní sa článok 6.1.10 (Prekážky 
vykonania  skúšok) tejto Zmluvy. 
 

6.1.7.3 Ak sú skúšky bezdôvodne odložené Zhotoviteľom, môže Dozor Objednávateľa oznámením 
požiadať Zhotoviteľa, aby skúšky vykonal do štrnásť (14) Dní po tom, čo obdržal oznámenie. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať  skúšky v Deň alebo v Dňoch v rámci takej lehoty, ktorú Dozor 
Objednávateľa určí a oznámi Zhotoviteľovi. 
 

6.1.7.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná skúšky v rámci lehoty podľa Harmonogramu, môžu skúšky vykonať 
Pracovníci Objednávateľa a/alebo Pracovníci Objednávateľom poverenej osoby na nebezpečenstvo 
a náklady Zhotoviteľa. Takto vykonané skúšky budú považované za skúšky vykonané za prítomnosti 
Zhotoviteľa a bude sa mať za to, že k skutočnostiam uvedených v zázname o vykonaní skúšky 
a k výsledkom skúšky nemá Zhotoviteľ žiadne námietky. 
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6.1.7.5 Ak sa Dozor Objednávateľa na vykonaní skúšok bezdôvodne nezúčastní, Zhotoviteľ ich môže 

vykonať bez jeho účasti. Ak však účasť na  skúškach znemožní Dozoru Objednávateľa prekážka, 
ktorú nemohol odvrátiť a ktorej existenciu oznámil Zhotoviteľovi najneskôr do plánovaného začiatku 
vykonania skúšok, Zhotoviteľ je povinný stanoviť náhradný termín vykonania  skúšok.  

 
6.1.8 Opakovanie skúšok 
 
6.1.8.1 Ak Dielo, alebo časť Diela nevyhovie pri skúškach, uplatní sa článok 4.4.5 (Zamietnutie) tejto 

Zmluvy a Dozor Objednávateľa alebo Zhotoviteľ môžu požadovať, aby sa neúspešné skúšky a tiež 
skúšky ktorejkoľvek súvisiacej práce za rovnakých podmienok opakovali. 

 
6.1.9 Neúspešné skúšky 
 
6.1.9.1 Keď Dielo, alebo časť Diela nevyhovie skúškam opakovaným podľa článku 6.1.8 (Opakovanie 

skúšok) tejto Zmluvy, bude Dozor Objednávateľa oprávnený: 
 

(a) nariadiť ďalšie opakovanie  skúšok podľa článku 6.1.8 (Opakovanie skúšok) tejto Zmluvy; 
 

(b) ak neúspech skúšok zbavuje Objednávateľa v podstate celého úžitku z Diela, alebo časti 
Diela, odmietnuť Dielo, alebo časť Diela (podľa okolností); v tomto prípade bude mať 
Objednávateľ rovnaké práva, aké poskytuje  článok  7.5 (Neodstránenie vád) tejto Zmluvy; 

 
(c) vydať Preberací protokol, ak to vyžaduje Objednávateľ. 

 
6.1.9.2 V prípade, že nastane skutočnosť uvedená v písm. (c) článku 6.1.9.1 tejto Zmluvy, bude Zhotoviteľ 

pokračovať podľa všetkých ostatných povinností podľa Zmluvy a Zmluvná cena bude znížená o takú 
čiastku, ktorá bude pokrývať zníženú hodnotu pre Objednávateľa v dôsledku neúspešných skúšok. 
Objednávateľ môže požadovať, (podľa vlastného výberu) aby zníženie bolo (i) odsúhlasené oboma 
Zmluvnými stranami (tak, aby plne kompenzovalo neúspešné skúšky) a zaplatené pred vydaním 
tohto Preberacieho protokolu alebo Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela, alebo (ii) 
stanovené a zaplatené podľa článku 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy a 
článku  3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy. 

 
6.1.10 Prekážky vykonania skúšok 
 
6.1.10.1 Keď Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady v dôsledku  oneskorenia v realizácii  

skúšok, alebo plynúce z toho, že vykonával Pokyny Dozoru Objednávateľa  (aby upustil od 
pokračovania v skúškach) z dôvodov, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa a ktoré nevyplývajú zo 
skutočností uvedených v článkoch 6.1.8 (Opakovanie skúšok) a 6.1.9 (Neúspešné skúšky) tejto 
Zmluvy, oznámi to Dozoru Objednávateľa  a vznikne mu nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky 
Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na:  

 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je 

alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy, a 
 

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 
 
6.1.10.2 Po obdržaní tohto upozornenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 3.7.5 

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil, alebo o nich rozhodol. 
 
6.2 PREVZATIE DIELA ALEBO JEHO ČASTÍ 
 
6.2.1 Prevzatie Diela 
 
6.2.1.1 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom oznámenia Dozoru Objednávateľa požiadať o vydanie 

Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela za predpokladu, že 
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i. Stavebná časť Diela bola dokončená v súlade s požiadavkami podľa tejto Zmluvy a v súlade 
so všetkými povoleniami a súhlasmi Príslušných orgánov, ktoré sú vyžadované, aby bola 
Stavba realizovaná, vrátane povolení a súhlasov Príslušných orgánov, ktoré vyplývajú 
z prípadných uskutočnených Zmien; 
 

ii. Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi Dokumentáciu skutočného realizovania a Dokumentáciu 
pre Kolaudačné rozhodnutie;  
 

iii. boli úspešne vykonané všetky skúšky predpokladané touto Zmluvou. 
 
6.2.1.2 Dozor Objednávateľa je povinný do dvadsaťosem (28) Dní potom, čo obdržal žiadosť Zhotoviteľa 

podľa článku 6.2.1.1:  
 

(a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol o konečnom prijatí Diela s uvedením dátumu, kedy 
bolo Dielo dokončené, alebo 

 
(b) zamietnuť vydanie Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela, s udaním dôvodu a 

uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať. Zhotoviteľ následne túto prácu dokončí ešte 
predtým než znovu požiada o vydanie Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela. 

 
6.2.1.3 Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že vydanie Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela 

nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti vykonať ďalšie činnosti podľa tejto Zmluvy. Vydanie Preberacieho 
protokolu o konečnom prijatí Diela nepredstavuje potvrdenie Objednávateľa alebo Dozoru 
Objednávateľa, že Dielo bolo vyhotovené bez vád. 
   

6.2.1.4 Dozor Objednávateľa je, podľa svojho uváženia, oprávnený vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol 
o konečnom prijatí Diela aj v prípade výskytu menších doteraz nedokončených prác a vád, ktoré 
neovplyvnia riadne a plnohodnotné užívanie Diela alebo časti Diela k zamýšľanému účelu v súlade 
s článkom 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy a s uvedením týchto prípadných vád a nedorobkov, ktoré 
nebránia riadnemu a plnohodnotnému užívaniu Diela alebo častí Diela a termínov, v ktorých má 
Zhotoviteľ tieto vady a nedorobky odstrániť. 

 
6.2.2 Prevzatie častí Diela 
 
6.2.2.1 Dozor Objednávateľa môže podľa uváženia Objednávateľa vydať Preberací protokol na ktorúkoľvek 

časť/etapu Diela. 
 
6.2.2.2 Objednávateľ nesmie používať žiadnu časť Diela (okrem prípadu, že ide o dočasné opatrenie, ktoré 

je buď stanovené v Zmluve, alebo sa na ňom obe Zmluvné strany dohodnú), pokiaľ a dokiaľ Dozor 
Objednávateľa na túto časť nevydá Preberací protokol. Ak však Objednávateľ predsa používa 
niektorú časť Diela pred vydaním Preberacieho protokolu a takéto užívanie nebolo predpokladané 
Zmluvou ani dohodou zmluvných strán: 

 
(a)  bude sa mať za to, že časť, ktorá sa používa, bola odovzdaná v Deň, od ktorého je 

používaná, 
 
(b)  od tohto dátumu prechádza nebezpečenstvo škody na tejto časti na Objednávateľa, a 
 
(c)  na požiadanie Zhotoviteľa Dozor Objednávateľa na túto časť/etapu vydá Preberací protokol. 

 
6.2.2.3 Potom, čo Dozor Objednávateľa na časť/etapu Diela vydal Preberací protokol, bude Zhotoviteľovi čo 

najskôr umožnené uskutočniť opatrenia, ktoré sú nutné na vykonanie všetkých zostávajúcich 
skúšok. Zhotoviteľ vykoná tieto skúšky čo najskôr. 

 
6.2.2.4 Keď Zhotoviteľovi vzniknú Náklady v dôsledku prevzatia Objednávateľom a/alebo používania časti 

Diela, s výnimkou prípadov, ktoré sú uvedené v Zmluve alebo s ktorými Zhotoviteľ vyjadril súhlas, (i) 
Zhotoviteľ to oznámi Dozoru Objednávateľa a (ii) vznikne mu nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky 
Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na zaplatenie všetkých týchto Nákladov. Po obdržaní tohto oznámenie 
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bude Dozor Objednávateľa postupovať podľa článku 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy a odsúhlasí 
alebo rozhodne o týchto Nákladoch. 

 
7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
7.1 Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie vád 
 
7.1.1 Aby bolo Dielo, resp. každá časť Diela, v stave požadovanom v Zmluve (s výnimkou prirodzeného 

opotrebovania) Zhotoviteľ do uplynutia príslušnej Záručnej doby alebo odôvodnene čo najskôr 
potom: 

 
(a) dokončí všetky práce za účelom odstránenia vád a nedorobkov, ktoré sa majú vykonať 

v termínoch uvedených v Preberacom protokole alebo v Preberacom protokole o konečnom 
prijatí Diela,  
 

(b) dokončí všetky práce za účelom odstránenia vád a nedorobkov, ktoré boli zistené počas 
skúšok, a 

 
(c) vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré mu boli oznámené 

Objednávateľom pred dátumom alebo k dátumu skončenia Záručnej doby pre Dielo alebo 
časť Diela (podľa okolností), a to v lehote primeranej k charakteru vád, 

 
(d) vykonáva výmenu tej časti Diela, pri ktorej odstránenie vád a nedorobkov nie je možné 

vykonať opravou. 
 
7.1.2 Ak sa zistí vada alebo nedorobok, Objednávateľ alebo Dozor Objednávateľa alebo Objednávateľom 

poverená osoba to písomne oznámi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do päť (5) Dní 
doporučenou zásielkou, faxom alebo elektronicky Zhotoviteľovi. V takomto oznámení Objednávateľ 
alebo Dozor Objednávateľa uvedie popis vady a ak je to možné, popis toho akým spôsobom sa 
prejavuje alebo popis nedorobku. Zhotoviteľ nezodpovedá za bežné opotrebenie spôsobené 
prevádzkou a používaním, za vady, ktoré vznikli násilným poškodením Diela, alebo ktorejkoľvek jeho 
časti, alebo z dôvodu, že jeho užívanie bolo v rozpore s Prevádzkovou dokumentáciou. Zhotoviteľ 
bude počas záručnej doby na vlastné náklady zabezpečovať autorizovaný záručný servis 
Technologických zariadení. V záručnej lehote Zhotoviteľ vykoná bezplatne záručné prehliadky 
Technologických zariadení vo výrobcom predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu 
Technického zariadenia. 
 

7.1.3 V prípade, ak sa počas Kolaudačného konania zistí vada spočívajúca najmä, nie však výlučne, 
v nesúlade Dokumentácie so skutočným vyhotovením Diela, Zhotoviteľ sa zaväzuje túto vadu 
odstrániť ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr v lehote do tridsiatich (30) Dní. 

 
7.2 Záručná doba 
 
7.2.1 Zhotoviteľ touto Zmluvou preberá záruku za akosť Diela nasledovne: 
 

1. na Stavebnú časť v trvaní 5 Rokov, 
  
2. na Technologické zariadenia v trvaní 24 mesiacov, 
 
3. na Dokumentáciu v trvaní 5 Rokov. 

 
7.2.2 Záručná doba k časti Diela začína plynúť odo Dňa, kedy bol vydaný Preberací protokol k časti Diela. 

Vo vzťahu k zvyšnej časti Diela začína záručná doba plynúť odo Dňa, kedy bol vydaný Preberací 
protokol o konečnom prijatí Diela.   

 
7.3 Náklady na odstránenie vád 
 
7.3.1 Všetky práce súvisiace s odstraňovaním vád  budú vykonané na nebezpečenstvo a náklady 

Zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej možno práce pričítať: 
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(a) akejkoľvek chybe v Dokumentácii, 
 
(b) Technologickému zariadeniu, Materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou, 

alebo 
 

(c) tomu, že Zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť podľa Zmluvy. 
 
7.3.2 Keď a do tej miery, v ktorej možno prácu pričítať inej príčine, bude to Zhotoviteľovi okamžite 

oznámené Objednávateľom a uplatní sa článok 9.1.4 (Postup pri Zmenách) tejto Zmluvy. 
 
7.4 Predĺženie Záručnej doby  
 
7.4.1 Objednávateľ bude mať za dodržania článku 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy 

nárok na predĺženie Záručnej doby pre Dielo alebo časť Diela, ak a do tej miery v ktorej Dielo, časť 
Diela alebo niektorá hlavná súčasť Technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) 
nemôžu byť používané na účely pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo nedorobku, nakoľko 
plynutie Záručnej doby sa vo vzťahu k vadnej časti Diela prerušuje počas doby kedy nemôže byť 
používané na účely, pre ktoré bolo určené. 

 
7.5 Neodstránenie vád 
 
7.5.1 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady alebo nedorobku bez zbytočného odkladu potom, 

ako mu bolo zistenie vady alebo nedorobku oznámené zo strany Objednávateľa alebo Dozoru 
Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby, najneskôr však do troch (3) Dní odo dňa, 
kedy mu boli zistené vady oznámené. Ak nie je možné odstrániť vadu ihneď, Zhotoviteľ 
s Objednávateľom, Dozorom Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenou osobou v zázname 
o vykonaní miestneho zisťovania zo strany Zhotoviteľa dohodne termín, do ktorého je povinný vadu 
odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady, ktoré bránia riadnemu prevádzkovaniu Diela odstráni do 
siedmych (7) Dní odo dňa oznámenia vady. V prípade, že odstránenie vady v lehote podľa 
predchádzajúcej vety nebude objektívne možné, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie vady 
v termíne dohodnutom s Objednávateľom, Dozorom Objednávateľa  alebo Objednávateľom 
poverenou osobou. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady, ktoré nebránia riadnemu prevádzkovaniu Diela 
odstráni v termíne dohodnutom s Objednávateľom, Dozorom Objednávateľa  alebo Objednávateľom 
poverenou osobou . Ak Zhotoviteľ v tejto  dobe neodstráni vadu alebo nedorobok, môže 
Objednávateľ určiť dátum, kedy alebo dokedy majú byť vada alebo nedorobok odstránené. 
Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený Pokynom Objednávateľa, Dozorom Objednávateľa 
Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby na odstránenie vady alebo 
nedorobku.  

 
7.5.2 Ak Zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu neodstráni a tieto nápravné práce mali byť 

vykonané na náklady Zhotoviteľa podľa článku 7.3 (Náklady na odstránenie vád) tejto Zmluvy, 
Objednávateľ môže (podľa vlastnej voľby): 

 
(a) vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných osôb, zodpovedajúcim spôsobom 

s odbornou starostlivosťou a na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa, avšak Zhotoviteľ za 
túto prácu nenesie žiadnu zodpovednosť, a Zhotoviteľ podľa článku 15.1 (Požiadavky 
(nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľovi účelne vynaložené náklady, 
ktoré vznikli Objednávateľovi pri odstraňovaní vady, 
 

(b) požiadať Dozor Objednávateľa, aby odsúhlasil alebo stanovil zodpovedajúce zníženie ceny 
Diela v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, alebo 

 
(c) ak vada  zbavuje Objednávateľa v zásade akéhokoľvek prospechu z Diela alebo časti Diela, 

odstúpiť od Zmluvy ako celku, alebo vo vzťahu ku ktorýmkoľvek častiam Diela, ktoré nemôžu 
byť uvedené do zamýšľaného užívania. Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné práva podľa 
Zmluvy, bude mať Objednávateľ nárok na náhradu vzniknutej škody.  

 
7.6 Odstránenie vadnej časti Diela 
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7.6.1 Ak nemôžu byť vada alebo nedorobok účinne odstránené na Stavenisku a Objednávateľ s tým 

súhlasí, môže Zhotoviteľ odviezť zo Staveniska pre účely opravy tie súčasti Diela a Technologické 
zariadenia, ktoré sú vadné alebo nedorobené. V tomto súhlase je možné požadovať, aby Zhotoviteľ 
zvýšil čiastku Zábezpeky na vykonanie prác o úplné náklady na náhrady tých častí, alebo aby 
poskytol iné vhodné záruky. 

 
7.7 Ďalšie skúšky 
 
7.7.1 Ak je možné, že odstraňovanie niektorej vady alebo nedorobku by mohlo ovplyvniť realizáciu Diela, 

môže Dozor Objednávateľa vyžadovať opakovanie akejkoľvek skúšky popísanej v Zmluve. Táto 
požiadavka bude oznámená do dvadsaťosem (28) Dní potom, čo boli vada alebo nedorobok 
odstránené. 

 
7.7.2 Tieto skúšky budú vykonané v súlade s podmienkami použitými pre predchádzajúce skúšky s 

výnimkou toho, že budú vykonané na nebezpečenstvo a náklady strany zodpovednej za náklady na 
opravné práce podľa článku 7.3 (Náklady na odstránenie vád) tejto Zmluvy. 

 
7.8 Právo na prístup 
 
7.8.1 Pokiaľ nie je vydaný Protokol o vyhotovení Diela je Objednávateľ povinný sprístupniť alebo 

zabezpečiť prístup k Dielu alebo časti Diela za účelom odstránenia vád, ku ktorým Objednávateľ 
uplatnil svoje nároky zo zodpovednosti za vady v rozsahu nevyhnutne potrebnom na to, aby 
Zhotoviteľ vyhovel tomuto článku 7 tejto Zmluvy, a pokiaľ to neodporuje bezpečnostným 
obmedzeniam Objednávateľa za podmienok a v čase dohodnutom zmluvnými stranami.  

 
7.9 Zhotoviteľove zisťovanie príčiny vady 
 
7.9.1 Ak je o to Zhotoviteľ požiadaný Dozorom Objednávateľa bude pod vedením Dozoru Objednávateľa 

alebo Objednávateľom poverenej osoby zisťovať príčinu vady. Ak nemá byť vada odstránená na 
náklady Zhotoviteľa podľa článku 7.3 (Náklady na odstránenie vád) zmluvy, Dozor Objednávateľa 
odsúhlasí alebo určí v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy Náklady na toto 
zisťovanie. Zhotoviteľ je povinný vykonať technické posúdenie príčiny vady, ktoré súčasťou bude 
obhliadka vady, pričom výsledkom technického posúdenia príčiny vady bude protokol o zisťovaní 
príčiny vady podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade sporu strán o 
oprávnenosti vady, bude táto oprávnenosť zistená znaleckým posudkom vykonaným nezávislým 
znalcom. Ak bude znaleckým posudkom zistené, že sa jedná o vadu, za ktorej vznik nesie 
zodpovednosť Zhotoviteľ, nesie náklady na jeho vyhotovenie Zhotoviteľ. Ak sa nejedná podľa 
znaleckého posudku o vadu, za ktorú nesie zodpovednosť Zhotoviteľ, hradí jeho vyhotovenie 
Objednávateľ. Cena znaleckého posudku nesmie byť vyššia ako cena na trhu obvyklá za 
porovnateľný znalecký posudok. Nebezpečenstvo a všetky náklady súvisiace s výkonom prác 
uvedených v tomto článku znáša zhotoviteľ, okrem prípadov, keď za vady a poruchy nezodpovedá v 
zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 

7.10 Protokol o vyhotovení Diela 
 
7.10.1 Splnenie povinností Zhotoviteľa nebude pokladané za úplné pokiaľ Dozor Objednávateľa 

Zhotoviteľovi nevydá Protokol o vyhotovení Diela s uvedením dátumu, kedy Zhotoviteľ dokončil svoje 
povinnosti podľa Zmluvy. 

 
7.10.2 Dozor Objednávateľa vydá Protokol o vyhotovení Diela do dvadsaťosem (28) Dní potom, čo 

Zhotoviteľ Dielo vykoná a skončí posledná Záručná doba a Zhotoviteľ poskytne všetky dokumenty 
tvoriace v zmysle tejto Zmluvy Dokumentáciu a dokončí a odstráni všetky vady. Jedna kópia 
Protokolu o vyhotovení Diela sa odovzdá Objednávateľovi. 

 
7.11 Nesplnené záväzky 
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7.11.1 Potom, čo bol vydaný Protokol o vyhotovení Diela zostáva každá zo Zmluvných strán zaviazaná na 
splnenie všetkých povinností, ktoré v tejto dobe zostávajú nesplnené. Pre účely stanovenia povahy a 
rozsahu neuskutočnených povinností sa bude mať za to, že Zmluva zostáva v platnosti. 

 
8. MERANIE A OCEŇOVANIE 
 
8.1 Meranie prác 
 
8.1.1 Pre účely akýchkoľvek platieb podľa tejto Zmluvy budú práce merané a oceňované v súlade s týmto 

článkom 8 tejto Zmluvy. 
 
8.1.2 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby bola nejaká časť Diela alebo práca 

meraná. Meranie prác Dozor Objednávateľa oznámi najmenej tretí (3.) Deň vopred Predstaviteľovi 
Zhotoviteľa, ktorý 

 
(a) sa bezodkladne buď zúčastní merania alebo pošle kvalifikovaného zástupcu, ktorý bude 

primerane pomáhať Dozoru Objednávateľa a 
 

(b) vysvetlí všetky podrobnosti požadované Dozorom Objednávateľa. 
 
8.1.3 Ak sa Zhotoviteľ nezúčastní merania ani nevyšle Predstaviteľa Zhotoviteľa, je Dozor Objednávateľa 

oprávnený uskutočniť meranie prác sám a bude sa mať za to, že Zhotoviteľ nemá námietky voči 
výsledkom takéhoto merania. 

 
8.1.4 O výsledkoch merania Diela (prác) spracuje Dozor Objednávateľa záznam. 
 
8.1.5 Zhotoviteľ je oprávnený zúčastniť sa na kontrole a odsúhlasení záznamov z merania prác spolu s 

Dozorom Objednávateľa. Uskutočnenie kontroly záznamov oznámi Dozor Objednávateľa 
Zhotoviteľovi najneskôr tri (3) Dni vopred. V prípade ak Zhotoviteľ bude so záznamami o meraní prác 
súhlasiť, podpíše ich. Ak sa Zhotoviteľ bezdôvodne nezúčastní kontroly a odsúhlasenia záznamov, 
hoci bol k účasti na kontrole záznamov vyzvaný, bude sa mať za to, že voči skutočnostiam 
uvedeným v zázname o meraní prác nemá žiadne námietky. 

 
8.1.6 Ak Zhotoviteľ skontroluje záznamy a nebude s nimi súhlasiť a/alebo ich nepodpíše, oznámi 

Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa dôvody, pre ktoré nesúhlasí so záznamami. Po obdržaní tohto 
oznámenia Dozor Objednávateľa skontroluje záznamy a buď ich potvrdí alebo zmení. Ak Zhotoviteľ 
oznámenie o svojom nesúhlase so záznamami nedoručí Dozoru Objednávateľa do štrnásť (14) Dní 
potom, čo bol požiadaný, aby skontroloval záznamy, bude sa mať za to, že voči skutočnostiam 
uvedeným v záznamoch nemá námietky. 

 
8.2 Spôsob merania 
 
8.2.1 V rámci merania prác podľa tohto článku 8 (Meranie a oceňovanie) tejto Zmluvy sa bude merať netto 

(čistá hodnota) skutočného množstva každej položky Diela (prác) a metóda merania bude v súlade 
so Zmluvou. 

 
8.3 Oceňovanie 
 
8.3.1 Ak nie je v Zmluve uvedené inak bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 3.7.5 

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo určil cenu Diela tým, že ocení každú položku práce 
pri použití dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými článkami 8.1 
(Meranie prác) a 8.2 (Spôsob merania) tejto Zmluvy a s použitím príslušnej jednotkovej ceny za túto 
položku práce určenú v Spôsobe výpočtu ceny – výkaz výmer buď za túto položku alebo (ak takáto 
položka v Prílohe č. 1 nie je obsiahnutá) za podobnú prácu určenú Dozorom Objednávateľa. Dozor 
Objednávateľa neodsúhlasí cenu Diela v prípade, ak množstvo ktorejkoľvek položky práce zistené 
meraním podľa článku 8.1 (Meranie prác) a 8.2 (Spôsob merania) tejto Zmluvy presiahne množstvo 
určené v upravenom Výkaze výmer podľa článku 10.1.12 tejto Zmluvy. 
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8.3.2 V prípade, ak návrh na Zmenu podľa článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy obsahuje položku 
práce, pre ktorú Spôsob výpočtu ceny – výkaz výmer neobsahuje žiadnu jednotkovú cenu, alebo 
Spôsob výpočtu ceny – výkaz výmer neobsahuje príslušnú položku práce, použije sa iná vhodná 
jednotková cena pre položku práce podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok 
určenú Dozorom Objednávateľa. Ak nie je žiadna jednotková cena obsiahnutá v Prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy vhodná pre ocenenie práce použije sa nová jednotková cena odvodená od niektorej 
Dozorom Objednávateľa určenej, zodpovedajúcej jednotkovej ceny v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy s 
odôvodnenými úpravami, ktoré zohľadnia charakter práce a podmienky jej vykonávania. Ak pre 
odvodenie novej jednotkovej ceny nie je vhodná žiadna jednotková cena, bude táto cena odvodená 
zo zodpovedajúcich nákladov za vykonanie prác, ktoré určí na návrh Zhotoviteľa Dozor 
Objednávateľa. Dozor Objednávateľa je pri tom povinný zohľadniť ceny obvyklé v mieste a čase 
vykonávania práce/realizovania dodávky Materiálu. 

 
9. ZMENY A ÚPRAVY 
 
9.1.1 Právo na Zmenu 
 
9.1.1.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť uskutočnenie 

Zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Zhotoviteľovi. 
 
9.1.1.2 Každá Zmena môže zahŕňať  najmä:  
 

(a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve,  
 

(b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 
 

(c) zmeny výšky, polohy a/alebo rozmerov niektorej časti Diela, 
 
(d) vynechanie niektorej práce pokiaľ má byť vykonaná niekým iným, 
 
(e) akúkoľvek dodatočnú prácu, Technologické zariadenie, Materiály alebo služby nevyhnutné 

pre Dielo vrátane všetkých skúšok s nimi spojených, vrtov a ďalších skúšobných prác, alebo 
 
(f) zmenu následnosti alebo Harmonogramu realizácie Diela. 

 
9.1.1.3 Zhotoviteľ nevykoná žiadnu Zmenu Diela, pokiaľ a dokiaľ Dozor Objednávateľa návrh Zmeny 

neschváli. 
 
9.1.2 Zlepšovací návrh 
 
9.1.2.1 Zhotoviteľ môže kedykoľvek predložiť Dozoru Objednávateľa písomný návrh, ktorý (podľa názoru 

Zhotoviteľa), ak bude schválený (i) urýchli dokončenie Diela (ii) zníži náklady Objednávateľa na 
realizáciu, údržbu alebo prevádzku Diela, (iii) zlepší efektivitu alebo hodnotu Diela pre 
Objednávateľa, alebo (iv) bude inak k prospechu Objednávateľa. 

 
9.1.2.2 Návrh bude pripravený na náklady Zhotoviteľa a bude obsahovať údaje uvedené v článku 9.1.4 

(Postup pri Zmenách) tejto Zmluvy. 
 
9.1.2.3 Keď návrh, ktorý je schválený Dozorom Objednávateľa  zahŕňa zmenu v dokumentácii časti Diela, 

potom, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak: 
 

(a) bude túto zmenu v dokumentácii vykonávať Zhotoviteľ, 
 
(b) uplatnia sa ustanovenia článku 4.1.4 (Dokumentácia) tejto Zmluvy a 

 
(c) keď táto Zmena povedie k zníženiu Zmluvnej ceny za túto časť, bude Dozor Objednávateľa 

postupovať v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo 
stanovil čiastku, o ktorú bude znížená Zmluvná cena v dôsledku realizácie takejto Zmeny, 
pričom bude primerane vychádzať z Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 
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9.1.3 Náklady na vypracovanie návrhov uskutočnenia Zmeny 
 
9.1.3.1 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia Zmeny podľa tohto článku 9 tejto Zmluvy budú 

vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v článku 9.1.4 (Postup pri 
Zmenách) tejto Zmluvy. 

 
9.1.3.2 V prípade, že Dozor Objednávateľa požiada o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Zhotoviteľa 

podľa tohto článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy pričom:  
 

(a) takýto návrh uskutočnenia Zmeny nie je (i) nevyhnutný alebo (ii) potrebný z dôvodu 
vyžadovaného Právnymi predpismi, jeho zmenou alebo pre porušenie povinností 
Zhotoviteľom, a 
 

(b) návrh uskutočnenia Zmeny nie je Dozorom Objednávateľa prijatý podľa článku 9.1.5 (Úprava 
Zmluvy) tejto Zmluvy bez závažného dôvodu, 

 
je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi primerané, účelne vynaložené a preukázané náklady 
na vypracovanie návrhu uskutočnenia Zmeny. 
 

9.1.4 Postup pri Zmenách 
 
9.1.4.1 Keď Dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh Zmeny, predloží Zhotoviteľ bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do desiatich (10) Dní od obdržania žiadosti Dozoru Objednávateľa  o 
predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Dozoru Objednávateľa  návrh uskutočnenia Zmeny alebo 
oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť 
vypracovanie návrhu Zmeny, alebo že taká Zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a 
mohla by negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy. 

 
9.1.4.2 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia Zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako desať 

(10) Dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Dozor Objednávateľa . 
 
9.1.4.3 Po obdržaní návrhu uskutočnenia Zmeny alebo oznámenia Zhotoviteľa o neuskutočniteľnosti alebo 

nevhodnosti Zmeny Dozor Objednávateľa zruší, zmení alebo potvrdí (Pokynom na uskutočnenie 
Zmeny) návrh uskutočnenia Zmeny. 

 
9.1.4.4 Návrh uskutočnenia Zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 
 

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia, 
 
(b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram 

prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie a 
 
(c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny. 

 
9.1.4.5 Dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na Zmenu podľa článku 9.1.2 

(Zlepšovací návrh) tejto Zmluvy alebo podľa tohto článku 9.1.4 (Postup pri zmenách) tejto Zmluvy 
tento návrh schváli alebo zamietne a vráti Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, 
doplnenia alebo prepracovania. V prípade zamietnutia návrhu na Zmenu je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia Zmeny. Pokiaľ 
Dozor Objednávateľa obdržaný návrh na Zmenu neschváli, Zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce 
na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach. 

 
9.1.4.6 Každá Zmena bude ocenená v súlade s článkom 8 (Meranie a oceňovanie) tejto Zmluvy. 

 
9.1.5 Úprava Zmluvy 

 
9.1.5.1 Každý Pokyn na uskutočnenie Zmeny bude vystavený písomne Dozorom Objednávateľa 

Zhotoviteľovi, ktorý potvrdí jeho prijatie. Písomný Pokyn Dozoru Objednávateľa na uskutočnenie 
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Zmeny predstavuje prijatie návrhu uskutočnenia Zmeny, čím dôjde k zmene Zmluvy v rozsahu 
návrhu uskutočnenia Zmeny. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa 
Zmluvy so zohľadnením dohodnutej Zmeny podľa príslušnej úpravy Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu Lehoty 
realizácie. 
 
 

9.1.6 Úpravy ceny v dôsledku zmien Právnych predpisov 
 
9.1.6.1 Zmluvná cena bude upravená tak, aby brala do úvahy všetky zvýšenia alebo zníženia nákladov 

vyplývajúcich zo zmien Právnych predpisov Slovenskej republiky (vrátane menových reštrikcií) alebo 
zo súdnych alebo oficiálnych výkladov týchto Právnych predpisov, a ktoré ovplyvňujú Zhotoviteľa pri 
plnení povinností podľa Zmluvy tak, že v porovnaní so stavom k momentu uzatvorenia Zmluvy 
významne a preukázateľne finančne doliehajú na Zhotoviteľa v takej miere, že nemožno od neho 
spravodlivo požadovať, aby vykonal Dielo riadne a včas bez zodpovedajúcej úpravy ceny. Táto 
úprava ceny sa nevzťahuje na všeobecnú zmenu Právnych predpisov, ktorá sa vzťahuje na činnosť 
všetkých alebo prevažnej väčšiny podnikateľských subjektov a nie je primárne zameraná na činnosti, 
ktoré sú predmetom Zmluvy. 

 
9.1.6.2 Keď Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo mu vznikajú (alebo vzniknú) dodatočné Náklady v 

dôsledku týchto zmien Právnych predpisov alebo v ich výklade, Zhotoviteľ to oznámi Dozor 
Objednávateľa  a vznikne mu nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na: 

 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je 

alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy, a 
 
(b) zaplatenie všetkých takýchto Nákladov. 

 
9.1.6.3 Po obdržaní tohto oznámenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 3.7.5 

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 
 
10. ZMLUVNÁ CENA A PLATBY 
 
10.1 Primeranosť Zmluvnej ceny 

 
10.1.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 

 
(a) Akceptovaná zmluvná cena je správna, primeraná a dostatočná, a že 
 
(b) navrhol Akceptovanú zmluvnú cenu na základe údajov, interpretácií, potrebných informácií, 

prehliadok a uspokojivého a úplného oboznámenia sa vo vzťahu ku všetkým dôležitým 
záležitostiam, ktoré sú očakávané vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy podľa článku 2.2 tejto 
Zmluvy a k účelu tejto Zmluvy v zmysle článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy. 

 
10.1.2 Akceptovaná zmluvná cena za Dielo pokrýva všetky záväzky Zhotoviteľa podľa Zmluvy a všetky veci 

potrebné pre správne vyhotovenie a dokončenie Diela.  
 

10.1.3 Akceptovaná zmluvná cena je dohodnutá v celkovej výške 33 992 144,47 eur (slovom: tridsaťtri 
miliónov deväťstodeväťdesiatdvatisíc stoštyridsaťštyri eur a štyridsaťsedem centov) bez dane z 
pridanej hodnoty. Podrobný rozpis jednotlivých položiek Akceptovanej zmluvnej ceny a jednotkové 
ceny sú bližšie špecifikované vo Výkaze výmer, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 
Akceptovaná zmluvná cena zahŕňa všetky náklady vyplývajúce zo Zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre 
realizáciu a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a to aj keď nie sú vo Výkaze výmer 
konkrétne uvedené. Akceptovaná zmluvná cena je určená na základe rozpočtu, ktorý je úplný a vo 
vzťahu k jednotkovým cenám uvedeným vo Výkaze výmer záväzný. 
 

10.1.4 Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu, ktorá predstavuje odplatu v rozsahu 
skutočne vykonaných výkonov a prác, ocenených a odsúhlasených podľa článku 8.3.1 tejto Zmluvy 
Dozorom Objednávateľa, pričom platí, že Zmluvná cena nesmie presiahnuť 110 % Akceptovanej 
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zmluvnej ceny. Na prepočet Zmluvnej ceny budú použité jednotkové ceny špecifikované vo Výkaze 
výmer. Zmluvná cena predstavuje maximálnu a konečnú sumu za dodanie Diela a splnenie všetkých 
povinností podľa tejto Zmluvy.  
 

10.1.5 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej odplate za vykonané činnosti.  
 

10.1.6 Zmena Zmluvnej ceny je možná iba za podmienok a postupom stanoveným touto Zmluvou 
a/alebo Zákonom o verejnom obstarávaní. 
 

10.1.7 Na meranie a oceňovanie sa použijú postupy definované v článku 8 (Meranie a oceňovanie). Cena, 
ktorá je vo Výkaze výmer definovaná mernou jednotkou, bude oceňovaná prepočtom skutočne 
vykonaných prác s použitím príslušnej jednotkovej ceny definovanej vo Výkaze výmer. Cena prác, 
ktorá je vo Výkaze výmer definovaná ako cena za kompletnú dokončenú prácu (cena ktorá nie je 
definovaná mernou jednotkou) sa bude oceňovať a fakturovať po dokončení príslušnej práce. 

 
10.1.8 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že na Zmluvnú cenu nemá 

vplyv inflácia, zmena vstupných nákladov, zmena ciel alebo dovozných prirážok ani žiadne iné 
okolnosti, pokiaľ táto Zmluva výslovne nestanovuje inak. 

 
10.1.9 Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu žiadnych výdavkov, nákladov, poplatkov, daní, odvodov ani 

akýchkoľvek iných platieb, ktoré mu vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou, pokiaľ táto Zmluva 
výslovne nestanovuje inak. 

 
10.1.10 V prípade, že následné Dokumenty Objednávateľa odovzdané Zhotoviteľovi v súlade s článkom 

3.7.3.1 tejto Zmluvy až po tom, ako predložil svoju Ponuku, budú obsahovať Nepredvídateľné 
skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku Zmluvnej ceny, Zmluvné strany sa zaväzujú na základe 
vzájomnej dohody zodpovedajúcim spôsobom upraviť Zmluvnú cenu nahor alebo nadol, ak nie je 
ďalej uvedené inak. Pre úpravu Zmluvnej ceny sa v tomto prípade primerane použijú ustanovenia 
článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy. 

 
10.1.11 Nárok na zaplatenie Zmluvnej ceny alebo jej časti si Zhotoviteľ uplatní vystavením faktúry podľa 

článkov 10.2 (Žiadosť o potvrdenie čiastkovej faktúry) až 10.5 (Faktúra) tejto Zmluvy so splatnosťou 
podľa článku 10.6 (Splatnosť) tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej odplate za 
vykonané činnosti.  

 
10.1.12 V prípade, ak Zhotoviteľ v priebehu prípravy Realizačnej dokumentácie alebo v priebehu realizácie 

Diela dospeje k zisteniu, že odhadované množstvo akejkoľvek položky vo Výkaze výmer nie je 
správne, Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich (10) Dní, písomne informovať 
Dozor Objednávateľa o správnom množstve položky Výkazu výmer a predložiť dokumenty 
osvedčujúce zmenu v množstve položky Výkazu výmer. Zhotoviteľ zohľadní zmenu v množstve 
položky Výkazu výmer v harmonograme odhadovaných platieb podľa článku 10.3.1 Zmluvy. Zmeny 
v množstvách položiek Výkazu výmer podliehajú súhlasu Dozoru Objednávateľa. Dozor 
Objednávateľa bude postupovať v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby 
odsúhlasil zmenu v množstve položiek vo Výkaze výmer. 

  
10.2 Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry 
 
10.2.1 Zhotoviteľ odovzdá Dozoru Objednávateľa  po skončení každého mesiaca v dvoch (2) kópiách 

mesačný Súpis uskutočnených prác vo forme schválenej Dozorom Objednávateľa, v ktorom 
podrobne doloží čiastky, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že na ne má právo spolu so 
zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktoré budú zahŕňať správu o postupe prác v tomto mesiaci v súlade s 
článkom 4.5.2 (Správy o postupe prác) tejto Zmluvy.  

 
10.2.2 Súpis uskutočnených prác bude obsahovať nasledujúce položky tak, ako to bude aplikovateľné, a 

v uvedenom poradí: 
 

(a) prepočet Zmluvnej ceny uskutočnených prác a vyhotovenej  Dokumentácie ku koncu 
mesiaca (vrátane Zmien, ale okrem položiek popísaných v písm. (b) až (e) nižšie), 
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(b) všetky čiastky, ktoré majú byť pripočítané a odpočítané za zmeny Právnych predpisov v 
súlade s článkom 9.1.6 (Úpravy ceny v dôsledku zmien Právnych predpisov) tejto Zmluvy, 

 
(c) všetky čiastky, ktoré majú byť odpočítané ako Zádržné, vypočítané tak, že sa suma 

Zádržného vo výške desať (10) percent odpočíta z celkovej výšky uvedenej čiastky, 
 
(d) všetky ďalšie príplatky a odpočty, ktoré môžu byť splatné v súlade so Zmluvou o dielo alebo 

inak vrátane čiastok podľa článku 15 (Požiadavky, riešenie sporov) tejto Zmluvy, 
 
(e) odpočet čiastok potvrdených vo všetkých predchádzajúcich Potvrdeniach faktúr. 

 
10.2.3 Do Súpisu uskutočnených prác nemôže byť zahrnutá čiastka zodpovedajúca cene, resp. čiastka 

zodpovedajúca zálohe na zaplatenie ceny Technologického zariadenia, ktoré bolo objednané 
Zhotoviteľom.  

 
10.3 Harmonogram platieb 
 
10.3.1 Zhotoviteľ bude predkladať nezáväzné harmonogramy platieb, ktorých splatnosť predpokladá 

v jednotlivých mesiacoch, za účelom predbežného informovania Objednávateľa o odhadovanom 
objeme platieb. Harmonogramy platieb budú predkladané v mesačných intervaloch spolu so 
Súpisom uskutočnených prác za predchádzajúci mesiac až do vydania Preberacieho protokolu 
o konečnom prijatí Diela. 

 
10.4 Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry 
 
10.4.1 Žiadna čiastka nebude Zhotoviteľovi potvrdená ani vyplatená, pokiaľ Objednávateľ neobdrží a 

neschváli Zábezpeku na vykonanie prác podľa článku 16.2 (Zábezpeka na splnenie zmluvných 
záväzkov) tejto Zmluvy. 

 
10.4.2 Dozor Objednávateľa do siedmych (7) Dní po obdržaní Súpisu uskutočnených prác 

a zdôvodňujúcich dokumentov podľa článku 10.2 (Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry) tejto 
Zmluvy vydá Objednávateľovi a Zhotoviteľovi Potvrdenie čiastkovej faktúry, v ktorom sa uvedie 
čiastka, ktorú Dozor Objednávateľa spravodlivo stanoví ako splatnú spolu s odôvodnenými 
podrobnosťami alebo žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry v súlade s týmto článkom 10.4 tejto 
Zmluvy odmietne. 

 
10.4.3 Dozor Objednávateľa môže odmietnuť Potvrdenie čiastkovej faktúry iba v prípade, ak: 
 

(a) niektorá dodaná vec alebo uskutočnená práca objektívne nie je úplne v súlade so Zmluvou, 
cena potrebnej úpravy alebo výmeny môže byť odpočítaná od čiastky inak splatnej, pokiaľ 
úprava alebo výmena nie je dokončená, a/alebo 

 
(b) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade so 

Zmluvou a bol o tejto skutočnosti informovaný Dozorom Objednávateľa, môže Dozor 
Objednávateľa stanoviť hodnotu tejto práce alebo povinnosti a odpočítať ju od čiastky inak 
splatnej pokiaľ práca alebo povinnosť nie je vykonaná. 

 
10.4.4 Do štrnástich (14) Dní po vydaní Potvrdenia čiastkovej faktúry Zhotoviteľ' doručí Objednávateľovi 

faktúru - daňový doklad za uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Dozor Objednávateľa potvrdil za 
splatnú v Potvrdení čiastkovej faktúry. Prvýkrát je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru až po vydaní 
Potvrdenia čiastkovej faktúry, ktorým sa schvaľuje Súpis uskutočnených prác za prvý celý 
kalendárny mesiac od Začatia prác, pričom táto faktúra bude zohľadňovať i všetky Potvrdenia 
čiastkovej faktúry vydané Dozorom Objednávateľa  pred Potvrdením čiastkovej faktúry, ktorým sa 
schvaľuje Súpis uskutočnených prác za prvý celý kalendárny mesiac od Začatia prác. 

 
10.4.5 Dozor Objednávateľa môže v ktoromkoľvek Potvrdení faktúry vykonať zmenu alebo úpravu, ktorá 

mala byť správne vykonaná v niektorom predchádzajúcom Potvrdení faktúry. Potvrdenie faktúry 
neznamená prijatie, schválenie, súhlas alebo spokojnosť Dozoru Objednávateľa s prácami, ktorých 
sa faktúra týka. 
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10.5 Faktúra 

 
10.5.1 Každá faktúra s náležitosťami daňového dokladu vystavená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy musí 

obsahovať: 
 

1. číslo faktúry, 
2. identifikáciu Objednávateľa podľa Zmluvy, 
3. identifikáciu Zhotoviteľa podľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo mieste 

podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inej evidencii 
vrátane spisovej značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, daňové identifikačné číslo a 
identifikačné číslo pre DPH), 

4. označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platba zaplatená, vrátane konštantného a 
variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe požadované), 

5. deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania, 
6. rozsah a druh plnenia, 
7. základ dane, 
8. výška dane, 
9. celkovú čiastku vrátane DPH, 
10. dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu, 
11. všetky čiastky, ktoré majú byť odpočítané ako Zádržné; 
12. akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi. 

 
10.5.2 Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť vystaviť riadne faktúru podľa tohto článku 10.5 (Faktúra) tejto 

Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti späť Zhotoviteľovi a nebude 
na základe takejto faktúry povinný uskutočniť žiadnu platbu. Odo dňa doručenia opravenej faktúry 
začne plynúť nová lehota splatnosti v trvaní podľa článku 10.6 (Splatnosť) tejto Zmluvy. 

 
 
10.6 Splatnosť 
 
10.6.1 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi: 

 
(a) čiastku potvrdenú v každom Potvrdení čiastkovej faktúry do šesťdesiat (60) Dní od 

doručenia príslušnej faktúry na túto čiastku Objednávateľovi a 
 
(b) čiastku odsúhlasenú v Potvrdení konečnej faktúry do šesťdesiat (60) Dní od doručenia 

faktúry na túto čiastku Objednávateľovi. 
 
10.6.2 Prvá platba sa uskutoční až po doručení prvej faktúry Objednávateľovi, ktorá môže byť v súlade 

s článkom 10.4 (Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry) tejto Zmluvy vystavená až po vydaní 
Potvrdenia čiastkovej faktúry, ktorým sa schvaľuje Súpis uskutočnených prác za prvý celý 
kalendárny mesiac od Začatia prác. 

 
10.6.3 Platba splatnej čiastky sa uhradí v Domácej mene bezhotovostným prevodom príslušnej sumy 

najneskôr k dátumu splatnosti tejto platby na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre. 
 
10.7 Omeškanie s platbou 
 
V prípade omeškania s akoukoľvek platbou podľa Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou je príslušná 
Zmluvná strana, ktorá má nárok na platbu, oprávnená požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 percent 
z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania. Za splnenie záväzku zaplatiť v príslušnej lehote 
splatnosti sa považuje, ak je platba podľa Zmluvy odpísaná z bankového účtu Zmluvnej strany v prospech 
účtu druhej Zmluvnej strany najneskôr v posledný deň splatnosti príslušnej faktúry. 
 
10.8 Započítanie 
 
Žiadna Zmluvná strana nie je oprávnená jednostranne započítať vzájomné pohľadávky zo Zmluvy. 
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10.9 Platba Zádržného 
 
10.9.1 Po vydaní Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela a po predložení Zábezpeky na splnenie 

svojich zmluvných záväzkov podľa bodu 16.2.1. b) tejto Zmluvy, Dozor Objednávateľa potvrdí na 
vyplatenie Zhotoviteľovi Zádržné. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že výplata Zádržného nie je 
viazaná na vydanie Kolaudačného rozhodnutia.  

 

10.9.2 Pri výpočte platby Zádržného sa nebudú brať do úvahy žiadne úpravy podľa článku 9.1.6 (Úpravy 
ceny v dôsledku legislatívnych zmien) tejto Zmluvy.  

 
10.10 Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry 
 
10.10.1 Do siedmych (7) Dní po obdržaní Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela a riadnom 

odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v každom Preberacom protokole, Zhotoviteľ 
odovzdá Dozoru Objednávateľa  dve (2) kópie návrhu Konečného súpisu uskutočnených prác vo 
forme schválenej Dozorom Objednávateľa  so zdôvodňujúcimi dokumentmi podľa článku 10.2 
(Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry) tejto Zmluvy, ktoré budú detailne vyjadrovať: 

 
(a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému v 

Preberacom protokole o konečnom prijatí Diela, 
 
(b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné. 
 

10.10.2 Ak Dozor Objednávateľa nesúhlasí s niektorou časťou návrhu Konečného súpisu uskutočnených 
prác alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa Dozoru Objednávateľa 
ďalšie informácie, ktoré tento odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby medzi nimi 
došlo ku zhode. Zhotoviteľ následne pripraví a odovzdá Dozoru Objednávateľa Dozoru 
Objednávateľa Konečný súpis uskutočnených prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis 
prác bude považovaný za Konečný súpis uskutočnených prác podľa tejto Zmluvy. 

 
10.10.3 Ak sa po diskusiách medzi Dozorom Objednávateľa  a Zhotoviteľom o všetkých zmenách v návrhu 

Konečného súpisu uskutočnených prác, na ktorých sa dohodli ukáže, že existuje nejaký rozpor, 
odovzdá Dozor Objednávateľa Potvrdenie čiastkovej faktúry ku schváleným častiam návrhu 
Konečného súpisu uskutočnených prác Objednávateľovi (a jednu kópiu Zhotoviteľovi). 

 
10.11 Prehlásenie o splnení záväzkov 
 
Pri odovzdaní Konečného súpisu uskutočnených prác predloží Zhotoviteľ písomné prehlásenie o splnení 
záväzkov, v ktorom potvrdí, že celková čiastka uvedená v Konečnom súpise uskutočnených prác 
predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých finančných záväzkov splatných Zhotoviteľovi podľa 
Zmluvy. V tomto prehlásení o splnení záväzkov je možné uviesť, že nadobudne účinnosť až po vrátení 
Zábezpeky na vykonanie prác Zhotoviteľovi. 
 
10.12 Vydanie Potvrdenia konečnej faktúry 
 
10.12.1 Do siedmych (7) Dní po obdržaní Konečného súpisu uskutočnených prác v súlade s článkom 10.10 

(Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry) tejto Zmluvy a prehlásenia o splnení záväzkov v súlade s 
článkom 10.11 (Prehlásenie o splnení záväzkov) tejto Zmluvy, vydá Dozor Objednávateľa 
Objednávateľovi a Zhotoviteľovi Potvrdenie konečnej faktúry, v ktorom uvedie: 

 
(a) sumu, ktorá je splatná ako konečná a 
 
(b) po započítaní Objednávateľovi všetkých čiastok skôr zaplatených Objednávateľom a 

všetkých čiastok, na ktoré má Objednávateľ nárok, zostatok (ak existuje) splatný 
Objednávateľom Zhotoviteľovi alebo Zhotoviteľom Objednávateľovi, podľa okolností. 

 
10.12.2 Ak Zhotoviteľ nepožiada o vydanie Potvrdenia konečnej faktúry v súlade s článkom 10.10 (Žiadosť o 

Potvrdenie konečnej faktúry) tejto Zmluvy a článku 10.11 (Prehlásenie o splnení záväzkov) tejto 
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Zmluvy, požiada Dozor Objednávateľa Zhotoviteľa, aby tak urobil. Ak Zhotoviteľ nepredloží žiadosť 
do dvadsaťosem (28) Dní od tohto požiadania, vydá Dozor Objednávateľa Potvrdenie konečnej 
faktúry na takú čiastku, ktorú spravodlivo stanoví ako splatnú. 

 
10.12.3 Do štrnástich (14) Dní po vydaní Potvrdenia konečnej faktúry Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi 

faktúru - daňový doklad za uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Dozor Objednávateľa potvrdil za 
splatnú v Potvrdení konečnej faktúry. 

 
10.13 Zánik záväzkov Objednávateľa 
 
Všetky záväzky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na zaplatenie akejkoľvek čiastky podľa Zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou, alebo v súvislosti s realizáciou prác zaniknú, ak nárok na túto čiastku Zhotoviteľ neuplatní 
v Konečnom súpise uskutočnených prác. 
 
10.14 Meny platieb 
 
Všetky platby podľa Zmluvy, ktorá má platiť jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane, budú platené 
jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane v Domácej mene na základe riadne vystavených 
a doručených faktúr podľa článku 10.5 (Faktúra) tejto Zmluvy. 
 
11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  
 
11.1 ODSTÚPENIE ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA 
 
11.1.1 Výzva k náprave 
 
Ak Zhotoviteľ nesplní niektorú povinnosť podľa Zmluvy, môže Objednávateľ alebo Dozor Objednávateľa 
oznámením vyzvať Zhotoviteľa, aby túto povinnosť splnil, a/alebo odstránil následky jej porušenia v 
stanovenom primeranom čase. 
 
11.1.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa 
 
11.1.2.1 Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení 

Zhotoviteľovi, ak: 
 

(a) Zhotoviteľ nesplní akúkoľvek povinnosť podľa článku 16.2 (Zábezpeka na splnenie 
zmluvných záväzkov) tejto Zmluvy ani po predchádzajúcom doručení výzvy k náprave alebo 
nesplní povinnosti podľa výzvy podľa článku 11.1.1 (Výzva k náprave) tejto Zmluvy, 

 
(b) Zhotoviteľ bezdôvodne nezačne vykonávať Dielo ani do dvadsiatich piatich (25) Dní od 

Dátumu začatia prác, alebo vykonávanie prác preruší alebo v nich nepokračuje v rozpore 
s touto Zmluvou, 

 
(c) Zhotoviteľ bez povolenia Dozoru Objednávateľa opustí Stavenisko alebo inak svojím 

konaním alebo nekonaním trvajúcim dlhšie ako dvadsaťosem (28) Dní prejaví úmysel 
nepokračovať v realizácii Diela a plnení svojich povinností podľa Zmluvy,  

 
(d) Zhotoviteľ bezdôvodne nesplní výzvu Objednávateľa vydanú v súlade s článkom 4.4.5 

(Zamietnutie) tejto Zmluvy, alebo článkom 4.4.6 (Opravné práce) tejto Zmluvy do 
dvadsaťosem (28) Dní po jej obdržaní,  

 
(e) Zhotoviteľ zadá realizáciu celého Diela jednému alebo viacerým Subdodávateľom, alebo 

postúpi alebo prevedie akékoľvek svoje práva podľa tejto Zmluvy na inú osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, 

 
(f) Zhotoviteľ stratí oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, 

 
(g) sa Zhotoviteľ stane platobne neschopným alebo predĺženým, 
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(h) podá ako dlžník návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo na vyhlásenie konkurzu, 
 

(i) súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku na úhradu 
nákladov konkurzu, 

 
(j) je prijaté rozhodnutie o jeho povinnom alebo dobrovoľnom zrušení (okrem prípadov zlúčenia 

alebo splynutia), 
 

(k) nastane u neho akákoľvek ďalšia situácia, ktorá podľa príslušných Právnych predpisov 
znamená jeho úpadok, 

 
(l) Zhotoviteľ poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar, 

odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu: 
 

1. za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou, alebo  
 
2. za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v 

súvislosti so Zmluvou, alebo pokiaľ niekto z Pracovníkov Zhotoviteľa poskytne alebo 
nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok alebo odmenu popísanú 
v tomto písmene. 

 
(m) voči Zhotoviteľovi bude vydaný akýkoľvek právoplatný rozsudok, opatrenie, rozhodcovský 

nález alebo príkaz, ktorý je podľa názoru Objednávateľa podstatný v kontexte záväzkov 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy tak, že môže nastať hrozba neplnenia povinností podľa Zmluvy 
riadne a včas, 

 
(n) pre Zhotoviteľa sa stane plnenie akýchkoľvek jeho záväzkov podľa Zmluvy protiprávnym, 

 
(o) je to pre určité porušenie Zmluvy výslovne uvedené v Zmluve, 

 
(p) Zhotoviteľ poruší svoje povinnosti podľa článku 3.1.8 tejto Zmluvy, 

 
(q) proti Zhotoviteľovi, členovi štatutárneho orgánu Zhotoviteľa alebo inej osobe, ktorej konanie, 

nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byť pričítané Zhotoviteľovi, je vedené trestné 
konanie,  

 
(r) Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú článkom 18.7 (Mlčanlivosť) tejto 

Zmluvy, 
 
(s) dôjde k výmazu Zhotoviteľa z RPVS, 

 
(t) dôjde k výmazu Subdodávateľa (ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS) z RPVS a tento 

nebude nahradený do tridsiatich (30) Dní iným Subdodávateľom. 
 
11.1.2.2 Odstúpením Objednávateľa podľa tohto článku Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení 

Zhotoviteľovi. 
 
11.1.2.3 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Dozor Objednávateľa upozorniť, aké opatrenia treba 

urobiť na odvrátenie akejkoľvek škody, ktorá by Objednávateľovi mohla vzniknúť prerušením 
vykonávania činností v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy. Ak Objednávateľ nemôže urobiť tieto 
činnosti prostredníctvom iných osôb a požiada o to Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný tieto činnosti 
vykonať.   

 
11.1.2.4 Zhotoviteľ je povinný opustiť Stavenisko, odstrániť z neho na vlastné náklady Zariadenia 

Zhotoviteľa a odovzdať Dozoru Objednávateľa  akékoľvek požadované Vybavenie, odovzdať 
Dokumentáciu a vrátiť Dokumenty objednávateľa bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy, resp.  po  vykonaní činností podľa článku 11.1.2.4 tejto Zmluvy.  

 



 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 
 

60 
 

11.1.2.5 Zhotoviteľ vyvinie všetko úsilie k tomu, aby bez zbytočného odkladu splnil akýkoľvek odôvodnený 
Pokyn obsiahnutý v oznámení o odstúpení od Zmluvy (i) na postúpenie práv z ktorejkoľvek zmluvy 
s ktorýmkoľvek Subdodávateľom na Objednávateľa (ii) pre ochranu života alebo majetku alebo pre 
bezpečnosť Diela a Staveniska. 

 
11.1.2.6 Po odstúpení od Zmluvy môže Objednávateľ dokončiť Dielo a/alebo zabezpečiť jeho dokončenie 

prostredníctvom iných osôb. Objednávateľ a tieto osoby sú oprávnené využiť na účel dokončenia 
Diela celé Vybavenie a Dokumentáciu. 

 
11.1.2.7 V prípade ak Objednávateľ nebude mať záujem ďalej využívať Vybavenie Zhotoviteľa bude 

Zhotoviteľovi na jeho vlastné nebezpečenstvo a náklady odovzdané na Stavenisku alebo v jeho 
blízkosti, alebo Objednávateľ Vybavenie Zhotoviteľa predá za účelom uspokojenia svojich 
splatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi na základe Zmluvy. Ak výťažok z predaja Vybavenia 
Zhotoviteľa prevýši výšku splatných pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, vyplatí 
Objednávateľ tento zostatok Zhotoviteľovi. 

 
11.1.3 Ocenenie k dátumu odstúpenia 
 
Bez zbytočného odkladu po doručení odstúpenia od Zmluvy podľa článku 11.1 (Odstúpenie od Zmluvy zo 
strany Objednávateľa) tejto Zmluvy Zhotoviteľovi, bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo určil hodnotu prác, Vybavenia a Dokumentácie a 
všetkých ďalších platieb splatných Zhotoviteľovi za vykonané práce v súlade so Zmluvou. 
 
11.1.4 Platba po odstúpení 
 
Po doručení oznámenia o odstúpení podľa článku 11.1 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa) 
tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený: 

 
(a) postupovať podľa článku 15.1(Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy, 
 
(b) odmietnuť akékoľvek ďalšie platby Zhotoviteľovi, pokiaľ nie sú stanovené náklady 

Objednávateľa na odstránenie všetkých vád a nedorobkov, výška zmluvných pokút a škôd 
Objednávateľa vzniknutých z dôvodu omeškania s realizáciou Diela a všetky ďalšie náklady 
Objednávateľa, a/alebo 

 
(c) uplatniť si u Zhotoviteľa úhradu všetkých zmluvných pokút, náhradu celej škody a všetkých 

dodatočných nákladov na dokončenie Diela, po započítaní všetkých čiastok splatných 
Zhotoviteľovi podľa 11.1.3 (Ocenenie k dátumu odstúpenia) tejto Zmluvy. Po obdržaní platby 
všetkých zmluvných pokút, náhrady celej škody a všetkých dodatočných nákladov na 
dokončenie Diela, bude Objednávateľ povinný zaplatiť prípadný nedoplatok Zhotoviteľovi. 

 
11.2 PRERUŠENIE PRÁC A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA 
 
11.2.1 Oprávnenie Zhotoviteľa prerušiť práce 
 
11.2.1.1 Ak Dozor Objednávateľa v rozpore s článkom 10.4 (Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry) tejto 

Zmluvy nevydá Potvrdenie čiastkovej faktúry alebo Objednávateľ nevykoná platbu podľa článku 10.6 
(Splatnosť) tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený, dvadsaťjeden (21) Dní po doručení oznámenia 
o prerušení prác, prerušiť práce (alebo spomaliť tempo prác), až dokiaľ Zhotoviteľ neobdrží 
Potvrdenie o platbe, dostatočnú zábezpeku alebo platbu. 

 
11.2.1.2 Tým nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na úroky z omeškania podľa článku 10.7 (Omeškanie s 

platbou) tejto Zmluvy a právo odstúpiť od Zmluvy podľa článku 11.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo 
strany Zhotoviteľa) tejto Zmluvy. 

 
11.2.1.3 Zhotoviteľ bude ihneď po obdržaní Potvrdenia o platbe, dostatočnej zábezpeky alebo platby, riadne 

pokračovať v práci. 
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11.2.1.4 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady dôsledkom prerušenia prác (alebo 
spomalením tempa prác) v súlade s týmto článkom 11.2.1 tejto Zmluvy, oznámi Zhotoviteľ túto 
skutočnosť Dozoru Objednávateľa a vznikne mu nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) 
tejto Zmluvy na: 
 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je 

alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy a 
 
(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 

 
11.2.1.5 Po obdržaní tohto oznámenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 3.7.5 

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy] tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 
 
11.2.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa 
 
11.2.2.1 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení 

Objednávateľovi, ak: 
 

(a) Dozor Objednávateľa v rozpore s článkom 10.4 (Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry) tejto 
Zmluvy alebo v rozpore s článkom 10.12 (Vydanie Potvrdenia konečnej faktúry) tejto Zmluvy 
nevydá príslušné Potvrdenie faktúry do päťdesiatšesť (56) Dní potom, čo obdržal Súpis 
uskutočnených prác a zdôvodňujúce dokumenty v súlade s článkom  10.2 (Žiadosť o 
Potvrdenie čiastkovej faktúry) tejto Zmluvy alebo Konečný súpis uskutočnených prác so 
zdôvodňujúcimi dokumentmi v súlade s článkom 10.10 (Žiadosť o Potvrdenie konečnej 
faktúry) Zmluvy, 

 
(b) sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením platby splatnej podľa článku 10.6 

(Splatnosť) tejto Zmluvy o viac ako štyridsaťpäť (45) Dní, 
 
(c) predĺžené prerušenie prác zasiahne celé Dielo v zmysle článku 5.8 (Predĺženie prerušenia) 

tejto Zmluvy. 
 
11.2.2.2 Odstúpením Zhotoviteľa podľa tohto článku 11.2.2 Zmluvy, Zmluva zaniká doručením oznámenia 

o odstúpení Objednávateľovi. 
 
11.2.3 Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa 
 
Po doručení odstúpenia od Zmluvy Zhotoviteľ urýchlene: 
 

(a) zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých prác, ku ktorým dal Dozor Objednávateľa 
Pokyn na ochranu života alebo majetku, alebo pre bezpečnosť Diela a Staveniska, 

 
(b) odovzdá Dokumentáciu, vráti Dokumenty Objednávateľa, odovzdá Technologické 

zariadenia, Materiály a ďalšie práce, za ktoré obdržal platbu, a 
 
(c) odstráni zo Staveniska všetko Vybavenie a Materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k 

zaisteniu bezpečnosti a opustí Stavenisko. 
 
11.2.4 Platba pri odstúpení 
 
Po doručení oznámenia o odstúpení podľa článku 11.2.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa) tejto 
Zmluvy, je Objednávateľ povinný: 
 

(a) vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykonanie prác, 
 
(b) zaplatiť Zhotoviteľovi platby v súlade s článkom 14.6 (Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, 

platba a uvoľnenie) tejto Zmluvy. 
 

12. RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ 
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12.1 (Neaplikuje sa) 

 
12.2 Riziká Objednávateľa 
 
Riziká na strane Objednávateľa, v zmysle článku 12.3 (Dôsledky rizík Objednávateľa) tejto Zmluvy sú: 

 
(a) vojnové strelivo, výbušný materiál, vyžarujúce žiarenie alebo kontamináciu rádioaktivitou 

v Slovenskej republike, pokiaľ nebola spôsobená tým, že tlakovú muníciu, výbušniny, 
žiarenie alebo rádioaktivitu použil Zhotoviteľ, 

 
(b) použitie alebo zabratie časti Diela Objednávateľom, okrem prípadov popísaných v Zmluve, 

 
(c) Projektová dokumentácia ktorejkoľvek časti Diela vypracovaná Pracovníkmi Objednávateľa 

alebo inými osobami, za ktoré je zodpovedný Objednávateľ. 
 
12.3 Dôsledky rizík Objednávateľa 
 
12.3.1 Ak v dôsledku rizík uvedených v článku 12.2 (Riziká Objednávateľa) tejto Zmluvy dôjde k strate 

alebo škode na Diele, Vybavení alebo Dokumentácii, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Dozoru 
Objednávateľa a napraví túto stratu alebo škodu v rozsahu požadovanom Dozorom Objednávateľa. 

 
12.3.2 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady v dôsledku odstraňovania tejto straty alebo 

škody, oznámi to Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa a vznikne mu nárok podľa článku 15.2 
(Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na: 

 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je 

alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy a 
 
(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 

 
12.3.3 Po obdržaní tohto ďalšieho oznámenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 

3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak aby, tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 
 
13. ZMLUVNÉ POKUTY 
 

13.1 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
stanovenej v  tomto článku 13 tejto Zmluvy v prípade nasledovných porušení povinností Zhotoviteľa: 

 
(a) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur) v prípade, že Zhotoviteľ nevykoná skúšky 

predpokladané touto Zmluvou, 
 
(b) 5 000 eur (slovom: päťtisíc eur) v prípade, že Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko a/alebo 

nezačne s vykonávaním Diela najneskôr v deň Dátumu začatia prác podľa článku 5.1 
(Začatie prác) tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý Deň omeškania s prevzatím Staveniska 
a/alebo začatím s prácami (či už na Dokumentácii alebo na Stavebnej časti), 

 
(c) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur), ak Zhotoviteľ nezačne vykonávať práce (či už na 

Dokumentácii alebo na Stavebnej časti) ani do dvadsiatich piatich (25) Dní od Dátumu 
začatia prác podľa článku 5.1 (Začatie prác) tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý Deň nad 
uvedenú lehotu, 

 
(d) 75 000 eur (slovom: sedemdesiatpäťtisíc eur), ak v dôsledku neposkytnutia súčinnosti 

Zhotoviteľa Kolaudačné rozhodnutie nebude vydané v lehote podľa článku 5.1.1 tejto 
Zmluvy, 

 
(e) 0,15 % Akceptovanej zmluvnej ceny, ak Zhotoviteľ nedokončí Dielo v súlade s článkom 5.2 

(Lehota realizácie) tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý Deň omeškania,  
 



 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 
 

63 
 

(f) 5 000 eur (slovom: päťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti Zhotoviteľa riadne 
a včas vyhotoviť a predložiť Objednávateľovi písomné správy o postupe prác v súlade 
s článkom 4.5.2 (Správy o postupe prác) tejto Zmluvy, 

 
(g) 75 000 eur (slovom: sedemdesiatpäťtisíc eur), ak Zhotoviteľ zadá vyhotovenie celého Diela 

Subdodávateľovi alebo Subdodávateľom bez súhlasu Objednávateľa, 
 

(h) 5 000 eur (slovom: päťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek inej povinnosti 
Zhotoviteľa podľa článku 3.14 (Subdodávatelia) tejto Zmluvy, 

 
(i) 50 000 (slovom: päťdesiattisíc eur) v prípade nepredloženia Zábezpeky na vykonanie prác 

v lehote stanovenej v článku 16.2 (Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov) tejto 
Zmluvy, alebo v prípade jej predloženia vo forme a s obsahom vopred písomne 
neschváleným Objednávateľom alebo v rozpore s inými podmienkami uvedenými v článku 
16.2 (Zábezpeka splnenie zmluvných záväzkov) Zmluvy, alebo v prípad nepredĺženia jej 
platnosti v súlade s v článkom 16.2 (Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov) Zmluvy, 
a to za každý aj začatý Deň omeškania s predložením Zábezpeky na vykonanie prác, alebo 
každý aj začatý Deň omeškania s jej predložením vo forme a s obsahom vopred písomne 
schváleným Objednávateľom alebo v súlade s inými podmienkami uvedenými v článku 16.2 
(Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov)  tejto Zmluvy, 

 
(j) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur) za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa 

podľa článku 16.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie) tejto Zmluvy, 
 

(k) 25 000 eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie ustanovenia článku 
18.6 (Postúpenie práv a povinností zo Zmluvy) tejto Zmluvy, 

 
(l) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur) ak konaním, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ dôjde 

k podstatnému ohrozeniu alebo znečisteniu životného prostredia, 
 

(m) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur), ak Dokumentácia porušuje práva tretích osôb 
vyplývajúce z ich autorských práv, 

 
(n) 2 500 eur (slovom: dvetisícpäťsto eur) za každé nesplnenie Pokynov, 

 
(o) 25 000 eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek 

povinnosti Zhotoviteľa podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) tejto Zmluvy, 
 
(p) 10 000 eur (slovom: desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti Subdodávateľa 

(ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS) udržiavať platný zápis v RPVS, 
 
(q) 2 000 eur (slovom: dvetisíc eur) za každý, aj začatý deň omeškania s odstránením vady 

podľa článku 7.1.3 tejto Zmluvy, 
 

(r) 10 000 eur (slovom: desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti plniť vybrané 
časti Diela prostredníctvom Kľúčových odborníkov Zhotoviteľa. 
 

13.2 Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu na základe požiadavky Objednávateľa zaplatiť do tridsať (30) 
Dní od jej uplatnenia Objednávateľom. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutá 
povinnosť Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi v celom rozsahu škodu za príslušné porušenie 
povinnosti. Požiadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie Zhotoviteľom nezbavuje 
Zhotoviteľa povinností, ktorých splnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou, ak nejde o prípad, ak 
Objednávateľ z dôvodu ich porušenia od Zmluvy odstúpil.  Ak jedno porušenie povinností zakladá 
nárok na zmluvnú pokutu na základe viacerých ustanovení Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty písomne a Zhotoviteľ zaplatiť zmluvnú pokutu na základe 
všetkých príslušných ustanovení Zmluvy. 
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13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že celkový súčet zmluvných pokút, ktorých úhradu je Objednávateľ 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy nesmie presiahnuť 5% ceny 
zrealizovaných prác a dodávok bez DPH. 

 
14. VYŠŠIA MOC 

 
14.1 Definícia Vyššej moci 
 
Vyššia moc na účely tejto Zmluvy je výnimočná udalosť alebo skutočnosť:  

 
(a) ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany, 
 
(b) proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím 

Zmluvy, 
 
(c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla Zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju odvrátiť a 

 
(d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane. 

 
Vyššia moc môže zahŕňať iba výnimočné udalosti alebo okolnosti, ak sú splnené vyššie uvedené podmienky 
(a) až (d). Vyššia moc sú najmä: 
 

1. vojna, vojnový stav (bez ohľadu na to či bola vyhlásená), invázia, iné vonkajšie nepriateľské 
akcie, 

 
2. vzbury, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, ozbrojené útoky, alebo občianska vojna v 

krajine,  
 

3. občianske nepokoje, zmätok, štrajk alebo blokovanie vyvolané osobami inými ako sú 
Pracovníci Zhotoviteľa, 

 
4. zemetrasenie, vulkanická činnosť, vietor dosahujúci intenzitu tornáda, uragánu, alebo 

hurikánu, a iné prírodné katastrofy s podobnými následkami alebo rozsahom a 
 

5. zmenu Právnych predpisov, v dôsledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom alebo 
sčasti nemožným alebo nedovoleným. 

 
14.2 Oznámenie o Vyššej moci 
 
14.2.1 Ak Vyššia moc niektorej zo Zmluvných strán bráni alebo bude brániť v plnení jej povinností podľa 

Zmluvy, je táto Zmluvná strana povinná o tejto skutočnosti informovať druhú Zmluvnú stranu s 
uvedením povinností, ktoré z dôvodu Vyššej moci nemôže splniť. Oznámenie musí byť druhej 
Zmluvnej strane doručené bezodkladne najneskôr do troch (3) Dní potom, čo sa dotknutá Zmluvná 
strana dozvie (alebo by sa pri vynaložení odbornej starostlivosti mohla dozvedieť) o dôležitých 
udalostiach alebo skutočnostiach vytvárajúcich Vyššiu moc. 

 
14.2.2 Po uskutočnení tohto oznámenia príslušnou Zmluvnou stranou, nebude táto Zmluvná strana 

zodpovedná za príslušné porušenia  povinností po dobu, dokiaľ jej Vyššia moc bráni alebo bude 
brániť v ich plnení. 

 
14.2.3 Vyššia moc nezbavuje Zmluvnú stranu zodpovednosti za omeškanie s plnením jej povinnosti počas 

obdobia pred vznikom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. Účinky vylúčenia zodpovednosti sú 
obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá Vyššia moc. 
 

14.3 Povinnosť minimalizovať omeškanie 
 
14.3.1 Každá Zmluvná strana je povinná vynaložiť maximálne úsilie na minimalizovanie omeškania s 

plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy, ktoré vzniklo následkom Vyššej moci. 
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14.3.2 Postihnutá Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane ukončenie obmedzení 
spôsobených Vyššou mocou, a je povinná bezodkladne splniť alebo pokračovať v plnení povinností, 
od plnenia ktorej bola v dôsledku Vyššej moci oslobodená. 
 

14.4 Dôsledky Vyššej moci 
 
14.4.1 Ak Zhotoviteľovi bráni v plnení niektorých jeho povinností podľa Zmluvy Vyššia moc, informoval 

o tejto skutočnosti Objednávateľa podľa článku 14.2 (Oznámenie o vyššej moci) tejto Zmluvy a 
vznikne mu omeškanie a/alebo Náklady následkom toho, že nemohol tieto povinnosti plniť, 
Zhotoviteľ má nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na: 

 
(a) predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak dokončenie Diela je 

alebo bude oneskorené a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy a 
 
(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov. 

 
14.4.2 Po obdržaní tohto oznámenia bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 3.7.5 

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 
 

14.5 Vyššia moc ovplyvňujúca Subdodávateľa 
 
Ak ktorýkoľvek zo Subdodávateľov je oprávnený podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody, vzťahujúcej sa na 
Dielo, na úľavu v dôsledku Vyššej moci za podmienok širších alebo obsiahlejších ako je uvedené v tomto 
článku Zmluvy, nemôže sa Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy oslobodiť od plnenia povinnosti, ktorú plní 
prostredníctvom tohto Subdodávateľa, pokiaľ ide o prípad, ktorý nepredstavuje Vyššiu moc podľa článku 14 
(Vyššia moc) tejto Zmluvy. 

 
14.6 Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie 
 
14.6.1 Ak bráni Vyššia moc, ktorá bola oznámená druhej Zmluvnej strane podľa článku 14.2 (Oznámenie o 

Vyššej moci) tejto Zmluvy realizácii prác na celom Diele po nepretržitú dobu päťdesiat (50) Dní, 
alebo pri viacerých opakujúcich sa obdobiach, ktorých celková dĺžka činí viac ako sto (100) Dní, z 
rovnakého dôvodu oznámenej Vyššej moci, je Zmluvná strana dotknutá Vyššou mocou oprávnená 
oznámiť druhej Zmluvnej strane odstúpenie od Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku 
14.6 tejto Zmluvy Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane a 
Zhotoviteľ bude postupovať v súlade s článkom 11.2.3 (Ukončenie prác a odstránenie Zariadení 
Zhotoviteľa) tejto Zmluvy. 

 
14.6.2 Po doručení odstúpenia podľa tohto článku 14.6 tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane, vykonajú 

Zmluvné strany vyúčtovanie vzájomných nárokov a určia hodnotu vykonaných prác a dodávok, 
následne Dozor Objednávateľa vydá Zhotoviteľovi Potvrdenie faktúry, ktorá bude obsahovať: 

 
(a) sumy splatné za akékoľvek vykonané práce, ktorých cena je uvedená v Zmluve, 
 
(b) náklady na Technologické zariadenia a Materiály objednané pre Dielo, ktoré boli dodané 

Zhotoviteľovi, 
 

(c) všetky ďalšie náklady, ktoré za daných okolností vznikli Zhotoviteľovi v snahe dokončiť 
práce, 

 
(d) náklady na odstránenie Dočasného objektu a Zariadení Zhotoviteľa zo Staveniska. 

 
15.  POŽIADAVKY, RIEŠENIE SPOROV 
 
15.1 Požiadavky (nároky) Objednávateľa 
 
15.1.1 Ak sa Objednávateľ domnieva, že má nárok na akúkoľvek platbu podľa ktoréhokoľvek článku tejto 

Zmluvy, alebo inak v súvislosti so Zmluvou, a/alebo na predĺženie Záručnej doby (lehoty na 
oznámenie vád), oznámi to Objednávateľ, Objednávateľom poverená osoba alebo Dozor 
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Objednávateľa, aj s podrobnosťami v zmysle bodu 15.1.2 tohto článku tejto Zmluvy, Zhotoviteľovi. 
Oznámenie podľa tohto článku 15.1 tejto Zmluvy sa nevyžaduje pre platby podľa článku 4.2.6 
(Elektrina, telefóny, voda a plyn) tejto Zmluvy, alebo za ďalšie služby požadované Zhotoviteľom. 

 
15.1.2 Nárok sa musí Zhotoviteľovi oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 

dvadsaťosem (28) Dní po tom, ako sa Objednávateľ, Objednávateľom poverená osoba alebo Dozor 
Objednávateľa dozvedel o skutočnosti či okolnostiach, ktoré môžu zakladať takúto požiadavku. Na 
oznámenia doručené po tejto lehote sa nebude prihliadať. Nárok týkajúci sa akéhokoľvek predĺženia 
Záručnej doby sa musí Zhotoviteľovi oznámiť ešte pred vypršaním tejto doby. 

 
15.1.3 Podrobnosti v oznámení musia špecifikovať článok Zmluvy alebo iný základ pre vznesenie 

požiadavky a musia obsahovať zdôvodnenie čiastky (platby) a/alebo predĺženie doby, o ktorých sa 
Objednávateľ domnieva, že má na ne nárok v súvislosti so Zmluvou. Dozor Objednávateľa musí 
potom postupovať v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsúhlasil alebo 
stanovil: 

 
(i) čiastku (ak prichádza do úvahy), ktorú by mal Zhotoviteľ zaplatiť Objednávateľovi, a/alebo 

 
(ii) predĺženie Záručnej doby (ak prichádza do úvahy) v súlade s článkom 7.4 (Predĺženie Záručnej 

doby) tejto Zmluvy. 
 

Uvedená čiastka môže byť započítaná oproti časti Zmluvnej ceny v rámci Potvrdenia faktúr. 
 
15.2 Požiadavky Zhotoviteľa 

 
15.2.1 Ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie Lehoty realizácie podľa článku 5.4 

(Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy a/alebo dodatočnú platbu podľa niektorého z článkov 
tejto Zmluvy, oznámi to s uvedením dôvodov bezodkladne, najneskôr však v lehote dvadsaťosem 
(28) Dní po tom, čo sa Zhotoviteľ dozvedel alebo mohol dozvedieť o vzniku udalostí, skutočností 
alebo okolností, z ktorých nárok vyplýva, Dozoru Objednávateľa s popisom udalostí, skutočností 
alebo okolností odôvodňujúcich takýto nárok aj s odkazom na príslušné ustanovenie Zmluvy. 
Zhotoviteľ v takomto oznámení zároveň uvedie primeranú dobu, o ktorú sa má podľa jeho uváženia 
Lehota realizácie podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) predĺžiť alebo výšku dodatočnej 
platby, na ktorú má podľa svojho uváženia nárok. 

 
15.2.2 Zhotoviteľ bude uchovávať všetky takéto dokumenty a viesť všetky príslušné záznamy, ktoré by 

mohli byť dôležité pre odôvodnenie uvedeného nároku. Dozor Objednávateľa môže po tom, čo 
obdržal oznámenie podľa tohto článku 15.2 tejto Zmluvy, skontrolovať takéto dokumenty a/alebo 
záznamy a/alebo vydať Zhotoviteľovi pokyn, aby uchoval ďalšie dokumenty a/alebo viedol ďalšie 
záznamy. Zhotoviteľ je povinný umožniť Dozoru Objednávateľa, aby preveril všetky tieto dokumenty 
a/alebo záznamy a ak bude o to požiadaný, odovzdať Dozoru Objednávateľa ich kópie. 

 
15.2.3 Na oznámenie doručené po vyššie uvedenej lehote sa nebude prihliadať a Zhotoviteľ nebude mať 

právo na predĺženie Lehoty realizácie podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy 
a/alebo na dodatočnú platbu, aj keď boli inak splnené podmienky na predĺženie Lehoty realizácie 
podľa tejto Zmluvy alebo na vznik nároku na dodatočnú platbu podľa tejto Zmluvy.. 

 
15.2.4 Pokiaľ má udalosť, skutočnosť alebo okolnosť, ktorá odôvodňuje nárok podľa tohto článku 15.2 tejto 

Zmluvy, trvalý účinok: 
 
1. tento plne zdôvodnený nárok bude pokladaný za čiastkový; 
 
2. Zhotoviteľ bude zasielať ďalšie čiastkové nároky v mesačných intervaloch, v ktorých uvedie 

kumulovanú dobu, o ktorú by sa mala predĺžiť Lehota realizácie podľa článku 5.4 (Predĺženie 
Lehoty realizácie) tejto Zmluvy a/alebo kumulovanú požadovanú čiastku a ďalšie 
podrobnosti, ktoré môže Objednávateľ požadovať; a 
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3. Zhotoviteľ zašle konečný nárok do desiatich (10) Dní po skončení účinkov vyplývajúcich 
z udalostí, skutočností alebo okolností, alebo v inej lehote, ktorá môže byť navrhnutá 
Zhotoviteľom a schválená Dozorom Objednávateľa. 

 
15.2.5 Dozor Objednávateľa posúdi odôvodnenosť predĺženia Lehoty realizácie podľa článku 5.4 

(Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy a primeranosť doby, o ktorú sa má Lehota realizácie 
podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy predĺžiť, ako aj odôvodnenosť 
dodatočnej platby, na ktorú má Zhotoviteľ podľa svojho uváženia nárok a primeranosť jej výšky a 
oznámi bezodkladne záver svojho posúdenia Zhotoviteľovi aj s príslušným odôvodnením. Dozor 
Objednávateľa je oprávnený vyžiadať si ďalšie potrebné informácie. 

 
15.2.6 Každé schválenie predĺženia Lehoty realizácie podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto 

Zmluvy bude obsahovať odkaz na príslušný článok Zmluvy a dobu, o ktorú sa Lehota realizácie 
môže predĺžiť. Každé schválenie platby bude obsahovať presnú čiastku za nároky, ktoré boli 
odôvodnené podľa príslušných článkov Zmluvy aj s odkazom na príslušné články Zmluvy. Pokiaľ nie 
sú poskytnuté dostatočné doklady na odôvodnenie celého nároku, má Zhotoviteľ právo len na 
zaplatenie tej časti nároku, ktorú bol schopný preukázať. 

 
15.2.7 V prípade, ak Dozor Objednávateľa schváli nárok Zhotoviteľa na akúkoľvek dodatočnú platbu, 

zohľadní ho v najbližšom Potvrdení faktúry. 
 
15.2.8 Dozor Objednávateľa je povinný postupovať v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, 

aby odsúhlasil alebo určil (i) predĺženie Lehoty realizácie (pred jej vypršaním alebo po ňom) v súlade 
s článkom 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy a/alebo (ii) dodatočnú platbu (ak vôbec), 
na ktorú má Zhotoviteľ nárok podľa Zmluvy. 

 
15.3 Riešenie sporov 
 
Zmluvné strany sa pokúsia riešiť prípadné spory súvisiace s touto Zmluvou mimosúdnou cestou. V prípade, 
že nedôjde k zmieru, resp. k mimosúdnemu vyrovnaniu zmluvných strán, na rozhodovanie sporov z tejto 
Zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

 
16. POISTENIE A ZÁBEZPEKA 

 
16.1 Všeobecné požiadavky na poistenie 
 
16.1.1 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po uzavretí Zmluvy, najneskôr však v lehote dvadsaťpäť (25) Dní 

od účinnosti Zmluvy, uzavrieť a počas trvania Zmluvy udržiavať poistné zmluvy, ktoré zabezpečia 
poistenie Diela a činností Zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve a  
bezodkladne po ich uzavretí, najneskôr však v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako päť (5) Dní od ich 
uzavretia, poskytnúť Objednávateľovi kópie týchto poistných zmlúv.  

 
16.1.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby uzavretím poistných zmlúv nedošlo k porušeniu povinností 

podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) tejto Zmluvy. 
 
16.1.3 Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo 

napadnuteľnosti poistných zmlúv alebo neposkytnutiu či obmedzeniu poistného plnenia. 
 
16.1.4 Pokiaľ sa Zhotoviteľ a Objednávateľ písomne nedohodnú inak, je Zhotoviteľ po dobu trvania Zmluvy 

povinný uzavrieť a udržiavať poistné zmluvy, ktoré zabezpečia: 
 

1. poistenie Diela, Technologických zariadení, Materiálov a Dokumentácie proti strate alebo 
poškodeniu ohňom, búrkou, záplavami, zemetrasením, bleskom, výbuchom, nárazom, 
pádom lietadla (iného ako úmyselného) a iných lietajúcich zariadení a pádu vecí z nich, 
vzburami, občianskymi nepokojmi a úmyselnými činmi, prasknutím alebo pretečením 
zásobníkov vody, potrubí a súvisiacich zariadení, a to na celkovú minimálnu čiastku 
poistného krytia vo výške Zmluvnej ceny a na poistnú sumu, rovnajúcu sa úplnej výške 
nákladov na uvedenie do pôvodného stavu, vrátane nákladov na demoláciu, odstránenie 
sutiny a na vyčistenie plôch a nákladov na odmeny inžinierov, architektov, stavebný dohľad 
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a iné odborné služby (to všetko so zohľadnením predpokladanej inflácie). Poistné zmluvy 
musia zabezpečiť poistenie Diela, Technologických zariadení, Materiálov a Dokumentácie aj 
voči iným rizikám, ktoré Objednávateľ po zvážení identifikuje ako riziká, ktoré sú 
starostlivými Zhotoviteľmi v Slovenskej republike bežne poisťované; 

 
2. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním Diela a v rámci 

odstraňovania všetkých jeho vád v súlade so Zmluvou akýmkoľvek osobám, vrátane škody 
na zdraví, smrti, škody na majetku, škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti a 
škody spôsobenej na majetku tretích osôb, ktorý je v správe, starostlivosti alebo pod 
kontrolou Zhotoviteľa, a to na celkovú minimálnu čiastku poistného krytia vo výške najmenej  
5 000 000 eur (slovom: päť miliónov eur). 

 
3. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním Diela a v rámci 

odstraňovania  všetkých jeho vád v súlade so Zmluvou akýmkoľvek osobám ktorýmkoľvek 
Subdodávateľom, vrátane škody na zdraví, smrti, škody na majetku, škody spôsobenej 
porušením zmluvnej povinnosti a škody spôsobenej na majetku tretích osôb, ktorý je v 
správe, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotoviteľa, a to na celkovú minimálnu čiastku 
poistného krytia vo výške najmenej 5 000 000 eur (slovom: päť miliónov eur). 

 
16.1.5 Ak nie je uvedené inak, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do vydania Preberacieho protokolu o konečnom 

prijatí Diela, bude poistenie vo vyššie uvedenom minimálnom rozsahu a celkovej čiastke udržiavať v 
platnosti a účinnosti a bude za týmto účelom plniť povinnosti vyplývajúce pre neho z príslušných 
poistných zmlúv, najmä platiť poistné a plniť oznamovacie povinnosti. Príslušné čiastky poistného 
krytia uvedené vyššie sa vzťahujú na každý Rok plnenia povinností podľa Zmluvy a týkajú sa jednej 
a všetkých škodových udalostí v priebehu daného Roka. V prípade vyčerpania príslušnej čiastky 
poistného plnenia je Zhotoviteľ vždy bezodkladne povinný obnoviť/upraviť poistenie tak, aby bol limit 
poistného krytia vždy na úrovni podľa vyššie uvedených bodov tohto článku 16.1 tejto Zmluvy. 
Kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, v lehote päť (5) Dní od 
výzvy Objednávateľa predloží Objednávateľovi platnú poistnú zmluvu a doklady o zaplatení 
poistného. 

 
16.1.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený znížiť výšku poistného krytia alebo podstatným spôsobom zmeniť 

podmienky poistných zmlúv počas doby poistenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

 
16.1.7 Ak Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie v účinnosti, tak ako je povinný podľa tohto článku 16.1 

tejto Zmluvy alebo nepredloží Objednávateľovi poistné zmluvy podľa tohto článku 16.1 tejto Zmluvy, 
môže Objednávateľ vo svojom mene kedykoľvek uzavrieť a udržiavať akékoľvek poistenie 
pokrývajúce vyššie uvedené riziká spojené s realizáciou Diela a platiť akékoľvek poistné, ktoré je 
primerané na také účely a započítavať takto platené čiastky voči akýmkoľvek platbám Zhotoviteľovi, 
ktoré sú splatné alebo sa stanú splatnými, alebo vymáhať tieto čiastky ako splatný dlh Zhotoviteľa. 

 
16.1.8 V prípade, že Zhotoviteľ nesplní podmienky príslušných poistných zmlúv, ktoré bol povinný uzavrieť, 

je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu vznikne z takéhoto porušenia 
povinnosti. 

 
16.1.9 Po uzavretí poistenia je Zhotoviteľ povinný odovzdať Dozoru Objednávateľa kópie dokumentov 

preukazujúcich uzavretie poistenia. Vždy po zaplatení príslušného poistného je Zhotoviteľ povinný 
predložiť Dozoru Objednávateľa kópiu potvrdenia o jeho zaplatení. Zhotoviteľ je kedykoľvek počas 
Lehoty realizácie povinný na požiadanie Dozoru Objednávateľa predložiť mu dokumenty 
preukazujúce trvanie poistenia. Podmienky poistenia sa nesmú meniť bez súhlasu Objednávateľa. 
Poistné plnenie podľa každej poistnej zmluvy je Zhotoviteľ povinný použiť na odstránenie alebo 
náhradu škôd spôsobených príslušnou poistnou udalosťou. 

 
16.2 Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov 
 
16.2.1 Zhotoviteľ je povinný si na vlastné náklady obstarať Zábezpeky na splnenie svojich zmluvných 

záväzkov vo forme jednej alebo viacerých abstraktných, neodvolateľných a bezpodmienečných 
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bankových záruk na plnenie splatných na prvú výzvu a bez námietok, a to na účely zabezpečenia 
splnenia všetkých povinností a záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy na sumu  
 
a) vo výške päť (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a s obsahom 

bezpodmienečne akceptovateľnej/ým a vopred písomne schválenej/ým Objednávateľom od 
dátumu jej vystavenia podľa článku 16.2.2 tejto Zmluvy až dovtedy, kým Zhotoviteľ 
nevyhotoví, nedokončí a neodovzdá Dielo, resp. kým nebude vydaný posledný Preberací 
protokol o konečnom prijatí Diela a  
 

b) vo výške päť (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a s obsahom 
bezpodmienečne akceptovateľnej/ým a vopred písomne schválenej/ým Objednávateľom od 
dátumu vydania Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela až dovtedy, kým Zhotoviteľ 
neodstráni všetky jeho vady a nedorobky a nenadobudne právo na vydanie Protokolu 
o vyhotovení Diela podľa článku 7.10 (Protokol o vyhotovení Diela) tejto Zmluvy. 

 
16.2.2 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi Zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov 

v trvaní podľa článku 16.2.1 a) tejto Zmluvy do dvadsiatich piatich (25) Dní od účinnosti Zmluvy a 
zaslať jej kópiu Dozoru Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi Zábezpeku 
na splnenie zmluvných záväzkov v trvaní podľa článku 16.2.1 b) tejto Zmluvy do piatich (5) Dní od 
dátumu vydania Preberacieho protokolu o konečnom prijatí Diela a zaslať jej kópiu Dozoru 
Objednávateľa. 

 
16.2.3 Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov boli platne a účinne 

vystavené v trvaní požadovanom v zmysle článku 16.2.1 tejto Zmluvy. Ak podmienky Zábezpeky na 
splnenie zmluvných záväzkov v trvaní podľa článku 16.2.1 b) tejto Zmluvy špecifikujú dátum 
vypršania jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela podľa 
článku 7.10 (Protokol o vyhotovení Diela) tejto Zmluvy do termínu dvadsaťosem (28) Dní pred 
dátumom vypršania platnosti Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov, Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť primerané predĺženie platnosti Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov až dovtedy, 
kým Dielo nebude dokončené, všetky vady a nedorobky odstránené a kým neuplynie desať (10) Dní 
od vydania Protokolu o vyhotovení  Diela podľa článku 7.10 (Protokol o vyhotovení Diela) tejto 
Zmluvy. 

 
16.2.4 Objednávateľ je oprávnený uplatniť nároky zo Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov až do 

výšky Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy (vrátane platby zmluvnej 
pokuty, náhrady nákladov, náhrady škody alebo inej platby), ak Zhotoviteľ ani po predchádzajúcej 
výzve záväzok nesplní,  najmä v prípade: 

 
(a) ak Zhotoviteľ nepredĺži platnosť Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov v súlade 

s týmto článkom 16.2 Zmluvy; v takomto prípade je Objednávateľ oprávnený čerpať celú 
čiastku Zábezpeky na vykonanie prác, na účely zabezpečenia povinností a záväzkov 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy, 

 
(b) ak Zhotoviteľ nezaplatí Objednávateľovi akúkoľvek zmluvnú pokutu, náhradu škody, náklady 

či inú platbu podľa alebo v súvislosti so Zmluvou alebo nevydá bezdôvodné obohatenie, 
ktoré vzniklo v súvislosti so Zmluvou (vrátane prípadu, keď dôjde k odstúpeniu od Zmluvy), 
ktoré je povinný zaplatiť Objednávateľovi podľa alebo v súvislosti so Zmluvou, a to buď 
odsúhlasenú Zhotoviteľom, alebo stanovenú podľa článku 15.1 (Požiadavky (nároky) 
Objednávateľa) tejto Zmluvy, do dvadsaťpäť (25) Dní po jej splatnosti, odsúhlasení alebo 
rozhodnutí, alebo nesplní riadne a včas akúkoľvek inú povinnosť alebo záväzok podľa 
Zmluvy ani v dodatočnej primeranej lehote stanovenej Objednávateľom podľa Zmluvy, 
pričom táto lehota nesmie byť dlhšia ako dvadsať (20) Dní, najneskôr však do uplynutia doby 
platnosti Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností; v takomto prípade je Objednávateľ 
oprávnený čerpať zo Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností plnú výšku takejto 
splatnej čiastky, 

 
(c) ak Zhotoviteľ neodstráni vadu do štyridsaťdva (42) Dní po obdržaní oznámenia od 

Objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo; v takomto prípade je Objednávateľ 
oprávnený čerpať zo Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností plnú výšku celkových 
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nákladov Objednávateľa na odstránenie takejto vady, alebo 
 

(d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy podľa článku 
11.1.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa) tejto Zmluvy, a Objednávateľ od 
Zmluvy odstúpil; v takomto prípade je Objednávateľ oprávnený čerpať celú čiastku 
Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností. 

 
16.2.5 Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie zo Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností len 

na základe písomného oznámenia banke, že Zhotoviteľ nesplnil určitú svoju povinnosť alebo 
záväzok zo Zmluvy a nie je povinný predkladať banke žiadne ďalšie dokumenty, ktoré by takéto 
nesplnenie potvrdzovali. 

 
16.2.6 Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby Zhotoviteľovi nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo 

výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Zábezpeky na splnenie 
zmluvných povinností v rozsahu, na ktorý Objednávateľ nemal nárok a nahradiť Zhotoviteľovi škodu 
spôsobenú neoprávneným čerpaním Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností. 

 
16.2.7 Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku na splnenie zmluvných povinností podľa článku 16.2.1 

písm. a) Zhotoviteľovi do štrnástich (14) Dní potom ako Zhotoviteľ vyhotoví, dokončí a odovzdá 
Dielo, resp. kým bude vydaný posledný Preberací protokol o konečnom prijatí Diela. Objednávateľ je 
povinný vrátiť Zábezpeku na splnenie zmluvných povinností podľa článku 16.2.1 písm. b) 
Zhotoviteľovi do štrnástich (14) Dní potom ako obdrží od Zhotoviteľa alebo Dozoru Objednávateľa 
kópiu Protokolu o vyhotovení Diela. 
 

16.2.8 V prípade nepredloženia Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností v stanovených lehotách, 
v prípade jej predloženia vo forme a s obsahom vopred písomne neschváleným Objednávateľom, 
alebo v rozpore s inými podmienkami uvedenými v tomto článku 16.2 (Zábezpeka na splnenie 
zmluvných záväzkov) tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť v súlade s článkom 
11.1 (Odstúpenie zo strany Objednávateľa) tejto Zmluvy a/alebo požadovať zmluvnú pokutu v súlade 
s článkom 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy. 

 
17. VYHLÁSENIA A ZÁRUKY 
 
17.1 Vyhlásenia a záruky Objednávateľa 
 
Objednávateľ vyhlasuje a zaručuje sa, k dátumu uzavretia Zmluvy a po celú dobu jej trvania, že: 
 

1. Zmluva je Objednávateľom riadne schválená a podpísaná a zakladá platný a právne 
záväzný záväzok Objednávateľa, vynútiteľný voči nemu v súlade s podmienkami v nej 
uvedenými, a 
 

2. podpisom ani plnením Zmluvy neporuší žiadne ustanovenie svojich vnútorných predpisov, 
ani žiadny zákon či iný Právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu Slovenskej 
republiky. 

 
17.2 Vyhlásenia a záruky Zhotoviteľa 
 
Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, k dátumu uzavretia Zmluvy a po celú dobu jej trvania, že: 
 

1. Zmluva je Zhotoviteľom riadne schválená a podpísaná a zakladá platný a právne záväzný 
záväzok Zhotoviteľa, vynútiteľný voči nemu v súlade s podmienkami v nej uvedenými, 
 

2. podpisom ani plnením Zmluvy neporuší žiadne ustanovenie svojich zakladateľských 
dokumentov ani žiadnu inú zmluvu alebo dojednanie, ktorého je Zhotoviteľ stranou, alebo 
ktorým je Zhotoviteľ viazaný, ani žiadny zákon či iný Právny predpis alebo rozhodnutie 
štátneho orgánu Slovenskej republiky, 

 
3. Zhotoviteľ si je vedomý a je oboznámený s tým, čo sa vyžaduje na účely zhotovenia Diela, 

má všetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, skúsenosti a prostriedky 



 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 
 

71 
 

umožňujúce mu zhotoviť Dielo v súlade so Zmluvou a zabezpečí a bude udržiavať všetky 
povolenia, oprávnenia a súhlasy potrebné na zhotovenie Diela a plnenie všetkých záväzkov 
vyplývajúcich zo Zmluvy, 

 
4. plnenie Zmluvy Zhotoviteľom nie je porušením povinností podľa Zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže ani príslušných nariadení alebo iných právne záväzných aktov 
Európskej únie v oblasti práva hospodárskej súťaže,  

 
5. podľa najlepšieho vedomia Zhotoviteľa nie je účastníkom žiadneho súdneho, 

rozhodcovského ani správneho konania, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť platnosť, 
účinnosť alebo vynútiteľnosť Zmluvy alebo plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa 
Zmluvy, ani nehrozí začatie žiadneho takéhoto konania. 

 
18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
18.1 Platnosť a účinnosť 
 
Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, táto  Zmluva sa stáva platnou Dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami a účinnou jej zverejnením podľa osobitného predpisu, ak to Právne predpisy vyžadujú. 
 
18.2 Vzdanie sa práva 
 
Žiadne nevyužitie alebo opomenutie nároku alebo práva vyplývajúceho zo Zmluvy sa nebude vykladať ako 
vzdanie sa nároku alebo práva, ak nebude urobené výslovne a v písomnej forme oprávnenou osobou 
konajúcou za príslušnú Zmluvnú stranu alebo v jej mene. Vzdanie sa niektorého nároku alebo práva 
vyplývajúceho zo Zmluvy sa nebude vykladať ako vzdanie sa akéhokoľvek iného nároku alebo práva. Žiadne 
predĺženie lehoty na splnenie povinnosti alebo iného úkonu predpokladaného Zmluvou sa nebude vykladať 
ako predĺženie lehoty na splnenie akejkoľvek inej povinnosti alebo iného úkonu predpokladaného Zmluvou. 
 
18.3 Komunikácia a jazyk 
 
18.3.1 Kedykoľvek Zmluva vyžaduje vyhotovenie alebo vystavenie súhlasov, osvedčení, privolení, 

potvrdení, rozhodnutí, oznámení a žiadostí akoukoľvek osobou, tieto musia byť vyhotovené písomne 
a doručené osobne, poslané prostredníctvom kuriérskej služby alebo doporučenou zásielkou 
prostredníctvom držiteľa poštovej licencie a budú považované za doručené okamihom ich doručenia 
(v prípade osobného doručenia), alebo okamihom prijatia doručenky (v prípade doručenia kuriérom 
alebo prostredníctvom držiteľa poštovej licencie). Bežná komunikácia zmluvných strán v súvislosti 
s touto Zmluvou môže byť uskutočňovaná aj faxom alebo elektronicky, pričom táto forma 
komunikácie sa nikdy nevzťahuje na právne úkony uskutočňované Zmluvnými stranami v súvislosti 
s touto Zmluvou a za doručené sa považujú okamihom prijatia potvrdenia o úspešnom faxovom 
prenose (v prípade doručenia faxom), alebo okamihom doručenia potvrdenia o úspešnom doručení 
mailovej správy (v prípade doručenia mailom). Povinnosti podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť) tejto 
Zmluvy musia byť splnené aj pokiaľ ide o komunikáciu Zmluvných strán. 

 
18.3.2 Všetky písomnosti posielané a doručované v rámci komunikácie zmluvných strán musia byť 

doručené alebo poslané na nasledujúce adresy: 
 

(a) v prípade Objednávateľa: 
 
Adresa:   Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
   Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 
Do rúk:     
E – mail:     
  

(b) v prípade Zhotoviteľa: 
Adresa:   STRABAG s.r.o.,  
   Železničná 4/299, 914 01 Trenčianska Teplá 
Do rúk:     
E – mail:     
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18.3.3 Uvedené adresy môžu byť ktoroukoľvek zo Zmluvných strán zmenené písomným oznámením 
zaslaným druhej Zmluvnej strane. Zmena je účinná piatym (5.) Dňom nasledujúcim po doručení 
oznámenia druhej Zmluvnej strane, ak oznamujúca Zmluvná strana neuvedie ako okamih účinnosti 
neskorší Deň. 

 
18.3.4 Všetka komunikácia podľa Zmluvy bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetky oznámenia, 

materiály, listiny, listy, výstupy, dokumenty, zápisnice a/alebo iné písomnosti, ktoré majú byť podľa 
Zmluvy jednou Zmluvnou stranou poskytnuté druhej Zmluvnej strane musia byť v slovenskom 
jazyku. 

 
18.3.5 Schválenia, potvrdenia, súhlas a rozhodnutia sa nesmú bez rozumného dôvodu odoprieť alebo 

odkladať. Keď je pre niektorú zo Zmluvných strán vydané potvrdenie, ten kto ho vydáva je povinný 
zaslať kópiu aj druhej Zmluvnej strane. Keď jednej Zmluvnej strane vydá oznámenie druhá Zmluvná 
strana alebo Dozor Objednávateľa, kópia takého oznámenia sa musí zaslať podľa okolností, buď 
Dozoru Objednávateľa, alebo druhej Zmluvnej strane. 

 
18.4 Rozhodné právo 
 
Zmluva sa riadi Právnymi predpismi Slovenskej republiky neberúc do úvahy ustanovenia kolíznych noriem. 
Zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. 
 
18.5 Dodržiavanie Právnych predpisov 
 
18.5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať pri plnení Zmluvy Právne predpisy. Všetky činnosti 

Zhotoviteľa pri realizácii Diela a musia byť v súlade s Právnymi predpismi. 
 
18.5.2 Zhotoviteľ je povinný obstarať všetky oznámenia, zaplatiť všetky dane, odvody a poplatky a 

zadovážiť všetky povolenia, licencie a súhlasy (schválenia) požadované Právnymi predpismi 
týkajúcimi sa vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád okrem tých, ktoré má 
podľa tejto Zmluvy zaobstarať Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby Objednávateľovi 
nevznikla škoda v dôsledku toho, že tak Zhotoviteľ opomenul urobiť a nahradiť mu takúto škodu.  

 
18.5.3 Zhotoviteľ uznáva, že akékoľvek Zmeny, ku ktorým sa pristúpi v priebehu plnenia Zmluvy a 

vykonávania prác, môžu vyžadovať zmenu alebo dodatok k Stavebnému povoleniu či iným 
povoleniami, súhlasom a licenciám. V takom prípade Zhotoviteľ vynaloží všetko možné úsilie, aby 
Príslušné orgány takú zmenu (zmeny) schválili, prípadne vydali príslušné dodatky, ak budú také 
schválenia a dodatky vyžadované a aktívne sa bude zúčastňovať akýchkoľvek rokovaní 
s Príslušnými orgánmi. Za vydanie Stavebného povolenia na Stavebnú časť zodpovedá v takom 
prípade Objednávateľ. 
 

18.5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy bude zapísaný v RPVS, a že 
bude plniť všetky povinnosti vyplývajúce so Zákona o RPVS.  

 
18.6 Postúpenie práv a povinností zo Zmluvy a pristúpenie ZSSK SPV k Zmluve 
 
18.6.1 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje práva alebo 

povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 
 
18.6.2 Objednávateľ je oprávnený postúpiť všetky svoje práva a povinnosti zo Zmluvy, alebo akúkoľvek ich 

časť, na tretiu osobu z dôvodu zmien v Právnych predpisoch, alebo iných zmien, ktoré môžu viesť 
k úprave oprávnení alebo kompetencií Objednávateľa, a/alebo na Objednávateľom poverené osoby, 
s čím Zhotoviteľ vyjadruje svoj výslovný súhlas.  
 

18.6.3 Objednávateľ je za účelom dodržania podmienok poskytnutia štátnej pomoci, špecifikovaných v 
Rozhodnutí EK, oprávnený postúpiť všetky svoje práva a povinnosti zo Zmluvy, alebo akúkoľvek ich 
časť, na ZSSK SPV, s čím Zhotoviteľ vyjadruje svoj výslovný súhlas. 
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18.6.4 Alternatívne k článku 18.6.3, je Objednávateľ za účelom dodržania podmienok poskytnutia štátnej 
pomoci, špecifikovaných v Rozhodnutí EK, oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku 
k tejto Zmluve, účelom ktorého bude dosiahnutie pristúpenia ZSSK SPV k tejto Zmluve na strane 
Objednávateľa, s čím Zhotoviteľ vyjadruje svoj výslovný súhlas. Ak nebude medzi Objednávateľom 
a ZSSK SPV dohodnuté inak, po pristúpení ZSSK SPV k Zmluve bude zo všetkých práv a povinností 
Objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy oprávnená a povinná iba ZSSK SPV. 
 

18.6.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upravia túto Zmluvu formou dodatku v súlade s ustanovením článku 
18.6.3 alebo 18.6.4 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že 
ustanovenia tohto článku tejto Zmluvy majú charakter zmluvy o budúcej zmluve. Objednávateľ je 
oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na uzavretie dodatku k tejto Zmluve podľa článkov 18.6.3 alebo 18.6.4 
počas doby trvania tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve podľa 
tohto článku v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na uzavretie 
dodatku k tejto Zmluve Zhotoviteľovi. Predmetom dodatku podľa tohto ustanovenia môže byť aj taká 
formálna úprava Zmluvy, ktorá bude potrebná z dôvodu existencie dvoch subjektov na strane 
Objednávateľa. 
 

18.6.6 Zhotoviteľ berie na vedomie a bezpodmienečne súhlasí, že za účelom dodržania podmienok 
poskytnutia štátnej pomoci, špecifikovaných v Rozhodnutí EK, môže Objednávateľ písomne 
splnomocniť ZSSK SPV, aby ho v rozsahu všetkých práv a povinností Objednávateľa vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy, alebo akejkoľvek ich časti, zastupovala pred Zhotoviteľom. Objednávateľ v takom 
prípade udelí ZSSK SPV jedno alebo viacero písomných plnomocenstiev, v ktorých uvedie rozsah 
oprávnenia ZSSK SPV. 
 

18.6.7 Po postúpení práv a povinností podľa článku 18.6.2 alebo 18.6.3 tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje 
poskytnúť ZSSK SPV akúkoľvek súčinnosť, súhlas a privolenie tak, aby mohol byť naplnený Účel 
tejto Zmluvy. 
 

18.7 Mlčanlivosť  
 
18.7.1 Dôverné informácie 

 
Akýkoľvek dokument, listina, špecifikácia, plán, podklad, náčrt, program, model, vzorka, dáta, dokument a 
informácia či už hmotne zachytený alebo ústne poskytnutý, týkajúce sa realizácie Diela, je na základe vôle 
Zmluvných strán považovaný obomi Zmluvnými stranami za dôverný (ďalej len “Dôverné informácie”). Za 
Dôverné informácie nebudú považované informácie, ktoré sú verejne prístupné alebo známe v dobe ich 
použitia alebo sprístupnenia, ak ich verejná prístupnosť či známosť nenastala v dôsledku porušenia 
Právnymi predpismi uloženej povinnosti alebo povinnosti podľa Zmluvy. 
 
18.7.2 Záväzky súvisiace s Dôvernými informáciami 

 
18.7.2.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany 

sa zdržia: 
 

(a) použitia Dôverných informácií na iné účely ako na účely realizácie Diela a splnenie 
povinností podľa Zmluvy, najmä na účely získania inej zákazky či pre potreby akýchkoľvek 
projektov tretích osôb, 

 
(b) zverejnenia alebo iného poskytnutia Dôverných informácií akejkoľvek tretej osobe, okrem 

oprávnených osôb uvedených v článku 18.7.3 (Oprávnené osoby) tejto Zmluvy, a 
 
(c) nakladania s Dôvernými informáciami inak ako v súlade s opatreniami potrebnými na 

ochranu Dôverných informácií, minimálne však porovnateľnými s opatreniami aké 
dodržiavajú pri ochrane vlastných údajov podobnej povahy a dôležitosti (ktoré však nebudú v 
menšom rozsahu a kvalite, ako je rozumné a obvyklé). 

 
18.7.2.2 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Dozoru Objednávateľa všetky dôverné a iné informácie, ktoré 

môže Dozor Objednávateľa odôvodnene požadovať na to, aby si overil, že Zhotoviteľ plní podmienky 
Zmluvy. 
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18.7.2.3 Záväzky podľa tohto článku 18.7.2 Zmluvy sú časovo neobmedzené a pretrvajú aj v prípade 

ukončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 
 
18.7.3 Oprávnené osoby 

 
18.7.3.1 Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie osobám, ktoré sú v postavení osôb 

ovládajúcich Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, Subdodávateľom, Dozoru Objednávateľa alebo iným 
osobám, s ktorými hodlajú vstúpiť alebo vstúpili do akéhokoľvek zmluvného vzťahu nevyhnutného 
pre účely plnenia Zmluvy. V prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete môže Zmluvná strana 
poskytnúť takéto Dôverné informácie iba, ak sa príslušná osoba písomne zaviaže s príslušnou 
Zmluvnou stranou v záujme oboch Zmluvných strán ochraňovať Dôverné informácie za rovnakých 
podmienok, aké sú uvedené v tomto článku 18.7 Zmluvy (s príslušnými primeranými úpravami). 

 
18.7.3.2 Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie svojim povereným zamestnancom, 

členom svojich vnútorných orgánov, ekonomickým, technickým, právnym a iným odborným 
poradcom, audítorom, ak je to nevyhnutné alebo potrebné pre plnenie Zmluvy alebo uplatňovanie jej 
práv podľa Zmluvy. Týmto osobám môžu byť Dôverné informácie poskytnuté len vtedy, ak budú 
písomne zaviazaní príslušnou Zmluvnou stranou udržiavať takú informáciu v tajnosti, ako by boli 
stranou Zmluvy, okrem osôb, ktorým je povinnosť mlčanlivosti uložená priamo z Právneho predpisu. 

 
18.7.3.3 Príslušná Zmluvná strana je oprávnená poskytnúť Dôverné informácie: 
 

(a) príslušnému súdnemu, rozhodcovskému alebo inému orgánu v rámci akejkoľvek jurisdikcie v 
súvislosti s akýmkoľvek súdnym, rozhodcovským alebo iným konaním vzniknutým a 
vedeným v súvislosti so vzťahmi medzi Zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom 
alebo právnym predpisom, podľa ktorého je príslušná Zmluvná strana povinná konať, 
a/alebo 

 
(b) príslušnému orgánu verejnej moci v rámci akejkoľvek jurisdikcie, ktorý je oprávnený ich 

vyžadovať v súlade s príslušným zákonom alebo právnym predpisom, podľa ktorého je 
príslušná Zmluvná strana povinná konať, pričom toto platí len za podmienky, že príslušná 
Zmluvná strana včas a vopred oznámi takúto povinnosť poskytnúť Dôverné informácie 
druhej Zmluvnej strane a na svoje náklady urobí všetky potrebné a rozumne vyžadované 
kroky na zabezpečenie potrebnej výnimky, príkazu, rozhodnutia alebo iného obdobného 
úkonu na zabránenie poskytnutia Dôverných informácií a ochranu Dôverných informácií, ak 
je takúto výnimku, príkaz, rozhodnutie alebo iný obdobný úkon možné získať. 

 
18.7.3.4 Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie inej osobe ako je uvedená v tomto 

článku 18.7.3 Zmluvy iba (i) po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej Zmluvnej strany s 
takýmto poskytnutím a (ii) po tom, čo takáto iná osoba, ktorej sa majú poskytnúť Dôverné informácie 
uzavrela dohodu o ochrane Dôverných informácií s druhou Zmluvnou stranou. 
 

18.8 Oddeliteľnosť 
 
Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude určené ako neplatné alebo nevynútiteľné, potom 
taká neplatnosť alebo nevynútiteľnosť neovplyvňuje (v najvyššej možnej, Právnymi predpismi prípustnej 
miere) platnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. V takom prípade Zmluvné strany 
bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie ustanovením platným a vynútiteľným, aby 
sa dosiahlo v maximálnej možnej, Právnymi predpismi dovolenej miere, rovnakého účinku a výsledku, aký 
bol sledovaný nahrádzaným ustanovením. 
 
18.9 Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku 
 
18.9.1 Objednávateľ má zámer financovať Projekt z prostriedkov nenávratného finančného príspevku z 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaného prostriedkami Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, v rámci prioritnej osi č. 5 – Železničná infraštruktúra (mimo TENT-T 
CORE), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných prostriedkov. Objednávateľ 
a Zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade uzavretia zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku medzi 
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Objednávateľom a príslušným riadiacim orgánom sa zaväzujú, že upravia túto Zmluvu formou 
dodatku tak, aby v potrebnom rozsahu zohľadňovala podmienky zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku uzavretej medzi Objednávateľom a príslušným riadiacim orgánom. Pre vylúčenie 
pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že toto ustanovenie má charakter zmluvy o budúcej zmluve. 
Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na uzavretie dodatku k tejto Zmluve do tridsiatich (30) 
dní od uzavretia Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku s príslušným riadiacim orgánom. 
Zmluvné strany sú povinné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve podľa tohto článku v lehote tridsiatich 
(30) dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na uzavretie dodatku k tejto Zmluve Zhotoviteľovi.  

 
18.9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) dní po doručení výzvy podľa článku 18.9.1 tejto 

Zmluvy preveriť výšku Zmluvnej ceny a aktualizovať Spôsob výpočtu ceny – výkaz výmer k realizácii 
Diela. Preverením výšky Zmluvnej ceny a aktualizáciou Spôsobu výpočtu ceny – výkaz výmer sa 
rozumie predovšetkým detailnejšia špecifikácia Zmluvnej ceny podľa jednotlivých položiek. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený aktualizovať výšku Zmluvnej ceny z dôvodu, že pri uzatváraní tejto 
Zmluvy a dohode Zmluvných strán na Spôsobe výpočtu ceny – výkaz výmer zanedbal svoju odbornú 
starostlivosť, Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za to, že pri aktualizácii Zmluvnej ceny bude vychádzať 
z cien vecí potrebných na vykonanie Diela, ktoré zodpovedajú požiadavkám na kvalitu Diela, avšak 
nie sú neprimeranými vzhľadom na ceny, za ktoré sa obdobné alebo porovnateľné veci určené na 
vykonanie Diela predávali v čase uzavretia tejto Zmluvy za zmluvných podmienok obdobných 
obsahu tejto Zmluvy. Aktualizácia Zmluvnej ceny môže vychádzať výlučne z informácií, ktoré 
vyplynuli zo zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku podľa článku 18.9.1 tejto Zmluvy, 
vedomosť o ktorých sa od Zhotoviteľa pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti v čase uzavretia 
tejto Zmluvy nedala spravodlivo očakávať. 

 
18.10 Účinnosť Zmluvy 
 
18.10.1 Táto Zmluva nadobudne účinnosť siedmy (7.) deň nasledujúci po dni, v ktorom Objednávateľ 

uzavrie, za podmienok prijateľných pre Objednávateľa, zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku 
podľa článku 18.9.1 tejto Zmluvy alebo po dni, v ktorom Objednávateľ uzavrie, za podmienok 
prijateľných pre Objednávateľa, inú zmluvu, ktorá zabezpečí financovaní projektu, nie však skôr ako 
bude táto Zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitného predpisu. Objednávateľ 
je povinný Zhotoviteľa na požiadanie informovať o stave rokovania o vyššie uvedených zmlúv. 
Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi uzavretie vyššie uvedených zmlúv najneskôr v deň, 
nasledujúci po dni, v ktorom ich uzavrel. Ak Objednávateľ neuzavrie žiadnu zo zmlúv podľa 
predchádzajúcej vety ani do šesťdesiatich (60) Dní od uzavretia tejto Zmluvy, táto Zmluva 
automaticky zaniká. Zhotoviteľ nemá v súvislosti so zánikom Zmluvy podľa tohoto článku žiadne 
nároky voči Objednávateľovi.  

 
18.10.2 Zmluvné strany sa môžu pred zánikom tejto Zmluvy podľa článku 18.10.1 tejto Zmluvy dohodnúť na 

predĺžení lehoty podľa článku 18.10.1 tejto Zmluvy. Súčasťou takej dohody bude aj dohoda 
o primeranej úprave Harmonogramu, ak to bude, vzhľadom na čas uplynutý od uzavretia tejto 
Zmluvy, potrebné. 

 
18.11 Úplná Zmluva a zmeny Zmluvy 
 
Zmluva nahradí akékoľvek predchádzajúce dohody medzi Zmluvnými stranami. Zmluvu je možné dopĺňať 
alebo meniť iba v súlade s touto Zmluvou a písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami 
oboch Zmluvných strán. 
 
18.12 Záverečné vyhlásenie a podpisy 
 
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali a pochopili jej obsah, že Zmluva je 
vyjadrením ich skutočnej a slobodnej vôle a že je prostá akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho ju Zmluvné 
strany uzatvoria pripojením svojich podpisov. 
 
Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 2 
vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.  
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V Bratislave dňa .......................                         V Bratislave dňa ............................ 
 

 
 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.         STRABAG s.r.o. 
 
 
 
 
 

...............................................                                             ................................................. 
Ing. Roman Koreň Ing. Jakub Svoboda 

       predseda predstavenstva      konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
 

....................................................     .................................................... 
                          Ing. Ján Lukáč                             Ing. Luboš Tomášek 

    podpredseda predstavenstva                            konateľ spoločnosti 

 

 



Príloha č. 1 (a) (b) (d) 

 

(i) Príloha 1 – Ponuka vrátane 

(a) Spôsob výpočtu ceny – výkaz výmer 

(b) Návrh na plnenie kritérií vrátane vypracovaného Harmonogramu 

(d) Zoznam Kľúčových odborníkov Zhotoviteľa vrátane kópií dokladov preukazujúcich ich kvalifikáciu 

 

Zverejnené na profile obstarávateľa vedený Úradom pre verejné obstarávanie: 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/418680  

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/418680


 Príloha č. 1 (c)  

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

P.č. 
Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa 
IČO  

% podiel na zákazke 
Predmet subdodávok 

 

Oprávnená osoba konať  

za Subdodávateľa 

 

meno a priezvisko adresa pobytu 
dátum 

narodenia 

1. 

STRABAG Rail a.s. 
 
Železničářská 1385/29 
400 03 Ústi nad Labem                 
Česká republika 

25 429 949 5,50% 

Poskytnutie strojového 
a technického 

vybavenia ,Práce na 
TV, nn 

 

  

2. 

STRABAG Pozemné a 
inžinierske staviteľstvo s.r.o. 

 
Mlynské nivy 61/A,                         
82015 Bratislava 

 

31 355 161 

 

24,45% Stavebné práce 

 
 
  

 
 

3. 

GEOMAX, s. r. o. 
 
Stromová 1425/17 
900 26 Slovenský Grob 

 

46 961 968 

 

0,27% Geodetické práce 

 
 

  

4. 

RODMA, s.r.o. 
 
T.G. Masaryka 1656/48         
Zvolen 960 01 

 

47 355 298 

 

22,35% 
Dodávka technológií 

 
 

  

5. 

 

TEMPRA, s.r.o. 

Cesta ku Smrečine 5 

Banská Bystrica 974 01 

 

31 639 607 

 

0,33% 
Zváranie 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
V Bratislave, dňa: 
 
 
 
...........................................................    ...................................... 
Ing. Jakub Svoboda      Ing. Luboš Tomášek 
Konateľ spoločnosti STRABAG s.r.o.    Konateľ spoločnosti STRABAG s.r.o. 

6. 

AŽD Praha s.r.o.,  

Žirovnická 2/3146,  

106 17 Praha 10 

 

oprávnený konať 
prostredníctvom 
 
AŽD Praha s.r.o. 
Organizačná zložka 

Ružinovská 1G                     
821 02 Bratislava 

48 029 483 

 

 

 

36 069 442 

 

 

 

15,92% 

Práce na 
oznamovacích 

a zabezpečovacích 
zariadeniach 

 

  

7. 

STRABAG Rail GmbH 
 
i park Tauberfranken 9 
979 22 Lauda – Königshofen 
Nemecká spolková republika   

HRB 700955 0,14% 

Poskytnutie strojového 
a technického 

vybavenia 

 
 

  

8. 

REVOP s.r.o. 

Bleduľová 6934/44 
Bratislava 841 08 

47 060 671 0,07% Práce v oblasti BOZP    

9. 
VHC Trade spol. s r.o. 

Zelený pruh 99 

140 02 Praha 4, ČR 

47 125 667 0,14% 
Poskytnutie strojového 

a technického 
vybavenia 

 
 
   

10. 

ELTRA, s.r.o. 

Rampová 4 
040 01 Košice 

31 674 267 0,18% 
Poskytnutie strojového 

a technického 
vybavenia 

 
  

 
 



Príloha č. 2 

Dokumenty Objednávateľa 

Dokumentácia v rozsahu danom pre Projekt, ktorú poskytne Objednávateľ Zhotoviteľa pre účely 

vykonania Diela. Dokumentácia Objednávateľa zahŕňa napríklad, nie však výlučne, Súťažné podklady, 

Opis predmetu zákazky, výkresy a iné dokumenty, ktoré sú poskytnuté Zhotoviteľovi v rámci 

Verejného obstarávania alebo pri plnení tejto Zmluvy v súlade s touto Zmluvou. 

Dokumentácia Objednávateľa sa stáva súčasťou tejto Prílohy a Zmluvy odkazom bez toho, aby bola 

k Zmluve fyzicky pripojená. 



Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

t1)
IHIZHM SmoCMSt StlttJBM

PREZENČNÁ LISTINA Z OBHIADKY

Predmet zákazky: Technicko -  hygienická údržba železničných koľajových 
vozidiel pre stredisko Zvolen

Číslo obstarávania: ÚV EÚ č. 2019/S 021-046786 z 30. 01. 2019 

VVO č. 22/2019 z 31. 01. 2019 ozn. 2779 -  MSP
Obstarávate!’: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Termín obhliadky: 11.04. 2019 o 09:00 hod.

Za obstarávateľa:

P.
č. Obchodné meno Meno zástupcu Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

Za záujemcu:

P.
č. Obchodné meno Meno zástupcu Podpis

1.
é ..h . 0.

2.

3.

4.



Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Ť)
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PREZENČNÁ LISTINA Z OBHIADKY

Predmet zákazky: Technicko -  hygienická údržba železničných koľajových
vozidiel pre stredisko Zvolen

Číslo obstarávania: ÚV EÚ č. 2019/S 021-046786 z 30. 01. 2019

VVO č. 22/2019 z 31. 01. 2019 ozn. 2779 -  MSP 
Obstarávate!’: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Termín obhliadky: 11.04. 2019 o 10:30 hod.

Za obstarávateľa:

P.
č. Obchodné meno Meno zástupcu Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

Za záujemcu:

P.
č. Obchodné meno Meno zástupcu Podpis

1.
r

ľo&niYE

2. - / V -

3. (
/

4.


