

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 1927/6300/2022/PL-02/22

evidenčné číslo zhotoviteľa:

o uskutočnení stavebných prác

„I/20 – 058 Drienovská Nová Ves most“,

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Sídlo	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016
Štatutárny orgán	: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
IČO	: 000 033 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	:
IBAN	:
Telefón	: +421 55 72 77 200
Fax	: +421 55 72 77 225
e-mail	: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Roman Šplíchal, riaditeľ IVSC Košice - poverený riadením
- vo veciach technických : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice
- kontroly kvality materiálov a prác : Anna Strelcová, poverená riadením ŌL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: GART sk s.r.o
Sídlo	: Bardejovská 1d 080 06 Prešov
Právna forma	: Spoločnosť s ručením obmedzením
Štatutárny orgán	: Jozef Jačíšin - konateľ
IČO	: 46633324
DIČ	: 2023521687
Bankové spojenie	:
IBAN	:
Telefón	: +421907733824
Fax	:
e-mail	: gartsk.udrzba@gmail.com

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Jozef Jačišin
- vo veciach technických : Jozef Jačišin
- vo veciach realizačných : Jozef Jačišin

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : ing.Ivan Lozák
- zástupca vedúceho stavby : ing.Stanislav Jarný
- koordinátor BOZP : Štefan Tebelák

(ďalej označovaný ako „ zhotoviteľ “)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **podlimitná zákazka zadávaná postupom podľa § 112 ods. 7 písm. b).**

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/20 – 058 Drienovská Nová Ves most
uskutočnenie stavebných prác

Predmetom zmluvy je prestavba jestvujúceho jednopolového mostného objektu ev.č.20-058 a úprava nadväzujúceho úseku cesty pred / za navrhovaným mostom.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „I/20 – 058 Drienovská Nová Ves most“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 8 mesiacov** od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka.

2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 928 641,74€
DPH 20 % v EUR : 185 728,35€
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 1 114 370,09€

Slovom : jeden milión stoštrnásťtisíc tristosedemdesiat celých deväť **EUR**

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom

uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *h)* tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- Zmluva o dielo
 - Ponukový list, Príloha k ponuke
 - Zmluvné podmienky zvláštne
 - Zmluvné podmienky všeobecné
 - Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
 - Cena prác / ocenený súpis položiek
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 4.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **„Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.** Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,-EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.
- 4.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať

subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/lov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):**
- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).
- V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.
- 4.8.2** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.
- Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.12** Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1** Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1** a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2** doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 5.1.3** ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 5.1.4** potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 5.1.5** ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
- 5.1.6** nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2** Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3** Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 5.4** Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový

zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

- 5.5** Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.6** Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:

- a) **ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
- b) ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
- c) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
- d) uzavretej s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely založenia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
- e) ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo jej uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zistí porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

6.2 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

6.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu:

- a) s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
- b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
- d) ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

6.4 Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom

obstarávaní, verejný obstarávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy.

- 6.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č. 315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.6 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.7 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.¹ - ak je relevantné.
- 7.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.² - ak je relevantné.
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je originál Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy a treťou osobou, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.³ - ak je relevantné.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
- 7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov.

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

³ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo v prípade, len ak úspešný uchádzač preukazoval finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou.

- 7.8** Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Za objednávateľa:

Dátum:

Za zhotoviteľa:

Predmet zmluvy:
I/20 – 058 Drienovská Nová Ves most
uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov *
predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	
				meno a priezvisko	adresa pobytu dátum narodenia
1.	Metrostav DS a.s.	4,4%	Asfaltovanie		
2	Doprastav, a.s	0,01%	Koordináčna a konzultačná činnosť pri spracovaní tech. postupov a realizácii stavebných prác		
3.	ATH-PO Trade s.r.o.	0,01%	BOZP		
	Ostatný subdodávateľia nie sú doposiaľ známi				

Dátum:

* Uchádzač k podpisu Zmluvy o dielo uvedie zoznam známych subdodávateľov ku dňu podpisu Zmluvy o dielo

SÚPIS POLOŽIEK

I/20-058 Drienovská Nová Ves most

11 dôverne - 11

Číslo položky	OBJEKT		Množstvo M.J.	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR PODĽA ZoD
	Názov položky				
	I/20-058 Drienovská Nová Ves most				
	000-00 Všeobecné položky				
100-01	Zariadenie slaveniska - zriadenie	kpl	1,000		
100-02	Zariadenie slaveniska - prevádzka	mes	8,000		
100-07	Zariadenie slaveniska - odstránenie	kpl	1,000		
100-09	Geometrický plán v 6 vyhotoveniach	kpl	1,000		
	101-00 Rekonštrukcia cesty I/20				
01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	60,350		
R-pol.	Vodorovné premiestnenie ornice na medziskládku a späť	m3	60,350		
01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	85,430		
01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	0,960		
01030302	Hlbené vykopávky šachtier nezapažených	m3	1,010		
01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	18,360		
01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	98,380		
01020300	Odkopávky a prekopávky v zeminkoch - Nákup a dovoz vhodnej zeminy zo zemníka	m3	18,360		
R-pol.	Vodorovné premiestnenie prebytočnej nevhodnej zeminy na skládku, uloženie, poplatok	m3	87,400		
05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drevného	m2	383,660		
05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	883,240		
05090461	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	43,300		
05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	44,500		
R-pol.	Vodorovné premiestnenie vybraných hmôt a suti na skládku, uloženie, poplatok	t	417,470		
01080102	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	441,620		
01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	145,770		
01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	145,770		
01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom	m2	145,770		
R-pol.	Dočasné dopravné značenie	kpl.	1,000		
22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	95,070		
22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	22,450		
22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	27,410		
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	81,910		
22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	33,100		
22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové silpiky	ks	8,000		
22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, zväčšený rozmer	kpl.	6,000		
22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie, štrukturovaný plast	m2	81,360		
22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	35,000		
11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	0,900		
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,150		
12020801	Múry plotov, ohrád z tehál a tvaroviek pálených	m3	2,190		
02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextilou a geomrežovinou	m2	77,100		
11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	7,000		
67110300	Oplatenie, z profilovej ocele	m2	14,280		

100-08	DSRS	kpl.	1,000
	201-00 Prestavba mosta č. 20-058		
01020300	Odkopávky a prekopávky v zemi, nákup a dovoz vhodnej zeminy na stavenisko	m3	52,50
01030101	Hlbene vykopyv jam zapazanyh	m3	87,70
01030102	Hlbene vykopyv jam nezapazanyh	m3	123,71
01040202	Konstrukcie z hornin - nasypp so zhutnenim	m3	13,30
01040402	Konstrukcie z hornin - zasypp so zhutnenim	m3	39,20
R-pol.	Vodorovne premiestnenie prebytočnej nevhodnej zeminy na skládku, uloženie, poplatok	m3	446,240
01010305	Prípravné práce, čerpanie vody, odvedenie vody potrebim	kpl.	1,00
05010104	Búranie konštrukcii základy betónové	m3	27,07
05010405	Búranie konštrukcii trámov, nosníkov, prievalkov, konzolových prvkov železobetónových	m3	18,12
05010407	Búranie konštrukcii trámov, nosníkov, prievalkov, konzolových prvkov kovových	ks	42,00
05030264	Odstranenie spevnených ploch vozoviek a doplnujúcih konštrukcii podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	56,09
05030401	Odstranenie spevnených ploch vozoviek a dopln. konštrukcii zvodídel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných	m	8,75
05090361	Doplnujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu	m2	61,48
05090362	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	112,10
05090405	Doplnujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie	m	57,60
R-pol.	Vodorovne premiestnenie vyburaných hmôt a sutí na skládku, uloženie, poplatok	t	169,870
01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrím ornice	m2	29,20
01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	29,20
11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	18,77
11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	27,04
11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	t	4,50
11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového	m3	7,84
11050311	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny debnenie tradičné	m2	35,14
11050321	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, výstuž z betonárskej ocele	t	0,40
11050402	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpory z betónu železového	m3	13,57
11050411	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpory, debnenie tradičné	m2	70,40
11050421	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, stĺpy, podpory, výstuž z betonárskej ocele	t	3,00
11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónu železového	m3	5,17
11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	19,19
11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,83
11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	21,11
11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky debnenie tradičné	m2	68,23
11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	4,60
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	6,20
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	m3	8,30
11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	m2	25,80
15010201	Základové pásy, prahy z dielcov betónových	m3	2,30
21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	70,90
21200117	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny z ílu	m3	9,20
21200316	Podkladné a vedľajšie konštrukcie vyrovnávacia vrstva zo štrkopiesku	m3	0,11
21210301	Spevnené plochy, schody z betónu	m3	0,64
21250206	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	21,20
21250321	Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	21,20
21250422	Doplnujúce konštrukcie, dilatáčne zariadenia, výplň dilatáčnych škár	m2	0,31
21250424	Doplnujúce konštrukcie, dilatáčne zariadenia, tesnenie dilatáčnych škár	m	71,54
21250424	Doplnujúce konštrukcie, dilatáčne zariadenia, tesnenie dilatáčnych škár	m	137,74

100-08	DSRS		kpl.	1,000
620-00 Osvetlenie prechodu pre chodcov, časť Tekeris - Teheine				
01030102	Hlbéné vykopávky jám nezapažených		m3	1,15
01030201	Hlbéné vykopávky rýh š. do 600 mm		m3	3,68
1040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením		m3	2,63
01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia		m3	1,05
01060204	Vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy na skládku, uloženie, poplatok		m3	2,20
11010201	Základy, pätky z betónu prostého		m3	1,15
11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné		m2	1,20
91010602	Uložný materiál - rúrkový ochranný, uložen. voľne, tuhé - chráničky, plast		m	30,00
91080101	Káble CU - NN silové		m	55,00
91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov		m	35,00
91100104	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky odbočné		ks	3,00
91100107	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvážačoch		ks	18,00
91190107	Rozvážače - NN skrine		ks	1,00
91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie		ks	2,00
91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné LED		ks	2,00
91200501	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá		ks	2,00
91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare		ks	2,00
91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn		m	24,00
91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie bleskozvodu		ks	2,00
100-08	DSRS		kpl.	1,000
800-00 Dočasná obchádzka mosta				
01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice		m3	255,94
R-pol.	Vodorovné premiestnenie ornice na medziskládku a späť		m3	255,940
01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené - odstránenie násypu		m3	408,47
01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch, nákup a dovoz vhodnej zeminy zo zemníka		m3	408,47
01030102	Hlbéné vykopávky jám nezapažených		m3	248,74
01030201	Hlbéné vykopávky rýh š. do 600 mm		m3	18,88
01040202	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením		m3	408,47
01040402	Konštrukcie z hornín - násypy		m3	9,85
R-pol.	Vodorovné premiestnenie nevhodnej zeminy na skládku, uloženie, poplatok		m3	267,62
05021002	Vyburanie konštrukcii a demontáže, vonkajších potrubí ostatných kanalizačných		m	50,00
05020907	Vyburanie konštrukcii a demontáže, rôznych predmetov kovových		ks	1,00
05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcii krytov bitúmenových		m2	539,86
05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcii podkladov dlaždených		m2	0,60
05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcii podkladov bitúmenových		m2	539,86
05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcii podkladov z betónu prostého		m2	110,06
05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcii podkladov z kameniva hrubého drveného		m2	1798,23
05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcii zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových		m	139,00
05030604	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcii príspustov betónových		m	12,00
05040102	Odstránenie konštrukcii vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb vrátane podkladov, z lomového kameňa		m3	6,85
05060405	Demolácia objektov, nádrží z betónu monolitického		m3	2,75
05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu		m2	213,90
05090462	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu		m	117,28
R-pol.	Vodorovné premiestnenie vyburaných hmôt a sutí na skládku, uloženie, poplatok		t	928,730
01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestitím ornice		m2	912,59
01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch		m2	160,08

01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhuťnením v násypoch	m2	1023,76
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý	m3	12,36
15190602	Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových	m3	17,28
21210119	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	6,85
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,18
11250301	Doplnujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu prostého	ks	1,00
27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	32,00
27201392	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkom dreveným	m3	39,46
11250601	Doplnujúce konštrukcie, čelá priepustov a vjuste, z betónu prostého	ks	1,00
22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	332,35
22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva	m3	46,46
22020111	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix vápnom	m3	453,00
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	85,47
22040145	Kryty diaždené chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	24,00
22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	139,00
22251161	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	30,00
02010103	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom dreveným	m3	7,75
02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	0,50
02010308	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia páleného drenážneho	m	50,00
61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmeľmi	m2	62,40
61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	27,00

I/20-058 Drienovská Nová Ves most			
000-00 Všeobecné položky			
101-00 Rekonštrukcia cesty I/20			
201-00 Prestavba mosta č. 20-058			
500-00 Preložka vodovodu DN150			
610 Ochrana káblov Slovak Telekom			
620-00 Osvetlenie prechodu pre chodcov, časť Tekeríš - Tehelne			
800-00 Dočasná obchádzka mosta			

SPOLU BEZ DPH :

DPH 20 % :

SPOLU S DPH 20 % :

928 641,74

185 728,35

1 114 370,09