

## Čiastková zmluva o dielo

číslo čiastkovej zmluvy objednávateľa: 7 – 074/2013

číslo čiastkovej zmluvy zhotoviteľa 15/07/13

na predmet zákazky

Vykonávanie opráv a rekonštrukcií na objektoch Žilinskej univerzity v Žiline

- Objekt: - Ubytovacie zariadenie ŽUŽ – Veľký diel, Žilina v budove bloku A-B-C-D,  
- Univerzitná knižnica, Ul. Vysokoškolákov 24, Žilina,  
- Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, Žilina  
- Ústav telesnej výchovy, budova HB, Žilina  
- Detašované pracovisko Prievidza

uzatvorená podľa ustanovení § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na základe výsledku elektronickej aukcie v súlade s rámcovou dohodou č. 7-122/2011 zo dňa 12.3.2012 na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č 204/2011 dňa 20.10.2011 pod číslom 08521-MSP



---



### Preambula



- a) V tejto zmluve sú upravené odseky článkov, v súvislosti s konkrétnym predmetom zákazky podľa vyššie uvedenej rámcovej dohody. Neupravené odseky článkov rámcovej dohody zostávajú v platnosti aj pre túto čiastkovú zmluvu o dielo.
- b) Všeobecná zmena oproti rámcovej dohode pre účely čiastkovej zmluvy o dielo:  
Slovo v texte rámcovej dohody „verejný obstarávateľ“ sa nahrádza slovom „objednávateľ“ a slovo „uchádzač“ sa nahrádza slovom „zhotoviteľ“. Toto ustanovenie sa nepoužije v čl. 6 rámcovej dohody.

### Článok 1 Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** Žilinská univerzita v Žiline  
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina  
Zastúpený: prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka  
IČO: 00397 563  
DIČ: 20 20 67 78 24  
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: SK4581800000007000282855  
SVIST: SUBASKBX  
Kontaktná osoba : Ing. Štefánia Kadorová  
Ubytovacie zariadenie ŽUŽ – Veľký diel, Žilina v budove bloku A-B-C-D,  
Číslo telefónu: 041/5131470
- Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola (ďalej len „objednávateľ“)

**2. Objednávateľ:** Žilinská univerzita v Žiline  
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina  
Zastúpený: prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka  
IČO: 00397 563  
DIČ: 20 20 67 78 24  
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24  
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
IBAN: SK4081800000007000080700  
SVIST: SUBASKBX  
Kontaktná osoba : PhDr. Marta Sakalová  
Univerzitná knižnica ,Ul. Vysokoškolákov 24, Žilina  
Číslo telefónu: 041/5131450  
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola (ďalej len „objednávateľ“)  
Žilinská univerzita v Žiline

**3. Objednávateľ:**  
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina  
Zastúpený: prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka  
IČO: 00397 563  
DIČ: 20 20 67 78 24  
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24  
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
IBAN: SK4381800000007000240890  
SVIST: SUBASKBX  
Kontaktná osoba : Ing. Viera Špalková  
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, Žilina  
Číslo telefónu: 041/5133052  
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola (ďalej len „objednávateľ“)

**4. Objednávateľ:** Žilinská univerzita v Žiline  
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina  
Zastúpený: prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka  
IČO: 00397 563  
DIČ: 20 20 67 78 24  
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24  
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
IBAN: SK4381800000007000080743  
SVIST: SUBASKBX  
Kontaktná osoba : PaedDr. Róbert Janikovský  
Ústav telesnej výchovy, budova HB, Žilina  
Číslo telefónu: 041/5135251  
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých

školách, v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola (ďalej len „objednávateľ“)

**5. Objednávateľ:** Žilinská univerzita v Žiline  
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina  
Zastúpený: prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka  
IČO: 00397 563  
DIČ: 20 20 67 78 24  
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24  
Bankové spojenie: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IBAN: SK1781800000007000080823  
SVIST: SUBASKBX  
Kontaktná osoba : Ing. Jana Magdolenová, PhD.  
Detašované pracovisko Prievidza  
Číslo telefónu: 046/5423056  
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola (ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:** STaS spol. s r.o.  
Sídlo: č. 1957, 023 02 Krásno nad Kysucou  
Zastúpený: Jozef Šadlák, konateľ spoločnosti  
IČO: 302 288 83  
DIČ: 20 20 42 11 61  
Bankové spojenie: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IBAN: SK97 02000000000010706322  
SWIFT: SUBASKBX  
Kontaktná osoba: Jozef Šadlák  
Číslo telefónu: 0905 526 590  
Číslo faxu/mail: 041 / 4385430  
Právna forma: SRO zapísaná na OS Žilina, Oddiel sro, vložka č. 224/L (ďalej len „zhotoviteľ“)

### Článok 3

#### Predmet čiastkovej zmluvy

1. Predmetom tejto čiastkovej zmluvy je:  
Vykonávanie opráv a rekonštrukcií na objektoch Žilinskej univerzity v Žiline a Detašovaného pracoviska Prievidza.

Objekt: - Ubytovacie zariadenie ŽUŽ – Veľký diel, Žilina v budove bloku A-B-C-D,  
- výmena podlahovej krytiny na schodisku veľký diel,  
- Univerzitná knižnica ,Ul. Vysokoškolákov 24, Žilina, - obnova podlahy,  
- Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, Žilina- obnova podlahy,  
- Ústav telesnej výchovy, budova HB, Žilina - obnova podlahy PVC FIT KLUB,

- Detašované pracovisko Prievidza – výmena podlahovej krytiny na schodisku.

č. RD 2013 – 074-REK z júna 2013 a prílohy č. 1 až 5 – sumárna rekapitulácia rozpočtových nákladov, a prílohy č. 6 až 10 krycí list rozpočtu -výkaz – výmer,

#### **Článok 4**

##### **Lehota a miesto plnenia**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v nasledovných lehotách:

##### **3. Realizácia stavby:**

Začatie: 12.08.2013

Ukončenie: 05.09.2013

##### **4. Miestom plnenia je:**

Areál Ubytovacie zariadenie ŽUŽ – Veľký diel, Žilina v budove bloku A-B, katastrálne územie Žilina,

číslo parcely KN 5118/2, súpisné číslo 1763,

blok -C-D, katastrálne územie Žilina, číslo parcely KN 5118/3, súpisné číslo 1764

Areál Univerzitná knižnica ,Ul. Vysokoškolákov 24, Žilina, katastrálne územie Žilina, číslo parcely KN 5118/10, súpisné číslo 3256,

Areál Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, Žilina, katastrálne územie Žilina, číslo parcely KN 4955/8, súpisné číslo 1787,

Areál Ústav telesnej výchovy, budova HB, Žilina, katastrálne územie Žilina, číslo parcely KN 5099/2, súpisné číslo 3833,

Areál Detašované pracovisko Prievidza, katastrálne územie Prievidza, číslo parcely KN 2152, súpisné číslo 727.

#### **Článok 5**

##### **Cena za práce**

1. Cena za zhotovenie predmetu čiastkovej zmluvy o dielo v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto čiastkovej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o cenách) ako cena maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 ods. 3 tejto čiastkovej zmluvy a je doložená rekapituláciou rozpočtových nákladov zhotoviteľa podľa výsledkov elektronickej aukcie, ktorá tvorí prílohu č. 1-5 tejto zmluvy.

##### **6. Cena za zhotovenie predmetu čiastkovej zmluvy je:**

Celková cena bez DPH 54 563,69 eur,

slovom : päťdesiatštyritisíc päťstošesťdesiattri eur, 69 centov

Sadzba DPH 20 % 10 912,74

slovom : desaťtisíc deväťstodvanásť eur, 74 centov

Celková cena vrátane DPH 65 476,43

slovom : šesťdesiatpäťtisíc štyristosedemdesiatšesť eur, 43 centov

z toho:

Cena celkom bez DPH 21 478,48 eur,  
slovom: dvadsaťjedentisíc štyristosedemdesiatosem eur, 48 centov  
Sadzba DPH 20% 4 295,70 eur,  
slovom : štyritisíc dvestodeväťdesiatpäť eur, 70 centov  
Cena celkom vrátane DPH 25 774,18 eur,  
slovom : dvadsaťpäťtisíc sedemstosedemdesiatštyri eur, 18 centov  
Ubytovacie zariadenie ŽUŽ – Veľký diel, Žilina v budove bloku A-B-C-D,  
- výmena podlahovej krytiny na schodisku Veľký diel,

Cena celkom bez DPH 6 298,97 eur,  
slovom : šesťtisíc dvestodeväťdesiatosem eur, 97 centov  
Sadzba DPH 20% 1 259,79 eur,  
slovom : jedentisíc dvestopäťdesiatdeväť eur, 79 centov  
Cena celkom vrátane DPH 7 558,76 eur,  
slovom : sedemtisíc päťstopäťdesiatosem eur, 76 centov  
Univerzitná knižnica ,Ul. Vysokoškolákov 24, Žilina, - obnova podlahy,

Cena celkom bez DPH 13 497,39 eur,  
slovom : trinásťtisíc štyristodeväťdesiatosem eur, 39 centov  
Sadzba DPH 20% 2 699,48 eur,  
slovom : dvetisíc šesťstodeväťdesiatdeväť eur, 48 centov  
Cena celkom vrátane DPH 16 196,87 eur,  
slovom : šesťtnásťtisíc stodeväťdesiatšesť eur, 87 centov  
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, Žilina - obnova podlahy,

Cena celkom bez DPH 4 813,40 eur,  
slovom : štyritisíc osemstotrinásť eur, 40 centov  
Sadzba DPH 20% 962,68 eur,  
slovom : deväťstošesťdesiatdva eur, 68 centov  
Cena celkom vrátane DPH 5 776,08 eur,  
slovom : päťtisíc sedemstosedemdesiatšesť eur, 8 centov  
Ústav telesnej výchovy, budova HB, Žilina - obnova podlahy PVC FIT KLUB,

Cena celkom bez DPH 8 475,45 eur,  
slovom : osemtisíc štyristosedemdesiatpäť eur, 45 centov  
Sadzba DPH 20% 1 695,09 eur,  
slovom : jedentisíc šesťstodeväťdesiatpäť eur, 09 centov  
Cena celkom vrátane DPH 10 170,54 eur,  
slovom : desaťtisíc stosedemdesiat eur, 54 centov  
Detašované pracovisko Prievidza – výmena podlahovej krytiny na schodisku.

## Článok 10

### Podmienky vykonania predmetu čiastkovej zmluvy

5. Zhotoviteľ vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pre vykonávanie prác na stavenisku podľa § 5 ods. 2 písm. b,c Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. a predloží ho objednávateľovi pri prevzatí a odovzdaní staveniska.

6. Koordinátorom bezpečnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v znení § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. sa poveruje p. Alojz Kormanec, ktorý zabezpečí koordináciu plnenia úloh zamestnancov zhotoviteľa a jeho poddodávateľov pri realizácii prác na stavenisku.  
Ubytovacie zariadenie ŽUŽ – Veľký diel, Žilina v budove bloku A-B-C-D,  
Koordinátorom bezpečnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v znení § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. sa poveruje p. Alojz Kormanec, ktorý zabezpečí koordináciu plnenia úloh zamestnancov zhotoviteľa a jeho poddodávateľov pri realizácii prác na stavenisku.  
Univerzitná knižnica, Ul. Vysokoškolákov 24, Žilina,  
Koordinátorom bezpečnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v znení § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. sa poveruje p. Alojz Kormanec, ktorý zabezpečí koordináciu plnenia úloh zamestnancov zhotoviteľa a jeho poddodávateľov pri realizácii prác na stavenisku.  
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, Žilina  
Koordinátorom bezpečnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v znení § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. sa poveruje p. Alojz Kormanec, ktorý zabezpečí koordináciu plnenia úloh zamestnancov zhotoviteľa a jeho poddodávateľov pri realizácii prác na stavenisku.  
Ústav telesnej výchovy, budova HB, Žilina  
Koordinátorom bezpečnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v znení § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. sa poveruje p. Jozef Bátorek, ktorý zabezpečí koordináciu plnenia úloh zamestnancov zhotoviteľa a jeho poddodávateľov pri realizácii prác na stavenisku.  
Detašované pracovisko Prievidza,

## **Článok 11**

### **Kontrola plnenia predmetu čiastkovej zmluvy**

#### **1. Kontrola plnenia realizácie stavby:**

- a) Stavebný dozor objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia bude vykonávať Ing. Slavomil Karch s osvedčením o vykonávaní odbornej skúšky na činnosť stavebný dozor, s odborným zameraním na pozemné stavby, s evidenčným číslom 03197\*10\* a Ing. Zdenek Matoušek s osvedčením o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavebný dozor, s odborným zameraním na pozemné stavby, s evidenčným číslom 04719\*10\*. Stavebný dozor si môže prizvať k výkonu svojej činnosti ďalšie osoby.
- b) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho Alojz Kormanec s osvedčením o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci, s odborným zameraním na pozemné stavby, s evidenčným číslom 03886\*10\*.  
V jeho neprítomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Jozef Bátorek s osvedčením o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci, s odborným zameraním na pozemné stavby, s evidenčným číslom 00388\*10\*

## **Článok 13**

### **Stavenisko**

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi staveniska v termíne do 09.08.2013.

## **Článok 21**

### **Ostatné ujednania**

6. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení čiastkovej zmluvy o dielo, postupne majú prioritu:

- a) Rámcová dohoda a čiastková zmluva
- b) súťažné podklady objednávateľa RD 2013-074 REK z júna 2013
- c) ponuka zhotoviteľa zo dňa 15. 7. 2013 a výsledok elektronickej aukcie

**Článok 22**  
**Záverečné ustanovenia**

- 5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy o dielo sú prílohy:  
č. 1 - 5 sumárna rekapitulácia rozpočtových nákladov  
a č. 6 - 10 krycí list rozpočtu -výkaz – výmer.
- 6. Čiastková zmluva o dielo je vypracovaná v 5-ich vyhotoveniach, z ktorých 3 vyhotovenia dostane objednávateľ a po 2 vyhotovenia zhotoviteľ.
- 7. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom čiastkovej zmluvy o dielo vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto čiastková zmluva o dielo bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.

V Žiline, dňa **06-08-2013**  
ZILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE  
Príloha číslo 8215/1  
0 0 26 ŽILINA

Objednávateľ: .....  
Dr.h.c prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
Rektorka

V Krásne nad Kysucou, dňa 5. 8. 2013

Zhotoviteľ: .....  
Jozef Šadlák  
konateľ spoločnosti STaS spol. s r.o.

Príloha č. 1 k čiastkovej zmluve o dielo č. 7 – 074/2013 – 15/07/13

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Zhotoviteľ: STaS spol. s r.o., č. 1957, 023 02 Krásno nad Kysucou

Stavba:

Vykonávanie opráv a rekonštrukcií na objektoch Žilinskej univerzity v Žiline

Objekt: - Ubytovacie zariadenie ŽUŽ – Veľký diel, Žilina v budove bloku A-B-C-D,

- výmena podlahovej krytiny na schodisku veľký diel,

| Popis položky                         | Cena spolu eur | Konštrukcie a práce eur | Špecifikácia materiálu eur |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| Práce a dodávky HSV                   |                |                         |                            |
| Ostatné konštrukcie a práce - búranie | 31,52          |                         |                            |
| Spolu HSV                             | 31,52          |                         |                            |
| Práce a dodávky PSV                   |                |                         |                            |
| Podlahy povlakové                     | 21 446,96      |                         |                            |
| Spolu PSV                             | 21 446,96      |                         |                            |
| Spolu HSV, PSV                        | 21 478,48      |                         |                            |
| DPH 20 %                              | 4 295,70       |                         |                            |
| Náklad celkom                         | 25 774,18      |                         |                            |

V Žiline, dňa 30.6.-08-2013

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE  
Univerzitná 8215/1  
010 26 ŽILINA

Objednávateľ: .....  
Dr.h.c prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
Rektorka

V Krásne nad Kysucou, dňa 5. 8. 2013

STaS  
s r.o.  
Kysucou

Zhotoviteľ: .....  
Jozef Šadlák  
konateľ spoločnosti STaS spol. s r.o.



Príloha č. 2 k čiastkovej zmluve o dielo č. 7 – 074/2013 – 15/07/13

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Zhotoviteľ: STaS spol. s r.o., č. 1957, 023 02 Krásno nad Kysucou

Stavba:

Vykonávanie opráv a rekonštrukcií na objektoch Žilinskej univerzity v Žiline


Objekt: - Univerzitná knižnica ,Ul. Vysokoškolákov 24, Žilina, - obnova podlahy,

| Popis položky                         | Cena spolu eur | Konštrukcie a práce eur | Špecifikácia materiálu eur |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| Práce a dodávky HSV                   |                |                         |                            |
| Ostatné konštrukcie a práce - búranie | 343,48         |                         |                            |
| Spolu HSV                             | 343,48         |                         |                            |
| Práce a dodávky PSV                   |                |                         |                            |
| Podlahy z dlaždíc                     | 2 748,18       |                         |                            |
| Podlahy povlakové                     | 3 207,31       |                         |                            |
| Spolu PSV                             | 5 955,49       |                         |                            |
| Spolu HSV, PSV,                       | 6 298,97       |                         |                            |
| DPH 20 %                              | 1 259,79       |                         |                            |
| Náklad celkom                         | 7 558,76       |                         |                            |

V Žiline, dňa

06 -08- 2013

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE  
Univerzitná 8215/1  
010 26 Žilina



Objednávateľ: .....

Dr.h.c prof. Ing. Tatiana Corejová, PhD.  
Rektorka

V Krásne nad Kysucou, dňa 5. 8. 2013

STaS spol. s r.o.  
023 02 Krásno nad Kysucou  
010 26 Žilina



Zhotoviteľ:.....

Jozef Šadlák  
konateľ spoločnosti STaS spol. s r.o.

Príloha č. 3 k čiastkovej zmluve o dielo č. 7 – 074/2013 – 15/07/13

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Zhotoviteľ: STaS spol. s r.o., č. 1957, 023 02 Krásno nad Kysucou

Stavba:

Vykonávanie opráv a rekonštrukcií na objektoch Žilinskej univerzity v Žiline

Objekt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, Žilina - obnova podlahy,

| Popis položky                         | Cena spolu eur | Konštrukcie a práce eur | Špecifikácia materiálu eur |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| Práce a dodávky HSV                   |                |                         |                            |
| Ostatné konštrukcie a práce - búranie | 79,75          |                         |                            |
| Spolu HSV                             | 79,75          |                         |                            |
| Práce a dodávky PSV                   |                |                         |                            |
| Podlahy z dlaždíc                     | 408,07         |                         |                            |
| Povlakové podlahy                     | 13 009,57      |                         |                            |
| Spolu PSV                             | 13 417,64      |                         |                            |
| Spolu HSV, PSV                        | 13 497,39      |                         |                            |
| DPH 20 %                              | 2 699,48       |                         |                            |
| Náklad celkom                         | 16 196,87      |                         |                            |

V Žiline, dňa

06-08-2013

ZILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE  
Univerzitná 8215/1  
010 26 ŽILINA

Objednávateľ: .....  
Dr.h.c prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
Rektorka

V Krásne nad Kysucou, dňa 5. 8. 2013

STaS spol. s r.o.  
023 02 Krásno nad Kysucou  
010 26 Žilina

Zhotoviteľ: .....  
Jozef Šadlák  
konateľ spoločnosti STaS spol. s r.o.

Príloha č. 4 k čiastkovej zmluve o dielo č. 7 – 074/2013 – 15/07/13

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Zhotoviteľ: STaS spol. s r.o., č. 1957, 023 02 Krásno nad Kysucou

Stavba:

Vykonávanie opráv a rekonštrukcií na objektoch Žilinskej univerzity v Žiline

Objekt: Ústav telesnej výchovy, budova HB, Žilina - obnova podlahy PVC FIT KLUB,

| Popis položky                         | Cena spolu eur | Konštrukcie a práce eur | Špecifikácia materiálu eur |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| Práce a dodávky HSV                   |                |                         |                            |
| Ostatné konštrukcie a práce - búranie | 23,32          |                         |                            |
| Spolu HSV                             | 23,32          |                         |                            |
| Práce a dodávky PSV                   |                |                         |                            |
| Konštrukcie stolárske                 | 52,79          |                         |                            |
| Podlahy povlakové                     | 4 737,29       |                         |                            |
| Spolu PSV                             | 4 790,08       |                         |                            |
| Spolu HSV, PSV                        | 4 813,40       |                         |                            |
| DPH 20 %                              | 962,68         |                         |                            |
| Náklad celkom                         | 5 776,08       |                         |                            |

V Žiline, dňa 06 -08- 2013

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE  
Univerzitná 8215/1  
010 26 ŽILINA

Objednávateľ: .....  
Dr.h.c prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
Rektorka

V Krásne nad Kysucou, dňa 5. 8. 2013

STaS  
023 02  
KYS. 023  
s r.o.  
KYSUCOU  
00421151

Zhotoviteľ: .....  
Jozef Šadlák  
konateľ spoločnosti STaS spol. s r.o.

Príloha č. 5 k čiastkovej zmluve o dielo č. 7 – 074/2013 – 15/07/13

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Zhotoviteľ: STaS spol. s r.o., č. 1957, 023 02 Krásno nad Kysucou

Stavba:

Vykonávanie opráv a rekonštrukcií na objektoch Žilinskej univerzity v Žiline

Objekt: Detašované pracovisko Prievidza – výmena podlahovej krytiny na schodisku.

| Popis položky                         | Cena spolu eur | Konštrukcie a práce eur | Špecifikácia materiálu eur |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| Práce a dodávky HSV                   |                |                         |                            |
| Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 109,38         |                         |                            |
| Ostatné konštrukcie a práce - búranie | 178,63         |                         |                            |
| Presun hmôt HSV                       | 1,12           |                         |                            |
| Spolu HSV                             | 289,13         |                         |                            |
| Práce a dodávky PSV                   |                |                         |                            |
| Konštrukcie tesárske                  | 375,24         |                         |                            |
| Podlahy povlakové                     | 7 761,78       |                         |                            |
| Dokončovacie práce - nátery           | 49,30          |                         |                            |
| Spolu PSV                             | 8 186,32       |                         |                            |
| Spolu HSV, PSV                        | 8 475,45       |                         |                            |
| DPH 20 %                              | 1 695,09       |                         |                            |
| Náklad celkom                         | 10 170,54      |                         |                            |

V Žiline, dňa 06 -08- 2013

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE  
Univerzitná 8215/1  
010 26 ŽILINA

Objednávateľ: .....  
Dr.h.c prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
Rektorka

V Krásne nad Kysucou, dňa 5. 8. 2013

STaS  
023 0  
1957, 2  
S R.O.  
KYSUCOU  
20421161

Zhotoviteľ: .....  
Jozef Šadlák  
konateľ spoločnosti STaS spol. s r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 6

|                |   |        |     |
|----------------|---|--------|-----|
| Názov stavby   | Výmena podlahovej krytiny na schodisku Veľký diel | JKSO   |     |
| Názov objektu  |   | EČO    |     |
| Názov časti    |   | Miesto |     |
| Objednávateľ   | Žilinská univerzita v Žiline                      | IČO    | DIČ |
| Projektant     |   |        |     |
| Zhotoviteľ     | STaS spol. s r.o.                                 |        |     |
| Rozpočet číslo | Spracoval   | Dňa    |     |
|                |   |        |     |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |           | B  |                   | Doplnkové náklady |      | C  |                       | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|----|--------------|------------------------|-----------|----|-------------------|-------------------|------|----|-----------------------|------------------------------|------|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00      | 8  | Práca nadčas      |                   | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska |                              | 0,00 |
| 2  |              | Montáž                 | 31,52     | 9  | Bez pevnej podl.  |                   | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     |                              | 0,00 |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 11 124,00 | 10 | Kultúrna pamiatka |                   | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         |                              | 0,00 |
| 4  |              | Montáž                 | 10 322,96 | 11 |                   |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    |                              | 0,00 |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00      |    |                   |                   |      | 17 | Ostatné               |                              | 0,00 |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00      |    |                   |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu        |                              | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 21 478,48 | 12 | DN (r. 8-11)      |                   | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        |                              | 0,00 |
| 20 | HZS          |                        | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť    |                   | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       |                              | 0,00 |

|                     |          |          |                              |
|---------------------|----------|----------|------------------------------|
| <b>Projektant</b>   |          | <b>D</b> | <b>Celkové náklady</b>       |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 23       | Súčet 7, 12, 19-22           |
| <b>Objednávateľ</b> |          | 24       | 20 % 0,00 DPH                |
| Dátum a popis       | Pečiatka | 25       | 20 % 21 478,48 DPH           |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |          | 26       | <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b> |
| Dátum a podpis      | Pečiatka |          | <b>25 774,18</b>             |
|                     |          | <b>E</b> | <b>Prípochty a odpočty</b>   |
|                     |          | 27       | Dodávky objednávateľa        |
|                     |          | 28       | Kízavá doložka               |
|                     |          | 29       | Zvýhodnenie + -              |

**STaS** spol. s r.o.  
 023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU  
 IČO: 20229583, IČ DPH: SK2020421161

**Stavba:** Ubytovacie zariadenie ŽUŽ - Veľký diel, Žilina - výmena podlahovej krytiny na schodisku  
**Objekt:** v budove bloku A-B-C-D  
**Časť:**  
**JKSO:**

Príloha č. 6

**Objednávateľ:** Žilinská univerzita v Žiline  
**Zhotoviteľ:** STaS spol. s. r.o.  
**Dátum:**

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      |
|------|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5   | 6  | 7               | 8               | 9                |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV   |    |                 |                 | 31,52            |
|      | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie   |    |                 |                 | 31,52            |
| 1    | K  | 013 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t  | 0,325           | 12,12           | 3,94             |
| 2    | K  | 013 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                               | t  | 4,875           | 0,38            | 1,85             |
| 3    | K  | 013 | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                 | t  | 0,325           | 10,14           | 3,30             |
| 4    | K  | 013 | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                          | t  | 0,325           | 18,00           | 5,85             |
| 5    | K  | 013 | 979089112   | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                             | t  | 0,325           | 36,00           | 11,70            |
| 6    | K  | 013 | 979089712   | Prenájom kontajneru 5 m3  | t  | 0,325           | 15,00           | 4,88             |
|      | D  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV   |    |                 |                 | 21 446,96        |
|      | D  |     | 776         | Podlahy povlakové   |    |                 |                 | 21 446,96        |
| 7    | K  | 775 | 776200820   | Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou vrátane soklov | m  | 650,000         | 1,34            | 871,00           |
| 8    | K  | 775 | 776521100   | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov vrátane soklov                | m2 | 600,000         | 8,00            | 4 800,00         |
| 9    | M  | MAT | 2841291501  | Podlahovina z PVC hr 2-4 mm, mramorová, určená do priestor z vysokým zaťažením - nehorľavá  | m2 | 618,000         | 18,00           | 11 124,00        |
| 10   | K  | 775 | 776591911   | Oprava podláh schodiska vrátane podest - nivelácia  | m2 | 600,000         | 7,70            | 4 620,00         |
| 11   | K  | 775 | 998776103   | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m                          | t  | 2,537           | 12,60           | 31,96            |
|      |    |     |             | <u>Celkom</u>   |    |                 |                 | <u>21 478,48</u> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 7

|                |                                     |        |        |
|----------------|-------------------------------------|--------|--------|
| Názov stavby   | Obnova podlahy Univerzitná knižnica | JKSO   |        |
| Názov objektu  |                                     | EČO    |        |
| Názov časti    |                                     | Miesto | Žilina |
| Objednávateľ   | Žilinská univerzita v Žiline        | IČO    | DIČ    |
| Projektant     |                                     |        |        |
| Zhotoviteľ     | STaS spol. s r.o.                   |        |        |
| Rozpočet číslo | Spracoval                           | Dňa    |        |
|                |                                     |        |        |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |          | B  |                   | Doplnkové náklady |    | C                     |      | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|------------------------|----------|----|-------------------|-------------------|----|-----------------------|------|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00     | 8  | Práca nadčas      | 0,00              | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |                              |  |
| 2  |              | Montáž                 | 688,00   | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 2 166,15 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |                              |  |
| 4  |              | Montáž                 | 3 444,82 | 11 |                   | 0,00              | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00     |    |                   |                   | 17 | Ostatné               | 0,00 |                              |  |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00     |    |                   |                   | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 6 298,97 | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00              | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |                              |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |                              |  |

|                     |   |          |                              |
|---------------------|---|----------|------------------------------|
| <b>Projektant</b>   |   | <b>D</b> | <b>Celkové náklady</b>       |
| Dátum a podpis      | Pečiatka  | 23       | Súčet 7, 12, 19-22           |
| <b>Objednávateľ</b> |   | 24       | 20 % 0,00 DPH                |
| Dátum a popis       | Pečiatka  | 25       | 20 % 6 298,97 DPH            |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |   | 26       | <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b> |
| Dátum a podpis      | Pečiatka  |          | <b>7 558,76</b>              |
|                     |  | <b>E</b> | <b>Prípochty a odpočty</b>   |
|                     |   | 27       | Dodávky objednávateľa        |
|                     |   | 28       | Kízavá doložka               |
|                     |   | 29       | Zvýhodnenie + -              |

Stavba: Univerzitná knižnica Ul. Vysokoškolákov 24, Žilina - obnova podlahy

Príloha č. 7

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ: STaS spol. s. r.o.

Dátum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5   | 6  | 7               | 8               | 9           |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV   |    |                 |                 | 343,48      |
|      | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie   |    |                 |                 | 343,48      |
| 1    | K  | 013 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t  | 4,350           | 12,12           | 52,72       |
| 2    | K  | 013 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   | t  | 65,250          | 0,38            | 24,80       |
| 3    | K  | 013 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   | t  | 4,350           | 10,14           | 44,11       |
| 4    | K  | 013 | 979089112   | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné   | t  | 4,350           | 36,00           | 156,60      |
| 5    | K  | 013 | 979089712   | Prenájom kontajneru 5 m3  | t  | 4,350           | 15,00           | 65,25       |
|      | D  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV   |    |                 |                 | 5 955,49    |
|      | D  |     | 771         | Podlahy z dlaždíc   |    |                 |                 | 2 748,18    |
| 6    | K  | 013 | 965081812   | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t   | m2 | 66,000          | 5,22            | 344,52      |
| 7    | K  | 771 | 771571112   | Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty   | m2 | 66,000          | 16,80           | 1 108,80    |
| 8    | M  | MAT | 5976498290  | Dlaždice keramické gres   | m2 | 67,320          | 18,20           | 1 225,22    |
| 9    | K  | 771 | 998771103   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m  | t  | 3,650           | 19,08           | 69,64       |
|      | D  |     | 776         | Podlahy povlakové   |    |                 |                 | 3 207,31    |
| 10   | K  | 775 | 776511810   | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky vrátane soklov, -0,00100t   | m2 | 60,100          | 1,34            | 80,53       |
| 11   | K  | 775 | 776521100   | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov vrátane soklov  | m2 | 60,100          | 6,50            | 390,65      |
| 12   | M  | MAT | 2841291501  | Podlahovina z heterogénnej vinylovej podlahy:<br>a/ požiarne kvalifikácia Bfl -S1<br>b/ hrúbka min. 2,5 mm<br>c/ trieda opotrebenia T<br>d/ protišmyk R9, chodby R11<br>e/ klasifikácia - Industriál 43<br>f/ nášľapná vrstva min. 0,7 mm<br>g/hmotnosť min 3,1 kg/m2<br>h/ bez údržbová vrstva PUR( nemusí sa voskovať a špeciálne udržiavať | m2 | 61,903          | 15,20           | 940,93      |
| 13   | K  | 775 | 776591912   | Oprava podláh betónový poter  | m2 | 126,100         | 7,20            | 907,92      |
| 14   | K  | 775 | 776591913   | Oprava podláh nivelácia   | m2 | 126,100         | 7,00            | 882,70      |
| 15   | K  | 775 | 998776103   | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m  | t  | 0,285           | 16,08           | 4,58        |
|      |    |     |             | Celkom  |    |                 |                 | 6 298,97    |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 8

|                |                              |        |        |
|----------------|------------------------------|--------|--------|
| Názov stavby   | Obnova podlahy FPEDAS        | JKSO   |        |
| Názov objektu  |                              | EČO    |        |
| Názov časti    |                              | Miesto | Žilina |
| Objednávateľ   | Žilinská univerzita v Žiline | IČO    | DIČ    |
| Projektant     |                              |        |        |
| Zhotoviteľ     | STaS spol. s. r.o.           |        |        |
| Rozpočet číslo | Spracoval                    | Dňa    |        |
|                |                              |        |        |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |           | B  |                   | Doplnkové náklady |    | C                     |      | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|------------------------|-----------|----|-------------------|-------------------|----|-----------------------|------|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00      | 8  | Práca nadčas      | 0,00              | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |                              |  |
| 2  |              | Montáž                 | 133,46    | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 6 525,04  | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |                              |  |
| 4  |              | Montáž                 | 6 838,89  | 11 |                   | 0,00              | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00      |    |                   |                   | 17 | Ostatné               | 0,00 |                              |  |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00      |    |                   |                   | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 13 497,39 | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00              | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |                              |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |                              |  |

|                     |          |          |                              |
|---------------------|----------|----------|------------------------------|
| <b>Projektant</b>   |          | <b>D</b> | <b>Celkové náklady</b>       |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 23       | Súčet 7, 12, 19-22           |
| <b>Objednávateľ</b> |          | 24       | 20 % 0,00 DPH                |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 25       | 20 % 13 497,39 DPH           |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |          | 26       | <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b> |
| Dátum a podpis      | Pečiatka |          | <b>16 196,87</b>             |
|                     |          | <b>E</b> | <b>Prípochty a odpočty</b>   |
|                     |          | 27       | Dodávky objednávateľa        |
|                     |          | 28       | Kízavá doložka               |
|                     |          | 29       | Zvýhodnenie + -              |

**STaS** spol. s r.o.  
 023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU  
 IČO: 31227308, IČ DPH: SK2202421151

Stavba: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy spojov ŽU, Žilina - obnova podlahy

Príloha č. 8

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávate Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ: STaS spol. s. r.o.

Dátum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5  | 6  | 7               | 8               | 9                |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV  |    |                 |                 | 79,75            |
|      | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie  |    |                 |                 | 79,75            |
| 1    | K  | 013 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t  | 1,010           | 12,12           | 12,24            |
| 2    | K  | 013 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  | t  | 15,150          | 0,38            | 5,76             |
| 3    | K  | 013 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m  | t  | 1,010           | 10,14           | 10,24            |
| 4    | K  | 013 | 979089112   | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné  | t  | 1,010           | 36,00           | 36,36            |
| 5    | K  | 013 | 979089712   | Prenájom kontajneru 5 m3   | t  | 1,010           | 15,00           | 15,15            |
|      | D  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV  |    |                 |                 | 13 417,64        |
|      | D  |     | 771         | Podlahy z dlaždíc  |    |                 |                 | 408,07           |
| 6    | K  | 013 | 965081812   | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t  | m2 | 9,800           | 5,22            | 51,16            |
| 7    | K  | 771 | 771571112   | Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskz. alebo reliéfových do malty   | m2 | 9,800           | 16,80           | 164,64           |
| 8    | M  | MAT | 5976498290  | Dlaždice keramické gres  | m2 | 9,996           | 18,20           | 181,93           |
| 9    | K  | 771 | 998771103   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m   | t  | 0,542           | 19,08           | 10,34            |
|      | D  |     | 776         | Podlahy povlakové  |    |                 |                 | 13 009,57        |
| 10   | K  | 775 | 776511810   | Odstránenie povlakových podláh z nášfapnej plochy lepených bez podložky vrátane soklov, -0,00100t  | m2 | 347,000         | 1,34            | 464,97           |
| 11   | K  | 775 | 776521100   | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov vrátane soklov   | m2 | 347,000         | 6,50            | 2 255,50         |
| 12   | M  | MAT | 2841291501  | Podlahovina z heterogénnej vinylovej podlahy, a/ požiarne kvalifikácia Bfl -S1<br>b/ hrúbka min. 2,5 mm,c/ trieda opotrebenia T<br>d/ protišmyk R9 ,chodby R11<br>e/ klasifikácia - Indus f/ nášfapná vrstva min. 0,7 mm<br>g/hmotnosť min 3,1 kg/m2<br>h/ bez údržbová vrstva PUR( nemusí sa voskovať a špeciálne udržiavať | m2 | 357,410         | 15,50           | 5 539,86         |
| 13   | K  | 775 | 776551830   | Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t  | m2 | 25,500          | 0,10            | 2,55             |
| 14   | K  | 775 | 776572100   | Lepenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov   | m2 | 25,500          | 3,73            | 95,12            |
| 15   | M  | MAT | 697100      | Textilná podlahová krytina   | m2 | 26,775          | 30,00           | 803,25           |
| 16   | K  | 775 | 776591912   | Oprava podláh betónový poter   | m2 | 382,300         | 5,00            | 1 911,50         |
| 17   | K  | 775 | 776591913   | Oprava podláh nivelácia  | m2 | 382,300         | 5,00            | 1 911,50         |
| 18   | K  | 775 | 998776103   | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m   | t  | 1,575           | 16,08           | 25,32            |
|      |    |     |             | <u>Celkom</u>  |    |                 |                 | <u>13 497,39</u> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 9

|                |                                      |        |                    |
|----------------|--------------------------------------|--------|--------------------|
| Názov stavby   | Obnova podlahy PVC FITKLUB budova HB | JKSO   |                    |
| Názov objektu  |                                      | EČO    |                    |
| Názov časti    |                                      | Miesto | Budova HB, Vičince |
| Objednávateľ   | Žilinská univerzita v Žiline         | IČO    | DIČ                |
| Projektant     |                                      |        |                    |
| Zhotoviteľ     | STaS spol. s r.o.                    |        |                    |
| Rozpočet číslo | Spracoval                            | Dňa    |                    |
|                |                                      |        |                    |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |          | B  |                   | Doplňkové náklady |      | C  |                       | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|----|--------------|------------------------|----------|----|-------------------|-------------------|------|----|-----------------------|------------------------------|------|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00     | 8  | Práca nadčas      |                   | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska |                              | 0,00 |
| 2  |              | Montáž                 | 23,32    | 9  | Bez pevnej podl.  |                   | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     |                              | 0,00 |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 2 520,21 | 10 | Kultúrna pamiatka |                   | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         |                              | 0,00 |
| 4  |              | Montáž                 | 2 269,87 | 11 |                   |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    |                              | 0,00 |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00     |    |                   |                   |      | 17 | Ostatné               |                              | 0,00 |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00     |    |                   |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu        |                              | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 4 813,40 | 12 | DN (r. 8-11)      |                   | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        |                              | 0,00 |
| 20 | HZS          |                        | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    |                   | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       |                              | 0,00 |

|                     |          |          |                              |                 |
|---------------------|----------|----------|------------------------------|-----------------|
| <b>Projektant</b>   |          | <b>D</b> | <b>Celkové náklady</b>       |                 |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 23       | Súčet 7, 12, 19-22           | 4 813,40        |
| <b>Objednávateľ</b> |          | 24       | 20 %                         | 0,00 DPH        |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 25       | 20 %                         | 4 813,40 DPH    |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |          | 26       | <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b> | <b>5 776,08</b> |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | <b>E</b> | <b>Prípochty a odpočty</b>   |                 |
|                     |          | 27       | Dodávky objednávateľa        | 0,00            |
|                     |          | 28       | Kľzavá doložka               | 0,00            |
|                     |          | 29       | Zvýhodnenie + -              | 0,00            |

**STaS** spol. s r.o.  
 020 02 KRÁČNO NAD KYSUCOU  
 IČO: 30229893, IČ DPH: SK2020421161

**Stavba:** Ústav telesnej výchovy, - obnova podlahy PVC  
**Objekt:** Budova HB, Žilina - FIT KLUB  
**Časť:**  
**JKSO:**

Príloha č. 9

**Objednávateľ:** Žilinská univerzita v Žiline  
**Zhotoviteľ:** STaS spol. s. r.o.  
**Dátum:**

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis   | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     |
|------|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5   | 6   | 7               | 8               | 9               |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV   |     |                 |                 | 23,32           |
|      | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie   |     |                 |                 | 23,32           |
| 1    | K  | 013 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t   | 0,265           | 12,12           | 3,21            |
| 2    | K  | 013 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                     | t   | 3,975           | 0,38            | 1,51            |
| 3    | K  | 013 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                       | t   | 0,265           | 10,14           | 2,69            |
| 4    | K  | 013 | 979089112   | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                   | t   | 0,265           | 45,00           | 11,93           |
| 5    | K  | 013 | 979089712   | Prenájom kontajneru 5 m3  | t   | 0,265           | 15,00           | 3,98            |
|      | D  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV   |     |                 |                 | 4 790,08        |
|      | D  |     | 766         | Konštrukcie stolárske   |     |                 |                 | 52,79           |
| 6    | K  | 766 | 766695212   | Montáž prahu dverí, jednokrídlových   | ks  | 5,000           | 5,03            | 25,15           |
| 7    | M  | MAT | 6118715201  | Prah dubový dĺžky 80 šírky 6 cm   | ks  | 5,000           | 5,50            | 27,50           |
| 8    | K  | 766 | 998766103   | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                            | t   | 0,004           | 34,80           | 0,14            |
|      | D  |     | 776         | Podlahy povlakové   |     |                 |                 | 4 737,29        |
| 9    | K  | 775 | 776511810   | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky vrátane soklov, -0,00100t | m2  | 142,695         | 1,34            | 191,20          |
| 10   | K  | 775 | 776511000   | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov vrátane soklov                      | m2  | 142,695         | 6,50            | 927,52          |
| 11   | M  | MAT | 2841291502  | Podlahovina z homogénnych materiálov No wax, No polish  | m2  | 146,976         | 16,96           | 2 492,71        |
| 12   | K  | 775 | 776551830   | Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t   | m2  | 122,695         | 0,10            | 12,27           |
| 13   | K  | 775 | 776591913   | Oprava podláh nivelácia   | m2  | 142,695         | 7,00            | 998,87          |
| 14   | K  | 775 | 776591914   | Manipulácia s nábytkom, vynosenie na chodbu a spätné umiestnenie a vyváženie skriň                | hod | 15,000          | 7,00            | 105,00          |
| 15   | K  | 775 | 998776103   | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                | t   | 0,603           | 16,12           | 9,72            |
|      |    |     |             | <b>Celkom</b>   |     |                 |                 | <b>4 813,40</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 10

|                |  |        |                                      |
|----------------|--|--------|--------------------------------------|
| Názov stavby   | Výmena podlahovej krytiny na schodisku | JKSO   |                                      |
| Názov objektu  |  | EČO    |                                      |
| Názov časti    |  | Miesto | Prievidza Fakulta riadenia a informa |
| Objednávateľ   | Žilinská univerzita v Žiline           | IČO    | DIČ                                  |
| Projektant     |  |        |                                      |
| Zhotoviteľ     | STaS spol. s r.o.                      |        |                                      |
| Rozpočet číslo | Spracoval                              | Dňa    |                                      |
|                |  |        |                                      |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |          | B  |                   | Doplnkové náklady |      | C  |                       | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|----|--------------|------------------------|----------|----|-------------------|-------------------|------|----|-----------------------|------------------------------|------|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00     | 8  | Práca nadčas      |                   | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska |                              | 0,00 |
| 2  |              | Montáž                 | 289,13   | 9  | Bez pevnej podl.  |                   | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     |                              | 0,00 |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 3 756,18 | 10 | Kultúrna pamiatka |                   | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         |                              | 0,00 |
| 4  |              | Montáž                 | 4 430,14 | 11 |                   |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    |                              | 0,00 |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00     |    |                   |                   |      | 17 | Ostatné               |                              | 0,00 |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00     |    |                   |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu        |                              | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 8 475,45 | 12 | DN (r. 8-11)      |                   | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        |                              | 0,00 |
| 20 | HZS          |                        | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    |                   | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       |                              | 0,00 |

|                     |          |                                 |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| <b>Projektant</b>   |          | <b>D Celkové náklady</b>        |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22           |
| <b>Objednávateľ</b> |          | 8 475,45                        |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 24 20 %                         |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |          | 0,00 DPH                        |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 25 20 %                         |
|                     |          | 8 475,45 DPH                    |
|                     |          | 1 695,09                        |
|                     |          | <b>26 Cena s DPH (r. 23-25)</b> |
|                     |          | <b>10 170,54</b>                |
|                     |          | <b>E Prípochty a odpočty</b>    |
|                     |          | 27 Dodávky objednávateľa        |
|                     |          | 0,00                            |
|                     |          | 28 Kľzavá doložka               |
|                     |          | 0,00                            |
|                     |          | 29 Zvýhodnenie + -              |
|                     |          | 0,00                            |

**STaS** spol. s r.o.  
023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU  
IČO: 312600010 DIČ: SK21200421101

Stavba: Detašované pracovisko Prievidza - výmena podlahovej krytiny na schodisku

Príloha č. 10

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávate Žilinská univerzita v Žiline

Zhotoviteľ: STaS spol. s. r.o.

Dátum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     |
|------|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5   | 6  | 7               | 8               | 9               |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV   |    |                 |                 | 289,13          |
|      | D  |     | 6           | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |    |                 |                 | 109,38          |
| 1    | K  | 011 | 612451071   | Vyspravenie povrchu neomietaných stien vnútorných maltou cementovou pre omietky             | m2 | 16,827          | 6,50            | 109,38          |
|      | D  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie   |    |                 |                 | 178,63          |
| 2    | K  | 013 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km  | t  | 1,617           | 12,12           | 19,60           |
| 3    | K  | 013 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                | t  | 24,255          | 0,38            | 9,22            |
| 4    | K  | 013 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m                                  | t  | 1,617           | 10,14           | 16,40           |
| 5    | K  | 013 | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                          | t  | 1,617           | 22,50           | 36,38           |
| 6    | K  | 013 | 979089112   | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                             | t  | 1,617           | 45,00           | 72,77           |
| 7    | K  | 013 | 979089712   | Prenájom kontajneru 5 m3  | t  | 1,617           | 15,00           | 24,26           |
|      | D  |     | 99          | Presun hmôt HSV   |    |                 |                 | 1,12            |
| 8    | K  | 011 | 998011003   | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m | t  | 0,108           | 10,38           | 1,12            |
|      | D  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV   |    |                 |                 | 8 186,32        |
|      | D  |     | 762         | Konštrukcie tesárske  |    |                 |                 | 375,24          |
| 9    | K  | 762 | 762231821   | Demontáž obloženia schodiska soklíkov, -0.00900t  | m  | 168,270         | 2,23            | 375,24          |
|      | D  |     | 776         | Podlahy povlakové   |    |                 |                 | 7 761,78        |
| 10   | K  | 775 | 776200820   | Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou -0,00050t      | m  | 206,000         | 1,34            | 276,03          |
| 11   | K  | 775 | 776411000   | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových  | m  | 168,270         | 0,72            | 121,15          |
| 12   | M  | MAT | 2841291502  | Podlahový soklík z PVC, mramor - nehorľavé  | m  | 171,635         | 4,80            | 823,85          |
| 13   | K  | 775 | 776521100   | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov                               | m2 | 206,000         | 11,20           | 2 307,20        |
| 14   | M  | MAT | 2841291501  | Podlahovina z PVC hr 2-4 mm, mramorová, určená do priestor z vysokým zaťažením - nehorľavá  | m2 | 212,180         | 13,82           | 2 932,33        |
| 15   | K  | 775 | 776591911   | Oprava podláh schodiska vrátane podest - nivelácia  | m2 | 206,000         | 6,20            | 1 277,20        |
| 16   | K  | 775 | 998776103   | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m                          | t  | 1,494           | 16,08           | 24,02           |
|      | D  |     | 783         | Dokončovacie práce - nátery   |    |                 |                 | 49,30           |
| 17   | K  | 783 | 783891220   | Nátery omietok a betónových povrchov ostatné stien dvojnásobné                              | m2 | 16,827          | 2,93            | 49,30           |
|      |    |     |             | <u>Celkom</u>   |    |                 |                 | <u>8 475,45</u> |