

Čiastková zmluva č. 17
k Rámcovej dohode zo dňa 12.4.2011

uzavretá podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ako výsledok verejnej súťaže

Článok 1

Zmluvné strany

Objednávateľ : Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica
42499500
IČO : Štátna pokladnica
bankové spojenie : 7000437837 / 8180
číslo účtu : Ing. František Imrecze
štatutárny zástupca: prezident finančnej správy

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : GiTy - Slovensko, a.s.
Jilemnického 8
036 01 MARTIN
36378143
IČO : 2020119046
DRČ : SK2020119046
IČ DPH: Tatrabanka
bankové spojenie : 2626370205/1100
číslo účtu : Ing. Šimon Malý
Štatutárny zástupca: predseda predstavenstva

osoba oprávnená
k rokovaníu: obchodný manažér

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka č. 10070/L GiTy – Slovensko, a.s.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Preambula

- 2.1. Čiastkovú zmluvu č. 17 (ďalej len ČZ) uzatvárajú zmluvné strany na základe Rámcovej dohody uzatvorenej dňa 12.4.2011.

Článok 3

Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto ČZ je nákup aktívnych prvkov a úprava kabeláže podľa Prílohy č. 1 tejto ČZ.

Článok 4

Termíny plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet tejto ČZ uvedený v čl. 3 najneskôr do 21 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto ČZ.

Článok 5

Cena, fakturačné a platobné podmienky

- 5.1. Celková cena realizácie tejto ČZ je stanovená v celkovej výške:

Cena bez DPH:	111 049,00,-€
20% DPH:	22 209,80,-€
Cena s DPH:	133 258,80,-€

(slovom: stotridsaťtritisícdvestopäťdesiatosem eur a osemdesiat centov)

- 5.2. Zhotoviteľ je povinný vystaviť objednávateľovi faktúru do 7 dní od zrealizovania predmetu tejto ČZ.
- 5.3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok 6

Realizácia predmetu zmluvy

- 6.1. Miesto realizácie predmetu tejto ČZ je administratívna budova finančnej správy, Nová ulica 13, Banská Bystrica. Po zrealizovaní predmetu tejto ČZ poverený pracovník objednávateľa potvrdí preberací protokol, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry.


Článok 7

Záverečné ustanovenia

- 7.1 ČZ je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 7.2 ČZ nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa osobitného predpisu.
- 7.3 Od ČZ je možné odstúpiť z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. Nárok na náhradu škody, ktorá zmluvným stranám týmto vznikne, nie sú touto ČZ dotknuté.
- 7.4 Túto ČZ je možné dopĺňať a meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných zástupcami zmluvných strán, pokiaľ v jednotlivých prípadoch nebude dohodnuté inak.
- 7.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto ČZ je Príloha č. 1
- 7.6 Vzťahy zmluvných strán neupravené touto ČZ zmluvou sa riadia ustanoveniami Rámcovej dohody zo dňa 12.4.2011, Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto ČZ riadne prečítali jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Martine dňa: 

Za zhotoviteľa:




Ing. Šimon Maľý
predseda predstavenstva




V Banskej Bystrici dňa:


Za objednávateľa:



Ing. František Imrecoze
prezident finančnej správy

Preskúmal:


obchodný manažér



Príloha č.1 k ČZ č. 17 k RD

Technický popis min. parametre	Počet	JC v EUR bez DPH	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena v EUR s DPH
Modul pre riadenie a kontrolu na L4-L7 - ACE 4710 IG to 2G Bundle Upgrade License	2	9 927,74	19 855,48	3 971,10	23 826,58
Modul pre riadenie a kontrolu na L4-L7 - ACE 4710 2G to 4G Bundle Upgrade License	2	9 927,74	19 855,48	3 971,10	23 826,58
Modul pre riadenie a kontrolu na L4-L7 - PRTRN SS BXSXNBD ACE 4710 IG to 2G Bundle Upgrade Lic	2	634,51	1 269,02	253,80	1 522,82
Modul pre riadenie a kontrolu na L4-L7 - PRTRN SS BXSXNBD ACE 4710 2G to 4G Bundle Upgrade License	2	634,51	1 269,02	253,80	1 522,82
Cena spolu materiál A - aktívna časť		42 249,00	8 449,00	0,00	50 698,00
Cena spolu materiál B - pasívna časť		0,00	0,00	0,00	0,00
Iná nešpecifikovaná práca a inštalácia potrebné pre realizáciu aktívnej časti	1 612	30,00	48 360,00	9 672,00	58 032,00
Avalya a konfigurácia projektu					
Audít a analýza existujúceho stavu, konzultácie s aplikacným a disajnovým pozíciakom orjektu					
Tvorba tw level design: Náhry síetovetba a HW dizajn,Detailny návrh a príprava topologie					
Inštalácia a konfigurácia zariadení					
Spustenie do pilotnej prevádzky, testenie funkčnosti na miere aplikácie					
Systémová integrácia do produkčného prostredia					
Finálne akceptačné testy					
Posilňovateľská podpora					
Vypracovanie alebo aktualizácia projektovej dokumentácie v ľačnej podobe	572	30,00	17 160,00	3 432,00	20 592,00
Dokumentácia riešenia					
Projektová a technická dokumentácia (vypracovanie/aktualizácia)					
Dopravné náklady - osobný automobil (skizba na 100 km)	32	50,00	1 600,00	320,00	1 920,00
Dopravné náklady - dobavkový automobil (skizba na 100 km)	24	70,00	1 680,00	336,00	2 016,00
Cena spolu Práca C			68 800,00	13 768,00	82 568,00

111 049,00
bez DPH

22 209,80
DPH

133 258,80
s DPH

111 049,00	22 209,80	133 258,80
bez DPH	DPH	s DPH

*/ Poznámka
aktuálne písmé ku dnu predchádzajúceho ponúk