Zmluva o dielo
¢.1100033481/2013/5400/022

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1. Objednavatel”

Pravna forma:
Zapisané:

Statutarny organ:

Opravneny rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:
SWIFT/BIC:
IBAN:

(dalej ako ,objednavatel”)

2. Zhotovitel”

Pravna forma:
Zapisany:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:
SWIFT/BIC:
IBAN:

(dalej ako ,zhotovitel)

v zneni neskorSich predpisov

Clanok L.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme ,,ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |.,
Oddiel: Po, vlozka: ¢. 312/B

Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel ZSR

Ing. Regina Vitekova, riaditel ZSR - Centrum logistiky a
obstaravania 3
Ing. Daniel Maruniak, riaditel Odboru expertizy GR ZSR

31 364 501

2020480121

SK2020480121

VUB, a. s

35-4700012/0200

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

D+G, s.r.o.

Sladkoviova 7/308, 937 01 Zeliezovce
Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Obchodny register Okresného sudu Nitra,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 20638/N
Konatelia:

Ing. Gabriel Szalay - konatefl

Dezider Horvath - konatefl

36 831 310

2022443588

SK2022443588

CSOB a.s

4008018692/7500

CEKOSKBX

SK 87 7500 0000 0040 0801 8692



Clanok Il.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo: ,,Vybudovanie tlozného a spracovatel'ského
centra pre vyziskany material po rekonstrukénych pracach - lokalita OR KE “ (dalej v texte aj
,dielo®).

Dielo pozostava zvybudovania ulozného a spracovatelského centra pre vyziskany material po
rekonstrukénych pracach odvetvia tratového hospodarstva s moznostou mechanického triedenia
vyziskaného materialu, recyklacie a dofasného skladkovania materialu pre spatné vyuZitie
v podmienkach ZSR. Sugéastou prac bude dekontaminécia predmetného Uzemia od ropnych latok do
hibky cca 1 m a vybudovanie spevnenej plochy o rozmeroch cca 130 x 40 m, funkény odvodriovaci
systém a vyhovujuca pristupova cesta pre dopravné a pracovné stroje.

Objednavatel sa zavazuje riadne a vCasne vykonané dielo prevziat a zaplatit za takéto dielo cenu
v zmysle Clanku IV. tejto zmluvy. O priebehu a vysledku odovzdavania a preberania diela spiSu zmluvne
strany preberaci protokol v zmysle Clanku VI. bod 3 tejto zmluvy.

Nasledovné dokumenty su povazované za sucast tejto zmluvy a za zavazné dokumenty, podfla ktorych
bude dielo realizované. V tychto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne Specifikovany a ich zostupné
poradie zavaznosti je nasledovné:
- Vyzva na predlozenie navrhu &. 1068/2013/ClaO/BrJ zo dna 04.09.2013, zapisnica z porady zo dha
12.09.2013 a vysvetlenie zo diha 13.09.2013.
- Ponuka zo dria 17.09.2013

Clanok Il
Miesto a €as plnenia predmetu zmluvy

. Miestom vykonu diela je: Lokalita OR Kosice: vyhybna Slivnik Siroky rozchod, manipulacné
priestranstvo.

. Dielo za€ne zhotovitel vykonavat bezodkladne po odovzdani staveniska. Zhotovitel prevezme stavenisko
bezodkladne po doruceni vyzvy objednavatela. Odovzdanie staveniska si strany potvrdia pisomnym
protokolom.

Zhotovitel sa zavazuje dielo ukongit’ protokolarne odovzdat objednavatelovi najneskér do 31.10.2013.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vSetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne vykonanie diela.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktora je stanovena v sulade so zakonom NR SR ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a povazuje sa za cenu maximalnu, platnu po¢as celej
doby trvania zmluvy vo vyske: 385 000,- € bez DPH (slovom: tristoosemdesiatpat eur, nula centov bez
DPH). DPH bude fakturovana v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

. Celkova cena diela uvedena v bode 1 tohto ¢lanku tejto zmluvy je pevna a nemenna, k €omu sa zhotovitel
podpisom tejto zmluvy zavazuje. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze priloha €. 1 tejto zmluvy
obsahuje v3etky polozky, ktoré su potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych
ustanoveniach tejto zmluvy. Dan z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH") bude u&tovana v zmysle platnych
pravnych predpisov v Case fakturacie.

.V celkovej cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vznikna pri vykonavani diela podla
¢lanku . tejto zmluvy, vratane nakladov suvisiacich s likvidaciou odpadu, prip. vylukovou ¢innostou,

. vydanim reviznych sprav ainé, ktoré mu vzniknu po vykonani diela podla ¢lanku Il. tejto zmluvy a
v suvislosti s uvedenym dielom.



5. Objednavatel nedava zhotovitelovi na vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy zZiadne zalohy ani preddavky.
Cenu za vykonané dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi az po kompletnom vykonani diela na zaklade
doruéenej faktury. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru najskoér v den potvrdenia vykonania diela
v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel' vystavuje faktiury v dvoch vyhotoveniach a zasiela ich na fakturaéné
adresy: ZSR GR, Odbor expertizy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

6. Podkladom pre fakturaciu bude preberaci protokol potvrdeny objednavatefom, resp. poverenou osobou
kone&ného prijemcu objednavatela bezodkladne po vykonani diela.

7. Faktura musi obsahovat”:

e oznacenie, ze ide o faktiru

e adresu objednavatela podla Cl. I. bodu 1. tejto zmluvy: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava,
v skratenej forme ,ZSR” Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ICO oboch zmluvnych stran

nalezitosti § 71 zak.z.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov

Cislo zmluvy

deri vyhotovenia faktary

den odoslania faktary

termin splatnosti faktary

formu dhrady

vySku plnenia celkom

meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela

peciatku vystavovatela faktary

miesto vykonu prac

bankové spojenie zhotovitela zhodné s bankovym spojenim dohodnutym v zmluve

Prilohou k fakture bude preberaci protokol potvrdeny objednavatelom, resp. poverenou osobou
kone&ného prijemcu objednavatela

8. Uhrada bude realizovana prevodnym prikazom na G&et zhotovitela uvedenym v tejto zmluve. Objednavatel
nie je v omeskani s uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej ihradu svojmu
pefiaznému ustavu.

9. Objednavatel si vyhradzuje pravo neuplnu faktaru vratit, priCom lehota splatnosti takejto faktury zacina
plynut od zadiatku v deri vratenia opravenej faktury objednavatefovi.

10.Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia doru€enia faktury objednavatelovi.

11.Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie
v zmysle zakona o DPH &. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitelovi
sumu znizenu o Ciastku rovnajucu sa vySke DPH uvedenej na fakture. Tuto nezaplateny sumu uhradi
objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH dafiovému uradu za prisluSné obdobie
Cestnym vyhlasenim, Ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti uhradenéa
danovému uradu, fotoképiou dariového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

12.K zmene zmluvnej ceny mdze dojst’

a) pri zmene rozsahu prac na zaklade poZiadavky objednavatela,

b) pri zakonnej zmene DPH,

c) pri zavedeni dovoznej prirazky a zmene colnych predpisov, ale iba u materialov a vyrobkov, ktoré su
nedostupné u slovenskych vyrobcov a podliehaju uvedenym poplatkom. Toto zhotovitel musi
preukazat.

Kazda zmena ceny podla pism. a), b) a c) tohto bodu zmluvy musi byt urobena pisomnym dodatkom
k tejto zmluve podpisanym opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.



e Zhotovitel vystavi a zasle faktdru v troch vyhotoveniach na adresu objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Uctaren Odboru 310 GR

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Konecény prijemca objednavatela:
ZSR GR

Odbor expertizy

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo, na viastnu
zodpovednost a svoje naklady v Case a kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
vyhlasuje, Zze ma vSetky potrebné opravnenia, ktoré vyzaduju na vykon diela platné pravne predpisy a ze
je oboznameny so v8etkymi internymi predpismi objednavatela, ktorych dodrzanie je potrebné na riadny
vykon diela. Podmienka uvedena v druhej vete tohto &lanku plati aj pre prace, ktoré budu realizovat
subdodavatelia. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone diela dodrzat vSetky stanovené platné technicke,
bezpe€nostné a pravne normy tykajuce sa vykonu diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych
predpisoch, internych predpisoch objednavatela a v tejto zmluve. Zhotovitel vyhlasuje, ze vykonané
(zhotovené) dielo bude spifiat vSetky parametre, ktoré su pre takéto dielo vyzadované podmienkami
vyrobcu pre montaz zariadeni, predpismi a normami technickymi, bezpeCnostnymi, a pravnymi,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, internymi predpismi objednavatela a touto zmluvou.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatefla na prevzatie diela, tito vyzvu za$le na adresu:
ZSR GR

Odbor expertizy

Klemensova 8

813 61 Bratislava

bezodkladne po ukonéeni prac na diele. Dielo objednavatel prevezme v mieste vykonu diela na zaklade
preberacieho Protokolu o odovzdani a prevzati, v ktorom sa zhodnoti akost vykonaného diela a jeho
suCastou budu aj dolozené preberacie podklady a vyhodnotené merania v zmysle pravnych predpisov,
noriem, ako aj internych predpisov objednavatela. Ak objednavatel vyhlasi, ze dielo neprebera, uvedie
dovody neprebratia diela so supisom zistenych vad a nedorobkov a supisom terminov/lehét na ich
odstranenie. Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatela je: Ing. Karady Gabriel, t.¢.:0944
077 252

Zhotovitel je povinny najneskdr 10 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude dielo alebo jeho &ast
pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat od objednavatela miesto vykonu diela (dalej len ,stavenisko®) na zaklade
pozvanky objednavatela. Zhotovitel vytyCi obvod staveniska atiez v oblasti staveniska vytyci polohy
inzinierskych sieti pred zahajenim stavebnych prac. Pripadné naklady na opravy spojené s poSkodenim
vyty€enych inzinierskych sieti znasa v plnej miere zhotovitel.

Stavebnym dozorom objednavatela je: Bc. Hurta Michal, €.t.:0911 991 320
Stavbyveduci urCeny zhotovitelom je: Dezider Horvath, t.&.: 0907 892 820. Zhotovitel sa zavazuje, Ze
menovany stavbyveduci bude k dispozicii po€as celej doby plnenia predmetu zmluvy. Je odborne
spbsobilou osobou, v rozsahu: Osved&enia o odbornej spdsobilosti na vykon &innosti — Stavbyveduci
vydaného SKSI pre nasledovné kategdrie: Kategéria 10 — pozemné stavby.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe podfa potreby stavby.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel je povinny odo drna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to ako original a dve kopie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prva kopiu
odobera stavebny dozor, druhi kopiu je zhotovitel povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi
zapismi. Okrem tychto osbb su opravneni robit zaznam stavebny dozor objedndvatefa, obvyklym
spbésobom. Na zavazné zaznamy bude objednavatel do 24 hodin upozorneny. V priebehu pracovného
¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel je povinny svojim podpisom
odsuhlasovat priebeh prac a sledovanie uskutoCnenych zaznamov.

Ak zastupca objednavatela do 5 pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

V pripade potreby maju obe zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny den. Zhotovitel musi
bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje postup prac na diele.

Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpeéi pre svojich pracovnikov povolenie na vstup do kolajiska
v obvode staveniska pocas celého vykonu prace.

Zhotovitel je povinny na prevzatom mieste vykonu diela pri vykonavani diela a v okoli miesta vykonu
diela dodrziavat’ vSetky platné normy a predpisy, udrziavat poriadok a Cistotu a je povinny odstrarfiovat
odpady vzniknuté z jeho innosti.

Za bezpecnost svojich zamestnancov a inych os6b konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukazatefne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela Bz1
,Bezpednost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze uzatvoria Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecénosti a ochrane zdravia pri
praci v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zékon o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a ozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych uprav
ainterného predpisu ZSR Bz1 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 431 najneskér do
odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie
Pisomnej dohody o zaisteni bezpeénosti aochrany zdravia os6éb pri praci v priestoroch ZSR
(vypracovanym objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu
akceptuje. V pripade neuzatvorenia dohody v stanovenej lehote si zhotovitel nebude uplatfiovat’ Ziadne
naroky, ktoré by mu patrili v pripade uzatvorenia dohody.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpe&nostnému
technikovi objednavatela a zabezpec¢i odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a €ase.

Zhotovitel zodpoveda za S3Skody, ktoré spbsobi objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonom diela podfa tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek po¢as vykonu diela uskuto€nit kontrolu vykonu diela z hladiska
vykonu diela v stlade s touto zmluvou. Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho
suhlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred preukazatelne vyzve objednavatela na prevzatie
zakryvanych ¢asti diela.

Zhotovitel zabezpedi koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela, ktorym je:
Ing. Gabriel Szalay. Objednavatel, v nadvaznosti na uvedené podpisom tejto zmluvy poveruje funkciou
koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci: Bc. Hurta Michal.



Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zmysle ustanoveni § 560 a nasl. Obchodného zakonnika, pricom
dielo ma vady, ak nezodpoveda realizacii a vysledku urenému v tejto zmluve alebo je v rozpore
s pravnymi predpismi platnymi pre Uzemie Slovenskej republiky alebo zasahuje do chranenych prav a
zaujmov tretich stran. Po zisteni, Ze dielo vykazuje vady, za ktoré nesie zodpovednost zhotovitel ma
objednavatel pravo pozadovat bezplatné odstranenie vady. V pripade, Ze odstranenie vady je nemozné,
ma objednavatel pravo na bezplatné odstranenie vady poskytnutim nového plnenia tzv. nahradné
plnenie. Vadu je zhotovitel povinny odstranit’ bezodkladne potom, €o sa o vade dozvie.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru€nej dobe, musi objednavatel bez zbytocného odkladu reklamovat
pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do
10 pracovnych dni po jej doru€eni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s
opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne a bezodplatne,
najneskér vSak do 30 dni odo dna uplatnenia reklamacie objednavatelom.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacCne plynut dnom prevzatia diela
objednavatefom podla tejto zmluvy.

Clanok VIII.
Zodpovednost’ za Skodu

Ak vznikne objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku
porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, je zhotovitel za tieto Skody
zodpovedny a je povinny objednavatefovi uhradit’ tieto vzniknuté Skody. Formou Uhrady vzniknutej Skody
je penazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak vznikne Skoda spdsobena neopravnenym vstupom zhotovitefa na pozemky tretich osdb, alebo ich
poskodenim spbsobenym zhotovitelom pri vykone diela alebo ak dbjde k posSkodeniu majetku tretich
os6b spbsobeného zhotovitelom v suvislosti s vykonom diela zodpoveda za ne zhotovitel.

Ak Skodu spésobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda
zhotovitel.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

Za nedodrzanie terminu plnenia v zmysle ¢&l. Ill. bod 3. tejto zmluvy je objednavatel opravneny
vyuctovat’ zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy
def omeskania.

Za nedodrZanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny poZadovat urok z omeskania v zmysle
ustanoveni Obchodného zakonnika.

V pripade vadného plnenia je objednavatel opravneny uplatnit si zmluvni pokutu vo vySke 0,5 %
z celkovej ceny diela za kazdu reklamaciu uplatnend v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako
opravnena. Tuto pokutu, vSak zhotovitel nie je povinny zaplatit, ak reklamovanu vadu uzna a bezplatne
ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze svoje pohladavky vo€i objednavatefovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania
je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfadavky.
Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto ukonu. Pravo
objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.



5.

1.

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke
vznikne druhej strane Skoda porusenim povinnosti, ktoru mozno vymahat samostatne.

Clanok X.
Ukonéenie zmluvy
Tuto zmluvu je mozné ukondit:

e pisomnou vypovedou zo strany objednavatela, a to s okamzitou ucinnostou (t.j. doruéenim vypovede
zhotovitelovi) aj bez uvedenia dévodu.

e pisomnou dohodou zmluvnych stran;

e pisomnym odstupenim od tejto zmluvy za podmienok ustanovenych v tejto zmluve alebo v § 344
a nasl. Obchodného zakonnika.

. Objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit v pripade porusenia povinnosti spdsobenej zhotovitelom,

ktoré pre zhotovitela vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy, alebo z ustanoveni pravnych predpisov - a to uz
po prvom takomto poruseni niektorej povinnosti spésobenej zo strany zhotovitela. UCinky odstipenia od
zmluvy nastanu okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia zhotovitelovi.

. Zhotovitel méze od tejto zmluvy odstupit v pripade opakovaného porusenia povinnosti objednavatelom,

ktoré pre objednavatela vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, priom G¢inky odstupenia od zmluvy nastani okamihom
jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. Odstdpeniu od zmluvy musi predchadzat pisomné upozornenie na
porusovanie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni Obchodného zakonnika spolu so stanovenim
dodatoCnej primeranej lehoty na odstranenie tohto porusovania.

Objednavatelovi vznika pravo na okamzité odstupenie od tejto zmluvy v pripade zverejnenia zhotovitela v
Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zru$enie registracie v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z.z. 0 DPH v znp. Uginky odsttipenia nastani okamihom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni
zhotovitelovi.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych strdn sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a
prisluSnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym
poriadkom platnym na Uzemi Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky sud.

Tato zmluva méze byt menena a dopifiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi kazdou zmluvnou
stranou.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy doru¢ené podtou na adresu adresata sa povazuju za doruéené
priamo do ich vlastnych ruk aj ked tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom
neprevzata alebo nedoruditelna.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov ako povinna osoba, tuto zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucCinnost v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dhom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.



6. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel obdrzi 3 exemplare a
zhotovitel obdrzi 1 exemplar.

7. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je nasledovna priloha:
Priloha €. 1: Oceneny zoznam poloZiek,

8.  Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
diela, Zze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

9. Obe zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta
slobodne, vazne, urCite a zrozumitefne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

V Bratislave, dia: 15.10.2013 V Bratislave, dfia: 17.10.2013
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava D+G, s.r.o.

v skratenej forme ,ZSR*

Ing. Stefan Hlinka, v.r. Dezider Horvath, v.r.
generalny riaditef konatel
Zeleznice Slovenskej republiky D+G, s.r.o.



Priloha &. 1 OCENENY ZOZNAM POLOZIEK

Vybudovanie @loZného a spracovatel’ského priestoru centra pre vyziskany material

0 rozmeroch cca 130 x 40 m

P.¢ Skrateny popis - vykon Cena bez | Sadzba | DPH Navrhnuta
DPH DPH cenas
DPH

1. Uprava terénu, dekontaminacia 150.800,- 20% 30.160,- | 180.960,-
podlozia do hibky Im

2. Priprava podkladovej vrstvy pre 52.000,- 20% | 10.400,- | 62.400,-
plochu 130 x 40 m

3. Odvodnenie pozemku 6.400,- 20% 1.280,- 7.680,-

4. Vybudovanie povrchovej vrstvy 15.000,- 20% 3.000,- 18.000,-
pracovnej plochy

5. Vybudovanie odvodnenia 2.600,- 20% 520,- 3.120,-
pracovnej plochy

6. Uprava a vybudovanie 62.200,- 20% | 12.440,- | 74.640,-
pristupovej cesty k pracovnej
ploche v dizke cca 500 m

7. Odvoz a zneskodnenie odpadu 96.000,- 20% 19.200,- | 115.200,-
z povrchu realizovanej pracovnej
plochy

SPOLU: 385.000,- 20% | 77.000,- | 462.000,-




Podklad pre vypracovanie
PiISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpecénosti a ochrane zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR- vzor }
v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych uprav a predpisu ZSR Bz 1
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 431, medzi
Objednavatel:

Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava, v skratenej forme ,,ZSR*

Klemensova 8

813 61 Bratislava

(d’alej ako ,,objednavatel)
Zhotovitel:

D+G, s.r.o. .
Sladkovi¢ova 7/308, 937 01 Zeliezovce
(d’alej ako ,,zhotovitel*)

1. Predmet Pisomnej dohody

5. je zaistenie bezpeclnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri vykonavani diela s nazvom ,Vybudovanie ulozného a spracovatelského centra pre
vyziskany material po rekonstrukénych pracach - lokalita OR KE “

podla Zmluvy odielo C. ..., Zo dRa .. v zmysle interného predpisu
ZSR Bz 1: ,Bezpecénost zamestnancov v podmienkach ZSR “, €l. 431,

medzi:

objednavatel'om v zastipeni: 7SR (VO))

a zhotovitel'om:
D+G, s.r.o. ;
Sladkovicova 7/308, 937 01 Zeliezovce

Tato dohoda (musi byt) sa jej podpisom stava sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené
priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrzZiavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

. Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

. Zakon NR SR ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

. Zakon NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,



Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko,

NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska €.147/2013Z.z. o bezpec&nosti pri stavebnych pracach,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Bz 1 Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpenych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

c)

d)

e)

Zhotovitel musi mat' prisluSné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky
ostatné opravnenia vyZzadované pre vykon ¢innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).

Spdsobilost zamestnancov zhotovitefa musi vyhovovat ustanoveniam ¢&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), V3eobecnych technickych poZiadaviek
kvality stavieb (VTPKS).

Vykonavat pracovné cinnosti, ktoré su doélezité z hladiska bezpeénosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drdhe, moézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornl spdsobilost,
zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, e$te pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu drahy v sprave ZSR, musi byt
preukazatelne poudeny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z
3 aBz 1 v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

3.2. Povinnost zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zh

a)

b)

otovitel’ je povinny:

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,



c)

d)
e)

)
)

h)

)
1)

m)

n)

0)

p)

r

s)

3.3.

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skutoénosti,

dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP* a vyZadovat jeho plnenie aj od v8etkych svojich
subdodavatelov a inych osdb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladfovat usmernenia a odstranovat nedostatky zistené inSpektorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spésoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur¢ené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢.395/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Bz 1. Zarovefi dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto U¢elom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a €istotu,
postarat’ sa o bezpeénost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpelenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo Zelezni¢nej
prevadzky,

postarat sa o bezpec€nost cestujlucej verejnosti ako aj za bezpeénost’ dalSich osbb, ktoré mdze svojou
Cinnostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpedit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre
pohyb cestujucej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznagenim
bezpectnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €.4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukéazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu Z 1, &l. 13.

Koordinacia ¢innosti zhotovitel'a s koordinatorom bezpecnosti a zeleznicnhou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitela je povinny :

a)

b)

d)

e)

f)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k zelezniCnej doprave, ktorl podfa druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Bz 1. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Bz 1,

informovat sa na dopravnu situaciu (tj. jazdu koflajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat' a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prisluSnu odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

zabezpe it predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného



zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur€eny na uskutoCnenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladfiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffia stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky &i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpe&ne uskuto€riovat,
upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytonému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdu$ia, vdéd, k zamedzovaniu pristupu k
prifahlym stavbam alebo pozemkom a k poru$ovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpeena ochrana zdravia fudi na stavenisku
a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt os6b zu€astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podlfa nizsie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel zabezpedi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), vytyCenie si
zabezpeci zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon
prace. Prace sa mOzu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpelené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpe€it pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlaska ¢.147/2013 Z.z. o bezpe&nosti pri stavebnych pracach. , Vyhlaska SUBP &. 59/1982
Zb.). Stavenisko musi umozriovat bezpecny pohyb u¢astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpec€ené pred vstupom cudzich osdéb a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpe&nostné opatrenia v zmysle Vyhl. SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb., ak si to vyZaduje
bezpecnost osbb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je zhotovitel povinny:

a) dbat na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,

b) realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpeéenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR 6.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Bz 1,

c) urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu,

d) zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatefa boli riadeni vedudcim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovnud skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

e) zabezpeCit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrZiavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

f) vykonat v3etky organizatné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpe&na a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vedtci prace povinny:

a) zabezpedit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Bz 1 a Bezpe&nostného predpisu pre ¢&innost na
trakénom vedeni a v jeho blizkosti,



b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatefne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekdzkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit’
ich bezpecnost a upozornovat ich na mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpeéné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpodinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,
upozornit  svojich zamestnancov azamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
0 opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového
priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek &innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoCné preventivne opatrenia pre jej
bezpectny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Bz 1) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Bz 1,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Bz 1,

urcit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat' ich €innost,

urcit dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela

veduci prac Ing. Gabriel Szalay
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP Ing. Gabriel Szalay
zodpovedny za pripravu staveniska Ing. Gabriel Szalay

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezniénou dopravou Ing. Gabriel Szalay

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela méZu byt uvedeni len vjednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroveri zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni® (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Bz 1,

»Z0znam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov*,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Bz 1,



b)

c)

a)

b)

a)

b)

vykonavat' kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,
zabezpedit kontrolnu €innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zaCatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel' reSpektuje prislu§né ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktdry a kontrolné organy ZSR.

Pred zacliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou. (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpelit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného pouCovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV,
komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stanicny rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoru¢énym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucenej.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatefné pou€enie o miestnych podmienkach
a rizikach do vykazu o skuskach poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecénosti alebo viacerych koordinatorov
bezpec&nosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatefl
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatef je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

b)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Bz 1,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spolo€nom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informécie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpecénost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR &.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorsich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpedénosti dispeerskému aparatu ZSR.



c)

d)

e)

f)

6.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorsich pravnych uUprav‘ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom
¢o mbze spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpeCenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na
majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Bz 1
- napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpeény vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich
sa zaistenia BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecénosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s ostathymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
ZSR (VOJ) G+S, s.r.o.
Vo dia .....ccceeeee. Vo dia .....ceceeeee.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



