ZMLUVA O POSKYTNUTi KONZULTACNYCH SLUZIEB

uzatvorena v zmysle § 269 ods. 2) a nasl. ustanoveni Obchodného zakonnika Slovenskej

Obchodné meno:

Republiky a suvisiacich pravnych predpisov

medzi Objednavatel'om:

Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky

Sidlo: Limbova 2, 837 52 Bratislava

Zastupenom: Ing. Martin Sencak, veduci sluzobného Uradu
1C0: 00 165 565

DIC: 2020830141

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gétu: 7000150115/8180

Kontaktna osoba:

Obchodné meno:

Mgr. Ivan Poprocky, riaditel OAKSZ

a Zhotovitel'om

EMARK s.r.o.

Sidlo: Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
Zastupenom: PhDr. Martin Kosti¢, PhD., konatel
1CO: 35803606

1C DPH: SK2021555525

Bankové spojenie: 2626762030/1100

Zhotovitel je platitefom DPH

Zmluvné strany uzatvaraju tato Zmluvu (dalej len ,Zmluva“):

I. Predmet Dodatku

1) Predmetom Zmluvy je poskytnutie konzultacii a workshopov zameranych na
vytvorenie metodiky expertného systému s blizSou Specifikaciou podla Prilohy ¢. 1 -
Napln projektu v organizacii Objednavatela (dalej len , Projekt").

2) Zhotovitel' sa

zavazuje dodat vystupy Specifikované v &l IItejto  Zmluvy

1)

2)

3)

a Objednavatel sa zavdzuje poskytnut potrebnu sudinnost, prevziat vystupy a zaplatit
Zhotovitelovi odmenu podla tejto Zmluvy riadne a vcas.

I1. Vystupy projektu

Realizacia projektu je rozdelena do faz, ktoré obsahuju jednotlivé vystupy. Vystupy a
fazy projektu su Specifikované v Prilohe €. 2 - Zoznam faz a vystupov projektu (dalej
aj ,Zoznam faz a vystupov projektu")

Zmena obsahu, Upravy, spresnenia, doplnky a iné zmeny tykajluce sa faz a vystupov
projektu, ako aj ich atribatov podla predchadzajuceho odseku musia byt predmetom
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Schvalovanie faz a vystupov uréenych v Zozname faz a vystupov je realizované
nasledovne:
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5)
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a) Pri ukondeni kazdej fazy bude spisany Preberaci protokol, ktory bude obsahovat
zoznam odovzdanych vystupov. K Preberaciemu protokolu je Objednavatel
povinny sa vyjadrit pricom vo vyjadreni uvedie bud akceptaciu vystupu alebo
neakceptaciu so zoznamom vad, ktoré vystup obsahuje z pohladu plnenia kritérii
tejto Zmluvy.

b) Ak vyjadrenie Objednavatela zaslané do 2 tyzdnov od odovzdania vystupu zo
strany Zhotovitela nebude obsahovat nélezitosti podla predchadzajicej vety,
alebo ak sa Objednavatel k odovzdanému vystupu vOobec nevyjadri najneskdr do 2
tyzdnov od jeho odovzdania Zhotovitelom, plati, Zze Objednavatel vystup schvalil.
Zhotovitel' v tomto pripade je opravneny podpisat protokoly podla tohto odseku
s uvedenim odvolania na tento odsek. V pripade, Ze sa Objednavatel a Zhotovitel
dohodnu na dlhsej lehote schvalovania, plati ustanovenie ¢l. II, ods. 5.

Po podpise protokolov uréenych v predchadzajucom odseku plati, Ze akékolvek dalSie
zmeny alebo Upravy uz ukonlenych vystupov si mozné len v ramci zmenového
konania (t.j. pisomnym dodatkom k Zmluve).

Objednavatel je povinny schvalit vystup bez zbytoénych ¢asovych prietahov. Plati, ze
o dobu trvania schvalovania protokolu podla ¢l. II, ods. 3 nad terminy urcené
v Zozname faz a vystupov podla ¢l. II, ods. 3 sa predlzuje termin ukoncenia projektu
z viny Objednavatela.

Protokoly podla ¢l. II, ods. 3 podpiSu obidve Zmluvné strany. Den podpisania
Protokolu je dfiom prevzatia vystupu zo strany Objednavatela.

II1. Personalne obsadenie projektu

Personalne obsadenie projektu definuje Priloha ¢. 6 - Personalne obsadenie projektu.
Personalne obsadenie projektu obsahuje nasledovné projektové role:
a) Projektova rada

i) Predstavitel vedenia pre projekt — ¢len vrcholového vedenia Objednavatela
zodpovedny za dosiahnutie pozadovanych dopadov projektu, vytvorenie
predpokladov pre Uspesné naplnenie jeho cielov a dosiahnutie vystupov
z organiza¢ného pohladu. Definuje a sleduje plnenie cielov projektu,
zabezpeduje sucinnost vsetkych zléastnenych stran, ako aj sudinnost tretich
stran, pokial je nevyhnutna z hladiska dosiahnutia vystupov projektu.

ii) Hlavny pouzivatel' vystupov — hlavny prijimatel’ vystupov projektu zo strany
Objednavatela. Definuje poziadavky na Ciastkové vystupy projektu a prebera
ich. Zastupuje poziadavky jednotlivych pouzivatelov vystupov v projekte.

iii) Hlavny predstavitel dodavatela - veduci predstavitel Zhotovitela zodpovedny
za dodanie vystupov projektu dohodnutych touto Zmluvou.

iv) Prizvani pracovnici z Projektového timu alebo z Ostatnych pracovnikov
zapojenych v projekte.

b) Projektovy tim

i) Projektovy manazér (zo strany Objednavatela aj zo strany Zhotovitela) -
zodpovedny za dosiahnutie stanovenych vystupov projektu, splnenie ¢asového
planu, planu vyuzitia zdrojov, rieSenie a eskalovanie vzniknutych problémov
na Predstavitela vedenia pre projekt. Projektovy manazér je zaroven
zodpovedny za pravidelny reporting tykajuci sa priebehu projektu, pricom
v dohodnutej periéde predklada report Predstavitelovi vedenia pre projekt.

ii) Garant projektu (volitelnd funkcia - zo strany Objednavatela aj zo strany
Zhotovitela) - zabezpecenie kvality projektu z pohladu dodrzania Standardov
projektového riadenia, praktickych dopadov projektu a splnenia stanovenych
cielov

iii) Pracovnici projektového timu a manazéri pracovnych skupin - zodpovedni za
vykon <dinnosti uréenych projektovym manazérom. Manazéri pracovnych
skupin su zaroven zodpovedni za pravidelny reporting tykajuci sa svojich
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Ciastkovych vystupov, pricom v dohodnutej peridde predkladaju report
Projektovému manazérovi.
c) Ostatni pracovnici zapojeni v projekte - poskytnutie pozadovanej sucinnosti podla
pokynov projektového manazéra.

Suéinnost podla tejto Zmluvy zahffia najméa definovanie poziadaviek, poskytovanie
potrebnych informacii, spracovavanie Uloh stanovenych projektovym manazérom,
kontrolu a preberanie vystupov ato v pozadovanej kvalite, efektivite a bez
zbytoénych ¢asovych prietahov.

Pravidla pre zasadanie Projektovej rady a Projektového timu nad ramec tejto Zmluvy
budu dohodnuté konsenzualne v ramci realizacie projektu.

Projektovéa rada prijima rozhodnutia konsenzudlne - suhlasom vsSetkych jej
menovanych c¢lenov. Rozhodnutia projektovej rady su protokolarne spisané
a podpisané vsetkymi jej menovanymi ¢lenmi a sU zavazne pre realizaciu projektu.
V pripade, ze rozhodnutie projektovej rady je v protiklade s ktorymkolvek
ustanovenim tejto Zmluvy, plati ustanovenie tejto Zmluvy.

Persondlne obsadenie projektu v zmysle tejto Zmluvy méze byt aktualizované pocas
realizacie projektu formou pisomného oznamenia jednej Zmluvnej strany druhej
Zmluvnej strane.

IV. Riadenie rizik projektu

Projektovy manazér za Objednavatela a Projektovy manazér za Zhotovitela je
povinny pomenovat a riadit rizikd projektu. Riadenim rizik projektu sa rozumie
definovanie, zadavanie, realizacia a kontrola plnenia Uloh, ktoré vedu
k predchadzaniu pomenovanym rizikdm, pripadne k ich rieSeniu, ak uz nastali.

Problémy, ktorych vyrieSenie nie je v moci Projektového manazéra Projektovy
manazér eskaluje na Predstavitela vedenia pre projekt. Projektovy manazér je
povinny bez zbytoénych ¢asovych prietahov eskalovat problémy, ktoré maju zasadny
vplyv na realizaciu projektu.

V. €as a miesto plnenia

Nadobudnutie platnosti Zmluvy a trvanie Zmluvy su upravené v Prilohe ¢. 3 k tejto
Zmluve

Prace zamerané na naplnenie Predmetu Zmluvy budi vykonavané v priestoroch
Objednavatela, Zhotovitela, pripadne akejkolvek tretej strany.

VI. Povinnosti Zhotovitel'a

Zhotovitel' je povinny plnit Predmet Zmluvy v zmysle podmienok dohodnutych
v Zmluve a zodpovedd za kvalitu a Uplnost nim poskytnutych sluzieb v zmysle
naplnenia kritérii podla ¢l. II, ods. 1.

Povereni pracovnici Zhotovitela v zmysle ¢l. III, ods. 1 budd vykonavat samostatne

alebo v sucinnosti so svojimi spolupracovnikmi a partnermi najmé& nasledujlce

¢innosti:

a) spolupracovat v priebehu plnenia Zmluvy so zamestnancami Objednavatela,
ktorych pre spolupracu so Zhotovitelom pisomne urcil Objednavatel a o ich urceni
informoval Zhotovitela;
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b) poskytovat konzulticie a S$kolenia pracovnym skupindm a zamestnancom
Objednavatela zucastnenym na procese realizacie projektu v jednotlivych fazach

c) spolupracovat s manazmentom Objedndvatela pri napojeni vybudovaného
systému na systém riadenia organizacie.

Zhotovitel sa vyslovne zbavuje svojej zodpovednosti v pripadoch, ked bude zistené,
ze chyba bola spésobend neodbornou aktivitou Objednavatela alebo tretej osoby
na strane Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze vsSetky informacie ziskané od Objednavatela bude
povazovat za déverné. Po vykonani predmetu Zmluvy alebo pri zaniku zavazku plnit
predmet Zmluvy je Zhotovitel povinny do 14 dni odo dna splnenia predmetu Zmluvy
alebo zaniku plnit predmet Zmluvy vratit Objednavatelovi, znehodnotit, pripadne inak
znepristupnit vSetky nespracované podklady, origindly a képie dodanych podkladov,
ktoré od neho v suvislosti s plnenim Zmluvy prevzal alebo inym sp6sobom ziskal.
Zhotovitel' sa zavazuje, Ze ziskané informacie neposkytne tretej osobe s vynimkou
subjektov dotknutych touto Zmluvou a nepouzije ich v rozpore s Ucelom poskytnutia.

VII. Povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel sa zavéazuje poskytnut Zhotovitelovi pred zacatim realizacie projektu
a v ijej priebehu aktualne informacie o nim realne pripravovanych opatreniach
organizacného charakteru alebo o opatreniach s vyznamnym vplyvom na organizaciu
prace Objednavatela.

Objednavatel je povinny pocas trvania tejto Zmluvy zabezpedit a poskytnut potrebnu
sucéinnost vratane informacii pre realizaciu Projektu. O dobu omeskania realizacie
Projektu v porovnani so schvalenym ¢asovym harmonogramom, spdsobenu
zavinenim na strane Objednavatela alebo tretou stranou (zainteresovani externi
partneri Objednavatela, ktorych sudinnost sa zaviazal zabezpedit) je mozné termin
plnenia Zmluvy predIZit.

Ostatné zmeny, tykajuce sa zmeny d&asu dosiahnutia ciefa musia byt rieSené
samostatnym dodatkom.

Objednavatel je povinny bezodkladne oboznamovat Zhotovitela so vSetkymi novymi
skuto¢nostami, o ktorych sa dozvie alebo mal dozvediet pri svojej Cinnosti a ktoré
su alebo mo6zu byt vo vztahu k predmetu Zmluvy vyznamné.

Objednavatel sa =zavazuje prevziat vystupy Projektu v sulade s akceptaénymi
kritériami a zaplatit dohodnutl cenu riadne a véas.

Objednavatel’ prehlasuje, ze vSetci pracovnici uréeni podla ¢l. III, ods. 1
maju potrebné kompetencie a si vhodnymi zastupcami Objednavatela zodpovednymi
za Uspesnu realizaciu projektu.

Objednavatel sa zaroveri zavazuje zabezpedit ludské, prevadzkové a informaéné

zdroje a podmienky pre realizaciu predmetu Zmluvy, a to predovsetkym:

a) definovanim organizacnych a technickych vazieb v organizacii Objednéavatela,
ktoré ovplyviuju predmet projektu

b) Uc&astou pracovnikov Objednavatela na pracach spojenych s predmetom Zmluvy
tak, aby tieto boli realizované v zmysle ¢asového planu realizacie projektu.

Objednavatel sa zavézuje pre realizdciu projektu zabezpecit naleziti sudinnost
vdetkych zainteresovanych externych partnerov a dodavatelov, ktorych sudinnost
bude pre projekt nevyhnutna.
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VIII. Cena za predmet Zmluvy
Cena za predmet Zmluvy je uréena v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.

Za 1 den prace sa povazuje 8 vykonovych alebo konzultaénych hodin. Ucast kazdého
pracovnika Zhotovitela je povazovand za samostatni konzultacnd navstevu.
V pripade predpokladaného prekrocenia planovaného poctu dni prace bude Zhotovitel
bez zbytoéného odkladu informovat Objedndavatela eskalovanim tejto skutocnosti na
Predstavitela vedenia pre projekt, priom je povinny nalezite uviest dévod tohto
prekroCenia. Realizacia, ako aj fakturacia dodato¢nych konzultatnych dni nad
uvedeny rozsah podlieha samostatnej objednavke zo strany Objednavatela k tejto
Zmluve.

V pripade, ak bude objednany konzultacny den zruseny zo strany Objednavatela
menej ako 24 hodin pre dohodnutym terminom, je Zhotovitel opravneny uctovat
Objednavatelovi cely konzultacény den, ako keby bol zrealizovany vratane nahrady
cestovnych a ubytovacich nakladov, ak vznikli.

IX. Platobné podmienky

Platobné podmienky su urcené v Prilohe ¢. 5 Zmluvy.

Fakturované odplaty podla tejto Zmluvy sa povazuju za uhradené dfiom ich pripisania
na bankovy Ucet Zhotovitela.

X. Urok z omesgkania

V pripade, ak Objednavatel neuhradi platbu v zmysle tejto Zmluvy v dohodnutej
lehote splatnosti, ma Zhotovitel' narok na Urok z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy
deri omeskania.

V pripade ak Zhotovitel zo svojho zavinenia nedodd vystupy projektu podla
dohodnutého harmonogramu, ma Objednavatel narok na Urok z omeskania vo vyske
0,05% za kazdy denn omeskania.

Zakladom pre vypocet Uroku z omeskania su ceny bez DPH.

XI. Odstiapenie od Zmluvy

Od tejto Zmluvy moézu odstupit Zmluvné strany z dévodov a spbsobom uvedenym
v zakone alebo ak jedna zo Zmluvnych stran zavaznym spOsobom porusuje
dohodnuté Zmluvné podmienky a bola na moznost odstupenia od Zmluvy druhou
Zmluvnou stranou pisomne upozornena. V takomto pripade je ktorakolvek zo
Zmluvnych stran taktiez opravnenad realizdciu projektu pozastavit a Ziadat od druhej
Zmluvnej strany napravu, o com je povinnd druhd Zmluvnl stranu pisomne
informovat’. O dobu pozastavenia projektu z tohto titulu je mozné trvanie Zmluvy
predlzit.

Za zavazné porusenie Zmluvnych podmienok sa na strane Zhotovitela povazuje:
a) prekrocenie lehoty splnenia predmetu Zmluvy uvedeného v Prilohe €. 3 z vlastnej
viny o viac ako 1 mesiac.
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Za zavazné porusenie Zmluvnych podmienok sa na strane Objednavatela povazuje:

a) neuhradenie platby, ktora je predmetom faktiry vystavenej Zhotovitelom
po uplynuti lehoty jej splatnosti a dalSej lehoty, prekracujucej trvanie
30 kalendarnych dni, so zaciatkom plynutia diom nasledujicim po dni splatnosti
na nej uvedenom

b) nedodrziavanie dohdéd  vyplyvajucich  z realizdcie  projektu vedlice k
vynutenému prekraCovaniu dohodnutého poctu konzultatnych dni zo strany
Zhotovitela, & k prekracovaniu lehoty splnenia predmetu Zmluvy uvedeného
v Prilohe €. 3 z viny Objednavatela o viac ako 1 mesiac

Narok Zhotovitela na Uhradu ceny vykonanych dni prace v zmysle ¢l. VIII pri plneni
jednotlivych casti predmetu Zmluvy a Uroku z omeSkania zostava odstupenim od
Zmluvy nedotknuty.

XII. Zodpovednost za $kody

Zhotovitel nesie zodpovednost za spdsobent $kodu v ramci platnych pravnych
predpisov a tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavéazuje k vyvinutiu maximalneho Usilia
k predchadzaniu Skodam a k minimalizacii vzniknutych skod.

Ziadna zo Zmluvnych strdn nezodpovedd za $kodu, ktord vznikla v dosledku vecne
nespravneho alebo inak chybného zadania, ktoré obdrzala od druhej Zmluvnej strany.
Ziadna zo Zmluvnych strdn nie je zodpovednd za prediZenie plnenia spdsobené
meskanim s plnenim zavazkov druhej Zmluvnej strany.

Ziadna zo Zmluvnych strdn nie je zodpovedna za $kodu spdsobenl oneskorenim
druhej Zmluvnej strany s jej vlastnym plnenim.

PoCas doby rokovania o rieSeni prekazok, spdsobenych na strane Objednavatela,
ktoré brania k zhotoveniu a odovzdaniu diela, pripadne ciastkovych plneni, nie je
Zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu Zmluvy.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je zodpovednd za prediZenie plnenia spdsobeného
okolnostami vyluéujucimi zodpovednost. Za okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost
sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle na véli povinnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nie je mozné rozumne predpokladat, Ze by povinna strana
tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala a dalej, ze by v dobe
vzniku prekazku predvidala. Zodpovednost nevyluduje prekazka, ktora vznikla iba
v Case, ked povinnd strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti alebo
vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmluvné strany sa zavdzuju upozornit druht Zmluvnua stranu bez zbyto¢ného odkladu
na vzniknuté okolnosti vylucujlice zodpovednost, braniace riadnemu plneniu tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa zavéazuju k vyvinutiu maximalneho Usilia na odvratenie
a prekonanie okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost.

Nahrada sSkody sa riadi vSeobecnymi ustanoveniami zakona. Nahradza sa skutocna
Skoda a usly zisk.

Kazda zo Zmluvnych stran je opravnena pozadovat ndhradu Skody i v pripade, Ze ide

o porusenie povinnosti, na ktor( sa vztahuje Zmluvna pokuta. Zaplatenim akejkolvek
dohodnutej Zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo poskodeného na nahradu skody.

XIII. DalSie dojednania

Dohoda o ochrane dévernych informacii: Zmluvné strany sa zavazuju zachovavat
micanlivost o vSetkych skutocnostiach, ktorych zverejnenie by mohlo spdsobit
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poskodenie obchodnych zaujmov druhej Zmluvnej strany. Povinnosti tykajlce sa
ochrany obchodného tajomstva a ochrany informacii trvaju aj po skonceni Gcinnosti
Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na moznost uvedenia obchodného mena a
loga spoloCnosti Objednavatela v zozname referencii Zhotovitela, kratkeho popisu
projektu a odkazu na web Objednavatela na webovej stranke Zhotovitela, ako aj
vyuzitie zovSeobecneného vytvoreného modelu neobsahujuceho kvantitativne data
Objednavatela pre obchodné ¢i interné Gcely Zhotovitela.

Pokuty za porusenie ustanoveni tejto Zmluvy: Zmluvné strany suhlasia, ze pri
poruseni niektorych povinnosti tejto dohody ktoroukolvek zo Zmluvnych stran ma
strana, ktord porusila povinnosti povinnost uhradit druhej Zmluvnej strane Zmluvnu
pokutu. Tymto dojednanim nie sU dotknuté ustanovenia o nahrade skody. Zmluvné
strany sa dohodli na nasledovnej vyske pokut:

a) Pri poruseni povinnosti uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku je stanovena Zmluvna
pokuta vo vyske 5 000,- EUR za kazdé jedno porusenie

V pripade vysSSej moci si Zmluvni partneri ¢iasto¢ne alebo Uplne zbaveni Zmluvnych
zavazkov. VysSia moc je okolnost, ktora vznikla po uzavreti Zmluvy ako vysledok
neoc¢akavanych mimoriadnych udalosti, ktoré sa nedali predvidat (ako prirodné
katastrofy, vojna, Strajk, zmena Statopravneho usporiadania, vladami urcené
dodavkové embargo) a ktoré nemohli partneri ovplyvnit a mali bezprostredny vplyv
na plnenie tejto Zmluvy. Partner Zmluvy, ktorému bolo takto zabranené pinit
Zmluvné zavazky, pisomne oznami druhej strane tieto okolnosti hned na zaciatku ich
vzniku a pri ich skonceni a preukaze, ze tieto okolnosti mali rozhodujlci vplyv na
plnenie Zmluvnych zavazkov.

VSetky spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo zruSenie, budu rieSené pred Stalym rozhodcovskym sudom zriadenym
spoloénostou Najvys$si rozhodcovsky sud a.s., ICO: 44 246 480, so sidlom v
Bratislave, zapisanou v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sa,
vlozka €. 4542/B (dalej len ,rozhodcovsky sud“), ak zalujica Zmluvna strana poda
Zalobu na rozhodcovskom sude; rozhodcovské konanie bude vedené jednym
rozhodcom podla vnutornych predpisov rozhodcovského sidu. Touto dolozkou nie je
dotknuté pravo navrhovatela predlozit spor na rozhodnutie prislusnému sudu
Slovenskej republiky, s ¢im Zmluvné strany suhlasia.

Zmluva bola vyhotovend v 2 vyhotoveniach, pricom kazda strana obdrzi
1 vyhotovenie. VSetky prilohy k Zmluve tvoria neoddeliteln( stiéast Zmluvy.

Tato Zmluva moze byt zmenena len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami Zmluvnych stran.

Zmluva nadobudne platnost drfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli
a na znak suhlasu s jej obsahom ju dobrovolne viastnoru¢ne podpisuju.

Zhotovitel Objednavatel



Prilohy

Priloha €. 1 — Napln projektu

Preambula:

Ministerstvo zdravotnictva SR ma zamer vytvorit Expertny systém pre podporu riadenia
nemocnic. Ciefom tohto expertného systému je identifikovat pri¢iny prevadzkovej straty
nemocnic a vytvorit predpoklady pre prijatie cielenych opatreni pre znizovanie ich

zadiZenosti. K tomu bude v rdmci tejto Zmluvy spracovana metodika.

Vystupy:
1. Pisomny dokument:

a. Metodické rieSenie Expertného systému pre podporu riadenia nemocnic

obsahujlce zoznam a popis sledovanych ukazovatelov

Priloha €. 2 — Zoznam faz a vystupov projektu

ID a nazov vystupu

Blizsi popis vystupu / poznamka

1. Metodické rieSenie expertného

systému pre podporu riadenia nemocnic

1.1. Analyza sucasného stavu
a workshopy zamerané na navrh
rieSenia

Analyza KPIs a metodik dostupnych v sicasnosti
Metodicka priprava
Riadena diskusia o potrebach a moznostiach sledovania KPIs

1.2. Syntéza ziskanych poznatkov
a spracovanie navrhu
metodického rieSenia

Navrhovany zoznam konkrétnych KPls, ramcova logika vypoctu

1.3. Validacia spracovaného
navrhu

Diskusia o spracovanom ndvrhu a definovanie pripomienok, resp.
poZiadaviek na doplnenia a Gpravu

1.4. Spracovanie findlneho
vystupu

Doladenie metodického dokumentu s ohladom na pripomienky

1.5. Projektovy manazment

Vedenie projektového planu, koordinacia aktivit s ohfadom na
dosiahnutie vystupu

Objednavatel zabezpecduje sucinnost s ohladom na poziadavky Zhotovitela, najma:

poskytovanie Udajov a vstupov pre realizaciu projektu
koordinovanie sucinnosti tretich stran
prebratie vystupov v sulade so Specifikaciou rieSenia

Priloha €. 3 — Nadobudnutie platnosti Zmluvy a trvanie projektu

1) Zmluva nadobuda platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

2) Zmluva plati do 30.11.2013




Priloha ¢. 4 — Cena

Cislo Jetlinotko .
predm. Vystup Jednotka va cena Pocet Cena EUR bez
Zmluvy (EUR bez | jednotiek DPH
DPH)
1. Metodické rieSenie expertného 9 700,00

systému pre podporu riadenia
nemochic
DPH 1 940,00
SPOLU s DPH 11 640,00

Priloha €. 5 — Platobné podmienky

1) Zmluvné strany sa dohodli na fakturacii odplaty za realizaciu Projektu nasledovne:
a. podla faktiry vystavenej mesacCne

Ciastkovych vystupov

2) Splatnost vystavenych faktdr je 14 dni.

Priloha €. 6 — Personalne obsadenie projektu

Projektova rada

na zaklade ukoncenia jednotlivych

Projektova rola

Meno a priezvisko

Predstavitel vedenia pre projekt *x
(Objednavatel)
Hlavny pouzivatel vystupov **
(Objednavatel)

X%k

Hlavny predstavitel dodavatela
(Zhotovitel)

Projektovy tim

Projektova rola

Meno a priezvisko

Projektovy manazér
(Objednavatel)

Xk

Projektovy manazér (Zhotovitel) *k
Garant projektu (Objednavatel) - *x
volitelné
Garant projektu (Zhotovitel) - *x
volitelné
Pracovnici projektového timu ok
(Objednavatel)

Xk

Pracovnici projektového timu
(Zhotovitel)

Ostatni pracovnici zapojeni v projekte

Projektova rola

Meno a priezvisko

Ostatni pracovnici zapojeni
v projekte (Objednavatel)

**

** - personalne obsadenie projektu bude zadefinované v ramci realizacie projektu




