

Zmluva

o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky uzatvorená v zmysle ust. § 50a a § 51 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. §18 ods.9 a ods. 13 zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov

č. ZML1301163

Čl. I. Zmluvné strany

1. Budúci odovzdávajúci :

Obchodné meno : **VÁHOSTAV-SK,a.s.**
Sídlo : Hlinská 40, 011 18 Žilina
Štatutárny orgán : Ing. Karol Lesák – člen predstavenstva
Ing. Martin Buňák – člen predstavenstva
Právna forma : Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sa, vo vložke 10274/L
IČO : 31 356 648
IČ DPH: SK2020333216
Bankové spojenie : Tatra banka,a.s. pobočka Žilina
Číslo účtu : 2622151750/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2215 1750
SWIFT /BIC : TATRSKBX
(ďalej len „ budúci odovzdávajúci „)

2. Budúci preberajúci :

Obchodné meno : **Železnice slovenskej republiky, Bratislava**
v skrátenej forme „ŽSR“
Sídlo : Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR
Osoba oprávnená
na podpis zmluvy v zmysle Nariadenia č.2/2009 GR ŽSR:
Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:Ing. Milan Solárik, riaditeľ OR Žilina
Právna forma : Iná právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel:Po, vložka č.:312/B
IČO : 31 364 501
DIČ : 2020480121
IČ DPH: SK2020480121
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : 35-4700012/0200
IBAN : SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SWIFT /BIC : SUBASKBX
Adresa pre doručovanie písomností: ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina
Ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina
(ďalej len „ budúci preberajúci „)

uzatvárajú túto zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky

Čl. II. Všeobecné údaje o stavbe

1. Názov stavby : **Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany**

2. Číslo a názov objektu :

265-00	Protihluková stena v km 7,30 – 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR
331-00	Prístrešok pre cestujúcich pri koľaji č.2, zast. Sučany
401-00	Izolované styky v žkm 310,315, Sučany
402-00	Izolované styky v žkm 305,420, Turany
V633-00	Preložka 22 kV ved.ŽSR č. 254 v km 49,011
V634-00	Preložka 22 kV ved.ERZ č. 206 v km 49,030
V635-00	Preložka 22 kV ved.ŽSR č. 255 v km 49,041
636-00	Preložka vzdušného vedenia NN v križovatke Dubná Skala
V636-00	Preložka 3 kV napájacieho ved.ŽSR v km 49,140
656-00	Preložka 6kV kábla v žkm 319,745 – 319,850, Dubná skala
657-00	Preložka 6kV kábla v žkm 314,100 – 314,279, Vrútky nákl.st.
658-00	Preložka 6kV kábla v žkm 311,453 – 312,292, zast. Sučany
660-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala
661-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala
662-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.
663-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.
664-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 311,682-312,125, zast. Sučany
665-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 309,885, Sučany
667-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 310,315, Sučany
668-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany
669-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany
670-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 305,420, Turany
676-00	Úprava osvetlenia v žkm 319,780, Dubná Skala
677-00	Úprava rozvodov nn a osvetlenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.
678-00	Úprava napájania zabezpečovacieho zariadenia, zast. Sučany
681-00	Preložka DK ŽSR v žkm 314,055 – 314,270, Vrútky nákl.st.
682-00	Preložka káblov zabezpeč.zariadenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.
683-00	Preložka DK ŽSR v žkm 311,615 - 312,730, zast. Sučany
683-02	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec
683-03	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec
683-04	Úprava rozvodov EOV v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.
683-05	Úprava rozvodov DOO v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.

683-06	Preložka DK ŽSR v žkm 319,300 – 320,200, Dubná skala
683-07	Preložka DK ŽSR v žkm 309,780 – 310,190, Sučany
686-00.11	Úprava UAB v žkm 320,102, Dubná Skala
687-00.11	Úprava UAB v žkm 310,189, Sučany
689-00.11	Úprava UAB v žkm 305,583, Turany
690-00.11	Úprava UAB v žkm 318,298, Lipovec

3. Budúci odovzdávajúci prehlasuje, že vo veci vyššie uvedenej stavby bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydalo mesto Martin pod číslom MSS-858/2005-Vs dňa 6.2.2006. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.3.2006.
4. Budúci odovzdávajúci prehlasuje, že vo veci vyššie uvedenej stavby bolo vydané stavebné povolenie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 pod číslom 1740/2009-233/z.6615 dňa 9.3.2009. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.4.2009.

Čl. III. Predmet a účel zmluvy

1. Stavebné objekty :

265-00	Protihluková stena v km 7,30 – 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR
331-00	Prístrešok pre cestujúcich pri koľaji č.2, zast. Sučany
401-00	Izolované styky v žkm 310,315, Sučany
402-00	Izolované styky v žkm 305,420, Turany
V633-00	Preložka 22 kV ved.ŽSR č. 254 v km 49,011
V634-00	Preložka 22 kV ved.ERZ č. 206 v km 49,030
V635-00	Preložka 22 kV ved.ŽSR č. 255 v km 49,041
636-00	Preložka vzdušného vedenia NN v križovatke Dubná Skala
V636-00	Preložka 3 kV napájacieho ved.ŽSR v km 49,140
656-00	Preložka 6kV kábla v žkm 319,745 – 319,850, Dubná skala
657-00	Preložka 6kV kábla v žkm 314,100 – 314,279, Vrútky nákl.st.
658-00	Preložka 6kV kábla v žkm 311,453 – 312,292, zast. Sučany
660-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala
661-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala
662-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.
663-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.
664-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 311,682-312,125, zast. Sučany
665-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 309,885, Sučany
667-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 310,315, Sučany
668-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany

669-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany
670-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 305,420, Turany
676-00	Úprava osvetlenia v žkm 319,780, Dubná Skala
677-00	Úprava rozvodov nn a osvetlenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.
678-00	Úprava napájania zabezpečovacieho zariadenia, zast. Sučany
681-00	Preložka DK ŽSR v žkm 314,055 – 314,270, Vrútky nákl.st.
682-00	Preložka káblov zabezpeč.zariadenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.
683-00	Preložka DK ŽSR v žkm 311,615 - 312,730, zast. Sučany
683-02	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec
683-03	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec
683-04	Úprava rozvodov EOv v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.
683-05	Úprava rozvodov DOO v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.
683-06	Preložka DK ŽSR v žkm 319,300 – 320,200, Dubná skala
683-07	Preložka DK ŽSR v žkm 309,780 – 310,190, Sučany
686-00.11	Úprava UAB v žkm 320,102, Dubná Skala
687-00.11	Úprava UAB v žkm 310,189, Sučany
689-00.11	Úprava UAB v žkm 305,583, Turany
690-00.11	Úprava UAB v žkm 318,298, Lipovec

budúci odovzdávajúci odovzdá a budúci preberajúci prevezme do svojho vlastníctva a trvalej prevádzky.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán, že do 60 dní po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uzatvorí zmluvu o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí stavebných objektov uvedených v čl. II. bod 2. tejto zmluvy do správy a prevádzky

- Účelom tejto zmluvy o budúcej zmluve je skutočnosť, že Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR môže vydať rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete iba na základe tejto zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckého práva k predmetnej pozemnej komunikácii a to v zmysle ust. §4a ods.5 zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a tak dať do súladu záujmy zmluvných strán, aby predmetné stavebné objekty slúžili svojmu účelu, na ktoré boli vybudované.

Čl. IV.

Hodnota odovzdávaného objektu

- Výška nákladov na uskutočnenie realizácie objektov uvedených v čl. II , ods. 2 tejto zmluvy bude uvedená v preberacích protokoloch bez DPH vo vzťahu k jednotlivým objektom.
- Skutočné náklady vynaložené na vybudovanie objektov budú známe po technicko-ekonomickom vyhodnotení výstavby a uvedené v zmluve o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do trvalej prevádzky
- Uvedené bude vykonané na vlastné náklady budúceho odovzdávajúceho v zmysle §18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v rozsahu vyvolaných úprav priamo dotknutých úsekov a to na úrovni technického riešenia

v čase, keď bola úprava vyvolaná a podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej budúcim preberajúcim a podľa právoplatného stavebného povolenia. Následne budúci odovzdávajúci v súlade s touto zmluvou bezodplatne odovzdá tieto objekty budúcemu preberajúcemu a budúci preberajúci sa zaväzuje tieto objekty prevziať v súlade so zmluvou do trvalej prevádzky.

Čl. V. Povinnosti zmluvných strán

1. Budúci odovzdávajúci predložil budúcemu preberajúcemu projekt objektu uvedeného v článku II, odsek 1, tejto zmluvy na technické posúdenie a schválenie v období prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie a všetky pripomienky budúceho preberajúceho boli do dokumentácie pre stavebné povolenie a do dokumentácie pre realizáciu prác zapracované. Budúci odovzdávajúci je povinný pri realizácii tohto objektu postupovať v súlade s takto schválenými projektmi.
2. Budúci odovzdávajúci je povinný budúcemu preberajúcemu oznamovať a odsúhlasovať s ním všetky zmeny týkajúce sa projektovej dokumentácie odovzdávaných objektov a tiež všetky zmeny pri realizácii stavby.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci odovzdávajúci písomne zvolá preberacie konanie objektov uvedených v čl. II, ods. 1, zmluvy za účelom odovzdania tohto objektu do trvalej prevádzky na ktoré prizve zástupcov budúceho preberajúceho. Na základe preberacieho konania bude vypracovaný Preberací protokol o odovzdaní verejnej práce ako podklad pre kolaudačné rozhodnutie, ktorý podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán. Budúci preberajúci je povinný prevziať objekty uvedené v čl. II, zmluvy od odovzdávajúceho
4. Pokiaľ budúci preberajúci bude bezdôvodne mariť prevzatie predmetu plnenia zmluvy, bude znášať v zmysle platných právnych predpisov všetky náklady stým spojené a v prípade vzniku škody uhradí túto v plnej výške.
5. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce bude vyhotovený v súlade so zákonom NR SR 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších zmien a doplnkov, v ktorej bude okrem iného uvedené :
 - a) presné pomenovanie akcie v objektovom členení
 - b) popis vykonaných prác v objektovom členení
 - c) výška nákladov ku dňu preberacieho konania odovzdávajúceho – investora v objektovom členení
 - d) podpisy účastníkov konania
6. Riadne ukončenie preberacieho konania v objektovom členení bude budúcemu odovzdávajúcemu slúžiť ako podklad pre návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade.
7. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ stavby predloží doklady, t.j. stavebné denníky, projekty skutočného realizovania stavby, geodetické zamerania skutočného vyhotovenia objektov, atesty zabudovaných materiálov, elaboráty kvality, atď..

8. Budúci odovzdávajúci spracuje a predloží preberajúcemu prehľad technicko-ekonomických údajov o stavbe podľa objektovej skladby s vyčíslením skutočne vynaložených oprávnených nákladov – cena bez DPH.
9. Nebezpečenstvo škody na objektoch uvedených v čl. II., ods. 1 tejto zmluvy prechádza na budúceho preberajúceho obojstranným podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce. Po obojstrannom podpísaní preberacieho protokolu nenesie budúci odovzdávajúci zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na objektoch uvedených v čl. II., ods. 1 tejto zmluvy v dôsledku konania budúceho preberajúceho alebo tretích osôb.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda úplatnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky tejto zmluvy sú v zmysle §47a zákona č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení, podmienené aj jej zverejnením
3. Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, tak platí, že v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov k uzavretiu zmluvy nedošlo.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 6-ich rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy obdrží budúci preberajúci a 3 rovnopisy budúci odovzdávajúci.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do trvalej prevádzky a vlastníctva prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.

V Žiline, dňa7.10.2013....

Budúci odovzdávajúci

VÁHOSTAV-SK,a.s.

v zast. :

V Žiline, dňa10.10.2013.....

Budúci preberajúci

Železnice slovenskej republiky

v zast.:

.....
Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva

.....
Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ
Železnice Slovenskej republiky

.....
Ing. Karol Lesák
člen predstavenstva