



EURÓPSKA ÚNIA



## DODATOK č. 2

### k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/099/2010

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

#### Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR  
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  
IČO : 00686832  
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení<sup>2</sup>

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch  
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica  
IČO : 35653001  
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ  
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008  
poštová adresa<sup>1</sup> : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

#### Prijímateľom

názov : Z.E.N., s. r. o.  
sídlo : Krvavé pole 262/38, 060 01 Kežmarok, Slovenská Republika  
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  
odd.: Sro, vložka č. 13633/P  
konajúci : Ing. Zdenko Orinčák, konateľ  
IČO : 36 480 941  
DIČ : 2021685358  
banka : VOLKSBANK Slovensko, a.s.  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:  
poštová adresa<sup>1</sup> :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

<sup>2</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu



## 1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 7. júna 2010 a v nadväznosti na schválenie Žiadosti o povolenie vykonania zmeny dohodli na zmene tejto zmluvy nasledovne:

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 7. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. V prílohe č. 2 sa mení tabuľka č. 4. Merateľné ukazovatele projektu v časti A a B (len roky) a tabuľka č. 6 Časový harmonogram realizácie projektu.
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 7. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu** ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. V prílohe č. 11 sa mení termín realizácie.

## 2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, evidovanej pod číslom **DM0902/099/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 2 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa 29.01.2011

Podpis: 

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Slovenské agentúra pre cestovný ruch

Nám. L. Štúra 1, P.O.Box 35  
974 05 Banská Bystrica

Za Prijímateľa v POPRADE, dňa 18.1.2011

**Z.E.N.**, s.r.o.  
Krvavé pole 262/38, 080 01 KEŽMAROK  
IČO: 36480941, DIČ: 2021685358  
IČ DPH: SK2021685358  
Roz. OR OS Prešov, v.č. 13633/P

Podpis: 

Ing. Zdenko Orinčák, konateľ



Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP  
Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu



**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela Európa v Poprade s celoročným využitím	
Kód ITMS	25130120099	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
<b>Prioritná téma</b>	<b>Podiel prioritynej témy z celkových výdavkov Projektu (%)</b>	<b>Forma financovania</b>
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
<b>Hospodárska činnosť</b>	<b>Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)</b>	<b>Územná oblasť</b>
Hotely a reštaurácie	100	Mestské

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Poprad
Obec	Poprad
Ulica	Wolkerova
Číslo	1

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Rozšíriť ponuku poskytovaných služieb cestovného ruchu v regióne Poprad s možnosťou ich využitia počas celého roka
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvorenie stravovacích služieb pre hotelových hostí a širokú verejnosť, prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hotela***
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie ďalších doplnkových služieb CR pre hotelových hostí a širokú verejnosť, prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hotela***

**4.****A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	5	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	3	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	2	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	3	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	278 000	2011	588 000	2016
	Nárast tržieb	Eur	661 000	2011	1 326 000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5	2011	5	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	3	2011	3	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2011	2	2016





**B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	5	2011
	Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5	2011	5

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	5	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	3	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	2	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	3	2011	3	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2011	2	2016

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Modernizácia a rekonštrukcia hotela – suterén, prízemie, fasáda	Počet vytvorených produktov CR	počet	3

**6. Časový rámec realizácie Projektu**

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Modernizácia a rekonštrukcia hotela – suterén, prízemie, fasáda	11/2009	08/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2009	08/2011
Publicita a informovanosť	11/2009	08/2011

**7. Rozpočet projektu**

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	969 459,46	4,49	969 463,95	Aktivita 1 – Modernizácia a rekonštrukcia hotela – suterén, prízemie, fasáda
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28 200,00	0	28 200,00	Aktivita 1 – Modernizácia a rekonštrukcia hotela – suterén, prízemie, fasáda
CELKOVO	997 659,46	4,49	997 663,95	



**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	997 659,46	4,49	997 663,95
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO		997 659,46	4,49	997 663,95



№. poz.	Názov úloh/ú	Skupina výdavkov podľa účelu	Názov výstavby	Učel	Podstatnosť	Objem	Podstatnosť	Objem	Operačný výdavok	Neoperačný výdavok	Financová úhrada	Učel	Termín realizácie (mesiac)	Termín realizácie (deň)
1	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakývanie výplní výškových okiených otvorov	m2	1,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00%	78,00	november 09	august 11
2	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava podkladu regulecia nastakavosti adhéznym náterom náterom	m2	4,10	2,76	11,30	11,30	0,00	50,00%	5,65	november 09	august 11
3	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava podkladu penetráciou	m2	2,50	1 805,10	4 512,74	4 512,74	0,00	50,00%	2 256,37	november 09	august 11
4	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava balkónov zo spodaj strany sietkou	kus	200,00	5,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00%	500,00	november 09	august 11
5	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava tlmiv	m	13,00	136,10	1 789,30	1 789,30	0,00	50,00%	894,65	november 09	august 11
6	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava podhrádov	m2	25,00	142,57	3 564,28	3 564,28	0,00	50,00%	1 782,14	november 09	august 11
7	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter fasády tekutý silikónový dvojnásobný	m2	8,00	455,90	4 103,13	4 103,13	0,00	50,00%	2 051,56	november 09	august 11
8	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter fasády tekutý podkladný	m2	1,90	455,90	889,22	889,22	0,00	50,00%	433,11	november 09	august 11
9	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rekonštrukcia fasády	m2	32,00	1 805,10	57 763,10	57 763,10	0,00	50,00%	28 891,55	november 09	august 11
10	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava k rekonštrukčnému systému za dierou fasádu	m2	18,00	400,05	7 200,90	7 200,90	0,00	50,00%	3 600,45	november 09	august 11
11	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostalenie okien a „a“	m2	30,20	289,97	8 152,94	8 152,94	0,00	50,00%	4 076,47	november 09	august 11
12	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava za šambrány na ostalenie okien a dverí s povrchovou úpravou	m2	17,28	170,79	2 947,87	2 947,87	0,00	50,00%	1 473,93	november 09	august 11
13	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ozdobný prvok-doplnenie na stavej časti po obvode	kus	55,00	57,00	3 135,00	3 135,00	0,00	50,00%	1 567,50	november 09	august 11
14	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ozdobný prvok-oprava na novej časti po obvode	kus	12,00	59,00	672,00	672,00	0,00	50,00%	336,00	november 09	august 11
15	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ozobný prvok - po obvode okien 50x30mm	m	5,98	329,00	1 969,10	1 969,10	0,00	50,00%	989,05	november 09	august 11
16	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad pod parapet z poleru	m2	28,00	44,09	1 233,60	1 233,60	0,00	50,00%	616,80	november 09	august 11
17	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovnávací poter balkónov 20MPa, hr do 40 mm	m2	32,00	17,79	569,28	569,28	0,00	50,00%	284,64	november 09	august 11
18	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešena	m2	1,75	1 239,07	2 169,82	2 169,82	0,00	50,00%	1 089,31	november 09	august 11
19	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešena na južnej fasáde a v átriu	m2	2,50	1 074,10	2 985,25	2 985,25	0,00	50,00%	1 342,62	november 09	august 11
20	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava za prvý a každý ďalší zvislý mesiac použitia lešenia k číse -1032 GRAF	m2	1,50	2 312,17	3 468,25	3 468,25	0,00	50,00%	1 734,12	november 09	august 11
21	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia	m2	1,75	2 312,17	4 046,29	4 046,29	0,00	50,00%	2 023,14	november 09	august 11
22	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prasun lešena do átria	m2	1,00	1 074,10	1 074,10	1 074,10	0,00	50,00%	537,05	november 09	august 11
23	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie sieť na boku lešena zo siete - montáž	m2	2,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00%	1 000,00	november 09	august 11
24	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovou na gpevnenie zálepiťna T termnova č.2907/5S	m	3,72	3 377,30	12 563,56	12 563,56	0,00	50,00%	6 281,78	november 09	august 11
25	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil sokľový pre hr izolačnú 8 cm s okrajovým nosom pre zálepiťac systém Termnova kód 29146	m	4,20	236,38	992,80	992,80	0,00	50,00%	496,40	november 09	august 11
26	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov okenného vrídla do 1,5 m2	ka	0,42	189,00	79,38	79,38	0,00	50,00%	39,69	november 09	august 11
27	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov okenného vrídla nad 1,5 m2	ks	0,71	28,00	19,80	19,80	0,00	50,00%	9,90	november 09	august 11
28	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybavenie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zvojených, plochy do 2 m2 -0,092 l	m2	13,95	11,75	163,83	163,83	0,00	50,00%	81,92	november 09	august 11
29	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybavenie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zvojených, plochy do 2 m2 -0,093 l	m2	8,40	67,76	569,12	569,12	0,00	50,00%	284,56	november 09	august 11
30	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybavenie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zvojených, plochy do 4 m2 -0,054 l	m2	7,56	251,21	1 898,91	1 898,91	0,00	50,00%	949,46	november 09	august 11
31	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybavenie drevených a kovových dverových zárubní - 0,092 l	m2	6,72	10,70	71,85	71,85	0,00	50,00%	35,93	november 09	august 11
32	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odklenie omietok v rozsahu do 100 % -0,050 l	m2	2,90	1 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	50,00%	1 300,00	november 09	august 11
33	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislý doprava sutyry po schodoch hrude do 3 5 m	l	14,08	35,49	499,76	499,76	0,00	50,00%	249,88	november 09	august 11

Pr.č.	Názov aktivít	Stručná výstavba podpodlažia	Názov výstavby	MJ	Jednotková cena	Počet	Objem	Objemový výdavok	Neobjemový výdavok	Investičná pomoc	NFP	Termín realizácie termín realizácie
34	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 34 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vyburaných hmŕd na skládku do 1 km	l	10,00	70,99	710,18	710,16	0,00	60,00%	355,09	november 09
35	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 35 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vyburaných hmŕd na skládku za kaŕdy ďalšŕ 1 km	l	0,36	2 129,65	769,60	769,80	0,00	60,00%	394,40	november 09
36	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 36 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrosťavenáková doprava sutiny a vyburaných hmŕd do 10 m	l	6,50	70,99	461,42	461,42	0,00	50,00%	230,71	november 09
37	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 37 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrosťavenáková doprava sutiny a vyburaných hmŕd za kaŕdy ďalšŕ 5 m	l	0,75	283,95	212,96	212,96	0,00	50,00%	108,48	november 09
38	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 38 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Popolnŕk za skládku	l	33,00	70,99	2 342,60	2 342,60	0,00	50,00%	1 171,30	november 09
39	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 39 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prerun hmŕd pre opravy a ŕiŕžbu objektov vrátane vonšajšŕch plšŕkov výšky do 25 m	l	24,67	50,75	1 252,08	1 252,08	0,00	60,00%	626,04	november 09
40	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 40 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súľterová izoľácia proti vlhkosti	m2	4,50	19,71	89,68	89,68	0,00	50,00%	44,34	november 09
41	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 41 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súľterová izoľácia	kg	3,50	49,27	172,44	172,44	0,00	50,00%	86,22	november 09
42	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 42 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bandážny pás	m	4,50	47,54	213,93	213,93	0,00	50,00%	106,97	november 09
43	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 43 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž žlabov pododkvepvoyŕch polkruhoyŕch so sklonom do 30° rŕ 330 mm, 0,00331	m	0,69	185,08	127,34	127,34	0,00	50,00%	63,67	november 09
44	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 44 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž žlabov z podukverňh Pz plechu ľambanňho, pododkvepvoyŕch polkruhoyŕch rŕ 330 mm	m	3,27	185,08	605,03	605,03	0,00	50,00%	302,52	november 09
45	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 45 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Z33 žlab pododkvepvoyŕ, veľkosť 33	ks	6,70	180,00	1 273,00	1 273,00	0,00	60,00%	639,50	november 09
46	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 46 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	C.13 Čelo ľsovare	ks	1,60	13,00	20,60	20,80	0,00	60,00%	10,40	november 09
47	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 47 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž žlabov z Pz plechu, pododkvepvoyŕd - roľny polkruhový rŕ 330 mm	ks	1,57	8,00	12,56	12,56	0,00	60,00%	6,28	november 09
48	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 48 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž žlabov z Pz plechu, pododkvepvoyŕch - čelo polkruhovýh rŕ 330 mm	ks	1,99	8,00	14,91	14,91	0,00	50,00%	7,46	november 09
49	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 49 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž žlabov z Pz plechu, pododkvepvoyŕd - ľrdie polkruhové prŕ žlab rŕ 330 mm	ks	2,05	14,00	28,70	28,70	0,00	50,00%	14,35	november 09
50	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 50 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž parapoy z plechaj ocieľ 0,00032 l	ks	0,46	180,00	83,18	83,18	0,00	50,00%	41,58	november 09
51	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 51 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Opiechovanie parapoy z Zn plechu RAL 9002 vrátane rohov rŕ 130 mm-Halkŕky	m	15,32	27,55	422,18	422,18	0,00	60,00%	211,09	november 09
52	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 52 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Opiechovanie parapoy z Zn plechu RAL 9002 rŕ 330 mm Okrŕ štŕm	m	19,02	22,90	435,56	435,56	0,00	50,00%	217,78	november 09
53	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 53 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Opiechovanie parapoy z Zn plechu RAL 9002 rŕ 400 mm	m	18,35	35,15	644,93	644,93	0,00	50,00%	322,47	november 09
54	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 54 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Opiechovanie parapoy z Zn plechu RAL 9002 rŕ 500 mm Okrŕ	m	18,67	85,75	1 600,70	1 600,70	0,00	60,00%	800,35	november 09
55	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 55 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové kryťy	ks	1,66	232,00	382,08	382,08	0,00	60,00%	196,04	november 09
56	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 56 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž opiechovanana parapoy rŕ od 100 do 330 mm 0,001351	m	0,84	167,35	139,90	139,90	0,00	60,00%	69,95	november 09
57	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 57 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Opiechovanie rŕms z Zn plechu RAL 9002 rŕ 330 mm	m	13,37	56,84	759,05	759,95	0,00	50,00%	379,98	november 09
58	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 58 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Opiechovanie z pozinkovanňho Pz plechu mŕnva a pedumŕovŕk vrátane rohov rŕ 500 mm	m	20,84	32,00	660,48	660,48	0,00	60,00%	330,24	november 09
59	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 59 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž opiechovanňho kolena hornňho dvojlňho 120 x 150 mm 0,00291	ks	1,15	17,00	19,48	19,48	0,00	60,00%	9,74	november 09
60	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 60 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Opiechové rŕly z Zn plechu RAL 9002 kruhové s priemerom 120 mm	m	5,99	128,48	757,98	757,68	0,00	60,00%	378,84	november 09
61	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 61 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvodové rŕra priemer 120 mm pozink ľarbenŕy	m	8,95	128,00	1 145,96	1 145,96	0,00	60,00%	572,93	november 09
62	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 62 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koľkŕ ľsovary 330x120	ks	11,44	17,00	194,48	194,48	0,00	60,00%	97,24	november 09
63	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 63 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž opiechoyŕch ŕŕ kruhoyŕch, s priemerom 120 mm 0,002851	m	0,63	128,48	79,18	79,18	0,00	60,00%	39,59	november 09
64	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 64 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž opiechovanňho kolena z Zn plechu hornň kruhové s priemerom 120 mm	ks	2,63	34,00	89,42	89,42	0,00	60,00%	44,71	november 09
65	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 65 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kolenn ľsovare 120	ks	17,33	34,00	589,05	589,05	0,00	60,00%	294,53	november 09
66	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - 66 súberňh prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž opiechovanňho kolena z Zn plechu RAL 9007 dlňh kruhové s priemerom 120 mm	ks	1,57	17,00	26,89	26,89	0,00	60,00%	13,55	november 09

Pr.č.	Názov aktivít	skupina výstavby podľa podpodkôlky	Názov výstavby	UML	Jednotková cena	Počet jednotiek	celková	Opakovateľnosť	Príspevková	Dotácia	NER	termín realizácie	termín realizácie do
67	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ks	17,33	17,00	294,53	0,00	50,00%	147,29	147,29	november 09	august 11
68	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obiliny pre odpadovú rúru a priemerom 120 mm	Ks	1,15	64,00	73,73	0,00	60,00%	39,86	november 09	august 11
69	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Olejníka ličované 120	Ks	3,45	64,00	220,80	0,00	50,00%	110,40	november 09	august 11
70	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dermontáž odpadového kolena vyložkového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, 0,00116l	Kg	0,84	8,00	6,72	0,00	60,00%	3,36	november 09	august 11
71	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prstení hmotí pre konštrukcie tlampiarstve v objektoch výšky nad 8 do 12 m	l	43,87	3,10	136,13	0,00	60,00%	68,08	november 09	august 11
72	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastových výrobov	m	10,00	866,70	8 667,00	0,00	50,00%	4 333,50	november 09	august 11
73	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové jednokridlové 1650/2270 pol.1	Kus	419,00	20,00	8 380,00	0,00	60,00%	4 190,00	november 09	august 11
74	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové jednokridlové 1200/2200 pol.2	Kus	390,00	21,00	7 980,00	0,00	60,00%	3 980,00	november 09	august 11
75	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové jednokridlové 800/1800 pol.3	Kus	350,00	20,00	7 000,00	0,00	60,00%	3 500,00	november 09	august 11
76	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové jednokridlové 1200/1800 pol.4	Kus	395,00	45,00	16 425,00	0,00	60,00%	8 212,50	november 09	august 11
77	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Balkónové plastové jednokridlové dvera s nadvästkou 1100/2630 pol.5	Kus	405,00	4,00	1 620,00	0,00	60,00%	810,00	november 09	august 11
78	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vstupné plastové jednokridlové dvera 1100/2100 pol.6	Kus	602,00	1,00	602,00	0,00	60,00%	301,00	november 09	august 11
79	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové jednokridlové 800/900 pol.7	Kus	156,00	5,00	790,00	0,00	60,00%	390,00	november 09	august 11
80	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vstupné dvera plastové jednokridlové 1000/2000 pol.8	Kus	588,00	1,00	588,00	0,00	60,00%	294,00	november 09	august 11
81	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové jednokridlové 800/600 pol.9	Kus	142,00	3,00	426,00	0,00	60,00%	213,00	november 09	august 11
82	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové výdajné 1400/1000 pol.10	Kus	510,00	1,00	510,00	0,00	60,00%	255,00	november 09	august 11
83	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové 2350/1650 pol.11	Kus	495,00	3,00	1 485,00	0,00	60,00%	742,50	november 09	august 11
84	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové skladné 1500/600 pol.13	Kus	125,00	1,00	125,00	0,00	60,00%	62,50	november 09	august 11
85	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere plastové jednokridlové balkónové 1200/2650 pol.14	Kus	380,00	1,00	380,00	0,00	60,00%	190,00	november 09	august 11
86	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové 1650/2350 pol.15	Kus	470,00	1,00	470,00	0,00	60,00%	235,00	november 09	august 11
87	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere plastové balkónové s nadvästkou 1200/2550 pol.18	Kus	482,00	1,00	482,00	0,00	50,00%	241,00	november 09	august 11
88	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové jednokridlové 900/1200 pol.19	Kus	235,00	1,00	235,00	0,00	60,00%	117,50	november 09	august 11
89	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové jednokridlové 400/400 pol.20	Kus	98,00	2,00	196,00	0,00	60,00%	98,00	november 09	august 11
90	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové jednokridlové 500/350 pol.21	Kus	101,00	1,00	101,00	0,00	60,00%	50,50	november 09	august 11
91	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere plastové jednokridlové a bočný a horným nadvästkou 1500/2100 pol.24	Kus	614,00	1,00	614,00	0,00	60,00%	307,00	november 09	august 11
92	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové jednokridlové 600/1500 pol.25	Kus	170,00	7,00	1 190,00	0,00	60,00%	595,00	november 09	august 11
93	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere plastové 1200/100 pol.26	Kus	420,00	1,00	420,00	0,00	60,00%	210,00	november 09	august 11
94	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové 1500/2500 pol.27	Kus	470,00	2,00	940,00	0,00	60,00%	470,00	november 09	august 11
95	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okrno plastové dvojkridlové 1300/1000 pol.28	Kus	268,00	10,00	2 680,00	0,00	60,00%	1 340,00	november 09	august 11
96	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž AL vstup dverí 1 AL 2AL (dodávka investora)	Kus	500,00	2,00	1 000,00	0,00	60,00%	500,00	november 09	august 11
97	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a kompletácia vstupných rohových dverí D 2500 pol.3 AL (dodávka investora)	Kus	5 000,00	1,00	5 000,00	0,00	60,00%	2 500,00	november 09	august 11
98	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž soklový z obkladacej hruboty keramikových do imeni, tvorné 250x65 mm, výška 250 mm	m	5,50	14,85	81,68	0,00	60,00%	40,84	november 09	august 11
99	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberní, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z diaľnic keram ukladaná do tmelu 300x300mm	m2	16,90	17,55	296,60	0,00	60,00%	148,30	november 09	august 11

P.č.	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpodkategória	Názov výdavku	JML	Jednotková súma	Počet jednotiek	Čalkom	Optimálny výdavok	Neoptimálny výdavok	Intenzita požiadav	NFP	termín realizácie ač	termín realizácie do
100	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	18,00	18,99	359,77	359,77	0,00	50,00%	179,89	november 09	august 11
101	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	1,50	17,55	26,33	26,33	0,00	50,00%	13,16	november 09	august 11
102	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l	14,85	0,52	7,82	7,82	0,00	50,00%	3,81	november 09	august 11
103	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	66,00	61,05	3 988,25	3 988,25	0,00	50,00%	1 884,13	november 09	august 11
104	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	150,00	5,00	750,00	750,00	0,00	50,00%	375,00	november 09	august 11
105	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	5,17	805,10	4 165,57	4 165,57	0,00	50,00%	2 082,79	november 09	august 11
106	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	1,00	39,00	39,00	39,00	0,00	50,00%	19,00	november 09	august 11
107	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ke	0,90	10,00	9,00	9,00	0,00	50,00%	4,50	november 09	august 11
108	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ke	0,90	10,00	9,00	9,00	0,00	50,00%	4,50	november 09	august 11
109	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	3,00	40,90	120,00	120,00	0,00	50,00%	60,00	november 09	august 11
110	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	2,90	128,00	365,40	365,40	0,00	50,00%	182,70	november 09	august 11
111	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	2,43	50,00	121,45	121,45	0,00	50,00%	60,73	november 09	august 11
112	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kub	4,30	8,00	34,40	34,40	0,00	50,00%	17,20	november 09	august 11
113	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	hod	12,00	40,00	480,00	480,00	0,00	50,00%	240,00	november 09	august 11
114	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m3	33,14	47,15	1 582,52	1 582,52	0,00	50,00%	781,26	november 09	august 11
115	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m3	10,72	12,68	135,97	135,97	0,00	50,00%	67,99	november 09	august 11
116	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m3	136,28	22,72	3 095,60	3 095,60	0,00	50,00%	1 547,80	november 09	august 11
117	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l	1 509,81	0,50	750,94	750,94	0,00	50,00%	380,47	november 09	august 11
118	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l	1 442,25	0,78	1 093,23	1 093,23	0,00	50,00%	546,61	november 09	august 11
119	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m3	149,83	39,30	5 887,57	5 887,57	0,00	50,00%	2 943,78	november 09	august 11
120	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	21,00	168,76	3 543,92	3 543,92	0,00	50,00%	1 771,96	november 09	august 11
121	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	6,00	168,76	1 012,55	1 012,55	0,00	50,00%	506,27	november 09	august 11
122	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l	1 450,00	0,98	1 425,35	1 425,35	0,00	50,00%	712,68	november 09	august 11
123	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kub	7,00	140,00	890,00	890,00	0,00	50,00%	490,00	november 09	august 11
124	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	21,00	131,63	2 764,29	2 764,29	0,00	50,00%	1 382,15	november 09	august 11
125	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	1,20	122,50	147,00	147,00	0,00	50,00%	73,50	november 09	august 11
126	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	35,00	122,50	4 287,61	4 287,61	0,00	50,00%	2 143,80	november 09	august 11
127	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	2,98	233,67	697,93	697,93	0,00	50,00%	348,97	november 09	august 11
128	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	22,00	168,76	3 712,68	3 712,68	0,00	50,00%	1 856,34	november 09	august 11
129	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l	12,98	294,67	3 828,71	3 828,71	0,00	50,00%	1 914,36	november 09	august 11
130	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	18,68	10,50	198,35	198,35	0,00	50,00%	99,17	november 09	august 11
131	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	18,99	18,00	340,02	340,02	0,00	50,00%	170,01	november 09	august 11
132	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	21,78	29,00	631,91	631,91	0,00	50,00%	315,96	november 09	august 11
133	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kub	100,00	1,00	100,00	100,00	0,00	50,00%	50,00	november 09	august 11



č.l.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	objem	cena	posledná položka	celková	objem výdavku	objem výdavku	objem výdavku	objem výdavku	objem výdavku	objem výdavku	objem výdavku	objem výdavku	objem výdavku	objem výdavku	objem výdavku	objem výdavku
134	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kus	42,90	3,00	127,90	127,90	0,00	50,00%	63,90	november 09	august 11							
135	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m3	8,37	156,00	1 461,72	1 461,72	0,00	50,00%	730,88	november 09	august 11							
136	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m3	33,14	49,60	1 643,74	1 643,74	0,00	50,00%	821,87	november 09	august 11							
137	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m3	89,58	94,73	4 503,58	4 503,58	0,00	50,00%	2 251,79	november 09	august 11							
138	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m3	7,03	45,90	322,73	322,73	0,00	50,00%	161,36	november 09	august 11							
139	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m3	6,41	91,90	588,27	588,27	0,00	50,00%	294,13	november 09	august 11							
140	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m3	7,33	251,50	1 844,51	1 844,51	0,00	50,00%	922,25	november 09	august 11							
141	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m3	6,28	251,50	1 590,43	1 590,43	0,00	50,00%	790,22	november 09	august 11							
142	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bm	118,00	35,00	4 130,00	4 130,00	0,00	50,00%	2 065,00	november 09	august 11							
143	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	2,43	314,38	764,88	764,88	0,00	50,00%	382,44	november 09	august 11							
144	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	5,90	314,38	1 824,01	1 824,01	0,00	50,00%	912,00	november 09	august 11							
145	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	1,69	314,38	531,30	531,30	0,00	50,00%	265,65	november 09	august 11							
146	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	16,00	314,38	4 715,84	4 715,84	0,00	50,00%	2 357,92	november 09	august 11							
147	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	17,45	323,91	5 650,43	5 650,43	0,00	50,00%	2 825,22	november 09	august 11							
148	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	6,00	52,00	312,00	312,00	0,00	50,00%	156,00	november 09	august 11							
149	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	12,00	52,00	624,00	624,00	0,00	50,00%	312,00	november 09	august 11							
150	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l	5,80	285,70	1 715,33	1 715,33	0,00	50,00%	857,66	november 09	august 11							
151	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	2,00	30,00	60,00	60,00	0,00	50,00%	30,00	november 09	august 11							
152	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	3,50	36,00	126,00	126,00	0,00	50,00%	63,00	november 09	august 11							
153	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	21,54	17,00	366,18	366,18	0,00	50,00%	183,09	november 09	august 11							
154	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	4,81	200,18	962,24	962,24	0,00	50,00%	481,12	november 09	august 11							
155	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	8,21	92,40	758,23	758,23	0,00	50,00%	379,12	november 09	august 11							
156	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	10,87	107,78	1 171,51	1 171,51	0,00	50,00%	585,76	november 09	august 11							
157	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	3,50	177,47	621,14	621,14	0,00	50,00%	310,57	november 09	august 11							
158	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	2,61	95,00	247,95	247,95	0,00	50,00%	123,98	november 09	august 11							
159	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	6,20	78,39	720,91	720,91	0,00	50,00%	360,46	november 09	august 11							
160	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	12,00	51,48	617,76	617,76	0,00	50,00%	308,88	november 09	august 11							
161	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	8,86	51,48	456,11	456,11	0,00	50,00%	228,06	november 09	august 11							
162	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	80,00	5,00	400,00	400,00	0,00	50,00%	200,00	november 09	august 11							
163	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	2,50	200,18	500,44	500,44	0,00	50,00%	250,22	november 09	august 11							
164	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l	14,08	10,36	145,84	145,84	0,00	50,00%	72,92	november 09	august 11							
165	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súber, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l	10,00	10,36	103,64	103,64	0,00	50,00%	51,82	november 09	august 11							

P.č.	Názov aktivít	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	M.j.	Ukážková cena	Práca jednotka	Podlaha	Oporný výškový	Maximálny výškový	Intenzita pomery	NIEZ	Termín realizácie	Termín realizácie
166	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkoz súlny a vyburaných hmôt na sídku za každý dĺžka 1 km	1	0,36	310,81	111,98	111,89	0,00	60,00%	55,95	november 09	august 11
167	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrosteniková doprava súlny a vyburaných hmôt do 10 m	1	6,36	10,36	65,66	65,66	0,00	60,00%	32,93	november 09	august 11
168	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrosteniková doprava súlny a vyburaných hmôt za každý dĺžka 5 m	1	0,71	10,36	7,36	7,36	0,00	60,00%	3,69	november 09	august 11
169	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplach za skládku	1	33,00	10,36	341,88	341,88	0,00	60,00%	170,94	november 09	august 11
170	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca hmoti pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pásov výšky do 25 m	1	24,87	24,36	600,94	600,94	0,00	60,00%	300,47	november 09	august 11
171	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia podlah stierkovou izoláciou	m2	4,50	78,36	352,63	352,63	0,00	60,00%	176,32	november 09	august 11
172	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stierková izolácia	kg	3,50	160,00	560,00	560,00	0,00	60,00%	280,00	november 09	august 11
173	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bandážna páska	m	4,50	43,00	193,50	193,50	0,00	60,00%	96,75	november 09	august 11
174	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca hmoti pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	27,45	0,18	4,39	4,39	0,00	60,00%	2,20	november 09	august 11
175	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lepenaj izolácie (otrožem, pásm, dielcam, doskami podlah, jednovrstvová	m2	0,69	51,48	35,47	35,47	0,00	60,00%	17,73	november 09	august 11
176	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska EPS 2005 poly styren 1000x500x40	ks	3,80	52,51	199,54	199,54	0,00	60,00%	98,77	november 09	august 11
177	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólie čierne	m2	2,11	59,20	124,62	124,62	0,00	60,00%	62,46	november 09	august 11
178	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž hrubc izolácií hr 6 mm, vni, priemer 22 mm	m	1,98	50,00	93,65	93,65	0,00	60,00%	46,93	november 09	august 11
179	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž hrubc izolácií hr 8 mm, vni, priemer 26 mm	m	1,98	20,00	39,72	39,72	0,00	60,00%	19,86	november 09	august 11
180	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca hmoti pre izolácie lepenaj výšky nad 6 m do 12 m	1	27,76	0,12	3,30	3,30	0,00	60,00%	1,65	november 09	august 11
181	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistiaci kus D 125mm	ks	9,90	1,00	9,90	9,90	0,00	60,00%	4,95	november 09	august 11
182	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia kamernového vsadenie odpadky do potrubia DN 125	ks	115,31	1,00	115,31	115,31	0,00	60,00%	57,65	november 09	august 11
183	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia kamernového propojenie doterajšieho potrubia do DN 100	ks	18,02	1,00	16,02	16,02	0,00	60,00%	8,01	november 09	august 11
184	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z hlinyovýť nŕ odpadového do DN 100 0.014821	m	4,18	20,00	83,88	83,88	0,00	60,00%	41,94	november 09	august 11
185	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurovýť nŕ TPD 5-177-67 odpadové hrdovú D 83x1,8	m	14,17	21,00	297,53	297,53	0,00	60,00%	148,76	november 09	august 11
186	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurovýť nŕ TPD 5-177-67 pripájacie hrdovú D 110x2,2	m	14,62	13,00	190,10	190,10	0,00	60,00%	85,05	november 09	august 11
187	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurovýť nŕ TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	9,98	4,00	39,91	39,91	0,00	60,00%	19,95	november 09	august 11
188	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurovýť nŕ TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	9,88	5,00	49,38	49,38	0,00	60,00%	24,69	november 09	august 11
189	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zrudenie prípojky na potrubí vyvedenie a upravenie odpadovýť výpusť D 40x1,8	ks	1,82	4,00	7,26	7,26	0,00	60,00%	3,63	november 09	august 11
190	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zrudenie prípojky na potrubí vyvedenie a upravenie odpadovýť výpusť D 50x1,8	ks	2,01	9,00	18,10	18,10	0,00	60,00%	9,05	november 09	august 11
191	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zrudenie prípojky na potrubí vyvedenie a upravenie odpadovýť výpusť D 110x2,3	ks	2,98	4,00	11,92	11,92	0,00	60,00%	5,96	november 09	august 11
192	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahový vpusť so záporovou uzáverkou - DN 100	ks	55,30	5,00	276,49	276,49	0,00	60,00%	138,24	november 09	august 11
193	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ošetrené - skláka lacosli kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,57	4,00	2,26	2,26	0,00	60,00%	1,13	november 09	august 11
194	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca hmoti pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	18,88	1,10	18,32	18,32	0,00	60,00%	9,16	november 09	august 11
195	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod DG 1/2	ks	1,55	18,00	27,90	27,90	0,00	60,00%	13,95	november 09	august 11
196	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod DG 3/4	ks	2,30	4,00	9,20	9,20	0,00	60,00%	4,60	november 09	august 11
197	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocelovýť turok zátkovýť do DN 25 0.002131	m	1,60	25,00	40,03	40,03	0,00	60,00%	20,01	november 09	august 11
198	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vodovodného potrubia závláhového vsadenie odpadky do potrubia DN 25	ks	20,55	2,00	41,10	41,10	0,00	60,00%	20,55	november 09	august 11

P.č.	Názov aktivít	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	M.	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Ordnovaný výdavok	Náklady na výstavbu	Intenzita pomery	NFP	termín realizácie podľa	termín realizácie do
198	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m	8,99	50,00	449,50	449,50	0,00	50,00%	224,75	november 09	august 11
199	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m	9,36	20,00	187,06	187,06	0,00	50,00%	83,53	november 09	august 11
200	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	1,70	18,00	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	november 09	august 11
201	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	15,00	18,00	270,00	270,00	0,00	50,00%	135,00	november 09	august 11
202	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m	1,06	70,00	74,48	74,48	0,00	50,00%	37,24	november 09	august 11
203	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m	0,68	70,00	47,81	47,81	0,00	50,00%	23,91	november 09	august 11
204	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m	10,13	24,00	243,12	243,12	0,00	50,00%	121,56	november 09	august 11
205	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m	14,35	30,00	430,50	430,50	0,00	50,00%	215,25	november 09	august 11
206	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m	13,93	22,00	306,46	306,46	0,00	50,00%	153,23	november 09	august 11
207	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	40,85	3,00	122,55	122,55	0,00	50,00%	61,28	november 09	august 11
208	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	2,48	3,00	7,38	7,38	0,00	50,00%	3,69	november 09	august 11
209	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	4,52	3,00	13,56	13,56	0,00	50,00%	6,78	november 09	august 11
210	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	3,02	3,00	9,06	9,06	0,00	50,00%	4,53	november 09	august 11
211	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	6,78	3,00	20,34	20,34	0,00	50,00%	10,17	november 09	august 11
212	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	181,50	1,00	181,50	181,50	0,00	50,00%	90,75	november 09	august 11
213	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	121,00	1,00	121,00	121,00	0,00	50,00%	60,50	november 09	august 11
214	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	110,00	3,00	330,00	330,00	0,00	50,00%	165,00	november 09	august 11
215	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m	1,86	76,00	141,45	141,45	0,00	50,00%	70,73	november 09	august 11
216	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m	0,48	78,00	36,37	36,37	0,00	50,00%	18,18	november 09	august 11
217	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	kg	1,80	18,00	32,40	32,40	0,00	50,00%	16,20	november 09	august 11
218	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	13,20	18,00	237,60	237,60	0,00	50,00%	118,80	november 09	august 11
219	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	0,66	6,00	3,94	3,94	0,00	50,00%	1,97	november 09	august 11
220	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	2,00	6,00	12,00	12,00	0,00	50,00%	6,00	november 09	august 11
221	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	0,66	2,00	1,36	1,36	0,00	50,00%	0,68	november 09	august 11
222	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ke	2,10	2,00	4,20	4,20	0,00	50,00%	2,10	november 09	august 11
223	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m2	16,50	85,61	1 412,48	1 412,48	0,00	50,00%	706,24	november 09	august 11
224	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m2	15,00	99,89	1 348,28	1 348,28	0,00	50,00%	674,14	november 09	august 11
225	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m	14,65	2,04	29,65	29,65	0,00	50,00%	14,82	november 09	august 11
226	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m2	18,50	126,40	2 085,60	2 085,60	0,00	50,00%	1 042,80	november 09	august 11
227	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m2	12,00	132,72	1 592,64	1 592,64	0,00	50,00%	796,32	november 09	august 11
228	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m	14,65	1,77	25,96	25,96	0,00	50,00%	12,53	november 09	august 11
229	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m	0,85	140,00	83,94	83,94	0,00	50,00%	46,97	november 09	august 11
230	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	ks	0,25	2,00	0,50	0,50	0,00	50,00%	0,25	november 09	august 11
231	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prizemie, fasáda	1717002	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	m	0,46	110,00	52,66	52,66	0,00	50,00%	26,33	november 09	august 11

Pr.č.	Názov aktivít	Stupňa výdavkov	Názov výdavkov	M.J.	Jednotková cena	Počet jednotiek	Galant	Organizačné výdavky	Prírodné zdroje	Finančné zdroje	Financovanie	Výška	Termín realizácie
230	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Hadica gumová nízkotlaková, odolná kyselidom, vonne vôňové D 36x46 mm	m	1,01	248,00	250,73	250,73	0,00	0,00	50,00%	126,36	november 09 august 11
231	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Rúrka FXP 25	m	0,78	215,00	170,07	170,07	0,00	0,00	50,00%	85,03	november 09 august 11
232	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Rúrka FXP 32	m	1,30	28,00	33,75	33,75	0,00	0,00	50,00%	16,87	november 09 august 11
233	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Rúrka FXP 20	m	0,51	7,00	3,58	3,58	0,00	0,00	50,00%	1,79	november 09 august 11
237	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Hadica gumová nízkotlaková, odolná kyselidom, vonne vôňové D 42/52 mm	m	0,92	11,00	10,11	10,11	0,00	0,00	50,00%	5,05	november 09 august 11
236	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	I-Rúrka FXP 83	m	2,77	11,00	30,43	30,43	0,00	0,00	50,00%	15,21	november 09 august 11
239	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Škatuľová rozvodnica z liay, uzatnutú vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 mm <sup>2</sup>	ks	8,36	32,00	267,55	267,55	0,00	0,00	50,00%	133,78	november 09 august 11
240	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	I-Krabica PKG 100 OP Beia	ks	8,01	25,00	150,30	150,30	0,00	0,00	50,00%	75,15	november 09 august 11
241	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	I-Krabica PKG 100 MIP avetošedá	ks	7,45	7,00	52,14	52,14	0,00	0,00	50,00%	26,07	november 09 august 11
242	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Škatuľová rozvodnica kovová vrätane ukonč. káblov a zapoj. vodičov typ AA 2-štvorhr. 100x100 4xP 16	ks	8,40	11,00	92,43	92,43	0,00	0,00	50,00%	46,22	november 09 august 11
243	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Inštalácia škatule AK 150T	ks	8,91	9,00	80,20	80,20	0,00	0,00	50,00%	40,10	november 09 august 11
244	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	I-Krabica PKGH 300 OP/T priesvitná	ks	64,28	1,00	64,28	64,28	0,00	0,00	50,00%	32,14	november 09 august 11
245	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	I-Krabica PKGH 300 OP šedá	ks	59,37	1,00	59,37	59,37	0,00	0,00	50,00%	29,68	november 09 august 11
246	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Odviečkovačie alebo zaviečkovačie škatuľ-vedičo na aktívny	ks	0,36	42,00	15,26	15,26	0,00	0,00	50,00%	7,62	november 09 august 11
247	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Držák pre rúrku alebo kábel do D 28 mm s vysekaním a zabetóním	m	3,86	200,00	775,00	775,00	0,00	0,00	50,00%	387,50	november 09 august 11
248	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Ukončenie Cu a Al drôtov a liay vrátane zapojenie, jedna žia, vodič s prerazom do 16 mm <sup>2</sup>	ks	0,63	97,00	61,40	61,40	0,00	0,00	50,00%	30,70	november 09 august 11
249	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Ukončenie Cu a Al drôtov a liay vrátane zapojenie, jedna žia, vodič s prerazom do 50 mm <sup>2</sup>	ks	1,88	4,00	7,58	7,58	0,00	0,00	50,00%	3,79	november 09 august 11
250	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Ukončenie šnúry v gumovej hadice s prerazom do 3 x 4 mm <sup>2</sup>	ks	2,20	2,00	4,40	4,40	0,00	0,00	50,00%	2,20	november 09 august 11
251	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Ukončenie šnúry v gumovej hadice s prerazom do 4x10 mm <sup>2</sup>	ks	3,28	28,00	91,73	91,73	0,00	0,00	50,00%	45,86	november 09 august 11
252	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Ukončenie celoplastových káblov zitrast', zátkopkou alebo páskou do 4 x 50 mm <sup>2</sup>	ks	10,04	2,00	20,08	20,08	0,00	0,00	50,00%	10,04	november 09 august 11
253	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Ukončenie celoplastových káblov zitrast', zátkopkou alebo páskou do 5 x 4 mm <sup>2</sup>	ks	3,30	22,00	72,58	72,58	0,00	0,00	50,00%	36,29	november 09 august 11
254	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Ukončenie celoplastových káblov zitrast', zátkopkou alebo páskou do 5 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	4,00	4,00	16,01	16,01	0,00	0,00	50,00%	8,00	november 09 august 11
255	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Ukončenie celoplastových káblov zitrast', zátkopkou alebo páskou do 7 x 4 mm <sup>2</sup>	ks	4,20	5,00	21,00	21,00	0,00	0,00	50,00%	10,50	november 09 august 11
256	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Ukončenie celoplastových káblov zitrast', zátkopkou alebo páskou do 12 x 4 mm <sup>2</sup>	ks	6,80	1,00	6,80	6,80	0,00	0,00	50,00%	3,40	november 09 august 11
257	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Ukončenie celoplastových káblov zitrast', zátkopkou alebo páskou do 14 x 1,5 mm <sup>2</sup>	ks	8,80	2,00	13,18	13,18	0,00	0,00	50,00%	6,60	november 09 august 11
258	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Koncovka spojovacíá pre celoplastové káble 1 JV do 4 x 50 mm <sup>2</sup> (3x70 mm <sup>2</sup> )	ks	14,99	2,00	29,98	29,98	0,00	0,00	50,00%	14,99	november 09 august 11
259	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Prepínač väzkový v kryje S 25 VP, VL 01, 02	ks	5,79	5,00	28,67	28,67	0,00	0,00	50,00%	14,48	november 09 august 11
260	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Splínacia štrínka ISOLATORS, IP85 32A	ks	32,83	5,00	164,14	164,14	0,00	0,00	50,00%	82,07	november 09 august 11
261	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Prepínač väzkový v kryje S 63 VP, VL 01, 02	ks	7,20	2,00	14,38	14,38	0,00	0,00	50,00%	7,20	november 09 august 11
262	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Splínacia štrínka ISOLATORS, IP85 63A	ks	38,30	2,00	76,60	76,60	0,00	0,00	50,00%	38,30	november 09 august 11
263	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlika, vrätane zapojenia IUV6 A 250 V 2P + Z	ks	3,48	13,00	45,27	45,27	0,00	0,00	50,00%	22,63	november 09 august 11
264	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Zásuvka 250V, IP44, 2P+Z	ks	6,26	8,00	37,55	37,55	0,00	0,00	50,00%	18,77	november 09 august 11
265	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Stupňa výdavkov podpodlažia	Zásuvka 250V, IP44, 2P+Z dvojpól	ks	15,25	7,00	108,72	108,72	0,00	0,00	50,00%	53,36	november 09 august 11

Pr.č.	Názov aktivít	Špecifná výdavková pododkladka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Podiel	Plánovaná	Opakovaný	Rekurentný	Investičná	NLEP	Termín realizácie	Termín realizácie
												pln	do
266	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Zstavba domoví nástenná vidľane zapojena 16 A 390 V 3P + N + Z	ks	4,80	6,00	28,78	28,78	0,00	50,00%	14,38	november 08	august 11
267	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Zariadenie pomocných obvodov a predajnou dotkou vidľane zapojena dvojitým vodičom	ks	30,40	6,00	182,38	182,38	0,00	50,00%	91,19	november 08	august 11
268	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Ovädacia skrinka pre lechtol zariadenia	ks	3,50	1,00	34,98	34,98	0,00	50,00%	17,50	november 08	august 11
269	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Ovädacia skrinka pre kompletné ovädanie osvetlenia	ks	205,13	1,00	205,13	205,13	0,00	50,00%	102,56	november 08	august 11
270	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	ovädacia skrinka	ks	78,25	1,00	78,25	78,25	0,00	50,00%	39,12	november 08	august 11
271	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Sloup tlačítko so signálkou	ks	55,26	1,00	55,26	55,26	0,00	50,00%	27,63	november 08	august 11
272	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	OM skrinka	ks	20,82	6,00	123,70	123,70	0,00	50,00%	61,85	november 08	august 11
273	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	OM skrinka	ks	31,65	1,00	31,65	31,65	0,00	50,00%	15,83	november 08	august 11
274	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Montáž ovl skrinek	ks	4,80	3,00	14,38	14,38	0,00	50,00%	7,20	november 08	august 11
275	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	ovädacia skrinka S1.6	ks	34,91	3,00	104,73	104,73	0,00	50,00%	52,36	november 08	august 11
276	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Montáž rozvádzača medelietného do váhy 500 kg	ks	45,28	1,00	45,28	45,28	0,00	50,00%	22,64	november 08	august 11
277	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rozvádzač pre kuchynju	ks	378,50	1,00	378,50	378,50	0,00	50,00%	189,75	november 08	august 11
278	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Označovač sliok pre príložie - nadvie v rozvádzači vidľane popisu lepený	ks	0,24	30,00	7,11	7,11	0,00	50,00%	3,56	november 08	august 11
279	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	El. samojepka 7 1 biely/šed	ks	0,48	30,00	14,43	14,43	0,00	50,00%	7,22	november 08	august 11
280	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Svetlido žiarivkové - 2x40 W, veľk. nulník, z. výv. S	ks	10,98	22,00	241,18	241,18	0,00	50,00%	120,59	november 08	august 11
281	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	A-svetlido 2x38W IP55 Profi R2384FR-PM s inventom	ks	34,18	20,00	683,60	683,60	0,00	50,00%	341,80	november 08	august 11
282	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Zemka 35W	ks	120,25	2,00	240,48	240,48	0,00	50,00%	120,25	november 08	august 11
283	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Svorka na potrub. "Bernard" veľ. páskat(vez. vodica a prípoj. vodiča)	ks	5,25	46,00	241,50	241,50	0,00	50,00%	120,75	november 08	august 11
284	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Svorka BARNARD+ medený pásk dĺžky 750mm	ks	2,83	10,00	28,27	28,27	0,00	50,00%	14,14	november 08	august 11
285	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Kábel ułożený pod omlieku CYK 4	m	0,58	87,00	51,42	51,42	0,00	50,00%	25,71	november 08	august 11
286	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Vodič medený CYK 4 D zelenožltý	m	0,31	87,00	28,54	28,54	0,00	50,00%	13,27	november 08	august 11
287	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Vodič ułożený v nírkach CYK 10	m	0,17	70,00	12,04	12,04	0,00	50,00%	6,02	november 08	august 11
288	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Vodič medený CYK 10 žltozelený	m	1,23	70,00	86,31	86,31	0,00	50,00%	43,16	november 08	august 11
289	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Kábel ułożený pod omlieku CYK 5 x 1, 5	m	0,54	120,00	64,80	64,80	0,00	50,00%	32,40	november 08	august 11
290	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Kábel silový medený CYK 50x0,15	m	1,80	120,00	215,52	215,52	0,00	50,00%	107,76	november 08	august 11
291	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Kábel ułożený pod omlieku v štrape CYK 750V 3 x 1,5	m	0,50	150,00	89,85	89,85	0,00	50,00%	44,93	november 08	august 11
292	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Kábel silový medený CYK 30x0,15	m	0,42	150,00	62,85	62,85	0,00	50,00%	31,43	november 08	august 11
293	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Vodič NN a VN vidľane ułożený CY 25	m	0,44	18,00	8,99	8,99	0,00	50,00%	3,50	november 08	august 11
294	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	3,04	18,00	48,66	48,66	0,00	50,00%	24,33	november 08	august 11
295	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Vodič NN a VN parne ułożený CYA 25	m	0,88	18,00	13,81	13,81	0,00	50,00%	6,90	november 08	august 11
296	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Vodič medený CYA 25 0 žltozelený	m	1,48	18,00	23,87	23,87	0,00	50,00%	11,94	november 08	august 11
297	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Štrapa a banáky kábel /v mzd/ vidľane ułożený CVSY 3x1 50	m	0,44	33,00	14,42	14,42	0,00	50,00%	7,21	november 08	august 11
298	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Štrapa medená CVSY 5x1,5 biela	m	0,54	33,00	17,82	17,82	0,00	50,00%	8,91	november 08	august 11

Pr.č.	Názov aktivít	Skupina výdavkov podľa podkódov	Názov výdavku	MJ	Učtovníková hodnota	Podiel	Relatívny	Operačný rozpočet	Maximálny počet jednotiek	Hranice rozpočtu	NFP	termín realizácie	termín realizácie
300	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štúra a banský kábel IV mm <sup>2</sup> / voľne uložený CGSG 3x2 50	m	0,44	6,00	2,62	2,62	0,00	60,00%	1,31	november 09	august 11
301	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štúra a banský kábel IV mm <sup>2</sup> / voľne uložený CGSG 5x2	m	1,16	6,00	6,93	6,93	0,00	60,00%	3,47	november 09	august 11
302	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štúra moderná CGSG 5C56	m	0,54	4,00	2,16	2,16	0,00	60,00%	1,08	november 09	august 11
303	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štúra moderná CGSG 5C66	m	3,63	4,00	15,32	15,32	0,00	60,00%	7,66	november 09	august 11
304	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štúrový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY- CYKYM 750 V 3x1 5	m	0,50	23,00	11,39	11,39	0,00	60,00%	5,69	november 09	august 11
305	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel štúrový medený CYKY 3C3X01,5	m	0,42	23,00	9,64	9,64	0,00	60,00%	4,82	november 09	august 11
306	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štúrový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY- CYKYM 750 V 3x2 5	m	0,50	150,00	74,25	74,25	0,00	60,00%	37,13	november 09	august 11
307	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel štúrový medený CYKY 3C3X02,5	m	1,27	150,00	180,95	180,95	0,00	60,00%	85,48	november 09	august 11
308	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štúrový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY- CYKYM 750 V 4x10	m	0,54	15,00	8,10	8,10	0,00	60,00%	4,05	november 09	august 11
309	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel štúrový medený CYKY 5C3X10	m	4,30	15,00	64,43	64,43	0,00	60,00%	32,21	november 09	august 11
310	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štúrový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY- CYKYM 750 V 5x1 5	m	0,50	87,00	43,07	43,07	0,00	60,00%	21,53	november 09	august 11
311	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel štúrový medený CYKY 5C3X01,5	m	1,80	87,00	156,25	156,25	0,00	60,00%	78,13	november 09	august 11
312	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štúrový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY- CYKYM 750 V 5x2 5	m	0,44	84,00	41,08	41,08	0,00	60,00%	20,54	november 09	august 11
313	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel štúrový medený CYKY 5C3X02,5	m	1,69	84,00	158,77	158,77	0,00	60,00%	78,38	november 09	august 11
314	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štúrový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY- CYKYM 750 V 5x4	m	0,50	14,00	7,06	7,06	0,00	60,00%	3,53	november 09	august 11
315	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel štúrový medený CYKY 5C3X06	m	2,75	14,00	38,54	38,54	0,00	60,00%	19,27	november 09	august 11
316	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štúrový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY- CYKYM 750 V 7x1 5	m	0,44	44,00	19,23	19,23	0,00	60,00%	9,61	november 09	august 11
317	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel štúrový medený CYKY 7C3X01,5	m	0,89	44,00	38,98	38,98	0,00	60,00%	19,49	november 09	august 11
318	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štúrový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY- CYKYM 750 V 12x1 5	m	0,50	28,00	14,11	14,11	0,00	60,00%	7,06	november 09	august 11
319	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel štúrový medený CYKY 12C3X1,5	m	1,62	28,00	45,22	45,22	0,00	60,00%	22,61	november 09	august 11
320	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štúrový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY- CYKYM 750 V 4x6	m	1,00	90,00	89,64	89,64	0,00	60,00%	44,82	november 09	august 11
321	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel štúrový medený CYKY 5C3X06	m	2,47	90,00	222,21	222,21	0,00	60,00%	111,11	november 09	august 11
322	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štúrový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený CYKY- CYKYM 1 kV 3x50-35	m	1,00	16,00	15,94	15,94	0,00	60,00%	7,97	november 09	august 11
323	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel štúrový medený CYKY 4Bx60	m	17,18	16,00	274,85	274,85	0,00	60,00%	137,42	november 09	august 11
324	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubový ochodový ventilátor, IL T8 - 450 IP 55 + regulátor RDV 10	ks	2 790,00	1,00	2 790,00	2 790,00	0,00	60,00%	1 395,00	november 09	august 11
325	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Digestor 1200x400x450	ks	3 140,00	2,00	6 280,00	6 280,00	0,00	60,00%	3 140,00	november 09	august 11
326	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná klapka Ø355	ks	25,60	4,00	103,20	103,20	0,00	60,00%	51,60	november 09	august 11
328	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obuk Ø355 / 90°	ks	14,70	4,00	58,80	58,80	0,00	60,00%	29,40	november 09	august 11
329	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-hus 710x355 / 90°	ks	44,45	2,00	88,90	88,90	0,00	60,00%	44,45	november 09	august 11
330	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 1000x500 - Ø710 / 500	ks	110,00	1,00	110,00	110,00	0,00	60,00%	55,00	november 09	august 11
331	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 1000x500 - 250	ks	67,00	12,00	804,00	804,00	0,00	60,00%	402,00	november 09	august 11
332	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obuk 1000x500 / 90° / R150	ks	184,00	2,00	368,00	368,00	0,00	60,00%	184,00	november 09	august 11
333	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výfukový kus 500x1000	ks	130,00	1,00	130,00	130,00	0,00	60,00%	65,00	november 09	august 11
334	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťaž, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	kus	3 276,00	1,00	3 276,00	3 276,00	0,00	60,00%	1 638,00	november 09	august 11

Pr.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov pododokla	Pododokla	Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP - Reg. č. DM0902/099/2010	Objem	Jednotková miera	Podob. jednotková	Balík	Opätovný výdavok	Neopätovný výdavok	Investičná zložka	NDP	Realizácia v	Termín realizácie
334	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cerpanie vody na dopravnú výšku do 10m, do 600l/min výkop v uzatvorených priestoroch s naložením výkopu na dopravný prístupok v hĺbke 1 až 4	332	300,00	995,40	995,40	0,00	0,00	0,00	497,70	november 09	august 11
335	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v uzatvorených priestoroch s naložením výkopu na dopravný prístupok v hĺbke 1 až 4	69,59	241,13	16 776,79	16 776,79	0,00	0,00	0,00	8 396,40	november 09	august 11
336	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu nosným do 10 m horizonty 1 a 2	7,03	241,13	1 695,38	1 695,38	0,00	0,00	0,00	847,59	november 09	august 11
337	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístupok za každých ďalších 10 m	6,41	482,26	3 090,31	3 090,31	0,00	0,00	0,00	1 545,15	november 09	august 11
338	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 10000 m	7,33	241,13	1 788,44	1 788,44	0,00	0,00	0,00	884,22	november 09	august 11
339	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	7,13	241,13	1 718,77	1 718,77	0,00	0,00	0,00	859,38	november 09	august 11
340	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie stpanny na sklady nad 100 do 1000 m3	0,78	241,13	189,08	189,08	0,00	0,00	0,00	94,04	november 09	august 11
341	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obzr. potreba stpanny z vlnových hornin 1 až 4 bez prichodene stpanny	10,72	30,00	321,45	321,45	0,00	0,00	0,00	160,73	november 09	august 11
342	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmruovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadčasť lehlami	172,98	6,30	1 089,33	1 089,33	0,00	0,00	0,00	544,67	november 09	august 11
343	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tehál dl. 280mm lakovaných plytých alebo dierovitých tr. 140 mm	23,91	38,58	922,35	922,35	0,00	0,00	0,00	461,18	november 09	august 11
344	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tvárnic plynosilikátových a ľanových matku tr. 50, P4-900	11,38	10,51	118,56	118,56	0,00	0,00	0,00	59,78	november 09	august 11
345	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tvárnic plynosilikátových tr. 100 P3-550	21,54	51,98	1 119,74	1 119,74	0,00	0,00	0,00	559,87	november 09	august 11
346	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tvárnic plynosilikátových tr.150,P3-550	25,50	6,96	199,83	199,83	0,00	0,00	0,00	84,92	november 09	august 11
347	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad, strop sektrikarťonový upravenie na zvislosť	25,00	22,98	574,40	574,40	0,00	0,00	0,00	287,20	november 09	august 11
348	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stupne duseň z betónu bez potieru, so zvláštnym potieru tr. C 18/20	12,97	18,65	240,03	240,03	0,00	0,00	0,00	120,01	november 09	august 11
349	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dobrenie stúpnov na podstupňovej doske alebo na leťné poddorysie priamočiaroch zhotovenia	10,20	3,17	32,35	32,35	0,00	0,00	0,00	16,18	november 09	august 11
350	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dobrenie stúpnov na podstupňovej doske alebo na leťné poddorysie priamočiaroch odštieňovanie	2,41	3,17	7,64	7,64	0,00	0,00	0,00	3,82	november 09	august 11
351	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrytie výplň vrstviem okenných otvorov	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	november 09	august 11
352	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka výšková alebo výškovocementovú akrop štuková	11,36	81,94	9 222,53	8 222,53	0,00	0,00	0,00	4 611,28	november 09	august 11
353	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka výšková výškovocementovú ručne, jadro tr. 2 cm	8,00	81,94	6 494,74	6 494,74	0,00	0,00	0,00	3 247,37	november 09	august 11
354	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sieťka sienu, stropne miešaná ručne namiešaná tr. 3 mm	7,00	416,81	2 917,65	2 917,65	0,00	0,00	0,00	1 458,82	november 09	august 11
355	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka výšková výškovocementovú v podlaží a v schodisku hrubá zatvára	5,10	1 984,13	10 119,07	10 119,07	0,00	0,00	0,00	5 059,53	november 09	august 11
356	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka výšková výškovocementovú v podlaží a v schodisku hrubá zatvára	8,61	1 948,13	16 779,25	16 779,25	0,00	0,00	0,00	8 389,63	november 09	august 11
357	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Omietka rýh v stianach malou cementov. š. rýh nad 150 do 300mm hĺbkou oceľou	13,47	100,00	1 348,70	1 348,70	0,00	0,00	0,00	673,35	november 09	august 11
358	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístupok za zabudované omietky v ploche stien (miera sa v m2 plochy)	0,78	1 894,13	1 563,50	1 563,50	0,00	0,00	0,00	781,75	november 09	august 11
359	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter vnútorný sien a stropov	3,50	2 339,61	8 189,63	8 189,63	0,00	0,00	0,00	4 094,31	november 09	august 11
360	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístupok za zabudované rohovníky (miera sa v m dĺžky)	2,81	550,00	1 434,95	1 434,95	0,00	0,00	0,00	717,48	november 09	august 11
361	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná ostenie okien a dverí a povrchovú úpravu	16,80	70,41	1 189,59	1 189,59	0,00	0,00	0,00	594,30	november 09	august 11
362	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanie z betónu prostého tr. C 18/20 hr.nad 80 do 120 mm	136,50	48,96	6 396,12	6 396,12	0,00	0,00	0,00	3 198,06	november 09	august 11
363	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž mazanín z betónov zo zvláštnych siel z drôtov typu KARI	1 513,05	1,16	1 761,19	1 761,19	0,00	0,00	0,00	880,60	november 09	august 11
364	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polar priekovocementový tr. do 100 mm	25,63	399,47	8 990,82	8 990,82	0,00	0,00	0,00	4 495,41	november 09	august 11
365	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - budov, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samonivelujúci poter tr. 40mm	20,00	468,07	9 361,36	9 361,36	0,00	0,00	0,00	4 680,68	november 09	august 11

Pr.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa zákona	Názov výdavku	JM	Technická jednotka	Počet jednotiek	Podklad	Objem práce	Náklady na prácu	Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DMO902/099/2010	Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DMO902/099/2010	Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DMO902/099/2010	Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DMO902/099/2010	Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DMO902/099/2010	Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DMO902/099/2010
Pr.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa zákona	Názov výdavku	JM	Technická jednotka	Počet jednotiek	Podklad	Objem práce	Náklady na prácu	Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DMO902/099/2010	Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DMO902/099/2010	Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DMO902/099/2010	Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DMO902/099/2010	Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DMO902/099/2010	Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DMO902/099/2010
366	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	26,00	305,05	7 931,35	7 931,35	3 865,88	50,00%	2 448,21	november 09	august 11		
367	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>2</sup>	25,00	195,88	4 888,43	4 888,43	2 277,40	50,00%	2 277,40	november 09	august 11		
368	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	18,18	25,00	454,80	454,80	188,00	50,00%	188,00	november 09	august 11		
369	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	31,00	12,00	372,00	372,00	120,60	50,00%	120,60	november 09	august 11		
370	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	28,90	8,00	241,20	241,20	13,75	50,00%	13,75	november 09	august 11		
371	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	27,50	1,00	27,50	27,50	40,58	50,00%	40,58	november 09	august 11		
372	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	27,08	3,00	81,18	81,18	49,58	50,00%	49,58	november 09	august 11		
373	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>2</sup>	5,10	878,32	4 477,98	4 477,98	2 238,54	50,00%	2 238,54	november 09	august 11		
374	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>2</sup>	2,41	1 072,48	2 584,98	2 584,98	1 282,34	50,00%	1 282,34	november 09	august 11		
375	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>2</sup>	2,38	11,88	27,75	27,75	13,88	50,00%	13,88	november 09	august 11		
376	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>3</sup>	22,78	16,33	371,70	371,70	183,85	50,00%	183,85	november 09	august 11		
377	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>3</sup>	75,00	7,94	595,73	595,73	287,88	50,00%	287,88	november 09	august 11		
378	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>3</sup>	68,45	62,10	4 128,74	4 128,74	2 063,37	50,00%	2 063,37	november 09	august 11		
379	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	4,38	148,00	637,00	637,00	318,50	50,00%	318,50	november 09	august 11		
380	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>3</sup>	32,87	13,30	434,44	434,44	217,22	50,00%	217,22	november 09	august 11		
381	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>3</sup>	182,24	2,34	448,88	448,88	224,44	50,00%	224,44	november 09	august 11		
382	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	15,01	21,80	327,22	327,22	183,61	50,00%	183,61	november 09	august 11		
383	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	11,88	200,00	2 338,80	2 338,80	1 188,40	50,00%	1 188,40	november 09	august 11		
384	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	4,28	500,00	2 129,00	2 129,00	1 084,50	50,00%	1 084,50	november 09	august 11		
385	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	1,20	2 885,00	3 450,48	3 450,48	1 725,23	50,00%	1 725,23	november 09	august 11		
386	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>2</sup>	2,50	2 785,86	6 888,88	6 888,88	3 494,94	50,00%	3 494,94	november 09	august 11		
387	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l	14,08	387,34	5 453,88	5 453,88	2 726,85	50,00%	2 726,85	november 09	august 11		
388	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l	10,00	387,34	3 874,91	3 874,91	1 837,45	50,00%	1 837,45	november 09	august 11		
389	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l	0,36	5 810,05	2 081,82	2 081,82	1 045,81	50,00%	1 045,81	november 09	august 11		
390	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l	6,38	387,34	2 483,48	2 483,48	1 231,73	50,00%	1 231,73	november 09	august 11		
391	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l	0,71	1 182,01	825,03	825,03	412,51	50,00%	412,51	november 09	august 11		
392	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>2</sup>	20,00	385,25	7 705,08	7 705,08	3 652,53	50,00%	3 652,53	november 09	august 11		
393	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>2</sup>	1,66	385,25	639,13	639,13	319,57	50,00%	319,57	november 09	august 11		
394	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>2</sup>	1,00	385,25	385,64	385,64	192,82	50,00%	192,82	november 09	august 11		
395	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>2</sup>	1,00	198,64	186,64	186,64	98,32	50,00%	98,32	november 09	august 11		
397	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m <sup>2</sup>	6,00	208,47	1 238,83	1 238,83	619,42	50,00%	619,42	november 09	august 11		



P.č.	Názov aktivít	Skupina výdavkov podľa účtovníčky	Názov výdavku podľa účtovníčky	m	Usporiad. č. č. č. č.	Podiel jednotky	Objem	Opakovaný výdavok	Neopakovaný výdavok	Intenzita pomery	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
388	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie kanalizačné PVC DN 100	m	15,45	79,00	1 220,55	1 220,55	0,00	50,00%	610,28	november 09	august 11
389	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie kanalizačné PVC DN 125	m	20,78	87,00	2 015,86	2 015,86	0,00	100,00%	1 007,83	november 09	august 11
399	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie kanalizačné PVC DN 150	m	22,37	42,00	938,54	938,54	0,00	50,00%	469,77	november 09	august 11
400	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie kanalizačné PVC DN 200	m	23,98	104,00	2 483,92	2 483,92	0,00	50,00%	1 248,96	november 09	august 11
401	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie z novodurových rúr PPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	13,95	20,00	271,00	271,00	0,00	50,00%	136,50	november 09	august 11
402	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie z polypropylénu HT DN 50	m	8,95	102,00	1 004,70	1 004,70	0,00	50,00%	502,35	november 09	august 11
403	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie z polypropylénu HT DN 40	m	8,00	73,00	657,00	657,00	0,00	50,00%	328,50	november 09	august 11
404	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie z polypropylénu HT DN 100	m	14,90	45,00	670,50	670,50	0,00	50,00%	335,25	november 09	august 11
405	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vsadenie odbočky do potrubia kanaliz. DN 100	ks	48,88	7,00	340,76	340,76	0,00	50,00%	170,38	november 09	august 11
406	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vsadenie odbočky do potrubia kanaliz. DN 125	ks	74,75	2,00	149,50	149,50	0,00	50,00%	74,75	november 09	august 11
407	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia novodurového prepájanie diaľničného potrubia D 110	ks	13,95	7,00	87,85	87,85	0,00	50,00%	48,83	november 09	august 11
408	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia novodurového prepájanie diaľničného potrubia D 125	ks	15,40	7,00	107,80	107,80	0,00	50,00%	53,90	november 09	august 11
409	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia novodurového prepájanie diaľničného potrubia D 180	ks	16,90	1,00	16,90	16,90	0,00	50,00%	8,45	november 09	august 11
410	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia novodurového prepájanie diaľničného potrubia D 315	ks	34,25	1,00	34,25	34,25	0,00	50,00%	17,13	november 09	august 11
411	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upravenie odpadových výpusťak D 40x1,8	ks	2,00	31,00	62,00	62,00	0,00	50,00%	31,00	november 09	august 11
412	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upravenie odpadových výpusťak D 50x1,8	ks	2,22	45,00	99,80	99,80	0,00	50,00%	49,95	november 09	august 11
413	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upravenie odpadových výpusťak D 110x2,3	ks	2,83	28,00	79,24	79,24	0,00	50,00%	39,62	november 09	august 11
414	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepeť súdrených spletení HL 860Z DN 125x110	ks	48,68	4,00	187,40	187,40	0,00	50,00%	93,70	november 09	august 11
415	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vpúšť podláhové a vodov. odlikom HL 510 NPr DN 50	ks	59,75	3,00	176,25	176,25	0,00	50,00%	88,13	november 09	august 11
416	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahové vpúšť HL 72 DN 100	ks	69,30	2,00	136,60	136,60	0,00	50,00%	68,30	november 09	august 11
417	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zláb BGU	ks	85,47	2,00	170,94	170,94	0,00	50,00%	85,47	november 09	august 11
418	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podmielkový sítko D 50 priekový	ks	18,20	2,00	36,40	36,40	0,00	50,00%	18,20	november 09	august 11
418	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška leaktosy kanalizácie v objektoch	m	0,65	582,00	385,30	385,30	0,00	50,00%	182,65	november 09	august 11
420	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná kanalizácia - HZS	H	8,50	99,00	940,50	940,50	0,00	50,00%	470,25	november 09	august 11
421	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Por. z oceľ. rúr pozink. bežných-11 343,00 DN 0,10	m	11,12	14,00	155,68	155,68	0,00	50,00%	77,84	november 09	august 11
422	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Por. z oceľ. rúr pozink. bežných-11 343,00 DN 1,5	m	11,24	44,00	494,56	494,56	0,00	50,00%	247,28	november 09	august 11
423	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Por. z oceľ. rúr pozink. bežných-11 343,00 DN 20	m	17,37	81,00	1 059,57	1 059,57	0,00	50,00%	529,78	november 09	august 11
424	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Por. z oceľ. rúr pozink. bežných-11 343,00 DN 25	m	18,95	92,00	1 743,40	1 743,40	0,00	50,00%	871,70	november 09	august 11
425	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie z oceľ. rúr pozink. bežných-11 343,00 DN 32	m	21,85	24,00	524,40	524,40	0,00	50,00%	262,20	november 09	august 11
426	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie z oceľ. rúr pozink. bežných-11 343,00 DN 40	m	26,65	54,00	1 439,10	1 439,10	0,00	50,00%	719,55	november 09	august 11
427	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie z oceľ. rúr pozink. bežných-11 343,00 DN 50	m	8,55	285,00	2 522,25	2 522,25	0,00	50,00%	1 261,13	november 09	august 11
428	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie z rúr plastových Ekoplastik D 20x2,8 -12"	m	8,95	68,00	608,60	608,60	0,00	50,00%	304,30	november 09	august 11
429	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Porubie z rúr plastových Ekoplastik D 25x3,5 -3/4"	m	1,65	14,00	25,90	25,90	0,00	50,00%	12,95	november 09	august 11
430	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepláňa izolácia Mirelon hr. 13,0 mm DN 15	m	2,00	44,00	89,00	89,00	0,00	50,00%	44,00	november 09	august 11
431	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdren, prizemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepláňa izolácia Mirelon hr. 13,0 mm DN 20	m									

Pr.č.	Názov položky	Skupina výdavkov podľa účtovníčky	Názov výdavku	MJ	základná cena	počet	celková	objemový výdavok	objemový výdavok	objemový výdavok	objemový výdavok	MJ	termín realizácie termín realizácie do
					€		€	€	€	€	€		
432	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepeľná izolácia Mirelon hr 13,0 mm DN 25	m	2,40	91,00	149,40	149,40	0,00	50,00%	73,20	november 09	august 11
433	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepeľná izolácia Mirelon hr 13,0 mm DN 32	m	2,75	82,00	253,00	253,00	0,00	50,00%	126,50	november 09	august 11
434	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepeľná izolácia Mirelon hr 13,0 mm DN 40	m	2,95	24,00	70,80	70,80	0,00	50,00%	35,40	november 09	august 11
435	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepeľná izolácia Mirelon hr 13,0 mm DN 50	m	3,30	54,00	178,20	178,20	0,00	50,00%	89,10	november 09	august 11
436	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepeľná izolácia Mirelon 22/08 hr 6 mm pri potr DN 15m	m	1,10	295,00	324,50	324,50	0,00	50,00%	162,25	november 09	august 11
437	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepeľná izolácia Mirelon 29/09 hr 6 mm pri potr DN 20	m	1,30	88,00	88,40	88,40	0,00	50,00%	44,20	november 09	august 11
439	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vývedenie a upevnenie výpusťok DN 15	ks	27,10	98,00	2 855,80	2 855,80	0,00	50,00%	1 927,90	november 09	august 11
440	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vývedenie a upevnenie výpusťok DN 25	ks	5,80	3,00	17,40	17,40	0,00	50,00%	8,70	november 09	august 11
441	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydrantový systém navýšiaci D 25, 30 m s tvarovo stálicou hadicou	ks	388,10	3,00	1 158,30	1 158,30	0,00	50,00%	579,15	november 09	august 11
442	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový ventil 3/4"	ks	4,55	22,00	100,10	100,10	0,00	50,00%	50,05	november 09	august 11
443	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový ventil 1"	ks	5,95	39,00	232,05	232,05	0,00	50,00%	116,03	november 09	august 11
444	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový ventil 5/4"	ks	8,10	10,00	81,00	81,00	0,00	50,00%	40,50	november 09	august 11
445	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový ventil 2"	ks	26,60	6,00	159,60	159,60	0,00	50,00%	79,80	november 09	august 11
446	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter 5/4"	ks	12,80	1,00	12,80	12,80	0,00	50,00%	6,30	november 09	august 11
447	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter 2"	ks	24,10	1,00	24,10	24,10	0,00	50,00%	12,05	november 09	august 11
448	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jerný porubný filter Honeywell F 765 2" + montáž	ks	655,00	1,00	655,00	655,00	0,00	50,00%	327,50	november 09	august 11
449	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Automatická spätného prepichu	ks	275,00	1,00	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	november 09	august 11
450	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ELUV 50 D 2"	ks	564,00	1,00	564,00	564,00	0,00	50,00%	282,00	november 09	august 11
451	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukčný ventil 2"	ks	245,00	1,00	245,00	245,00	0,00	50,00%	122,50	november 09	august 11
452	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventily poisťací PN 0,6 G 1	ks	100,00	4,00	400,00	400,00	0,00	50,00%	200,00	november 09	august 11
453	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventily poisťací PN 0,8 G 1/2	ks	15,30	1,00	15,30	15,30	0,00	50,00%	7,65	november 09	august 11
454	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury závitové s jedným závitom ventily kohútiky plhosa a vlničkica G 1/2	ks	5,85	5,00	29,25	29,25	0,00	50,00%	14,63	november 09	august 11
455	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové obkormáčiky kruhový B 0-10 MPa vč.membran kohúta	ks	80,10	4,00	320,40	320,40	0,00	50,00%	160,20	november 09	august 11
456	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätná klapka 3/4"	ks	7,30	4,00	29,20	29,20	0,00	50,00%	14,60	november 09	august 11
457	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätná klapka 1"	ks	8,45	4,00	37,80	37,80	0,00	50,00%	18,90	november 09	august 11
458	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätná klapka 5/4"	ks	13,22	1,00	13,22	13,22	0,00	50,00%	6,61	november 09	august 11
459	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	čerpadlo obehové Grunfos UPS 32-80 B + montáž	ks	677,00	2,00	1 354,00	1 354,00	0,00	50,00%	677,00	november 09	august 11
460	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABO spojka 5/4"	ks	25,30	3,00	75,90	75,90	0,00	50,00%	37,95	november 09	august 11
461	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka vodovodná z osových rúr pre pevné pripojenie DN 15	ks	48,30	2,00	96,60	96,60	0,00	50,00%	48,30	november 09	august 11
462	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka vodovodná z osových rúr pre pevné pripojenie DN 20	ks	48,30	5,00	241,50	241,50	0,00	50,00%	120,75	november 09	august 11
463	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka vodovodná z osových rúr pre pevné pripojenie DN 25	ks	57,80	8,00	462,40	462,40	0,00	50,00%	231,20	november 09	august 11
464	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vodovodného potrubie závitového vsadenia odočky do potrubia DN 20	ks	20,00	4,00	80,00	80,00	0,00	50,00%	40,00	november 09	august 11
465	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberňi prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenia odočky do potrubia DN 25	ks	23,20	2,00	46,40	46,40	0,00	50,00%	23,20	november 09	august 11

Prá.	Názov aktivít	Stručná výškový popis	Názov výstavby	JM	Množstvo	Podlažia	Delková	Spotreba materiálu	Množstvo materiálu	Základná cena	N.B.B.	Termín realizácie	Termín realizácie do
					ks	m	ks	ks	ks	€	€	mesiac	mesiac
486	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vodovodného potrubia závlhového vŕstvenie odbočky do potrubia DN 32	ks	29,50	2,00	59,00	59,00	0,00	29,50	50,00%	november 09	august 11
487	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vsadenie redučného ventilu 2"	ks	48,90	1,00	48,90	48,90	0,00	48,90	50,00%	november 09	august 11
488	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vsadenie guľového ventilu 3/4"	ks	21,50	1,00	21,50	21,50	0,00	21,50	50,00%	november 09	august 11
489	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GABO spojka 3/4"	ks	20,80	2,00	41,60	41,60	0,00	20,80	50,00%	november 09	august 11
470	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vodovodného potrubia závlhového pripojenie doterajšieho potrubia DN 15 - DN 20	ks	10,55	35,00	369,25	369,25	0,00	184,63	50,00%	november 09	august 11
471	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vodovodného potrubia závlhového pripojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	23,85	2,00	47,70	47,70	0,00	23,85	50,00%	november 09	august 11
472	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie rPE d 63	m	3,77	7,00	26,39	26,39	0,00	13,20	50,00%	november 09	august 11
473	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie rPE d 32	m	1,90	8,00	15,20	15,20	0,00	7,60	50,00%	november 09	august 11
474	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DG predchod kolenný d 93+ montáž	ks	11,48	2,00	22,92	22,92	0,00	11,48	50,00%	november 09	august 11
475	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DG predchod kolenný d 32 + montáž	ks	5,45	2,00	10,90	10,90	0,00	5,45	50,00%	november 09	august 11
476	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné liakové skúšky vodovodného potrubia	m	1,13	667,00	753,71	753,71	0,00	376,86	50,00%	november 09	august 11
477	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepískotrubie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,72	667,00	480,24	480,24	0,00	240,12	50,00%	november 09	august 11
478	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorný vodovod, demontážne, sekcie práce - IZS	H	9,50	248,00	2356,00	2356,00	0,00	1178,00	50,00%	november 09	august 11
479	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchranných mls závesných	ks	22,70	13,00	295,10	295,10	0,00	147,55	50,00%	november 09	august 11
480	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika WC závesná, doska na sedenie a podlahom	ks	109,00	13,00	1417,00	1417,00	0,00	708,50	50,00%	november 09	august 11
481	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komplik montážny prvok pre závesné WC so splach. nádržkou + montáž	ks	177,00	13,00	2301,00	2301,00	0,00	1150,50	50,00%	november 09	august 11
482	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvuková izolácia pre WC	ks	7,75	13,00	100,75	100,75	0,00	50,38	50,00%	november 09	august 11
483	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlačiko biele	ks	36,22	13,00	470,86	470,86	0,00	235,43	50,00%	november 09	august 11
484	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Piesťer Antivandal so senzomom, prípojket+ manžeta, sifón+ montáž	ks	466,00	8,00	4194,00	4194,00	0,00	2097,00	50,00%	november 09	august 11
485	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SLZ 01 Nepřepěl zdroj + montáž	ks	78,50	4,00	314,00	314,00	0,00	157,00	50,00%	november 09	august 11
486	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla bez výtok. armatúr z bieleho dlhuvlku so zápch uzav T 1015 na skrušky do murva	ks	21,40	8,00	171,20	171,20	0,00	85,60	50,00%	november 09	august 11
487	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo 55 cm	ks	33,80	8,00	270,40	270,40	0,00	135,20	50,00%	november 09	august 11
488	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlička 40 5x30 cm	ks	33,00	2,00	66,00	66,00	0,00	33,00	50,00%	november 09	august 11
489	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potesipa keramik k umývadlu	ks	6,85	10,00	66,50	66,50	0,00	33,25	50,00%	november 09	august 11
490	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt na sifón vč. pružín	ks	33,30	10,00	333,00	333,00	0,00	166,50	50,00%	november 09	august 11
491	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vani bez výtokových armatúr so zápchovou uzávierkou oceľových	ks	37,50	1,00	37,50	37,50	0,00	18,75	50,00%	november 09	august 11
492	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vana smaltovaná . 170x70x38 cm. nohy varňové. sifón	ks	177,00	1,00	177,00	177,00	0,00	88,50	50,00%	november 09	august 11
493	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spŕchovací záves + rozťahné vč. montáž	ks	43,50	2,00	87,00	87,00	0,00	43,50	50,00%	november 09	august 11
494	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výleky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, dlhuvlkové	ks	20,65	3,00	61,95	61,95	0,00	30,98	50,00%	november 09	august 11
495	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika výlevka - 6104 6	ks	171,00	3,00	513,00	513,00	0,00	256,50	50,00%	november 09	august 11
496	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventily rohové bez prepísačnej rúrky TE 68 G-1/2	ks	10,00	60,00	600,00	600,00	0,00	300,00	50,00%	november 09	august 11
497	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prádkový ventil + montáž	ks	15,80	12,00	189,60	189,60	0,00	94,80	50,00%	november 09	august 11
498	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérii umývadlových sifónk pákových	ks	13,80	14,00	190,40	190,40	0,00	95,20	50,00%	november 09	august 11

Pr.č.	Názov aktivít	Skupina výdavkov podľa položiek	Názov výdavku	Ukl. jednotka	Podrobný popis	Množstvo	Jednotková cena	Práca	Spotreba	Opätovný výdavok	Výdavok na materiál	Príloha	NEE	Termín realizácie (termín realizácie)
489	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umyvadlová balena s odtok súpravou	ks		57,65	14,00	807,10	807,10	0,00	50,00%		403,55	november 09
500	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií drúzových nástenných pákových	ks		8,37	3,00	25,11	25,11	0,00	50,00%		12,56	november 09
501	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Balena drúzové nástenné + dlhá ramienko - k výlenke	ks		75,65	3,00	226,95	226,95	0,00	50,00%		113,48	november 09
502	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií vahových nástenných G 1/2	ks		8,15	1,00	8,15	8,15	0,00	50,00%		4,08	november 09
503	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vahové balena nástenné + vnové súprava	ks		91,85	1,00	91,85	91,85	0,00	50,00%		45,93	november 09
504	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií drúzových stoják pákových	ks		8,10	10,00	81,00	81,00	0,00	50,00%		40,50	november 09
505	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drúzové balena stojáková	ks		59,20	10,00	592,00	592,00	0,00	50,00%		296,00	november 09
506	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií sprchových nástenných ostatných	ks		8,50	2,00	17,00	17,00	0,00	50,00%		8,50	november 09
507	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Yolen s nástennou výškou sprchy	ks		108,70	2,00	217,40	217,40	0,00	50,00%		108,70	november 09
508	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž západovej uzávierky pre zariadenovacia prednety umyvadlových do D 40	ks		3,73	14,00	52,22	52,22	0,00	50,00%		26,11	november 09
509	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž západovej uzávierky pre zariadenovacia prednety drúzové jednolienna D 50	ks		4,10	6,00	24,60	24,60	0,00	50,00%		12,30	november 09
510	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž hubic z PE hr do 10 mm, vnúť priemer do 38	m		2,85	20,00	57,00	57,00	0,00	50,00%		28,50	november 09
511	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mitelon izolácia 42/13°	m		1,93	20,00	38,60	38,60	0,00	50,00%		19,30	november 09
512	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotlov oceľových teplovodných a výkonom do 50 kW na kvep a plyne paliva s výkonom do 52 kW	ks		121,00	2,00	242,00	242,00	0,00	50,00%		121,00	november 09
513	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kalod	ks		1 286,00	2,00	2 572,00	2 572,00	0,00	50,00%		1 286,00	november 09
514	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dymovod od kotlov	ks		242,00	1,00	242,00	242,00	0,00	50,00%		121,00	november 09
515	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubí) obehového špráňového DN 40	ks		14,00	2,00	28,00	28,00	0,00	50,00%		14,00	november 09
516	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo UPS 32-40	ks		185,30	2,00	370,60	370,60	0,00	50,00%		185,30	november 09
517	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podbiže z rúrok závlivových oceľových bezšvových bežných DN 32	m		16,70	20,00	334,00	334,00	0,00	50,00%		167,00	november 09
518	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné bakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závlivových do DN 40	m		0,27	20,00	5,40	5,40	0,00	50,00%		2,70	november 09
519	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závlivových armatúr s 1 závlivom G 1/2	ks		0,78	4,00	3,12	3,12	0,00	50,00%		1,56	november 09
520	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo potisy ventíl 1"	ks		60,25	2,00	120,50	120,50	0,00	50,00%		60,25	november 09
521	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závlivovej armatúry s 2 závlivmi G 5/4	ks		4,00	10,00	40,00	40,00	0,00	50,00%		20,00	november 09
522	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohľ G 5/4"	ks		13,65	6,00	81,90	81,90	0,00	50,00%		40,95	november 09
523	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo spätná kliepka zvislá 5/4"	ks		8,20	4,00	24,80	24,80	0,00	50,00%		12,40	november 09
524	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SOV DN 15	ks		10,05	2,00	20,10	20,10	0,00	50,00%		10,05	november 09
525	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné armatúry, kohľ, pínava a vypúšťací normy 13 7051, PN 1, DN 100° C 1/2	ks		6,50	4,00	26,00	26,00	0,00	50,00%		13,00	november 09
526	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov potr a armatúr sypiel do DN 50 mm tenry	m		1,98	20,00	39,60	39,60	0,00	50,00%		19,80	november 09
527	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Diela drevena 1x smali a závlivový náler	pod		13,30	48,00	638,40	638,40	0,00	50,00%		319,20	november 09
528	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletné vyčistenie, revízia správa napojenie kotla na ply	ks		160,00	2,00	320,00	320,00	0,00	50,00%		160,00	november 09
529	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž hubic z PE hr do 10 mm, vnúť priemer do 38	m		1,40	36,00	50,40	50,40	0,00	50,00%		25,20	november 09
530	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mitelon izolácia 24/6°	m		0,40	6,00	2,40	2,40	0,00	50,00%		1,20	november 09
531	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hoteľa - súverň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mitelon izolácia 29/13°	m		1,60	30,00	48,00	48,00	0,00	50,00%		24,00	november 09

číslo	Názov aktivít	Skupina výdavkov	Názov výdavku	unit	objem	podklad	celková cena	objem výdavku	podklad	objem výdavku	podklad	objem výdavku	podklad	objem výdavku	podklad	objem výdavku	podklad	objem výdavku	podklad
532	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Demontáž potrubia z osových trnák závlhových mrd 15 do DN 32	m	1,57	102,00	160,14	160,14	0,00	50,00%	80,07	november 09	august 11						
533	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Montáž závlhovej armatúry s 2 závlhmi do G 1/2	ks	2,29	6,00	13,74	13,74	0,00	50,00%	6,87	november 09	august 11						
534	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo gučový K ohuť 1/2" s výpuskom	ks	4,90	6,00	29,40	29,40	0,00	50,00%	14,70	november 09	august 11						
535	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Montáž závlhovej armatúry s 2 závlhmi G 1	ks	3,04	2,00	6,08	6,08	0,00	50,00%	3,04	november 09	august 11						
536	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo gučový K ohuť 1" s výpuskom	ks	8,20	2,00	18,40	18,40	0,00	50,00%	9,20	november 09	august 11						
537	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Montáž závlhovej armatúry s 2 závlhmi G 5/4	ks	3,59	6,00	21,54	21,54	0,00	50,00%	10,77	november 09	august 11						
538	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo gučový K ohuť 5/4" s výpuskom	ks	14,02	6,00	64,12	64,12	0,00	50,00%	42,06	november 09	august 11						
539	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Výregulovanie dvojnásobného ventilu s termoelektrickým ovládaním	ks	3,76	13,00	48,88	48,88	0,00	50,00%	24,44	november 09	august 11						
540	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo HERZ termoelektrická hlavica MINI-O"	ks	14,52	13,00	188,76	188,76	0,00	50,00%	94,38	november 09	august 11						
541	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Výkurovacia telesá parneho tlaková skúška telesa podtl. VŠZ Košice dvojnásobného	ks	6,46	13,00	83,98	83,98	0,00	50,00%	41,99	november 09	august 11						
542	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Montáž výkurovacieho telesa VŠZ P90 dvojnásobného s odzvlhňovaním do 204Dmm	ks	21,89	13,00	281,97	281,97	0,00	50,00%	140,98	november 09	august 11						
543	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Výkurovacia telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0900	ks	114,47	2,00	228,94	228,94	0,00	50,00%	114,47	november 09	august 11						
544	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Výkurovacia telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0900	ks	127,32	2,00	254,64	254,64	0,00	50,00%	127,32	november 09	august 11						
545	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Výkurovacia telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0700	ks	186,28	1,00	186,28	186,28	0,00	50,00%	93,14	november 09	august 11						
546	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Výkurovacia telesá doskové KORAD VKP 22K 800x1000 AAA	ks	140,17	1,00	140,17	140,17	0,00	50,00%	70,08	november 09	august 11						
547	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Výkurovacia telesá doskové KORAD VKP 22K 500x0500	ks	85,15	3,00	255,45	255,45	0,00	50,00%	127,73	november 09	august 11						
548	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Výkurovacia telesá doskové KORAD VKP 22K príslušenstvo vykurovaci telies	ks	205,24	1,00	205,24	205,24	0,00	50,00%	102,62	november 09	august 11						
549	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Vypúšťacie vody z vykurovaci telies o v pl. vykurovaci telies	ks	28,12	1,00	28,12	28,12	0,00	50,00%	14,06	november 09	august 11						
551	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Montáž pripojenia vykurovaci telies	ks	48,84	25,00	1 246,00	1 246,00	0,00	50,00%	623,00	november 09	august 11						
552	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Rúrka v ochrannej rúrke GT-PB DD 15x1,5 120m	m	2,57	351,00	902,07	902,07	0,00	50,00%	451,04	november 09	august 11						
553	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Press-adaptér GT-PKA 15	ks	7,87	48,00	382,02	382,02	0,00	50,00%	181,01	november 09	august 11						
554	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 28x3/4x0,5	ks	4,75	73,00	346,75	346,75	0,00	50,00%	173,38	november 09	august 11						
555	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 40x3,5	ks	8,30	46,00	427,80	427,80	0,00	50,00%	213,90	november 09	august 11						
556	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo HERZ 3000	ks	22,50	13,00	292,50	292,50	0,00	50,00%	146,25	november 09	august 11						
557	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo PLCU 15300	ks	12,10	26,00	314,60	314,60	0,00	50,00%	157,30	november 09	august 11						
558	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo HERZ spojka 14x2	ks	4,55	4,00	18,20	18,20	0,00	50,00%	9,10	november 09	august 11						
559	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 40/50/40	ks	59,60	2,00	119,20	119,20	0,00	50,00%	59,60	november 09	august 11						
560	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 40/28/40	ks	23,40	8,00	187,20	187,20	0,00	50,00%	93,60	november 09	august 11						
561	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 28x3	ks	12,05	2,00	24,10	24,10	0,00	50,00%	12,05	november 09	august 11						
562	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 28x3-16x2-revornanový	ks	13,00	2,00	26,00	26,00	0,00	50,00%	13,00	november 09	august 11						
563	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo HERZ prechod s vonkajším závlhom 63x3-1"	ks	7,75	8,00	62,00	62,00	0,00	50,00%	31,00	november 09	august 11						
564	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo HERZ prechod s vonkajším závlhom D2-1/2"	ks	7,30	4,00	29,20	29,20	0,00	50,00%	14,60	november 09	august 11						
569	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	Stavby a výdavkov	Armatúry a príslušenstvo HERZ prechod s vonkajším závlhom 40x3/4	ks	17,40	8,00	139,20	139,20	0,00	50,00%	69,60	november 09	august 11						

Číslo	Názov aktivít	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavkov	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459
				ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
565	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatura a príslušenstvo HERZ prístup s vonkajším závitom 50x64	ks	47,10	2,00	94,20	94,20	0,00	60,00%	47,10	november 09	august 11						
567	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatura a príslušenstvo GT PUK 32-1	ks	12,00	2,00	24,00	24,00	0,00	50,00%	12,00	november 09	august 11						
568	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatura a príslušenstvo HERZ koleno 26x3	ks	8,45	12,00	113,40	113,40	0,00	60,00%	56,70	november 09	august 11						
569	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatura a príslušenstvo HERZ koleno 40x3,5	ks	23,45	26,00	609,70	609,70	0,00	60,00%	304,85	november 09	august 11						
570	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovacia stanica GT VS BA 1° pre systém gt 70 520mm	ks	147,35	2,00	294,70	294,70	0,00	60,00%	147,35	november 09	august 11						
571	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skriňa GT VKM 10	ks	138,20	2,00	276,40	276,40	0,00	50,00%	138,20	november 09	august 11						
572	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatvárací konž. 1°	ks	18,45	4,00	73,80	73,80	0,00	60,00%	36,90	november 09	august 11						
573	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Press-adaptér GT-PCA 16x2 pre rozdeľovaca	ks	5,50	32,00	176,00	176,00	0,00	60,00%	88,00	november 09	august 11						
574	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatura a príslušenstvo HERZ STROMAX GM 1° STRATO R	ks	73,50	1,00	73,50	73,50	0,00	60,00%	36,75	november 09	august 11						
575	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi HERZ 3000	ks	7,08	23,00	162,84	162,84	0,00	60,00%	81,42	november 09	august 11						
576	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatura a príslušenstvo HERZ 3000	ks	20,81	23,00	478,63	478,63	0,00	60,00%	239,32	november 09	august 11						
577	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatura a príslušenstvo lemsovačka hlavica	ks	18,15	23,00	417,45	417,45	0,00	60,00%	208,73	november 09	august 11						
578	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vynajovanie dvojnásobného ventilu s lemsovačkou okrajom	ks	3,35	23,00	77,05	77,05	0,00	60,00%	38,53	november 09	august 11						
579	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia telesá parietové, lakové skúška telesa vodou VSZ Koleno dvojradového odkvadením do 2x40mm	ks	5,72	23,00	131,56	131,56	0,00	60,00%	65,78	november 09	august 11						
580	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa VSZ P90 dvojradového s odkvadením do 2x40mm	ks	21,38	23,00	491,74	491,74	0,00	50,00%	245,87	november 09	august 11						
581	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia telesá doskové KORAD VKP 21K 500x800	ks	98,31	2,00	196,62	196,62	0,00	50,00%	98,31	november 09	august 11						
582	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia telesá doskové KORAD VKP 21K 500x1000	ks	108,94	1,00	108,94	108,94	0,00	60,00%	54,47	november 09	august 11						
583	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia telesá doskové KORAD VKP 22K 500x800	ks	107,30	3,00	321,90	321,90	0,00	60,00%	160,95	november 09	august 11						
584	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1000	ks	120,43	1,00	120,43	120,43	0,00	60,00%	60,22	november 09	august 11						
585	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1100	ks	128,02	9,00	1 152,18	1 152,18	0,00	60,00%	578,08	november 09	august 11						
586	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1200	ks	138,57	5,00	677,85	677,85	0,00	60,00%	338,93	november 09	august 11						
587	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1400	ks	150,70	2,00	301,40	301,40	0,00	60,00%	150,70	november 09	august 11						
588	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	príslušenstvo vykurovacích teles	ks	10,04	23,00	230,82	230,82	0,00	50,00%	115,46	november 09	august 11						
589	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pripojenia vykurovacích teles	ks	54,55	25,00	1 383,75	1 383,75	0,00	60,00%	681,88	november 09	august 11						
590	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka v ochrannom rúre GT-PB DD 15x1,5 120m	m	2,57	1 225,00	3 148,25	3 148,25	0,00	60,00%	1 574,13	november 09	august 11						
591	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Adaptér GT-KA 16x2	ks	5,08	46,00	232,76	232,76	0,00	60,00%	116,38	november 09	august 11						
592	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorné krúbenie	ks	2,82	46,00	128,72	128,72	0,00	60,00%	64,86	november 09	august 11						
593	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovacia stanica GT VS 4A 1° pre systém gt 70 300mm	ks	108,05	1,00	108,05	108,05	0,00	60,00%	53,03	november 09	august 11						
594	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovacia stanica GT VS 5 A 1° pre systém gt 70 355mm	ks	120,50	1,00	120,50	120,50	0,00	60,00%	60,25	november 09	august 11						
595	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovacia stanica GT VS 7A 1° pre systém gt 70 465mm	ks	148,21	2,00	292,42	292,42	0,00	60,00%	146,21	november 09	august 11						
596	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatvárací konž. 1°	ks	18,44	8,00	147,52	147,52	0,00	60,00%	73,76	november 09	august 11						
597	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skriňa rozdeľovacia GT VKM 4	ks	138,18	1,00	138,18	138,18	0,00	60,00%	69,09	november 09	august 11						
598	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GT VKM 7	ks	153,91	3,00	461,73	461,73	0,00	60,00%	230,87	november 09	august 11						
599	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatura a príslušenstvo HERZ STROMAX GM 1° STRATO R	ks	3,42	5,00	17,10	17,10	0,00	60,00%	8,55	november 09	august 11						



Pr.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpodobla	Názov výdavku	Množ.	Jednotková cena	Pracn. hodnotok	Čistom. výdavok	Opätovný výdavok	Náklady na výdavok	Financová úprava	NFP	Termín realizácie	Termín realizácie do
633	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž koberec a dodávka koberec	m2	55,00	173,91	9 565,05	9 565,05	0,00	50,00%	4 782,53	november 09	august 11
634	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov vnútorných stien kúpeľníč do imelu prevyšujúci 200 x 250 mm	m2	16,50	312,83	5 161,70	5 161,70	0,00	50,00%	2 580,85	november 09	august 11
635	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladaky keramické	m2	15,00	323,08	4 846,22	4 846,22	0,00	50,00%	2 423,11	november 09	august 11
636	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmlu pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	11,43	4,98	53,41	53,41	0,00	50,00%	26,71	november 09	august 11
637	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie tapetí výšky do 3,90 m stien	m2	3,76	231,25	869,52	869,52	0,00	50,00%	424,76	november 09	august 11
638	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tapeta	m2	15,00	254,38	3 815,89	3 815,89	0,00	50,00%	1 907,84	november 09	august 11
639	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práčka	kus	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,00%	7 500,00	november 09	august 11
640	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Mangel	kus	9 000,00	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	50,00%	4 500,00	november 09	august 11
641	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Sušička	kus	4 200,00	1,00	4 200,00	4 200,00	0,00	50,00%	2 100,00	november 09	august 11
642	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka dýchavá elektronalitná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	0,78	259,00	200,98	200,98	0,00	50,00%	100,49	november 09	august 11
643	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	-Rúrka FX 20	m	0,28	271,95	76,89	76,89	0,00	50,00%	38,34	november 09	august 11
644	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka dýchavá elektronalitná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	0,71	30,00	21,27	21,27	0,00	50,00%	10,64	november 09	august 11
645	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	-Rúrka FX 25	m	0,41	31,50	13,04	13,04	0,00	50,00%	6,52	november 09	august 11
646	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta elektróni, z PH vrátane spojov, dýchov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ L 20 preťahovaci	m	1,81	59,00	90,33	90,33	0,00	50,00%	45,18	november 09	august 11
647	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta L 40x20	m	0,90	58,80	53,10	53,10	0,00	50,00%	28,55	november 09	august 11
648	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štenka prístrojová bez zapojenia (1801, KP 88, KZ 3)	ks	0,89	110,00	94,93	94,93	0,00	50,00%	47,47	november 09	august 11
649	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica XU 88-1801	ks	0,29	110,00	31,46	31,46	0,00	50,00%	15,73	november 09	august 11
650	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škafrová rozvodka z lisov izolovanú vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 645-11 do 4 mm2	ks	8,40	16,00	102,40	102,40	0,00	50,00%	51,20	november 09	august 11
651	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica 645-12 azd	ks	3,17	18,00	50,74	50,74	0,00	50,00%	25,37	november 09	august 11
652	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drážka pre nátku alebo kábel do D 28 mm s vysokaním a zábleskím	m	4,18	450,00	1 881,90	1 881,90	0,00	50,00%	940,95	november 09	august 11
653	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochr. pre výrobnú skrinku malú s vysokaním a zábleskím	ks	2,89	110,00	314,38	314,38	0,00	50,00%	157,19	november 09	august 11
654	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvážač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	0,54	56,00	30,24	30,24	0,00	50,00%	15,12	november 09	august 11
655	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilátora	ks	3,28	4,00	13,10	13,10	0,00	50,00%	6,55	november 09	august 11
656	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilátor s dobehom	ks	59,25	4,00	237,01	237,01	0,00	50,00%	118,50	november 09	august 11
657	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie optoplastových káblov zmráz, zátkopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	2,90	23,00	66,75	66,75	0,00	50,00%	33,37	november 09	august 11
658	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,21	38,00	47,23	47,23	0,00	50,00%	23,61	november 09	august 11
659	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač 1 3553-01289 B1 leaky biely	ks	4,33	39,00	168,83	168,83	0,00	50,00%	84,42	november 09	august 11
660	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia serový prep strieč. - radenie 5 A	ke	1,38	10,00	13,80	13,80	0,00	50,00%	6,90	november 09	august 11
661	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	4,27	10,00	42,88	42,88	0,00	50,00%	21,34	november 09	august 11
662	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kytlí kadiery delený 3558C-A652 B1 leaky biely	ks	1,03	10,00	10,27	10,27	0,00	50,00%	5,14	november 09	august 11
663	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednoranček 3801A-B10 B biela	ks	0,81	10,00	6,07	6,07	0,00	50,00%	3,04	november 09	august 11
664	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč zapojením strieč prep. - radenie 6	ka	1,66	6,00	14,93	14,93	0,00	50,00%	7,47	november 09	august 11
665	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A06340 6 8So	ks	3,42	9,00	30,81	30,81	0,00	50,00%	15,40	november 09	august 11



№	Názov aktivít	Skupina výdavkov podľa kódov	Názov výdavku	M.A.	Jednotková cena	Počet jednotkovej jednotky	celkom	Opisovaný výdavok	Príspevková jednotka	Financovaná jednotka	WSP	termín realizácie	termín realizácie
668	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	0,55	9,00	4,96	4,96	0,00	50,00%	2,48	november 09	august 11
669	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	0,85	9,00	5,83	5,83	0,00	50,00%	2,82	november 09	august 11
667	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	1,55	1,00	1,55	1,55	0,00	50,00%	0,78	november 09	august 11
668	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	3,20	1,00	3,20	3,20	0,00	50,00%	1,80	november 09	august 11
669	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	1,03	1,00	1,03	1,03	0,00	50,00%	0,51	november 09	august 11
670	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	0,61	1,00	0,61	0,61	0,00	50,00%	0,30	november 09	august 11
671	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	4,07	10,00	40,68	40,68	0,00	50,00%	20,34	november 09	august 11
672	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	29,97	10,00	299,74	299,74	0,00	50,00%	149,87	november 09	august 11
673	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	3,14	56,00	175,90	175,90	0,00	50,00%	87,95	november 09	august 11
674	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	4,34	56,00	243,04	243,04	0,00	50,00%	121,52	november 09	august 11
675	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	4,71	2,00	9,41	9,41	0,00	50,00%	4,71	november 09	august 11
676	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	6,49	2,00	12,98	12,98	0,00	50,00%	6,49	november 09	august 11
677	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	8,20	1,00	8,20	8,20	0,00	50,00%	4,10	november 09	august 11
678	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	1 020,00	1,00	1 020,00	1 020,00	0,00	50,00%	510,00	november 09	august 11
679	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	32,01	1,00	32,01	32,01	0,00	50,00%	16,00	november 09	august 11
680	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	5 628,00	1,00	5 628,00	5 628,00	0,00	50,00%	2 814,00	november 09	august 11
681	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	25,10	48,00	1 204,56	1 204,56	0,00	50,00%	602,28	november 09	august 11
682	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	6,29	22,00	137,98	137,98	0,00	50,00%	68,84	november 09	august 11
683	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	30,02	22,00	660,44	660,44	0,00	50,00%	330,22	november 09	august 11
684	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	7,94	11,00	87,32	87,32	0,00	50,00%	43,66	november 09	august 11
687	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	59,25	11,00	651,77	651,77	0,00	50,00%	325,89	november 09	august 11
688	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	8,19	2,00	16,38	16,38	0,00	50,00%	8,19	november 09	august 11
689	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	1,82	2,00	3,23	3,23	0,00	50,00%	1,62	november 09	august 11
690	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	51,22	2,00	102,44	102,44	0,00	50,00%	51,22	november 09	august 11
691	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	0,37	2,00	0,74	0,74	0,00	50,00%	0,37	november 09	august 11
692	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	10,11	1,00	10,11	10,11	0,00	50,00%	5,06	november 09	august 11
693	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	195,30	1,00	195,30	195,30	0,00	50,00%	97,65	november 09	august 11
694	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	8,40	9,00	75,63	75,63	0,00	50,00%	37,61	november 09	august 11
695	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	58,38	9,00	525,52	525,52	0,00	50,00%	262,76	november 09	august 11
696	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,53	96,00	50,88	50,88	0,00	50,00%	25,44	november 09	august 11
697	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,56	100,80	59,67	59,67	0,00	50,00%	29,84	november 09	august 11
698	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,98	139,00	134,55	134,55	0,00	50,00%	67,28	november 09	august 11

číslo	názov položky	skupina výdavkov	názov výdavku	m.j.	jednotková cena	počet	celková	opätovný	rozpočtový	finančná	MPR	časť realizácie	termín realizácie
		podpoložka			za m.j.	položka	položka	výdavok	výdavok	výdavok	%	v EUR	do
700	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,73	144,90	108,07	108,07	0,00	50,00%	53,03	november 09	august 11
701	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,95	75,00	71,10	71,10	0,00	50,00%	35,55	november 09	august 11
702	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	4,17	78,75	328,15	328,15	0,00	50,00%	184,08	november 09	august 11
703	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,95	24,00	22,75	22,75	0,00	50,00%	11,38	november 09	august 11
704	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	15,36	25,20	387,17	387,17	0,00	50,00%	193,59	november 09	august 11
705	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,73	897,00	505,33	505,33	0,00	50,00%	252,66	november 09	august 11
706	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,89	897,00	477,45	477,45	0,00	50,00%	238,72	november 09	august 11
707	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,74	174,00	129,11	129,11	0,00	50,00%	64,55	november 09	august 11
708	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	1,04	174,00	180,81	180,81	0,00	50,00%	90,41	november 09	august 11
709	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,73	985,00	714,13	714,13	0,00	50,00%	357,06	november 09	august 11
710	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	1,05	985,00	1 032,28	1 032,28	0,00	50,00%	516,14	november 09	august 11
711	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,89	34,00	29,34	29,34	0,00	50,00%	14,67	november 09	august 11
712	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	1,89	34,00	57,43	57,43	0,00	50,00%	28,71	november 09	august 11
713	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	0,60	500,00	298,00	298,00	0,00	50,00%	149,00	november 09	august 11
714	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	0,23	500,00	115,00	115,00	0,00	50,00%	57,50	november 09	august 11
715	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	900,00	1,00	900,00	900,00	0,00	50,00%	450,00	november 09	august 11
716	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	hod	13,30	135,00	1 785,50	1 785,50	0,00	50,00%	897,75	november 09	august 11
717	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	1,00	70,00	70,00	70,00	0,00	50,00%	35,00	november 09	august 11
718	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	1,38	70,00	97,30	97,30	0,00	50,00%	48,65	november 09	august 11
719	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	3,02	31,00	93,62	93,62	0,00	50,00%	46,81	november 09	august 11
720	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	4,99	31,00	154,89	154,89	0,00	50,00%	77,35	november 09	august 11
721	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	0,99	4,00	3,98	3,98	0,00	50,00%	1,98	november 09	august 11
722	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	0,32	4,00	1,29	1,29	0,00	50,00%	0,64	november 09	august 11
723	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	3,81	35,00	133,35	133,35	0,00	50,00%	66,68	november 09	august 11
724	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	1,03	10,00	10,30	10,30	0,00	50,00%	5,15	november 09	august 11
725	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	7,14	1,00	7,14	7,14	0,00	50,00%	3,57	november 09	august 11
726	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	5,71	4,00	22,84	22,84	0,00	50,00%	11,42	november 09	august 11
727	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	18,17	4,00	76,68	76,68	0,00	50,00%	38,34	november 09	august 11
728	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	22,19	1,00	22,19	22,19	0,00	50,00%	11,10	november 09	august 11
729	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ka	64,83	1,00	84,63	84,63	0,00	50,00%	32,32	november 09	august 11
730	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,95	24,00	22,80	22,80	0,00	50,00%	11,40	november 09	august 11
731	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,76	24,00	18,24	18,24	0,00	50,00%	9,12	november 09	august 11
732	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústen, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,89	32,00	28,16	28,16	0,00	50,00%	14,08	november 09	august 11



Pr.č.	Názov aktivít	Skupina výdavkov	Podskupina	Ukazovateľ	Ukazovateľ	Ukazovateľ	Ukazovateľ	Ukazovateľ	Ukazovateľ	Ukazovateľ	Ukazovateľ	Ukazovateľ	Ukazovateľ	Ukazovateľ	Ukazovateľ	Ukazovateľ	Ukazovateľ	Ukazovateľ	Ukazovateľ	
767	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplach 6	3553-08289 B1	laséda biela	ks	4,46	12,00	53,53	53,53	0,00	60,00%	26,77	november 09	august 11				
768	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Splňač polny pový - ve	zariadenia, splňač osvetlenia 941 A 001, 002		ks	4,07	9,00	36,61	36,61	0,00	60,00%	18,31	november 09	august 11				
769	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Splňač noceho osv. 990			ks	29,97	9,00	269,77	269,77	0,00	60,00%	134,98	november 09	august 11				
770	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Splňač 39563-23C			ks	2,84	1,00	2,84	2,84	0,00	60,00%	1,42	november 09	august 11				
771	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dormový zábruska v kľučku obýv. alebo do vch.ka,	výblane zapojena 10/18 A 250 V 2P + Z		ks	3,48	52,00	181,06	181,06	0,00	60,00%	90,53	november 09	august 11				
772	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka			ks	4,46	52,00	231,97	231,97	0,00	60,00%	115,98	november 09	august 11				
773	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oceľoobloženej rozvodnice do veľky 100 kg			ks	26,91	3,00	80,74	80,74	0,00	60,00%	40,37	november 09	august 11				
774	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvodnica R 1			ks	600,00	1,00	800,00	800,00	0,00	60,00%	300,00	november 09	august 11				
775	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvodnica R 2			ks	859,00	1,00	859,00	859,00	0,00	60,00%	429,50	november 09	august 11				
776	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvodnica R 3			ks	470,00	1,00	470,00	470,00	0,00	60,00%	235,00	november 09	august 11				
777	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo žiarivkové - typ 213 02 01 - 80 W, bytové	stropné		ks	6,98	48,00	334,18	334,18	0,00	60,00%	167,09	november 09	august 11				
778	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo žiarivkové - typ 213 02 01 - 80 W, nástenné,	odp. B 22		ks	25,10	48,00	1 204,56	1 204,56	0,00	60,00%	602,28	november 09	august 11				
779	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo žiarivkové - typ 213 02 02 - 25+25 W,	núdzové a orient. zelený pohn		ks	6,26	33,00	206,51	206,51	0,00	60,00%	103,26	november 09	august 11				
780	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo nástenné 1x60W			ks	30,02	33,00	990,66	990,66	0,00	60,00%	495,33	november 09	august 11				
781	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo žiarivkové - typ 213 20 02 - 25+25 W,	núdzové a orient. zelený pohn		ks	7,94	9,00	71,44	71,44	0,00	60,00%	35,72	november 09	august 11				
782	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo nástenné 1x60W			ks	59,25	9,00	533,27	533,27	0,00	60,00%	266,63	november 09	august 11				
783	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo žiarivkové - typ 237 22 02 - (32 835 01) 40 W,	všestrané		ks	8,40	21,00	178,46	178,46	0,00	60,00%	89,23	november 09	august 11				
784	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetidlo bodové 1x35			ks	58,39	21,00	1 226,21	1 226,21	0,00	60,00%	613,11	november 09	august 11				
785	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na potrub. "Bernart" vxl. páskatibez vodica a prípoj. vodiča)			ks	2,83	22,00	62,19	62,19	0,00	60,00%	31,10	november 09	august 11				
786	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka BARNARD - medený pásek dĺžky 750mm			ks	1,88	22,00	36,98	36,98	0,00	60,00%	18,48	november 09	august 11				
787	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranné posajbanie v prackonachi, kúpeľniachi, pivné	úložné Cu 4-16mm2		m	1,36	450,00	612,00	612,00	0,00	60,00%	306,00	november 09	august 11				
788	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodíc medený CY 08 ZZ			m	0,73	472,50	345,87	345,87	0,00	60,00%	172,94	november 09	august 11				
789	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodíc NN a VN pevná ułożný CY 16			m	0,98	48,00	46,90	46,90	0,00	60,00%	23,40	november 09	august 11				
790	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodíc medený CY 16 ZZ			m	2,07	50,40	104,53	104,53	0,00	60,00%	52,26	november 09	august 11				
791	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V mm2/ voľne ułożný - 3x2,5	CYKVM 750 V 3x1 5		m	0,71	795,00	562,98	562,98	0,00	60,00%	281,43	november 09	august 11				
792	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V mm2/ voľne ułożný - 3x2,5	CYKVM 750 V 3x1 5		m	0,69	834,75	571,80	571,80	0,00	60,00%	285,90	november 09	august 11				
793	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V mm2/ voľne ułożný - 3x2,5	CYKVM 750 V 3x2 5		m	0,71	1 050,00	743,40	743,40	0,00	60,00%	371,70	november 09	august 11				
794	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKV 38x02,5			m	1,05	1 102,50	1 155,42	1 155,42	0,00	60,00%	577,71	november 09	august 11				
795	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH -J			m	0,73	89,00	81,87	81,87	0,00	60,00%	30,98	november 09	august 11				
796	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH -J	3CxD2,5		m	1,27	89,25	113,62	113,62	0,00	60,00%	56,81	november 09	august 11				
797	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nahornový kábel N2XH-J			m	0,74	111,00	82,36	82,36	0,00	60,00%	41,18	november 09	august 11				
798	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel N2XH 3x1 5			m	1,04	118,55	120,98	120,98	0,00	60,00%	60,49	november 09	august 11				
799	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústredný prízemie, laséda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V mm2/ voľne ułożný - 3x2,5	CYKVM 750 V 5x1 5		m	0,73	38,00	28,43	28,43	0,00	60,00%	14,22	november 09	august 11				

Príloha	Název aktivít	Skupina výdavkov	Název výdavku	Jedn.	Technická popis	Podľa	Podľa	Podľa	Podľa	Podľa	Podľa	Podľa	Podľa	Podľa	Podľa	Podľa	Podľa	Podľa	Podľa
		podobjektu				objektu	objektu	objektu	objektu	objektu	objektu	objektu	objektu	objektu	objektu	objektu	objektu	objektu	objektu
B01	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	1,80	40,95	73,55	73,55	0,00	50,00%	36,77	november 09	august 11						
B02	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	0,95	96,00	91,01	91,01	0,00	50,00%	45,50	november 09	august 11						
B03	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	4,17	100,80	420,03	420,03	0,00	50,00%	210,02	november 09	august 11						
B04	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	1,05	800,00	839,20	839,20	0,00	50,00%	419,50	november 09	august 11						
B05	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	0,17	800,00	133,50	133,50	0,00	50,00%	66,50	november 09	august 11						
B06	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	950,00	1,00	950,00	950,00	0,00	50,00%	475,00	november 09	august 11						
B07	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	hod	13,30	135,00	1 795,50	1 795,50	0,00	50,00%	897,75	november 09	august 11						
B08	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	3054,00	1,00	3 054,00	3 054,00	0,00	50,00%	1 527,00	november 09	august 11						
B09	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	87,64	13,00	1 139,32	1 139,32	0,00	50,00%	569,56	november 09	august 11						
B10	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	25,14	1,00	25,14	25,14	0,00	50,00%	12,57	november 09	august 11						
B11	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	37,82	1,00	37,82	37,82	0,00	50,00%	18,91	november 09	august 11						
B12	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	62,79	1,00	62,79	62,79	0,00	50,00%	31,40	november 09	august 11						
B13	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	52,83	3,00	158,49	158,49	0,00	50,00%	79,25	november 09	august 11						
B14	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	28,32	2,00	52,64	52,64	0,00	50,00%	26,32	november 09	august 11						
B15	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	66,72	2,00	133,44	133,44	0,00	50,00%	66,72	november 09	august 11						
B16	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	23,40	1,00	23,40	23,40	0,00	50,00%	11,70	november 09	august 11						
B17	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	33,52	1,00	33,52	33,52	0,00	50,00%	16,76	november 09	august 11						
B18	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	32,37	2,00	64,74	64,74	0,00	50,00%	32,37	november 09	august 11						
B19	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	35,70	2,00	71,40	71,40	0,00	50,00%	35,70	november 09	august 11						
B20	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	35,54	1,00	35,54	35,54	0,00	50,00%	17,77	november 09	august 11						
B21	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	53,75	1,00	53,75	53,75	0,00	50,00%	26,88	november 09	august 11						
B22	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	35,75	1,00	35,75	35,75	0,00	50,00%	17,88	november 09	august 11						
B23	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	52,83	1,00	52,83	52,83	0,00	50,00%	26,42	november 09	august 11						
B24	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	58,82	4,00	235,28	235,28	0,00	50,00%	117,64	november 09	august 11						
B25	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	29,89	1,00	29,89	29,89	0,00	50,00%	14,95	november 09	august 11						
B26	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	52,83	2,00	105,66	105,66	0,00	50,00%	52,83	november 09	august 11						
B27	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	100,00	1,00	100,00	100,00	0,00	50,00%	50,00	november 09	august 11						
B28	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	17,07	1,00	17,07	17,07	0,00	50,00%	8,54	november 09	august 11						
B29	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	24,21	1,00	24,21	24,21	0,00	50,00%	12,11	november 09	august 11						
B30	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	32,27	1,00	32,27	32,27	0,00	50,00%	16,14	november 09	august 11						
B31	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	35,87	1,00	35,87	35,87	0,00	50,00%	17,94	november 09	august 11						
B32	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	40,00	1,00	40,00	40,00	0,00	50,00%	20,00	november 09	august 11						
B33	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súťažn. prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	33,50	2,00	67,00	67,00	0,00	50,00%	33,50	november 09	august 11						

č. ž. a.č.	Miesto skúšky	Skupina výdavkov podpodkategorie	Názov výdavku	Objem množstvo	Podrobný popis	Podoba podoba	Organizačný výdavok	Príspevkový výdavok	Finančná pomocnosť	Náročnosť	Termín realizácie ok	Termín realizácie mesiac
834	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RK 315x250 R	48,50	1,00	48,50	0,00	50,00%	24,75	november 09	august 11
835	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výukový kus 315-1000 / 45°	27,95	1,00	27,95	0,00	50,00%	13,93	november 09	august 11
836	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	1740,00	1,00	1740,00	0,00	50,00%	870,00	november 09	august 11
837	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poradný odvodový ventilátor, ILT78 - 400 IP 55 + regulátor RLV 7	2542,00	1,00	2542,00	2542,00	50,00%	1271,00	november 09	august 11
838	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výuska do štvorhraného potrubia V 525x225 R2	87,85	11,00	964,15	964,15	0,00	482,08	november 09	august 11
839	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 800-315 / 80°/ R150	62,80	1,00	62,80	62,80	50,00%	31,40	november 09	august 11
840	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 800-315 / 15°/ R150	10,50	1,00	10,50	10,50	50,00%	5,25	november 09	august 11
841	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 315-800 / 90°/ R150	30,75	1,00	30,75	30,75	0,00	15,38	november 09	august 11
842	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nejavica 355-355-315-50-100 / 80°	48,80	1,00	48,80	48,80	50,00%	23,40	november 09	august 11
843	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 300-315 / 90°/ R150	22,30	2,00	44,60	44,60	0,00	22,30	november 09	august 11
844	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra zaslepená 355-315 / 500 VP	17,25	1,00	17,25	17,25	0,00	8,63	november 09	august 11
845	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra zaslepená 250-315 / 1250	23,40	1,00	23,40	23,40	0,00	11,70	november 09	august 11
846	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 250-315 / 800 VP	25,00	1,00	25,00	25,00	50,00%	12,50	november 09	august 11
847	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra zaslepená 315-315 / 300 VP	8,37	1,00	8,37	8,37	50,00%	4,69	november 09	august 11
848	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 315-315 / 1250	23,40	4,00	93,60	93,60	0,00	46,80	november 09	august 11
849	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 315-315 / 500 VP	15,62	1,00	15,62	15,62	0,00	7,81	november 09	august 11
850	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 315-315 / 800 VP	25,00	1,00	25,00	25,00	50,00%	12,50	november 09	august 11
851	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 355-315 / 400 VP	13,80	1,00	13,80	13,80	0,00	6,90	november 09	august 11
852	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 355-315 / 500 VP	17,25	1,00	17,25	17,25	0,00	8,63	november 09	august 11
853	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 500-315 / 1250 VP	32,37	1,00	32,37	32,37	50,00%	16,19	november 09	august 11
854	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 500-315 / 1250	32,37	3,00	97,11	97,11	0,00	48,56	november 09	august 11
855	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 500-315 / 1000 VP	32,28	1,00	32,28	32,28	0,00	16,13	november 09	august 11
856	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 800-315 / 1250 VP	52,85	3,00	158,55	158,55	0,00	79,28	november 09	august 11
857	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 800-315 / 1000 VP	53,75	1,00	53,75	53,75	0,00	26,89	november 09	august 11
858	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 355-315 / 1250	28,07	4,00	104,28	104,28	0,00	52,14	november 09	august 11
859	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RR 800x315-500x315-800 / R150	80,65	1,00	80,65	80,65	0,00	40,33	november 09	august 11
860	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 500-315-355-315 / 250	12,80	1,00	12,80	12,80	50,00%	6,45	november 09	august 11
861	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 500-315-315-315 / 250	12,90	1,00	12,90	12,90	50,00%	6,45	november 09	august 11
862	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 800x315-800-500 / 300	14,80	1,00	14,80	14,80	50,00%	7,40	november 09	august 11
863	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná klapka 500x315 R	71,85	2,00	143,70	143,70	0,00	71,85	november 09	august 11
864	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výukový kus 315x800 / 45°	24,50	1,00	24,50	24,50	50,00%	12,25	november 09	august 11
865	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	1485,00	1,00	1485,00	1485,00	0,00	742,50	november 09	august 11
866	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poradný odvodový ventilátor, ILT78 - 355 IP 55 + regulátor RLV 5	1854,00	1,00	1854,00	1854,00	50,00%	927,00	november 09	august 11
867	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	7-17002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výuska do štvorhraného potrubia V 525x225 R2	87,85	8,00	525,90	525,90	0,00	262,85	november 09	august 11

Pr.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položiek	Názov výdavku podľa položiek	Mus.	Jednotková cena	Podiel jednotiek	Súčtina	Optimálny výdavok	Maximálny výdavok	Podiel na rozpočte	NEP	termín realizácie od	termín realizácie do
888	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	10,30	1,00	10,30	10,30	0,00	50,00%	5,15	november '09	august '11
889	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	34,18	2,00	68,36	68,36	0,00	50,00%	34,18	november '09	august '11
890	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	48,36	1,00	48,36	48,36	0,00	50,00%	23,18	november '09	august '11
871	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	60,80	1,00	60,80	60,80	0,00	50,00%	30,40	november '09	august '11
872	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	63,20	1,00	63,20	63,20	0,00	50,00%	31,60	november '09	august '11
873	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	26,00	2,00	52,00	52,00	0,00	50,00%	26,00	november '09	august '11
874	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	23,40	4,00	93,60	93,60	0,00	50,00%	48,80	november '09	august '11
875	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	26,80	1,00	26,80	26,80	0,00	50,00%	13,30	november '09	august '11
876	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	23,40	1,00	23,40	23,40	0,00	50,00%	11,70	november '09	august '11
877	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	10,35	1,00	10,35	10,35	0,00	50,00%	5,18	november '09	august '11
878	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	26,00	1,00	26,00	26,00	0,00	50,00%	13,00	november '09	august '11
879	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	7,65	1,00	7,65	7,65	0,00	50,00%	3,83	november '09	august '11
880	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	25,25	6,00	151,50	151,50	0,00	50,00%	75,75	november '09	august '11
881	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	26,70	1,00	26,70	26,70	0,00	50,00%	13,35	november '09	august '11
882	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	28,95	1,00	28,95	28,95	0,00	50,00%	14,48	november '09	august '11
883	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	8,25	1,00	8,25	8,25	0,00	50,00%	3,13	november '09	august '11
884	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	9,35	1,00	9,35	9,35	0,00	50,00%	4,68	november '09	august '11
885	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	9,85	1,00	9,85	9,85	0,00	50,00%	4,93	november '09	august '11
886	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	16,15	1,00	16,15	16,15	0,00	50,00%	8,08	november '09	august '11
887	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	52,85	1,00	52,85	52,85	0,00	50,00%	26,43	november '09	august '11
888	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	45,67	1,00	45,67	45,67	0,00	50,00%	22,84	november '09	august '11
889	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	983,00	1,00	983,00	983,00	0,00	50,00%	491,50	november '09	august '11
890	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	605,00	1,00	605,00	605,00	0,00	50,00%	302,50	november '09	august '11
891	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	48,25	4,00	185,00	185,00	0,00	50,00%	92,50	november '09	august '11
892	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	22,50	1,00	22,50	22,50	0,00	50,00%	11,25	november '09	august '11
893	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	22,50	1,00	22,50	22,50	0,00	50,00%	11,25	november '09	august '11
894	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	6,50	1,00	6,50	6,50	0,00	50,00%	3,25	november '09	august '11
895	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	15,70	6,00	94,20	94,20	0,00	50,00%	47,10	november '09	august '11
896	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	15,70	1,00	15,70	15,70	0,00	50,00%	7,85	november '09	august '11
897	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	15,25	1,00	15,25	15,25	0,00	50,00%	7,63	november '09	august '11
898	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	4,35	2,00	8,70	8,70	0,00	50,00%	4,35	november '09	august '11
899	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	15,70	6,00	94,20	94,20	0,00	50,00%	47,10	november '09	august '11
900	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	31,80	1,00	31,80	31,80	0,00	50,00%	15,80	november '09	august '11
901	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela -	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	4,35	1,00	4,35	4,35	0,00	50,00%	2,18	november '09	august '11

Pr.č.	Název aktivít	Skupina výdavkov podprojekt	Pr.č. výdavku Název výdavku	Uč. výdavku	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp	Prírodné podtyp
902	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 400x200-200x200 / 200	Ka	4,35	1,00	4,35	0,00	50,00%	2,18	november 09	august 11									
903	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírodnáková žalúzia ZN 400x200	Ka	22,50	1,00	22,50	0,00	50,00%	11,25	november 09	august 11									
904	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	Ka	374,00	1,00	374,00	0,00	50,00%	187,00	november 09	august 11									
905	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkl. Ø100 / 90°	Ka	5,80	1,00	5,80	0,00	50,00%	2,90	november 09	august 11									
906	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkl. Ø125 / 90°	Ka	8,40	1,00	8,40	0,00	50,00%	3,20	november 09	august 11									
907	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkl. Ø160 / 90°	Ka	7,70	1,00	7,70	0,00	50,00%	3,85	november 09	august 11									
908	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR Ø160 - Ø100	Ka	5,20	1,00	5,20	0,00	50,00%	2,60	november 09	august 11									
909	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus Ø160 - Ø140 / 90°	Ka	8,75	1,00	8,75	0,00	50,00%	4,38	november 09	august 11									
910	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus Ø160 - Ø100 / 90°	Ka	8,25	1,00	8,25	0,00	50,00%	4,13	november 09	august 11									
911	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR Ø160 - Ø125	Ka	5,15	1,00	5,15	0,00	50,00%	2,58	november 09	august 11									
912	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus Ø125 - Ø100 / 90°	Ka	7,40	1,00	7,40	0,00	50,00%	3,70	november 09	august 11									
913	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus Ø140 - Ø100 / 90°	Ka	7,90	1,00	7,90	0,00	50,00%	3,90	november 09	august 11									
914	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus Ø140 - Ø125 / 90°	Ka	8,10	1,00	8,10	0,00	50,00%	4,05	november 09	august 11									
915	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro rúra Ø100	Bm	9,50	3,00	28,50	0,00	50,00%	14,25	november 09	august 11									
916	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro rúra Ø125	Bm	10,80	6,00	64,80	0,00	50,00%	32,40	november 09	august 11									
917	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro rúra Ø140	Bm	11,95	3,00	35,85	0,00	50,00%	17,93	november 09	august 11									
918	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro rúra Ø160	Bm	13,45	9,00	121,05	0,00	50,00%	60,53	november 09	august 11									
919	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Asýlny ventilátor s dobehom a snímačom vlhkosti PUNTO FILO 120 T-HCS, 150 m3/h	Ka	47,00	4,00	188,00	0,00	50,00%	94,00	november 09	august 11									
920	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Asýlny ventilátor s dobehom PUNTO FILO 90 T, 50 m3/h	Ka	55,00	2,00	110,00	0,00	50,00%	55,00	november 09	august 11									
921	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SONODEC Ø100	Bm	9,45	3,00	28,35	0,00	50,00%	14,18	november 09	august 11									
922	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SONODEC Ø125	Bm	11,75	3,00	35,25	0,00	50,00%	17,63	november 09	august 11									
923	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	Ka	230,00	1,00	230,00	0,00	50,00%	115,00	november 09	august 11									
924	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Asýlny ventilátor s dobehom PUNTO FILO 90 T, 50 m3/h	Ka	47,00	3,00	141,00	0,00	50,00%	70,50	november 09	august 11									
925	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkl. Ø125 / 90°	Ka	6,40	3,00	19,20	0,00	50,00%	9,60	november 09	august 11									
926	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus Ø125 - Ø100 / 90°	Ka	7,40	2,00	14,80	0,00	50,00%	7,40	november 09	august 11									
927	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro spojka Ø100	Ka	1,00	2,00	2,00	0,00	50,00%	1,00	november 09	august 11									
928	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro spojka Ø125	Ka	1,10	3,00	3,30	0,00	50,00%	1,65	november 09	august 11									
929	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro rúra Ø100	Bm	8,45	6,00	56,70	0,00	50,00%	28,35	november 09	august 11									
930	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiro rúra Ø125	Bm	10,85	9,00	97,65	0,00	50,00%	48,83	november 09	august 11									
931	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SONODEC Ø100	Bm	8,45	3,00	28,35	0,00	50,00%	14,18	november 09	august 11									
932	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výukový kus Ø125	Ka	5,00	1,00	5,00	0,00	50,00%	2,50	november 09	august 11									
933	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	Ka	135,00	1,00	135,00	0,00	50,00%	67,50	november 09	august 11									
934	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protudný odvodný ventilátor, RM 315L, s regulátor REV 1,5	Ka	435,00	1,00	435,00	0,00	50,00%	217,50	november 09	august 11									
935	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Digestor 1200x3000x450	Ka	2970,00	1,00	2 970,00	0,00	50,00%	1 485,00	november 09	august 11									



Pr.č.	Názov úradu	Skupina výdavkov podpodobor	Názov výdavku	M.j.	Jednotková hodnota	Počet jednotiek	Priloha	Operačný výdavok	Subvencčný výdavok	Dotácia operatív.	NEP	Priloha realizácie	termín realizácie
936	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná kľapka Ø355	ks	28.30	2,00	56,80	56,80	0,00	50,00%	28,30	november 09	august 11
937	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oblič Ø355 / 90°	ks	16.10	2,00	32,20	32,20	0,00	50,00%	16,10	november 09	august 11
938	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spiró rúra Ø355	dm	11.55	4,00	46,20	46,20	0,00	50,00%	23,10	november 09	august 11
939	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prúdiaková žalúzia Ø355	ks	34.80	1,00	34,80	34,80	0,00	50,00%	17,40	november 09	august 11
940	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Monláž	ks	1175.00	1,00	1175,00	1175,00	0,00	50,00%	587,50	november 09	august 11
941	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostierňé										
942	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lesenie	m2	2	267,00	534,00	534,00	0,00	50,00%	267,00	november 09	august 11
943	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Monlážny spojovaci, lesnica a závesny materiál	ks	290	3,00	870,00	870,00	0,00	50,00%	435,00	november 09	august 11
944	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Funkčné skúšky, zaradovanie VZT, zaklizenie obšluby	ks	870	1,00	870,00	870,00	0,00	50,00%	435,00	november 09	august 11
945	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrovizna a revizna správa	ks	875	1,00	875,00	875,00	0,00	50,00%	437,50	november 09	august 11
946	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava	ks	450	1,00	450,00	450,00	0,00	50,00%	225,00	november 09	august 11
947	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Traktový osodny výťah	kus	46500,00	1,00	46500,00	46500,00	0,00	50,00%	23250,00	november 09	august 11
948	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdvihacia plošina	kus	5100,00	1,00	5100,00	5100,00	0,00	50,00%	2550,00	november 09	august 11
949	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OK k osodnému traktómu výťahu+sklenené oplotenie	m2	420,00	108,50	45570,00	45570,00	0,00	50,00%	22785,00	november 09	august 11
950	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OK výmena 3x 300	kg	4,00	731,70	2926,80	2926,80	0,00	50,00%	1463,40	november 09	august 11
951	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súberň prizemie, Iasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krbové teleso v saionku	ke	9800,00	1,00	9800,00	9895,51	4,48	50,00%	4947,76	november 09	august 11
<b>Celkom</b>							<b>€ 887 983,98</b>	<b>€ 397 666,48</b>	<b>€ 4,48</b>		<b>€ 498 329,73</b>	<b>november 09</b>	<b>august 10</b>

