

ZMLUVA O NÁRODNEJ SPOLUPRÁCI
na projekte: (Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via)

uzatvorená v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005, nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006, Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013, Usmernením pre administráciu osi 4 LEADER a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
 (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany (partneri projektu spolupráce)

1. Koordinačná MAS¹:

Názov: **Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“**

Sídlo: **Malé Vozokany č. 46; 951 82 Malé Vozokany; Slovenská republika**

IČO: **42 119 430**

Štatutárny orgán: **Viera Ďurčeková – predseda OZ**

Kontaktná osoba: **Ing. Tomáš Kozolka – manažér OZ**

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: **+42137/3810189 / - / ozpozitavie.sirocina@gmail.com ; kozolka.tomas@gmail.com**

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa **05.06.2008** č. **VVS/1-900/90-32113**

Aktuálne platné stanovky registrované dňa **18.04.2013** č. **VVS/1-900/90-32113-3**

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. **400/7156/2009** zo dňa **03.08.2009**

(ďalej len „koordinačná MAS“)

2. Projektový partner č. 1:

Názov: **Miestna akčná skupina Vršatec**

Sídlo: **Obecný úrad Horná Súča č. 233; 913 33 Horná Súča; Slovenská republika**

IČO: **42 025 303**

Štatutárny orgán: **Ing. Juraj Ondračka – predseda OZ**

Kontaktná osoba: **Petra Šupáková – manažér OZ**

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: **+421 (0) 32 64 01 072 / +421 (0) 32 65 19 622 /**

masvrsatec@masvrsatec.sk

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa **14.11.2007** č. **VVS/1-900/90-31106,**

Aktuálne platné stanovky registrované dňa **26.4.2012** č. **VVS/1-900/90-31106-4**

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. **400/5072/2010** zo dňa **19.05.2010**

(ďalej len „projektový partner č. 1“)

(v texte zmluvy je koordinačná MAS a projektový partner, každá strana zmluvy, označovaná spoločne ako „partner“)

Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú k realizácii projektu spolupráce, ktorý je predmetom tejto zmluvy a zároveň prehlasujú, že informácie uvedené v zmluve sú pravdivé.

¹ V prípade, ak sa zmluva použije ako vzor zmluvy pre nadnárodnú spoluprácu je potrebné doplniť aj koordinátora MAS Slovensko, ak funkciu koordinačnej MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

Článok 1 Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava spoločných cieľov a postupov, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať projekt spolupráce *Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via* (ďalej len „predmet spolupráce“), práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu spolupráce, ktorý sa realizuje v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader (ďalej len „PRV“) v súlade s ustanoveniami Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER (ďalej len „Usmernenie“).

2. Predmetom projektu spolupráce je:

Predmetom projektu národnej spolupráce Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via je budovanie partnerstva a sieťovanie medzi MAS Požitavie – Širočina a MAS Vršatec. Základom pre spoluprácu je obnova kultúrneho a historického dedičstva a jeho obnova a propagácia v súčasnosti. V 16tom storočí prechádzala naprieč Slovenskom z Viedne až na Ukrajinu historická cesta Magna Via na ktorej sa nachádzalo 56 poštových staníc a niekoľko desiatok strážnych veží. Na odkaz týchto strážnych veží by sme chceli realizáciou projektu nadviazať a priblížiť tak našu spoločnú históriu miestnym obyvateľom, ako aj návštevníkom.

Projekt výstavbou vyhliadkovej veže prispieva k rozvoju cestovného ruchu a tým sa snaží o prítiahnutie kapitálu od turistov a návštevníkov. Cestovný ruch patrí medzi 3 odvetvia hospodárstva v ktorom sa generujú najväčšie príjmy a obraty.

Projekt rieši niekoľko problémov v území:

- Výstavba vyhliadkovej veže, informačnej tabuli a panoramatických popisných tabúl
- Oživenie a propagácia historického dedičstva
- Oživenie spoločenského života na vidieku
- Upevnenie väzieb medzi regiónmi
- Výmena príkladov dobrej praxe
- Podpora rozvoja cestovného ruchu
- Zlepšenie kvality života v obciach ako aj v regiónoch
- Kultúrna výmena a vzájomné poznávanie všetkých partnerských regiónov
- Vytvorenie pracovného miesta - nepriamo

Prostredníctvom realizácie projektu sa vybudujú a zrealizujú :

- 1) Vyhliadková veža MAS Požitavie - Širočina

Vyhliadková veža mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ bude vybudovaná v obci Nevidzany, ktorá sa nachádza 13 km od Zlatých Moraviec. Cez obec Nevidzany prechádzajú cyklotrasy mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ a vybudovaná vyhliadková veža s posedením bude zaujímavým miestom pre odpočinok a relax cyklistov. Stavba bude umiestnená mimo zastavaného územia obce. Miesto, na ktorom bude vyhliadková veža vybudovaná sa nachádza na okraji vinohradov v mierne zvlnenom teréne. Z miesta realizácie projektu (parcela č. 906/2, k.ú. Nevidzany) je nádherný výhľad na pohoria Tribeč a Pohronský Inovec, zrúcaninu hradu Gýmeš, alebo vrch Zobor. Vyhliadková veža bude zhotovená z dreva na kamennom – betónovom základe. Výška vyhliadkovej terasy bude vo výške 15 m. Pričom celková výška objektu bude 19,13 m.

Predpokladaná výška finančných prostriedkov z PRV SR 2007 – 2013 na výstavbu vyhliadkovej veže je 34 000,- € s DPH.

- 2) Vyhliadková veža MAS Vršatec

Predmetná veža sa bude nachádzať v katastrálnom území mesta Nemšová, časti Trenčianska Závada. K vyhliadkovej veži povedie cesta a bude voľne prístupná. Veža sa bude osádzať vo výške

449 m.n.m. Pri vybranej ploche veže sa v dosahu 50 m nachádza Gazdovstvo Uhliská – veľké oddychové centrum pre všetky vekové kategórie, ktoré sa stalo jedným z najväčších a najčastejšie navštevovaných objektov na území MAS Vršatec. Veža bude umiestnená takmer do stredu územia – centrálna členská obec MAS Vršatec – Mesto Nemšová

Stavba bude umiestnená mimo zastavaného územia obce. Miesto, na ktorom bude vyhliadková veža vybudovaná sa nachádza na okraji lúky pri lesnom poraste, v svahovitom teréne. Pôdorys veže je v tvare obdĺžnika a veža bude zastrešená stanovou strechou. Objekt bude zhotovený z dreva, v spodnej časti kotvenej do železobetónovej monolitckej konštrukcie s rozmermi 6,2 m a 5,12m. Výška posledného podlažia veže je 21,12 m. Celková výška objektu je 24,60 m

Predpokladaná výška finančných prostriedkov z PRV SR 2007 – 2013 na výstavbu vyhliadkovej veže je **36 000,- € s DPH**

3) Projektová dokumentácia

Pre potreby výstavby vyhliadkovej veže a predloženia ŽoNFP a stavebné konanie bolo potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Oprávnené výdavky si budú partneri projektu refundovať zo zdrojov PRV SR 2007 - 2013 po podpise zmluvy o NFP a realizácii projektu (**MAS Požitavie – Širočina = 600,- € a MAS Vršatec = 500,- €**)

4) Verejnú obstarávanie – prevádzková činnosť

MAS Vršatec má predpokladané výdavky vyššie ako určuje zákon o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou (viac ako 30 000,- € bez DPH), preto sa rozhodlo naplánovať si oprávnené výdavky na osobu spôsobilú na verejné obstarávanie vo výške **500,- €**.

5) Infotabuľa pri vstupe do vyhliadkovej veže

MAS Požitavie – Širočina, ako aj **MAS Vršatec** plánujú pri vstupe do rozhľadne vybudovať informačnú tabuľu o realizácii spoločného projektu a navzájom propagovať vyhliadkové veže v partnerských regiónoch (**MAS Požitavie – Širočina (tlač a výroba) = 350,- € a MAS Vršatec (grafická príprava) = 350,- €**) – spoločný výdavok.

6) Panoramatická infotabuľa na najvyššom stupni vyhliadkovej veže

MAS Požitavie – Širočina, ako aj **MAS Vršatec** plánujú najvyššom stupni vyhliadkovej veže vybudovať panoramatickú informačnú tabuľu s popisom jednotlivých výhľadov na všetky svetové strany. (**MAS Požitavie – Širočina (tlač a výroba) = 1 400,- € a MAS Vršatec (grafická príprava) = 1 150,- €**) – spoločný výdavok.

7) Animačné podujatia – cestovné, stravné a ubytovanie

MAS Požitavie – Širočina, ako aj **MAS Vršatec** plánujú zorganizovať slávnostné otvorenie vyhliadkovej veže za účasti zástupcov oboch partnerských regiónov. Oprávnené výdavky budú doprava, strava a ubytovanie. (**MAS Požitavie – Širočina = 3 550,- € a MAS Vršatec = 1 400,- €**).

Článok 2 Účel a prínosy

1. Účel projektu spolupráce

Do prípravy projektu národnej spolupráce **Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via** sa zapojili celkovo dvaja partneri projektu: **MAS - Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ (SR)** a **MAS Vršatec (SR)**.

Spolupráca a partnerstvo medzi partnermi projektu **prebieha už od roku 2011**, odkedy sa uskutočnilo niekoľko vzájomných stretnutí zástupcov verejno - súkromných partnerstiev ako aj prezentácií výsledkov implementácie integrovaných stratégií rozvoja územia. Hneď na začiatku prípravy projektu sa zriadila **koordináčna pracovná skupina (spoločná štruktúra)**, ktorá zadefinovala hlavné body a schválila postup pri príprave projektu národnej spolupráce.

Členovia koordináčnej pracovnej skupiny zhodnotili rozvojový potenciál územia MAS a vybrali spoločnú tému projektu národnej spolupráce – výstavba vyhliadkových veží. Táto tematika nadväzuje na historický odkaz dopravnej cesty Magna Via zo 16. -teho storočia a jednalo sa o najdlhšiu poštovú a prepravnú trasu v Rakúsko – Uhorsku, na ktorej bolo 56 poštových staníc a niekoľko desiatok strážnych veží. Jej trasa šla od Viedne, cez Bratislavu, Ružomberok, Prešov až na Ukrajinu a do Maďarska. Strážne veže z tejto dopravnej tepny sa nachádzali napr. v obci Jedľové Kostofany (tzv. Živánska veža), ktorá sa nachádza necelých 24 km od Malých Vozokán. Živánska veža pri Jedľových Kostofanoch sa podobá na Matúšovu vežu na Trenčianskom hrade .

Spoločná tematika, prepojenie jednotlivých aktivít projektu a následná realizácia projektu prináša pridanú hodnotu pre rozvoj cestovného ruchu a zvýšenie atraktivity územia MAS Požitavie – Širočina“ a MAS Vršatec pre obyvateľov z územia MAS ako aj návštevníkov a turistov.

Realizácia projektu prispieva k riešeniu niekoľkých problémov v území:

- Výstavba vyhliadkovej veže, informačnej tabuľi a panoramatických popisných tabuľi
- Oživenie a propagácia historického dedičstva
- Oživenie spoločenského života na vidieku
- Upevnenie väzieb medzi regiónmi
- Výmena príkladov dobrej praxe
- Podpora rozvoja cestovného ruchu
- Zlepšenie kvality života v obciach ako aj v regiónoch
- Kultúrna výmena a vzájomné poznávanie všetkých partnerských regiónov
- Vytvorenie pracovného miesta - nepriamo

2. Očakávané prínosy projektu spolupráce

Projekt národnej spolupráce bude mať nasledovné celospoločenské prínosy:

- Výmena skúseností a zručností z projektového manažmentu z oblasti národnej spolupráce a budovania výkonných a vzájomne prospešných partnerstiev zdola nahor.
- Diverzifikovanie rozvoja cestovného ruchu výstavbou vyhliadkovej veže.
- Aktivizácia miestnych spolkov, aktívnych a mladých ľudí, príslušníkov rôznych menšín a ich zapojenie do prípravy a realizácie projektu na dobrovoľnej báze
- Zvýšenie povedomia o činnostiach vykonávaných Miestnymi akčnými skupinami, o Programe rozvoja vidieka a prístupe Leader medzi obyvateľmi a návštevníkmi regiónov.
- Zlepšenie kvality života v jednotlivých obciach partnerských regiónov

Realizácia projektu prináša aj množstvo inovácií do územia partnerov projektu. Inovácia pozostáva napr. v metóde, ktorá bola a bude použitá pri príprave a realizácii projektu. Na začiatku celej prípravy projektu spolupráce prebehol audit zdrojov v rámci partnerských MAS a definovala sa potreba podpory rozvoja cestovného ruchu. Následne sa identifikoval projektový nápad vyhliadkových veží a ich historický odkaz pre partnerské regióny. **V súčasnej dobe internetu a virtuálneho sveta sa z**

vidieckeho regiónu pomaly vytráca tradičná historická identita a hlásenie sa k našej bohatej histórii. Dopravná tepna Magna Via zo 16.-teho storočia bola najdlhšia poštová a prepravná trasa v Rakúsko – Uhorsku, na ktorej sa nachádzalo 56 poštových staníc a niekoľko desiatok strážnych veží. Jej trasa šla od Viedne, cez Bratislavu, Ružomberok, Prešov až na Ukrajinu a do Maďarska. Strážne veže z tejto dopravnej tepny sa nachádzali napr. v obci Jedľové Kostofany (tzv. Živánska veža), ktorá sa nachádza necelých 24 km od Malých Vozokán. Živánska veža pri Jedľových Kostofanoch sa podobá na Matúšovu vežu na Trenčianskom hrade

Pri realizácii projektu budú aktívne **zapojení dobrovoľníci, najmä mladí ľudia**, ktorí budú pomáhať s organizáciou a celkovou prípravou jednotlivých animačných podujatí.

Realizácia projektu prispeje k **výmene skúseností, tradícii a pevnejšiemu previazaniu spoločenských väzieb** medzi obyvateľmi jednotlivých regiónov. Taktiež aktivizácia mladých ľudí prispeje k riešeniu ich problémov, ako napr. hľadanie si miesta v spoločnosti zapojením **do zmysluplného trávenia voľného času** – napr. poznávanie krás partnerských regiónov na bicykli.

Projekt prispeje taktiež k **rozvoju cestovného ruchu – výstavbou vyhliadkovej veže**, z ktorej pohľad vieme návštevníkom na našom území odporučiť, ukázať a pokúsiť sa udržať návštevníkov na našom území čo najdlhšie.

3. Hlavný cieľ projektu spolupráce

Hlavným cieľom predkladaného projektu je „Rozvoj spolupráce a partnerstva MAS „Požitavie – Širočina“ a MAS Vršatec v oblastiach obnovy kultúrneho a historického dedičstva našich predkov (výstavba vyhliadkových veží) a s tým spojené zvýšenie atraktívnosti regiónov pre stálych obyvateľov ako aj návštevníkov v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

Pre splnenie hlavného cieľa projektu je potrebné taktiež splnenie špecifických cieľov projektu :

- Výstavba vyhliadkovej veže, informačnej tabuľi a panoramatických popisných tabuľ
- Oživenie a propagácia historického dedičstva
- Oživenie spoločenského života na vidieku
- Upevnenie väzieb medzi regiónmi
- Výmena príkladov dobrej praxe
- Podpora rozvoja cestovného ruchu
- Zlepšenie kvality života v obciach ako aj v regiónoch
- Kultúrna výmena a vzájomné poznávanie všetkých partnerských regiónov
- Vytvorenie pracovného miesta - nepriamo

4. Činnosti prostredníctvom, ktorých sa dosiahne splnenie hlavného cieľa projektu spolupráce

1) Vyhliadková veža MAS Požitavie - Širočina

Vyhliadková veža mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ bude vybudovaná v obci Nevidzany, ktorá sa nachádza 13 km od Zlatých Moraviec. Cez obec Nevidzany prechádzajú cyklotrasy mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ a vybudovaná vyhliadková veža s posedením bude zaujímavým miestom pre odpočinok a relax cyklistov. Stavba bude umiestnená mimo zastavaného územia obce. Miesto, na ktorom bude vyhliadková veža vybudovaná sa nachádza na okraji vinohradov v mierne zvlnenom teréne. Z miesta realizácie projektu (parcela č. 906/2, k.ú. Nevidzany) je nádherný výhľad na pohoria Tribeč a Pohronský Inovec, zrúcaninu hradu Gýmeš, alebo vrch Zobor. Vyhliadková veža bude zhotovená z dreva na kamennom – betónovom základe. Výška vyhliadkovej terasy bude vo výške **15 m**. Pričom celková výška objektu bude **19,13 m**.

Predpokladaná výška finančných prostriedkov z PRV SR 2007 – 2013 na výstavbu vyhliadkovej veže je **34 000,- € s DPH**.

2) Vyhliadková veža MAS Vršatec

Predmetná veža sa bude nachádzať v katastrálnom území mesta Nemšová, časti Trenčianska Závada. K vyhliadkovej veži povedie cesta a bude voľne prístupná. Veža sa bude osádzať vo výške 449 m.n.m. Pri vybranej ploche veže sa v dosahu 50 m nachádza Gazdovstvo Uhliská – veľké oddychové centrum pre všetky vekové kategórie, ktoré sa stalo jedným z najväčších a najčastejšie navštevovaných objektov na území MAS Vršatec. Veža bude umiestnená takmer do stredu územia – centrálna členská obec MAS Vršatec – Mesto Nemšová

Stavba bude umiestnená mimo zastavaného územia obce. Miesto, na ktorom bude vyhliadková veža vybudovaná sa nachádza na okraji lúky pri lesnom poraste, v svahovitom teréne. Pôdorys veže je v tvare obdĺžnika a veža bude zastrešená stanovou strechou. Objekt bude zhotovený z dreva, v spodnej časti kotvenej do železobetónovej monolitckej konštrukcie s rozmermi 6,2 m a 5,12m. Výška posledného podlažia veže je 21,12 m. Celková výška objektu je 24,60 m

Predpokladaná výška finančných prostriedkov z PRV SR 2007 – 2013 na výstavbu vyhliadkovej veže je **36 000,- € s DPH**

3) Projektová dokumentácia

Pre potreby výstavby vyhliadkovej veže a predloženia ŽoNFP a stavebné konanie bolo potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Oprávnené výdavky si budú partneri projektu refundovať zo zdrojov PRV SR 2007 - 2013 po podpise zmluvy o NFP a realizácii projektu (**MAS Požítavie – Širočina = 600,- € a MAS Vršatec = 500,- €**)

4) Verejné obstarávanie – prevádzková činnosť

MAS Vršatec má predpokladané výdavky vyššie ako určuje zákon o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou (viac ako 30 000,- € bez DPH), preto sa rozhodlo naplánovať si oprávnené výdavky na osobu spôsobilú na verejné obstarávanie vo výške **500,- €**.

5) Infotabuľa pri vstupe do vyhliadkovej veže

MAS Požítavie – Širočina, ako aj **MAS Vršatec** plánujú pri vstupe do rozhľadne vybudovať informačnú tabuľu o realizácii spoločného projektu a navzájom propagovať vyhliadkové veže v partnerských regiónoch (**MAS Požítavie – Širočina (tlač a výroba) = 350,- € a MAS Vršatec (grafická príprava) = 350,- €**) – spoločný výdavok.

6) Panoramatická infotabuľa na najvyššom stupni vyhliadkovej veže

MAS Požítavie – Širočina, ako aj **MAS Vršatec** plánujú najvyššom stupni vyhliadkovej veže vybudovať panoramatickú informačnú tabuľu s popisom jednotlivých výhľadov na všetky svetové strany. (**MAS Požítavie – Širočina (tlač a výroba) = 1 400,- € a MAS Vršatec (grafická príprava) = 1 150,- €**) – spoločný výdavok.

7) Animačné podujatia – cestovné, stravné a ubytovanie

MAS Požítavie – Širočina, ako aj **MAS Vršatec** plánujú zorganizovať slávnostné otvorenie vyhliadkovej veže za účasti zástupcov oboch partnerských regiónov. Oprávnené výdavky budú doprava, strava a ubytovanie. (**MAS Požítavie – Širočina = 3 550,- € a MAS Vršatec = 1 400,- €**).

2) Vyhliadková veža MAS Vršatec

Predmetná veža sa bude nachádzať v katastrálnom území mesta Nemšová, časti Trenčianska Závada. K vyhliadkovej veži povedie cesta a bude voľne prístupná. Veža sa bude osádzať vo výške 449 m.n.m. Pri vybranej ploche veže sa v dosahu 50 m nachádza Gazdovstvo Uhliská – veľké oddychové centrum pre všetky vekové kategórie, ktoré sa stalo jedným z najväčších a najčastejšie navštevovaných objektov na území MAS Vršatec. Veža bude umiestnená takmer do stredu územia – centrálna členská obec MAS Vršatec – Mesto Nemšová

Stavba bude umiestnená mimo zastavaného územia obce. Miesto, na ktorom bude vyhliadková veža vybudovaná sa nachádza na okraji lúky pri lesnom poraste, v svahovitom teréne. Pôdorys veže je v tvare obdĺžnika a veža bude zastrešená stanovou strechou. Objekt bude zhotovený z dreva, v spodnej časti kotvenej do železobetónovej monolitckej konštrukcie s rozmermi 6,2 m a 5,12m. Výška posledného podlažia veže je 21,12 m. Celková výška objektu je 24,60 m

Predpokladaná výška finančných prostriedkov z PRV SR 2007 – 2013 na výstavbu vyhliadkovej veže je **36 000,- € s DPH**

3) Projektová dokumentácia

Pre potreby výstavby vyhliadkovej veže a predloženia ŽoNFP a stavebné konanie bolo potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Oprávnené výdavky si budú partneri projektu refundovať zo zdrojov PRV SR 2007 - 2013 po podpise zmluvy o NFP a realizácii projektu (**MAS Požitavie – Širočina = 600,- € a MAS Vršatec = 500,- €**)

4) Verejné obstarávanie – prevádzková činnosť

MAS Vršatec má predpokladané výdavky vyššie ako určuje zákon o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou (viac ako 30 000,- € bez DPH), preto sa rozhodlo naplánovať si oprávnené výdavky na osobu spôsobilú na verejné obstarávanie vo výške **500,- €**.

5) Infotabuľa pri vstupe do vyhliadkovej veže

MAS Požitavie – Širočina, ako aj **MAS Vršatec** plánujú pri vstupe do rozhľadne vybudovať informačnú tabuľu o realizácii spoločného projektu a navzájom propagovať vyhliadkové veže v partnerských regiónoch (**MAS Požitavie – Širočina (tlač a výroba) = 350,- € a MAS Vršatec (grafická príprava) = 350,- €**) – spoločný výdavok.

6) Panoramatická infotabuľa na najvyššom stupni vyhliadkovej veže

MAS Požitavie – Širočina, ako aj **MAS Vršatec** plánujú najvyššom stupni vyhliadkovej veže vybudovať panoramatickú informačnú tabuľu s popisom jednotlivých výhľadov na všetky svetové strany. (**MAS Požitavie – Širočina (tlač a výroba) = 1 400,- € a MAS Vršatec (grafická príprava) = 1 150,- €**) – spoločný výdavok.

7) Animačné podujatia – cestovné, stravné a ubytovanie

MAS Požitavie – Širočina, ako aj **MAS Vršatec** plánujú zorganizovať slávnostné otvorenie vyhliadkovej veže za účasti zástupcov oboch partnerských regiónov. Oprávnené výdavky budú doprava, strava a ubytovanie. (**MAS Požitavie – Širočina = 3 550,- € a MAS Vršatec = 1 400,- €**).

5. Zodpovednosť pri hodnotení projektu spolupráce

Hodnotenie a monitorovanie projektu spolupráce sa realizuje na zasadnutiach koordinačnej pracovnej skupiny, ktorá pracuje v zložení:

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ – Koordináčna MAS

- **Viera Ďurčeková** – štatutárny zástupca, predseda OZ
- **Ing. Tomáš Kozolka** – manažér OZ
- **Ing. Anna Páleníková** – administratívna pracovníčka OZ

MAS Vršatec – Projektový partner

- **Ing. Juraj Ondračka** – štatutárny zástupca, predseda MAS Vršatec, finančná zodpovednosť
- **Petra Šupáková** – manažér OZ, koordinácia všetkých aktivít projektu
- **Ing. Ľuboslava Sokolová** – administratívna pracovníčka OZ, administratívne zabezpečenie projektu

Koordinačná pracovná skupina sa stretáva podľa potreby a spolupracuje na príprave a koordinácii jednotlivých výstupov projektu. Zo zasadnutí sa vyhotoví prezenčná listina a zápis pre potreby kontroly oprávnenosti výdavkov. Počas celej realizácie projektu budú jednotliví partneri projektu zapisovať naplňovanie monitorovacích indikátorov a to každý partner za každú akciu zrealizovanú na území tohto partnera. Na záver realizácie projektu sa uskutoční záverečné hodnotenie projektu, ktorého súčasťou bude záverečná hodnotiacia správa.

Na pravidelných schôdkach koordinačnej pracovnej skupiny sa bude vyhodnocovať plnenie projektu spolupráce, jeho harmonogram a aktivity.

Monitorovacie indikátory v Požitavie - Širočina – definované v Integrovannej stratégii rozvoja územia:

- Počet projektov spoločného marketingu MAS
- Počet aktivít v rámci ochrany spoločného bohatstva v rámci partnerstva
- Počet podporovaných projektov spolupráce
- Počet spolupracujúcich MAS
- Počet projektov medziúzemnej / transnárodnej spolupráce
- Hrubý počet vytvorených pracovných miest
- Návštevnosť územia

Monitorovacie indikátory v MAS Vršatec – definované v Integrovannej stratégii rozvoja územia:

- Počet projektov ochrany spoločného kultúrneho dedičstva
- Počet projektov budovania kapacity leadrovských skupín

Článok 3

Termín realizácie projektu

1. Termín realizácie projektu spolupráce: **03/2014 – 12/2014**
2. Termín realizácie projektu zo strany koordinačnej MAS : **03/2014 – 12/2014**
3. Termín realizácie projektu zo strany projektového partnera č. 1: **03/2014 – 12/2014**

Článok 4

Celkový plánovaný rozpočet projektu spolupráce, podiel každého z partnerov, maximálna suma oprávnených výdavkov oprávnené výdavky

1. Celkový rozpočet projektu spolupráce je uvedený v Prílohe č.1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

2. Suma, ktorá je uvedená ako spoločné výdavky v Prílohe č. 1 k zmluve, bude čerpaná tým partnerom projektu, ktorý si ich v rámci Prílohy č. 1 uplatnil. Spájanie spoločných výdavkov a ich uplatnenie v rámci žiadosti o platbu podávanej na Pôdohospodársku platobnú agentúru iným partnerom spolupráce je neprípustné.

Článok 5

Všeobecné povinnosti partnera projektu spolupráce

1. Na realizácii projektu spolupráce sa musí zúčastňovať každý partner projektu spolupráce.
2. Partner projektu spolupráce zodpovedá za realizáciu svojej časti projektu a za to, že ju bude realizovať v súlade s ustanoveniami uvedenými v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (ďalej len „ŽoNFP pre opatrenie 4.2“) a zároveň v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PRV, príslušnou legislatívou a Usmernením.
3. Partner projektu spolupráce zodpovedá za svoj rozpočet do výšky čiastky, ktorou sa zúčastňuje na projekte a zaväzuje sa, že poskytne svoj podiel spolufinancovania.

Článok 6

Úlohy partnerov projektu spolupráce

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podieľať na realizácii projektu spolupráce uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy, nasledovne:
 - 1.1 **Koordináčna MAS: OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“**

Koordináčna MAS – OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ koordinuje projekt spolupráce v plnom rozsahu, zodpovedá za riadenie, implementáciu projektu spolupráce, riadi činnosti medzi projektovými partnermi, je komunikačným kanálom s vnútroštátnymi a EÚ orgánmi pre podávanie informácií týkajúcich sa realizácie projektu. Princíp koordináčnej MAS musí byť dodržaný počas celého obdobia realizácie projektu spolupráce (pôvodne stanovená koordináčna MAS nemôže byť v rámci projektu nahradená inou koordináčnou MAS).

Koordináčna MAS ďalej:

- a) dohliada na plnenie povinností jednotlivých projektových partnerov voči orgánom EÚ, pričom jej jednotliví projektoví partneri predkladajú relevantné dokumenty a údaje na kompletizáciu;
- b) podpisuje a predkladá ŽoNFP pre opatrenie 4.2 za všetkých projektových partnerov;
- c) podpisuje spolu s projektovým partnerom zmluvu o poskytnutí NFP;
- d) riadi a koordinuje realizáciu projektu spolupráce a úloh, za ktoré je zodpovedný každý projektový partner, za účelom zabezpečenia správnej implementácie spoločného projektu;
- e) zodpovedá za splnenie cieľa projektu spolupráce a za realizáciu všetkých činností projektovými partnermi, ktoré sú definované v zmluve o národnej spolupráci.
- f) zodpovedá za zabezpečenie celkovej realizácie projektu spolupráce, pričom každý projektový partner nesie zodpovednosť za správnosť svojich vykonaných činností;
- g) zodpovedá za rozdelenie individuálnych úloh medzi jednotlivými projektovými partnermi a to na základe zmluvy o národnej spolupráci;
- h) zodpovedá za zber informácií o projekte spolupráce, monitorovanie a podávanie správ o stave celého projektu;
- i) kontroluje plnenia záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner projektu spolupráce v súvislosti so správnou implementáciou spoločného projektu;
- j) potvrdzuje, že všetky výdavky, ktoré vzniknú v rámci realizácie projektu národnej spolupráce partnermi projektu spolupráce zo SR boli vynaložené v súlade so zmluvou o národnej spolupráci.

- k) kontroluje dodržiavanie záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner v súlade so zmluvou o nadnárodnej spolupráci;
- l) informuje a predkladá príslušným orgánom v členskom štáte (PPA) žiadosť o vykonanie zmien v projekte spolupráce.
- m) zodpovedá za vedenie účtovníctva aj svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve;
- n) predkladá na PPA kompletné ŽoP (refundácia) za výdavky, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce a postupuje podľa systému finančného riadenia EPFRV;
- o) zodpovedá za zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o národnej spolupráci;
- p) zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o národnej spolupráci;
- q) predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu.

1.2 Projektový partner č. 1: **MAS Vršatec**

- a) spolupracuje pod vedením koordinačnej MAS na príprave a realizácii svojej časti projektu spolupráce;
- b) podpisuje zmluvu o poskytnutí NFP
- c) projektový partner zo SR predkladá na PPA kompletnú ŽoP (refundácia) za výdavky, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce a postupuje podľa systému finančného riadenia EPFRV;
- d) zodpovedá za realizáciu činností, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o národnej spolupráci;
- e) zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o národnej spolupráci;
- f) predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu;
- g) podriaďuje sa rozhodnutiam koordinačnej MAS a to v rámci ich právomocí stanovených v zmluve o národnej spolupráci;
- h) dodržiava povinnosti, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o národnej spolupráci;
- i) zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve.

Článok 7 Činnosť Koordinačnej MAS

Plánovanie, časový harmonogram

Koordinačná MAS - OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ v rámci projektu *Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via* bude realizovať tieto aktivity a výdavky:

Realizácia projektu spolupráce:

- a) **Cestovné, stravné, ubytovanie**
 - Uvedené výdavky si koordinačná MAS bude uplatňovať v plánovanej výške **3 550,00 €**, ktoré budú následne po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP refundované z PRV SR 2007 – 2013. Konkrétne budú oprávnenými výdavkami cestovné, stravné a ubytovanie organizátorov a zástupcov partnerských regiónov na slávnostnom otvorení vyhliadkovej veže, ktorá sa nachádza na cyklotrase mikroregiónom „Požitavie – Širočina“.
- b) **Výdavky súvisiace s implementáciou činností opatrení osi 3**

- **Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva:**
 - Výstavba vyhliadkovej veže mikroregiónu „Požítavie – Širočina“ – 34 000,- €
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu vyhliadkovej veže mikroregiónu „Požítavie – Širočina“ – 600,- €
 - Informačné tabule s rámom – tlač a výroba – 1 750,- € - informačná tabuľa o projekte spolupráce Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via 2x a informačná tabuľa panoramatickej fotky na všetky svetové strany z najvyššieho podlažia veže (8x) – spoločný výdavok

Miesto realizácie:

Miestom realizácie projektu spolupráce sú obce z územia MAS - OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požítavie – Širočina“ :

Malé Vozokany, Nevidzany,

Časový rámec

začiatok realizácie projektu spolupráce: **03/2014**

koniec realizácie projektu spolupráce: **12/2014**

Článok 8

Činnosť projektového partnera č. 1

Plánovanie, časový harmonogram

Projektový partner č. 1 – MAS Vršatec v rámci projektu *Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via* bude realizovať tieto aktivity a výdavky:

Realizácia projektu spolupráce:

- a) **Prevádzková činnosť a administratívna činnosť súvisiaca s realizáciou projektu spolupráce**
 - Výdavky súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v maximálnej výške 3 % z celkových oprávnených výdavkov na administratívne a prevádzkové výdavky v rámci realizácie projektu spolupráce a implementácie činností opatrení osi 3 – výdavok na OSO pre vyhliadkovú vežu MAS Vršatec – 500,- €
- b) **Cestovné, stravné, ubytovanie**
 - Uvedené výdavky si projektový partner č. 1 bude uplatňovať v plánovanej výške **1 400,00 €**, ktoré budú následne po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP refundované z PRV SR 2007 – 2013. Konkrétne budú oprávnenými výdavkami cestovné, stravné a ubytovanie organizátorov a zástupcov partnerských regiónov na slávnostnom otvorení vyhliadkovej veže MAS Vršatec.
- c) **Výdavky súvisiace s implementáciou činností opatrení osi 3**
 - **Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva:**
 - Výstavba vyhliadkovej veže MAS Vršatec – 36 000,- €
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu vyhliadkovej veže MAS Vršatec – 500,- €
 - Informačné tabule s rámom – grafická príprava – 1 500,- € - informačná tabuľa o projekte spolupráce Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via 2x a informačná tabuľa panoramatickej fotky na všetky svetové strany z najvyššieho podlažia veže (8x) – spoločný výdavok

Miesto realizácie:

Miestom realizácie projektu spolupráce sú obce z územia MAS Vršatec :
Horná Súča, Nemšová,

Časový rámec

začiatok realizácie projektu spolupráce: **03/2014**

koniec realizácie projektu spolupráce: **12/2014**


Článok 11 Spoločné ustanovenia

1. Partneri projektu spolupráce *Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via* sa dohodli, že v prípade schválenia realizácie projektu na PPA nie je možné odstúpiť od zmluvy.
2. Partneri projektu spolupráce *Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via* sa dohodli, že v prípade schválenia realizácie projektu na PPA nie je možné vymeniť partnerov projektu.
3. Partneri projektu spolupráce *Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via* sa dohodli, že v prípade riešenia prípadných konfliktov budú postupovať podľa právneho poriadku v štáte koordináčnej MAS.
4. Partneri projektu spolupráce *Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via* sa dohodli, že pracovným jazykom je: slovenský jazyk.


Článok 12 Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve, podpísaného všetkými zmluvnými stranami. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v 4och vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 k zmluve.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

Za koordinačnú MAS



Za Projektového partnera č. 1



**Príloha č.1 k
ZMLUVE O NÁRODNEJ SPOLUPRÁCI
na projekte: (Obnova strážne veže historickej cesty Magna Via)**

E. ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE – PARTNERI PROJEKTU ZO SR												
Rozpočtová položka	Koordinačná MAS/Koordinačný MAS Slovensko											
	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9	Celkom	% ²	
Príprava projektu spolupráce	0,00										0,00	0 %
Realizácia projektu spolupráce	39 900,00	39 900,00									79 800,00	100 %
Celkové oprávnené výdavky	39 900,00	39 900,00									79 800,00	100 %

F. CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE												
Rozpočtová položka	Koordinačná MAS Slovensko ³											
	Koordinačná MAS	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9		
Príprava projektu spolupráce	0,00	0,00										
Realizácia projektu spolupráce	39 900,00	39 900,00										
Oprávnené výdavky spolu	39 900,00	39 900,00										
Neoprávnené výdavky spolu	0,00	0,00										
Výdavky projektu spolu (oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky)	39 900,00	39 900,00										
Celková výška požadovaného NFP	39 900,00	39 900,00										

² Uvedte % z celkového rozpočtu partnerov projektu zo SR.

³ V rámci tabuľky sa koordinátor MAS Slovensko vyplní, len v prípade nadnárodnej spolupráce, ak funkciu koordinátora MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

