



Agentúra  
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  
pre štrukturálne fondy EÚ



Európska únia  
Európsky sociálny fond

#### Článok IV Platobné podmienky

Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za realizáciu aktivity „Publicita a informovanosť“ po vzájomnej dohode zmluvných strán v zákonom stanovenej lehote v nasledovných mesiacoch: 12/2012, 03/2013, 06/2013, 09/2013, 12/2013, 03/2014, 06/2014, 09/2014. Posledná faktúra bude vystavená 12/2014 po zrealizovaní celého predmetu zmluvy.

Faktúry sú splatné do 14 dní od dňa ich vystavenia objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

Podkladom k faktúre bude Správa o realizácii publicity a informovanosti projektu a taktiež Preberací protokol za fakturované obdobie.

#### Článok V Trvanie zmluvy, termíny

Zhotoviteľ splní svoj záväzok zrealizovaním aktivity v mesiacoch september 2012 - december 2014, t. j. v 28 mesačnom období realizácie projektu.

V Dubnici nad Váhom, 05. 02. 2014

za objednávateľa:

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Ul. J. Kollára 3  
016 01 Nové Mesto nad Váhom

ŠZS Nové Mesto nad Váhom  
Mgr. Zuzana Baierová  
riaditeľka

za zhotoviteľa:

Dupres s.r.o. ④  
Dukelská štvrť 1404/613  
018 41 Dubnica n/V  
IČO: 36 304 654, IČ DPH: SK2020114866

Dupres, s. r. o.  
Ing. Daniel Lajčin  
riaditeľ

Príloha  
Harmonogram publicity a informovanosti

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“





**Agentúra**  
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  
pre štrukturálne fondy EÚ



**Európska únia**  
Európsky sociálny fond

#### **Článok IV** **Platobné podmienky**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za realizáciu aktivity „Publicita a informovanosť“ po vzájomnej dohode zmluvných strán v zákonom stanovenej lehote v nasledovných mesiacoch: 12/2012, 03/2013, 06/2013, 09/2013, 12/2013, 03/2014, 06/2014, 09/2014. Posledná faktúra bude vystavená 12/2014 po zrealizovaní celého predmetu zmluvy.

Faktúry sú splatné do 14 dní od dňa ich vystavenia objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

Podkladom k faktúre bude Správa o realizácii publicity a informovanosti projektu a taktiež Preberací protokol za fakturované obdobie.

#### **Článok V** **Trvanie zmluvy, termíny**

Zhotoviteľ splní svoj záväzok zrealizovaním aktivity v mesiacoch september 2012 - december 2014, t. j. v 28 mesačnom období realizácie projektu.

V Dubnici nad Váhom, 05. 02. 2014

za objednávateľa:

**ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Ul. J. Kollára 3  
916 01 Nové Mesto nad Váhom

ŠZS Nové Mesto and Váhom  
Mgr. Zuzana Baierová  
riaditeľka

za zhotoviteľa:

**Dupres s.r.o.** ④  
Dukelská štvrť 1404/613  
018 41 Dubnica n/V  
IČO: 36 304 654, IČ DPH: SK2020114866

Dupres, s. r. o.  
Ing. Daniel Lajčin  
riaditeľ

**Príloha**  
Harmonogram publicity a informovanosti

**„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“**