

parcely KN-C
parcely KN-C
parcely KN-E
parcely KN-E
parcely KN-C
parcely KN-C
parcely KN-E
parcely KN-E

b) Okres : Košice -okolie,
- pre dočasný záber stavby : parcely

c) Okres: Prešov,
- pre trvalý záber stavby: parcely

- pre dočasný záber stavby : parcely
parcely
v spoluvlastníkom podiele 11/20
parcely

Čl. II.

1. Ustanovenia Zmluvy o spolupráci uzavretej dňa 15.11.2011 a Dodatku č. 1 zo dňa 17.10.2012, nedotknuté ustanoveniami tohto dodatku, ostávajú nezmenené.
2. Účastníci zmluvy prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch účastníkov zmluvy a účinnosť nadobúda v zmysle §47a zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z.z.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Účastník I. a dva rovnopisy obdrží Účastník II.. Účastníci zmluvy tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa.....
Účastník I.

V Košiciach, dňa
Účastník II.

.....
Ing. Milan Gájdóš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
MVDr. Emil Sekel
konateľ

.....
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva