@) ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo .
podra § 536 a nasl. Obchodného | ¢iS10:

Zhotovitel’
P.B. San spol. s.r.o.

zakonnika &. 513/1991 Zb. 1100040787/2014/5400/048 Olesna 196

v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

023 52 Olesna

ICO: 44 527 527

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(obchodné meno a sidlo ZSR pre Géely fakturécie)

DIC: 2022723659

IC DPH: SK 2022723659

Bank. spojenie: CSOB Cadca

Cislo uétu: 4007193042/7500

IBAN: SK2275000000004007193034

Faktiru zaslat’ dvojmo na:

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR* Zapis v Obchodnom registri Okresného

Ugelové strediska — Uétovné centrum Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

sudu Zilina, Oddiel: Sro,
vlozka ¢&.: 50472/L

Konecny prijemca:

Miesto vykonania diela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR* Zelezniény most v km 199,677 tr. Devinska

ZSR Mostny obvod Bratislava
Legionarska 27
831 04 Bratislava

Kontaktna osoba: DusSan Galis, tel. &.: 0903 787 230

Novéa Ves — Starovo (Chlaba)

Lehota splatnosti faktar (v diioch): 30 dni

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a Gcinnost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su VSeobecné
obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,,VOPVD"), s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:

Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto zmluvy.

Specifikdcia diela

Lehota
vykonania
diela

jul —august

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,Rekonstrukcia klenby zelezni€éného mosta v km | 2014

199,677 tr. Devinska Nova Ves — Sturovo (Chraba)“.(dalej len ,dielo”)
BlizSia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Cena diela: 24 930,95 € bez DPH

Jednotlivé €asti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe &. 2, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto

zmluvy.
Cena je pevna.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku v diZzke 60 mesiacov.

Objednavatel’: Zhotovitel’
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej P.B. San, spol. s.r.o.
forme “ZSR®

dna: 27.06.2014 dna: 04.07.2014

Ing. Regina Vitekova

Jozef Perd’'och

; riaditelka konatel

ZSR — Centrum logistiky a obstaravania
Telefon Fax E-mail Cislo tctu: 35- ICO: 31364501
02/2029 3061 02/2029 7131 Pavlovova.Nikoleta@zrs.sk ~ 4700012/0200 DIC: 2020480121

SWIFT/BIC:SUBASKBX IC DPH: SK2020480121
IBAN: SK11 0200 0000
3500 0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR¥, pravna forma: Ina pravnicka osoba
zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka Cislo 312/B




VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet

plnenia“ alebo ,dielo*). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje

vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

II. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Dohodnuta cena uvedena v zmluve je bez DPH. K cene bude uctované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych Casti podra Prilohy &. 2 je

pevna a nemennad, pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych

v Prilohe €. 2. tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky,

ktoré su potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknd pri vykonavani diela podla tejto zmluvy, a

ktoré zhotovitelovi vzniknu po vykonani diela podla tejto zmluvy v suvislosti s uvedenym dielom.

4 K zmene ceny predmetu plnenia méze déjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii

poloziek a/alebo rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 2) a to na zaklade pisomnej poziadavky objednavatela, pricom

potreba takejto zmeny predmetu plnenia nebola zmluvnym stranam pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany

nemohli vopred objektivne predvidat a zaroven takato zmena predmetu plnenia musi byt v sulade s ustanovenim § 10a ods. 1

zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym

opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

lil. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia dorugenia faktiry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy
ani preddavky na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dfia vykonania
diela.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj
nazov diela a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude objednavatefom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych
prac a/alebo protokol o odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo ¢asti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je
opravneny ju vratit zhotovitefovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zane plynat driom
dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktury.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omes$kania v zmysle ustanoveni
Obchodného zakonnika.

6. Za nedodrzanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu
vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy defi ome$kania, i zaCaty. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je
dotknuté.

7. V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny
diela za kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vSak zhotovitel nie
je povinny zaplatit, ak zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelfom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodov 2., 3. a 4. €lanku VI. tychto VOPVD ma objednavatel popri
naroku na Uhradu preukazanej Skody spdsobenej neukoncenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 15 % z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej
strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusSenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktorGd postipil. Pre vylucenie akychkolvek
pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost’ takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona
€. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o €iastku rovnajucu
sa vySke DPH uvedenu na faktire. Tuto nezaplateni sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania
Uhrady DPH danovému Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok Cestnym vyhlasenim, Zze DPH uvedena na fakture pre
objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena dafiovému Uradu, fotoképiou dafiového priznania a fotokdpiou vypisu
o zaplateni DPH.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitela:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k pozadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky
a vady diela v sulade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi
predpismi,

b) vykonava ¢innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych oséb,

c) vykonava €innosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v sulade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej
republiky, ainternymi predpismi objednavatefla vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi
upravujlcimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Z 2, Vyhlaska €.
374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a oblast ochrany Zivotného
prostredia. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze siU mu zname interné predpisy objednavatela
suvisiace s vykonavanym dielom a Ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

d) Zhotovitel sa zavazuje zaistit bezpecnost pri praci svojich zamestnancov, ich vybavenie predpisanymi osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami a pravidelné $kolenie v zmysle predpisu Z 2 ,,Bezpec¢nost’ zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky“. V priestore moZného ohrozenia sa zhotovitel zavazuje zaistit
bezpecnost Zelezni¢nej prevadzky a svojich zamestnancov odborne spdsobilou osobou v zmysle predpisu Z 3 —
»,Odborna spoésobilost na ZSR“ (u&innost od 1.1.2011). Tato osoba zabezpedi aj koordinaciu sluZieb
s prislusnym dopravnym zamestnancom. zhotovitel svojou ¢&innostou nesmie narusit bezpecnost os6b
nachadzajucich sa v obvode svojho pracoviska a ani inych oséb pohybujucich sa mimo pracoviska. Zabezpecuje
opatrenia pre zamedzenie vzniku $kod z hladiska zdravotného, ekologického, poziarneho a dopravného, ktoré by



svojou €innostou mohol spdsobit. Svojou €innostou nesmie ohrozit majetok objednavatela ani Ziadnej inej osoby,
ani zelezni¢nu prevadzku, ani obmedzit' jej €innost nad dohodnuty ramec.

e) Zmluvné strany sa zavazuju, Ze uzatvoria Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
aozmene adoplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov ainterného predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle tejto

zmluvy . Bez uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat prace na diele. Podklad pre vypracovanie
Pisomnej dohody a zaisteni bezpeé&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR tvori neoddelitelnu
sucast tejto zmluvy ako Priloha ¢.3 Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR sa po jej podpise zmluvnymi stranami stane stéastou tejto zmluvy.

f)  zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie diela,

g) zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit’ vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujice na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky
a BOzZP.

2. Povinnosti objednavatela:

- poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

- ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit' v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

3. Prevzatie diela alebo jeho €asti mdze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.

4. Zaru€na doba zacina plynat odo dfia odovzdania diela objednavatelovi.

5. Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru€nej dobe musi objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim

popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doru€eni. Ak sa v

tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit

bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 30 dni odo dna uplatnenia reklaméacie zo strany objednavatela. V pripade, ze
zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na
naklady zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo

objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu skody.

6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové

podklady alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.

Zhotovitel m6ze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

VI. Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzt'ahu

1. Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

2. Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana poru$i povinnosti, ktoré jej
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov ato uz po druhom takomto
poruseni hociktorej povinnosti, pri€om opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druht stranu
na poru$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruSeni
hociktorej povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati pri podstatnom poru$eni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2
Obchodného zakonnika) alebo podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na predmet pinenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od
tejto zmluvy odstlpit uZ po prvom takomto poruseni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy
nastanu okamihom doruéenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

3. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platitelov DPH,
u ktorych nastali dévody na zru$enie registracie v zmysle Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.

4. Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. poru$enie pravnych predpisov
alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpecnosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela,
povazuju zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto
zmluvy uZ pri prvom poruseni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, ze
zhotovitel nepodpiSe dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote
podla ¢lanku V. bod 6 pism. e) tychto VOPZD.

5. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

6. Ucinky odstupenia nastavaju momentom dorucenia pisomného oznamenia druhej strane.

VII. Zavereéné ustanovenia

1. Zmeny adoplnky tejto zmluvy je mozné robit len formou g&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

2. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPZD, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi SR.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutoc¢nosti, s ktorymi po¢as plnenia

predmetu tejto zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez

predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia
podla tejto zmluvy a to bez asového obmedzenia.

Rozhodné pravo je pravo SR, prislusnym sudom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.

Tieto VOPZD su neoddelitelnou su¢astou zmluvy.

o~

Priloha é&. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy
Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela

Priloha é&. 3 — Pisomna dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy
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PROJEKTOVANIE STAVIEE Slovenska Republixa

Spolognost zapisana v ohchodnom regestn vedenom Chkiesnym sooom Sralislaws | oddiel Sro viodks 456/8

Prezencna listina

Stavha Rekonétrukcia klenby Zel. mosta v km 199,677 trate Devinska Nova Ves - Stirovo
DSPRS
Stupef PO DSPRE

Uéal rokovania Vlupna pracovna parada pre spracovanie projekiove] dokumentase rekonStrukcie mosta
Zaxazkove Gislo  13XB25001

Miesio rokovania:  Zasadacia miestnost spoloénosti PRODEX spo! sr o Délum 126.2013
Bratislava, Rusovska cesta 16, Bratislava
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POPIS CHYB: podfa reviznej sprévy s datumam X202

Podlahy a zabradlie:

. Ma zabradli raste vegetacia

Mosna kenStrukcia:

- V podhlade klenby Wiawo e osadeny ocefovy plast z rebrovanych plechov. | a U profilev,
ako ochrana proli vypadavaniu ehal
\ podifade kianby sa drvia tehly, tvoria sa kavemny, Skirovanie je vypadané uvolnené
tehly sa wysivajd, vprawe je pozdlEna trhlina rozovretia do 5 mm
Vpravo z Sela klenby sa drvia tehly, tvoria sa kavemy, opadéva omietka, Skarovanie je
vypadané

Spodni stavba:

- Vpravo na oporéch sa drvia kamene.

Mivrh opatreni:

- Celkova sanacia klenby

Hodnotenie stavy objektu:

52/ K3

3 Ma porade bel predioZeny predbeiny ndwh sphsobu sandcie tehlove) klenby. Klenba bude
sanovana celoplodnou chemickou injektaiou Coniplr WF, alebo inym matenalom s rovnakimi Viadimic Kral
wlastnostami, v kombinac s vistuZou bypu HELIFIX, kiord bude rozméestnena v oboch smeroch  (Frodex)
povrchu klenby v drafkach a prikotvena kotvami kalmo na lice klenby.

Trhlina pod kofajou Sisle 1 bude predita osobitne.

Na porade boli prokované naleZitosti projekiu 2 lo

- Prechodovy prierez na moste bude zachovany v siéasnom stave.

- Posidenie spodne| slavby nebude predmetom projektu,

- Ohlasenie stavby nebude premelom projekbu.

- V ramei inZnierske] Ginnosti budd na vyjadrenie 5 existupicim siefam oslovené ken Zeleznicng
zZloizky.

- Geodetické zameranie nebude polrebné.

- Nadbettnované rimsy bud( opravene pomocou reprofilicie a netreté naterom na betn,

- Na zébradll bude obnoveny ochranny néter.

- Injektad klenby bude realizovand poas vyluk. Pre opravu klenby pod fednou kolajou budi
pofrebné cca 4 viluky v frvani 8 hodin. Celkovy predpokladany narok na viluky pre cbe kolaje
je cca &4 hodin.

- Ofistenie spodnef stavby (opory, kridia) bude slladenym vzduchom a vypadané Skary budd
Opraveng pomocou cementove) malty

- Svahowa kufele budl ofistené od porastov, kamenny obklad bude ofisteny stlatenym
vzducham a Skary budi opravené cementovou maltou.

- Kolajové ldko sa pod most nepresypava, preto zaufivané pouZitie prefabrkatov za kridlami
mosia nie je potrebné.

- Lokalne zatekanie na rimse bude opravené podas wiuky pre iniekiovanie klenby.

- Wzhladom na vysoki hladinu Dunafa bol most 3 tyZdne nepristupny pre teréne prace, prelo
bol po dohods 5 Ing. Dunanom termin odovzdania projektu posunuty na koniec augusta.

4. Prilohy: prezentna listina
5. Zapis vyhotavil:
Mang: Ing. Viadimir kraf Telefin 02 GE202636

Funkca Proektant mostov Diaturn: 14.6.2013



Stavba: Rekonstrukcia feteanitnkho mosta v km 199,877 Late Devinska Mova Ves — Stirve
[EPRS

Pred zadialkom prac na realizacii asti stavby musia byf vietci pracovnici pouleni o ochrane zdravia
a bezpecnost prace na stavenisku.

Zhotowitel je povinny pred uvedenim wrcensho technického zaradenia do prevédzky wykonat
vichodiskowi reviziu odbome spdsabilou osobou podfa § 20 wyhladky & 205/2010 Z_ z. a zaberpedit overanie a
schvalenie spisobilosti zaradenia na prevadzku (lradni sk(Sku) podfa § 16 ods. 3 zakona 5§3/2008 Z. z.,
zéroved mus| vykonal aj dalSie revizie, skisky a merania vyplyvajice z prisiusnjich predpisov, Prevadzkovatef
bude vykonavaf pravideing revizie podlfa STN 33 1500:19%0 a STH 33 2000-6:2007 v lehotach podla vyhlasky &
205/2010 Z. z. Udribu a pravideiné revizie na ebekbickjch zavisdeniach v previdzke zabezped! previdzkovatel
odbome spdsobilimi csobami podia prisluinjch ustanoveni wyhiasky & 2052010 2. z.

\ Bratislave HW“I
jar2m3 . Ing. Viadimir Kra
Prilohy technickej spravy: / -

- Tabulka odpadov i £ :

- Zapis z porady konanej 12.6.2013 k X u;qr? C x:o

- Vyjadrenia k existencii sieti 2SR
- Vyjadrenia k PD

das __.-..;,_.m__.,"f-. e



Stavba: Rekondirukcia daleznifného masta v km 199,677 rate Devinska Novd Ves - Stirmwa
DSPRS

prac, ktory bude povinny na Ziadest obce oumclnenie pristupy po vzdjomne] dohode tento umadnit
v dohodnutom gase., Injektovanie klenby bude potrebné robit' pri wyliéeni Zelezniéne] dopravy v prisiugnej kofaji.

4.2 Hlavné zasady postupu vistavby

Prace mbiu vykondval fen zaSkolenl pracownici. Okrem odbomej spbsobilosti musia byt pracovnici
zaskoleni gj pre prace v kolaisku. Pri pracach so Specidlnymi materialmi je pofrebné bezpodmienedna pri ich
aplikacii dodrZat’ pokyny virobeu podfa technického listu virobku a lief pougit predpisané ochranné pomécky,

4.3 Navrh stavebnych postupov

- Oprava a doplnenie vypadnutjch a degradovanjch Easti pod kolajou & 1 po segmenioch,

- \ySkarovanie vypadanych Skar,

- Postupné odstranenie plechov pod kofajou £ 2 a naslednd oprava vypadnutjch & degradovanjch
casli po segmentoch.

- Vypinenis vypadanych Skar.

- Vylrézovanie draiok pre wystulenie klenby wistufou HeliBar postupné vkladanie wistufe do
vylrézovanych draZok Majpry urobif smer rovnobeZny s osou mosta a potom smer kolmy na os mosta,

- Vyvtanie vriov fi 14 mm potrebnej dizky pre kotvenie vistuZe HellBar,

- Hned pred viofenim koviace] wistue do vriu je tento potrebné vyplhnif lepiacim tmelom HeliBand
MM3.

- Povyfrézovani draiky vioit hned vjstu? a draZky vypinit lepiacim tmelom Helidand MM3,

- Zoéitie trhliny pod kofajou &. 1 {vodorovné ity z Eela od kofaje & 1.

- Wylidenie kafape € 1 na 42 8 hodin podfa vilukového rozkazu.

- Postupna injgktaZ klenby pod kofajou disio 1 (predpokladan doba injektaie 1m2 je 1 hodina),
injektovanie nie je modné urobit aF po dilataciu medzi klenbami, ale len po hranicu roznosu atadenia
od viaku z kofaje Eislo 2. Raster vriov bude 300x300 mm vid. vykres &islo &, V mieste trhliny viedit do
wriow pre injekiad vistui HeliBar priemens & mm podla skutodného priebehu trhling,

- Vyligenie kofaje &. 2 na 4x 8 hodin podra vylukovéno rozkazu,

- Postupna injekiaZ klenby pod kofajou cislo 1a 2. Oprava izolacie rimsy pri kofaji Zislo 2.

- Odistenie povrchov jestvujicich opdr a kridiel stiadenym veduchom.

- Oprava vypadanych 3kar spodne] stavby cementovou maltau.

- Oprava degradovanych plich betbnovich povrchov rims roziireného mosta pomocou reprofilacného

Systemu.
- ZednoculGcl naler na beton.
- Mater zabradiia,
- Wycistenie prifahlych svahovyeh kufefov od porastov.
- Otistenie povrchov kamennych obidadov kuZelov stiacenim vzduchom.
- Oprava vypadanych Skar medzi kamefimi cementovou maliou,
- Ak lo bude polrebné osadit' polo vegetaéné betdnowé tvamice na kuele pri kolaji £ 1.
- Prilahlé upravené svahy zatravnit hydroosevom.
4.4 Vytyéenie objektu
VytyGenie objektu nie je potrebné,
4.5 Poiadavky na prevadzku a Gdribu zariadeni
Navrhovane definitivie nedenie vyZaduje len bednl Odribu. Periodicitu reviznych prehliadok urdi spravea.

5. NAKLADANIE § ODPADMI
Ddpad z Sistenia svaho ako aj vybivane tehly odviezt na skladku , mnodstvo vid. abulka odpadov.

6. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA Z ROZNYCH HLADISK

6.1 Popis riefenia z hfladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Mavrhnute technické defenie nema negativiy vplyy na Zivelné prostredie. Vyjadrenia k siefam 251 a ted
vyjadrenia k projekiove] dokumentacii ako aj zapis 2 pracovne] porady sd pripnuté k technicke] speave,

PRODEX spal. 5 1o 4



Slavba: Rekgnéinukcia Jeleznifného mosta v km 199,677 trate Devinska Mova Ves - Stirovo

[DSPRS
5. Vykres rozmiesinenia vystuZe HeliBar M 140, 50
6. Vykres rozmiestnenia vriov pre infektovanie Klenby M1:50
T. Wykaz wymer
8. Staticky vjpodet

24  Indinierske siete dotknuté predmetnym objekiom

Vietky inZinierske shete je potrebné pred zalatim wystavby vytytif a tie, ktoré sa nachadzajl v priestons
dotknutom stavbou priepusty ) ochranit.

25 Slvislace objekty
Nie 50 Ziadne.

3. TECHNICKE RIESENIE

31 Existujici stav

Jestvujiici most v 2km 199,677 Zelezniénej trate Devinska Nova Ves - Stirovo je jednopofovy, klenbovy,
kolmy, s priebednpm kofajovim Wikom. Premostovanou prekazkou jo polnd cesta, ubol kriZenka 90*. Svetls
kolma Sirka otvoru Je 4.8 m, Volna viska otvoru podfa evidencného listu je 2,86 m. Vika kolajového loZka je
cea, 0,8 m, Kofaje v mieste mosta sO vedend v priame]. Nosné kontrukcia je tvorend fehlovou klenbou, spodnd
stavba je kamennd s rovnobesnymi kridlami. Calé s rozSirené pomocou nad betonovanych rims. Prechodovy
priefez na maste je dodriany.

V sidasnosti mostng ofvor prevadza pofnd cestu. Y podhfade klenby vlavo je osadeny ccelovy plast
z rebrovanych plechov, L a U profilev, ako ocheana proli vypadavaniu tehal. V podhlade klenby sa drvia tehly,
tvoria sa kaverny, opadava omietka, Skarovanie je vypadané. Vpravo na oporach sa drvia kamene. Svahové
kuZele st opevnené lomovim kameriom. Strkove b3k sa do mostného otvoru nezosiva.

32 Navrhovany stav
321 Zikladné technické adaje

Charakieristika priepustu a) Zelezniény most
b1} dizka premostenia 4,80 m
b2} dizka mosta 10,00 m
<) nad polfnou cestou
d) jednopalovy
&) jednopodiagny
1} presypany
a) nepohyblivy
h} trvaly
i} smerovo je kofaj . 1 a 2 v priame|

wyskowo trat klesa v kol 8. 1 04663 %ov kol 6.2 08 %
il kolmy uhol krizenia je 30°
k) klenbovy tehlovy
322 HKonstrukéné usporiadanie

Vzhladom na slav nosnej konstrukcle je potrebnd sandcia klenby. Ma wypinenie Skér bude pougith
chemicka injektal. Doporedujeme Conipar WF alebo material rovnakyjch viasinosti, Pred injektaZou je potebné
wyplnit Skary maltou. Pod kolajou & 2 je potrebné postupne demontoval’ plechy a to od ckrajov ku stredu. Hned
po odstraneni plechov je potrebné zadal s nahradou podkodenych a vypadnutych tehél, Miesta, kde ostand Zasti
kobviacich prvkov plechového obkladu je potrebné opravit' s maltou Mape-Antique MC. Vylomané a degradované
Casti lehal je potrebné postupne vysekal minimalne na Y% tehly. Vysekané miesto je potrebné ihned' wyplnit
zdravou tehlou pribliEne rovnakych viastnosti ako maju tehly zabudovang v klenbe. Pred zaBatim vkladania
nevych tehdl do klenby, pre zistenie viastnosti zdravého murva v kazdom dilataénom celku je polrebné odohral
iri vzorky a laboratdme zistit' jeho mechanické viastnost. Nahradzanie nowimi tehlami bude potrebng robit po
segmentoch vzdialenych od seba minimaine na hribku klenby obkroémo, hned po vysekani bude v celom

PRODEX spol. 3 r.o. 2




Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych Easti diela

VYKAZ VYMER - prace externého dodavatela

Stavba:

13XB25001 Trat' DNV - STUROVO

Objekt: Rek.klenby Zel. mosta v km 199,677 trate DNV - STUROVO

Objednavatel:
Zhotovitel: P.B.San, spol. s r.0., Ole$na 196, 023 52 Oe$na pri Cadci
Miesto:
Datum:
C. Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo Cena Cena
celkom jednotkova | celkom
HSV Prace a dodavky HSV
2 Zakladanie
6 | 281601111 Injektovanie s jednoduchym obturatorom, alebo bez obturatora | hod 48,129 143,5 6906,5
vzostupné tlakom do 0,60 MPa
S obturatorom
4 Vodorovné konstrukcie
12 | 42136111P2 Vystuz mostnych konstrukcii vodorovnych dosiek a klenieb, pr. | m 43,68 27,5 1201,2
8 mm, z ocele znacky HeliBar
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
26 | 94194200P | LeSenie pojazdné ks 1 1000 1000
27 | 971036001 vrty do D30 mm do stien -murivo tehlové -0,00001t cm 47748,30 0,11 5252,3
[ 285857600130 [ Carbopor WF - injektazna zmes |ko | 1521,000] 6,95 [10570,95
Spolu 24930,95

Uvedené ceny su bez DPH




Priloha &. 3 — Pisomna dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

PiSOMNA DOHODA

o0 zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia osé6b pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako objednavatel)

Zhotovitel (zhotovitel):
P.B. San, spol. s.r.o.
Olesna 196

023 52 Olesna
(d'alej ako zhotovitel)

1. Predmet Pisomnej dohody
je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri realizovani diela: ,,Rekonstrukcia klenby zeleznicného mosta v km 199,677 tr. Devinska Nova
Ves — Starovo (Chraba), podlfa Zmluvy o dielo &. 1100040787/2014/5400/048 zo dia ............ccc.co.v.....
v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR¥, él. 452, medzi
objednavatelom v zastupeni:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme ,,ZSR"

Mostny obvod Bratislava

Legionarska 27

831 04 Bratislava

Ing. Alexander Capla, riaditel

a

zhotovitelom: P.B. San, spol. s.r.o.
Olesna 196
023 52 Olesna
Jozef Perd’'och, konatel’

Tato dohoda musi byt su¢astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vSetky prace tykajuce sa Zelezniénej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavané v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sUlade s platnymi
predpismi ZSR.



3.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitefom a jeho subdodavatelmi
dodrZiavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrZiavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa ur€uju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich
vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

Povinnosti zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka spdsobilost’

a)

b)

c)

d)

e)

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svoje;j
Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané c&innosti vo vystavbe boli
vykonavané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vSetky
ostatné opravnenia vyZadované pre vykon cinnosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).

Spdsobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat’ ustanoveniam ¢asti 1, kapitola 1X. ,Bezpeénost a
ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP®), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné ¢innosti, ktoré su dolezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy
na drahe, moZu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornt spésobilost, zdravotnu a
psychickl sposobilost v zmysle Zdkona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zeleznitnej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislushom
poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.



3.2

Povinnost’ zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny

a)

b)

c)

d)
e)
f)

9)
h)

0)

p)
a)

r

B

3.3.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov zhotovitefa, ktori budu
vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sllade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie vstupu
do obvodu drahy v sprave ZSR",

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut ur€enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpelnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skutoénosti,

dodrziavat po celt dobu realizacie prac ,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatefov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladrfiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecénosti,

pouZivat vyhradne miesta a spésoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske
siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpedlit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢€.395/2006 Z. z. a predpisu
ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto G&elom sustavnu kontrolu ich
predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych €innosti,

zdrZiavat' sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat' sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe€ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej €innosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,
postarat sa o bezpe€nost' cestujlicej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich oséb, ktoré mdze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpedit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznadenim bezpeénych
tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikécie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpedit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu &. 4.2). Zhotovitel poZiada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento néasledne
zabezpedi poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfnovodiov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Koordinacia ¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpeénosti a Zelezniénou dopravou

Zhotovitel sa zavizuje

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpecénosti), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitel'a je povinny

a)

b)

c)
d)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k zelezni¢nej doprave, ktorl podla druhu vykonavanej innosti
zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyZadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpeé&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpedit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnd prislusnd odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,



e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukonCenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu
objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat
z hladiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladfhovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffia stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky &i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocriovat,
upravovat, pripadne odstraniovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym
stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych uzemi. Musi byt
zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi
mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb zucastnenych na vystavbe.

V pripade, ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Zhotovitel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpesi
vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekaZok s hibkou uloZenia a zhotovitel re$pektuje
prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené inzinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytyCenie si zabezpedi
zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mbézu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné kons&trukcie vyhovovali platnym bezpe¢nostnym a technickym predpisom, najma
(Vyhlagka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhladka SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoZfiovat
bezpe&ny pohyb ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpeclit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpe¢nostné opatrenia v zmysle VyhlaSsky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje
bezpecnost 0os6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel povinny

a) dbat na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,

b) realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajluce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

c) urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkéach®,

d) zabezpeclit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

e) zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

f)  vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistend bezpe€na a nerudena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny

a) zabezpedit dodrZiavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) oboznamit sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,



<)

d)

e)

9)

h)

)
1)

3.5.
a)

b)
c)
d)

preukazatelne oboznamit’ (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré moézu
ohrozit' ich bezpec¢nost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpoCinku cez pracovnu prestdvku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpo€inku bez povolenia a vZdy urcit smer cesty
tam aj spat,

upozornit  svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, € uZz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkoveého priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek ¢innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatocné preventivhe opatrenia pre jej
bezpeény vykon,

zabezpedit, aby kazdé zaclatie, druh a spbésob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodéavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo&né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylt€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje ai.),

informovat' svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

Zodpovedni zamestnanci zhotovitela
veduciprac e

zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

zodpovedny za pripravu staveniska

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou .........................

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela modzu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezniénou dopravou).

3.6.

Dokumentacia

zhotovitel'a je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

»,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organiza¢nych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

»Zoznam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov®,

~Stavebny dennik®

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.

Kontrolna €¢innost’

Zhotovitel je povinny

a)
b)

c)

zabezpedit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpedit kontrolnu ¢innost v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatela

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a)

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekaZok s hibkou uloZenia a zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inzZinierskych sieti.



b)

c)

4.2.

b)

c)

4.3.

Na odovzdané stavenisko maju pristup véetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaji dopravné ¢innosti,
kontrolu a udrZzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktdry a kontrolné organy ZSR.

Pred zacliatkom realizdcie prac musi byt objednavatefom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezniénych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV,
komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spdsobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikdch zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;j.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukédzatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4.

Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok poCas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.

5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

a)

b)

c)

d)

e)

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo€nom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnat svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpec¢nost.

Pri vzniku pracovného uUrazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpedit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispecerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych Uprav“ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpedit
jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o méze
spbsobit’ pri vykone jeho &innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie osdb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislugnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec apod.), asnim preukdzatefne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecénosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpeénosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Za objednavatela Za zhotovitel'a



