

Príloha č. 1

Realizačná projektová dokumentácia OST 09140 arch. č. EC-713-PP-00 z 5/2014



ECONS
ENERGY



Stavba : "Obnova primárnych rozvodov a OST - 2014"
Časť : PS 01 OST 09140 – Štúrova ul. 21
Investor : Tepláreň Košice, a.s.
Stupeň : Realizačná dokumentácia

1. PS 01 OST 09140

2. Elektrická prípojka a elektromer

3. PRS a MaR

4. Stavebné úpravy

5. Plán BOZP.

Arch. č. : EC-713.PP-01


Arch. č. : EC-713.PP-02.01

Arch. č. : EC-713.PP-02.02

Arch. č. : EC-713.PP-03

Arch. č. : EC-713.PP-00/BOZP

1



Miesto : Košice – Staré mesto

Dátum: Maj. 2014

Arch. č. : EC-713.PP-00