

ZMLUVA O DIELO č. 6/2011/OŠD

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a následne Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06 Bratislava

Zastúpený: Ing. Ladislav Mikuš – predseda úradu

IČO: 30844355

DIČ: 2020872689

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: 700136049/8180

Zhotoviteľ :

T.B. stav, s.r.o., Pod Hôrkou 1710/1, 010 01 Žilina

Zastúpený: Jozef Bodnár, konateľ spoločnosti

IČO: 36387550

DIČ: SK2020103932

Č.ú: 0300306001/5600

Článok II.

Predmet zmluvy

a/ Predĺženie betónovej garáže v objekte OŠD, Sasinková 597, 010 01 Žilina.

b/ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo, ktorým je úprava betónovej garáže t.j. dodávka a montáž:

- Zemné práce
- Zakladanie
- Zvislé a kompletne konštrukcie
- Vodorovné konštrukcie
- Konštrukcie klampiarske a krytiny tvrdé
- Konštrukcie kovové

c/ Rozsah a popis prác tvorí príloha, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Článok III.

Čas plnenia

Predbežná kontrola finančnej operácie,
ktorá je v súlade so ŠR- OEaS

Ing. Vlasta PAULUSOVÁ 31 MAR 2011

Dňa:

Podpis:

Predbežná kontrola finančnej operácie,
ktorá je v súlade so SR za OSD

Vykonal/a: ING. DOHNAL

Dňa: 14 2011

Podpis:

Predbežná kontrola finančnej operácie,
ktorá je v súlade so ŠR

Vykonal/a: S.K.K.M.

Dňa: 31.3.2011

Podpis:

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo podľa článku II. tejto zmluvy do 25.5.2011.

Článok IV.

Cena

Cena za predmet zmluvy bola určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a príslušnej vykonávacej vyhlášky vo výške 5 220,70 € bez DPH.

DPH vo výške 20 % 1 044,14 €. Celková cena vrátane DPH 6 264,84 €.

Lehota splatnosti faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň podpísania preberajúceho protokolu, je 14 dní odo dňa jej doručenia.

Článok V.

Práva a povinnosti

a/ Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce podľa tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu a čase.

b/ Zhotoviteľ pri realizácii diela postupuje v súlade so všeobecnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a slovenskými technickými normami, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskeho spoločenstva. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať najmä ustanovenia zákona č. 50 /1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

c/ Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie prác a ak zistí nedostatky, je oprávnený žiadať odstránenie väd.

d/ Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dielo riadne a včas.

e/ Poverený pracovník objednávateľom – Ing. Michal Kondrot.

Článok V.

Záručná doba

a/ Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou o dielo a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

b/ Záručná doba na zhotovené dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela na základe podpísaného preberacieho protokolu. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.

c/ Reklamácia väd sa vykoná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom na vlastné náklady po ich nahlásení objednávateľom.

Článok VI.

Odovzdanie a prevzatie diela

a/ Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

b/ Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr tri dni vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

c/ O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu preberací protokol, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, prípadne sa vyhotoví súpis väd a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni prípadné zistené vady a nedorobky na vlastné náklady

Článok VII.

Sankcie

a/ Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak nebudú z ktorejkoľvek strany dodržané zmluvné podmienky, je povinná tá strana, ktorá nedodržanie spôsobila, zaplatiť druhej zmluvnej strane pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela.

b/ Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných podmienok objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.

c/ V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0.05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

d/ Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok VIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

a/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

b/ Zmluva bola vyhotovená v troch vyhotoveniach, z toho po jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia objednávateľ.

c/ Akúkoľvek zmenu tejto zmluvy je možné vykonať iba písomným dodatkom so súhlasným stanoviskom oboch zmluvných strán.

d/ Vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

e/ Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, a že s obsahom súhlasia.

f/ Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí príloha č.1: Rozpočet


V Žiline, dňa 28.3.2011

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
TOVÁRENSKÁ 7
P.O.BOX 40
828 55 Bratislava 24
T20
Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

T.B. stav s.r.o.
Pod Hôrkou 1710/1, 010 01 ŽILINA
IČO: 0036 387 550,
IČ DPH: SK2020103932

Objednávateľ:



A Základné resp. náklady		B Doplnkové náklady		C Všeobecne rozpočtové náklady	
1 RBV Dodávky	0,00	8 Príloha rozpočet	0,00	13 Zariadenie strojársk.	0,00
2 Montáž	4 806,71	9 Bst. prev. pošt.	0,00	14 Mincovňa digitál.	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4 Montáž	514,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZPH (z. 1-6)	5 220,70	12 DN (z. 8-11)	0,00	19 VRN (z. 13-18)	0,00
20 "M2"	0,00	21 Kompi. strojár.	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľa		Podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22	5 220,70
Dátum a podpis Zhotoviteľa		Podpis		24 20 % 0,00 DPH	0,00
				25 20 % 5 220,70 DPH	1 044,14
				26 Cena s DPH (z. 23-25)	6 264,84
				E Prípočty a odpočty	
				27 Dodávky nákladného	0,00
				28 Prev. družba	0,00
				29 Zvýhodnenie +-	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úpravy na Telekomunikačnom úrade

Objekt: Predĺženie garaže

Číslo:

R.S.O.:

Objednávateľ:

Stavba:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Upravy na Telekomunikačnom úrade
 Názov objektu: Predĺženie garaže
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ: T.B.stav.s.r.o.

IČO: 36387550
 DIČ: SK2020103932

Rozpočet číslo: _____
 Spracoval: _____

Dňa: 31.01.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 4 606,71	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 614,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 5 220,70	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant
 Dátum a podpis
Objednávateľ
 Dátum a podpis
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis

Pečiatka
 Pečiatka
T.B. stav s.r.o.
 Pod Hôrkou 1710/1, 010 01 ŽILINA
 IČO: 0036 387 550,
 IČ DPH: SK2020103932
 Pečiatka

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 220,70
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 5 220,70 DPH	1 044,14
26	Cena s DPH (r. 23-25)	6 264,84
E Prípochty a odpočty		
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Upravy na Telekomunikačnom úrade

Objekt: Predĺženie garaže

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: T.B.stav.s.r.o

Dátum: 18.3.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 606,705
1	Zemné práce	242,481
2	Zakladanie	1 169,520
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 303,212
4	Vodorovné konštrukcie	513,962
99	Presun hmôt HSV	377,530
PSV	Práce a dodávky PSV	613,997
764	Konštrukcie klampiarske	53,178
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	181,149
767	Konštrukcie doplnkové kovové	379,670
	<u>Celkom</u>	<u>5 220,702</u>

ROZPOČET

Stavba: Upravy na Telekomunikačnom úrade
 Objekt: Predĺženie garáže

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: T.B.stav s.r.o

Dátum: 18.3.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D Práce a dodávky HSV									
D 1 Zemné práce									
1	K	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	6,260	32,422	202,962	20,0
2	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,260	1,177	7,368	20,0
3	K	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	6,260	5,136	32,151	20,0
D 2 Základanie									
4	K	011	273313711	Betón základových dosiek, prosť tr.C 25/30	m3	1,220	134,467	164,050	20,0
5	K	011	273351215	Debenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,500	10,689	69,479	20,0
6	K	011	273351216	Debenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,500	1,824	11,856	20,0
7	K	011	274313521	Betón základových pásov, prosť tr.C 12/15	m3	2,340	104,562	244,675	20,0
8	K	011	274351215	Debenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	13,000	10,689	138,957	20,0
9	K	011	274351216	Debenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	13,000	1,824	23,712	20,0
10	K	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,096	1 482,383	142,309	20,0
11	K	011	274362021	Výstuž základových pásov zo zvar. sietí KARI	t	0,096	1 512,091	145,161	20,0
12	K	011	275313611	Betón základových páteľ, prosť tr.C 16/20	m3	1,920	119,438	229,321	20,0
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie									
13	K	011	311271302	Murivo nosné PREMAC 50X25X25 s betónovou výplňou hr. 25 cm,betón,železo ,lešenie,montáž demontáž	m2	14,200	162,198	2 303,212	20,0
D 4 Vodorovné konštrukcie									
14	K	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	0,960	136,285	130,834	20,0
15	K	011	411351101	Debenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	5,500	11,941	65,676	20,0
16	K	011	411351102	Debenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	5,500	3,653	20,092	20,0
17	K	011	411352101	Debenie stropov hrúbových pravouhl zhotovenie	m2	5,500	7,995	43,973	20,0
18	K	011	411352102	Debenie stropov hrúbových pravouhl odstránenie	m2	5,500	1,951	10,731	20,0
19	K	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	5,500	4,547	25,009	20,0
20	K	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	5,500	1,234	6,787	20,0
21	K	011	411361621	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10338	t	0,101	1 546,767	156,223	20,0
						4 606,705		242,481	
								202,962	
								7,368	
								32,151	
								1 169,520	
								164,050	
								69,479	
								11,856	
								244,675	
								138,957	
								23,712	
								142,309	
								145,161	
								229,321	
								2 303,212	
								513,962	

ZMLUVA O DIELO č. 6/2011/030

uzatvorená podľa ustanovenia § 530 a následne Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

22	K	011	413351107
23	K	011	413351108
	D		99
24	K	011	998011002
	D		PSV
	D		764
25	K	764	764351203
26	K	764	764351810
	D		765
27	K	765	765311120
	D		767
28	K	767	767141911
29	K	767	767920140

Debnenie nosnika zhotovenie-dielce	m2	2,600	17,996	20,0
Debnenie nosnika odstránenie-dielce	m2	2,600	3,018	20,0
Presun hmôt HSV		377,530		
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	49,389	7,644	20,0
Práce a dodávky PSV		613,997		
Konštrukcie klampiarske	m	6,000	8,255	20,0
Žliaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 330 mm	m	6,000	0,608	20,0
Demontáž žliabov pododkvap, štvorhranných rovných, oblikových, do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	6,000		
Konštrukcie - krytiny tvrdé	m2	8,620	21,015	20,0
Izolácia strechy 2kát	m2	8,620		
Konštrukcie doplnkové kovové	ks	1,000	157,000	20,0
Demontáž ocelových vrat plus žerriav	ks	1,000	222,670	20,0
Montáž vrat ocelových plus zárudňa a žerriav náter	ks	1,000		
Celkom		5 220,702		

Objednávateľ:
 Telekomunikačný úrad SR, Továrnská 7, 810 06 B
 Zastúpený: ing. Ladislav Mikuš - pred
 IČO: 30344355
 DIČ: 2020872689
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
 Číslo účtu: 700138049/8180

Zhotoviteľ:
 T.B. stav, s.r.o., Pod Hôrkou 1710/1, 010 01 Žilina
 Zastúpený: Jozef Bodnár, konateľ spoloč
 IČO: 36387550
 DIČ: SK2020103932
 Č.ú: 0300306001/5600

Článok II.

Predmet zmluvy

a/ Prenájom betónovej garáže v objekte GSD, Sasinková 597, 010 01 Žilina.

b/ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve vykoná a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo, ktorým je úprava betónovej garáže t.j. dodávka a montáž:

- Zemné práce
- Zakladanie
- Zvislé a kompletné konštrukcie
- Vodorovné konštrukcie
- Konštrukcie klampiarske a krytiny tvrdé
- Konštrukcie kovové

c/ Rozsah a popis prác tvorí príloha, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Článok III.

Čas plynutia

Predmetná kontrola finančnej výstavby
 ktorá je v súlade so § 530 a 531
 Ing. Vlasta PAULÍKOVÁ
 Dňa: 11. MAR/2011

Predmetná kontrola finančnej výstavby
 ktorá je v súlade so § 530 a 531
 Dňa: 11. MAR/2011