¢ objednavatela 320/6350/2011/ ZNH-24/2010

Dp 120, TR | Roe D
/ ! vj
Vo, 2

1
ZMLUVA O DIELO

¢. zhotovitePa 2448/2011

uzavreta podl'a § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich
predpisov na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), ktora
vyhovuje poziadavkdm dokumentacie na ponuku (DP), pre stavbu:

1.1O0Objednéavatel:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny orgén:

Osoba opravnend podpisat’
zmluvu:

so sidlom:

1CO:

DIC:

IC - DPH:

Bankové spojenie:
Telefon:

Fax:

E-mail:
Kore$ponden¢na adresa:

»1/68 MniSek nad Popradom zosuvy“

¢l 1
Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

rozpodtova organizécia, zriadenda MDPT SR ( pravny nastupca
MDVRR SR ) zriad’ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo diia 7. 12.
1995, uplné znenie pod €. 316/M-2005 zo diia 14. 2. 2005,
zmenené rozhodnutim MDPT SR €. 100 zo diia 11. 5. 2006 a ¢. 86
zo dita 22. 5. 2008

Doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD. - generalny riaditel

Ing. Jozef Fabian, riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest KoSice
Kasarenské nam. 4, 040 01 KoSice

003328

2021067785

nie je platcom DPH

Statna pokladnica, ¢.4. 7000135433/8180

055/7277200

055/7277225

jozef.fabian@ssc.sk

Slovenska sprava ciest, Investi¢né vystavba a sprava ciest
Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 KoSice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela:

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

1.2.Zhotovitel:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
Telefén:

Fax:

E-mail:

Ing. Jozef Fabian, riaditel' IVSC KoSice
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Jan Stastny

(d’alej oznadovany ako ,,objednéavatel™)

ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov

Spolo¢nost’ zapisand v OROS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka &. 262/P
Ing. Michal Dubravsky, konatel’ spolo¢nosti

17085501

2020518027

SK 2020518027

Ceskoslovenska obchodna banka a.s., &. 4. 113542973/7500
051/7463695

051/7463699

ispo@ispo.sk

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel'a:

- vo veciach zmluvnych:

Ing. Michal Dubravsky

- vo veciach technickych: Ing. Michal Dubravsky, Ing. Jozef Antol

(d’alej oznadovany ako,,zhotovitel)



Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tGto zmluvu na zdklade vysledku verejného obstardvania

postupom zakazky s nizkou hodnotou podla zdkona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
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2.3
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¢l 2
Predmet zmluvy o dielo

Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavidzok zhotovitela vykonat' dielo na zéklade vysledku
rokovani, vrozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavdzok objednavatela
zaplatit’ zhotovitel'ovi za jeho bezchybné vykonanie dohodnutu cenu.

Dielom sa pre tlely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie (DSP), ktord vyhovuje poZiadavkam dokumenticie na ponuku (DP),
pre stavbu: ,»1/68 MniSek nad Popradom zosuvy*.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo vo vlastnom mene na svoje ndklady ana svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.

Zhotovitel' je uzrozumeny so skuto€nostou, Ze kvalitou diela sa pre udely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podla ¢l. 3 tejto zmluvy so zretel'om na ustanovenie § 46 zdkona ¢.
50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (Stavebny zdkon) v zneni neskor$ich
predpisov, v zmysle ktorého zhotovitel zodpovedd za spravnost’ a Uplnost’ vypracovania
dokumenticie podla § 45 ods. 2 citovaného zakona a za realizovatelnost stavby podl'a nim
vypracovanej dokumentacie.

¢l 3
Rozsah a obsah diela

Dielo bude vypracované v sulade s Technickymi podmienkami MDPT SR ,,Dokumentacia
stavieb ciest* TP 03/2006, v stlade s prislusnymi technickymi a pravnymi predpismi
a normami platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.

Digitalne spracovanie dokumenticie musi zodpovedat’ TP 07/2004 vydanym MDPT SR.

Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje zohl'adnit’ poZziadavky objednéavatela
definované v liste ¢.VO-3566/6351/2010 zo dna 6.12.2010 aopravnené poziadavky
dotknutych subjektov.

Zhotovitel’ doda objednavatelovi dielo v nasledujiicom poéte vyhotoveni:

Dokumentéacia DSP, DP v tlacenej forme 15 vyhotoveni

Dokumentacia DSP, DP v digitalnej forme 2 vyhotovenia
Navyse vytlacky jednotlivych priloh alebo ¢asti pre dokumentaciu DSP a DP:
- sprievodna sprava _ 4 vyhotovenia
- celkova situdcia stavby 4 vyhotovenia
- situdcia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 2 vyhotovenia
- situdcia stavby na podklade katastrdlnej mapy 4 vyhotovenia

¢l 4

Termin plnenia
Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze vypracuje a dodd predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom
v ¢l. 2 a €l 3 tejto zmluvy nasledovne:
- Kompletna DSP, DP do 31. 6. 2011

Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela
objednavatel'ovi, s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.
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¢l s
Cena diela a platobné podmienky

Cena predmetu zmluvy podla €l. 2, ¢l. 3 tejto zmluvy, je zmluvna cena stanovend v sulade so
Zikonom NR SR ocendch ¢. 18/1996 Z.z. vzneni neskorSich zmien a doplneni, jeho
vykondvacou vyhlaskou €. 87/1996 Z.z. v zneni neskor$ich zmien a doplneni a predstavuje:

Zmluvna cena bez DPH: 27.720,92 €
DPH 20 %: 5.544.18 €
Zmluvna cena vratane DPH: 33.265,10 €

Slovom: TridsattritisicdvestoSest'desiatpat’ 10/100 EUR

Podkladom pre uhradu ceny podl'a ¢l. 5.1 bude faktira vyhotovend zhotovitel'om po dodani
predmetu zmluvy o dielo, splatnd do 30 dni a dorucena do podatelne Slovenskej spravy ciest,
Investicna vystavba a sprava ciest KoSice, Kasarenské nadm. 4. Platby zhotovitelovi budd
realizované v mene euro.

V pripade, Ze sa zhotovitel' dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného terminu, je
povinny objednévatel'ovi zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy dett omeskania,
z dohodnutej ceny tej asti projektovej dokumentdcie, ktord je v omeskani.

V pripade, Ze sa zhotovitel’ po uplatneni reklamécie dostane do omeskania s odstrdnenim vady
diela v stanovenej lehote, je povinny objednéavatelovi zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 33.-
EUR za kazdy den omeskania.

Pre pripad omeskania objedndvatela shradou faktury, zhotovitel méd pravo na drok
z omeSkania vo vyske 0,05 % fakturovanej eeny za kazdy deni omeskania.

Pripadné naviac sluzby, ktoré vyplyni v priebehu spracovavania diela, odsuhlasené
objedndvatelom, budid ocenené rovnakou metodikou — podla kalkulovanych hodin
a hodinovych sadzieb a mézu byt uhradené len na zéklade pisomného dodatku k zmluve
o dielo.

¢l. 6
Zodpovednost’ zhotovitel'a

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené adodané objedndvatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy véas a riadne, t.j. v stanovenom termine a bez zdvad a nedostatkov,
v sulade s platnou legislativou SR, STN, TN a d’al$imi suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel' je povinny pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou, dodrziavat
vieobecné zavizné predpisy, technické normy a dohody podla tejto zmluvy. Dalej sa bude
riadit’ zdvdznymi podkladmi objednévatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
potvrdenymi ich oprdvnenymi osobami.

Zhotovitel’ sa zavizuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne a bez zbyto&ného odkladu,
po uplatneni opravnenej reklamécie objednavatelom a to v lehote, ktord negativne neovplyvni
stavebné konanie, realizdciu stavby, resp. kolauda¢né konanie. Reklamaciu objedndvatel
uplatni bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie
vady diela.

Zhotovitel’ nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez sthlasu objednavatela na iné Ggely ako
st uréené v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny sposobom beZnym v jeho organizicii zabezpedit dodrZiavanie
mlcanlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom ztdastnili na priprave
a vyhotoveni dokumentacie oich obsahu, ato az do dila, v ktorom sa tieto ako sudast
sutaznych podkladov budi poskytovat’ uchddzaom o zhotovenie stavby a o tejto skutoénosti
podat’ objednavatel’'ovi (SSC, IVSC Kosice) vyhlasenie.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vzaujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality diela navrhne
vzmysle Zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zékon) v zneni neskorSich predpisov, na jeho realiziciu len vyrobky spifiajuce podmienky
Zékona NR SR ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
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zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a Zdkona NR SR ¢&. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch, v iplnom zneni Zakona NR SR ¢. 314/2004 Z.z., v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' je povinny v spoluprci so zhotovitelom stavby, na ktorii sa predmet zmluvy
vztahuje, spracovat’ plin uZivania verejnej price tak, aby pofas jej uZivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo k jej poskodeniu, prip. predéasnému opotrebeniu v zmysle
Zékona NR SR ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ so zhotovitel'om stavby pri vypracovani skuSobného
planu verejnej price (stavby) v zmysle Zdkona NR SR ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pravach
v zneni neskor3ich predpisov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s objednavatelom pri hodnoteni verejnej prace
(stranovisko projektanta k dodrZaniu projektovanych parametrov) v zmysle Zakona NR SR &.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny prejednat’ dokumentaciu s prislu$nou Technickou inspekciou a predlozit
jej zavdzné stanovisko objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa bude =zicastfiovat vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou, so
zainteresovanymi stranami a pod., ktoré suvisia s dielom a ktoré sa buda konat aj po dodani
diela, ak ho k tomu objednavatel’ vyzve a vykona innosti, ktoré z nich vyplyn.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouZitim objednivatelom
poskytnutych podkladov a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti nemohol zistit
nevhodnost’ tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost’ podkladov zhotovitel' objednavatela
upozornil pisomnou formou a objedndvatel’ na upozornenie nereagoval alebo trval na ich
pouZiti. Za vadu diela sa nepovazuje zistenie odchylok skutkového stavu uloZenia podzemnych
inzinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel' ziskal na zaklade Ziadosti od ich
spravcov a o ktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitel nezodpovedd za zmeny
skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v ase od spracovania a dodania projektovej
dokumentacie do zacatia stavby.

¢l 7
Reklamaény poriadok

Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom spdsobe uplatnenia
zodpovednosti zhotovitel'a formou reklamacie diela.

V pripade, Ze objedndvatel zisti vadu diela alebo jeho Casti, bez zbyto&ného odkladu pisomne
ozndmi zhotovitelovi reklamaciu diela, alebo jeho &asti a zaroveti vyzve zhotovitela na
odstranenie vady.

Na odstranenie vady sa objednavatel’ zavizuje poskytnut’ zhotovitelovi primeranu lehotu.
Pripadné dopliiujuce udaje k reklamécii je zhotovitel' povinny poziadat' od objednavatela
pisomne tak, aby bol schopny odstranit’ vadu v objedndvatel'om stanovenej lehote.

Reklamiécia sa povazuje za vybaveni odstranenim vady diela alebo jeho Gasti riadne a véas,
s potvrdenim zo strany objedndvatel’a o prevzati prepracovaného diela alebo jeho &asti formou
preberacieho protokolu.

¢l. 8
Osobitné dojednania

Nedelitel'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy o dielo je priloha:

&. 3 Specifikacia ceny DSP
Zhotovitel' bude objedndvatela informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat’ podl'a aktudlnej potreby riesenia diel¢ich problémov. Na
poziadanie objednavatel'a prizve zhotovitel’ na pracovné rokovanie zainteresovanych zastupcov
Statnej spravy a samospravy. Rokovanie zvola pozvéankou.
Zhotovitel’ nesmie bez predchddzajiiceho sthlasu objednévatel'a previest zavizky zo zmluvy
na tretiu osobu.
Objednavatel’ pouZije dielo iba v suvislosti s pripravou a realizdciou predmetnej stavby.
Pripadné spory medzi objednavatelom a zhotovitelom budd rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budi rieSené sidnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.
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8.6  Objednavatel’ mdZe od zmluvy odstipit’ z dovodu preukazatel'ného nesplnenia ustanoveni tejto
zmluvy, pricom vypovedna lehota je 5 (pdt’) pracovnych dni.

8.7  Pri odstupeni od zmluvy pre preukdzatel'né nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle bodu,
zhotovitel nema narok na nahradu nakladov.

¢l 9
Zavere¢né ustanovenia

9.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit aodovzdat bezchybné dielo v siulade s podkladmi
a podmienkami objednévatela.

9.2 Objednavatel sa zavdzuje zaplatit’ zhotovitel'ovi za bezchybné dielo dohodnut( cenu.

9.3 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat’ podla Obchodného zakonnika
a ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

9.4 Menit' adopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomne, formou o&islovanych
dodatkov, so sthlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budi nedelitelnou sucastou tejto
zmluvy.

9.5 Zmluva kon¢i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran alebo
odstupenim od zmluvy.

9.6 Zmluvné strany sa mdzu dohodniat’ na ukonceni zmluvného vztahu aj pred riadnym spinenim
predmetu zmluvy. Na takiato dohodu vSak nevznika Ziadnej zo zmluvnych stran pravny narok.

9.7 Tato zmluva o dielo je vyhotovend v Styroch vytlackoch, z ktorych kazda strana po podpise
obdrzi dva vytlacky.

9.8 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Uéinnost’ zmluva
nadobida diiom nasledujicim pod dni prvého zverejnenia v stlade so zdkonom €.546/2010
Z.z., ktorym sa doplita zakon ¢, 40/7964 Zb. Obg&iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony.

9.9  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzavieraji slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatocne
uritd a zrozumitel'nd a Ze nebola uzavreta v tiesni za inych nevyhodnych podmienok.

Datum: £J- 03. 2079 Datum: 28. 1. 2011

) I Ziriers

—.

b
Za objednévatel'a: Ing. Jozef Fabian Za zhotovitela: Ing. Mi
riaditel’ [VSC Kosice konatef spolo¢nosti
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