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ZSR

CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARAVANIA
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

Zmluva o dielo Cislo: 1100043899/2014/5400/036 | Zhotovitel"

podla § 536 a nasl. Obchodného
zakonnika €. 513/1991 Zb.
V zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

BLS com.s.r.o.
Hlavna 84
040 01 Kosice

. ICO:
Objednavatefl: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava DIC:
v skratenej forme ,ZSR" I& DPH:
Klemensova 8 Bank. spojenie:
813 61 Bratislava Gislo uétu:
IBAN:
Fakturu zaslat’ dvojmo na:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava SWIET/BIC:

Ugelové stredisko - U&tovné centrum Kosice
Pri plynarni 1
041 50 KosSice

Zéapis v Obchodnom
registri

36 205 168

2020061439
SK2020061439

OTP Banka Slovensko, a. s.
0009167819

SK43 5200 0000 0000 0916
7819

OTPVSKBX

Okresného sudu
Kosice 1

Oddiel: Sro
Vlozka ¢.: 12327/V

Konecény prijemca: Miesto vykonu diela:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR*

Mostny obvod KoSice, Pri plynarni 1, 041 50 KoSice

SMU MO Margecany — Liptovsky Mikula$

Kontaktna osoba: Ing. Richard Sikorsky
e-mail: sikorsky.richard@zsr.sk tel. ¢. 0911 679 214

Lehota splatnosti faktur (v drioch):

30 dni

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a u€innost v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika v plathom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy si Obchodné podmienky vykonania diela

(dalej aj ,,OPVD"), s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis: Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota vykonania diela

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,SMU MO Margecany — Liptovsky Mikulad — KR
prevadzkovej budovy““ - realizacia.(dalej len ,dielo).

BlizSia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.
Cena diela: 42 716,62 € bez DPH

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2 a 3, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto
zmluvy.

Cena je maximalna.

Do 12 mesiacov od
ucinnosti ZoD

Objednavatel’ Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Zhotovitel: BLS com.s.r. 0.
v skratenej forme ,ZSR* Hlavna 84
040 01 Kosice
Dna: Dna:

Ing. Dusan Seféik v. r. Meno a funkcia:

Namestnik GR ZSR pre ekonomiku

Meno a funkcia
opravnenej osoby:

Zoltan Bordas v. r.
Konatel spolo¢nosti

Cislo ugtu
VUB, a.s. €. uctu:

E-mail
pinterova.katarina@zsr.sk

Fax
02/2029 7131

Telefén
02/2029 2993

ICO:
DIC:

0031364501
2020480121

IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba
zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka Cislo 312/B



mailto:sikorsky.richard@zsr.sk

VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet plnenia“ alebo
,dielo*). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnuti cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene
a na vlastnu zodpovednost.

1. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuté cena
uvedena v zmluve je bez DPH. K cene bude uctované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 a Priloha €. 3 tejto zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2
a Prilohy €. 3 je pevna a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je ur€ena ako sucet jednotlivych Casti predmetu plnenia uvedenych
v Prilohe €. 2 a v Prilohe €. 3. tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze Priloha €. 2 a Priloha &. 3 tejto zmluvy obsahuje
vSetky polozky, ktoré su potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitefa, ktoré zhotovitefovi vzniknu pri vykonavani diela podla tejto zmluvy, a ktoré zhotovitelovi
vzniknd po vykonani diela podla tejto zmluvy v suvislosti s uvedenym dielom.

4. K zmene ceny predmetu plnenia moze déjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii poloziek a/alebo
rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe ¢. 2 av Prilohe €. 3) na to na zaklade pisomnej poziadavky objednavatela, pri€om potreba takejto
zmeny predmetu plnenia nebola zmluvnym stranam pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektivne
predvidat a zaroven takato zmena predmetu plnenia musi byt v sulade s ustanovenim § 10a ods. 1 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran.

lil. Cas a miesto vykonania diela
Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia doruenia faktiry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky
na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskor v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dia vykonania diela.

3. Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov diela
a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktdry bude objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac a/alebo protokol
o odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo Casti diela objednavatefom.

4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat poZadované nalezitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je opravneny ju
vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplinenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plyndt dhom dorucenia opravenej a/alebo
doplnenej faktuary.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.

6. Za nedodrZanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05
% z celkovej ceny diela za kazdy deri omeSkania, i zaCaty. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

7. V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za kazdu
reklamaciu uplatnent v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vS8ak zhotovitel nie je povinny zaplatit, ak
zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatefom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodov 2., 3. a 4. ¢lanku VI. tychto VOPVD ma objednavatel popri naroku na
Uhradu preukazanej Skody spdsobenej neukoncenim dohodnutych vykonov inarok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 %
z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto tkonu.
Pravo objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. 0 DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitelfovi sumu zniZenu o €iastku rovnajucu sa vyske DPH uvedenu na
fakture. Tato nezaplateni sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH dafnovému dradu za prislusny
mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, Zze DPH uvedena na faktdre pre objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena dariovému uradu,
fotoképiou dariového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran
1. Povinnosti zhotovitela:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k pozadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky a vady diela
v sulade s podmienkami stanovenymi v8eobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi predpismi,

b) vykonava ¢innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych oséb,

c) vykonava Cinnosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a
v sulade s prislusnymi vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky, a internymi predpismi
objednavatela vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci (ako napr. zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interného
predpisu objednavatela ZSR 72, vyhlagka &. 374/1990 Zb. o bezped&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach)
a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sU mu zname interné predpisy
objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom a Ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

d) zodpoveda za bezpeCnost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce
na diele o pravidlach bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny a ustanovenia
interného predpisu objednavatela Z2 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich pravnych Gprav a interného predpisu ZSR Z2 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l.
431 najneskér do zacatia vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto zmluvy dbjde aj k fyzickému
odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie
je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, Zze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni
bezpednosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatelom) bol riadne oboznameny
a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel neuzavrie tito dohodu, je objednavatel opravneny
postupovat podla €l. VI. bod 4. tychto VOPVD.

f)  zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
vykonanie diela,



g) zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné
osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
2. Povinnosti objednavatela:
- poskytnut zhotovitelovi st€innost pri vykonavani diela,
- ihned a bezodkladne upozorfovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit' v primeranom ¢ase ich odstranenie.

3. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti moze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.

4. Zaru€na doba zacina plyndt odo dna odovzdania diela objednavatelovi.

5. Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe musi objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu, ako sa
prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklaméacii do 10 pracovnych dni po jej doru€eni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude
to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne a bezodplatne, najneskor
v lehote do 30 dni odo dna uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, ze zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma
objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady zhotovitefa. Tym nie je dotknuté pravo vo
objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody.

6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady alebo
vzniknu nové poziadavky na strane objednavatefla.

Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

VI. Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzt'ahu

1. Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

2. Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana poru$i povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z
ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruSeni hociktorej povinnosti,
priom opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhd stranu na poru$enie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni hociktorej povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati pri
podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom poruseni povinnosti
vyplyvajlcej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy
je druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstipit uZ po prvom takomto porugeni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky
odstupenia od zmluvy nastanu okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

3. Objednavatel je opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali
doévody na zrusenie registracie v zmysle Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.

4. Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. porusenie pravnych predpisov alebo pravidiel
uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpecnosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela, povazuju zmluvné strany za
podstatné porusenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri prvom poru$eni hociktorej
takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, Ze zhotovitel nepodpiSe dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane
zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podla &lanku V. bod 6 pism. e) tychto VOPZD.

5. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

6. Ucinky odstupenia nastavaju momentom dorucenia pisomného oznamenia druhej strane.

VII. Zaverec¢né ustanovenia

1. Zmeny a doplinky tejto zmluvy je mozné robit' len formou ¢&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

2. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPZD, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
SR.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi po€as plnenia predmetu tejto
zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla tejto zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

4. Rozhodné pravo je pravo SR, prisluSnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.

5. Tieto VOPZD su neoddelitelnou stuc¢astou zmluvy.

Priloha &. 1 — Specifikacia diela
Priloha €. 2 — Zoznam poloziek
Priloha €. 3 — Vykaz vymer

Priloha €. 4: - Podklad pre vypracovanie pisomnej dohody



Priloha ¢&. 1: Specifikacia diela

Realizacia v zmysle projektovej dokumentacie (d’alej PD) spracovanej:

MOSTNY OBVOD, Kosice, ul. Pri plynarni 1; 041 50 Kogice

Stavebné prace oboru HSV PSV podla vykazu vymer, stavby v obvode drahy spojené s obnovou
pozemného stavebného objektu prevadzkovej budovy v sucasnosti nevyuzivanej, spo¢ivajice v zmene
dispozicie, tprave povrchov stien apodldh, obnovy streSného plasta, elektroinstalacia
a zdravotechnickych zariadeni, podl'a sucasnych prevadzkovych potrieb stavebnika bez negativnych
dopadov na zivotné prostredie s cielom zabezpeCenia minimalnych poziadaviek na pracovisko,
zlepSenie pracovného prostredia pracoviska a Gspor prevadzkovych nakladov objektu.

Mnozstvo, rozsah:
Realizacia v zmysle projektovej dokumentécie a stavebného povolenia

ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

1. Zakladné udaje o stavbe, jej ¢leneni, technickom alebo vyrobnom zariadeni, budicej prevadzke
a o jej vplyve na Zivotné prostredie a 0 suvisiacich opatreniach

jedna sa o stavebné Upravy stavby v obvode drahy spojené s obnovou pozemného stavebného objektu
prevadzkovej budovy v sicasnosti nevyuzivanej pre prevadzkové tcely. Navrhovanymi stavebnymi
upravami dojde k sfunkCéneniu prevadzkovych priestorov pre zamer investora zriadit' vysunuté
pracovisko Vv pracovnych poziciach montér ocelovych konstrukcii so zachovanim zastavanej plochy,
dispozi¢nych uprav, obnovy stresného plasta podla stic¢asnych prevadzkovych potrieb stavebnika bez
negativnych dopadov na Zivotné prostredie scielom dosiahnutia minimalnych poziadaviek na
pracovisko pri minimalizacii obstaravacich nakladov.

2. Charakteristika izemia stavby

prevadzkovy objekt sa nachadza na rovine v zastavanej okrajovej Casti mesta s pripojkami technicke;j
infraStruktiry. Napojenie na cestni infrastruktiru k budove obsluznou komunikaciou napojenim na
Statnu cestu I1I. Triedy. Okolie budovy tvoria travnaté plochy a susediace objekty.

3. Architektonické a urbanistické rieSenie

Rekonstruovana stavba je samostatne stojaci, podpivni¢eny, prizemny objekt s administrativnym
a prevadzkovym usporiadanim priestorov. Navrhovany objekt ma pravidelné pddorysné rieSenie v tvare
obdiznika. Nakol'ko nepdjde k rozsirovaniu zastavanej plochy objektu, urbanistické riesenie sa nebude
menit’. Strecha objektu je sedlova a symetrickd, obvodovy plast rezné murivo.

4. Udaje o prevadzke, zakladné technické parametre

obnova a stavebna Gprava v suCasnosti nevyuzivanej prevadzkovej budovy OZT Liptovsky Mikulas.
Navrhovanymi zmenami dojde k sfunk¢éneniu prevadzkovych priestorov pre zdmer investora. Na prizemi
sa Vv sucasnosti nachadza 6 miestnosti, WC, umyvareni a chodba so vstupom na podkrovie ado
podpivnicenia. Objekt z technického hl'adiska hodnoteny ako ¢iasto¢ne zavadny, zodpoveda stupiiu
opotrebenia v zavislosti na Case prevadzkovanie a sposobe vyuzitia. Zamer rie$i na prizemi rovnaké
funk¢né vyuzitie avSak po uskuto¢neni stavebnych uprav v novom dispozi¢énom usporiadani bez zasahu
do nosnych konStrukcii. (vid. vykres pddorys — pdvodny a navrhovany stav).

Zastavané plochy : 129,00 m?
Obstavany priestor : 924,00 m*
Uzitkova plocha : 93,00 m?

Pocet nadzemnych/podzemnych podlazi: 1/1



Priloha ¢.2 : Zoznam poloZiek na ocenenie

Celkova cena sadzba vyska Celkova cena
P.¢ Zoznam poloZiek bez DPH DPH DPH vratane DPH
(EUR) (EUR) (EUR)
1. |Realizacia 42 426,62 20% | 8485,33 50 911,95
2. |Projektovd dokumenticia 29000|  20%| 58,00 348,00
skuto¢ného vyhotovenia
Cena spolu 42 716,62 8 543,33 51 259,95




Priloha ¢. 3: V'vkaz vymer

Krycl list rozpoétu v EUR
BlSeom. &1 ¢, Kosice
Stavba :Obeova - rekonsirukaia bugoyvy Liptovsky Mikulas
Objekl :upraveny rozpocel po rokovaciom konan
JKSO Miesto: Zmivva & Dita :
Odberatel - 150 . DG :
IC DPH :
Dodavale! : 160 oI
IC DPH ;
Projektan| : 160 - DIC:
1€ DPH:
1M3‘0P 45848 EUR zaMIOP . 1M 45848 EUR zaM
1M22P 45848 EUR  za M2 2P
1M2UP 45848 EUR za M2 UP
A ZIRN kondlrukcie, préce specil.material spolu ZRN B IN - individudine naklady
1 HSY . 12559,70 1255970 | 5§ Price naddas
2: PS8V, 2068215 2964.34 2364649 | 7 Murdrske vypomoce
3 MCE: 2.000,80 200080 | 8 . Bez pavnej podiahy :
4 ing: 9
5 Sidet: 35 242,85 296434 | B2069% || 10 Siel fadkov 6 329 :
=
c NUS - naldady umigsinenia slaby D ON - oslatné naklady :
11 Zariadenie slaveniska 16 Oslatné nakiady uvedens v rozpoits '
12 Prevadzkové vplyvy 17 InZinierska &innost
13 Staené podmienky 18 Projekiové prace
14 19
15 Sacet nadkov 11 a2 14 20 Shet dadkov 16 22 19 -
Rozpated : Spracoval ; E Celkové nakiady :
projekiant, rozpoctér, cendr - 21 Sutet riadkov 5,10,152 20 : 38.206,99
Détum ; 2 DPH 20 %z 38 206.99 7641,40
P2 '
Patiatka 2% Siitel riadkov 21 a2 23 4584839
Podpis - F Odpodel - pripocel
odberatel. obstaravatel : dodévalel, zholovitel :
Datum . Détum &
ﬁ 7%]45 COIm. s.ro.
Hiavna 84
Pediatka - Pediatka - 040 01 KOSICE
Podpis Podpss %017 %\

Tacivo * ODIS A10
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Priloha ¢. 4:
- Podklad pre vypracovanie -

PISOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osdb pri
praci v priestoroch ZSR

Vv zmysle zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Gprav a predpisu ZSRZ?2
,Bezpecnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR®, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’ (stavebnik):
Zeleznice Slovenskej republiky

............................................. (d’alej ako objednavatel’)

Zhotovitel’ (poskytovatel’):
BLS com.s. r. 0.
Hlavna 84
040 01 Kosice
(dalej ako zhotovitel’)

1. Predmet Pisomnej dohody
je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov v priestore
ZSR pri vykonavani diela: ,, SMU MO Margecany — Liptovsky Mikulas — KR prevddzkovej budovy

podl'a Zmluvy o dielo ¢. 1100043899/2014/5400/036 z0 dfia ...........c.ccvouvcnne. v zmysle predpisu ZVSR 7?2
,Bezpecnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢l. 452, medzi objednavatel'om v zastipeni: ZSR,
(zastupca prislusne] VOJ).....cooovveviieviieiiieieceeeeceeeeeee e a zhotovitel'om

Tato dohoda musi byt’ sti¢ast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo vV zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit, aby vietky prace tykajice sa Zelezni¢nej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stlade
S platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatel'mi
dodrZiavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikécie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zékonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,



NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,

NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri
préci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

VyhlaSka MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

d)

Zhotovitel' musi mat’ prislusné opravnenia k realizécii stavebnych a montdznych prac ako predmet
svojej ¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vybrané ¢innosti vo
vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré majli na tuto ¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel’ musi
mat’ aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ¢innosti spojenych s realizovanim prac
obecne zaviznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatel’a).

Spdsobilost’ zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX.
,»BezpeCnost a ochrana zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné Cinnosti, ktoré su dolezit¢ z hladiska bezpe€nosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drihe, mozu len zamestnanci, ktori spifiajii predpoklady na odbornt sposobilost,
zdravotnu a psychicku spdsobilost’ v zmysle Zdkona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.
Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit’ do obvodu zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezni¢nej dréhy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne pouéeny a overeny z
predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z 2 v
prislusnom poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.



3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a)
b)

c)

d)

9)
h)

p)
Q)

n
)

B

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urcené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela,
ktori budd vykonavat' &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9
,Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR*,

poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, $tatnej
poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

poskytnut’ uréenému koordindtorovi vylukovych prac a koordindtorovi bezpe¢nosti na stavenisku
sucinnost’ po celt dobu realizacie prac,

zabezpecit', aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal
skutocnosti,

dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP* a vyzadovat’ jeho plnenie aj od vsetkych
svojich subdodavatel’'ov a inych osob, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohl'adiiovat’ usmernenia a odstranovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete ur¢ené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit’ na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢.395/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2. Zarovei dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto Gelom sustavna
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit’ Objednavatel’'ovi vykonat’ zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat’ sa len v ur¢enych priestoroch,

dodrziavat’ zdsady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrZiavat’ tam poriadok a Cistotu,
postarat’ sa o bezpeCnost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch
ZSR pred ohrozenim a nebezpelenstvom vyplyvajucim zjeho vlastnej ¢innosti ale aj zo
zeleznic¢nej prevadzky,

postarat’ sa 0 bezpecnost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich osob, ktoré moze
svojou c¢innostou ohrozit, vhodnym sposobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpecné
podmienky pre pohyb cestujicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a zelezni¢nych podnikov
S vyznacenim bezpecnych trds pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizécie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom uréené pristupové komunikécie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskdch zhotovitel'a
nachadzajiicich sa v priestoroch ZSR,

V pripade potreby poskytnit’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

zabezpelit’ preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn.
na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada
pisomne objednavatel'a o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach
a tento nasledne zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’a,
preukazatel'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiiovodi¢ov musi
byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, ¢1. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpec¢nosti a Zelezni¢énou dopravou

Zhotovitel’ sa zavazuje:

a)

b)

k stcinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatel’a t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordindtor bezpecnosti), ato po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatel’ov,

zabezpeCit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujicich dielov alebo
pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikdciu zamestnanca opravnené¢ho riadit’
posun na ZSR.



Veduci prac zhotovitel’a je povinny :

a) vykonavat’ koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktort podl'a druhu vykonavane;
¢innosti zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat’ sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

C) zabezpelit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platnu prislusni odbornti skusku podla internych
predpisov ZSR,

e) zabezpelit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za vcasné ukoncenie prac,
za bezpecnu prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kol'aje povinny pozadovat’ od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat' z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi
internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v previadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor urceny na uskutocnenie stavby ¢i udrZiavacich prac, a uskladiiovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahfiia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich
Casti. Musi sa zriadit, usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a
bezpecne uskutocnovat, upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a
nadmernému, alebo zbytoénému obt'azovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikécii, ovzdusia,
vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a k porusovaniu podmienok
ochrannych pasiem alebo chranenych tuzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpecend ochrana zdravia l'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie
stavebnych prac a pre pobyt 0sdb zicastnenych na vystavbe.

V pripade, ze nie st inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla nizsie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel' prevziat’
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku.
Objednavatel’ zabezpedi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a zhotovitel’ reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel' (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vyty€enie si zabezpeci zhotovitel’.

C) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
st povinni dohodnut’ s objednavatel'om prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpecny
vykon prace. Prace sa moézu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit’ pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom,
najmi (Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko
musi umoziovat’ bezpeny pohyb ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit', aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpecnost’ 0sob a ochrana majetku.



3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

c)
d)

9)

dbat’ na bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajicich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kol'aji
a navrhnut’ zodpovedajice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatel'nt roveit v zmysle Zakona
NR SR &.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkéach®,

zabezpecit’, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedicim préac (resp. vedicimi pracovnych
skupin) zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovni skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpecit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organiza¢né a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a neruSena
doprava po susednych prevadzkovanych kol'ajach a to najmai pri pracach mechanizmov, ktoré by mali
z nevyhnutnych dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach av ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) +
obchadzacie vedenie , ktoré st trvale pod napidtim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto
zhotovitel', ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchédzacieho vedenia pod
napétim musia dodrziavat’ zasady STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost' na TV a v jeho
blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na Zelezni¢nom zvriku a spodku® a kapitola ,,VI. Cinnost
Vv blizkosti TV*.

V pripade, ze nie je mozné dodrzat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napitim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa
priblizit' ¢imkol'vek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami apod.) na menSiu vzdialenost,
zhotovitel’ poziada formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE
prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacicho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)
k)

zabezpedit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

obozndmit’ sa pred zahdjenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat’ ich na dodrziavanie zdsad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekdzkami na pracovisku,
ktoré mozu ohrozit ich bezpe¢nost a upozornovat’ ich na mimoriadnosti,

ur¢it’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovni prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali ur€ené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer
cesty tam aj spat’,

upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov pokiall neboli informovani
0 opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodéavatelov vykonavat’ akukol'vek cinnost
v blizkosti prevadzkovanej kol’aje, pokial’ nie s vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit', aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu
7SR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v stilade s prisluinymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje
(tesné priestory, kde st po oboch stranach kolaji bocné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch apod.), pokiall nie su vykonané dostatocné
bezpecnostné opatrenia (napr. vylucenie pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kolaje a 1.),
informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat’ opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost’,



I) urcit’ dostatony pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost’.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a
a) vedtciprac
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP
C) zodpovedny za pripravu staveniska

d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezni¢nou dopravou .........................

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len V jednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitel'a (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovntii dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni (technickych, organiza¢nych a OOPP),
b) ,,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

C) ,,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov*,

d) ,.Stavebny dennik*

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovand inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpeclit, aby vedutci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych néapojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

C) zabezpelit kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatel’a
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel’ (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat’ a zhotovitel’ prevziat’ vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajiice sa na stavenisku. Objednéavatel zabezpeci vytycenie
tras inzinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel’ respektuje prislusné ochranné
pasma tychto inzinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vsetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné &innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zdkonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infraStruktiry a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel’né poucenie 0 miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poZziadanie zhotovitel'a zabezpecit, cestou prednostov zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV,
komunika¢né moznosti a Spojenie S opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas,
telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym
spdsobom.

b) Objednavatel’ prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikdch zépisom v jeho zaznamniku BOZP na



dotknutom pracovisku s ¢itatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;j.

Objednévatel’ ma povinnost zadokumentovat' preukazateIné poucenie o miestnych podmienkach
arizikdch do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentécie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych
koordinatorov bezpecnosti podl'a § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykondvat’ prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzickd osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatel'om.

4.4, Kontrolna ¢innost’

Objednavatel’ je opravneny u zhotovitel'a vykonévat’ kontrolu:

a)
b)

b)

d)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spoluprica a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni navzajom sa
informovat’ najmi o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestndvatel povinny poskytnit’ svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost’.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zdkona NR SR ¢.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednévatela
zabezpecit’ jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispecerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zdkona NR SR ¢.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav je objednéavatel v priestore staveniska povinny
zabezpecit’ jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o v§etkom co
moze spdsobit’ pri vykone jeho cinnosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie osob, resp. Skodu na
majetku, prevadzkovatel'a drahy, v osobach prisluinych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR
Z 2 - napr.: vedlci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut
prislusné podmienky pre bezpeény vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v tzkej spolupraci s koordinatorom bezpecénosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdoddvatel'mi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budi uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednévatel'a Podpis za zhotovitela
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