

ZMLUVA O DIELO

číslo zmluvy zhotoviteľa: G3NE883V_G3NEF457

na akciu "Plemenárske služby Slovenskej republiky - Žilina"

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z., § 536 a nasl. v platnom znení

Článok I.

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ:

Obchodná firma :

Sídlo:

Registrový súd:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN/ BIC:

IČO:

IČ DPH:

Zastúpený:

Oprávnený konateľ

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach stavebných:

vo veciach prevzatia diela:

**Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Starohájska 29, 852 27 Bratislava**

Okresný súd Bratislava I., oddiel Pš, vložka 426/B, zápis z 09.01.2008

VÚB, a.s. Bratislava

2400379653/0200

SK5102000000002400379653/SUBASKBX

36 856 096

SK2022511304

Ing. Štefanom Rybom, PhD., riaditeľom

Ing. Janka Tabačková vedúci ÚPZ a útvaru CLRM - 0908 676 338

Ing. Janka Tabačková vedúci ÚPZ a útvaru CLRM - 0908 676 338

Ing. Janka Tabačková vedúci ÚPZ a útvaru CLRM - 0908 676 338

Ing. Janka Tabačková vedúci ÚPZ a útvaru CLRM - 0908 676 338

(ďalej len "objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Registrový súd:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN/ BIC:

IČO:

IČ DPH:

Zastúpený:

Oprávnený konateľ

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach montážnych

a vo veci odovzdanie diela:

OTIS Výťahy, s.r.o.

Rožňavská 2, 830 00 Bratislava

Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka 10405/B, zápis z 13.02.1996

Všeobecná úverová banka, a.s.

3022116657/0200

SK9502000000003022116657 / SUBASKBX

35 683 929

SK2020322964

**Ing. Jánom Hriňom, konateľom spoločnosti
Michalom Striešom, splnomocnencom**

Ing. Ján Hriňa, konateľ spoločnosti

Michal Strieš, obchodný riaditeľ – 0903 446 479

Ing. Mário Brna, tu ako sprostredkovateľ technických informácií –
0903427178

Emil Mičuch, projektový manažér – 0903 515 495

Emil Mičuch, projektový manažér – 0903 515 495

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

Na základe vzájomnej dohody sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa nižšie vymedzené dielo na stavbe „**Plemenárske služby Slovenskej republiky – Rosinská cesta 12, Žilina**“, ktorú realizuje objednávateľ.

1. Predmetom zmluvy je vykonanie diela “rekonštrukcia výtahu a oprava výtahovej šachty na osobný výtah o nosnosť 630 kg typu GEN2 Genesis“ podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Dielo bude vykonané podľa:
 - 2.1 dispozičných výkresov zhotoviteľa,
 - o výkres č. 1-06310-NE-F457 ½ a 2/2 zo dňa 22.09.2014, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Článok III.

SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA

Spôsob odovzdania diela je vymedzený prílohou č. 8, článkom 5.

Článok IV.

TERMÍNY – HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA

Presné termíny realizácie diela sú vymedzené prílohou č. 6.

Článok V.

ZMLUVNÁ CENA

Zmluvná cena je vymedzená prílohou č. 4.

Článok VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platobné podmienky sú vymedzené prílohou č. 5.

Platobné podmienky sú vymedzené prílohou č. 5.

Objedávateľ nebude uplatňovať zádržné v zmysle ods. 7.4, prílohy č. 8. a prílohy č.5.

Článok VII.

PENALIZÁCIA A ZMLUVNÉ POKUTY

Penalizácia a zmluvné pokuty sú vymedzené prílohou č. 8, článkom 9.

Článok VIII.

BANKOVÉ ZÁRUKY

Dohody ohľadom bankových záruk sú špecifikované v prílohe č. 8, článkom 13.
Objednávateľ nebude uplatňovať zádržné v zmysle ods. 7.5, prílohy č. 8.
Objednávateľ nevyžaduje od zhotoviteľa bankové záruky podľa VOP – prílohy č.8.

Článok IX.

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je vymedzená prílohou č. 8, článkom 12 s tým, že text ods. 12.3. sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa textom:

„Dĺžka trvania záručnej doby je 60 mesiacov. Nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie záruky je uskutočňovania servisu zariadenia zhotoviteľom alebo ním autorizovaným subjektom.“

Ostatný text článku 12 prílohy č. 8 sa nemení a zostáva v platnosti v celom rozsahu.

Článok X.

ZOZNAM PRÍLOH

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú aj nasledujúce prílohy. Podpisom tejto zmluvy zmluvné strany zhodne konštatujú, že boli s ich znením oboznámené, zneniu porozumeli a súhlasia s ním.

- č. 1 Špecifikácia diela
- č. 2 Dispozičný výkres zhotoviteľa
- č. 3 Plná moc zhotoviteľa
- č. 4 Zmluvná cena
- č. 5 Platobné podmienky
- č. 6 Harmonogram realizácie diela
- č. 7 Protokol o zaistení stavebnej pripravenosti a ďalších doprovodných úkonov pre montáž výťahov
- č. 8 Všeobecné obchodné podmienky pre výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
- č. 9 Neobsadená
- č. 10 Neobsadená
- č. 11 Fotokópia výpisu z OR oboch zmluvných strán
- č. 12 Fotokópia osvedčenia o registrácii dane u príslušného finančného úradu oboch zmluvných strán
- č. 13 Neobsadená
- č. 14 Neobsadená

V prípade rozporov medzi jednotlivými zmluvnými dokumentmi alebo ich časťami má rozhodujúcu platnosť ten dokument alebo jeho časť, ktorý má vo vyššie uvedenom zozname nižšie poradové číslo.

Článok XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ nepredložil zhotoviteľovi k podpisu tejto zmluvy stavebné povolenie a z tohto dôvodu pokiaľ stavebné povolenie neodovzdá do zahájenia prác, preberá všetky riziká pri realizácii diela. Pokiaľ by bolo dodatočne stavebnými autoritami apod. zistené, že dielo je vykonávané bez udelenia ich súhlasu, ktorý mal byť k tomu vydaný vo forme stavebného povolenia alebo inou formou, je objednávateľ povinný uhradiť všetky sankcie z toho vyplývajúce vrátane tých, ktoré by boli uplatnené voči zhotoviteľovi. V takomto prípade sa dielo považuje za dokončené v zmysle prílohy č. 8 – Všeobecných obchodných podmienok pre výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky, čl. 4 a 5 úspešným vykonaním montážnej skúšky, pokiaľ navyše vydanie prehlásenia o zhode nie je možné z dôvodu ležiacich na strane objednávateľa.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej povinného zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na portáli Úradu vlády SR.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá strana obdrží jeden rovnopis.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Ing. Ján Hriňa
Konateľ OTIS Výťahy, s.r.o.

.....
podpis osoby oprávnenej konať
menom zhotoviteľa



Ing. Štefan Ryba, PhD.
riaditeľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

.....
podpis osoby oprávnenej konať
menom objednávateľa

Michal Strieš
Obchodný riaditeľ OTIS Výťahy, s.r.o.

.....
podpis osoby oprávnenej konať
menom zhotoviteľa

Príloha č. 4		G3NE883V_G3NEF457		Objednávateľ:		Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik; Starohájska 29, 852 27 Bratislava	
Zmluvná cena				Miesto montáže:		Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Rosínská cesta 12, 010 08 Žilina	
Výt'ahy							
Por. číslo	Pozícia	Počet	Cena za jednotku bez DPH	Montáž (zahrnutá v cene jednotky)	DPH v %	Čiastka DPH	Cena celkom s DPH
1	V1 630 kg GEN2 Genesis G3NEF457	1	23 210,00 €	áno	20	4 642,00 €	27 852,00 €
Celkom ZoD EUR		1	23 210,00 €			4 642,00 €	27 852,00 €

Príloha č. 5 k ZoD		G3NE883V_G3NEF457				Objednávateľ:		Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik; Starohájska 29, 852 27 Bratislava	
Platobné podmienky						Miesto montáže:		Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina	
Por.	Zmluvná cena bez DPH	Spôsob úhrady	Čiastka k úhrade bez DPH	Čiastka k úhrade s DPH 20%	%	Oprávnenosť vyst. platob.dokladu	Splatnosť	Dôsledok nedodrž. splatnosti	Poznámky
1	23 210,00 €	zálohový list 	9 284,00 €	11 140,80 €	40%	po podpise ZOD a predložení dispozičných výkresov	14 dní	posun termínov dodávky materiálu na miesto montáže, zahájenia montáže a odovzdania diela	0
2	23 210,00 €	končná faktúra  konecna raktura	13 926,00 €	16 711,20 €	60%	po odovzdaní diela	14 dní	-	0
CELKOM			23 210,00 €	27 852,00 €	100%				

Príloha č. 6 k ZoD		G3NE883V_G3NEF457		Objednávateľ:	
Harmonogram realizácie diela		Miesto montáže:		Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Starohájska 29, 852 27 Bratislava	
Por. č.	Položka	Zodpovedá		Dátum plnenia	Poznámka
		Objednávateľ	Zhotoviteľ		
1	Technické vyjasnenie	x	x	vykonané	
2	Predloženie chýbajúcich zmluvných dokumentov	x	x	vykonané	
3	Predloženie dispozičných výkresov		x	vykonané	
4	Schválenie dispozičných výkresov a podpis zmluvy	x		vykonané	
5	Termín stavebnej pripravenosti	x		27.10.2014	
6	Kontrola stavebnej pripravenosti I.		x	15.10.2014	
7	Kontrola stavebnej pripravenosti II.		x	22.10.2014	
8	Odovzdanie a prevzatie staveniska	x	x	03.11.2014	
9	Zahájenie demontáže		x	27.10.2014	
	Zahájenie montáže		x	03.11.2014	
10	Dokončenie montáže		x	27.11.2014	
11	Posúdenie zhody autorizovanou osobou		x	27.11.2014	
12	Odovzdanie a prevzatie diela	x	x	02.12.2014	
13	Ukončenie záručnej doby		x	podľa ZoD	

Vyššie uvedené termíny realizácie diela sú platné za predpokladu, že objednávateľ vráti späť zhotoviteľovi podpísanú zmluvu najneskôr do **07.10.2014**, inak sa termíny realizácie diela posúvajú o počet dní predĺženia s vrátením podpísanej zmluvy, minimálne však o jeden týždeň.