
 
 

 

Zmluva č. 02/2014/O430 
 

 

uzatvorená podľa § 269 ods.2  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

o prevádzkovom overení ekologicky impregnovaných priečnych drevených podvalov 

z dubového dreva.    

 

Zmluvné strany   
  

Zriaďovateľ ( schvaľovateľ ):  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej  

                                                     forme „ŽSR“ 

                                                     Klemensova 8    

                                                     813 61 Bratislava 

                                                     Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

                                                     v odd.: PO, vo vložke: č.312/B  

                                                       

Štatutárny orgán:                     Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR 

 

Osoba oprávnená  

na podpis zmluvy:                    Ing. Miloslav Havrila 

                                                   Riaditeľ Odboru železničných tratí a stavieb GR ŽSR 

IČO:                                            31364501 

(ďalej len „zriaďovateľ“) 

Prevádzkovateľ:                       ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava 

                                                    Bratislavská 2/A  

                                                    917 02  Trnava 

Zastúpený:                                Ing.  Ján Uhnavý 

                                                    Riaditeľ OR   

                                                  

Zástupca prevádzkovateľa     Mgr.Vojtech Šebeň – prednosta ŽST Galanta  

                                                  Telefón: 0903573744 

                                                   e-mail: seben.vojtech@zsr.sk                  

                                                   Ing. Ján Mikloš – vedúci SMSÚ ŽTS TO.Nové Zámky 

                                                   Telefón: 0902 921985 

                                                   e-mail: miklos.jan@zsr.sk 

(ďalej len  „ prevádzkovateľ“)                                             

                                                   a 

 

Navrhovateľ:                            PRAGMA –VITA s.r.o. 

                                                   M. Kukučína  6/1409 

                                                   960 01 ZVOLEN 

Štatutárny orgán:                        konateľ 

 

                                                   IČO: 44672721 

                                                   IČ DPH: SK 20220776767  

     

Zastúpený:                                 Ján Murgaš - konateľ spoločnosti                                        

          Ján Murgaš - riaditeľ spoločnosti 

 



Styční pracovníci: 

Navrhovateľa:  

Styčný pracovník pre veci obchodné:  Ján Murgaš 

Styční pracovníci pre veci technické:  Ján Murgaš   

                                                             Telefón:  0905552765                                 

                                                             e-mail:  pragma.vita@gmail.com 

        

 

                                                              

1. Predmet zmluvy  
 

a)Prevádzkové overenie priečnych drevených podvalov z dubového dreva, impregnovaných  

ekologickou impregnačnou látkou navrhovateľom (ďalej len overované drevené podvaly)  - 

nie na báze dechtových olejov ako sú   v  súčasnosti používané kreozotové oleje, ktoré sú 

karcinogénne a škodlivé pre životné prostredie. 

 

b)  Od 1. mája 2013 platia obmedzenia priemyselného využitia kreozotu. Výrobky obsahujúce 

kreozot sa môžu povoliť iba pre tie použitia, v prípade ktorých povoľujúci členský štát dôjde 

k záveru, že nie je dostupná žiadna primeraná alternatíva. Členský štát zároveň zaistí, aby 

vydávanie povolení podliehalo podmienkam podľa Smernice  2011/71/EÚ. 

Členské štáty EÚ boli povinné najneskôr do 30. apríla 2012 prijať a uverejniť právne normy, 

ktoré sú v súlade s právnymi predpismi EÚ. Tieto právne normy sa uplatňujú  od 1. mája 

2013. 

c) Legislatívna báza problematiky používania kreozotu: smernica Komisie 2011/71/EÚ 

z 26. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES 

s cieľom zaradiť kreozot ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici. Smernica 

2011/71/EÚ bola do práva SR prevzatá Nariadením vlády č.336/2011 Z.z. ktorým sa vydáva 

zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam 

účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s 

nízkym rizikom zo dňa 14.9.2011 

d) Dátum zaradenia kreozotu do prílohy Smernice 98/8/ES bol 1.máj 2013, termín na 

dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3, 30. Apríl 2015 a dátum ukončenia zaradenia do 

predmetnej prílohy  30. apríl 2018, čo znamená vylúčenie kreozotu z používania. 

 

   

2. Miesto prevádzkového overovania 

      a)  Technické parametre skúšobného úseku : 

      ŽST Galanta, koľaj č. 2, TÚ: 2804 , DÚ 15, rád koľaje : 4 

      Km 103,836 – 103,824 

      Sústava železničného zvršku : R 65 

      Rýchlosť: 100 km / h 

      Prevádzkové  zaťaženie: D 4  

      Hmotnosť na nápravu 22,5 t, hmotnosť na jednotku dĺžky 8,0 t/m 

      Trakcia závislá elektrická 25 kV / 50 Hz ( ďalejaj  „príslušný úsek trate“). 

 

b) Miesto  kde budú  zabudované drevené podvaly je určené tak, aby sa preverila 

elektroizolačná  vlastnosť drevených podvalov impregnovaných impregnačnou látkou na 

báze kovov 

c) Na zabezpečenie správnej činnosti koľajových obvodov musí byť v zmysle prepisu ŽSR 

TS3 za prevádzky medzi koľajnicami  v koľajovom poli merný priečny odpor ( resp. merná 

zvodová  admitancia) najmenej  1,5Ω .km ( resp. najviac 0,67 S/km). 



 

 

3. Druh a rozsah výkonu overovania 

 

a) Dodávka: 

Navrhovateľ  bezplatne dodá   20 kusov overovaných drevených podvalov do určeného úseku 

trate.      

b) Prevádzkovateľ  miesto  zabudovania presne zaeviduje v dokumentácii – evidencii 

o skúšobnom úseku - ktorú   spracuje a kde zaznamenáva všetky zistené skutočnosti 

v určených  intervaloch .     

 c)  Miesto zabudovania  určil  prevádzkovateľ v takom úseku trate,  kde  v najbližších troch 

rokoch resp. počas celého obdobia overovacej prevádzky nie sú plánované žiadne 

rekonštrukčné práce.  

 d) Prevádzkovateľ  overované drevené podvaly zabuduje  v úseku  trate so železničným 

zvrškom na drevených  podvaloch, ktoré sú  v dobrom technickom stave, aby  mohli byť 

použité  pre porovnávanie  s overovanými  drevenými podvalmi. 

 

4. Prehlásenie navrhovateľa  
 

a) Navrhovateľ podpisom tejto zmluvy dáva nasledovné prehlásenie: 

„Dubové priečne, výhybkové podvaly a mostnice naimpregnované ekologickou impregnáciou 

v zmysle podmienok určených legislatívou EÚ a impregnované spoločnosťou PRAGMA-VITA 

s.r.o. (navrhovateľom) sú v elektrifikovaných  železničných tratiach Talianskych štátnych 

železníc   zabudované od roku 2008 bez nepriaznivých vplyvov na ostatné zariadenia 

a vybavenia trate“. 

 

b) Impregnačná látka, ktorou sa dubové priečne, výhybkové podvaly a mostnice impregnujú 

je registrovaná v štátoch EU v registri biocídnych produktov : 

http://www.mhsr.sk/transitional-registration/142780s 

 

Karta bezpečnostných údajov  ( KBÚ)  je prílohou tejto zmluvy. 

 

 
 

5.     Náklady na skúšku  vrátane náhrady za prípadné škody 

 
 a) Všetky finančné náklady spojené s prevádzkovým overovaním drevených podvalov podľa 

tejto zmluvy hradí   navrhovateľ. Navrhovateľ plne zodpovedá  za vzniknuté chyby 

a problémy vzniknuté na  príslušnom úseku trate, ktoré preukázateľne vznikli  v súvislosti 

s používaním  overovaných drevených podvalov, zabudovaných  štandardným spôsobom  

a v úseku trate ŽSR udržiavanej v zmysle  predpisových ustanovení ŽSR. Tiež je zodpovedný 

aj za všetky škody, ktoré vzniknú ŽSR v súvislosti s overovanými drevenými podvalmi. 

 

b) V prípade zistenia  akýchkoľvek nepriaznivých  vplyvov prevádzkovo overovaných 

drevených podvalov na činnosť elektrických a zabezpečovacích  zariadení dráhy 

prevádzkovateľ vykoná  všetky potrebné opatrenia na ich elimináciu a odstránenie a v prípade 

nutnosti aj ich vybratie  z trate na náklady navrhovateľa.     

c) Navrhovateľ zodpovedá zriaďovateľovi/prevádzkovateľovi v plnom rozsahu za 

preukázateľné škody spôsobené chybou overovaného prestavného systému počas PO, 

http://www.mhsr.sk/transitional-registration/142780s


porušením podmienok dohodnutých v tejto zmluve, porušením svojich právnych povinností 

alebo opomenutím plnenia svojich povinností.  
 

c)  V prípade, že vznikne škoda, ktorú spôsobili spoločne obidve zmluvné strany, za náhradu 

tejto škody zodpovedajú podľa miery zavinenia. Ak nie je možné mieru zavinenia určiť, 

zmluvné strany sú za škodu zodpovedné rovnakým dielom a každá zo strán znáša náklady na 

odstránenie svojej škody. 
 

d)Zmluvné strany nezodpovedajú za škodu spôsobenú vis major. Pod pojmom vis major pre 

účely tejto zmluvy zmluvné strany rozumejú všetky mimoriadne udalosti, zmluvnými 

stranami dopredu nepredvídané z dôvodu neodvratnej vonkajšej príčiny, ktoré zmluvné strany 

nespôsobili a ani nemohli ovplyvniť. O udalostiach vis major sa strany navzájom písomne 

informujú. 
 

e)Zodpovednosť za škodu v súvislosti s touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody. 

 

 

6.. Trvanie skúšky a doba používania 
  

a) Dĺžka  prevádzkového overenia  je  stanovená na dobu jedného  roka. 

Na základe predložených  výsledkov po dohode zmluvných strán môže byť prevádzkové 

overovanie   predĺžené. Maximálna doba prevádzkového overovania ja tri roky. Po tejto dobe 

musia  ŽSR vydať konečné rozhodnutie. Ukončením prevádzkového overovania končí aj 

zmluvný vzťah založený touto zmluvou. 

            
  b)  Doba prevádzkového overenia začína plynúť odo dňa zabudovania všetkých overovaných 

podvalov na príslušnom úseku trate . 

O tejto skutočnosti bude zo strany  prevádzkovateľa vyhotovený písomný doklad, ktorý  

prevádzkovateľ  doručí navrhovateľovi v  prípade, že navrhovateľ nebude prítomný pri 

zabudovaní overovaných podvalov. 

 

   

 

7. Stupeň zabezpečenia skúšky 
 

a) Prevádzkovateľ pred začatím prevádzkového overovania  vykoná pešiu pochôdzku 

predmetného úseku trate  a zaznamená  všetky  parametre daného úseku, ktoré budú 

východiskové pre porovnanie  po ukončení prevádzkového overovania. 

b)   Navrhovateľ dodá overované drevené podvaly na miesto určenia a v prípade záujmu sa  

po dohode s prevádzkovateľom  zúčastní  ich zabudovania, resp.  bude vykonávať dohľad 

pri zabudovaní. 

c) Prevádzkovateľ bude v priebehu prevádzkového overovania vykonávať prehliadky 

daného úseku trate v zmysle predpisov ŽSR a súčasne nad rámec týchto povinností  bude 

vykonávať vizuálnu kontrolu  overovaných drevených podvalov a potrebné merania 

určených parametrov, ktoré sú predmetom prevádzkového overovania. 

d) Prevádzkovateľ  si spracuje evidenčnú kartu  predmetného úseku trate. 

e) Prevádzkovateľ pred začatím (v pôvodnom stave) a v priebehu prevádzkového 

overovania, vykoná  za účasti navrhovateľa minimálne 3 kontrolné merania koľajového 

obvodu so skúšobným úsekom.  



f) Za zriaďovateľa bude prevádzkové overovanie vykonávať Výskumný a vývojový ústav  

Žilina, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky v spolupráci so zložkami 

prevádzkovateľa. VVÚŽ Žilina, SOZT pri začatí prevádzkového overovania založí 

 Denník overovacej prevádzky, v ktorom sa budú zaznamenávať všetky kontroly, 

merania, poruchy overovaných zariadení.Z meraní budú vypracované samostatné 

protokoly ktoré budú prílohou záverečného  vyhodnotenia skúšobného úseku.  

g)  V rámci  prevádzkového overenia má navrhovateľ právo vykonávať  kontrolu na  určenom   

úseku trate  vždy v spolupráci a  účasti  prevádzkovateľa.  a poskytne navrhovateľovi   všetky  

dovtedy  spracované záznamy zo sledovania prevádzkového overovania.  

g) Navrhovateľ je povinný  prevádzkovateľovi  oznámiť svoj zámer vykonania kontroly  

v dostatočnom predstihu.  

  i)   Navrhovateľ   je oprávnený   zúčastniť sa po dohode s prevádzkovateľom ( príslušným  

 správcom)  všetkých meraní, prípadne si vykonať vlastné merania. 

       

8. Priebeh skúšky a ukončenie  
 

 a)  Prevádzkovateľ   bude  počas prevádzkového overovania vykonávať  merania a 

sledovanie  určeného úseku trate  aj mimo   pravidelných kontrol  stanovených príslušnými 

predpismi ŽSR - hlavne podľa  poveternostných podmienok.   

  b)    Prevádzkovateľ  si pre sledovanie  skúšobného úseku spracuje vlastný   dokument, kde 

bude viesť presné záznamy o skutočnostiach a parametroch podľa bodu 8. a vždy po troch 

mesiacoch  vykoná  čiastkové vyhodnotenie zistených skutočností. 

 

  c)  V prípade ukončenia prevádzkového overovania odchylne od bodu 7. musí byť táto 

skutočnosť písomne dohodnutá medzi navrhovateľom a prevádzkovateľom. 

 

 d)  Do jedného mesiaca  po  uplynutí prevádzkového overovania  spracuje prevádzkovateľ  

záverečnú správu.  

 

9. Právna ochrana 

 
Spoločnosť  PRAGMA VITA s.r.o. je poistená v spoločnosti Allianz Slovenská poisťovňa. 
Zodpovednosť  navrhovateľa za prípadné  škody je uvedená v bode č.5 

 

10. Výsledok prevádzkového overovania 

a) Na základe výsledkov prevádzkového overovania   bude  posúdená vhodnosť  ďalšieho 

používania  overovaných drevených podvalov  v podmienkach ŽSR. 

 

 b) V prípade kladného  posúdenia overovacej prevádzky a predložení  dokumentov  zo  

strany navrhovateľa v súlade s platnou legislatívou  Slovenskej republiky, potrebnej  

k uvedeniu výrobku na trh,   ŽSR vydá na drevené podvaly a mostnice impregnované 

ekologickou impregnačnou látkou technický dokument  v zmysle  platných  vnútorných 

nariadení, ktorý umožní  ich  ďalšie využívanie  v podmienkach ŽSR. 

c) Nákup drevených podvalov a mostníc ekologicky impregnovaných a overených  pre  

prevádzkové potreby zriaďovateľa  zabezpečuje organizačná jednotka na túto činnosť určená  

a to ŽSR - Centrum logistiky a verejného obstarávania podľa legislatívy SR a interných 

predpisov ŽSR.  



d) Ak overovacia prevádzka bude neúspešná a ŽSR  nevydá technický dokument umožňujúci 

používanie overovaných podvalov na ŽSR, overované podvaly budú z príslušného traťového 

úseku prevádzkovateľom vymontované a vrátené navrhovateľovi.   

e)  V prípade kladného vyhodnotenia  ostanú  overované drevené podvaly zabudované v trati  

bez finančných nárokov zo strany  navrhovateľa. 

       

 

11. Záverečné ustanovenia 
 

a) Táto zmluva je súčasne súhlasom ŽSR na vykonanie prevádzkového overovania.  

b) Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú riešené touto zmluvou, ale z nej vyplývajú, sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 

c) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia..  

d)  Obsah zmluvy môže byť zmenený len formou písomných dodatkov, odsúhlasených 

a podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch strán. 

e) Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom každá zo 

zmluvných strán dostane  dve vyhotovenia. 

f)    V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa stanú  úplne alebo 

čiastočne neplatnými alebo neúplnými, zostane účinnosť ostatných ustanovení, ako aj 

zmluvy ako celku, nedotknutá. Zmluvné strany sa však zaväzujú, že neplatné alebo 

neúplné ustanovenia nahradia novými úpravami, ktoré najvhodnejšie vystihujú 

zamýšľaný účel neplatných alebo neúplných ustanovení. 

 

 

 

Zvolen, ................... 2014                 Bratislava,  ........................2014 

 

 

 

 

 

    

           Ján Murgaš                                                           Ing. Miloslav Havrila  

      Konateľ spoločnosti        riaditeľ odboru železničných tratí a  stavieb   

    PRAGMA VITA, s.r.o.                                                         GR ŽSR                                                                           

                                                                        

                                                                                                                                                                                              

 


