

ZMLUVA O DIELO č. GR 16/2015

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: HASTRA s.r.o.

so sídlom: Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina

IČO: 31 606 296

IČ DPH: SK2020446098

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK24 0200 0000 0027 6951 9556

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

oddiel: Sro

vložka č.: 1898/L

konajúca prostredníctvom: Ing. Milan Hanuliak,
konateľ

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ)

so sídlom: Letisko 490, 013 41 Dolný Hričov

IČO: 43 861 105

IČ DPH: SK2022502812

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

IBAN: SK44 1100 0000 0029 2388 6232

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

oddiel: Sa

vložka č.:10617/L

konajúca prostredníctvom: PaedDr. Peter Kunkela,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. PREDMET DIELA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podmienkami Zmluvy zhotoviť nasledovné dielo na stavbe: **D3 Svrčinovec - Skalité** (ďalej len „Stavba“), a to dovoz, montáž, demontáž a odvoz podpernej konštrukcie stavebného objektu SO 237-20 most na vetve A1 a A2 križovatky Svrčinovec nad traťou ŽSR, Šlahorovým potokom a cestou I/11 (ďalej len „Podperná konštrukcia“),(ďalej len ako „Dielo“).

2.2 Odo dňa odovzdania podpernej konštrukcie Objednávateľovi a jeho prevzatia na základe preberacieho protokolu, je túto podpernú konštrukciu Objednávateľ oprávnený užívať. Objednávateľ užíva podpernú konštrukciu na vlastné nebezpečenstvo, pričom Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu vzniknutú činnosťou Objednávateľa a osôb, ktorým Objednávateľ umožní užívanie podpernej konštrukcie. Po dobu užívania podpernej konštrukcie, ktorá trvá do dňa demontáže podpernej konštrukcie je Objednávateľ v postavení nájomcu a Zhotoviteľ v postavení prenajímateľa. V tomto prípade sa Objednávateľ zaväzuje za čas trvania nájmu platiť dohodnuté nájomné podľa čl. IV. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že nájom trvá do konca marca 2016.

8.7 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú im všetky ustanovenia a obsah zmluvy jasné a zrozumiteľné.

V, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Milan Hanuliak
konateľ

.....
PaedDr. Peter Kunkela
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ