Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len "Zakon o verejnom
obstaravani’)

1. Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Narodny onkologicky ustav

sidlo Klenova 1, 833 10 Bratislava

ICO:

DIC:

IC pre DPH:
bankové spojenie:
¢islo uctu:

v mene ktorého kona:
Osoba poverena konat’

v zmluvnych veciach:
Osoba poverena konat’

v technickych veciach:

(d"alﬁ"j len .F.Obj ﬁdﬁévate]"“)

2. Lhotovitel STAV — COLOR s.r.o.
sidlo:
1ICO:
DIC:
IC pre DPH:
bankov¢ spojenie:
¢islo udtu:
v mene ktorého kona:
Registracia:

Osoba poverena konat
v zmluvnych veciach:

Osoba poverena konat’
v technickych veciach:

(dalej len ., Zhotovitel™)

00 165 336
2020830108
SK2020830108
Statna pokladnica
7000281748/8180

MUDr. Jozet Dolinsky, naditel

JUDr. Of'ga Valkova

tel.C:02 59378570, e-mail: olga.valkova{@nou.sk
Mgr. Marek Bileny

tel.£:02 59378391, e-mail: marek.bilenyi@nou.sk

Mierove nam. 2, Y03 {1 Senec

36 362 344

2022190225

SK2022190225

Slovenska sporitela, a.s.

186766257 / 6900

Robert Kval - konatefl

Obchodny register Okresného stdu
Bratislava I, oddiel: Sro, viozka ¢. 40723/B

Robert Kval tel.¢:, 0904 505 552 e-mail:
info{@stav-color.sk

ing. Martin Paldan tel.&: 0911 973 832, e-
matil: mpaldani@stav-color.sk

uzatvaraju tuto zmluvu ako vysledok zadavania podlimitnej zakazky postupom verejnej
sutaZze sndzvom predmetu zdkazky: ,Modernizicia oddelenia transplanticie Lkostnej
drene s vymenou vzduchotechnickych zariadeni, elektroinstalicie, merania a regulicie a
slabopriidu, hlavna budova NOU®, zadavanej na =zaklade zverejnene] Vvzvy na
predkladanie pontk vo Vestniku verejného obstaravania SR.

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je Zhotovite[ova ponuka predloZena v ramci verejnej
sitaze vyhlasene) Objednavatelom dna 3.10.2014, zverginenej vo Vestniku verejného



obstaravania & 193/2014 pod zn. 23512-WYP. Ponuku Zhotovitel vypracoval na zaklade
sttaznvch podkladov, ktoré mu Objednavatel poskytol.

I1. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavizok Zhotovitel'a vykonat' dielo ,Meodernizacia oddelenia
transplanticie kostnej dreme s vymenou vzduchotechnickych zariadeni,
elektroinstalacie, merania a regulicie a slabopridu, hlavna budova NOU* v rozsahu
a za podmienok dohodnutych touto zmluvou na svoje ndklady, vo viastnom mene ana
vlastnti zodpovednost’ a zavizok Objednavatela dielo prevziat' a zaplatit' Zhotovitel'ovi za
dielo dohodnut cenu.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo podla

(ad

a) Projektu sndzvom: MODERNIZACIA ODDELENIA TRANSPLANTACIE
KOSTNEJ] DRENE, vypracovanej Ing. arch., Ing. T. Zagek, april 2014 a projektove;
dokumentacie s nazvom: VYMENA VZT ZARIADENI, ELEKTROINSTALACIE
A MERANIA A REGULACIE NA ODD. TRANSPLANTACIE KOSTNEJ DRENE,

vypracovanej: Ing. arch., Ing. T. Zagek, april 2014,

b) vvzvy na predkladanie ponuk zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania
a sutaznych podkladov.

¢) Vykazu vymer - Priloha ¢. 1,

d) Harmonogramu vystavby — Priloha €. 2

e} Projektu organizacie vystavby — Priloha €. 3

fy podmienok uvedenych v tgjto zmluve,

o) vieobecne zavdznych pravnych predpisov a noriem,

h) poziadaviek Objednavatela dohodnutych na kontrolnych poradach stavby, v stavebnom
denniku, alebo tnou pisomnou formou.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody spdsobené pri

vykone predmetu svojej ¢innosti. Thto skutoCnost’ preukdZe v defi odovzdania staveniska
Objednavatel'ovi platnou poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobent
podnikatelom alebo jej osved&enou kopiou s dojednanym poistnym plnenim pocas cele;
doby trvania zmluvy o dielo a potvrdenim o zaplateni poistenia minimaine na obdobie
vykonania diela. NepredloZenie platnej poistnej zmluvy a potvrdenia o zaplateni poistenia
podla predchadzajicej vety sa povazuje za bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska
Zhotovitel'om a je podstatnym porusenim zmiuvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpelit poistenie vlastnych zamestnancov a zamesinancov
subdodavatel'ov a opravnenych oséb pohvbujucich sa po stavenisku pre pripad urazu a
smrti v priestoroch staveniska a to najneskédr do doby odovzdania a prevzatia staveniska do
vykonania dicla a odstranenia staveniska.

. V pripade naplnenia podmienok vzmysle § 3 ods. 3, pism. a), b) nanadenia viady ¢.

396/2006 7. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
Zhotovitel oznami Objednavatel'ovi meno koordindtora bezpecnostt, zapiSe meno
koordinatora do stavebného dennika a predloZi mu doklad o oprdvneni uvedene] osoby
vykonavat’ ¢innost’ koordinatora,

I11. Termin vykonania diela
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Zhotovitel' sa zavdzuje dielo vykonat a odovzdat v lehote najneskor do 49 dni odo dila
odovzdania staveniska Objednavatelom. Objednavatel’ odovzda Zhotovitefovi stavenisko
v termine dohodnutom osobami poverenymi zmluvnymi stranami konat v zmluvnych
vectach, najneskdr viak do 15 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia uéinnosti tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudd branit Ziadne
objektivne prekazky, ktoré by znemoziiovali zalatie vykondvania diela. O odovzdani
a prevzati stavenuska vyhotovia zmluvné strany zapis. Bezddvodné odmietnutic prevzatia
stavemska Zhotovitel'om sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy aje ddovodom na
odstapenie Objednévatela od zmluvy,

Omeskanie Zhotovitel'a s vykondvanim niektorej ¢asti diela o viac ako 5 kalendarnych dni
oproti harmonogramu vystavby sa povazuje za podstatné poruenie tejto zmluvy a
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’,

Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit aj prace nad rozsah diela (tzv. naviacprace) vymedzeného
v tejto zmluve vyZiadané Objednavatel'om, nie v3ak skér ako zmluvné strany uzatvoria
pisomny dodatok k zmluve s presnym rozsahom a cenou préc.

V pripade, Ze zhotovitel riadne vykona dielo eSte pred terminom dohodnutym v zmluve,
Objednavatel je povinny, po dohode zmluvnych strén, dielo protokoldme prevziat'.

IV, Cena diela

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnutd podfa zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach
vzneni neskorSich predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenske] republiky
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a podl'a Zhotovitel'om predloZenej koneénej ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela je 32633522 EUR. slovom
tristodvadsatSesttisic tristotridsatpdt’® EUR advadsafdva centov bez DPH. V ase
uzatvorenia tejto zmluvy je dai z pridanej hodnoty (d'alej len ,.DPH*) vo vyske 20 %.
Celkovd dohodnutd cena za dielo vratane DPH je 39160226 EUR. slovom
tristodevétdesiatjedentisic Sest’stodva EUR a dvadsat’$est centov.

Cena diela je dohodnuta podla oceneného polozkovitého vykazu vymer a zahfia vietky
naklady na mechanizmy, stavebné materidly, zariadenie staveniska, dopravu, ochranné
opatrenia v pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok, naklady na technoldgiu,
mzdy, hkvidaciu odpadu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze mé na vykonanie diela zabezpetené finanéné prostriedky.

Cena diela sa mbdZe zmenit' pofas vykonavania diela iba pri zmenich a dodatkoch
vyvolanych pozZiadavkami Obstaravatela, v pripade zdsadnej zmeny cien materialov alebo
dopravy, a to len pisomnym dodatkom k zmluve,

Zhotovitel’ nie je opravneny Ziadat zvy3enie ceny diela v pripadoch vlastnych chyb a
nedostatkov koordinécie pri vystavbe.

V. Platebné podmienky

Objednavatel sa zaviizuje uhradzat’ Zhotovitelovi cenu diela po Gastiach na zaklade faktar
vystavovanych Zhotovitelom, a to vZdy do 30 kalendarnych dni od dorucenia faktir, Cena
vyuctovana Zhotovitel'om v Ciastkovej fakture musi vecne a finanéne zodpovedat’ objemu
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vykonanych pric a hodnote zabudovaného matenidlu. Zhotovitel' je opravneny Ciastkove
faktary vvhotovovat’ vZdy po vvkonani Casti diela podl'a harmonogramu vvstavby. Riadne
vykonanie Casti diela potvrdi odbormny dozor Objedndvatela.

Faktiry sa Zhotovitel’ zaviizuje dorudit’ na adresu sidla Objednavatel'a vZzdy najneskér do
troch dni od potvrdenia zistovacieho protokolu odbomym dozorom Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavdzuje Zhotovitelovi zaplatit’ rozdiel medzi celkovou dohodnutou
cenou a Objednavatelom uskutofnenymi Ghradami Ciastkovych faktar na zdklade
konec¢ne) faktury. Zhotovitel’ doru¢i Objednavatelovi koneént fakttiru do siedmich dni od
odovzdania a prevzatia riadne a vfas vykonaného diela. Neoddelitelnou stast'ou
koneCnej faktiry bude protokol o odovzdani aprevzati diela podpisany zmluvnymi
stranami. Kone¢na faktira bude obsahovat’ supis faktir s uvedenim ich &isla a skutoéne
zaplatenych Ciastok.

Faktira musi obsahovatl’ vSetky naleZitosti v zmysle zdkona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani
z priadne] hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V opatnom pripade je Objednavatel
opravneny fakturu vratit' Zhotovitel'ovi na opravu, pricom lehota splatnosti faktiry zaéne
plynat odo dna dorufenia opravene] faktiry Objednavatefovi. Za den thrady faktary sa
povazuje den odpisania dlZznej sumy z uétu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna uprava ceny z dovodu rozdirenia diela alebo
vicsieho rozsahu prac, ktoré nebolo moZné predvidat’, bude urena jednotkovou cenou
uvedenou vo vykaze vymer, pokial’ sa v iom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v fiom
taka poloZka nenachadza. na jej cene sa zmluvné strany dohodn(. Zmena ceny diela z
dovodu uveden¢ho v tomto bode je platnd len na zdklade pisomného dodatku k tejto
zmluve.,

V pripade, Ze Zhotovitel bude me3kat s vykonavanim diela podla harmonogramu
vystavby, nie je aZz do doby riadne vykonanej Casti diela opravneny vyudétovat toto
Ciastkové plnenie.

VI. Zakladné podmienky vykondvania diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel' zastupeny odbormnym dozorom, odovzda
Zhotovitelovi stavenisko vtermine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, ktorymi st osoby oprédvnené konat’ v zmluvnych veciach, najneskor
vSak do 3 kalendarnych dni od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnii inak. Zhotovitel' sa zavizuje stavenisko prevziat, ak tomu nebud( branit
Z1adne prekazky, ktoré by znemozZiovali zatatie vykonavania prac podl'a zmluvy.

ZhotoviteI bude ohladne staveniska postupovat’ v sulade s ustanovenim zikona ¢.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov
(Stavebny zdkon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR & 532/2002 Z. z.. ktorou sa
ustanovujii  podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkich na vystavbu
a 0 vseobecnych technickych poZiadavkiach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie a nariadenim vlady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko.

Zhotovitel je povinny na stavenisku udrZiavat’ poriadok a &istotu. Nakladanie s odpadmi
je Zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle pristudnych pravnych predpisov upravujtcich
nakladanie s odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realiziciu stavby (ak
bolo vydané), vratane dokladovania o naloZeni sodpadom. Niklady na odstranenie,
likvidaciu a uskladnenie odpadu su Zhotovitefom kalkulované v rozpodéte. Zhotovitel' je
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povinny nahradit’ Skodu, ktord vznikne zanedbanim jeho povinnosti v savislosti s
nakladanim s odpadom. V pripade, Ze vyvkonavanim diela dotknutym vlastnikom,
spravcom, ngjomcom alebo inym opravnenym osobam bude udelend pokuta, ina sankcia
alebo ind povinnost’ voéi Objednavatelovi z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela, za
tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zavdzuje ich uhradit’ v urdenej lehote.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii a prilahlych priestorov, po ktorych dovaza
materidl a mechanizmy a za poriadok a bezpe€nost’ na stavbe. Pripadné 3kody z porusenia
tejto povinnosti je povinny uhradit’ Zhotovitel'.

Objednavatel' vyhlasuje, Ze mu nie si zname v priestore vykondvania diela Ziadne
prekazky. ktor¢ by mohli ohrozit” bezpe¢nost’ a postup vykonavanych prac.

Zhotovitel sa zavdzuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednost'ou a odbornou starostlivostou, dodrziavat’ bezpeénost’ a ochranu zdravia pri
praci v zmysle vyhlaska MPSVaR &. 147/2013, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych priacach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti ako aj suvisiacich predpisov upravujicich bezpeénost a ochranu zdravia pri praci
a na stavenisku a poZiarnu ochranu.

Objednavatel’ sa zavdzuje organizovat’ minimdlne 1x za 14 dni kontrolné dni na stavbe.
Zhotovitel' sa zavdzuje na kontrolnych diioch zi¢asthiovat’ v zastipeni stavbyvedicim a
osobou poverenou konat’ v technickych veciach. Zhotovitel' je povinny v dostatoénom
Casovom predstihu, minimélne v3ak 1 pracovny defi vopred, informovat’ Objednavatela o
pripadnej netcasti na kontrolnom dni a jej ddvodoch, ktoré musia byt opodstatnené a teda
objektivne neziuCitelné so zabezpeCenim u€asti na kontrolnom dni. Zhotovitel je
opravneny sa vyjadrovat k zapisom z kontrolnych dni. V pripade, Ze sa k zapisu do 3
pracovnych dni Zhotovitel' nevyjadri alebo neodsthlasi, tato skutognost’ sa povaZuje za
vyjadrenie sahlasu so zdpisom. Za Objednavatela vypracuje a odsthlasuje ZapISY
z kontrolnych dni odbomy dozor objednavatela alebo osoba poverend konat v
technickych veciach.

Vietky materialy atechnoldgie pouZité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované alebo musia byt v siilade s prdvnymi predpismi upravujacimi certifikaciu
a preukazovanie zhody vyrobkov.

Zhotovitel je povinny predloZit’ na schvalenie Objedndvatelovi materidly a vyrobky PSYV,
ktoré budii pouZité na koncent Gpravu povrchov stien, podlah, stropov a vyplne otvorov
(mal'by, natery, obklady, dlazby, resp. okna, dvere a kovania, a podobne) v cenovej tirovni,
ktorti zohladnil v zmluvnom rozpodte.

Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dbat” na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti
k poskodeniu susednych nehnutelnosti alebo prilahlych priestorov. Pripadné Skody, ktoré
by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, sa Zhotovitel zavizuje uhradit’.
Vpripade, Ze vlastnici alebo sprdveovia susednych nehnutelnosti uplatnia vodi
Objednavatelovi opravneny narok vodi Objednavatelovi z ddvodu porusenia povinnosti
Zhotovitel'a, ktoré ma na zdklade tejto zmluvy, Zhotovitel' sa zavizuje ich uhradit
v ur¢enegj lehote,

Zhotovitel' beriec na vedomie, Ze prace bude vykonavat za &astocne; prevadzky budovy,
s touto podmienkou suhlasi a zavizuje sa riadit’ pokynmi Objednavatela.

. Lhotovitel' je povinny poéas vykonavania diela zabezpeéit', aby jeho &innost negativnymi

vplyvmi neobtaZovala okolie a neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. V pripade, Ze
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v dosledku nedodrzama tejto povinnosti Zhotovitela bude Objednavatelovi udelena
pokuta alebo 1na sankcia, Zhotovitel’ sa zavizuje ich uhradit’ v urlenej lehote.

. Zhotovitel' zodpovedd za ochranu zZivotného prostredia 1 okolitych priestorov a

dodrZiavanie noéného a nedel'ného pokoja.
V1I. Subdodavky

Dodavatel moZe zabezpeCit' Cast’ plnenia predmetu zmluvy prostrednictvom svojich
subdodavatelov.

Dodavatel’ garantuje spdsobilost’ subdodavatelov pre plnenie predmetu zmluvy.

Dodavatel' md pravo na zmenu subdodavatel'a, prostrednictvom ktorého nepreukazoval
splnenie podmienok ulasti podla § 27, resp. § 28 Zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len . Zakon ¢. 25/2006 Z. z.) vo vztahu k plneniu, ktorého sa tato zmluva tyka.

Dodavatel’ ma pravo na doplnenie nového subdodévatela, vo vzt'ahu k plneniu, ktorého sa
tato zmluva tyka.

Dodavatel’ je povinny do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy so
subdodavatelom, alebo v denn ndstupu subdoddvatela (podla toho, ktora skuto&nost
nastane neskdr), preukdzat’ Objednavatelovi, Ze tento subdodavatel spliia podmienky
ucasti podfa § 26 ods. 1 Zékona & 25/2006 Z. z. Zaroven je Dodavatel' povinny
aktualizovat’ zoznam subdodavatel'ov, ktori je prilohou zmluvy.

Nedodrzanie povinnosti Dodéavatela uvedenej vbode 5 sa povaruje za podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti,

V1ll. Stavebny dennik

Odo dna prevzatia staveniska je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika sa zapisuja:

a) vsetky dbleZité okolnosti tykajlice sa vykonavania diela, najmi udaje o odchylkach od
podmienok urenych v povoleni na realizaciu stavby (ak bolo vydané) alebo v inom
rozhodnuti ¢t opatreni,

b) dalsie skutoCnosti ovplyviiujlice stavebné prace a priebeh vystavby, najmi Gasovy
postup prac, teplota vo vztahu k stavebnym pracam a dodrZovaniu technologického
postupu, nami smokrym vyrobnym procesom, polasie napriklad pri zemnych
pracach a terénnych tpravach,

c) datum navStevy staveniska, zistené skutoSnosti aopatrenia osoby opravnencgj
vykonavat Statny stavebny dohl'ad a osoby vykonavajucej §tatny dozor,

d) zapisy Objednavatela,

¢) udaje o odstraneni stavebnych nedorobkov a nedostatkov zistenych pri preberani ¢asti
dicla podl'a harmonogramu vystavby,

f) zapisy osoby vykonavajicej odborny dozor Objednéavatela, 0soby poverenej
Objednavatelom konat’ v technickych veciach, Zhotovitel'a, koordindtora bezpe¢nosti.
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Objednavatel’ mé pravo k zapisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik sa kondi
odovzdanim a prevzatim riadne dokonéeného diela.

Stavbyveduci a odbormy dozor Objednavatela budu urCeni a zapisani do stavebného
dennika pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam oséb poverenych vvkonom
funkcie stavbyveduceho a odbomého dozoru Objednévatela alebo rozsahu ich opravnenia
postali pisomné ozndmenie druhej zmluvnej strane doruené postou alebo e-mailom.

Ak stavbyveduci nesthlasi s vykonanym zdznamom Objednavatela, je povinny pripojit
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nesthlasnom zépise
upovedomi aj Objednévatela ato v lehote najneskdr do 3 kalendarnych dni od zapisu.
V pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, md sa za to, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyzdfia preukazatelne dorudit’ Objednavatelovi
priepis zaznamov zo stavebného dennika. Ak Objednévatel s obsahom zdznamu nesuhlasi,
je povinny preukdzateIne dorudit’ svoje pripomienky Zhotovitefovi do 1 kalendarneho
tvZdna od doru€enia zdznamu, inak sa predpoklada, e s obsahom zdznamu sthlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit' druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak.
aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zniGenia originalu.

Zhotovitel' sa zaviizuje vyzvat odborny dozor Objednavatel'a na preverenie prac, ktoré
budi daldim postupom Zhotovitel'a zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Vvzvu sa
Zhotovitel' zavizuje doru€it’ odbornému dozoru Objednavatel’a pisomne, a to najmenej 3
pracovin¢ dni vopred. Vyzva sa rovnako méZe uskutodnit’ formou zapisu v stavebnom
denniku, ak takyto zapis odborny dozor Objednavatela podpile po predchadzajicom
vvzvani Zhotovitela.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' sa zaviizuje Objedndvatel'ovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatela
predkladat’ na overenie spravnosti odsuhlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach.
Jeho spravnost’ potvrdi odborny dozor objednavatel'a podpisom do troch pracovnych dni
od jeho overitelného doruéenia. V pripade, Ze so zisfovacim protokolom odborny dozor
objednavatel’ nestblasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitel'ovi na prepracovanie podla
skutotne realizovanych prac a dodavok slehotou 7 kalendarnych dni ,ktora plvnie od
vratenia zistovacieho protokolu zhotovitel'ovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny
odborny dozor objednavatel’ odstihlasit® zhotovitel'ovi v lehote troch pracovnych dni, ak
bol prepracovany v stlade s poZiadavkami odborného dozoru objednavatela, inak mdaze
zistovaci protokol opétovne vratit zhotovitelovi na prepracovanie.

Zhotovitel’ spini svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani aprevzati diela —
verejne] prace podla prilohy €. 3 vyhlasky MVaRR SR &. 83/2008 7. z.. ktorou sa
vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach..

V pripade zistenia vad anedorobkov diela, ktoré brania jcho riadnemu uZivaniu,
Objednavatel’ diclo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat
najmd zistené nedostatky a sposob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie
bude povazovat’ za nelspesné a Zhotovitelovi nad’alej plynie doba vvkondvania diela a
zhotovitel bude vomeSkani sodovzdanim diela. AZ po riadnom odstraneni vad
a nedorobkov moze Zhotovitel' opidtovne oznamit ukon&enie diela avyzvaf
Objednavatel'a na prevzatie diela.



Pripravenost na odovzdanie diela je Zhotovitel povinnv Objednéavatelovi oznamit
pisomne, doporuenou zasielkou, najneskér 7 kalendamych dni vopred alebo zapisom
v Zapise z kontrolného dna.

Objednavatel prizve na preberacie konanie projektanta a ostatnvch dotknutych Gastnikov.

Lhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a zhkvidovat” odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné toto riadne prevziaf
a pouzivat' s tym, Ze stavenisko je¢ povinny Uplne vypratat’ a upravit’ podfa podmienok
tejto zmiuvy, poZiadaviek Objednavatela a v termine uvedenom v protokole o odovzdani
a prevzati diela.

Ak vSeobecne zavizné pravne predpisy a normy uréuji vykonanie skiSok osvedéujucich
dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti diela, musi Gspeiné vykonanie tychto skuSok
predchadzat’ prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je Objednavatel
v omeskani s prevzatim diela.

Sucast'ou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a) osvedéenia o kvalite pouZitych materialov a konstrukcif v jednom vvhotoveni,

b) original stavebného dennika,
c¢) platné doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

d) potvrdenie spravcov sklddok o prijati odpadov (komunélnych a stavebnych) vo dvoch
vvhotoveniach.

X. Zaruka za akost’

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi na dielo ziruku v trvani estdesiat (60) mesiacov,
ktora zaCina plynat’ odo dria prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedorobkov a
nedostatkov. Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa
zaruka Zhotovitel'a riadi tymto zaruénym listom, pricom aj pri tychto zariadeniach
zarucna doba zaCina plynut’ odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Objednavatel’ je povinny pripadné vady diela zistené pofas zarucnej doby uplatnit
u Zhotovitela pisomne bezodkladne po ich zisteni.

Zhotovitel sa zavizuje Objednavatelom pisomne reklamované vady odstranit’ bezplatne
v lehote najneskdr do 10 kalendarnych dni odo dfia doruéenia reklamacie.

Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady v lehote podla bodu 3 alebo 5 odstranit’ aj vady
reklamované Objedndvatelom v zaruénej dobe, ktorych opravnenost neuzna. Ide
predovsetkym o vady ohrozujice zdravie, Zivot a majetok aich bezpetnost. Nahradu
takto vynaloZenych nakladov je opravneny nasledne uplatnit’ u Objednavaterla.

Ak 1de o vadu diela, ktord mdZe spdsobit’ alebo spdsobila havarijny stav, Zhotovitel' sa
zavizuje nastipit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia.

Objednavatel’ méa pravo zabezpelit' odstranenie zarudnych vad inou organiziciou na
naklady Zhotovitel'a v pripade, Ze Zhotovitel' vady neodstrani v lehote podFa bodu 3.

X1. Sankcie

V pripade bezdovodného odmietnutia prevzatia staveniska Zhotovitelom v termine
dohodnutom v ¢l IIf bod 1, je Objednavatel’ opravneny poZadovat zaplatenie zmluvne]



pokuty vo vyske 100,00 EUR, slovom jednosto eur, za kazdy aj zaCaty den, ato aj
v pripade odstipenia Objednavatela od zmluvy z tohto dovodu.

V pripade omeSkania Zhotovite[a sodovzdanim riadne vyvkonaného diela ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitelom vo vyike 500,00 EUR,
slovom péfisto eur, za kazdy deft omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad podfa ¢lanku XTI bod 3.4 a 5
tejto zmluvy, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitelom vo
vyske 100,00 EUR, slovom jednosto eur, za kazdy deti omeskania.

V pripade omeskania Objednavatel'a so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktary, je
Zhotovitel opravneny ultovat’ Objedndvatelovi uroky z omeskania vo vvske 0.02 %
z dlZne} sumy za kazdy den omeskania.
Narok na nahradu Skody spdsobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktord sa viaze
zmluvna pokuta, nie je tymto dotknuty,

.

X1L. Vvssia moc

Na ucely podla tejto zmluvy sa za vys§iu moc povaZuju udalosti nezavislé od vdle zmluvnych
stran a ktoré nemozu ovplyvnit, napriklad voina, mobilizacia, povstanie, prirodné katastrofy
(zemetrasema, cykidny), poZiare. Ak sa plnenie tejto zmiuvy stane nemoZnym do 12 mesiacov
od vyskytnutia sa vy3§ej moci, strana, ktora sa bude chciet” odvolat’ na vy$§iu moc, poZiada
druhu stranu o Gpravu zmluvy dodatkom. Ak nedbjde k dohode, ma strana. ktora sa odvolala
na vySsiu moc, pravo odstupit’ od zmluvy.

.

X111 Zaverecneé ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktordkol'vek z nich je opravnend odstapit’ od tejto zmluvy
v pripade, Ze¢ druhd strana podstatne porusi svoju povinnost podla tejto zmluvy. Za
podstatné poruSenie sa povazuje, okrem pripadov v zmluve vyslovne uvedenvch, aj
nedodrZiavanie zmluvne dohodnutych terminov, nespolupdsobenie zmluvnych stran, ako
a) neodborny a preukazatelne nekvalitny postup Zhotovitela pri vykonavani diela. na
ktory bol Zhotovitel' pisomne upozomeny odbomym dozorom Objednavatela alebo
osobou poverenou konat' v technickych veciach. Na ucely tohto ustanovenia sa pojmom
.opakovane” mysli najmenej dvakrat. Odstipenie od zmluvy sa netyka riadne splneného
¢iastkového plnenia, ktoré uz bolo odstupujicou stranou prijaté (napr. podla zapisu
v stavebnom denniku, zistovacicho protokolu) a zmluvné dojednania tykajlice sa plnenia,
od ktorého zmluvné strany neodstipili, zostavaji v platnosti; zéruéna doba na prijaté
plnenie zhotovitel'a za¢ina plynit’ dilom dorudenia odstiipenia od zmluvy.

V pripade odstipenia Objednavatela od zmluvy z ddvodov uvedenych v bode 1 je
Zhotovitel' povinny zaplatit objedndvatefovi naklady spojené so zabezpelenim
konzervacie rozpracovaného diela, ak je nutnd, so straZenim diela a ostatné suvisiace
naklady. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze¢ v pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych strdn poskytne st¢innost’ novému zhotovitelovi diela a? po jeho riadne
odovzdanie bez vad a nedorobkov Objednavatelovi. Narok na ndhradu 3kody opravnene;
zmiuvnej strany, ktorej vznikla $koda v dosledku poruSenia zmluvy druhou stranou, nie je
tvmto dotknuty.

Zmluvné strany sa zavizuju ihned pisomne oznamit druhej strane zdvazné skutonosti,
ktoré nastalt po podpise zmluvy a stivisia s predmetom zmluvy.



4. Ak Objednavatel alebo prislusny organ statnej spravy da Zhotovitelovi pisomny prikaz na
dodasné zastavenie vsetkvch Cinnosti svisiacich s plnenim predmetu zmluvy, je
Zhotovitel' povinny tento prikaz respektovat a uschovat vietky dodavky na plnenie
zavizku. Prikazom na docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut
lehota na splnenie povinnosti podfa &l T bodu 1. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie
predmetu zmluvy dany v stvislosti s nespravnym postupom Zhotovitela. lehota na
spinenie povinnosti podia ¢l TH bodu 1. plynie d'alej.

5. Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze vSetky technické. cenove, odborné informacie a g
skutoénosti, o ktorveh sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie, neposkytne tretej osobe
bez pisomnagho sihlasu Objednavatela.

-

6. Dopliat alebo menit’ tito zmiuvu je moZné na zdklade zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnyvch dodatkov.

7. Vrztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniam: Obchodného
zakonnika a ostatnvch savisiacich predpisov.

8. Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost daom
nasledujacim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv., Na uvvedené ulely
udeluje  Zhotovitel' Objednavatelfovi sthlas  so  zverejnenim  vietkych  svojich
identifikainych udajov vratane podpisu osoby, ktord za neho zmluvu podpisala.

9. Tato zmluva je vvhotovena v Stvroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdd zmluvnu stranu.

10. Zmluvné strany prehlasujg, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stthlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

1. Neoddehite'nymi prilohami tejto zmiuvy su:

Priloha ¢. 1 - Vyvkaz vvmer

Priloha ¢. 2 - Harmonogram vystavby

Priloha €. 3 - Projekt orgamizacic vystavby

V Bratislave. diia 14.01.20135 V Bratislave. dfa Ao R 2015
Z.a zhotovitela: Za objednavatela:
Robert Kyal " MUDr. Jozef Dolinsky
Konatel’ riaditel



