

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Drobné práce súvisiace s údržbou a opravou, Univ. Komenského v BA				Miesto:					
Objekt :111 Výmena dlažby - Fakulta managementu				JKSO :					
Časť : 4NP časť chodba, výmena dlažba- dlažba									
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:					
				Dňa: 14.05.2015					
Odberateľ:				IČO:					
				DIČ:					
Dodávateľ: RECORD TK s.r.o.				IČO: 31391915					
Bratislava				DIČ: 2020334525					
Projektant:				IČO:					
				DIČ:					
1 M3 OP		22 066		1 M 22 066					
1 M2 ZP		22 066							
1 M2 UP		22 066							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	5 850,41		5 850,41	6	Práce nadčas			
2	PSV:	12 538,07		12 538,07	7	Murárske výpomocce			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy			
4	iné:				9				
5	Súčet:	18 388,48		18 388,48	10	Súčet riadkov 6 až 9:			
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady				
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce			
14					19				
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:			
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	18 388,48	
dátum:						22	DPH 20% z:	18 388,48	3 677,70
						23	DPH 0% z:		
						24	Sučet riadkov 21 až 23:	22 066,18	
						F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ					
podpis:				podpis:					
dátum:				dátum:					
pečiatka:				pečiatka:					