

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Drobné práce súvisiace s údržbou a opravou, Univ. Komenského v BA				Miesto:			
Objekt :111 Výmena dlažby - Fakulta managementu				JKSO :			
Časť : 4NP - medzipodesta pre 1 podlažie, výmena dlažba -dlažba							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:			
				Dňa: 14.05.2015			
Odberateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: RECORD TK s.r.o.				IČO: 31391915			
Bratislava				DIČ: 2020334525			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
1 M3 OP		976		1 M 976			
1 M2 ZP		976					
1 M2 UP		976					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	247,21		247,21	6	Práce nadčas	
2	PSV:	565,72		565,72	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	812,93		812,93	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 812,93
dátum:						22	DPH 20% z: 812,93 162,59
						23	DPH 0% z:
						24	Sučet riadkov 21 až 23: 975,52
						F	Odpoččet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			