

## **Čiastková zmluva č. 1 k Rámcovej dohode o uskutočňovaní drobných prác súvisiacich s údržbou a opravou objektov**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

ďalej len „zmluva“  
medzi účastníkmi:

### **Objednávateľ:**

**Univerzita Komenského v Bratislave**  
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1  
IČO: 00 397 865  
DIČ: 2020845332  
IČ DPH: SK 2020845332  
Zastúpená rektorom UK: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

### **Súčasť UK:**

**Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK**  
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava  
Zastúpená: Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA - riaditeľ  
IČO: 00 397 865 58  
DIČ: 2020845332  
IČ DPH: SK2020845332  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000084699/8180  
IBAN: SK 28 8180 0000 0070 0008 4699  
Osoby oprávnené konať:  
a) vo veciach zmluvných: Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA - riaditeľ  
b) vo veciach realizácie zmluvy: Milan Lörinc, BSBA  
Ing. Soňa Dubošová

Tel.:

Email:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

### **Zhotoviteľ:**

**RECORD TK spol. s r.o.**  
Sídlo: Bojnická 16/A, Bratislava 831 04  
Zapísaný v OR: Okresného súdu BA1, oddiel Sro, vložka č. 8658/B  
IČO: 31391915  
DIČ: 2020334525

IČ DPH: SK 2020334525  
Zastúpený: Ing. Ivan Klečka, konateľ spoločnosti  
Mgr. Robert Turanský, konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Osoby oprávnené konať vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Ivan Klečka, konateľ spoločnosti  
Mgr. Robert Turanský, konateľ spoločnosti  
b) technických: Ing. Ivan Klečka, konateľ spoločnosti  
Ing. Jan Balaž  
Tel.:  
Email:

(ďalej len „zhotoviteľ“ )

## **Článok I. Úvodné ustanovenia**

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s ustanoveniami dohodnutými v Rámcovej dohode o uskutočňovaní drobných prác súvisiacich s údržbou a opravou objektov č. RD/59/2014/OVO/UK zo dňa 15. júla 2014 (ďalej len „Rámcová dohoda“).

## **Článok II. Predmet plnenia zmluvy**

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce špecifikované v prílohách tejto zmluvy, v ich obsahu a rozsahu a záväzok objednávateľa za dodané práce prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

## **Článok III. Cena plnenia a platobné podmienky**

1. Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena za predmet tejto zmluvy je špecifikovaná v prílohe č. 3 zmluvy a obsahuje tieto zložky:
  - a) cena práce zhotoviteľa pri položkách:
    - steny AD, VB, MI,
    - stropy AD, VB, MI,
    - umývací kútik AD,

b) ďalšie náklady:

- vysprávkový,
- zakrývanie podláh,
- zakrývanie, sťahovanie a presúvanie nábytku na 1 izbu,
- vyčistenie izieb po maľbách,
- vodorovná a zvislá doprava sute v tonách/z oškriabaných omietok,
- odvoz a poplatok za suť – kontajner,

c) práce účtované podľa skutočnosti.

3. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy sú ceny pevné a nemenné počas celej doby trvania tejto zmluvy.
4. Súčasťou ceny za predmet zmluvy môže byť aj cena za práce uvedené v ods. 2 písm. c) tohto článku. Cena za tieto práce sa bude účtovať podľa skutočného množstva poskytnutých služieb a vždy až po písomnom alebo emailovom odsúhlasení týchto prác objednávateľom. Pri nedodržaní týchto podmienok je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5. Celková cena za stavebné práce uvedené ods. 2 písm. a) a b) tohto článku je 51 759,92 EUR bez DPH.
6. K celkovej cene za stavebné práce uvedenej v ods. 5 tohto článku sa môže ešte pripočítať cena za práce účtované podľa skutočnosti podľa ods. 2 písm. c) tohto článku pri dodržaní všetkých podmienok uvedených v tejto zmluve. Maximálny finančný limit pre tieto práce je 7 000 EUR bez DPH. Tento limit nemusí byť plne vyčerpaný, závisieť bude od potrieb a možností objednávateľa.
7. Zmluvná cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady zhotoviteľa vynaložené v súvislosti s predmetom plnenia zmluvy vrátane vyčistenia podkladu, zakrývania nábytku, resp. podláh na izbách, upratania priestorov, dopravy, odvozu a likvidácie odpadov ako aj presunu hmôt.  
Celková cena za predmet plnenia zmluvy bez DPH: 58 759,92 EUR  
DPH 20%: 11 751,98 EUR  
Celková cena za predmet plnenia zmluvy s DPH: 70 511,90 EUR  
Slovom: sedemdesiatštyri tisíc päťsto jedenásť eur 90/100.
8. Zmluvná cena uvedená v ods. 7 je cenou konečnou a nebude sa navyšovať o ďalšie náklady. Objávateľ nie je povinný vyčerpať finančný limit uvedený v ods. 6 tohto článku. Celková zmluvná cena za predmet plnenia tejto čiastkovej zmluvy bude určená podľa skutočného množstva poskytnutých služieb.
9. Podkladom pre úhradu zmluvnej ceny bude faktúra. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí byť v súlade so zákonnými požiadavkami na daňový doklad a musí obsahovať aj súpis prác odsúhlasený objednávateľom.

#### **Článok IV.**

##### **Miesto plnenia a termíny plnenia**

1. Miestom uskutočňovania predmetu plnenia zmluvy je Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo najneskôr do 26. augusta 2015.

## **Článok V.**

### **Podmienky odovzdania a prevzatia diela**

1. Dielo bude ukončené dňom jeho prevzatia objednávateľom. Objednávateľ je povinný začať preberanie prác, na ktorých sa zmluvné strany dohodli na základe písomnej výzvy zhotoviteľa do 7 dní od jej doručenia, pokiaľ sú tieto práce riadne dokončené.
2. Dielo pokladajú zmluvné strany za odovzdané podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí bez väd a nedorobkov, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je súpis vykonaných prác potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Protokol bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. O odovzdaní a prevzatí ukončeného diela spíše zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu splnomocnení zástupcovia zmluvných strán. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať protokol o odovzdaní a prevzatí diela - v tom prípade sa so zhotoviteľom písomne dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Zhotoviteľ je povinný do 2 dní po odovzdaní diela vypratať a vyčistiť stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklad o likvidácii odpadu.
5. Zhotoviteľ znáša škodu (poškodenie, strata, zničenie) na zhotovovanom diele až do prevzatia diela objednávateľom.

## **Článok VI.**

### **Zodpovednosť za škodu**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené fyzickým osobám a právnickým osobám v súvislosti s realizáciou plnenia predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracujúce osoby na stavbe sú riadne vyškolené a majú všetky oprávnenia na vykonávanie činností, ktoré sa týkajú vykonania diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi zoznam osôb pracujúcich na stavbe spolu s ich kontaktnými údajmi.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa a na jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny v čase poškodenia.
3. Zhotoviteľ zodpovedá aj za stratu predmetov prevzatých od objednávateľa. V prípade takejto straty sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť škody vzniknuté v dôsledku tejto straty ako aj všetky náklady s tým súvisiace.
4. Zhotoviteľ sa pri zhotovovaní diela bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsimi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán,

rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

## **Článok VII. Záverečné ustanovenia**

1. Na ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa vzťahujú ustanovenia Rámcovej dohody, príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dva a zhotoviteľ jeden rovnopis.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1: Špecifikácia maľovania izieb

Príloha č. 2: Zoznam izieb

Príloha č. 3: Cenová ponuka

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

.....  
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  
rektor UK

.....  
Ing. Ivan Klečka  
konateľ RECORD TK spol. s.r.o.

.....  
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA  
riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

## Špecifikácia maľovania izieb

V každej izbe (v zmysle prílohy č. 2) je potrebné vymaľovať všetky steny a stropy, v objekte Átriových domkov je okrem toho potrebné olejovým náterom vymaľovať priestor okolo umývadiel, tzv. „umývací kútik“. Pod každý náter je zhotoviteľ povinný naniesť penetračný náter.

Vysprávky stien je potrebné urobiť v rozsahu podľa potreby na jednotlivých izbách, buď lokálne stierkovou omietkou alebo, ak je poškodenie omietky väčšie, jadrovou (vápennocementovou) omietkou. Pod každú omietku je zhotoviteľ povinný aplikovať penetračný náter.

V prípade, ak sú niektoré existujúce steny namaľované tmavou farbou a vymaľovanie požadovaným 2-násobným náterom nebude postačujúce (bude viditeľný pôvodný náter), realizátor maliarskych prác odkonzultuje potrebu ďalšej vrstvy/vrstiev s verejným obstarávateľom, ktorý realizáciu/množstvo ďalších náterov odsúhlasí/zamietne.

V prípade, že sa v niektorých miestnostiach vyskytne pleseň, je nutné ošetriť steny/stropy v zmysle postupu uvedeného nižšie, zároveň je potrebné, aby bol takýto postup a množstvo prác vopred odsúhlasené verejným obstarávateľom.

### **Špecifikácia materiálov:**

#### Steny izieb (objekty VB, MI, AD)

- Vnútrotný disperzný náter omietok stien, dvojnásobný – obyčajný náter stien, farba biela, (napr. Primalex alebo ekvivalent, belosť min. 88% BaSO<sub>4</sub>);

#### Stropy izieb (objekty VB, MI, AD)

- Náter farbou ekologickou riediteľnou vodou vnútorných stropov, dvojnásobný – obyčajný náter stropov, farba biela, (napr. Primalex);

#### Umývací kútik v izbách (objekt AD)

- Akrylátová farba - olejový náter soklový, farba oker (napr. Dulux Kitchen & Bathroom), presný odtieň olejového náteru vopred odsúhlasí verejný obstarávateľ podľa aktuálnej ponuky zhotoviteľa.

#### Opravy (vysprávky) stien:

##### Jadrová omietka (objekty VB, MI, AD)

- max. veľkosť zrna 4mm, pevnosť v tlaku >2,5MPa, objemová hmotnosť cca 1600kg/m<sup>3</sup> (napr. Baumit GrobPutz alebo ekvivalent)

##### Stierková omietka (objekty VB, MI, AD)

- max. veľkosť zrna 0,6mm, objemová hmotnosť cca 1400kg/m<sup>3</sup> (napr. Baumit PutzSpachtel)

#### Penetrácia stien pod omietku a pod farbu:

##### Pod vápennú farbu

- penetračný náter - napr. SPEKTRA akrylátová impregnácia;

##### Pod olejový náter

- penetračný náter - napr. SPEKTRA akrylátová impregnácia;

Pod omietku

- hĺbková penetrácia pod ušľachtilú a bežnú omietku (napr. CEMIX Penetrácia H – hĺbková).

**V prípade, že sa v miestnostiach určených na vymaľovanie nachádzajú silne zaplesnené steny/stropy:**

Zhotoviteľ je povinný zamokra oškrabať omietku, po dôkladnom očistení a vysušení podkladu ho ošetriť protiplesňovým prípravkom (napr. DEZISAN) a napenetrovať murivo.

Následne použiť štandardný postup omietania a náteru. Finálnu úpravu stien preventívne ošetriť protiplesňovým prípravkom (napr. DEZISAN).

Pozor, neškrabať omietku za sucha! Dochádza k distribúcii vírusov, čo je zdraviu škodlivé a spôsobuje tiež šírenie plesní.

**ZHRNUTIE**

<b>SPOLU</b>	<b>STENY [m2]</b>	<b>STROP [m2]</b>	<b>Umývací kútik [m2]</b>
<b>AD</b>	4667,31	2524,23	997,70
<b>VB</b>	1476,12	757,35	0,00
<b>MI</b>	827,90	413,27	0,00
<b>SPOLU</b>	6971,33	3694,85	997,70

<b>Vysprávkky (spolu pre všetky objekty)</b>	<b>[m2]</b>
<b>Striekovou omietkou</b>	290,00
<b>Jadrovou omietkou</b>	290,00

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady na realizáciu maliarskych prác vrátane vyčistenia podkladu, zakrývania nábytku, resp. podláh na izbách, upratania priestorov, dopravy, odvoz a likvidácia odpadu (doklad o likvidácii odpadu predloží zhotoviteľ verejnému obstarávateľovi), presuny hmôt, atď.

Faktúra musí obsahovať podrobný súpis prác odsúhlasený verejným obstarávateľom.

Verejný obstarávateľ odporúča pred predložením cenovej ponuky vykonať obhliadku miesta realizácie prác.

**Átriové domky (AD)****BLOK D**

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - D	3	26,55	14,95	5,72
AD - D	4	26,55	14,95	5,72
AD - D	7	26,55	14,95	5,72
AD - D	9	27,63	15,06	6,16
AD - D	17	26,55	14,95	5,72
AD - D	34	26,55	14,95	5,72
AD - D	42	27,63	15,06	6,16
AD - D	49	26,55	14,95	5,72
AD - D	57	27,63	15,06	6,16
AD - D	63	26,55	14,95	5,72
AD - D	65	27,63	15,06	6,16
AD - D	71	26,55	14,95	5,72
AD - D	72	26,55	14,95	5,72
AD - D	73	26,55	14,95	5,72
AD - D	77	26,55	14,95	5,72
AD - D	78	27,63	15,06	6,16
AD - D	99	26,55	14,95	5,72
<b>BLOK D spolu</b>		<b>456,75</b>	<b>254,7</b>	<b>99,44</b>

**BLOK E**

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - E	5	26,55	14,95	5,72
AD - E	12	27,63	15,06	6,16
AD - E	14	26,55	14,95	5,72
AD - E	18	26,55	14,95	5,72
AD - E	28	26,55	14,95	5,72
AD - E	34	27,63	15,06	6,16
AD - E	44	26,55	14,95	5,72
AD - E	55	26,55	14,95	5,72
<b>BLOK E spolu</b>		<b>214,56</b>	<b>119,82</b>	<b>46,64</b>

**BLOK G**

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - G	93	26,55	14,95	5,72
AD - G	91	26,55	14,95	5,72



AD - G	88	27,63	15,06	6,16
AD - G	87	27,63	15,06	6,16
AD - G	84	26,55	14,95	5,72
AD - G	82	26,55	14,95	5,72
AD - G	81	27,63	15,06	6,16
AD - G	73	26,55	14,95	5,72
AD - G	70	26,55	14,95	5,72
AD - G	69	26,55	14,95	5,72
AD - G	68	26,55	14,95	5,72
AD - G	64	31,14	11,00	5,50
AD - G	61	26,55	14,95	5,72
AD - G	57	26,55	14,95	5,72
AD - G	56	26,55	14,95	5,72
BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - G	54	27,63	15,06	6,16
AD - G	45	26,55	14,95	5,72
AD - G	40	27,63	15,06	6,16
AD - G	35	27,63	15,06	6,16
AD - G	20	27,63	15,06	6,16
AD - G	19	26,55	14,95	5,72
AD - G	18	26,55	14,95	5,72
AD - G	15	26,55	14,95	5,72
AD - G	14	26,55	14,95	5,72
AD - G	13	26,55	14,95	5,72
AD - G	12	27,63	15,06	6,16
AD - G	7	27,63	15,06	6,16
<b>BLOK G spolu</b>		<b>731,16</b>	<b>400,69</b>	<b>158,18</b>

### BLOK H

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - H	48	26,55	14,95	5,72
AD - H	49	26,55	14,95	5,72
AD - H	89	26,55	14,95	5,72
AD - H	100	26,55	14,95	5,72
AD - H	109	26,55	14,95	5,72
AD - H	111	26,55	14,95	5,72
<b>BLOK H spolu</b>		<b>159,3</b>	<b>89,7</b>	<b>34,32</b>

### BLOK J

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - J	80	26,55	14,95	5,72

AD - J	79	26,55	14,95	5,72
AD - J	66	26,55	14,95	5,72
AD - J	65	26,55	14,95	5,72
AD - J	63	27,63	15,06	6,16
AD - J	62	31,14	11,00	5,50
AD - J	61	31,14	11,00	5,50
AD - J	53	27,63	15,06	6,16
AD - J	31	27,63	15,06	6,16
AD - J	29	26,55	14,95	5,72
AD - J	26	26,55	14,95	5,72
AD - J	24	26,55	14,95	5,72
<b>BLOK J spolu</b>		<b>331,02</b>	<b>171,83</b>	<b>69,52</b>

### BLOK L

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - L	99	26,55	14,95	5,72
AD - L	98	26,55	14,95	5,72
AD - L	93	27,63	15,06	6,16
AD - L	92	26,55	14,95	5,72
AD - L	89	26,55	14,95	5,72
AD - L	88	26,55	14,95	5,72
AD - L	87	27,63	15,06	6,16
AD - L	80	26,55	14,95	5,72
AD - L	79	26,55	14,95	5,72
BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - L	78	26,55	14,95	5,72
AD - L	76	26,55	14,95	5,72
AD - L	75	26,55	14,95	5,72
AD - L	74	26,55	14,95	5,72
AD - L	73	27,63	15,06	6,16
AD - L	71	31,14	11,00	5,50
AD - L	70	31,14	11,00	5,50
AD - L	69	31,14	11,00	5,50
AD - L	68	27,63	15,06	6,16
AD - L	66	26,55	14,95	5,72
AD - L	61	26,55	14,95	5,72
AD - L	52	26,55	14,95	5,72
AD - L	51	26,55	14,95	5,72
AD - L	47	26,55	14,95	5,72
AD - L	22	26,55	14,95	5,72
<b>BLOK L spolu</b>		<b>655,29</b>	<b>347,39</b>	<b>138,38</b>

**BLOK M**

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - M	69	26,55	14,95	5,72
AD - M	67	27,63	15,06	6,16
AD - M	62	27,63	15,06	6,16
AD - M	59	26,55	14,95	5,72
AD - M	56	26,55	14,95	5,72
AD - M	28	26,55	14,95	5,72
AD - M	27	27,63	15,06	6,16
AD - M	15	26,55	14,95	5,72
AD - M	14	27,63	15,06	6,16
AD - M	12	31,14	11,00	5,50
AD - M	11	31,14	11,00	5,50
AD - M	6	26,55	14,95	5,72
<b>BLOK M spolu</b>		<b>332,1</b>	<b>171,94</b>	<b>69,96</b>

**BLOK N**

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - N	2	26,55	14,95	5,72
AD - N	5	26,55	14,95	5,72
AD - N	7	27,63	15,06	6,16
AD - N	61	26,55	14,95	5,72
AD - N	86	26,55	14,95	5,72
<b>BLOK N spolu</b>		<b>133,83</b>	<b>74,86</b>	<b>29,04</b>

**BLOK O**

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - O	93	26,55	14,95	5,72
AD - O	86	26,55	14,95	5,72
AD - O	73	26,55	14,95	5,72
AD - O	69	26,55	14,95	5,72
AD - O	68	26,55	14,95	5,72
AD - O	60	26,55	14,95	5,72
AD - O	55	26,55	14,95	5,72
BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - O	54	27,63	15,06	6,16
AD - O	33	26,55	14,95	5,72
AD - O	32	26,55	14,95	5,72
AD - O	19	26,55	14,95	5,72
AD - O	17	26,55	14,95	5,72

AD - O	16	26,55	14,95	5,72
AD - O	14	27,63	15,06	6,16
AD - O	10	31,14	11,00	5,50
AD - O	9	27,63	15,06	6,16
AD - O	7	26,55	14,95	5,72
AD - O	6	26,55	14,95	5,72
AD - O	3	26,55	14,95	5,72
AD - O	1	27,63	15,06	6,16
<b>BLOK O spolu</b>		<b>539,91</b>	<b>295,49</b>	<b>115,94</b>

### BLOK P

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - P	36	31,14	11,00	5,50
<b>BLOK P spolu</b>		<b>31,14</b>	<b>11,00</b>	<b>5,50</b>

### BLOK R

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - R	89	26,55	14,95	5,72
AD - R	88	27,63	15,06	6,16
AD - R	86	26,55	14,95	5,72
AD - R	68	26,55	14,95	5,72
AD - R	57	26,55	14,95	5,72
AD - R	47	26,55	14,95	5,72
AD - R	43	26,55	14,95	5,72
AD - R	33	26,55	14,95	5,72
AD - R	32	26,55	14,95	5,72
AD - R	28	26,55	14,95	5,72
AD - R	27	27,63	15,06	6,16
AD - R	19	26,55	14,95	5,72
AD - R	17	26,55	14,95	5,72
AD - R	16	26,55	14,95	5,72
AD - R	13	31,14	11,00	5,50
AD - R	10	31,14	11,00	5,50
AD - R	9	27,63	15,06	6,16
AD - R	7	26,55	14,95	5,72
<b>BLOK R spolu</b>		<b>490,32</b>	<b>261,53</b>	<b>103,84</b>

### BLOK S

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - S	5	26,55	14,95	5,72
AD - S	41	26,55	14,95	5,72

AD - S	42	26,55	14,95	5,72
AD - S	46	26,55	14,95	5,72
AD - S	60	26,55	14,95	5,72
AD - S	64	31,14	11	5,5
AD - S	67	27,63	15,06	6,16
<b>BLOK</b>	<b>IZBA č.</b>	<b>STENY [m2]</b>	<b>STROP [m2]</b>	<b>OLEJ [m2]</b>
AD - S	68	26,55	14,95	5,72
AD - S	70	26,55	14,95	5,72
AD - S	74	26,55	14,95	5,72
AD - S	83	26,55	14,95	5,72
AD - S	84	26,55	14,95	5,72
AD - S	86	26,55	14,95	5,72
AD - S	87	27,63	15,06	6,16
AD - S	88	27,63	15,06	6,16
AD - S	89	26,55	14,95	5,72
AD - S	91	26,55	14,95	5,72
AD - S	92	26,55	14,95	5,72
AD - S	93	26,55	14,95	5,72
<b>BLOK S spolu</b>		<b>512,28</b>	<b>280,43</b>	<b>109,78</b>

### BLOK T

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
AD - T	83	26,55	14,95	5,72
AD - T	84	26,55	14,95	5,72
AD - T	32	26,55	14,95	5,72
<b>BLOK T spolu</b>		<b>79,65</b>	<b>44,85</b>	<b>17,16</b>

	STENY [m2]	STROP [m2]	OLEJ [m2]
<b>SPOLU nátery na AD</b>	<b>4667,31</b>	<b>2524,23</b>	<b>997,70</b>

### LEGENDA

1-lůžková izba

## Výškové budovy (VB)

### BLOK A

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]
VB - A	7	29,71	16,20
VB - A	132	21,66	10,05
VB - A	128	21,66	10,05
VB - A	127	29,71	16,20
VB - A	126	21,66	10,05
VB - A	123	29,71	16,20
VB - A	107	29,71	16,20
VB - A	102	21,66	10,05
VB - A	313	29,71	16,20
VB - A	513	29,71	16,20
VB - A	512	21,66	10,05
VB - A	730	21,66	10,05
VB - A	729	29,71	16,20
VB - A	712	21,66	10,05
VB - A	711	29,71	16,20
VB - A	1210	21,66	10,05
<b>BLOK A spolu</b>		<b>410,96</b>	<b>210,00</b>

### BLOK B

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]
VB - B	144	21,66	10,05
VB - B	148	21,66	10,05
VB - B	146	21,66	10,05
VB - B	143	29,71	16,20
VB - B	109	29,71	16,20
VB - B	251	29,71	16,20
VB - B	242	21,66	10,05
VB - B	351	29,71	16,20
VB - B	349	29,71	16,20
VB - B	441	29,71	16,20
VB - B	411	29,71	16,20
VB - B	849	29,71	16,20

VB - B	934	21,66	10,05
VB - B	913	29,71	16,20
VB - B	912	21,66	10,05
VB - B	911	29,71	16,20
VB - B	909	29,71	16,20
VB - B	1012	21,66	10,05
VB - B	1023	29,71	16,20
VB - B	1041	29,71	16,20
VB - B	1044	21,66	10,05
VB - B	1107	29,71	16,20
VB - B	1114	21,66	10,05
VB - B	1127	29,71	16,20
VB - B	1134	21,66	10,05
<b>BLOK</b>	<b>IZBA č.</b>	<b>STENY [m2]</b>	<b>STROP [m2]</b>
VB - B	1135	29,71	16,20
VB - B	1136	21,66	10,05
VB - B	1140	21,66	10,05
VB - B	1141	29,71	16,20
VB - B	1142	21,66	10,05
VB - B	1143	29,71	16,20
VB - B	1146	21,66	10,05
VB - B	1206	21,66	10,05
VB - B	1207	29,71	16,20
VB - B	1208	21,66	10,05
VB - B	1214	21,66	10,05
VB - B	1231	29,71	16,20
VB - B	1235	29,71	16,20
VB - B	1238	21,66	10,05
VB - B	1244	21,66	10,05
VB - B	1251	29,71	16,20
<b>BLOK B spolu</b>		<b>1065,16</b>	<b>547,35</b>

	<b>STENY [m2]</b>	<b>STROP [m2]</b>
<b>SPOLU nátery na VB</b>	<b>1476,12</b>	<b>757,35</b>

## LEGENDA

2-lůžková izba

3-lůžková izba

## Manželské internáty (MI)

### BLOK E

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]
MI - E	533	25,20	12,56
MI - E	521	23,50	10,90
MI - E	121	23,50	10,90
<b>BLOK E spolu</b>		<b>72,20</b>	<b>34,36</b>

### BLOK G

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]
MI - G	733	29,71	15,00
MI - G	721	24,15	11,32
MI - G	712	27,60	13,60
MI - G	631	31,30	16,00
MI - G	223	29,74	15,00
MI - G	213	27,86	13,80
MI - G	212	27,60	13,60
<b>BLOK G spolu</b>		<b>197,96</b>	<b>98,32</b>

### BLOK H

BLOK	IZBA č.	STENY [m2]	STROP [m2]
MI - H	731	36,87	17,83
MI - H	722	29,71	15,00
MI - H	723	29,74	15,00
MI - H	631	36,87	17,83
MI - H	632	29,45	14,70
MI - H	621	24,15	11,32
MI - H	623	29,74	15,00
MI - H	611	29,74	15,00
MI - H	612	31,57	16,57
MI - H	613	27,86	13,80
MI - H	512	31,57	16,57
MI - H	431	36,87	17,83
MI - H	433	29,71	15,00
MI - H	411	29,74	15,00
MI - H	412	31,57	16,57
MI - H	331	31,30	16,00
MI - H	233	29,71	15,00
MI - H	212	31,57	16,57



BLOK H spolu	557,74	280,59
--------------	--------	--------

	STENY [m2]	STROP [m2]
SPOLU nátery na MI	827,90	413,27

**Maľovanie izieb objektov AD, VB, MI**  
**Výkaz prác**

Typ	Materiál + práca	Množstvo [m2]	cena za 1m2 bez DPH	cena za 1m2 s DPH	cena spolu bez DPH	cena spolu s DPH
Steny	penetračný náter pod vápenný náter (akrylátová impregnácia)	6971,33	1,13	1,36	7 877,60	9 453,12
AD, VB, MI	vnútorný disperzný náter omietok stien (v dvoch vrstvách), farba biela, belosť min. 88% BaSO4	6971,33	1,60	1,92	11 154,13	13 384,95
Stropy	penetračný náter pod vápenný náter (akrylátová impregnácia)	3694,85	1,13	1,36	4 175,18	5 010,22
AD, VB, MI	náter farbou ekologicky riediteľnou vodou (v dvoch vrstvách), farba biela	3694,85	1,60	1,92	5 911,76	7 094,11
Umývací kútik	penetračný náter pod akrylátový náter (akrylátová impregnácia)	997,70	1,13	1,36	1 127,40	1 352,88
AD	akrylátová farba (v dvoch vrstvách) - olejový náter soklový, farba oker (odtieň odsúhlasí verejný obstarávateľ)	997,70	7,60	9,12	7 582,52	9 099,02
Vysprávky	oškrabanie/obitie pôvodnej omietky po betónovej konštrukciu (vyčistenie podkladu)	580,00	1,05	1,26	609,00	730,80
	penetračný náter - hĺbková penetrácia pod ušľachtilú a bežnú omietku	580,00	1,13	1,36	655,40	786,48
	Strierková omietka	290,00	3,38	4,06	980,20	1 176,24
	Jadrová omietka	290,00	3,00	3,60	870,00	1 044,00
<b>Práce (účtované podľa skutočnosti, musia byť odsúhlasené verejným obstarávateľom)</b>					<b>40 943,19</b>	<b>49 131,83</b>
Plesne	ošetrenie podkladu protiplesňovým náterom	1,00	3,35	4,02		
Každý ďalší náter	vnútorný disperzný náter omietok stien, farba biela, belosť min. 88% BaSO4) - jedna vrstva	1,00	1,28	1,54		
	náter farbou ekologicky riediteľnou vodou, farba biela - jedna vrstva	1,00	1,28	1,54		
<b>Ďalšie náklady</b>						
	zakrývanie podláh	3 694,85	0,90	1,08	3 325,37	3 990,44
	zakrývanie, sťahovanie a presúvanie nábytku na 1 izbu	257,00	10,00	12,00	2 570,00	3 084,00
	vyčistenie izieb po maľbách	3 694,85	0,80	0,96	2 955,88	3 547,06
	vodorovná a zvislá doprava sute v tonách / z oškrabaných omietok/	29,00	28,12	33,74	815,48	978,58
	odvoz a poplatok za suť - kontajner	5,00	230,00	276,00	1 150,00	1 380,00
<b>doplnené položky spolu</b>					<b>10 816,73</b>	<b>12 980,07</b>
<b>celkom</b>					<b>51 759,92</b>	<b>62 111,90</b>

v Bratislave dňa: 8.7.2015

vypracovala: Ing. Adriana Klečková