Zmluva o dielo

uzatvorena podla ust. § 536 a nasledujucich ustanoveni
Obchodného zakonnika v platnom zneni

Zmluvné strany:
Objednavatel:
Pravna forma:

Sidlo:

Kore$pondenc¢na adresa:
Banka:

Utet:

IBAN:

ICO:

DIC:

Zastipeny:

Telefon:

Fax:
(d’alej len objednavatel’)

Zhotovitel:
Sidlo:

Banka:

Utet:

IBAN:

1CO:

DIC:

Zastupeny:
Telefon:

Fax:

uzatvaraju tato

s nasledovnym znenim

UVTOS -9 -1/32 - 2015

Ustav na vykon trestu odiiatia slobody

Rozpoctova organizacia zriadena zriad’ovacou listinou MS SR zo dna
31. januara 2001 v zneni dodatkov ¢. 1 a 2

Dukelska stvrt’ 941/10, 018 41 Dubnica nad Vahom

Dukelska stvrt’ 941/10, prie¢inok 21, 018 41 Dubnica nad Vahom 1
Statna pokladnica

7000163485/8180

SK16 8180 0000 0070 0016 3485

00 738 336

2020608964

pplk. Mgr. Andrej Kubis — riaditel’

042 /2832111
042 /28 32 900

Aplik — podlahy s.r.o.
Rajecka 3, 010 01 Zilina
Slovenska sporitel'na

364 372 98
2022101785
p. Marian Sykora —konatel

(d’alej ako zhotovitel’)

Zmluvu o dielo

CL1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — ,,Oprava poskodenej naslapnej vrstvy podlah
v priestoroch objektu kuchyne pre odsudenych aplikaciou polyuretan — betonovej bezSparovej vrstvy
so splnenim vSetkych fyzikalno—chemickych poziadaviek pre prevadzku pripravy jedal“ v UVTOS

Dubnica nad Vahom.



CL1I
Rozsah plnenia, osobitné poziadavky na plnenie a zoznam miestnosti a poZadované

parametre materialov diela

Technicka Specifikdcia predmetu zidkazky

Nazov Jednotka Hodnota
Vyburanie dlazieb m? 85,00
Odstréanenie starej PVC krytiny m? 161,50
Odstranenie nerovnosti podlah (vyspadovanie) do m2 45,00
hrubky 15 mm do 20% plochy ’
Priprava podkladu strojovym brusenim - frézovanim, m2 246 50
rezanie kotevnych drézok, penetra¢ny nater Ucrete LC ’
Priprava podkladu pod sokle bm 180,00
Vyhotovenie podlahy z vysoko odolného
polyuretanového podlahového systému Ucrete UD200 m? 113,50
hrubka 9 mm
Vyhotovenie podlahy z vysoko odolného
polyuretanového podlahového systému Ucrete UD200 m? 133,00
hrabka 6 mm
Vytvorenie sokla po obvode miestnosti z Ucrete UD
20y(§, vy3ka 100 i bm 180,00
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku t 2,00

Technické vlastnosti polyuretanového podlahového systému

Nazov Hodnota / charakteristika
Koeficient trenia s pouZitim normovej gumovej 40 - 45
podrazky 4S podl'a EN 13036-4
ProtiSmykovost’ podl'a DIN 51130 R 11
Odolnost’ voci teplotam Od - 40°C do + 120°C
Pevnost’ v tlaku min. 58 N/mm?
Dynamicky modul pruznosti v tlaku min. 3 250 N/mm?
Odolnost’ vo¢i chemikaliam odolnd
Farba zelena
Koeficient teplotnej rozt'aznosti 4x10°°C

Realizicia diela sa bude vykonévat’ po etapach (2 etapy), nie ako celok. Zhotovitel je pocas
realizacie diela povinny strpiet’ cCinnosti objednavatela v rieSenom priestore, nakolko
objednavatel’ pocas realizacie diela musi zabezpecit’ celodenné stravovanie pre odsudenych.
Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na vlastnli zodpovednost’, na vlastné naklady vratane
nakladov na vybudovanie, prevadzku a vypratanie staveniska.

Zhotovitel’ pri realizacii diela predlozi menny zoznam 0s6b jeho zamestnancov, ktory bude
obsahovat meno, priezvisko, datum narodenia, ¢islo obcianskeho preukazu ako aj EPZ
automobilov, ktoré buda vstupovat do objektu. Nakolko sa jednd o prevadzku s osobitym
ur¢enim, objednavatel’ si vyhradzuje pravo neumoznit’ vstup zamestnancov zhotovitel'a, ktori
neboli pouceni poverenymi osobami objednévatel’a.
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Kuchyma odsidenych (miestnost’ ¢. 132)

Plocha podlahy 88,0 m? — hrubka podlahového systému UCRETE UD200 - 9 mm a dizka
sokla 38 m. Plocha 9,0 m? — hrabka podlahového systému UCRETE UD200 - 6 mm a dizka
sokla 10 m.

Mucna kuchyria (miestnost’ ¢. 131)

Plocha podlahy 42,0 m? — hrabka podlahového systému UCRETE UD200 - 6 mm a dizka
sokla 30 m.

Umyvaren riadu (miestnost’ ¢. 150)

Plocha podlahy 17,0 m? — hribka podlahového systému UCRETE UD200 - 6 mm a dizka
sokla 18 m.

Miestnost’ $éfkuchara (miestnost’ ¢. 149)

Plocha podlahy 5,5 m? — hrabka podlahového systtmu UCRETE UD200 - 6 mm a dizka
sokla 9 m.

Cista priprava zeleniny (miestnost’ &. 148)

Plocha podlahy 12,0 m? — hrabka podlahového systému UCRETE UD200 - 6 mm a dizka
sokla 13 m.

Cista priprava misa (miestnost’ & 147)

Plocha podlahy 13,50 m? - hribka podlahového systému UCRETE UD200 - 6 mm a dizka
sokla 14 m.

Vydaj jedal (miestnost’ ¢. 238)

Plocha podlahy 34,0 m? - hribka podlahového systému UCRETE UD200 - 6 mm a dizka
sokla 25 m.

Umyvaren riadu (miestnost’ ¢. 231)

Plocha podlahy 25,50 m? - hrabka podlahového systému UCRETE UD200 - 9 mm a dizka
sokla 23 m.

CL 111
Cas plnenia

. Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ objednavatel'ovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej
v tejto zmluve v termine dohodnutom v bode 2 tohto ¢lanku.

. Zacatie prac na diele do 30 dni od podpisania zmluvy,
dokoncenie prac do 30 dni od zacatia prac na diele,
odovzdanie diela do 5 dni po dokonceni prac na diele.

. Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné pre splnenie predmetu
zmluvy. Po dobu omeskania objednévatel'a s plnenim jeho povinnosti podla tejto zmluvy nie je
zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je v omeskani s vykonanim diela najma v pripade:

a) vySSej moci. t.j. v pripade udalosti, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran a tieto ich
nemozu ovplyvnit,

b) nepriaznivych podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac,

c) prikazov, zdkazov a obmedzeni vydanych S$tatnymi organmi alebo miestnymi spravnymi
organmi, ak neboli vykonané konanim resp. nekonanim zhotovitel’a,



[\

d) zmien v povahe arozsahu prac na diele pozadovanych objednavatelom, pokial su takého
rozsahu alebo pozadované v takom Case, Ze mo6zu mat’ vplyv na termin ukoncenia diela,

e) ak sa ucastnici zmluvy dohodni na prediZeni terminu dokon&enia préc.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel’
toto dielo na odovzdanie prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

CL1IV
Cena diela, platobné podmienky

. Za dielo zhotovené v rozsahu ¢l. II bola stanovena pevna cena predloZena v cenovej ponuke vo

vyske 34 292,58 € (slovom tridsat’Styritisicdvestodevit’desiatdva eur 58/100). Pevna cena
zahfna vSetky vykony a naklady k zhotoveniu diela, vratane vSetkych subeznych narokov
zhotovitel'a, ako obchodné prirazky a vSetky vedlajSie rozpoctové naklady, vratane nakladov na
dopravu a vsetky pridruzené vykony.

. Pevna cena nemdze byt menena jednostrannym ukonom ziadnej zmluvnej strany.

Vykonané zmeny alebo naviac prace podla ¢l. I bod 1 tejto zmluvy nie su zahrnuté v cene diela
uvedenej v bode 1 tohto ¢lanku, a cena bude dohodnuté v prisluSnom dodatku k tejto zmluve.
Cena diela bude uhradena bezhotovostnou platbou z ac¢tu objednavatela na Gcet zhotovitel'a po
odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel’ zadrzi 10% z dohodnutej ceny diela, ak sa pri odovzdavani a preberani diela
vyskytnu nedostatky a nedorobky, ktoré zhotovitel' nemdze ihned odstranit’. Zadrzané financné
prostriedky buda vyplatené zhotovitel'ovi, ked’ nedostatky a nedorobky odstrani a preukaze
splnenie kvalitativnych parametrov diela.

Po odovzdani a prevzati diela zhotovitel’ vystavi faktiru, ktort odosle objednavatel'ovi. Splatnost’
faktury sa dojednéava na 30 dni od jej vystavenia. Ak pripadne posledny deini splatnosti faktiry na
deni pracovného pokoja, splatnost’ sa kon¢i nasledujicim pracovnym dnom.

CLV
Zarucna doba - zodpovednost’ za vady diela

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok zmluvy a ze
pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

. Zaruéna doba na vlastnosti podlahového materialu a prevedené prace je 60 mesiacov a zacina

plynat’ dilom odovzdania a prevzatia diela. Plynutie zaru¢nej doby na dotknutu cast’ diela sa
prerusi diiom uplatnenia prava objednavatel’a na odstranenie vad doru¢enim pisomnej reklamécie
zhotovitel'ovi doporucenou zasielkou.

. Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpovedd vysledku dohodnutému v tejto zmluve t.j.

nesplia kvalitativne parametre, priom zhotovitel' zodpoveda za vady diela v zmysle prislusnych
ustanoveni Obcianskeho zdkonnika.

Drobné vady a nedostatky zistené pri odovzdavani a prevzati diela sa nepovazuji za vady diela
anemaju vplyv na lehotu zhotovenia diela. Zhotovitel’ sa ich zavidzuje ithned’ odstranit’.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu upozornil objednévatel’a, ale ten na ich pouZiti trval.

V pripade dodatocnych zasahov na diele zo strany objednéavatel’a, straca objedndvatel’ narok na
uplatnenie zaruky.

Zarukou preberd zhotovitel' zavdzok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily na
pouZivanie.



8. Reklamacia (oznamenie vad) musi byt vykonana len pisomne a doporu¢enou zasielkou, inak je
neplatnd. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.

9. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ reklamované vady v technicky, ¢o mozno najkratSom Ccase.
S pracami na ich odstranenie vSak musi zacat’ najneskér do 10 pracovnych dni od preverenia
opravnenosti prevzatej pisomnej reklamacie, o reklamacii bude spisany protokol o odstraneni
vady.

10. Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni zavézkov tejto
zmluvy. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v doésledku neodborného zasahu alebo
neodborného uzivania zo strany objednavatel’a alebo okolnostami, ktoré¢ vylucuja zodpovednost’
zhotovitela (¢l. VIII tejto zmluvy).

CL VI
Podmienky zhotovenia diela

1. Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky predlozené v ponuke a
odsuhlasené objednavatelom, ktoré maja také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizované¢ho
diela bola zarucena pozadovana mechanicka pevnost. Zhotovitel' je povinny realizovat’ vSetky
stavebno-montazne prace v sulade s predmetom zmluvy v predpisanej kvalite podl'a platnych
noriem SR.

2. V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitel'a, ktory bude mat’ pravomoc a povinnost’ riesit’ pripadné problémy vzniknuté
v priebehu realizéacie diela.

3. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osob nim pozvanych pocas
realizécie diela a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri
praci.

4. Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik v zmysle vyhl. €. 85/1976 Zb., v ktorom budu
realizované zapisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie
zmluvy. Zéaznamy citatelne zapisuje a podpisuje zodpovedny pracovnik zhotovitela. Stavebny
dennik musi byt trvale pristupny k nahliadnutiu pocas celého priebehu realizécie prac na diele.

5. Akékol'vek mimoriadne skutoc¢nosti, hlavne vo vzt'ahu k terminom realizacie prac, cene prac, ich
rozsahu a kvalite a podmienkam prisluSnych verejnopravnych organov je zhotovitel povinny
objednavatel'ovi ozndmit’ bez zbyto¢ného odkladu.

6. Préce, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie diela nedostatky, alebo st v rozpore so zmluvou,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ bez dopadu na termin ukoncenia nim realizovanych
prac.

CL VIl
Zmluvné sankcie

1. Zmluvné sankcie su stanovené dohodou zmluvnych strdn, ich uplatnenie nemd vplyv na pravo
pozadovat’ u druhej strany ndhradu skod a uslého zisku.

2. Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% za kazdy dent omesSkania
neuhradenej faktary.

3. Vpripade, ze zhotovitel je v omeskani sterminom ukoncenia a odovzdania stavby
objednavatel'ovi, ma objednavatel’ narok na penalizaciu voci zhotovitelovi vo vyske 0,05 % zo
zmluvnej ceny stavby za kazdy denl po uplynuti zmluvného terminu ukoncenia stavby.

4. Splatnost zmluvnych pokut je do 15 dni odo dia doruc¢enia danového dokladu, pricom ako datovy
doklad pre thradu zmluvnej pokuty bude postaovat’ pisomny dokument vystaveny a podpisany
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objednavatel'om alebo zhotovitel'om obsahujicim vy¢islenie sumy zmluvnej pokuty, ustanovenie,
ze ide o celu sumu zmluvnej pokuty, deii vystavenia dokladu, den splatnosti zmluvnej pokuty
a plnu identifikéciu zhotovitela a objednéavatel’a.

. Objednavatel’ sa nezbavuje prava na uplatnenie prav zo zodpovednosti zhotovitel'a za skody, ktoré
tento sposobi objednavatel'ovi nesplnenim povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy, v sulade s
Obcianskym zakonnikom.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze odstipenie od zmluvy sa nedotyka ndroku na zaplatenie zmluvne;j

pokuty.

CL. VIII
Okolnosti vylucujtice zodpovednost’

Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost’ prijima pravna uprava podla
§ 374 az 376 Obchodného zakonnika.

CL IX
Vyhotovenie diela

. Zhotovitel’ je povinny ozndmit’ objednavatel'ovi najneskor k terminu ukoncenia prac termin, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Tymto ozndmenim zhotovitel' ozndmi termin odovzdania
a prevzatia diela tak, aby bolo dielo ukoncené v zmluvnom termine.

. V pripade, ak sa objednavatel’ bez ospravedlnenia nedostavi k prevzatiu diela, bude mu uréeny
nahradny termin, min. s 10-diiovym odstupom od pdvodného terminu. V pripade, ak sa
objednévatel’ nedostavi ani na tento druhy termin odovzdania a prevzatia diela, moze zhotovitel
odstapit’ od tejto zmluvy a objednavatel’ je povinny mu uhradit’ vSetky néklady, ktoré vznikli
zhotovitel'ovi s realizaciou diela.

. Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objednavatelom na
zaklade zapisnice o odovzdani a prevzati diela. O odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny
zapis, ktory podpiSe poverena osoba objednavatel’a a zhotovitel’a.

CL X
Odstipenie od zmluvy
. Odstupit’ od tejto zmluvy o dielo moze:
a) objednavatel’, ak zhotovitel’ nezahaji prace v stanovenom termine bez udania jasného
dovodu,
b) zhotovitel’, ak objednavatel’ nevytvori vhodné podmienky na vykon prac.
. Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd, ato v momente ked’ prejav vOle opravnenej strany
odstipit’ od zmluvy je doruceny druhej strane; po tejto dobe nemozno Uc¢inky odstipenia od
zmluvy odvolat’ alebo menit’ bez stihlasu druhej strany.

CL XI
BOZP a d’alSie povinnosti zhotovitel’a

. Zhotovitel zabezpeci vSetky opatrenia BOZP pre realizaciu predmetu plnenia. Pri realizacii diela
plati vSeobecny zakaz poZivania alkoholickych napojov.

. Zhotovitel' sa zavédzuje, ze zabezpeCi pohyb svojich zamestnancov len na ur¢enom pracovisku.
V pripade poruSenia tohto zavizku objednavatel neumozni vstup do objektovej sustavy tejto
osobe.



. Zhotovitel' je povinny vybavit' svojich zamestnancov potrebnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami.

. Zhotovitel' pisomne oboznami objednévatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
stazuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeskania lehdt plnenia.

Zhotovitel je povinny akékol'vek podstatné zmeny pri realizacii diela odsuhlasit’
s objednavatel'om.

. Zhotovitel’ vynalozi pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou nalezita starostlivost’, dokladnost’
a kvalifikéaciu, ktord sa da ocakdvat od prislusne kvalifikovaného a kompetentného zhotovitela,
ktory ma skusenosti s realizaciou prace podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy
(dielo). Zhotovitel’ je povinny zabezpeCovat’ vSetky prace pracovnikmi, ktori maju pre danu pracu
potrebnu kvalifikaciu a prax.

. Stroje, zariadenia, konsStrukcie alebo material sliziaci k vykonaniu diela doda zhotovitel’ na svoje
naklady anebezpecenstvo. Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady ich dopravu a skladovanie
vratane presunu na miesto realizacie diela.

CL X11
Praca naviac a zmena Standardu

. 'V pripade poziadavky objednavatela na vykonanie zmien alebo naviac prace, pripadne zmeny
vyhotovenia diela podl'a ¢l. I tejto zmluvy sa zhotovitel’ zavédzuje tieto vykonat’ za primeranu cenu
a v primeranych lehotach, ak nenarusia celkovy harmonogram prac na diele.
. Zhotovitel' nevykona zmeny alebo naviac prace, pripadne zmenu diela podla ¢l. Ibod 1 tejto
zmluvy, ak tieto budu nahlasené oneskorene v suvislosti s priebehom préc a tieto naviac prace by
vyraznym sposobom st’azili vyhotovenie diela.
. Objednéavatel’ dostatocne vcas predlozi pisomne svoje poziadavky na zmenu alebo naviac préce,
pripadne zmenu diela podla ¢l. I bod 1 tejto zmluvy, pricom zhotovitel' najneskér do 10 dni od ich
dorucenia predlozi objednavatel'ovi pisomne:
a) cenovy navrh dodato¢nych nakladov, ktoré predstavuju prace alebo dodavky tejto
poziadavky,
b) lehoty, v ktorych je schopny prace alebo dodavky vykonat’.
. Pokial' zhotovitel' vykona akékol'vek prace naviac pripadne zmeny diela podla ¢l. I bod 1 tejto
zmluvy na zéklade inStrukcii objednavatel’a, resp. mu vzniknu dodatocné naklady spojené napr.
s predizenim lehét z titulu instrukcii objednavatela, ma narok na thradu tychto dodatoénych
nakladov a taktiez sa predizi termin vystavby diela o dobu po ktort budu tieto prace naviac
vykonéavané. Prace naviac budu realizované spdsobom:
a) kazda takato dodato¢na Ciastka bude fakturovana zhotovitelom samostatnou fakturou
a bude zreteI'ne oznacena ako naviac préce,
b) pri vypocéte nakladov za prace naviac bude zhotovitel' postupovat’ zasadne v stlade
s ustanoveniami zmluvy spolu s prislusnymi dodatkami,
C) zhotovitel wuvedeni skuto¢nost dolozi kalkulaciou ceny, ktordt odovzda
objednévatel'ovi bez zbytocného odkladu.
. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky prace na diele, zmeny ako aj prace mdze realizovat’ vylu¢ne
len zhotovitel' ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Objednévatel’ sa zavdzuje uhradit’ vSetky
prace na diele, zmeny ako aj prace naviac v zmysle dodatku zmluvy.
. O rozsahu zmeny ako aj prace naviac a termin ich dokoncenia ako aj o cene za tieto prace
ucastnici tejto zmluvy spiSu pisomny dodatok, riadne podpisany, ktory bude tvorit’ sucast’ tejto
zmluvy.



C1. XIII
Spolupésobenie objednavatel’a

Zmluvné strany sa dohodli, ze pri plneni predmetu zmluvy poskytne objednavatel
zhotovitelovi potrebni sucinnost’, najneskdér do 7 pracovnych dni od dorucenia vyzvy
k sti¢innosti. Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom suinnost’ rozumie vcasna spolupraca
objednavatela so zhotovitelom v pripadoch jeho poziadaviek na zmeny diela, ako aj vCasné
plnenie inych vyziev zo strany zhotovitela. V pripade omeskania objednavatela s poskytnutim
sucinnosti sa dohodnuté terminy uvedené Vv ¢l. Il posuvaji o pocet dni, redlne potrebnych na
zabezpecenie zalezitosti, pre ktoru bolo potrebné poskytnut’ sucinnost, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Cl. X1V
Zaverecné ustanovenia

. Zmluvné strany si dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj vSetkych pripadnych
dodatkov jej pisomna forma a dohodu v celom rozsahu.

. Tato zmluvu moZno menit alebo dopliiat’ len pisomnymi dodatkami, ktoré musia byt postupne
¢islované a podpisané oboma zmluvnymi stranami. Takéto dodatky sa stanti nedeliteI'nou sucastou
tejto zmluvy.

. Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou
dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov. V pripade, ze sa spor nevyrie§i zmierom, je
hociktora zmluvna strana opravnena poziadat’ o rozhodnutie prislusny sud.

. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusného ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a
stvisiacich platnych pravnych predpisov SR.

. Utastnici zmluvy vyslovne prehlasuji, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, ¢o potvrdzuja
svojimi podpismi. Zmluva je vyhotovena v 2 - och exemplaroch, kazd4d zmluvna strana dostane 1
vyhotovenie.

. Zmluva je platnd diiom podpisu oboch zmluvnych stran a nadobuda G¢innost’ v zmysle § 47a ods.
1 zikona 546/2010 Z. z. ktorym sa doplia zakon &. 40/1964 Zb. Obéiansky zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliaju niektoré zakony, t.j. zmluva je G¢inna diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

V Dubnici n/Vahom, dna V Dubnici n/Vahom, dna

Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a



