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Objednavka: 1100019876 Predavajici:

Kupujuci:

Plynari s. r. o.
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL, a. s. Hroncova 3
Mlynské nivy 44/a 040 01 Kosice
825 11 Bratislava Slovensko

SLOVENSKA REPUBLIKA

IC0:46452109  DIC:
I0:35 815256  DIC:2020259802 IC DPH:SK2023418078
IC DPH:SK2020259802

Bankové spojenie:

Bankové spojenie: C}SOB a.s., ¢.u.: 401535 87 32/7500
VUB a.s. Cislo registra:
¢. uctu ABO: 31100012/ 0200 OBCHODNY REGISTER Okresného studu Kosice |

-Cli_al:::;l; ﬁﬁgja SsK85 0200 0000 0000 3110 0012 ety
&. uctu ABO: 2647000019/ 1100 VloZka ¢islo: 29132/V
& Uctu IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
Tatrabanka a.s.

&. uctu ABO: 2844040001/ 1100 (USD)

& uctu IBAN: SK98 1100 0000 0028 4404 0001

Datum vystavenia: 27.07.2015

Miesto vystavenia: EO Bratislava
POBJ: 6070161421 Termin dodavky: 30.09.2015
Ramcova zmluva: Dodaijte na:
Cislo ponuky: SPP

M Lokalita Kosice
Nakupca: Moldavska 12
Telefon: 040 11 Kosice

Mobil:
E-mail nakupcu:

Upozorfiujeme na povinnost predavajiceho dodrziavat uvedene terminy dodavky. Pri ich nedodrzani si kupujici bude uplatiovat sankcie v zmysle uzatvorenej zmluvy
alebo zakona. Potvrdent képiu objednavky Ziadame obratom zaslat' na adresu kupujuceho. Cena v tejto objednavke je maximalna a nesmie byt prekrocena, v opacnom
pripade bude faktura vratena predavajicemu bez uhradenia na opravu. Merna jednotka, jednotkova cena a mnozstvo musia byt zhodné na objednavke, fakture aj na
dodacom doklade. Stiéast'ou faktiry musi byt dodaci doklad, na ktorom musi byt uvedené ¢islo objednavky.
Dodacim dokladom sa rozumie doklad preukazujlci odovzdanie predmetu pinenia predavajicim a jeho prevzatie kupujicim. V pripade, Ze to zmluvne nie je dohodnuté,
tak:

- pri dodani materialu, majetku na sklad a samostatne hnutelnej veci sa dodacim dokladom rozumie: dodaci list, preberaci protokol.

- pri dodani prac a sluzieb prevadzkového a investiéného charakteru sa dodacim dokladom rozumie: preberaci/akceptaény protokol, akceptaény list, stpis vykonanych
prac, zoznam Ucastnikov/ubytovanych, prezencna listinza.

- pri dodani ostatnych sluZieb (energie, vodné/stoéné, kipa/prenajom nehnutelnosti a plynarenskych zariadeni, letenky, pausaine platby platené vopred, tlacoviny) sa
Ziadny dodaci doklad nevyZaduje.

Konkrétny pozadovany doklad je uvedeny nizsie v casti Dodacie doklady. Dodaci doklad musi obsahovat datum prevzatia, meno, priezvisko a podpis zastupcu kupujuceho
ktory predmet plnenia prevzal. Na faktiire musi byt’ uvedené cislo tejto objednavky alebo prilozena kopia tejto
objednavky. Bankové spojenie predavajiceho vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktire musi byt zhodné s bankovym spojenim, dohodnutym v
zmluve alebo uvedenym na objednavke. V opaénom pripade je kupujuci opravneny uhradit fakturovani sumu na bankové spojenie uvedené na fakture. V pripade
uvedenia nespravneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) v
zmluve/objednavke a vo faktire zo strany predavajiceho, kupujuci nezodpoveda za pripadnu $kodu; v pripade vzniknutej Skody tuto ma objednavatel pravo refaktarovat v
plnej vyske. V pripade, ak faktira nebude obsahovat pozadované prilohy a nalezitosti, kupujtci ma pravo faktiru vratit bez zaplatenia na dopinenie. Opravnenym vratenim|
faktlry prestava plynut lehota splatnosti a tato plynie odznova odo dna dorucenia novej (opravenej) faktury. Neoddelitefnou sicastou tejto objednavky su VSeobecné
obchodné podmienky kupujuceho, ktoré su zverejnené na www.spp.sk, v asti O nas, Obstaravanie. Prijem materialu do skladu kupujuceho je mozny len v pracovnych
dioch od 7 00 do 13.00 hod . v inych pripadoch je potrebné avizo o dodavke najmenej 24 hodin pred dodavkou Suéastou dodavky musi byt atestova dokumentéacia podral
platnych zakonov. Predavajici je povinny poskytnut v dostatoénom casovom predstihu, najneskor vsak sucasne s prvou dodavkou, suvisiacu kartu bezpecnostnych udajoy
pri kazdej dodavke nebezpecnej chemickej latky alebo nebezpecného chemickeho pripravku (vratane zariadeni s ich obsahom), pre ktoré je zakonom NR SR €. 67/2010 Z

z o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh stanovena povinnost tuto kartu vyhotovit a v pripade potreby ju aktualizovat
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Predmetom objednavky je Zakazka na uskutoénenie stavebnych prac: KE, Rozvojova ul., rekonstrukcia socialnych
zariadeni.

Jedna sa o zakazku na uskutocnenie stav. prac, predmetom ktorej st stavebno-montazne prace potrebné pre
realizaciu rekonstrukcie jestvujlcich socialnych zariadeni v administrativnej budove "A", Rozvojova ul., KoSice a to
na prizemi, 1. a 2. poschodi. V rdmci rekonstrukcie sa uskutocnia buracie prace obkladov a dlazieb, demontaze
véetkych zriadovacich predmetov, realizacia omietok, novych obkladov a dlaZieb, osadenie novych zariadovacich
predmetov, vymena svietidiel a vypinacov, malby.

Rozsah pozadovanych stavebnych prac je Specifikovany v projektovej dokumentacie, ktort vypracovala
spolo¢nost: Moravcik-schroner s.r.o., Prazska 2, 949 11 Nitra v 05/2015.

Stavebné prace sa budu realizovat za pinej prevadzky objednavatela v administrativnej budove "A" na Rozvojovej
ul. v Kosiciach. Objednavatel pozaduje realizovat rekonstrukciu jestvujucich socialnych zariadeni postupne po
etapach - po jednotlivych podlaziach. Zaroven realizacia rekonstrukénych prac nesmie ziadnym spésobom
nenarusit' jestvujucu prevadzku v budove a areali, tj. hluéné prace, odstavky vody a elektriny a pod. je potrebné
realizovat' po pracovnej dobe, resp. v ditoch pracovného volna a pracovného pokoja a po¢as sviatkov.

Zhotovitel bude povinny fakturovat' len skuto¢ne vykonanée prace.

Stavebné prace sa budu prevadzat podla pokynov Objednavatela. Pred zahajenim stavebnej Cinnosti Zhotovitel
stavby predlozi Objednavatelovi na odsuhlasenie harmonogram realizacie prac, ktory musi zohladfovat
poziadavku Objednavatela na realizaciu rekonstrukcie jestvujucich socialnych zariadeni postupne po etapach a to
po jednotlivych podlaZiach.

Rozsah predmetu objednavky:

a) Dodanie stavebnych prac v rozsahu podia vypracovanej projektovej dokumentacie a vykazu vymer,

b) Okrem vykonania stavebnych prac v rozsahu definovanom v bode a) je zhotovitel povinny zabezpecit'

- nakladanie s odpadmi vzniknutymi po¢as realizacie stavby a ich odovzdavanie opravnenej osobe na ich
znedkodnenie alebo zhodnotenie a vedenie "Evidenénych listov odpadov" podla Vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR &. 310/2013 Z. z. v platnom zneni , vyplneny Zhotovitefom a potvrdeny Objednavatelom. Vyzisk
dosiahnuty z pripadného zhodnotenia odpadu, resp. z pripadného predaja odpadu ako druhotnej suroviny je
majetkom Objednavatela. Objednavatel splnomocni Zhotovitela na prevzatie dokladu o odovzdani kovoveho
odpadu resp. iného odpadu vystaveného v mene a na ucet Objednavatela. Zhotovitel bude povinny odovzdat
tento doklad Objednavatelovi.

- vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela vo vykresovej aj elektronickej forme v dvoch
exemplaroch,

- vykonanie komplexnych funkénych skusok diela v rozsahu pozZiadaviek platnych pravnych predpisov a STN,
odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentacie k stavbe a sprievodnej technickej dokumentacie, t.j. atestov a
certifikatov jednotlivych pouzitych a zabudovanych materialov, karty bezpe¢nostnych udajov, osvedceni o
skuskach pouzitych a zabudovanych materialov, navody na obsluhu zabudovanych zariadeni v slovenskom jazyku,
reviznych sprav, prevadzkovych poriadkov, zaru¢nych listov atd.

-pripadné vybudovanie a demontaz objektov zariadenia staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody pocas realizacie stavebnych prac vzniknuteé jeho Cinnostou a tiez pocas
zaruénej lehoty - 48 mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia stavebnych prac.

Termin uskuto¢nenia stavebnych prac:

a) Termin odovzdania staveniska: do 5 dni od podpisu objednavky oboma zmluvnymi stranami.

b) Termin zacatia realizacie stav. prac: 01.08.2015

c) Termin ukonéenia stavby: do 60 kalendarnych dni odo dna zacatia realizacie stavebnych prac ( do uvedeného
terminu musi byt podpisany zmluvnymi stranami protokol o odovzdani a prevzati diela).

Miesto plnenia:  Areal SPP, budova AB "A", Rozvojova ul. 6, Kosice

Danové, menové a platobné nalezitosti su podrobne uvedené vo Vseobecnych obchodnych podmienkach SPP
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ktoré su neoddelitelnou sucastou tejto objednavky ako jej Priloha
Objednavatel neposkytuje preddavky.
Lehota splatnosti faktar je 60 dni odo dna ich dorucenia druhej zmluvnej strane.

Cenu za dodanie plnenia predmetu zmluvy uhradi Objednavatel na zaklade faktury. ktorl zhotovitel vystavi a
doruéi Objednavatelovi do 15 dni od odovzdania predmetu objednavky.

Prilohou faktury bude Protokol o odovzdani a prevzati diela. ktory bude odsuhlaseny Objednavatefom

Zaruéna lehota

Zaru&na doba na zakazku ako celok je 48 mesiacov Zaruéna doba zacina plynut odo dna podpisania protokoiu o
odovzdani a prevzati diela.

Osoba zodpoveiina vo veciach technickych za objednavatela
He=oddelit=lnou sis2stou tejto objednavky su nasiedovné prilohy

- cenova ponuka na ziklade vysledku =| aukcie {rozpocet stavby)
Véeobecné obchodné podmienky SPF

Dodacie doklady
protokol o odovzdani a prevzati diela

Pol Oznacenie MJ Mnozstvo Cena na jednot Hodnota netto
10 KE,Rozv.rek.socialnych zariadeni JedVyk 1 8.478,98 8.478,98
Polozka obsahuje nasledujice vykony:
10 KE Rozv rek socialnych zanadeni JV 8.478.980 1.00 3478.98
Celkova hodnota netto bez DPH v EUR 8.478,98
SiFe /-
Kupujuci: Predavajuci: /[722acc FCite

Ing Jaroslava Iglarova
strategicky nakupca

ing .ana KozakoviCov:
straiegicky nakupca - s
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