

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sanácia stavebného otvoru po demontáži okenných výplní na objekte Ekonomickej fakulty UMB v BB	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Banská Bystrica
Objednávateľ	Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici, Národná 12	IČO	
Projektant	Ing. Peter Ivanič	DIČ	
Zhotoviteľ	PLAST- MONT, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			18.08.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	6 825,60	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	20 273,26	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	2 806,70	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 905,56	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22		29 905,56
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20 %	0,00 DPH	0,00
				25	20 %	29 905,56 DPH	5 981,11
Objednávateľ				26		Cena s DPH (r. 23-25)	35 886,67
				E		Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa		0,00
				28	Klízavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnenie + -		0,00
Zhotoviteľ							
Dátum a podpis		Pečiatka					