

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Dodatočné výrobky stavebného stolárstva na objekte Ekonomickej fakulty UMB	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Univerzita Mateja Bela	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	PLAST - MONT, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	15 182,68	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	121,46	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 304,14	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	15 304,14
<b>Objednávateľ</b>			24	20 %	0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka		25	20 %	15 304,14 DPH
<b>Zhotoviteľ</b>			26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>18 364,97</b>
Dátum a podpis	Pečiatka		<b>E Prípochy a odpočty</b>		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Klízáva doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00