

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                       |           |                   |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| Názov stavby   | Výstavba výťahu                       | JKSO      |                   |
| Názov objektu  |                                       | EČO       |                   |
| Názov časti    |                                       | Miesto    | Tatranská Lomnica |
| Objednávateľ   | VDZ VS FINANČIE, T. Lomnica           | IČO       | DIČ               |
| Projektant     | ARKADA Poprad, Ing. arch. Ivan Smolec | 35528290  | 2021204262        |
| Zhotoviteľ     | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad     | 36168335  | 2020016889        |
| Rozpočet číslo | Spracoval                             | Dňa       |                   |
|                | Ing. Štefan Roth                      | 9.10.2015 |                   |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |            | B  |                   | Doplňkové náklady |      | C  |                       | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|----|--------------|------------------------|------------|----|-------------------|-------------------|------|----|-----------------------|------------------------------|------|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00       | 8  | Práca nadčas      |                   | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska |                              | 0,00 |
| 2  |              | Montáž                 | 103 850,32 | 9  | Bez pevnej podl.  |                   | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava     |                              | 0,00 |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 14 721,00  | 10 | Kultúrna pamiatka |                   | 0,00 | 15 | Územné vplyvy         |                              | 0,00 |
| 4  |              | Montáž                 | 24 807,34  | 11 |                   |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy    |                              | 0,00 |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 2 410,86   |    |                   |                   |      | 17 | Ostatné               |                              | 0,00 |
| 6  |              | Montáž                 | 1 566,48   |    |                   |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu        |                              | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 147 356,00 | 12 | DN (r. 8-11)      |                   | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18)        |                              | 0,00 |
| 20 | HZS          |                        | 144,00     | 21 | Kompl. činnosť    |                   | 0,00 | 22 | Ostatné náklady       |                              | 0,00 |

|                     |          |          |  |                   |
|---------------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>Projektant</b>   |          | <b>D</b> | <b>Celkové náklady</b>                   |                   |
|                     |          | 23       | Súčet 7, 12, 19-22                       | 147 500,00        |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 24       | 20 %                      0,00 DPH       | 0,00              |
| <b>Objednávateľ</b> |          | 25       | 20 %                      147 500,00 DPH | 29 500,00         |
|                     |          | 26       | <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>             | <b>177 000,00</b> |
| Dátum a popis       | Pečiatka | <b>E</b> | <b>Prípochy a odpočty</b>                |                   |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |          | 27       | Dodávky objednávateľa                    | 0,00              |
|                     |          | 28       | Kízavá doložka                           | 0,00              |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 29       | Zvýhodnenie + -                          | 0,00              |