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Zmluva o dielo
¢islo: 2011/2100/1833
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany
1.1  Objednavatel’: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.O. BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava

Statutérny organ: Ing. Ladislav Géll, generélny riaditel’ $tatneho podniku
Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK 2020480198

Zapisany v Obchodnom registri pri Okresnom stde Bratislava I, odd. P§, vlozka ¢&. 32/B

(d’alej len ,,objednavatel™).

1.2 Zhotovitel’s IN VEST s.r.o.
Sidlo: Areél Duslo, objekt ¢.21-07, 927 03 Sal'a
gtatutérny organ: Ing. Ivan Khandl, konatel’
3 Ing. Arch. Pavol Kollar, konatel’
ICO: 36 553 671
DIC: 2020191360
IC DPH: SK2020191360

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, Oddiel Sro, vlozka ¢&. 16346/T
(dalej len ,,zhotovitel* a spoloéne s »objednavatelom® len ,,zmluvné strany*)

Uvedené zmluvné strany uzatvarajii na zaklade vysledkov elektronickej aukcie zo diia 15.4.2011 ana
zéklade vzajomnej dohody tito zmluvu o diclo pod nazvom: ,VDG- Ga, PLK — obtoky — zmena sposobu
hradenia obtokov“ (dalej len ,,zmluva®).

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela zo dita 7.4.201 1, ktord tvori
Prilohu ¢. | te'lti) zmluvy a ktora vychadza z projektovej dokumentécie vy racovanej

decembri 2010, ktora tvori
Prilohu ¢. 2 zmluvy (d'alej aj

»projektova dokumentacia®).

Clénok II
Predmet zmluvy

2.1  Predmetom tejto zmluvy je zaviizok zhotovitel'a zhotovit dielo: »VDG - Ga, PLK — obtoky — zmena
sposobu hradenia obtokov* (dalej len »,dielo®) za podmienok uvedenych v tejto zmluve a zavizok
objednavatel'a zaplatit’ za riadne a v&asné vykonanie a dodanie diela dohodnuti cenu diela.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje vykonat® dielo podl'a bodu 2.1 v zmysle projektovej dokumentacie : ,, VDG -
Ga, PLK — obtoky — zmena spésobu hradenia obtokov*“ vypracovanej

decembra 2010 (Priloha &.
2) a v rozsahu cenovej ponuky (Priloha ¢.1).

2.3 Predmet zmluvy podl'a bodu 2.1 pozostava z nasledujicej objektovej skladby podrobne uvedengj
v cenovej ponuke zhotoyitgl'a (Priloha &. 1):

2.3.1 Zakladanie ;
232 Zvislé a oy‘p‘fetné konstrukcie
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2.4

2.3.3 Komunikécie

2.3.4 Ostatné konstrukcie a prace — buranie
2.3.5 Presun hmot HSV

2.3.6 Konstrukcie doplnkové kovové

2.3.7 Dokoncovacie prace - natery

Predmetom zmluvy je tieZ vypracovanie projektu skuto¢ného vyhotovenia, ktory zhotovitel” predlozi

objednévatelovi 4 x v pisomnej forme a 4 x v elektronickej forme.

3.1

3%

]38

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

Clanok III
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu definovanom v ¢lanku II tejto zmluvy v termine do
12/2011, a to v pripade, ak bude zhotovitelovi odovzdané stavenisko do 3 dni odo dila nadobudnutia
Ginnosti zmluvy. V pripade neodovzdania staveniska vtermine podla prvej vety z dovodu
nevytvorenia vhodnych podmienok na realizaciu diela zo strany objednévatela v zmysle ods. 3.2
zmluvy sa termin vykonania diela zhotovitefom posiva o Cas neskorsicho odovzdania staveniska
objednavatel'om zhotovitelovi.

Objednévatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko formou zapisnice o odovzdani a prevzati staveniska,
a to do 3 dni odo diia, kedy bude stavenisko zo strany objednavatela pripravené na realizaciu diela a to
7 hladiska vhodnosti podmienok prevadzky plavebnej komory, najskor vsak ditom nadobudnutia
G&innosti zmluvy. O vhodnosti podmienok podla predchadzajicej vety rozhoduje objednavatel.
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko v takom stave, aby zhotovitel mohol
v deti odovzdania staveniska zacat’ vykonavat stavebné prace na diele.

Ku difu odovzdania staveniska uréi objednavatel’ zhotovitelovi:
a) odberné miesta vody a elektrickej energie,
b) miesto napojenia na kanalizaciu,

¢) dotasné skladky materialu na vystavbu a pripadne do¢asni skladku vybiranej sute, ako aj iného
odpadu.
Miestom plnenia diela je SVD G-N, stupeii Gab¢ikovo.

Clanok IV
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu &lanku II zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
v zmysle § 3 zékona o cenach ¢. 18/1996 Z. z.a § 3 vykonavacej vyhlasky MF SR k zakonu o cendch
¢. 87/1996 Z. z. v platnom zneni a na zéklade cenovej ponuky zhotovitela zo diia 7.4.2011, ktora tvori
Prilohu ¢.1 tejto zmluvy.

Maximalna cena za dielo je vo vyske:
130 084,23 EUR bez DPH

(slovom: jednostotridsat'tisicosemdesiatstyri EUR a dvadsattri centov bez DPH)

V cene uvedenej vbode 4.1 si zahrnuté vetky ekonomicky opravnené naklady stvisiace so
zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj naklady vyplyvajice z polohy
umiestnenia stavby, zo spdsobu realizacie prac, zo starostlivosti o bezpe¢nost, ochranu zdravia
a protipoziarnych opatreni, naklady na dopravu, naklady vyplyvajice z titulu podnikatel'ského rizika
pri realizacii prac za stazenych podmienok a miestnych prekazok, ako aj vietky ostatné néaklady
stvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené.

K cene uvedenej v bode 4.1 tohto &lanku bude pripoc¢itanda DPH podla platnych predpisov v Case
uskutoénenia zdaniteI'ného obchodu.

V pripade potreby naviac pric sa za naviac prace budi povazovat préace, ktoré bezprostredne
nadvizuji asavisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost’ realizacie pre riadne
dokon&enie predmetu zmluvy sa zisti po uzavreti zmluvy a ktoré nie si zahrnuté v realizaénej
dokumentécii ani v cenovej ponuke zhotovitela. Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat pripadné naviac
4ce a% po vzajomnom technickom a finanénom odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami a po
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uzatvoreni pisomného dodatku k tejto zmluve. V opatnom pripade uskutoénené naviac prace
vykonava zhotovitel’ na vlastné naklady, ktoré mu obJednavatel’ nie je povinny uhradit’.

4.5 'V pripade, ze objednavatel’ v priebehu prac znizi rozsah predmetu zmluvy vylicenim niektorej jej
asti, objedndvatel' so zhotovitePom sa dohodnt na znizeni ceny diela, ktord bude zodpovedat
mnoZstvu nerealizovanych materidlov a prac s mernymi jednotkami a tito skutoénost potvrdia
pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Cléanok V
Platobné podmienky

5.1 Podkladom pre zaplatenie je faktura vystavena zhotovitefom a doru¢ena objednévatelovi. Fakturované
budi len skutoéne vykonané prace, platba za ne bude uhradena vyluéne bezhotovostne na bankovy
G&et zhotovitel'a uvedeny v tejto zmluve.

5.2 Zhotovitel' bude prace vykonané za prislusny mesiac fakturovat formou vystavenia a dorudenia
Giastkovych faktir, ktoré je povinny dorugit’ objednavatel'ovi najneskér do 15 dni odo diia ukoncenia
mesiaca, v ktorom boli tieto prace vykonané. Neoddelitenou sucastou ¢iastkovych faktur bude supis
vykonanych prac za prislusny mesiac odsthlaseny a podpisany jednou z 0sob technického dozoru
objednavatela, uvedenych v ¢lanku 6.8 tejto zmluvy.

5.3 Zhotovitel’ do 15 dni odo diia ukon&enia diela vystavi a doru¢i objednéavatelovi koneéni faktiru,
v ktorej bude rekapitulacia vietkych fakturovanych &iastok. Neoddelite'nou si¢ast’'ou konecnej faktary
bude ,,Zapis o odovzdani a prevzati diela objednavatefom* odsihlaseny a podpisany jednou z os6b
technického dozoru objednavatela, uvedenych v ¢lanku 6.8 tejto zmluvy.

5.4 Faktira (Siastkova, resp. konednd, d’alej v zmluve aj .faktGra*) musi obsahovat’ vSetky néleZitosti
ustanovené podla zakona &. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni, idaje v zmysle
Obchodného zékonnika, ako aj &islo tejto zmluvy. NeoddeliteI'nou pnlohou faktary je stpis
vykonanych prac podpisany zastupcom objednavatel’a, uréenym v bode 6.8 Clanku VI zmluvy.

5.5 Lehota splatnosti riadne vystavenej a dorucenej faktiry je 30 dni odo diia jej preukazatelného
dorudenia objednavatelovi.

5.6 Faktira je uhradena v lehote splatnosti, ak defi odpisania pefiaznych prostriedkov z (¢tu objednavatela
je v lehote uvedenej v bode 5.5 tohto ¢lanku zmluvy. Ak deii splatnosti pripadne na sobotu, nedelu,
sviatok, alebo deii pracovného pokoja, resp. vol'na v Slovenskej republike, postva sa datum splatnosti
na najblizsi nasledujtci pracovny defi.

5.7 Ak faktira nebude obsahovat néleZitosti dohodnuté v tejto zmluve, néleZitosti podla zékona ¢&.
222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v plathom zneni alebo udaje v zmysle Obchodného
zdkonnika, ma objednavatel’ pravo vratit’ faktiru zhotovitelovi na prepracovanie v lehote splatnosti..
Splatnost’ takto vystavenej a vratenej faktry sa zrusi a nova splatnost’ zaéne plynut’ diiom dorudenia
opravenej a spravne vystavenej faktary.

5.8 Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat zkazdej dorudenej faktiry Ciastku vo vySke 5%
z fakturovanej ceny bez DPH, ktord bude uvolnend do 14 dni odo diia odstranenia vSetkych
opravnenych vad a nedorobkov, zistenych pri preberacich konaniach.

Clanok VI
Sposob a podmienky vykonania diela

6.1 Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat prace podla pisomnych pokynov objednavatela, ako aj v sulade s
potrebami prevadzky prislusnych objektov vetko v rozsahu projektovej dokumentécie.

e Jestvujiice poklopy a stropné dosky budii odstranené a nahradené novymi, medzistienky medzi
otvormi provizérnych hradeni budii nadbeténované v zmysle projektovej dokumentacie.
Povrchova Gprava poklopov musi byt’ protiSmykova.

Jestvujlice zabradlie v chodbach obtokov na kote 130,80 m Bpv bude odstranené po celej dizke.
Zhotovitel' zabezpe¢i odvoz a likvidaciu vsetkych vzniknutych odpadov prostrednictvom
opravnenej organizacie.

o Poéas;ealizécic prac musi zhotovitel’ spolupracovat’ s d’al§imi zhotovitel'mi, ktori budu realizovat’

prac€ na opravach zariadeni PLK. Vzajomnd spolupraca bude koordinovand kaZzdodenne
,.nobjednavatel om a prevadzkovatel'om PLK.

\
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6.2

6.3
6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

e Pri realizacii prac na vnatornych obtokoch musi byt zachovana prejazdnost komunikdcie na
strednom mure.

e Sudast'ou zariadenia pracoviska musi byt ekologické WC.

Napojenie na elektrickti energiu je mozné z rozvadzac¢ov na kéte 133,10 m Bpv po dohovore so

zastu Na odber elektrickej energie je

nutné zabezpecit meracie zariadenie. Spdsob thrady za odber elektriny oznami odberatel’ ihned’ po

rozhodnuti vedenia podniku VV §.p.

e Napojenie na zdroj uzitkovej vody a pripadné pouzitie telefénu v nadzovych situaciach je mozné
po dohovore s

e Realizacia prac pre vnutorné a vonkajsie obtoky (medzistienky v Sachtach provizornych hradeni)
je mozna az po vytvoreni suchého doku v prislusnej PLK, zo strany ktorej budi realizované prace
na medzistienkach — tyka sa to bodu 3.1
Realizéacia stropnej dosky nezavisi na vytvoreni suchého doku.

e Po dokonceni prac zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi potvrdeni dokumenticiu
skutoéného vyhotovenia stavby 4x v papierovej aj elektronickej forme.

Objednévatel’ sa zavizuje vytvorit' vietky podmienky na to, aby zhotovitel' mohol dielo podla tejto
zmluvy riadne a véas vykonat. Objednavatel’ sa zavizuje po cel dobu platnosti tejto zmluvy so
zhotovitel'om spolupracovat’ a poskytovat’ vietku potrebnii si¢innost’.

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel’ pri odovzdani pracoviska oboznami zhotovitel'a so vietkymi osadenymi zariadeniami,
ktoré mozu byt realizaciou prac dotknuté.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpedit vybudovanie zariadenia staveniska v potrebnom rozsahu a na
dohodnutej ploche, dodrziavat prislusné zavizné normy STN, vztahujice sa k predmetu zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje vypratat’ stavenisko v lehote do 15 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela
ako celku tak, aby dielo bolo mozné uzivat’ obvyklym sposobom.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvediceho, ktory bude koordinovat’ vsetky prace v zmysle
predmetu tejto zmluvy:

Zhotovitel sa zavizuje obvyklym sposobom viest' stavebny dennik, ktory bude uloZeny u
zodpovedného pracovnika zhotovitel'a. Zapisy v pracovnom denniku st opravneni zaznamenavat’:

6.8.1 za zhotovitel'a, ktory je zaroven splnomocneny riadit’ zhotovenie diela:

6.8.2 za objednavatela je to technicky dozor, ktory je zdroveil splnomocneny odovzdat’ pracovisko
zhotovitelovi, overovat" supis vykonanych prac adodéavok, preberat jednotlivé Ciastkové
plnenie diela, vyjadrovat sa k poziadavkam zhotovitela v pracovnom denniku, sledovat
terminy odstrinenia vad a nedorobkov a je opravneny rokovat’ za objednéavatela vo veciach
technickych. Osobami technického dozoru objednéavatela s:

V stavebnom denniku objednavatel’ v ramci dozoru zapise pripadné zistenia nedostatkov, na ktoré je
zhotovitel’ povinny reagovat’ najneskor do troch pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednévatefovi cestou stavebného dennika najmene;j
3 pracovné dni vopred termin prevzatia zakrytych prac a dodavok. Ak objedndvatel’ nevykona kontrolu
tychto prac, a to ani do 14 dni potom, ¢o bol na to zhotovitelom vyzvany, mé sa za to, Ze tieto prace
a dodavky boli zo strany objednavatela prevzaté a zhotovitel' bude pokraCovat’ v pracach. Ak bude
objednavatel’ dodatoéne pozadovat odkrytie prac, zhotovitel’ je povinny odkrytie vykonat' na néklady
objednavatela. Ak sa pri dodatodnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, hradi dodato¢né
odkrytie prac zhotovitel’.

Z, eﬁy v osobach opravnenych rokovat’ za zmluvné strany, ako aj osoby technického dozoru je kazda
j /Z(uvné strana povinnd nahlasit’ druhej zmluvnej strane pisomne do 3 dni odo dita uskutoCnenia
zZmeny.
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6.12 Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze nepouzije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu skodlivé
materialy, ktoré ohrozuji hygienu, zdravie 0sob a zivotné prostredie. Pri realizacii predmetu zmluvy je
zhotovitel' povinny pouzit’ iba vyrobok vhodny na pouzitie na stavbe na zamyslany Gcel v zmysle
zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene
a doplnem niektorych zakonov u¢innych v ¢ase plnenia tejto zmluvy.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat’ v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov ucinnych v ¢ase plnenia tejto zmluvy.

6.14 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objedndvatel’
opravneny dozadovat' sa toho, aby zhotovitel odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnym
vykonavanim diela a dielo d’alej vykonaval sposobom dohodnutym v tejto zmluve. Takto zistené
nedostatky zapiSe objednavatel’ do stavebného/ montazneho dennika. Zhotovitel’ je povinny odstranit’
zistené nedostatky v dohodnutom, technicky primeranom termine, zapisanom v stavebnom/
montéznom denniku.

6.15 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realiziciu predmetu plnenia s désledkom omeskania a predizenia &asu
plnenia. Ak zhotovitel’ zisti pri vykondvani diela skryté prekazky, ktoré mu znemoziuju vykonanie
diela dohodnutym spdsobom alebo v dohodnutom case, je zhotovitel povinny to oznamit’ bez
zbyto¢ného odkladu objednavatelovi.

6.16 Nakol'ko sa prace budu realizovat’ pocas prevadzky PLK Gab¢ikovo, je potrebné, aby do arealu PLK
vstupovali len riadne pouceni a vyskoleni zamestnanci zhotovitela. Za tymto GCelom sa zmluvné
strany zavdzuju:

6.16.1 Objednavatel’ zabezpedi vykonanie poucenia zhotovitelom uréeného okruhu zamestnancov
zhotovitel'a o dodrzani predpisov BOZP a PO v zmysle zakonov ¢. 124/2006 Z. z. a 314/2001
Z. z. vplatnom zneni na objektoch VD Gabéikovo bezpecnostnym technikom

prevadzkovatel'a — ||| G tc:minc odovzdania pracoviska.

6.16.2 Zhotovitel' vyhotovi zapis o vykonani poucenia uréen¢ho okruhu zamestnancov zhotovitela
o dodrzani predpisov BOZP a PO v zmysle zakonov ¢. 124/2006 Z. z.a314/2001 Z. z.
v platnom zneni na objektoch VD Gab¢ikovo, ktory bude obsahovat’ menny zoznam a podpisy
ur¢en¢ho okruhu zamestnancov zhotovitela. Vstup do objektov VD Gabéikovo maju vylucne
iba osoby takto poucené a zapisané v zozname o pouceni.

6.17 Vsetky prace , ktoré maji byt vykonavané na prevadzkovych zariadeniach, musia byt vopred
odsthlasené technickym dozorom objednavatel’a

6.18 Nakolko miestom plnenia diela si objekty, ktoré zabezpecuji povodnovi ochranu I. stupiia,
zhotovitel’ zabezpeci pred zacatim prac vypracovanie ,,Planu povodiiovych a zabezpecovacich prac®, a
v spolupraci s objednavatel'om ho da odsthlasit’ spravcovi toku a zhotovitel” zabezpeci jeho schvalenie
prislusnym Krajskym uradom zivotného prostredia.

Clanok VII
Odovzdanie diela

7.1  Zhotovitel" splni svoj zavidzok vykonat dielo jeho riadnym a uplnym ukoncéenim a odovzdanim
objednavatelovi.

7.2 Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok a zaroveii aj po nasledovnych Castiach v zmysle ¢lanku 111 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat objednavatel'a na prevzatie riadne zhotoveného diela/
Casti diela najneskor do troch pracovnych dni po ukonéeni prac. Objednavatel je povinny do 10 dni od
obdrzania vyzvy na prebratic vSetkych zrealizovanych prac zvolat’ preberacie konanie.

7.3 O odovzdani a prevzati zhotoveného diela objednavatel’ vyhotovi ,,Zapis o odovzdani a prevzati
diela/Casti diela®, ktory podpisu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran uvedeni v bode 6.8
tejto zmluvy.

A ’ R , . ¢ 5 O NIRRT 5 c . oo
7.4 ObJednavageli'jnéJ pravo, nie povinnost prevziat dielo/Cast’ diela aj s vadami a nedorobkami, pokial
tieto sami‘0-sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke diela.
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7.5

7.6

7t

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

93

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel minimalne 14 dni pred odovzdanim diela ako celku zaskoli
odborne spdsobilé osoby objednavatel'a na prevadzku zariadeni instalovanych vo vykonanom diele
v rozsahu potrebnom na ich riadnu prevadzku a na zabezpecenie riadneho vyuzivania diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ,,Zapis o odovzdani a prevzati diela/Casti diela® bude okrem zidkladnych

udajov obsahovat aj:

a)  predmet a Cislo tejto zmluvy

b)  sapis zistenych vad a nedorobkov,

¢)  dohodu o sposobe a terminoch odstranenia vad, ktoré na tento ucel ur¢i objednavatel’,

d)  sapis odovzdanych dokladov — atesty, pasporty a certifikaty platné na uzemi SR, pripadne
zéapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

e)  konstatovanie, ze dilom odovzdania a prevzatia diela zacina plynat’ zaru¢na doba a termin
skon¢enia zaruénej doby.

Pri preberacom konani je zhotovitel povinny odovzdat’ objednévatel'ovi vSetky atesty, protokoly o
vykonanych sktkach a meraniach, projektovii dokumentaciu skutocného vyhotovenia, v ktorej si
zaznamenané aj pripadné zmeny vzniknuté pri vykondvani diela oproti pdvodne predloZenej
projektovej dokumentacii, a to 4 exemplare v papierovej forme a 4 exemplare v digitélnej forme.

Clanok VIII
Zodpovednost’ za vady diela a zaru¢na doba

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto zmluvou

a nezodpoved4 acelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel’ sa zaru¢uje za kvalitu predmetu zmluvy. Zhotovitel’ poskytuje zaruku na predmet zmluvy
na obdobie 5 rokov, tato zadina plynit odo dna prevzatia diela ako celku objednavatelom. Pocas
zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel’ za to, ze predmet zmluvy je bez akychkol'vek vad, je vykonany
kvalitne a odborne, pricom prace zodpovedaji podmienkam zmluvy a platnym predpisom v Case
plnenia tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, ktoré objednavatel’ alebo ina osoba zmocnena objednavatel'om
k nakladaniu s vysledkami diela, zistili v zaru¢nej dobe. Objednavatel’ je povinny bez zbytoéného
odkladu po tom, ¢o vadu zistil, pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi zistenie vady a popis, ako sa vada
prejavuje.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku neodborného zasahu alebo neodborného
uzivania zo strany objednavatel’a alebo tretich osob.

V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady predmetu zmluvy ma objedndvatel’ pravo pozadovat a
zhotovitel’ povinnost bezplatne odstranit’ vady. Zhotovitel' je povinny vadu odstranit’ v lehote
dohodnutej pri obhliadke vady.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovani vadu odstranit

v primeranom termine uréenom objednavatelom. Uhradu nékladov spojenych s odstranenim vady
bude znasat’ strana, ktora bude neuspesna v spore.

Clanok IX
Nahrada Skody

Zmluvna strana ktora porusi svoju povinnost’ vyplyvajlcu zo zmluvy, je povinna nahradit’ Skodu

tym spdsobenti druhej zmluvnej strane. Nahrada Skody sa riadi prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Zmluvna strana nie je povinna nahradit’ skodu ak preukaze, ze porusenie povinnosti bolo
sposobené okolnostami vylu€ujicimi zodpovednost.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena pozadovat’ od druhej zmluvnej strany nahradu skody v celom
rozsahu aj v pripade, Ze ide o porusenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktorii sa vztahuje

maferidlom, vyrobkami a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov
jednavatel’a a uz zrealizovanych préc, ako ani k poskodeniu majetku tretich oséb nachadzajiceho sa
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v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknuta Skodu zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu. Skody,
ktoré spdsobi zhotovitel’ alebo jeho subdodévatelia na majetku objednavatel'a alebo na majetku tretich
0sdb, je povinny zhotovitel' odstranit’ na svoje ndklady v primeranych terminoch uréenych
objednavatel’'om.

94 Ak zhotovitel neodstrani $kody spdsobené na majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich osob
ginnostou zhotovitela v dohodnutej lehote, je objednavatel oprdvneny tieto Skody odstranit’ sam,
pridom zhotovitel' je povinny uhradit objednavatelovi vetky naklady s tym stvisiace na zéklade
osobitnej faktary vystavenej objednévatelom, ktorej lehota splatnosti je 14 dnf od jej dorucenia
zhotovitel'ovi.

Clanok X
Okolnosti vylutujiice zodpovednost’ (vysSia moc)

10.1 Zodpovednost zmluvnych stran za ¢iastotné alebo aplné neplnenie zmluvnych povinnosti je vylicena,
ak sa tak stalo vddsledku vy$Sej moci, nepredvidanych a neodvratnych okolnosti, prekazok
neznamych pri uzatvarani zmluvy. Pre tento zmluvny vztah sa za prekazky sposobené vyssou mocou
uréujii najmé: vojna, mobilizacia, vzbura, revolicia, Zivelnd pohroma ako niciva barka, cyklon,
zemetrasenie, povodeti, znidenie bleskom, explozia, poZiare, epidémia a karanténa a d’alSie udalosti,
ktoré uzna sud.

102 Podmienkou vyligenia zo zodpovednosti je, ze dotknutd strana bez zbytoéného odkladu upozorni
druht stranu na zadiatok a podstatu vyskytnutia sa vy$3ej moci. Strana, ktora sa odvolava na vyssiu
moc, vyuzije vietko svoje usilie na napravu situacie a na odstranenie priiny svojej neschopnosti plnit
zmluvu v &o najvatsom rozsahu a v primeranom Case. Dodacie lehoty a vietky ostatné lehoty sa po
dobu trvania vy$sej moci predlzujii o dobu jej posobenia. Strana, ktora sa odvolava na vy$$iu moc, bez
zbyto&ného odkladu oznami druhej strane jej zanik.

10.3 Ak je trvanie vys3ej moci dlhdie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodni novy termin plnenia alebo
inym spdsobom vysporiadajii vzidjomné opravnené naroky.

Clanok XTI
Obchodné tajomstvo

11.1 Zmluvné strany sa dohodli a bert na vedomie, 7e skuto¢nosti, o ktorych sa zmluvné strany dozvedeli
pri uzatvarani zmluvy alebo pri plneni zmluvy, st dévernymi informéaciami a tvoria obchodné
tajomstvo podla prislu§nych ustanoveni Obchodného zékonnika (d'alej len ,,obchodné tajomstvo®).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia zmluvy nie si obchodnym tajomstvom, ibaZe st tak
vyslovne oznacené v zmluve.

112 Zmluvné strany si povinné obchodné tajomstvo, ako aj vsetky poskytnuté doklady a dokumenty
chrénit’ a zachovévat’ o nich ml&anlivost’ aj po ukonceni zmluvy.

113 Za poru$enie povinnosti zachovavat obchodné tajomstvo sa nepoklada ich poskytnutie prisluSnym
Statnym organom, pokial’ to vyplyva zo vieobecne zavizného pravneho predpisu, pouZitie potrebnych
informécii alebo dokumentov v pripadnych sidnych, rozhodcovskych, spravnych a inych konaniach
ohladom prav a povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy alebo pokial’ tak ustanovuji prislusné pravne
predpisy, ako ani ich poskytnutie €lenom organov zmluvnych stran, zamestnancom zmluvnych stran,
auditorom alebo pravnym ainym poradcom zmluvnych stran, ktori s viazani ohladne im
spristupnenych informécii povinnostou mi¢anlivosti na zéaklade zakona.

Clanok XII
Sankcie

12.1 V pripade ak dojde k omeskaniu s plnenim predmetu zmluvy zo strany zhotovitel'a je objednavatel’
opravneny fakturovat' zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vytke 0,05 % z ceny diela bez DPH,
uvedenej v bode 4.1, za kazdy aj zacaty deii omeskania.

12.2 V pripade omegkania uhrady faktiry objednavatel'om je zhotovitel' opravneny fakturovat’ {rok
z omeékani%ﬁ’ vyske 0,05 % z dlznej Siastky za kazdy defi omeskania.
/ . I3 . . ’ o r r v r .
2S5V pripggé ye zhotovitel’ neodstrani vadu zisten( pri preberacom konani v termine, urcenom v »Zapise
o odovzdani a prevzati diela/Casti diela* v zmysle bodu 7.6, je objednavatel’ opravneny fakturovat’
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12.4

zhotovitelovi zmluvn( pokutu vo vyske 35,- EUR za kazdy aj zacaty kalendarny denn omeskania
a kazda jednotliva vadu.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani pisomne reklamovant vadu, ktora sa prejavila v zarucnej dobe,
v dohodnutom termine v silade s bodom 8.5, je objednavatel’ opravneny fakturovat’ zhotovitel'ovi
zmluvnd pokutu vo vyske 35,- EUR za kazdy aj zacaty kalendarny deii a kazda jednotlivii vadu.

12.5 V pripade, Ze zhotovitel' nenastipi na odstranenie reklamovanych vad ani po opakovanej vyzve, je

12.6

127

13.1

1342

13.3

13.4

13.6
1817

13.8

13.9

objednéavatel’ opravneny objednat’ odstranenie vad tretou osobou. Naklady stym shvisiace budi
hradené zo zadrzného.

V pripade porudenia zékazu prina$ania a pozivania alkoholickych napojov aomamnych latok
na objektoch VD Gabéikovo, stupeni Gab¢ikovo podla bodu 13.5, je zhotovitel' povinny uhradit
zmluvni pokutu na zdklade vystavenej faktiry vo vyske 165,- EUR za kazdého pracovnika
porusujiiccho uvedené zakazy a za kazdé porusenie.

Splatnost’ uplatnenych sankcii v zmysle tohto ¢lanku zmluvy je 14 dni odo dna preukazateného
dorucenia prislusnej faktary druhej zmluvnej strane.

Clanok XIII
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ je povinny pri plneni zmluvy riadit’ sa pisomnymi pokynmi objednavatel’a, ktoré vyplyvaji
z jeho kontrolnej a koordina¢nej Cinnosti. Pri plneni predmetu zmluvy je povinny postupovat
s odbornou starostlivostou a dodrZiavat’ v§eobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpenost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov v sulade s vyhlaSkou
SUBP, SBU &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Je
povinny dodrziavat' nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dodrziavat’ d’alSie pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj preverovat’ ich znalosti a stistavne zabezpecovat
kontrolu dodrziavania tychto predpisov. Zhotovitel sa zavizuje vybavif svojich pracovnikov
zodpovedajicimi ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle § 9, ods. 7, pism. a) vyhlasky
SUBP a SBU &. 374/1990 Zb., v stlade s nariadenim vlady SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimdlnych
poziadavkach na osobné ochranné pracovné prostriedKy.

V pripade, ak zhotovitel’ so sihlasom objednavatela zabezpecuje plnenie jednotlivych Casti zmluvy
prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajicimi mu ztejto zmluvy,
preukézatelne zaviazat’ i svojich subdodavatelov, pritom vsak nesie rovnaki zodpovednost, ako keby
tieto povinnosti plnil sam.

Zhotovitel' preukazatel'ne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela o zakaze
pohybu, resp. zdrziavania sa na pracoviskach, ktoré nesiivisia s vykonom objednanych prac, bez
vedomia a suhlasu objednavatel'a. Zamestnanci zhotovitel'a a jeho subdodavatelov m6Zu pouzivat’ iba
vyznadené a uréené pristupové cesty a priestory pracoviska.

Zamestnanci zhotovitela st povinni reSpektovat’ zékaz prinasania a pozivania akychkol'vek
alkoholickych napojov a omamnych latok na objektoch VD Gabc¢ikovo, stupeit Gab&ikovo.

Zhotovitel’ je povinny oznadit’ pracovny odev vlastnych pracovnikov zretelnym nazvom firmy.

Zhotovitel berie na vedomie, ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podiel'ajice sa na vykonavani
diela je povinny zabezpedit’ potrebnii starostlivost’ /WC, priestory na hygienu, Satne a pod./ vlastnymi
akonmi a na vlastné néklady pri respektovani vseobecne zaviaznych predpisov.

Zhotovitel' je povinny pri preberani pracoviska odovzdat poverenému zistupcovi objednavatela
menovity zoznam osdb a eviden¢né ¢isla motorovych vozidiel, ktoré buda vstupovat’ na objekty VD
Gabg¢ikovo a v pripade zmeny ho aktualizovat. Objednavatel’ pre tieto osoby a motorové vozidla
zabezpeti povolenie vstupu na objekty VD Gabcikovo, stupeii Gab&ikovo.

I sa zavizuje, ze umozni spoloénosti_s ktorou ma objednavatel’

¢nt zmluvu na vykon koordinatora bezpeénosti v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.
n%nimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na objektoch SVD G —
{tupeﬁ Gabgikovo a stupeii Cunovo.
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Clanok XIV
PoruSenie zmluvnych povinnosti a odstipenie od zmluvy

14.1 Porusenim povinnosti, dohodnutych zmluvnymi stranami v tejto zmluve, jednou zo zmluvnych stran
vznik4 druhej zmluvnej strane pravo odstapit’ od zmluvy.

14.2 V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujiica strana opravnena od zmluvy odstupit’, ak to
pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu po tom, ¢o sa o tomto porusen{
dozvedela.

Zmluvné strany ozna¢uji porudenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel’ prerusi prace na diele na dlhSie ako na 10 dni bez sthlasu objednéavatela,

b) ak zhotovitel’ nevykonava dielo v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy,

¢) ak zhotovitel’ meska s odovzdanim diela viac ako 15 dni,

d) ak je objednavatel' v omeskani s (thradou opravnene a spravne vystavenej faktury zhotovitel'a po
dobu viac ako 15 dni po lehote splatnosti faktary,

e) ak je vodi jednej zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvnych
stran vstupila do likvidacie,

Ak je vo&i objednavatel'ovi zacaté konkurzné konanie alebo aj objednavatel’ vstapi do likvidacie, je

zhotovitel' opravneny prace prerusit a nepokradovat’ vo vykone &innosti podla tejto zmluvy pre

objednavatela.

14.3 V pripade, ze ddjde k poruseniu zmluvy, ktoré zmluvné strany neozna&ili ako podstatné, platia pri
odstapeni od zmluvy pravidla upravené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

14.4 Oznamenie o odstipeni musi byt podpisané Statutdrnym organom odstupujicej strany a nadobuda
aginnost ditom jeho doruéenia do sidla druhej zmluvnej strany. Zhotovitel' je povinny vypratat’ a
odovzdat’ stavenisko objednéavatelovi v zakonzervovanom stave podl'a dohody s objednavatel'om
pisomne v lehote do 15 dni od zéniku zmluvy, ina¢ je objednavatel’ opravneny vlastnymi Gkonmi,
pripadne Gkonmi tretich osdb vypratat stavenisko a zabezpelit ho do nalezitého stavu, vratane
mo¥nosti ulozenia veci, materidlu a pod. do Gschovy tretich 0sdb, to vSetko na naklady zhotovitela.

14.5 V pripade odstiipenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dotasného prerusenia plnenia z dovodu
porugenia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitela druhej zmluvnej strane vSetky preukazané
naklady a $kody, ktoré jej z tohto dévodu vznikn.

Clanok XV
Zavereéné ustanovenia

15.1 Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sG upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najmé ustanoveniami zakona €. 5 13/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

15.2 Vsetky spory, ktoré vznikni z plnenia tejto zmluvy buda zmluvné strany riesit’ predovetkym dohodou
avzdjomnym rokovanim. Ak neddjde k takejto dohode, bude spor predlozeny na rozhodnutie
prislunému sadu v zmysle ustanoveni Obgianskeho stdneho poriadku.

153 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre ucely tejto zmluvy plati tzv. fikcia dorudenia, ak nie je mozné
dorugit’ akikol'vek pisomnost alebo iny doklad medzi zmluvnymi stranami adresatovi na adresu jeho
sidla uvedent v tejto zmluve alebo na adresu uvedent v obchodnom registri, alebo ak adresat odmietne
aktkol'vek pisomnost’ prevziat, povaZzuje sa pisomnost za doru¢ent diiom nasledujicim po dni
vratenia sa nedoru¢enej pisomnosti spit odosielatel'ovi, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

154 Akékolvek zmeny tejto zmluvy sa mozu urobit’ len formou chronologicky o&islovanych pisomnych
dodatkov k nej. Podpisovat dodatky k tejto zmluve sii opravnené len &tatutarne organy oboch
zmluvnych stran.

15.5 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi po dve
vyhotovenia.

15.6 Nakolko objednavatel’ je povinnou osobou v zmysle zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni, zmluvné strany sthlasia S tym, ze tato
zmluva, objednavky a dafiové doklady stivisiace s fou budi zverejnené takym spdsobom, ktory pre
povinne zvergftiované zmluvy uklada zékon o slobodnom pristupe k informaciam vo svojom

ustallo\{ct)i;’§/5a a §5b. Za tym Gdelom zhotovitel' udeluje objednavatelovi sahlas na vykonanie

potrebiych pravaych ukonov tykajacich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.
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15.7

15.8

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania Statutdrnymi organmi oboch zmluvnych stran
a Gginnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. §47a Obé&ianskeho zakonnika.
O dni zverejnenia zmluvy zasle objednévatel’ pisomné oznamenie zhotoviteFovi.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze si zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli, ich
sposobilost’ uzavriet zmluvu nie je ni¢im obmedzena, zmluvu uzatvaraji slobodne a vazne, nie
v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok.

Prilohami si:

Priloha €. 1:  Cenova ponuka zhotovitel'a zo diia 7.4.2011
Priloha ¢. 2:  Projektova dokumentacia vypracovana

I

v decembri 2010

Uvedené prilohy st obchodnym tajomstvom.

V Bratislave, dia /7. .20 71 V Sali, diia 417. 620 /’/
Objednavatel’: Zhotovitel’:
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, IN VEST s.r.0.

STATNY PODNIK

generalny riadit

Ing. Ivan Khandl
oA statneho podniku konatel
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