Ciastkova zmluva & 2 k Ramcovej dohode o uskuto¢iiovani drobnych prac

suvisiacich s udrzbou a opravou objektov

uzatvorend podla § 269 ods. 2 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*) v sulade so zdkonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a

zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o

Objednavatel’:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zastupena rektorom UK:

Sucast’ UK:

Sidlo:

Zastapena:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

Osoby opravnené konat’:
a) vo veciach zmluvnych:

b) vo veciach realizacie zmluvy:

Tel.:
Email:

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:
Sidlo:
Zapisany v OR:
ICO:

DIC:

IC DPH:

verejnom obstaravani*)

d’alej len ,,zmluva*
medzi u¢astnikmi:

Univerzita Komenského v Bratislave

Safarikovo nam. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
00 397 865

2020845332

SK 2020845332

prof. RNDr. Karol Micieta, PhD.

Vysokoskolské mesto 2. Stira — Mlyny UK
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

Mgr. MSc. Robert Gula, MBA - riaditel

00 397 865 58

2020845332

SK2020845332

Statna pokladnica

7000084699/8180

SK 28 8180 0000 0070 0008 4699

Mgr. MSc. Rébert Gula, MBA - riaditel’
Ing. Sotia Dubosova

RECORD TK spol. s r.o.

Bojnicka 16/A, Bratislava 831 04

Okresného sudu BA1, oddiel Sro, vlozka ¢. 8658/B
31391915

2020334525

SK 2020334525



Zastupeny: Ing. Ivan Klecka, konatel’ spolo¢nosti
Mgr. Robert Turansky, konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoby opravnen¢ konat’ vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Ivan Klecka, konatel’ spolo¢nosti
Mgr. Robert Turansky, konatel’ spolo¢nosti
b) technickych: Ing. Ivan Klecka, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Jan Balaz
Tel.:
Email:

(d’alej len ,,zhotovitel* )

Clanok I.
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu v stlade s ustanoveniami dohodnutymi
v Ramcovej dohode o uskuto¢novani drobnych prac suvisiacich s tidrzbou a opravou
objektov ¢. RD/59/2014/O0VO/UK zo dna 15. jula 2014 (dalej len ,,Rdmcova
dohoda®).

Clanok II.
Predmet plnenia zmluvy

Predmetom plnenia tejto zmluvy je zévdzok zhotovitel'a vykonat’ pre objedndvatela
vymenu okien a vstupnych dveri Specifikovanych v prilohdch tejto zmluvy, v ich
obsahu a rozsahu a zévdzok objednavatela za dodané prace prevziat a zaplatit’
dohodnutt cenu.

Clanok I11.
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle
zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
o cendch®) a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenéch
v zneni neskorsich predpisov.

Cena za predmet tejto zmluvy je Specifikovana v prilohe ¢. 1 zmluvy, ktora je
neoddelitel'nou sucast'ou zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v prilohe €. 1 tejto zmluvy
su ceny pevné a nemenné pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

Stucast'ou ceny za predmet zmluvy moze byt aj cena za nepredvidatelné prace (d’alej
ako ,rezerva®) v maximalnom finanénom limite 10 000 EUR bez DPH. Tento limit

nemusi byt’ plne vy€erpany, zavisiet bude od potrieb a moznosti objednavatel’a. Cena
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za tieto prace sa bude uctovat’ podla skutocného mnozstva realizovanych stavebnych
prac avzdy az po splneni podmienok uvedenych v tomto ¢lanku. Pri nedodrzani
tychto podmienok je objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.
Rezerva bude sluzit’ na stavebné prace dodato¢ne zistené, ktorych potreba vyplynula z
nepredvidatel'nych okolnosti, a ktoré zhotovitel nemohol ani pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti predpokladat’. Tieto stavebné prace budi ocenené nasledovne: pre
uhradu vzajomne odsthlasenych naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v
ramci predkladanej ponuky, budi objedndvatelom akceptované cenové podmienky
dohodnuté v tejto Ciastkovej zmluve pre obstardvany predmet (ide o taky druh prac,
ktory bol ocenovany v ramci povodnej ponuky). Pre taky druh naviac prac, ktory
nebol ocenovany v povodnej ponuke, musi zhotovitel vySku ceny samostatne
dohodnut’ s objednavatel'om pred realizovanim naviac prac.
Vsetky naviac prace musi zhotovitel riadne pisomne zddévodnit a musia byt
odsuhlasené a podpisané opravnenymi pracovnikmi zmluvnych stran.
Naviac prace mozu byt realizované az po ich pisomnom odsthlaseni. Pred pisomnym
odsuhlasenim je naviac prace mozné realizovat’ len v pripade, ak:

a) sa ich vykonanim bezprostredne zabrani vzniku $kod, pripadne sa odstrani

riziko ohrozenia Zivota a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy;
b) je nutné odstranit’ nasledky zivotnej pohromy alebo havarie, ktori nezavinil
zhotovitel” a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy.

V pripade, Ze niektoré zo stavebnych prac v zmysle prilohy ¢. 1 nebudu realizované,
alebo budu realizované v nizS8om mnozstve ako je uvedené v prilohe €. 1, zhotovitel’
pisomne oboznami objednédvatela o tejto skutocnosti a je povinny vykonat’ zapis v
stavebnom denniku, a tto skutocnost’ premietnut’ do fakturacie.
Prace, ktoré zhotovitel’ nevykond, vykona bez pisomného prikazu objednavatel’a alebo
odchylne od poziadaviek na predmet zdkazky a dojednanych zmluvnych podmienok,
objednavatel’ neuhradi a zhotovitel' ich na vyzvu objednévatela na vlastné naklady
odstrani. V pripade, ze ich na vyzvu objednéavatel’a neodstrani, urobi tak objednavatel’
na naklady zhotovitel’a.
Zmluvna cena pokryva vsetky ekonomicky opravnené naklady zhotovitel'a vynalozené
v stvislosti s predmetom plnenia zmluvy vratane dopravy, odvozu a likvidacie
povodnych okien a dveri, montdZze novych okien a dveri, upratania stavby a umytia
okien.

Celkova cena za predmet plnenia zmluvy bez DPH: 109 996,26 EUR
DPH 20%: 21 999,25 EUR
Celkova cena za predmet plnenia zmluvy s DPH: 131 995,51 EUR

Slovom: stotridsat’jedentisicdevit'stodevat'desiatpat’ eur 51/100.

Zmluvna cena uvedend v ods. 9 je cenou kone¢nou a nebude sa navySovat’ o d’alSie
naklady. Objednavatel nie je povinny vycerpat’ finanény limit uvedeny v ods. 3 tohto
¢lanku.

Podkladom pre thradu zmluvnej ceny budi dve Cdiastkové faktary vystavené
zhotovitel'om, vzdy po ukonceni kazdej etapy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo
diia jej dorucenia objedndvatelovi. Faktira musi byt v stlade so zdkonnymi
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poziadavkami na danovy doklad amusi obsahovat aj stpis prac odsuhlaseny
zastupcom objednavatel’a a preberaci protokol za kazdu etapu.

Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi napojit’ sa na odber elektrickej energie a vody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ndklady za spotrebovanu energiu a vodu hradi
objednavatel’.

Clanok IV.
Miesto plnenia a terminy plnenia

Miestom uskuto&iiovania predmetu plnenia zmluvy je Vysokoskolské mesto L. Stara —
Mlyny, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, Manzelské internaty, blok 1.
Stavebné prace sa budu realizovat’ v dvoch etapach nasledovne:
Prva etapa zahfna:
Malé okna - pol. €. (x ks): 1 (9 ks), 2 (7 ks), 3 (2 ks), 12 (1 ks), 13 (1 ks), 17
(3 ks);
Malé medzikusy - pol. €. (x ks): 4 (2 ks), 5 (21 ks), 16 (5 ks);
Vstupné dvere - pol. €. (x ks): 19 (2 ks);
Kopilit - pol. ¢. (x ks): 20 (1 ks);
Dvere do vymennikovej stanice- pol. ¢. (x ks): 21 (1 ks).
Zhotovitel' sa v prvej etape zavdzuje najskor zrealizovat vymenu okien na
na juznej fasade.
Zhotovitel sa zaroven zavizuje zrealizovat vymenu okien vyznacenych
Srafovanim (1 (3ks), 2 (2ks), 4 (1ks), 5 (6ks)) v prilohe ¢. 6 vyluéne pocas
vikendov.
Druhé etapa zahma:
Velké okna - pol. €. (x ks): 6 (7 ks), 7 (1 ks), 8 (1 ks), 9 ( 1ks), 10 (1 ks), 11 (1
ks), 18 (2 ks);
Velké medzikusy - pol. ¢. (x ks): 14 (14 ks), 15 (1 ks).
Cisla poloziek st uvedené v zmysle prilohy & 2 zmluvy, ktord je neoddelitelnou
sucast’ou tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny po demontovani vyplne otvoru, vyplnit’ tento otvor este v ten
isty den, to znamend osadit’ prislusné okno, alebo nevyplneny okenny otvor
zabezpecit’ pred poveternostnymi vplyvmi.
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat prvu etapu najneskor do 75 dni od dorucenia
elektronickej vyzvy na zaCatie pradc zhotovitelovi a druhi etapu do 85 dni od
dorucenia elektronickej vyzvy na zacatie prac zhotovitel'ovi.
Objednavatel’ sa zavizuje k terminu odovzdania staveniska odovzdat’ zhotovitelovi:
- bod napojenia elektrickej energie a vody
- urcit’ miesta vstupu na stavenisko, miesta pre prevadzkové a socidlne zariadenia.
Elektronickd vyzva sa povazuje za dorucenu po tom, ¢o jej dorucenie spétne potvrdi
zhotovitel. Za potvrdenie dorucenia sa povazuje zaslanie odpovede zhotovitel'om na
povodny email objednavatela s elektronickou vyzvou suvedenim textu
potvrdzujiceho dorucenie tejto elektronickej vyzvy.
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Ak pocas vykondvania diela dojde zo strany objednédvatela ku zmenam v projekte,
objednavatel’ predlozi zhotovitel'ovi zoznam zmien. Zhotovitel' sa zavidzuje predlozit’
svoje pisomné odévodnené stanovisko do 3 pracovnych dni v rozsahu:

- kalkulacia zvySenia alebo zniZenia nakladov, ktoré predstavujii zmeny prac alebo
dodavok podl'a poziadavky objednavatel'a na zmenu,

- termin, do ktorého sa zhotovitel’ zavizuje vykonat’ prace alebo dodéavky,

- pripadne d’alSie informacie, ktoré st podstatné pre rozhodnutie o zmene.

V pripade, ze objednavatel’ a zhotovitel' dosiahnu dohodu o nakladoch a ostatnych
bodoch navrhovanych zmien ¢i naviac prac, zmluvné strany podpisu dodatok k tejto
zmluve.

Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena terminov neopraviuje to zhotovitela k
ich predizeniu.

V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup
a kvalitu diela, pre ktoré nemozno dielo vykonat’ v sulade s poziadavkami technickych
noriem a technologickych predpisov a postupov upravujicich postup pri tychto
pracach a dodavkach, zmluvné strany tto skuto¢nost’ objektivne posudia, dohodnt sa
na primeranom prediZeni terminu ukonéenia diela a pisomnym dodatkom k zmluve
dohodnu novy termin ukoncenia diela. Tieto skuto€nosti musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku. Akékol'vek néaklady, ktoré vznikna zhotovitelovi predizenim
terminov, uvedenych v tejto zmluve (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvySené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materiadlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.)
nemozno vyuctovat’ objednavatel'ovi a st obsiahnuté v celkovej cene diela.

Za nepriaznivé pocasie sa povazuje hnany dazd’, silnd veternost nad 70 km/h alebo
pokles tepldt pod Groven uvadzant v technologickom postupe pre montaz stavebnych
materidlov v trvani min. 4 hod. za predpokladu, ze zhotovitel nemoéze zaroven
vykonavat ina pracu na diele.

Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zévislé od riadneho
a v€asného spolupOsobenia objednavatela. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim spolupdsobenia, nie je zhotovitel v omeSkani so splnenim terminu
realizacie diela. Zhotovitel' je vSak povinny upozornit objednévatela na potrebu
poskytnutia spolupOsobenia dostatocne vopred elektronicky na emailovi adresu
uvedenu v zéhlavi tejto zmluvy, inak objednéavatel’ nie je v omeskani s poskytnutim
spoluposobenia zhotovitel'ovi.

V pripade omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, sa termin
realizacie diela primerane upravi o dobu, po ktort bol objednavatel’ v omeskani, ¢o
zmluvné strany potvrdia pisomny dodatkom k tejto zmluve.

Clanok V.
Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Zhotovitel' je povinny v zmysle § 46d Stavebného zdkona od prevzatia staveniska
viest’ stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky
skuto¢nosti, vyplyvajlce z tejto zmluvy.
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Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celi dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku s dvoma prepismi tak, ako to
uklada Stavebny zékon 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MZP SR
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného zakona, a to
vyhradne v slovenskom jazyku, je povinny zapisovat’ vsetky udaje, ktoré su dolezité
pre riadne vykonanie diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zdvizku zo zmluvy, najma
udaje o casovom postupe prac a ich kvalite, udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocCasia (zaroven informacie o teplote, minimalne dvakrat denne v Casoch o 8:00
a 15:00 hod. v ditoch, kedy budu prace realizované, a informécie o teplote pri pracach,
ktoré vyzaduju urcitu teplotu vzdy pred ich zacatim, priCom miesto merania vonkajsej
teploty ur¢i objednavatel), rozsahu aspdsobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, dopravnych prostriedkoch a strojoch v pripade ich napojenia na
energetickil siet’ stavby, popr. objednavatela, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujice sa k stavbe.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a k zdpisom pripajat’ svoje
stanovisko do troch pracovnych dni odo dila zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v
stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za
bezodkladné, je povinny tuto skutocnost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ technicky dozor investora. Zaznamy objednavatela v
stavebnom denniku maji ucinok bezprostredného pisomného oznamenia voci
zhotovitel'ovi a zhotovitel’ je povinny okamzite toto oznamenie akceptovat’ a riadit’ sa
podl'a neho aj ked’ stavebny dennik nepodpise.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie diela v stlade so zmluvou Ing. J. Balaza, tel. kontakt +421

Osobami opravnenymi konat” v mene objedndvatela st Ing. Sontia DuboSova, tel.
kontakt +421 , vzmluvnych veciach avo veciach technického dozoru
investora Ing. Michal Chlebik a Ing. Jozef Vantroba, tel. kontakt +421

Dielo alebo jeho cast bude ukoncené dnom jeho prevzatia objednavatelom.
Objednavatel’ je povinny zacat’ preberanie prac, na ktorych sa zmluvné strany dohodli
na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a do 7 dni od jej dorucenia, pokial’ su tieto prace
riadne dokoncené.

Zhotovitel' najneskor ku diiu zacatia preberacieho konania predlozi objednavatel'ovi
certifikaty od zabudovanych materialov a vyrobkov.

O odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti spiSe zhotovitel’ protokol o odovzdani a
prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia zmluvnych stran.

Dielo alebo jeho ¢ast’ pokladaji zmluvné strany za odovzdané podpisanim protokolu o
odovzdani a prevzati bez vad a nedorobkov, ktorého neoddeliteI'nou sti¢astou je supis
vykonanych prac potvrdeny osobou opravnenou konat za objednavatela. Protokol
bude podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budl zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
dielo za riadne vykonané a zavédzok zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas plneny.
Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté dielo alebo jeho Cast’ neprevziat'.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatel'a zucastni prehliadky dokoncovaného
diela, resp. jeho casti, pri nej bude postudena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a
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vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania
diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel' objednavatela
aspon pat’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Zhotovitel' je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat’ a vycistit' stavenisko.
Zhotovitel’ sa zavdzuje predlozit’ objednavatel'ovi doklad o likvidacii odpadu.

Clanok VI
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom vsetkych stcasti diela, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je
od doby ich zabudovania objednéavatel. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za Skodu
(poskodenie, strata, kradez, zniCenie) ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k
jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celi dobu realizacie stavebnych prac az do
riadneho odovzdania diela objednéavatel’ovi.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitel'ovi odovzdané, zostavaju jeho
vlastnictvom a zhotovitel’ za ne zodpovedd od okamihu ich prevzatia, a je povinny
objednavatelovi ich vratit’ po splneni svojho zavizku.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody spdsobené fyzickym osobam a pravnickym osobam v
suvislosti s realizaciou plnenia predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
pracujuce osoby na stavbe su riadne vySkolené a maji vSetky opravnenia na
vykonavanie ¢innosti, ktoré sa tykaju vykonania diela. Zhotovitel’ je povinny predlozit
objednavatel'ovi zoznam 0s6b pracujlcich na stavbe spolu s ich kontaktnymi tdajmi.
Zhotovitel zodpovedd za Skody vzniknuté jeho cinnostou na nehnutelnosti
objedndvatela a na jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je
zhotovitel' povinny uviest' vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri Uplnom
zniceni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.

Zhotovitel' zodpoveda aj za stratu predmetov prevzatych od objednavatel’a. V pripade
takejto straty sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ Skody vzniknuté v dosledku tejto straty
ako aj vSetky naklady s tym suvisiace.

Zhotovitel sa pri zhotovovani diela bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objedndvatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zhotovitel' je pri realizdcii predmetu zmluvy povinny dodrziavat' protipoziarne
opatrenia vyplyvajice z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a
vzniknutu skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Clanok VIL
Zaru¢né podmienky — zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola
subdodavateI'mi poskytnuté dlhSia, alebo kratSia zdru¢na doba, min. v§ak 36 mesiacov.
Zaruc¢na doba zacina plynat odo diia odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmetné dielo bude vyhotovené v pozadovanej
kvalite s odbornou starostlivostou v sulade so slovenskymi technickymi normami
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alebo zahrani¢nymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy, vztahujtcich sa na
predmet plnenia, na vysokej profesionalnej tirovni a v terminoch uré¢enych zmluvou.

3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze poCas zaru¢nej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

4. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 24
hodin od dorucenia opravnenej reklamécie objednavatela a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZznom ¢ase vratane naslednych skod.

Clanok VIIL
Zavereéné ustanovenia

1. Na ostatné pravne vztahy, vyslovne touto zmluvou neupravené, sa vztahuju
ustanovenia Rémcovej dohody, prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika
a ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

2. Téato zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a uCinnost dihiom nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady SR. Zhotovitel' tymto prehlasuje, Ze stthlasi so zverejnenim
zmluvy v celom rozsahu v Centralnom registri zmlav.

3. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, zktorych objednavatel dostane dva
a zhotovitel’ jeden rovnopis.

4. Zmluvné strany prehlasujii, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, zmluva nebola
uzatvorend v tiesni ani za inych nevyhodnych podmienok. Zmluvné strany si tito
zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka

Priloha ¢. 2: Specifikacia predmetu plnenia — poziadavka objednavatela, na zaklade ktorej
bola spracovana cenova ponuka

Priloha ¢. 3: Pohlady

Priloha ¢. 4: Popis okien dodanych a montovanych realizdtorom stavby

Priloha ¢. 5: Popis dveri dodanych a montovanych realizatorom stavby

Priloha ¢. 6: Okna realizované pocas vikendov

V Bratislave dia: V Bratislave dia:
prof. RNDr. Karol Micieta, PhD. Ing. Ivan Klecka
rektor UK konatel RECORD TK spol. s.r.o.

Mgr. MSc. Robert Gula, MBA
riaditel’ VM L. Stara — Mlyny UK



