

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo

Príloha k ponuke

Položka	Pod články Všeobecných zmluvných podmienok	Údaje
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2 & 1.3	Slovenská národná galéria Riečna 1 815 01 Bratislava Slovenská republika
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.12.3 & 1.3	Zhotoviteľ HORTEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava – STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Názov a adresa Stavebného dozoru	1.1.2.4 & 1.3	SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika
Lehota výstavby	1.1.3.3	36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	60 dní
Elektronické prenosové systémy	1.3	Fax a mail
Lehota pre právo prístupu na Stavenisko	2.1	Dňom odovzdania príslušného staveniska
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác	4.2	10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Platnosť Zábezpeky za vykonanie prác	4.2	Do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi a odstránenia väd diela v ňom uvedených
Percento Zádržného	14.9	10% zo zmluvnej ceny bez DPH
Limit Zádržného	14.9	5 % zo zmluvnej ceny bez DPH
Mena/meny platieb	14.15	EUR

Lehoty na predloženie poistenia: (a) dôkazy o poistení (b) príslušné poistné zmluvy	18.1	a) najneskôr pred odovzdaním staveniska zhotoviteľovi a následne vždy najneskôr 14 dní pred uplynutím obdobia, na ktoré je poistenie uzavreté, ak ide o predĺženie jeho platnosti b) 14 dní od uzavretia poistnej zmluvy, vždy do 14 dní od písomnej požiadavky objednávateľa
Minimálna čiastka poistenia tretej strany	18.3	5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

Zhotoviteľ 1 - HORNEX, a.s.:
V Bratislave, dňa: 28.12.2015

Ing. Juraj Rosenberg, na základe plnej moci

Zhotoviteľ 2 – STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.:
V Bratislave, dňa: 28.12.2015

HORNEX, a.s. na základe plnej moci
Ing. Juraj Rosenberg, na základe substitučnej plnej moci

Objednávateľ:
V Bratislave, dňa: 28.12.2015

Mgr. Alexandra Kusá, PhD.,
generálna riaditeľka