ZMLUVA & 0162-PRB/2011
o poskytnuti doticie na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podl'a § 16 zakona &. 443/2010 Z. z. o doticiach
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani {(dalej len ,,zmhava*)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionslneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Oprdvneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vedsici slufobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvaju SR
v Organizacnom poriadlu Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR

1CO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie ; Stétna pokladnica
Sislo étu: 70000117681/8180

(d’alej len ,.ministerstvo™)

d

Ziadatel"

KYSUCA s.ro.

Sidlo: 024 01 Kysucké Nové Mesto, Matice slovenskej 620
Okres: Kysucké Nové Mesto

Kraj: Zilinsky

Statutémy zdstupcea : Ondrej Chladek, konatel spolocnosti

ICO: 31593488

bankové spojenie :

¢islo udta ;
(dalej len ,,Ziadatel™)

Clinok I
Predmet a ifel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotdcie podla zdkona ¢,
443/2010 Z. z. o dotacidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvanf (dalej len ,ziken*) na udel
odstrinenia  systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zikona, Specifikovanej v &lanku 11
zmluvy, z rozpottovej kapitoly ministerstva v rozpo&tovom roku 2011.

Clinok 11
fIdaje o stavbe

Dotdcia sa poskytuje na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu (d'alej len »stavba“)
s nasledovnymi udajmi:
a) ndzov stavby: BD ul. E. Stara 1211

b) druh systémovej poruchy: porucha balkénov a lodzii
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c) mesto:

d) okres:

¢) ¢islo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :

Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto
Vyst.4037/2010-Kn

Mesto Kysucké Nové Mesto

g} zhotovitel’: Harcek a spol,, 5. 1. 0, 1C0: 44622287
024 01 Kysucké N. Mesto, Cesta do Rudiny 2234
h) termin zagdatia stavby: 03/2011
i) termin dokonéenia stavby: 11/2011
i} termin kolaudicie stavby: 02/2012
k) pocet bytovych jednotiek: 28
1) oprdvnené naklady stavby: 28 347,81 €
m} vlastné zdroje: 14 177,81 €

- z toho projektove prace:

Clanok I
Vyska dotacie
Ministerstvo poskytne ZiadateTovi doticiu na udel uvedeny v <¢ldnku I zmluvy  vo vyike

14 170,00 € (slovom: §trnasttisic stosedemdesiat eur 0 eurocentov) vritane DPH.
Doticin uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je moZné zvysit.

Clanok TV
Podmienky poskytnutia a spéscb erpania doticie

Doticiu podla ¢linku Il zmluvy poskyme ministerstvo prostrednictvom miestne prisluSného
krajského stavebného uradu {d’alej len ,KSU*) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (dalej len
Stavebné price”).

Cerpanie doticie ma stavbu je podmienené uhradenim projektovych  pric, ak boli sicastou
opravienych ndkladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe z vlastnych zdrojov
siadatela vo vyske 14 177,81 € (slovom: Strndsttisic stosedemdesiatsedem eur 81 ecurocentov) a
predlozenim dokladu o dhrade KSU.

Ministerstvo neumo#ni erpat’ dotdciu, ak Ziadatel neuhradi &ast’ oprévmenych nikladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyike podla ¢lanku II zmluvy.

Ziadatel' predklada KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykeonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podfa § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedd za silad fakturicie so
stipisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadrzi sumu predstavujiicu 10 % z celkovej vysky dotdcie do &asu, kym ministerstvo povolf
jej uvolmenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predloZeni pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovaf len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny tirad v stavebnom povoleni upustil od kolaudagného konania.

Ministerstvo ukonéi financovanie stavby mnajneskér 4 (Styri) mesiace po termine kolauddcie
stavby dohodnutom v ¢lanku Il zmluvy.

Oprdvnené niklady stavby vo vyike 28347,81 € (slovom: dvadsatosemtisic tristostyridsat'sedem
eur 81 eurocentov) st zavizné. Jednotlivé polozky rozpoltu je mozné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Tito podmienku ministersivo povafuje za dodrzand, ak sa z dévodu
zaokrihTovania zvy$ia oprivnené niklady stavby maximilne o 3 (tri) eurd. V pripade realizdcie
dalsich pric na bytovom dome, ktoré nie sii sidastou projektového rieSenia a rozpoftu stavby, sa
tieto nezapoéitavajl do vlastnych zdrojov podl'a odseku 2 tohto €lanku zmluvy.
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3.

!\.)

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie s realizované podla projektovej
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, méZe ministerstvo pofas  vystavby
zastavit dal§ie financovanie. Ziadate! je v takom pripade povinny vratit poskytnutd dotaciu
vritane Urokov vypoéitanych zo zikladnej vrokovej sadzby Eurdpskej centrilnej banky k
Ijanuaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prislufenstvo™) na tlet ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych riefeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na ndvrh ZiadatePa odsthlasil KSU, pri¢om
sidastou navrhu musi byt aj sihlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsthlasend zmena nesmie zvydit' opravnené naklady stavby, zhor$if technické parametre stavby
a jednotlivych kon§trukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti ZiadatePa

Ziadatel’ sa zaviizuje, e

a} v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia (cinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrZi terminy dohodnuté v éElanku O zmluvy a dodrfanie terminu kolaudicie stavby
preuka¥e pravoplainym kolaudadnym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstva v lehote do 3
{troch) mesiacov od terminu kolaudicie dohodnutéhe v é&linku I zmbuvy; prediienie
terminov vystavby podla ¢lanku II zmluvy pri dodrZani terminu predloZenia privoplatného
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluviie dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukizal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zikona,

d) na stavbe pocas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykondval fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,

e) dotdciu pouZije iba na vifel uvedeny v élanku I zmhuvy.

Ziadate' je povinny umoZnit zamestancom KSU pristup na stavbu a pozyvat' ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umo#uit' pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadate! je povinny KSU predkladat faktury najneskdr 14 (3trndst) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty zndsa vietky ndsledky spojené s omeskanim.

ZiadatelI' je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutofnostiach a zmenach tykajiicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktord Ziadatel' uzatvoril so zhotovitel'om stavby uvedenym v é&linku

If zmluvy.

Clinok VI
Odstipenie od zmluvy

Ministerstvo je oprivnené podla § 48 zdkona ¢ 40/1964 Zb. Obédianskeho zikonnika v zneni

neskorich predpisov {d'alej len ,,Ob&iansky zdkonnik*) od zmluvy odstipit’ ak:

a) ziadatel nedodrzi niektord z podmienck dohodnutych v zmluve,

b) po uzavret tejto zmluvy sa preukdZe, ¥e Ziadatel v Ziadosti o dotdciv alebo v prilohich k nej
uviedol nesprivne alebo netiplné iidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie doticie.

V pripade, Ze dbjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel' povinny vratit

dotdciu vritane prislusenstva na uéet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznimi.

Ziadatel' je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vriti na Géet ministerstva vyderpami Gast’ doticie uvedeni v é&linku III zmluvy vritane
prishi§enstva,

b) nedoslo k Cerpaniu dotécie.

Ministerstvo moéZe upustitt od vymdhania prisludenstva podfa odseku 3 pism. a) tohto &linku

zmluvy, ak Ziadatel' nemdZe pokradovat’ v stavbe z dévodu hodného osobitného zretela.
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Clanok VII
Zaveretné ustanovenia

Zmluva nadobida platnosf ditom je¢j podpfsania  zmiluvaymi stranami a  U¢innost’  diiom
nasledujicim po dni jej zverejnemia v Centrilnom registi zmlov vedenom Uradom viady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéfianskeho zdkonnika v nadviiznosti na § 5a ods. 1 a 4
zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informicidm a o zmene a doplneni niektorych
zikonov (zdkon o slobode informécii).

Zmluvu moZno menit alebo doplfiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZzaduje, ak déjde k prediZeniu
terminu kolauddcie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Préva a povinnosti neupravené toute zmluvou sa budi riaditt prisluSnymi ustanoveniami
Obdianskeho zdkonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského priavneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vznikni v stivislosti s touto zmluvou bude riedit’ prisluiny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, prifom 3 (iri) rovnopisy obdrZi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrZ{ Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrZi KSU.

Neplatnost niekiorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostainych ustanoveni. Ak sa
nicktoré¢ z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zaviizuji
5a obe zmluvngé strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedi déelu a
pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st si vedomé vietkych ndsledkov vyplyvajiicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si znime okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet’ zmluve. V prpade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuj, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutoénej voli, ktord prejavili slobodne, véime, urfite a zrozumitene, bez omyly,
bez ¢&asového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

KYSUCA sy
Ul. Matice stovenskej @

Za Ziadatela: 024 01 Kysucké Nové Mestg

RINDr. Peter Mach Ondrej Chladek
vedici sluZobnétio tradu konatel’ spolocnosti %

,‘g

strana 4/ 4



