

Článok II. Predmet rámcovej dohody

- 2.1. Predmetom tejto rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je určenie podmienok zadávania zákaziek počas jej platnosti a účinnosti na vykonanie nestrannej kontroly – „**Odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických inštalácií**“ podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia - Príloha č.1, 3.časť a Príloha č.8 uvedenej vyhlášky (ďalej len „kontrolná činnosť“).
- 2.2. Špecifikácia elektrických inštalácií, ktoré budú predmetom vykonania kontrolnej činnosti podľa tejto dohody je uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
- 2.3. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa kontrolnú činnosť elektrických inštalácií v súlade s podmienkami stanovenými v tejto dohode a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi cenu v súlade s čl. III. a IV. tejto dohody.
- 2.4. Kontrolná činnosť podľa tejto dohody bude vykonávaná na základe písomne akceptovaných objednávok objednávateľa, vystavených počas platnosti a účinnosti tejto dohody v súlade s bodom 5.2. tejto dohody.
- 2.5. Vykonávateľ nemá právny nárok na vystavenie objednávky na vykonanie kontrolnej činnosti elektrických inštalácií podľa tejto dohody. Vystavovanie objednávok na vykonanie konkrétnej kontrolnej činnosti elektrických inštalácií počas platnosti tejto dohody bude závislé výlučne od potrieb objednávateľa a od výšky vyčleneného finančného limitu objednávateľa dohodnutého v bode 3.3. tejto dohody.
- 2.6. Na kontrolnú činnosť sa budú primerane vzťahovať ustanovenia §591 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok III. Cena

- 3.1. Cena za vykonanie kontrolnej činnosti vyplýva zo súťažného návrhu (ponuky) vykonávateľa a je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe skutočne vykonanej kontrolnej činnosti podľa objednávateľom vystavenej objednávky.
- 3.2. Cena za vykonanú kontrolnú činnosť vyplýva zo súťažného návrhu vykonávateľa a je uvedená v **Prílohe č.1** k tejto dohode. V dohodnutej cene za vykonanie kontrolnej činnosti sú zahrnuté všetky náklady vykonávateľa súvisiace s vykonaním kontrolnej činnosti elektrických inštalácií (pozostávajúcej z odborných prehliadok a odborných skúšok, spracovania periodickej revíznej správy), náklady na dopravu a ďalšie súvisiace náklady. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase fakturácie.
- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonávateľ vykoná pre objednávateľa kontrolnú činnosť na základe objednávok vystavených počas platnosti a účinnosti tejto dohody, vo finančnom limite maximálne do

**73 000,00 EUR vrátane DPH
(slovom: sedemdesiatritisíc EUR 00/100)**

Celkový maximálny finančný limit za kontrolnú činnosť vrátane ceny za dopravu a ďalšie súvisiace náklady je konečný a neprekročiteľný.

- 3.4. Právo na zaplatenie ceny vzniká vykonávateľovi riadnym splnením jeho záväzku zmluvne dohodnutým spôsobom v mieste plnenia podľa tejto dohody.

Článok IV. Platobné podmienky

- 4.1. Vykonávateľ po vykonaní kontrolnej činnosti podľa príslušnej objednávky, potvrdenej oboma zmluvnými stranami a po podpísaní príslušného záznamu o vykonanej kontrolnej činnosti elektrických inštalácií, preukazujúceho jej odovzdanie a prevzatie zmluvnými stranami, vystaví faktúru v dvoch vyhotoveniach. Súčasťou záznamu o vykonanej kontrolnej činnosti bude periodická revízná správa vyhotovená za každý stavebný objekt samostatne. Vystavenú faktúru doručí objednávateľovi na adresu príslušného SPO, kde bola kontrolná činnosť v zmysle objednávky vykonávaná.
- 4.2. Faktúra okrem povinných údajov uvedených v § 71 ods.2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani s pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- a) označenie objednávateľa a vykonávateľa, adresu a sídlo, IČO, IČ DPH,
 - b) číslo faktúry,
 - c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 - d) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
 - e) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu vykonávateľa,
 - f) označenie peňažného ústavu, IBAN kód a číslo účtu, na ktorý bude uhradená cena,
 - g) rozsah vykonanej kontrolnej činnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť fotokópia podpísaného záznamu o vykonanej kontrolnej činnosti elektrických inštalácií vyhotoveného podľa bodu 5.10. tejto dohody a fotokópia písomnej objednávky objednávateľa, na základe ktorej bola vykonaná kontrolná činnosť elektrických inštalácií.

- 4.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa.
- 4.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok V. Miesto, čas a spôsob plnenia

- 5.1. Miestom vykonania kontrolnej činnosti elektrických inštalácií podľa tejto dohody sú Strediská prevádzky objektov (ďalej len „SPO“) objednávateľa:
- a) SPO Zvolen, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen,
 - b) SPO Rožňava, Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
 - c) SPO Prešov, Čapajevova 38, 080 01 Prešov,
 - d) SPO Michalovce, Moyzesova 1 (sídlo), 071 01 Michalovce
- (ďalej len „miesto plnenia“).

Konkrétne miesto vykonania kontrolnej činnosti elektrických inštalácií bude uvedené v príslušnej objednávke objednávateľa.

- 5.2. Kontrolná činnosť podľa tejto dohody bude vykonávaná na základe písomne akceptovaných objednávok vystavených objednávateľom.

Objednávky budú zasielané vykonávateľovi písomne na adresu vykonávateľa uvedenú v bode 1.2., prípadne e-mailom na adresu revid@nexta.sk. V prípade zaslania objednávky elektronickými prostriedkami je objednávateľ povinný potvrdiť objednávku písomne, na adresu vykonávateľa, a to do 3 dní odo dňa odoslania objednávky v elektronickej forme. Ak dôjde k zmene faxového,

telefonického čísla, alebo e-mailovej adresy je vykonávateľ povinný oznámiť takúto zmenu na e-mail: jozef.brezovsky@mil.sk do 24 hodín od jej vzniku.

- 5.3. V písomnej objednávke musí byť uvedené:
 - a) miesto vykonania kontrolnej činnosti (označenie SPO),
 - b) požadovaný (predpokladaný) termín vykonania kontrolnej činnosti,
 - c) identifikácia elektrických inštalácií, na ktorých sa vykoná kontrolná činnosť,
 - d) identifikácia a rozsah kontrolnej činnosti,
 - e) meno osoby objednávateľa podľa bodu 5.11. oprávnenej na prevzatie elektrických inštalácií po vykonanej kontrolnej činnosti.
- 5.4. Osoba oprávnená konať za objednávateľa vo veciach vyhotovovania objednávok je uvedená v bode 1.1. tejto dohody.
- 5.5. Vykonávateľ sa zaväzuje, že začne vykonávať kontrolnú činnosť elektrických inštalácií **do 60 dní** odo dňa prijatia objednávky vykonávateľom. Termín začatia vykonávania kontrolnej činnosti oznámi vykonávateľ zodpovednej osobe objednávateľa SPO podľa bodu 5.11. tejto dohody, v ktorej sa kontrolná činnosť vykonáva, a to najneskôr 5 pracovných dní pred príchodom servisných pracovníkov vykonávateľa, pričom uvedie ich mená a čísla občianskych preukazov. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať objednaný rozsah kontrolnej činnosti v termínoch uvedených v príslušnej objednávke objednávateľa.
- 5.6. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť vykonávateľovi vykonanie kontrolnej činnosti a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu vykonávanej činnosti, a to v ktorejkoľvek fáze.
- 5.7. Vykonávateľ sa zaväzuje dodržiavať režim pracoviska stanovený objednávateľom, o čom oboznámi svojich pracovníkov. Vykonávateľ je zodpovedný za škody spôsobené na majetku objednávateľa pri vykonávaní kontrolnej činnosti podľa tejto dohody.
- 5.8. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávateľovi potrebné povolenia pre vstup pracovníkov vykonávateľa do kontrolovaných objektov, ktoré budú pripravené pri vstupe do objektu v deň nástupu pracovníkov vykonávateľa na vykonanie kontrolnej činnosti.
- 5.9. Kontrolná činnosť elektrických inštalácií bude riadne vykonaná až spracovaním **periodickej revíznej správy** za každý stavebný objekt samostatne. Vykonávateľ odovzdá periodicкую revíziu správu zodpovednej osobe objednávateľa podľa bodu 5.11. tejto dohody.
- 5.10. Vykonanie kontrolnej činnosti, spracovanie a odovzdanie periodickej revíznej správy potvrdia oprávnené osoby zmluvných strán podpisom v zázname o vykonanej kontrolnej činnosti elektrických inštalácií po vykonanej kontrolnej činnosti. Záznam o vykonanej kontrolnej činnosti musí obsahovať:
 - a) označenie SPO objednávateľa,
 - b) špecifikáciu elektrických inštalácií,
 - c) rozpis vykonanej kontrolnej činnosti,
 - d) číslo objednávky, na základe ktorej bola vykonaná kontrolná činnosť,
 - e) dátum a čas začatia a ukončenia kontrolnej činnosti,
 - f) dátum prevzatia záznamu o vykonanej kontrolnej činnosti, ktorého súčasťou/prílohou bude periodicкая revízna správa, a to osobou oprávnenou podľa bodu 5.11. tejto dohody.
- 5.11. Osoby objednávateľa zodpovedné za prevzatie záznamu o vykonanej kontrolnej činnosti elektrických inštalácií po vykonanej kontrolnej činnosti, vrátane prevzatia periodickej revíznej správy sú:

SPO	Adresa	Osoba zodpovedná za prevzatie predmetu zákazky	Tel. číslo, fax
SPO Zvolen	Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen	Ing. Ivan SZABÓ alebo iná službukonajúca osoba	tel.: 0903 824 406
SPO Rožňava	Šafárikova 109, 048 01 Rožňava	Ing. Ladislav JOBBÁGY alebo iná službukonajúca osoba	tel.: 0903 824 404
SPO Prešov	Čapajevova 38, 080 01 Prešov	Ing. Juraj SIDORJAK alebo iná službukonajúca osoba	tel.: 0903 824 405
SPO Michalovce	Moyzesova 1 (sídlo), 071 01 Michalovce	Ing. František GIRMAN alebo iná službukonajúca osoba	tel.: 0903 820 424

- 5.12. Vykonávateľ sa zaväzuje, že má oprávnenie vykonávať kontrolnú činnosť podľa tejto dohody, a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto dohody.
- 5.13. Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto dohody vykonávateľovi uplynie platnosť oprávnenia na vykonávanie kontrolnej činnosti podľa tejto dohody, je povinný si toto oprávnenie obnoviť a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

Článok VI. Zodpovednosť za vady a za škodu

- 6.1. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať kontrolnú činnosť podľa tejto dohody neustranne, podľa podmienok stanovených v tejto dohode, v súlade s požiadavkami odbornej starostlivosti a súlade s právnymi predpismi platnými v SR/EÚ, ktoré sa vzťahujú na kontrolnú činnosť podľa tejto dohody.
- 6.2. Vykonávateľ zodpovedá za vady/nedostatky vykonanej kontrolnej činnosti (ďalej len „vady“), ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Objednávateľ je povinný zistené vady oznámiť vykonávateľovi písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel.
- 6.3. Oznámenie o vadách (ďalej len „reklamácia“) musí obsahovať:
- a) identifikačné údaje objednávateľa, číslo objednávky,
 - b) popis vady,
 - c) dátum vzniku vady.
- 6.4. Vykonávateľ sa zaväzuje zistené vady uplatnené v oprávnenej reklamácií odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie. Táto lehota môže byť v odôvodnených prípadoch predĺžená na základe písomnej dohody vykonávateľa a objednávateľa.
- 6.5. Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší svoju zmluvnú povinnosť, je povinná nahradiť skutočnú škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Pri uplatňovaní náhrady škody sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 6.6. Vykonávateľ týmto vyhlasuje, že má uzavretú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s plnením tejto dohody. Vykonávateľ sa zaväzuje použiť prostriedky z tejto zmluvy na úhradu akejkoľvek škodovej udalosti, spôsobenej vykonávateľom, ktorá objednávateľovi vznikne v súvislosti s touto dohodou.

Článok VII. Zmluvné pokuty a sankcie

- 7.1. V prípade, že vykonávateľ nezačne vykonávať kontrolnú činnosť v lehote podľa bodu 5.5. tejto dohody zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR za každý deň omeškania.
- 7.2. V prípade, že vykonávateľ nevykoná kontrolnú činnosť v termíne dohodnutom v príslušnej objednávke, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nevykonanej kontrolnej činnosti za každý deň omeškania.
- 7.3. V prípade, že vykonávateľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v súlade s bodom 6.4 dohody, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR za každý deň omeškania.
- 7.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí vykonávateľovi úrok z omeškania v súlade s ustanovením § 369 ods.2 Obchodného zákonníka.
- 7.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 7.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VIII. Ukončenie dohody

- 8.1. Pred uplynutím dojednanej doby je možné dohodu ukončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Zásielka s písomnou výpoveďou sa považuje za doručení aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Výpovedná lehota v tomto prípade začne plynúť dňom nasledujúcim po dni vrátenia zásielky.
- 8.2. Zmluvné strany môžu od tejto dohody a/alebo od objednávky odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 8.3. Odstúpenie od dohody a/alebo objednávky musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od dohody a/alebo objednávky odstupuje. Odstúpenie od dohody a/alebo objednávky je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o doručení odstúpenia doručené druhej zmluvnej strane. Zásielka s odstúpením sa považuje za doručení aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Dohoda, resp. objednávka v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po vrátení zásielky.
- 8.4. Za podstatné porušenie dohody a/alebo objednávky zo strany vykonávateľa sa považuje porušenie povinnosti vykonávateľa vykonať kontrolnú činnosť elektrických inštalácií v rozsahu a/alebo v termíne dohodnutom v tejto dohode a/alebo v príslušnej objednávke a/alebo porušenie povinností vykonávateľa uvedených v bode 5.12., 5.13. a 6.1 tejto dohody, a to aj jednotlivo.

Článok IX. Doručovanie

- 9.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje takisto deň,
 - a) v ktorom táto zmluvná strana ju odporela prijať,
 - b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo

- c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa odšťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Článok X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Táto dohoda sa uzatvára na **dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody**. Pred uplynutím doby, na ktorú je dohoda uzatvorená platnosť a účinnosť dohody skončí vyčerpaním celkového maximálneho finančného limitu uvedeného v bode 3.3. tejto dohody.
- 10.2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať iba na základe písomných dodatkov označených poradovými číslami s podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán. Dodatok k dohode, ktorý by zvyšoval cenu plnenia je možné uzatvoriť len za splnenia podmienky stanovenej v ustanovení v § 10a ods. 4 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.4. Táto dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 10.5. Táto dohoda, vrátane všetkých príloh, sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých vykonávateľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ a štyri vyhotovenia.
- 10.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto dohodu uzatvoriť, túto dohodu si pred jej podpísaním celú prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli a že bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom na tejto dohode.
- 10.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú prílohy:

Príloha č.1 – k Rámcovej dohode č. 2016/504 Podrobná technická špecifikácia elektrických inštalácií o počte listov: 35

V, dňa

V Bratislave, dňa

Za vykonávateľa:

Za objednávateľa:

.....
Jozef DADO
funkcia

.....
JUDr. Jana JAKABOVÁ, LL.M.
riaditeľka

Príloha č. 1 - k Rámcovej dohode č. 2016/504Podrobná technická špecifikácia elektrických inštalácií: - časť **VÝCHOD****SPO Zvolen, SPO Rožňava, SPO Prešov, SPO Michalovce**

	ČASŤ č. 3 - VÝCHOD	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Cena za SPO s DPH
1.	SPO Zvolen	7 970	2 816	28 770,98
2.	SPO Rožňava	1 804	276	5 489,52
3.	SPO Prešov	7 551	3 509	29 638,58
4.	SPO Michalovce	2 657	765	9 100,92
	SPOLU - ČASŤ č. 3 - VÝCHOD	19 982	7 366	73 000,00

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt
1	Veliteľská budova BB	Veliteľská budova s.č. 753	murovaný	1/17	205	70	100x30x21	5	2,610	2,830	733,15
2		Garáže s.č. 14699	murovaný	1/0	2	0	7x11x4	5	2,610	2,830	5,22
3		Garáže s.č. 14700	murovaný	1/0	2	0	12x7x4	5	2,610	2,830	5,22
4		Káblový rozvod NN podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/0	0	1	200	5	2,610	2,830	2,83
5	PS Horná Mičina	Obytný dom b.č. 1 s.č. 178	murovaný	1/2	45	7	35x8x5	5	2,610	2,830	137,26
6		Sklad b.č. 2 s.č. 193	murovaný	1/0	6	3	20x5x6	5	2,610	2,830	24,15
7		Suché WC b.č. 3 s.č. 194	murovaný	0/1	1	0	6x6x3	5	2,610	2,830	2,61
8		Strelnica - hádzalisko granátov podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší priestor	0/1	1	0	50x10x0	5	2,610	2,830	2,61
9		Kábelová prípojka NN podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	1/0	0	1	150	5	2,610	2,830	2,83
10		Sekundárny rozvod podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	1/4	0	10	150	5	2,610	2,830	28,30
11		Riadiaca veža strelnice s.č. 195	murovaný	0/1	2	0	3x3x6	5	2,610	2,830	5,22
12		Pechočná strelnica podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší priestor	1/0	3	1	550x70x0	5	2,610	2,830	10,66
13		Kryt ÚŽ-6 - pozorovateľňa podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší priestor	1/0	2	0	8x2x2	5	2,610	2,830	5,22
14		Vonkajšie osvetlenie 127 m 4 stož. podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS, 4 stožiare	vonkajší priestor	0/1	4	1	0x0x8	5	2,610	2,830	13,27
15		Elektrické vedenie silnoprúd NN 168 m podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice	vonkajší rozvod	1/0	1	0	168	5	2,610	2,830	2,61
16		Rozvod káblový terčového poľa 460 m podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/1	4	0	460	5	2,610	2,830	10,44
17	Chata Kordíky / Tajov	Rekreačná chata RIA s.č. 1053	kombinovaná konštrukcia	1/1	20	1	7x14x5	5	2,610	2,830	55,03
18		Prípojka NN podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice	vonkajší rozvod	0/1	2	0	50	5	2,610	2,830	5,22
19		Hláška Krížna s.č. 170	murovaný	1/2	54	54	32x9x4		2,610	2,830	293,76

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt
20	Spojovacie stredisko Krížna	Meteorologická stanica s.č. 425	murovaný	0/1	8	8	6x6x7		2,610	2,830	43,52
21		Budova pre UKV s.č. 424	murovaný	0/1	7	7	6x5x3		2,610	2,830	38,08
22		Kabelové vedenie NN 560 m	vonkajší rozvod	0/0	0	0	560		2,610	2,830	0,00
23	Kasárne TOPO ústavu BB	Klub (prízemie archív) b.č. 3 s.č. 3705	ŽelezoBetón skelet	1/2	14	4	36x10x7	5	2,610	2,830	47,86
24		Garáže a fotolaboratórium b.č. 5 s.č. 11191	murovaný	1/2	10	34	45x12x5	5	2,610	2,830	122,32
25		Administratívna budova "A" b.č. 12 s.č. 5530	ŽB skelet	1/9	155	24	25x16x15 31x16x15	5	2,610	2,830	472,47
26		Administratívna budova "B" (prízemie archív) b.č. 14 s.č. 5529	ŽB skelet	1/9	167	19	25x16x15 31x16x15	5	2,610	2,830	489,64
27		Elektrická prípojka NN k int. B 25 m podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/2	0	2	25	5	2,610	2,830	5,66
28		Sklad materiálu tr. IV b.č. 16 s.č. 5526	ŽB skelet	0/1	2	1	14x6x5	5	2,610	2,830	8,05
29		Vševojskový sklad b.č. 17 s.č. 5556	ŽB skelet	1/3	14	28	13x31x6 13x37x10	5	2,610	2,830	115,78
30		ESO prístrešok b.č. 21 s.č. 5527	kovový	0/0	1	0	23x9,5x5	5	2,610	2,830	2,61
31		Prípojka káblová NN ku skládke zeminy 22 m podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/0	0	1	22	5	2,610	2,830	2,83
32		Káblová prípojka NN trafo UMB - b.č. 14 podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice	vonkajší rozvod	0/1	0	1	50	5	2,610	2,830	2,83
33		Prípojka NN (geodetický bod) podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	1/0	1	0	100	5	2,610	2,830	2,61
34	Chata IVKA / Tajov-Riečka	Rekreačná chata IVKA s.č. 1146	kombinovaná konštrukcia	1/3	34	14	12x18x5	5	2,610	2,830	128,36
35	TOV Majer	TOV - prevádzková budova s.č. 4362	ŽB skelet	1/15	89	106	50x24x9	5	2,610	2,830	532,27
36		Prípojka NN k TOV 191,5 m podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice	vonkajší rozvod	0/1	0	1	0x191,5x0	5	2,610	2,830	2,83
37		Vonkajšie osvetlenie 4 stožiare	vonkajší priestor	0/1	0	2	0x0x10	5	2,610	2,830	5,66
38		Kontrolka b.č. 1 s.č. 227	murovaný	1/0	11	2	11x5x4	5	2,610	2,830	34,37
39		Veliteľská budova b.č. 2 s.č. 44	murovaný	1/3	28	6	30x13x6	5	2,610	2,830	90,06

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt	
40	VC VP Hronsek	Požiarna zbrojnica b.č. 4 s.č. 229	murovaný	1/0	5	1	11x10x6	5	2,610	2,830	15,88	
41		Dielne VSB, sklad b.č. 6 s.č. 233	murovaný	1/1	13	10	23x10x5	5	2,610	2,830	62,23	
42		Budova administratívy a kino b.č. 8 s.č. 263	murovaný	1/2	33	6	43x13x6	5	2,610	2,830	103,11	
43		Budova pre ubytovanie mužstva b.č. 9 s.č. 267	murovaný	1/1	18	9	43x13x6	5	2,610	2,830	72,45	
44		Sklad b.č. 10 s.č. 264	murovaný	1/0	11	1	46x13x6	5	2,610	2,830	31,54	
45		Budova pre ubytovanie mužstva b.č. 11 s.č. 266	murovaný	1/2	7	8	43x13x6	5	2,610	2,830	40,91	
46		Kuchynský blok b.č. 13 s.č. 237	murovaný	1/1	13	28	29x13x6 20x12x6	5	2,610	2,830	113,17	
47		Vodojem	murovaný	1/0	2	1	3x3x8	5	2,610	2,830	8,05	
48		Káblové rozvody NN + vonkajšie osvetlenie 267 m podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice, 18 stožiarov	vonkajší rozvod	2/16	53	55	5000	5	2,610	2,830	293,98	
49		Garáž b.č. 19 s.č. 230	oceľový	1/3	10	18	59x12x6	5	2,610	2,830	77,04	
50		Káblová prípojka NN ku garáži podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	1/0	1	2	50	5	2,610	2,830	8,27	
51		Hospodárska budova psinca č. 20 s.č. 270	murovaný	1/1	19	3	141x14x6	5	2,610	2,830	58,08	
52		Psinec VSVK - karanténa b.č. 21 s.č. 269	murovaný	10/10	50	10	(3x15x3/3x) (3x17x3/3x) (3x19x3/4x)	5	2,610	2,830	158,80	
53		Psinec - stály stav b.č. 22 s.č. 268	murovaný	1/1	5	1	4x32x3	5	2,610	2,830	15,88	
54		ČOV b.č. 23 s.č. 271	murovaný	1/0	5	1	8x8x5	5	2,610	2,830	15,88	
55		Vonkajšie silnoprúde rozvody psinca podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/13	52	26	250	5	2,610	2,830	209,30	
56		Vonkajšie osvetlenie psinca 300 m 11 stožiarov	vonkajší priestor	0/11	11	0	0x0x10	5	2,610	2,830	28,71	
57		Studňa a ČS Vlkanová	Čerpacia stanica s.č. 389	murovaný	1/1	4	2	12x6x5	5	2,610	2,830	16,10
58			Sekundárny rozvod podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	1/0	0	1	750	5	2,610	2,830	2,83
59		Obvodný úrad VO Lešť	Administratívna budova OÚVO Lešť s.č. 690	murovaný	1/1	18	1	44x28x6	5	2,610	2,830	49,81
60		Budova pre obletový RL č. 1 s.č. 114	murovaný	1/2	48	10	36x13x4	5	2,610	2,830	153,58	
61		Budova pre rádiokomunikácie č. 7	murovaný	1/1	8	2	7x3x3	5	2,610	2,830	26,54	

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt
62	RTH Močiar	Káblový rozvod silnoprúdu NN podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	1/1	2	1	300	5	2,610	2,830	8,05
63		Kryt UŽ 6a	ŽB skelet	0/0	1	0	10x7x2	5	2,610	2,830	2,61
64		Kryt podzemný UŽ 6b	ŽB skelet	0/0	1	0	10x7x2	5	2,610	2,830	2,61
65	Kasárne Močiar	Veliteľská budova a ubytovňa b.č. 1 s.č. 117	murovaný	1/2	32	14	46x13x6	5	2,610	2,830	123,14
66		Garáže b.č. 2 s.č. 118	murovaný	1/0	17	7	33x9x5	5	2,610	2,830	64,18
67		Vrátnica b.č. 5 s.č. 120	murovaný	0/1	23	3	9x8x4	5	2,610	2,830	68,52
68		Sekundárne rozvody NN podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	1/8	7	10	2 000	5	2,610	2,830	46,57
69		Káblová sieť NN od trafa k obj. 02 podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice	vonkajší rozvod	0/1	0	1	1 000	5	2,610	2,830	2,83
70	VaP Močiar	Vševojskový sklad b.č. 10 s.č. 121	murovaný	1/1	11	1	19x13x5	5	2,610	2,830	31,54
71		Čerpacia stanica b.č. 1 s.č. 130	murovaný	1/1	6	1	3x3x3	5	2,610	2,830	18,49
72		Sekundárne vedenie NN podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice	vonkajší rozvod	0/1	0	1	600	5	2,610	2,830	2,83
73		Strážnica b.č. 1 s.č. 1039	murovaný	1/3	24	1	12x11x6	5	2,610	2,830	65,47
74		VZK b.č. 2 s.č. 1041	murovaný	1/3	7	16	19x13x6	5	2,610	2,830	63,55
75		Požiarňa zbrojnica b.č. 3 s.č. 1038	murovaný	1/2	17	5	19x11x6	5	2,610	2,830	58,52
76		Administratívna budova, šatňa, kryt b.č. 4 s.č. 1040	murovaný	1/0	32	8	41x13x10	5	2,610	2,830	106,16
77		Sklad súčiastok b.č. 5 s.č. 1043	ŽB skelet	1/7	88	2	133x82x10	5	2,610	2,830	235,34
78		Sklad súčiastok b.č. 6 s.č. 1050	ŽB skelet	1/7	88	2	133x82x10	5	2,610	2,830	235,34
79		TOV b.č. 8 s.č. 1048	murovaný	1/4	9	6	17x13x6	5	2,610	2,830	40,47
80		Trafostanica b.č. 9 s.č. 1049 budova trafostanice	murovaný	0/0	3	1	7x6x9	5	2,610	2,830	10,66
81		Kiosk PHM-nadzemný sklad b.č. 10 s.č. 1046	murovaný	0/1	6	3	10x6x3	5	2,610	2,830	24,15
82		Sklad súčiastok b.č. 11 s.č. 1045	monolitický skelet	1/3	52	10	78x22x12	5	2,610	2,830	164,02
83		Sklad súčiastok b.č. 12 s.č. 1071	monolitický skelet	1/3	52	10	78x22x12	5	2,610	2,830	164,02
84		Kotolňa stredotlaká b.č. 13 s.č. 1073	murovaný	1/3	20	28	28x11x10 8x6x10	5	2,610	2,830	131,44
85		Skládka paliva b.č. 14	oceľový	0/1	1	1	33x19x9	5	2,610	2,830	5,44
86		Kultúrny dom - klubovňa b.č. 15 s.č. 1025	murovaný	0/2	8	13	40x10x5	5	2,610	2,830	57,67
87		Sklad b.č. 18 s.č. 1028	murovaný	1/1	2	1	20x10x5	5	2,610	2,830	8,05
88	Dielne VUO b.č. 19 s.č. 1027	murovaný	1/1	12	9	32x12x6	5	2,610	2,830	56,79	

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt
89	Sklady Nemecká	Dielne zámočnícke b.č. 20 s.č. 1029	murovaný	1/3	8	3	39x11x5	5	2,610	2,830	29,37
90		Dielne VSB b.č. 21 s.č. 1030	murovaný	1/1	4	12	35x7x5	5	2,610	2,830	44,40
91		Sklad b.č. 24 s.č. 1082	oceľový	1/3	31	11	85x13x12	5	2,610	2,830	112,04
92		Sklad b.č. 25 s.č. 1083	oceľový	1/2	12	3	47x13x9	5	2,610	2,830	39,81
93		Strážnica b.č. 28 s.č. 1023	murovaný	1/2	11	6	10x6x4	5	2,610	2,830	45,69
94		Skladová budova č. 29 s.č. 1044	murovaný	1/2	14	11	65x18x9	5	2,610	2,830	67,67
95		Kryt ČAJKA b.č. 34 s.č. 1042	oceľový	0/1	3	0	22x8x5	5	2,610	2,830	7,83
96		Sklad b.č. 41	murovaný	0/1	0	5	5x4x3	5	2,610	2,830	14,15
97		Rozvodná kábelová sieť silnoprúdu NN podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice	vonkajší rozvod	1/18	25	33	8 000	5	2,610	2,830	158,64
98		Sekundárny rozvod podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice	vonkajší rozvod	0/2	1	1	300	5	2,610	2,830	5,44
99		Garáž pre lokotraktor b.č. 38 s.č. 1072	murovaný	0/1	5	3	19x7x5	5	2,610	2,830	21,54
100		Sklad oceľový b.č. 39 s.č. 1074	plechový	0/1	5	2	43x15x8	5	2,610	2,830	18,71
101		Sklad oceľový b.č. 40 s.č. 1076	plechový	0/1	5	2	43x15x8	5	2,610	2,830	18,71
102		Kábelová prípojka NN ku skladu 39-40	vonkajší rozvod	1/1	1	1	300	5	2,610	2,830	5,44
103		Vonkajšie osvetlenie odst.plochy podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS, 4 stožiare	vonkajší priestor	1/0	0	1	0x0x12	5	2,610	2,830	2,83
104		ČOV-združené objekty čistiarne s.č. 1078	murovaný	0/1	6	0	6x4x3	5	2,610	2,830	15,66
105		Kábelová prípojka NN k studni podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/1	1	0	100	5	2,610	2,830	2,61
106		Sklad tech.mater.oceľ.mont. b.42 s.č. 1084	plechový	1/1	13	1	54x13x9	5	2,610	2,830	36,76
107		Kábelová prípojka NN 18m k skl.č.42 podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/1	1	0	18	5	2,610	2,830	2,61
108		Sklad tech.mater.oceľ.mont. b.43 s.č. 1075	plechový	1/1	13	1	43x16x10	5	2,610	2,830	36,76
109	Kábelová prípojka NN k skl.43 110 m podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/1	0	1	110	5	2,610	2,830	2,83	
110	Vonk.osvetl.odst.plochy podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS, 4 stožiare	vonkajší priestor	0/1	9	1	0x0x12	5	2,610	2,830	26,32	

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt
111		Čistiareň odpad.vôd-mnoblak s.č. 1078	kombinovaná konštrukcia	1/1	25	2	7x7x6	5	2,610	2,830	70,91
112		Prečerpáv.stanica - splašky	vonkajší priestor	0/1	8	2	3x2x2	5	2,610	2,830	26,54
113		Káblová prípojka NN k ČOV,ESO 482 m podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/1	0	1	482	5	2,610	2,830	2,83
114		ESO-prístrešok pre vozidlá s.č. 1047	kovový	0/1	4	0	45x19x5	5	2,610	2,830	10,44
115		Sklad horľavín nadzemný s.č. 1077	murovaný	0/1	1	7	36x8x5	5	2,610	2,830	22,42
116		Zásuvkový rozvod NN k termin. 280 m podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	1/6	6	1	280	5	2,610	2,830	18,49
117		ESO-prístrešok 10/4 s.č. 1036	kovový	2/2	12	5	45x9x5	5	2,610	2,830	45,47
118		ESO-prístrešok 20/4 s.č. 1037	kovový	1/2	10	4	45x19x5	5	2,610	2,830	37,42
119		Káblová prípojka silnoprúdu NN 413 m podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/1	0	1	413	5	2,610	2,830	2,83
120		Prečerp.stanica splaš.vôd obj.12	vonkajší priestor	0/1	2	2	4x4x3	5	2,610	2,830	10,88
121		Vonkajšie osvetlenie 66 stož.4677 m	vonkajší priestor	1/0	66	5	4 677x0x12	5	2,610	2,830	186,41
122		Rekreačná chata Moštenica	Rekreačná chata b.č. 1 s.č. 19	kombinovaná konštrukcia	1/1	8	1	10x6x7	5	2,610	2,830
123	Elektrické vedenie vzdušné vedenie, napojenie objektu z RIS		vonkajší rozvod	0/1	2	0	50	5	2,610	2,830	5,22
124		Štábná budova č. 1 s.č. 1709	murovaný	1/6	102	19	80x13x12	5	2,610	2,830	319,99
125		Štábná budova č. 1 s.č. 1709 - náhradný zdroj WOC	murovaný	1/1	4	0	3x2x2	5	2,610	2,830	10,44
126		Štábná budova č. 2 s.č. 1710	murovaný	0/1	29	1	55x13x5	5	2,610	2,830	78,52
127		Budova mužstva b.č. 9 s.č. 1702	murovaný	1/3	69	0	37x16x10	5	2,610	2,830	180,09
128		VZK a štáb b.č. 12 s.č. 1714	murovaný	1/2	50	17	19x19x4 7x7x4 12x15x9	5	2,610	2,830	178,61
129		Trafostanica b.č. 13 s.č. 1713	murovaný	0/0	3	0	12x9x5	5	2,610	2,830	7,83
130		Kancelárie b.č. 14 s.č. 1715	murovaný	1/0	6	5	11x7x4	5	2,610	2,830	29,81
131		Dozorný základne b.č. 16 s.č. 1711	murovaný	1/1	26	8	22x11x6	5	2,610	2,830	90,50

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt
132	Kasárne letecké Sliac	Veliteľská administr. budova č. 17 s.č. 1716	murovaný	1/1	45	0	95x14x6	5	2,610	2,830	117,45
133		Ubytovňa mužstva b.č. 18 s.č. 1717	murovaný	1/2	57	5	104x14x6	5	2,610	2,830	162,92
134		Veliteľská budova b.č. 19 s.č. 488	murovaný	1/2	52	3	64x19x6	5	2,610	2,830	144,21
135		Ošetrovňa b.č. 20 s.č. 491	murovaný	0/1	14	0	25x11x8	5	2,610	2,830	36,54
136		Trenažér b.č. 22 s.č. 1727	murovaný	1/3	87	8	46x12x6 22x14x6 60x13x6	5	2,610	2,830	249,71
137		Ubytovňa mužstva+DKV2 b.č. 24 s.č. 1024	murovaný	1/3	52	2	110x14x5	5	2,610	2,830	141,38
138		Ubytovňa mužstva b.č. 25 s.č. 1025	murovaný	1/3	46	3	110x14x5	5	2,610	2,830	128,55
139		Veliteľská budova č. 26 s.č. 1026	murovaný	1/3	49	2	110x14x5	5	2,610	2,830	133,55
140		Ubytovňa mužstva b.č. 27 s.č. 1027	murovaný	1/3	44	2	110x14x5	5	2,610	2,830	120,50
141		Kino a telocvičňa b.č. 62 s.č. 1704	murovaný	1/4	43	7	50x30x8	5	2,610	2,830	132,04
142		Sklad ovocia a zeleniny b.č. 63 s.č. 1731	murovaný	1/2	19	2	52x20x7	5	2,610	2,830	55,25
143		Sklad 10 vagónov b.č. 64 s.č. 1735	murovaný	0/1	8	1	31x15x5	5	2,610	2,830	23,71
144		Sklad 10 vagónov b.č. 88 s.č. 1736	murovaný	0/1	4	7	31x15x5	5	2,610	2,830	30,25
145		Sklady b.č. 53 s.č. 1728	murovaný	1/2	14	4	40x15x8	5	2,610	2,830	47,86
146		Sklady a dielne VSB b.č. 68 s.č. 1719	murovaný	1/2	17	9	31x13x10	5	2,610	2,830	69,84
147		Budova VSB b.č. 93 s.č. 1718	murovaný	1/3	20	10	25x13x7	5	2,610	2,830	80,50
148		KJB 1200 b.č. 69 s.č. 1732	murovaný	1/4	70	16	55x25x7	5	2,610	2,830	227,98
149		Sklad b.č. 76 s.č. 1705	murovaný	1/4	18	4	43x13x8	5	2,610	2,830	58,30
150		Ošetrovňa b.č. 79 s.č. 491	murovaný	1/9	114	22	37x13x8	5	2,610	2,830	359,80
151		Sklad b.č. 48 s.č. 1706	murovaný	1/2	10	1	25x12x7	5	2,610	2,830	28,93
152		Dielne b.č. 81 s.č. 1039	murovaný	1/2	24	12	80x17x6	5	2,610	2,830	96,60
153		Sklad TESCO b.č. 85 s.č. 1734	murovaný	1/1	7	1	44x12x6	5	2,610	2,830	21,10
154		Energoblok b.č. 89 s.č. 1733	murovaný	1/1	12	18	32x7x4	5	2,610	2,830	82,26
155		Stredotlaká plyn.kotolňa b.č. 92 s.č. 1707	murovaný	1/0	18	5	43x13x9	5	2,610	2,830	61,13
156		Trafostanica murovaná b.č. 96 s.č. 489	murovaný	0/0	4	2	16x13x5	5	2,610	2,830	16,10
157		Kábelové rozvody NN vo voj. objekte	vonkajší rozvod	1/11	17	27	4 000	5	2,610	2,830	120,78
158	ČOV + ČKV b.č. 42 s.č. 1708, 1720	murovaný	1/0	14	2	10x5x4	5	2,610	2,830	42,20	
159	Sklad NZ b.č. 15 s.č. 490	murovaný	1/1	12	1	30x12x8	5	2,610	2,830	34,15	
160	Sklad b.č. 35 s.č. 1730	murovaný	0/1	6	2	53x12x5	5	2,610	2,830	21,32	
161	Dielne pre opravy let. techniky b.č. 55 s.č. 1031	murovaný	0/1	2	3	132x15x6	5	2,610	2,830	13,71	
162	Sklad NZ b.č. 56 s.č. 1028	murovaný	1/0	6	4	16x5x4	5	2,610	2,830	26,98	
163	Sklad NZ b.č. 57 s.č. 1038	murovaný	0/1	8	2	10x6x4	5	2,610	2,830	26,54	
164	K T S b.č. 66 s.č. 1040	murovaný	0/1	5	1	15x6x3	5	2,610	2,830	15,88	

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt
165		Arma b.č. 67 s.č. 1729	murovaný	0/1	8	3	24x14x5	5	2,610	2,830	29,37
166		KTS - DAP b.č. 77 s.č. 1032	murovaný	1/1	7	3	13x7x5	5	2,610	2,830	26,76
167		Garáž b.č. 71 s.č. 1034	murovaný	1/0	15	2	85x13x6	5	2,610	2,830	44,81
168		Garáž NZ b.č. 72 s.č. 1037	murovaný	1/1	6	0	41x12x5	5	2,610	2,830	15,66
169		Garáž NZ b.č. 73 s.č. 1036	murovaný	1/1	8	0	57x12x5	5	2,610	2,830	20,88
170		Sklad a kancelária NZ b.č. 51 s.č. 1029	murovaný	1/0	9	0	13x11x6	5	2,610	2,830	23,49
171		Garážová hala III. s.č. 1035	murovaný	1/0	8	6	60x12x6	5	2,610	2,830	37,86
172		Sklad b.č. 3 s.č. 1703	murovaný	1/0	5	2	15x9x6	5	2,610	2,830	18,71
173		Sklad b.č. 59 s.č. 1033	murovaný	1/1	10	2	18x6x5	5	2,610	2,830	31,76
174		Sklad b.č. 98 s.č. 1030	murovaný	0/1	6	1	20x8x4	5	2,610	2,830	18,49
175		Ubytovňa 100 b.č. 2 s.č. 899	ŽB skelet	1/7	130	52	31x17x11 48x25x5	5	2,610	2,830	486,46
176		Budova štábu b.č. 3 s.č. 900	murovaný	1/2	37	1	20x10x7	5	2,610	2,830	99,40
177		Garáže b.č. 4 s.č. 898	murovaný	1/0	14	10	89x12x5	5	2,610	2,830	64,84
178		Čistička odpadových vôd b.č. 8 s.č. 897	vonkajší priestor	1/0	6	4	5x5x0	5	2,610	2,830	26,98
179		Sklady 60 vagónov b.č. 9 s.č. 892	murovaný	1/0	8	0	60x12x5	5	2,610	2,830	20,88
180		Trafostanica murovaná s.č. 891 budova trafostanice	murovaný	0/0	1	0	8x7x5	5	2,610	2,830	2,61
181	Sklady LPH Vlkanová	Elektrické káblové rozvody NN podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/7	12	16	3 000	5	2,610	2,830	76,60
182		Elektrické káblové rozvody NN podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice	vonkajší rozvod	1/3	0	3	3 000	5	2,610	2,830	8,49
183		Prípojka NN k regul. Stanici podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	1/1	1	0	100	5	2,610	2,830	2,61
184		Dielňa b.č. 5 s.č. 896	murovaný	1/0	16	12	20x10x5	5	2,610	2,830	75,72
185		Sklad VSB b.č.6 s.č. 895	murovaný	0/1	2	1	10x5x3	5	2,610	2,830	8,05
186		Vonkajšie osvetlenie voj.objektu podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS, 13 stožiarov	vonkajší priestor	1/0	10	0	0x0x12	5	2,610	2,830	26,10
187		Požiarňa zbrojnica b.č. 11 s.č. 894	murovaný	0/1	4	1	6x5x4	5	2,610	2,830	13,27
188		Južný hotovostný barák b.č. 32 s.č. 487	murovaný	0/1	8	4	19x12x5		2,610	2,830	32,20
189		Hangár Brno b.č. 68 s.č. 463	murovaný	1/14	99	74	65x25x9 61x13x5 17x3x4		2,610	2,830	467,81
190		Strážnica b.č. 70 s.č. 466	murovaný	1/1	14	5	24x10x6		2,610	2,830	50,69
191		Podružná rozvodňa b.č. 72 s.č. 462	murovaný	0/0	4	2	25x10x7		2,610	2,830	16,10
192		Hangár Vítkovice b.č. 73 s.č. 461	murovaný	1/8	146	73	82x30x9		2,610	2,830	587,65

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt
193		Garáž b.č. 74 s.č. 460 (požiarna stanica)	murovaný	1/2	85	26	28x17x10 45x17x8 21x11x8		2,610	2,830	295,43
194		Veža letovej kontroly b.č. 75 s.č. 459	murovaný	1/5	156	13	11x9x17		2,610	2,830	443,95
195		Bunker juh b.č. 82 s.č. 478	murovaný	1/2	10	5	10x10x10		2,610	2,830	40,25
196		Bunker juh b.č. 83 s.č. 479	murovaný	1/2	10	5	10x10x10		2,610	2,830	40,25
197		Sklad b.č. 91 s.č. 465	murovaný	0/1	2	0	13x9x5		2,610	2,830	5,22
198		Výšková budova ŠBL b.č. 92 s.č. 457	murovaný	1/7	129	15	30x50x11		2,610	2,830	379,14
199		S T S b.č. 105 s.č. 451	murovaný	1/1	24	14	40x13x6		2,610	2,830	102,26
200		Prijímacia budova č.159 s.č. 485	murovaný	0/1	16	11	19x14x5		2,610	2,830	72,89
201		Elektrické rozvody NN	vonkajší rozvod	1/20	20	40	8 000		2,610	2,830	165,40
202		Pohotovostná budova č. 102 s.č. 484	murovaný	1/0	25	4	27x13x5		2,610	2,830	76,57
203		Veža letovej kontroly b.č. 153 s.č. 480	murovaný	1/0	14	2	12x8x7		2,610	2,830	42,20
204		Sklad b.č. 93 s.č. 458	murovaný	1/1	10	2	24x20x6		2,610	2,830	31,76
205		Technická budova č. 94 s.č. 456	murovaný	1/0	37	4	31x12x4		2,610	2,830	107,89
206		Radarcentrum b.č. 168 s.č. 452	murovaný	1/0	18	3	36x12x6		2,610	2,830	55,47
207		Garážová hala I. s.č. 454	murovaný	0/1	0	10	30x12x7		2,610	2,830	28,30
208		Garážová hala II s.č. 455	murovaný	0/1	4	2	30x12x7		2,610	2,830	16,10
209		Kábelová prípojka NN - sev. k b.č. 168 1100m	vonkajší rozvod	2/5	7	12	1 100		2,610	2,830	52,23
210		Muničný sklad rakiet b.č. 95	murovaný	1/0	12	1	30x12x5		2,610	2,830	34,15
211		Vonkajšie osvetlenie nás.valu 12 st	vonkajší rozvod	0/1	1	2	0x0x10		2,610	2,830	8,27
212		Kábelová prípojka NN /nástrel.val/	vonkajší rozvod	1/0	0	1	500		2,610	2,830	2,83
213		Osvetlenie južnej stojánky	vonkajší rozvod	1/0	6	3	0x0x12		2,610	2,830	24,15
214		Hala HUSÁR č. 1 s.č. 483	murovaný	1/2	13	6	22x18x7		2,610	2,830	50,91
215		Hala HUSÁR č. 2 s.č. 482	murovaný	1/2	13	6	22x18x7		2,610	2,830	50,91
216		Hala HUSÁR č. 3 s.č. 481	murovaný	1/2	13	6	22x18x7		2,610	2,830	50,91
217		Prístrešok štart/EKO k hale č. 1	murovaný	0/1	2	3	7x5x3		2,610	2,830	13,71
218		Prístrešok štart/EKO k hale č. 2	murovaný	0/1	2	3	7x5x3		2,610	2,830	13,71
219		Prístrešok štart/EKO k hale č. 3	murovaný	0/1	2	3	7x5x3		2,610	2,830	13,71
220		Kábelové rozvody NN k halám č. 1-11	vonkajší rozvod	1/17	11	67	3 000		2,610	2,830	218,32
221		Kábelový rozvod NN k hng.Vít.a Brno	vonkajší rozvod	1/2	0	10	100		2,610	2,830	28,30
222	Letisko Sliac	Kábelová prípojka NN k b.č. 168	vonkajší rozvod	1/1	0	2	500		2,610	2,830	5,66

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt
223		Prípojka silnoprúdu NN k PHM I.	vonkajší rozvod	1/0	0	2	100		2,610	2,830	5,66
224		Hala HUSÁR č. 4 s.č. 477	murovaný	1/0	11	12	22x18x7		2,610	2,830	62,67
225		Hala HUSÁR č. 5 s.č. 476	murovaný	1/0	11	2	22x18x7		2,610	2,830	34,37
226		Hala HUSÁR č. 6 s.č. 475	murovaný	1/0	11	2	22x18x7		2,610	2,830	34,37
227		Hala HUSÁR č. 7 s.č. 474	murovaný	1/0	11	2	22x18x7		2,610	2,830	34,37
228		Hala HUSÁR č. 8 s.č. 473	murovaný	1/0	11	2	22x18x7		2,610	2,830	34,37
229		Hala HUSÁR č. 9 s.č. 472	murovaný	1/0	11	2	22x18x7		2,610	2,830	34,37
230		Hala HUSÁR č. 10 s.č. 471	murovaný	1/0	12	2	22x18x7		2,610	2,830	36,98
231		Hala HUSÁR č. 11 s.č. 470	murovaný	1/0	12	8	22x18x7		2,610	2,830	53,96
232		Prístrešok EKO k hale č. 4	murovaný	0/1	2	3	7x5x3		2,610	2,830	13,71
233		Prístrešok EKO k hale č. 5	murovaný	0/1	2	3	7x5x3		2,610	2,830	13,71
234		Prístrešok EKO k hale č. 6	murovaný	0/1	2	3	7x5x3		2,610	2,830	13,71
235		Prístrešok EKO k hale č. 7	murovaný	0/1	2	3	7x5x3		2,610	2,830	13,71
236		Prístrešok EKO k hale č. 8	murovaný	0/1	2	3	7x5x3		2,610	2,830	13,71
237		Prístrešok EKO k hale č. 9	murovaný	0/1	2	3	7x5x3		2,610	2,830	13,71
238		Prístrešok EKO k hale č. 10	murovaný	0/1	2	3	7x5x3		2,610	2,830	13,71
239		Prístrešok EKO k hale č. 11	murovaný	0/1	2	3	7x5x3		2,610	2,830	13,71
240		Meteorologické zabezpečenie	murovaný	2/0	3	0	3		2,610	2,830	7,83
241		Oceľová hala s.č. 464	murovaný	1/0	6	0	24x10x5		2,610	2,830	15,66
242		Psinec prevádzková budova s.č. 469	murovaný	1/0	20	3	13x11x7		2,610	2,830	60,69
243		S-BIOL - prevádzková budova č. 67 s.č. 468	murovaný	1/0	17	2	11x10x5		2,610	2,830	50,03
244		Kábelová prípojka NN + NZ el. energie k b.č. 74 (požiarná stanica)	vonkajší rozvod	1/1	8	6	200		2,610	2,830	37,86
245		Káblový rozvod RL-41 NN Sielnica	vonkajší rozvod	1/2	0	1	1000		2,610	2,830	2,83
246		Káblový rozvod RL-41 NN Sielnica/Badín	vonkajší rozvod	1/2	0	1	1100		2,610	2,830	2,83
247		Káblový rozvod ILS/GP 1 km NN Sielnica/Hájniky	vonkajší rozvod	1/3	0	1	1100		2,610	2,830	2,83
248		Prípojka NN skladovacia plocha	vonkajší rozvod	1/0	1	1	100		2,610	2,830	5,44
249		Káble NN brzdiacich záchytných systémov	vonkajší rozvod	0/2	0	4	500		2,610	2,830	11,32
250		Kontajnerový sklad - stavba	murovaný	1/1	3	1	6x9x3		2,610	2,830	10,66
251		Káblové pripojenie pre roll-stop	vonkajší rozvod	1/2	0	2	500		2,610	2,830	5,66
252		Manipulačné muničné zariadenie (MMZ)	vonkajší rozvod	1/2	12	18	20x15x6		2,610	2,830	82,26
253		Prípojka NN k MMZ	vonkajší rozvod	1/1	0	1	700		2,610	2,830	2,83

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt
254		Vonkajšie osvetlenie k MMZ	vonkajší rozvod	0/1	1	1	0x0x4		2,610	2,830	5,44
255		Stojánka STRED-vonkajšie osvetlenie	murovaný	1/0	0	5	0x0x10		2,610	2,830	14,15
256		Stojánka SEVER-vonkajšie osvetlenie	murovaný	1/0	30	1	0x0x12		2,610	2,830	81,13
257		Dozorný autoparku b.č. 1 s.č. 1063	murovaný	1/0	32	1	23x12x6	5	2,610	2,830	86,35
258		Sklad b.č. 2 s.č. 1066	murovaný	1/0	21	3	90x12x5	5	2,610	2,830	63,30
259		Sklad 10 vagónov b.č. 3 s.č. 1068	murovaný	1/0	12	2	31x15x5	5	2,610	2,830	36,98
260		T O V b.č. 4 s.č. 1069	murovaný	1/0	14	4	55x9x6	5	2,610	2,830	47,86
261		Sklad b.č. 5 s.č. 1067	murovaný	1/0	8	0	90x24x5	5	2,610	2,830	20,88
262		Garáž b.č. 6 s.č. 1065	ŽB skelet	1/0	6	3	52x20x5	5	2,610	2,830	24,15
263		K T S b.č. 7 s.č. 1064	murovaný	1/0	5	1	22x5x3	5	2,610	2,830	15,88
264		Kábelové rozvody NN podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	2/23	0	30	4500	5	2,610	2,830	84,90
265		Dielne LPS b.č. 8 s.č. 1062	ŽB skelet	1/0	3	2	30x8x6	5	2,610	2,830	13,49
266		Akumulátorová nabíjacia stanica b.č. 9 s.č. 1060	murovaný	1/3	40	42	66x12x5	5	2,610	2,830	223,26
267		Sklad b.č. 10 s.č. 1061	murovaný	1/2	40	8	63x12x5	5	2,610	2,830	127,04
268		Sklad b.č. 12 s.č. 1059	murovaný	1/1	16	1	63x12x5	5	2,610	2,830	44,59
269		Sklad PHM b.č. 13 s.č. 1058	murovaný	1/0	8	2	43x9x3	5	2,610	2,830	26,54
270		Sklad b.č. 14 s.č. 1057	murovaný	1/1	13	4	20x9x4	5	2,610	2,830	45,25
271	Garážový dvor Sielnica	Bunker S 1	ŽB skelet	0/1	10	5	3x3x5	5	2,610	2,830	40,25
272		Bunker S 2	ŽB skelet	0/1	10	5	3x3x5	5	2,610	2,830	40,25
273		Dielne b.č. 18 s.č. 1054	oceľový	1/1	8	5	27x12x6	5	2,610	2,830	35,03
274		Sklad 10 vagónov b.č. 20 s.č. 1052	murovaný	1/1	9	3	40x10x5	5	2,610	2,830	31,98
275		Sklad b.č. 22 s.č. 922	ŽB skelet + ŽB panel	1/2	14	9	54x12x4	5	2,610	2,830	62,01
276		Sklad 10 vagónov b.č. 23 s.č. 923	ŽB skelet	1/0	6	2	40x10x5	5	2,610	2,830	21,32
277		Sklad b.č. 21 s.č. 921	oceľový	1/1	5	2	42x12x6	5	2,610	2,830	18,71
278		Sklad b.č. 24 s.č. 924	oceľový	0/1	2	0	38x14x6	5	2,610	2,830	5,22
279		Prístrešok skladovací b.č. 25 s.č. 925	oceľový	0/1	2	0	40x12x5	5	2,610	2,830	5,22
280		Garáž b.č. 26 s.č. 926	oceľový	0/1	4	1	40x12x5	5	2,610	2,830	13,27
281	Trafostanica murovaná budova trafostanice	murovaný	1/0	25	17	9x11x10	5	2,610	2,830	113,36	
282	Prípojka NN z trafo k PHM II. podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice	vonkajší rozvod	1/1	0	3	100	5	2,610	2,830	8,49	
283	Vrátnica b.č. 27 s.č. 1053	murovaný	1/0	4	0	7x7x3	5	2,610	2,830	10,44	
284	ČKV s.č. 1076	murovaný	1/6	32	25	22x12x3	5	2,610	2,830	154,27	
285	Diaľna Zvolen	murovaný	1/0	5	5	3x6x3	5	2,610	2,830	27,20	

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt	
286	Diaľna Zvolen	Kábelové rozvody NN podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice	vonkajší rozvod	0/2	2	0	300	5	2,610	2,830	5,22	
287	Žel. vlečka Vlkanová-Sliač	Osvetlenie vlečky podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice, 6 stožiarov	vonkajší priestor	0/17	0	17	0x0x15	5	2,610	2,830	48,11	
288	Ubytovňa Vlkanová	Ubytovňa s.č. 745	murovaný	1/24	103	22	36x12x14	5	2,610	2,830	331,09	
289	Zábleskový rad Sliač	Kábelový rozvod NN zábleskového radu podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice	vonkajší rozvod	1/8	6	32	1200	5	2,610	2,830	106,22	
290	Sliač	Ubytovňa s.č. 1617	panelový	2/44	476	46	39x39x13 39x39x13 17x11x5	5	2,610	2,830	1 372,54	
291		Ubytovňa s.č. 1618	panelový	1/21	232	22	39x39x13	5	2,610	2,830	667,78	
292	Sliač	Požiarňa zbrojnica b.č. 3 s.č. 8584	murovaný	1/2	8	4	19x11x5	5	2,610	2,830	32,20	
293		Hasičská stanica b.č. 4 s.č. 8584	murovaný	1/1	7	1	22x10x5	5	2,610	2,830	21,10	
294		Kuchyňa mužstva b.č. 5 s.č. 8585	murovaný	1/2	45	46	55x13x8 36x13x8	5	2,610	2,830	247,63	
295		Telefónna ústredňa b.č. 6 s.č. 8586	murovaný	1/4	47	7	12x17x6	5	2,610	2,830	142,48	
296		Posilňovňa b.č. 7 s.č. 8587	murovaný	1/0	14	10	21x13x5	5	2,610	2,830	64,84	
297		Administratívna budova č. 8 s.č. 8588			2/14	341	32	41x16x15 80x13x15 41x16x15		2,610	2,830	980,57
298		Administratívna budova č. 9 s.č. 8600	murovaný	1/13	97	13	55x16x14 46x16x14	5	2,610	2,830	289,96	
299		Posádková poliklinika b.č. 10 s.č. 8609	murovaný	1/5	35	9	21x10x8	5	2,610	2,830	116,82	
300		Dielne PSB b.č. 11 s.č. 8591	murovaný	1/3	71	6	41x12x7	5	2,610	2,830	202,29	
301		Trafostanica b.č. 12 s.č. 8592 budova trafostanice	murovaný	1/0	11	9	14x8x8	5	2,610	2,830	54,18	
302		Sklad b.č. 13 s.č. 8593	murovaný	1/0	10	2	44x13x9	5	2,610	2,830	31,76	
303		Vrátnica b.č. 14 s.č. 8581	murovaný	1/0	17	1	9x7x4	5	2,610	2,830	47,20	
304		Administratívna budova b.č. 15 s.č. 8594	murovaný	1/0	6	3	21x7x4	5	2,610	2,830	24,15	
305		Administratívna budova b.č. 16 s.č. 8595	murovaný	1/0	5	2	21x7x4	5	2,610	2,830	18,71	
306		Sklad b.č. 17 s.č. 8602	murovaný	1/0	5	1	33x11x7	5	2,610	2,830	15,88	
307		Sklad b.č. 18 s.č. 8610	murovaný	1/0	5	1	33x11x7	5	2,610	2,830	15,88	
308		Sklad b.č. 19 s.č. 8620	murovaný	1/0	0	8	32x8x7	5	2,610	2,830	22,64	
309		Sklad b.č. 20 s.č. 8621	murovaný	1/0	5	1	45x11x7	5	2,610	2,830	15,88	
310		Sklad b.č. 21 s.č. 8611	murovaný	1/1	5	1	45x11x7	5	2,610	2,830	15,88	
311	Sklad b.č. 22 s.č. 8603	murovaný	1/1	15	1	45x11x7	5	2,610	2,830	41,98		

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt
312	Kasárne SNP Zvolen	Sklad b.č. 23 s.č. 8604	murovaný	1/0	6	2	45x11x7	5	2,610	2,830	21,32
313		Sklad b.č. 24 s.č. 8613	murovaný	1/0	5	1	45x11x7	5	2,610	2,830	15,88
314		Sklad b.č. 25 s.č. 8622	murovaný	1/0	6	1	45x11x7	5	2,610	2,830	18,49
315		Sklad b.č. 26 s.č. 8623	murovaný	1/0	3	1	45x11x7	5	2,610	2,830	10,66
316		Sklad b.č. 27 s.č. 8613	murovaný	1/0	3	1	45x11x7	5	2,610	2,830	10,66
317		Sklad b.č. 28 s.č. 8605	murovaný	1/0	5	1	45x11x7	5	2,610	2,830	15,88
318		Sklad b.č. 29 s.č. 8606	murovaný	1/0	12	5	33x11x7	5	2,610	2,830	45,47
319		Sklad b.č. 31	murovaný	0/0	2	0	9x11x7	5	2,610	2,830	5,22
320		Sklad b.č. 32 s.č. 8624	murovaný	1/1	4	1	13x11x6	5	2,610	2,830	13,27
321		Sklad b.č. 36 s.č. 8618	murovaný	1/1	10	1	17x6x6	5	2,610	2,830	28,93
322		Sklad b.č. 37 s.č. 8616	murovaný	1/3	19	2	17x5x6	5	2,610	2,830	55,25
323		Administratívna budova b.č. 38 s.č. 8608	murovaný	1/1	65	20	41x18x6	5	2,610	2,830	226,25
324		Nabíjacia stanica akumulátorov b.č. 39 s.č. 8619	murovaný	1/2	27	1	20x6x6	5	2,610	2,830	73,30
325		Budova vodičov č. 40 s.č. 8617	murovaný	1/0	12	1	17x6x6	5	2,610	2,830	34,15
326		Podacia stanica VzS b.č. 44 s.č. 8598	murovaný	1/0	7	3	17x6x5	5	2,610	2,830	26,76
327		Sklad b.č. 45 s.č. 8597	murovaný	0/1	4	0	11x8x6	5	2,610	2,830	10,44
328		Budova dozorného autoparku č. 46 s.č. 8629	murovaný	1/2	8	4	7x6x5	5	2,610	2,830	32,20
329		Garáž b.č. 49 s.č. 8632	murovaný	1/2	23	20	63x20x4	5	2,610	2,830	116,63
330		Tribúna	murovaný	1/0	0	4	10x5x5	5	2,610	2,830	11,32
331		Sklad pri b.č. 29 s.č. 8607	plechový	1/0	4	0	32x11x7	5	2,610	2,830	10,44
332		Prístrešok na sušenie hadíc	drevený	0/1	10	1	29x5x4	5	2,610	2,830	28,93
333		Vonkajšie osvetlenie stožiar. podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice	vonkajší priestor	1/0	66	2	0x0x12	5	2,610	2,830	177,92
334		Strážna veža	kovový	2/0	2	2	3x3x7	5	2,610	2,830	10,88
335		Vedenie silnoprúdu NN podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice a objektu z RIS	vonkajší rozvod	1/49	0	144	5 000	5	2,610	2,830	407,52
336		Administratívna budova b.č. 60 s.č. 8601	murovaný	1/0	26	3	42x15x5	5	2,610	2,830	76,35
337		Kábelová prípojka NN k uč. bloku 45 m podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/0	0	1	45	5	2,610	2,830	2,83
338		Kotolňa stredotl. pre práčovňu b.č. 51 s.č. 9076	murovaný	1/0	20	7	12x11x9	5	2,610	2,830	72,01

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1. F	JC / okruh 3. F	Cena za objekt
339		Kábelový rozvod od b.č. 12 + areál SID podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice a objektu z RIS	vonkajší rozvod	1/2	0	1	300	5	2,610	2,830	2,83
340		Kábelový rozvod NN od b.č. 15 + SID podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	1/0	0	1	250	5	2,610	2,830	2,83
341		Hala oceľ.pre autocisternu s.č. 8626	kombinovaná konštrukcia	1/0	0	2	12x9x7	5	2,610	2,830	5,66
342		Kábelová prípojka NN k NS PHM 35 m	vonkajší rozvod	0/0	0	1	35	5	2,610	2,830	2,83
343		Telocvična b.č. 61 s.č. 8599	murovaný	1/3	23	1	27x20x7	5	2,610	2,830	62,86
344		Prípojka NN do telocvične 28 m podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/0	0	1	28	5	2,610	2,830	2,83
345		Kábelová prípojka NN k práčovni 60 m podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/0	0	2	60	5	2,610	2,830	5,66
346		ESO-prístrešok 20 s.č. 8631	kovový	0/1	6	1	72x9x5	5	2,610	2,830	18,49
347		ESO-prístrešok 1x5 s.č. 8596	kovový	0/1	6	0	30x9x5	5	2,610	2,830	15,66
348		Kábelová prípojka NN k ESO 1x5 30 m podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/0	0	1	30	5	2,610	2,830	2,83
349		Kábelová prípojka NN k skladu PHM 45 m podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/0	0	1	45	5	2,610	2,830	2,83
350		Náhradný zdroj b.č. 64 s.č. 8590 budova NZ	murovaný	0/2	4	5	14x7x5	5	2,610	2,830	24,59
351		Kábelová prípojka NN ASOC RS-b.č. 8 274 m podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/0	0	2	274	5	2,610	2,830	5,66
352		Kábelová prípojka NN NZ-b.č. 8 70 m podzemné rozvody, napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	0/0	0	1	70	5	2,610	2,830	2,83

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt
353		Náhradný zdroj el.energie pri b.č.9 náhradný zdroj	vonkajší priestor technológia	1/1	1	2	3x2x3	5	2,610	2,830	8,27
354		Práčovňa b.č. 62 s.č. 9223	murovaný	0/1	10	5	29x20x8	5	2,610	2,830	40,25
355		Dielňa, sklad b.č. 30 s.č. 8614	murovaný	1/0	8	4	11x11x6	5	2,610	2,830	32,20
356		Práčovňa b.č. 62 s.č. 8615	murovaný	1/1	86	6	25x20x6	5	2,610	2,830	241,44
357		Budova č. 2 s.č. 8583	murovaný	1/2	28	6	42x21x7	5	2,610	2,830	90,06
358		Garáž s.č. 9353	murovaný	1/0	4	1	11x11x6	5	2,610	2,830	13,27
359		Podstrojovne technológia v budove napájaná vnútorným rozvodom	vnútorný priestor	14/14	89	72	v budove	5	2,610	2,830	436,05
360		Budova rádiového vysielacieho zariadenia	murovaný	1/4	26	68	40x13x6 13x13x6 9x9x6 9x9x6	5	2,610	2,830	260,30
361		Čerpacia stanica s.č. 673	murovaný	1/1	6	5	4x4x3	5	2,610	2,830	29,81
362		Kábelový rozvod silnoprúdu NN podzemné rozvody, napojenie objektu z trafostanice	vonkajší rozvod	1/0	0	4	400	5	2,610	2,830	11,32
363	Vysielacie stredisko Stráž	Anténny stožiar	oceľový	0/1	1	0	12	5	2,610	2,830	2,61
364		Anténny stožiar	oceľový	0/1	1	0	12	5	2,610	2,830	2,61
365		Anténny stožiar	oceľový	0/1	1	0	12	5	2,610	2,830	2,61
366		Anténny stožiar	oceľový	0/1	1	0	12	5	2,610	2,830	2,61
367		Prípojka NN k čerpacej stanici vzdušné káblové vedenie + podzemné vedenie napojenie objektu z RIS	vonkajší rozvod	1/1	0	1	500	5	2,610	2,830	2,83
368	ÚFZ Zvolen	Administratívna budova s.č. 534	murovaný	1/3	48	7	16x11x14 18x14x14 15x11x14	5	2,610	2,830	145,09
369		Veliteľská budova s.č. 249	murovaný	3/17	364	61	49x14x28 49x32x28	5	2,610	2,830	1 122,67
370	Žiara Zvolen	Trafostanica budova trafostanice	murovaný	1/1	27	20	15x7x4	5	2,610	2,830	127,07
371	Ubytovňa Zvolen	Ubytovňa na Jiskrovej 10 s.č. 8299	murovaný	1/8	96	26	20x20x14	5	2,610	2,830	324,14
372		Kotolňa K1 a K2	kombinovaná konštrukcia	2/0	20	4	2x8x3 2x8x3		2,610	2,830	63,52
373	K SNP Zvolen	Regulačná stanica plynu pospojovanie	plechový	1/3	1	0	2x2x2		2,610	2,830	2,61
374		Sklad mazív a chemických látok	kombinovaná konštrukcia	1/2	5	1	nedefin		2,610	2,830	15,88

Por. Čís.	SPO ZV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt
375	Letisko Sliač	Regulačná stanica plynu I <i>pospojovanie</i>	plechový	1/0	5	0	nedefin		2,610	2,830	13,05
376		Regulačná stanica plynu II <i>pospojovanie</i>	plechový	1/0	5	0	nedefin		2,610	2,830	13,05
377	LPH Vlkanová	Regulačná stanica plynu <i>pospojovanie</i>	plechový	1/0	4	0	2x2x2		2,610	2,830	10,44
378	Veliteľská budova BB	Regulačná stanica plynu <i>pospojovanie</i>	murovaný	1/0	1	0	v budove		2,610	2,830	2,61
379		Plynová kotolňa	murovaný	1/1	57	1	v budove		2,610	2,830	151,60
380	TOV Majer	Regulačná stanica plynu <i>pospojovanie</i>	kombinovaná konštrukcia	1/0	1	0	v budove		2,610	2,830	2,61
CELKOM za SPO					7 970	2 816					28 770,98

OPaOS - elektrických inštalácií

Por. Čís.	SPO RV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhových 1-fázových	Počet okruhových 3-fázových	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt
1	Delostrelecké ksárne Rožňava	Ošetrovňa a štáb b. č.1	murovaný	1/3	28	5	30x15x10	5	2,610	2,830	87,23
2		Budova mužstva b. č.2	murovaný	1/2	63	3	42x25x11	5	2,610	2,830	172,92
3		Budova mužstva b.č.3	murovaný	1/2	62	3	42x25x11	5	2,610	2,830	170,31
4		Budova mužstva b. č.4	murovaný	1	77	3	42x25x11	5	2,610	2,830	209,46
5		VSB-Budova č.5	murovaný	1/3	20	6	12x57x7	5	2,610	2,830	69,18
6		KJB b.č.6	murovaný	1/11	158	30	25x53x8	5	2,610	2,830	497,28
7		Sklad potravín b.č.7	murovaný	1/3	51	7	74x12,5x8	5	2,610	2,830	152,92
8		sklad obalov b.č.8	plechový	1	3	1	27,5x12,5x6	5	2,610	2,830	10,66
9		Budova mužstva b.č.10	murovaný	1/11	227	14	17x62x15	5	2,610	2,830	632,09
10		Výstrojný sklad b.č.11	murovaný	1	14	1	26x14x5	5	2,610	2,830	39,37
11		Sklad b.č.12	murovaný	1	16	1	26x9x5	5	2,610	2,830	44,59
12		Strážnica b.č.13	murovaný	1/2	10	2	22x10x4	5	2,610	2,830	31,76
13		Telefónna ústredňa b.č.15	murovaný	1/1	35	3	7x19x5	5	2,610	2,830	99,84
14		DKV b.č.16	murovaný	1/3	21	2	40x19x5	5	2,610	2,830	60,47
15		Kino b.č.17	murovaný	1/8	65	14	62x32,5x10	5	2,610	2,830	209,27
16		Telocvičňa b.č.18	murovaný	1/4	52	22	49x28x8	5	2,610	2,830	197,98
17		CPK b.č.19	murovaný	1/5	137	3	12x30x5	5	2,610	2,830	366,06
18		Kúpeľňa mužstva b.č.20	murovaný	1	8	3	17x20x4	2	2,610	2,830	29,37
19		Ubytovňa b.č.21	murovaný	1/3	18	6	11x30x8	5	2,610	2,830	63,96
20		Dozorný autoparku b.č.22	murovaný	1	9	1	12x6x3	5	2,610	2,830	26,32
21		Požiarňa zbrojnica b.č.23	murovaný	1	22	1	20x14x5	5	2,610	2,830	60,25
22		Sklady TAM b.č.24	murovaný	1	7	3	42x6x3	5	2,610	2,830	26,76
23		Hala pre garážovanie b.č.25	plechový	1	10	1	45x15x6	5	2,610	2,830	28,93
24		Hala pre garážovanie b.č.26	plechový	1	10	1	45x15x6	5	2,610	2,830	28,93
25		Hala pre garážovanie b.č.27	plechový	1	10	1	45x15x6	5	2,610	2,830	28,93
26		Hala pre garážovanie b.č.28	plechový	1	10	1	45x15x6	5	2,610	2,830	28,93
27		Prístrešok pre garáž b.č.29	plechový	1/1	8	1	25x10x6	5	2,610	2,830	23,71
28		Sklad olejov a palív b.č.30	murovaný	1	5	1	40x10x6	2	2,610	2,830	15,88
29		Hala pre garážovanie b.č.31	plechový	1	2	1	45x15x6	5	2,610	2,830	8,05
30		Hala pre garážovanie b.č.32	plechový	1	10	2	45x15x6	5	2,610	2,830	31,76
31		Hala pre garážovanie b.č.33	plechový	1	10	2	45x15x6	5	2,610	2,830	31,76
32		Hala pre garážovanie b.č.34	plechový	1	10	2	45x15x6	5	2,610	2,830	31,76
33		Hala pre garážovanie b.č.35	plechový	1	10	2	45x15x6	5	2,610	2,830	31,76
34		Hala pre garážovanie b.č.36	plechový	1	10	2	45x15x6	5	2,610	2,830	31,76
35		Hala TOV b.č.37	plechový,murovaný	1/3	10	2	59x12x6	5	2,610	2,830	31,76
36		Hala pre garážovanie b.č.38	plechový	1	10	2	45x15x6	5	2,610	2,830	31,76
37		Hala pre garážovanie b.č.39	plechový	1	10	2	45x15x6	5	2,610	2,830	31,76
38		Hala pre garážovanie b.č.40	plechový	1	10	2	45x15x6	5	2,610	2,830	31,76
39		TOV b.č.42	murovaný	1/3	78	14	18x9x6	5	2,610	2,830	243,20
40		Zbrojný sklad b.č.43	murovaný	1	5	1	8x5,5x4	5	2,610	2,830	15,88
41		Spojovacie dielne b.č.44	murovaný	1	23	2	8x16x4	5	2,610	2,830	65,69

OPaOS - elektrických inštalácií

Por. Čís.	SPO RV - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt
42		Čerpacia stanica b.č.45	plechový	1	20	1	25x15x5	5	2,610	2,830	55,03
43		Dozorný autoparku b.č.46	murovaný	1	6	1	7x6x6	5	2,610	2,830	18,49
44		Mycí mostík b.č.47	murovaný	1	14	1	6x8x5	2	2,610	2,830	39,37
45		Garážové haly- sklady b.č.49	murovaný	1	33	3	12x46x8	5	2,610	2,830	94,62
46		Hala špec.techniky b.č.49	murovaný	1/3	12	8	55x42x10	5	2,610	2,830	53,96
47		Hala pre trenažér b.č.78	plechový	1	5	1	22x11x9	5	2,610	2,830	15,88
48	Strelnica Gemerská Hôrka	Strážnica b.č.13	murovaný	1	3	1	6x6x3	5	2,610	2,830	10,66
49		Veliteľská budova b.č.1	murovaný	0/3	43	3	22x34x7	5	2,610	2,830	120,72
50	Budova na šafárikovej 57 Rožňava	Sklad PHM nadzemný b.č.5	murovaný	0	2	0	10x4x4	5	2,610	2,830	5,22
51		Prístavba k OVS b.č.6	murovaný	1/2	35	0	18x10x7	5	2,610	2,830	91,35
52		Garáže a sklady b.č.8,9,10	murovaný	1	9	1	30x10x4	5	2,610	2,830	26,32
53	RTH Ožďany	Budova radiokom. zariadení	murovaný	1/1	56	3	21x13x4	5	2,610	2,830	154,65
54		Dozorný autoparku	murovaný	1/1	1	10	20x6x3,5	5	2,610	2,830	30,91
55		Sklad oceľový	plechový	1	2	11	45x15x6	5	2,610	2,830	36,35
56		Sklad b.č.77	plechový	1	1	2	27x15x5	5	2,610	2,830	8,27
57		Garáž č.5	murovaný	1/3	3	8	30x15x5	5	2,610	2,830	30,47
58		Sklad PHM nadzemný b.č.80	murovaný	1	10	2	40x13x6	2	2,610	2,830	31,76
59	Kasárne kpt.Nálepku R.Sobota	Sklad PHM nadzemný b.č.91	murovaný	1/2	25	9	40x18x7	5	2,610	2,830	90,72
60		Telocvičňa	murovaný	1	28	5	36x22x7	5	2,610	2,830	87,23
61		Monoblok - ubytovňa	murovaný	1/4	89	20	37x31x5	5	2,610	2,830	288,89
62		Stravovací blok	murovaný	1/2	51	8	47x34x8	5	2,610	2,830	155,75
63		Prečerpávacia stanica	oceľový prístrešok	1	2	2	nedefinov.	5	2,610	2,830	10,88
	CELKOM za SPO				1 804	276					5 489,52

Por. Čís.	SPO PO - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt	
1	Veliteľstvo mechanizovanej brigády	Budova č 1	murovaný	1/27	244	82	86x29x24	5	2,610	2,830	868,90	
2		Budova č 2	murovaný	1/1	4	1	15x5x4	5	2,610	2,830	13,27	
3		DRS pospojovanie	murovaný	0	1	0	5x5x3	5	2,610	2,830	2,61	
4	Sokolovské kasárne	Budova č 1	murovaný	1/1	30	8	30x25x5	5	2,610	2,830	100,94	
5		Rozvodňa	murovaný	2/2	83	30	30x25x5	5	2,610	2,830	301,53	
6		Budova č 2	murovaný	1/3	23	7	38x18x15	5	2,610	2,830	79,84	
7		Budova č 3	murovaný	1/3	42	15	66x17x20	5	2,610	2,830	152,07	
8		Budova č 5	murovaný	4/44	289	8	66x17x20	5	2,610	2,830	776,93	
9		Budova č 6	murovaný	1/2	21	2	56x10x10	5	2,610	2,830	60,47	
10		Budova č 7	murovaný	1/1	12	13	56x10x10	5	2,610	2,830	68,11	
11		Budova č 8	murovaný	1/2	7	6	56x10x10	5	2,610	2,830	35,25	
12		Budova č 9	murovaný	1/1	17	19	56x10x10	5	2,610	2,830	98,14	
13		Budova č 12	murovaný	1/1	11	14	34x7x6	5	2,610	2,830	68,33	
14		Budova č 13	murovaný	1/1	15	7	34x7x6	5	2,610	2,830	58,96	
15		Budova č 14	murovaný	1/1	5	1	34x7x6	5	2,610	2,830	15,88	
16		Budova č 15	murovaný	1/1	3	1	34x7x6	5	2,610	2,830	10,66	
17		Budova č 16	murovaný	1/1	3	2	34x9x6	5	2,610	2,830	13,49	
18		Budova č 17	murovaný	1/1	3	2	34x9x6	5	2,610	2,830	13,49	
19		Budova č 18	murovaný	1/1	3	2	34x9x6	5	2,610	2,830	13,49	
20		Budova č 19	murovaný	1/1	3	2	34x10x6	5	2,610	2,830	13,49	
21		Budova č 20	murovaný	1/1	11	2	6x6x3	2	2,610	2,830	34,37	
22		Budova č 21	murovaný	1/1	4	1	33x7x6	5	2,610	2,830	13,27	
23		Budova č 22	murovaný	1/1	4	2	63x8x6	5	2,610	2,830	16,10	
24		Budova č 23	murovaný	0/1	3	0	32x8x6	2	2,610	2,830	7,83	
25		Budova č 24	murovaný	1/1	7	4	22x10x6	5	2,610	2,830	29,59	
26		Budova č 25	murovaný	1/1	8	3	27x7x6	5	2,610	2,830	29,37	
27		Budova č 26	murovaný	1/1	6	0	63x10x6	5	2,610	2,830	15,66	
28		Budova č 27	murovaný	1/1	6	0	63x8x6	5	2,610	2,830	15,66	
29		Budova č 28	murovaný	1/1	4	0	33x8x6	5	2,610	2,830	10,44	
30		Budova č 29	murovaný	1/1	11	2	5x4x4	2	2,610	2,830	34,37	
31		Budova č 31	murovaný	1/3	19	9	47x17x25	5	2,610	2,830	75,06	
32		Budova č 32	murovaný	1/3	30	25	59x55x9	5	2,610	2,830	149,05	
33		Budova č 33	murovaný	1/1	6	5	75x12x6	5	2,610	2,830	29,81	
34		Budova č 34	murovaný	1/1	5	0	6x7x4	5	2,610	2,830	13,05	
35		Budova č 35	murovaný	1/10	86	11	40x15x12	5	2,610	2,830	255,59	
36		Budova č 36	murovaný	1/0	5	1	33x7x6	5	2,610	2,830	15,88	
37		Budova č 37	murovaný	1/0	3	1	33x9x6	5	2,610	2,830	10,66	
38		Budova na Dostojevského	Budova č 1	murovaný	1/12	96	32	32x17x14	5	2,610	2,830	341,12
39			Budova č 2	murovaný	0/1	2	0	12x6x2,5	5	2,610	2,830	5,22
40			Budova č 1	murovaný	1/2	29	8	49x15x11	5	2,610	2,830	98,33
41	Budova č 2		murovaný	1/4	33	3	30x16x11	5	2,610	2,830	94,62	
42	Budova č 3		murovaný	1/3	42	15	24x20x7	5	2,610	2,830	152,07	

Por. Čís.	SPO PO - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt	
43	Dukelské kasárne	Budova č 4	murovaný	1/22	173	27	72x15x12	5	2,610	2,830	527,94	
44		Budova č 5	murovaný	1/2	34	3	72x15x11	5	2,610	2,830	97,23	
45		Budova č 6	murovaný	1/2	21	2	65x13x9	5	2,610	2,830	60,47	
46		Budova č 7	murovaný	1/1	7	1	55x10x9,5	5	2,610	2,830	21,10	
47		Budova č 8	murovaný	1/1	3	4	55x10x9,5	5	2,610	2,830	19,15	
48		Budova č 9	murovaný	1/1	16	20	55x10x8	5	2,610	2,830	98,36	
49		Budova č 10	murovaný	1/1	7	3	55x10x8	5	2,610	2,830	26,76	
50		Budova č 11	murovaný	1/1	9	7	22x10x9	5	2,610	2,830	43,30	
51		Budova č 12	murovaný	1/1	5	1	16x10x10	5	2,610	2,830	15,88	
52		Budova č 13	murovaný	1/1	11	3	19x6x8	5	2,610	2,830	37,20	
53		Budova č 14	murovaný	1/1	2	1	12x7x6	5	2,610	2,830	8,05	
54		Budova č 15	murovaný	1/1	9	9	33x11x7	5	2,610	2,830	48,96	
55		Budova č 16	murovaný	1/6	65	76	71x22x13	5	2,610	2,830	384,73	
56		Budova č 17	murovaný	1/1	3	3	54x15x8,5	5	2,610	2,830	16,32	
57		Budova č 19	murovaný	1/1	24	3	98x13x8	5	2,610	2,830	71,13	
58		Budova č 20	murovaný	1/1	7	1	37x25x6	5	2,610	2,830	21,10	
59		Budova č 21	murovaný	1/2	12	8	37x25x6	5	2,610	2,830	53,96	
60		Budova č 22	murovaný	1/2	36	2	64x9x8	5	2,610	2,830	99,62	
61		Budova č 25	murovaný	1/1	5	3	20x16x5	5	2,610	2,830	21,54	
62		Budova č 26	murovaný	1/2	6	4	30x10x5	5	2,610	2,830	26,98	
63		Budova č 27	murovaný	1/6	66	6	48x9x8	5	2,610	2,830	189,24	
64		Budova č 29	murovaný	1/2	14	3	71x11x6	5	2,610	2,830	45,03	
65		Budova č 30	murovaný	1/3	33	71	68x13x7,5	5	2,610	2,830	287,06	
66		Budova č 32	murovaný	1/1	10	4	31x24x7	5	2,610	2,830	37,42	
67		Budova č 35	murovaný	1/1	4	1	20x7x4,5	5	2,610	2,830	13,27	
68		Budova č 37	murovaný	1/1	10	4	9x7x3,5	5	2,610	2,830	37,42	
69		PS Ruská. Nová Ves	TESKO barák	drevený	1/1	19	6	40x13x5	5	2,610	2,830	66,57
70			Veža riad. strel.	murovaný	1/1	7	5	6x5x10	5	2,610	2,830	32,42
71			Veža pechotná	murovaný	2/0	0	11	6x5x10	5	2,610	2,830	31,13
72		Posadkový klub	Budova č 1	murovaný	1/6	32	13	26x26x8	5	2,610	2,830	120,31
73		Vojenská ubytovňa Mukačevska 22	Budova č 1	murovaný	3/71	240	26	19x14x21	5	2,610	2,830	699,98
74		Vojenská ubytovňa Mukačevska 22	Budova č 2	murovaný	1/1	4	6	13x8x5	5	2,610	2,830	27,42
73		Šrobárove kasárne, Komenského 39/A Košice	Budova č.1	murovaný	2/25	368	7	26,7x132,81x19	5	2,610	2,830	980,29
74	Budova č.3		murovaný	1/1	29	0	11x42x5	5	2,610	2,830	75,69	
75	Budova č.5		murovaný	1/1	5	0	6x6x3,70	5	2,610	2,830	13,05	
76	Budova č.6		murovaný	1/5	70	0	9x100x8	5	2,610	2,830	182,70	
77	Budova č.7		murovaný	1	9	0	7x12x5	5	2,610	2,830	23,49	
78		Vonkajšie osvetlenie	vokajšie osvetlenie	1/1	5	0	-	5	2,610	2,830	13,05	
79		Budova č.1	murovaný	1/1	19	0	12x32x9	5	2,610	2,830	49,59	
80		Budova č.2	murovaný	1/1	37	2	10,6x29,3x5,6	1	2,610	2,830	102,23	
81		Budova č.3	murovaný	1/2	23	0	12,9x52,6x5,6	5	2,610	2,830	60,03	

Por. Čís.	SPO PO - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt
82	VÚ 3030 Veľká Ida	Budova č.7	murovaný	1/1	7	1	4,23x3,67x2,9	2	2,610	2,830	21,10
83		Sklad PHM	Oceľová konštrukcia so stojkami	1/2	39	0	12x12x6	2	2,610	2,830	101,79
84		Kiosk PHM	murovaný	1/1	39	0	9x13x5	2	2,610	2,830	101,79
85		Bunka Mobilná	UNIMO bunka	1/1	8	8	2,60x6x2,60	5	2,610	2,830	43,52
86		Vonkajšie sekundárne rozvody nn	vonkajší kábelový rozvod nn	1/10	0	34	-	4	2,610	2,830	96,22
87		Budova č.10	murovaný	1/1	23	4	15x30x5	5	2,610	2,830	71,35
88		Most P 37/B	murovaný	1	4	1	nedefin	5	2,610	2,830	13,27
89		Most P 37/A	murovaný	1	5	1	nedefin	5	2,610	2,830	15,88
90		Most P 37/A ZIP	murovaný	1	4	1	nedefin	5	2,610	2,830	13,27
91		Most P 37/B Sklad	murovaný	1	4	1	nedefin	5	2,610	2,830	13,27
92		Most PRV 13 B	murovaný	1	5	1	nedefin	5	2,610	2,830	15,88
93		Vonkajšie kábelové rozvody nn	vonkajší kábelový rozvod nn	1/6	0	45	-	5	2,610	2,830	127,35
94		ÚZ Košická Belá	Budova č.1	murovaný, drevený	1	3	3	7,6x11,37x8	3	2,610	2,830
95	ŠaVZ Úhorná	Budova č.1	murovaný, drevený	1/1	48	2	12,95x21,20x8,10	2	2,610	2,830	130,94
96	ÚZ Izra	Budova č.1	murovaný	1	5	0	7,25x13,65x6	3	2,610	2,830	13,05
97	RZ Bogota	Budova č.2	murovaný	1/8	94	0	23,60x28,85x5,60	5	2,610	2,830	245,34
98	Sklady Moldava nad Bodvou	Budova č.9	murovaný	1/4	24	6	10,2x17,79x5,5	5	2,610	2,830	79,62
99		Sekundárne nn rozvody	-	1/32	0	89	-	5	2,610	2,830	251,87
100		Vonkajšie osvetlenie	vonkajšie osvetlenie	6	16	0	-	5	2,610	2,830	41,76
101	RÁDIOV.ZARIAD.MAKOVICA 3030	Prevádzková budova b.č.1, 1 a, Makovica	murovaný	3	6	1	15x6x4,8 / 12x6x4,8	5	2,610	2,830	18,49
102		Rozvod NN	kabel v zemi	3	6	2	20	5	2,610	2,830	21,32
103		Signalizácia - stožiar antény	mont. kov.	3	6	2	10	5	2,610	2,830	21,32
104	KENDICE - Rádioretranslačný uzol	Oceľový stožiar č.1 a 2.	mont. kov.	3	6	2	2 x 2 x 9	5	2,610	2,830	21,32
105		NN prípojka	kabel v zemi	3	6	2	CYKY4x50 / 1200	5	2,610	2,830	21,32
106		Kontrola u vchodu b.č.1	murovaný	1/1	11	0	9,3x7x4,2	5	2,610	2,830	28,71
107		Sklad b.č.2 / zbraní /	murovaný	1/1	11	5	37,2x13,5x5,7	5	2,610	2,830	42,86
108		Výstrojný sklad b.č.3	murovaný	1.2	10	1	58,5x13x5,8	5	2,610	2,830	28,93
109		Sklad b.č.4	murovaný	1.4	34	5	44,20x16,50x9,50	5	2,610	2,830	102,89

Por. Čís.	SPO PO - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt
110	KASÁRNE SNP - Prešov	Sklad b.č.5 / padačkareň /	murovaný	1.2	13	13	50,2x14,7x11	5	2,610	2,830	70,72
111		Sklad b.č.6	murovaný	1.1	12	5	6,6x6x3,2	5	2,610	2,830	45,47
112		T O V b.č. 7	murovaný	2	55	31	14,87x22,82x5,8	5	2,610	2,830	231,28
113		T O V b.č. 7 b / ESO prístrešok /	mont. kov.	1	5	3	15,8x19,080x5,8	5	2,610	2,830	21,54
114		Dozorný autoparku - KTS b.č.8	murovaný	2	14	2	10,87 x 10,08	5	2,610	2,830	42,20
115		Garáže b.č.9	murovaný	2	23	4	75,2x11,4x5,2	5	2,610	2,830	71,35
116		Garáže b.č.10	murovaný	3	31	5	86x22,2x7,8	5	2,610	2,830	95,06
117		Učebne b.č.11	murovaný	5	30	29	86,50x11,30x5,20	5	2,610	2,830	160,37
118		Katedra RTZ b.č.12 / ošetrovňa /	murovaný	5	103	18	72x16,5x6,2	5	2,610	2,830	319,77
119		Veliteľská budova b.č.13	murovaný	7	68	10	40,40x12,30x8,9	5	2,610	2,830	205,78
120		Učebne tech.skupiny b.č.14	murovaný	5	45	5	39,20x13,55x5	5	2,610	2,830	131,60
121		KJB b.č.15 a prístavba k budove č.15	murovaný	6	70	40	51,10x 31,53	5	2,610	2,830	295,90
122		KJB a bud. mužstva b. 16	murovaný	4	33	36	117,65x14x5,9	5	2,610	2,830	188,01
123		Ošetrovňa b.č.17	murovaný	5	40	11	114,55x12,85x5	5	2,610	2,830	135,53
124		Budova mužstva b.č.18	murovaný	5	40	11	114,55x12,85x5	5	2,610	2,830	135,53
125		Budova mužstva b.č.19	murovaný	3	34	8	114,55x12,85x5	5	2,610	2,830	111,38
126		Budova mužstva b.č.20	murovaný	3	34	8	114,55x12,85x5	5	2,610	2,830	111,38
127		Slobodáreň b.č.21	murovaný	3	34	8	114,55x12,85x5	5	2,610	2,830	111,38
128		Učebne-admin.b.č.22	murovaný	3	47	10	114,55x12,85x5	5	2,610	2,830	150,97
129		Strážnica b.č.24	murovaný	1	7	4	25 x 10 x 5	5	2,610	2,830	29,59
130		Veliteľská budova b.č.27	murovaný	2	45	6	55 x 10 x 5	5	2,610	2,830	134,43
131		Sklad b.č.30	murovaný	1	4	2	10 x 5 x 5	5	2,610	2,830	16,10
132		Sklad b.č.31	murovaný	1	8	8	30 x 8 x 5	5	2,610	2,830	43,52
133		Sekund. rozvod.silnoprúd. K b. 37	kabel v zemi	1	0	8	800	5	2,610	2,830	22,64
134		Rozvodná sieť silnopr.kábel. Č. 37 , 38,41,42,45	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
135		Učebný blok č.1 b.č.37	montované	1 / 4	76	17	40,45x17,65x1,150	5	2,610	2,830	246,47
136		Učebný blok č. 2 b.č.38	montované	1 / 4	76	17	40,45x17,65x1,150	5	2,610	2,830	246,47

Por. Čís.	SPO PO - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt
137		Kábelový rozvod NN k UB 200	kabel v zemi	1	0	8	450	5	2,610	2,830	22,64
138		Hala VSŽ b.č.40	mont. kov.	1	7	3	32x12,9x5,8	5	2,610	2,830	26,76
139		Hala č. 1 b.č.41	murovaný	1	10	2	45,64x15,80x6,30	5	2,610	2,830	31,76
140		Hala č.2 b.č.42	murovaný	1/1	20	22	45,6x15,8x6,3	5	2,610	2,830	114,46
141		Budova mužstva b.č.43	murovaný	1 / 4	82	14	67,10x16,6x7,5	5	2,610	2,830	253,64
142		NN prípojka - kábelová	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
143		Veliteľská budova b.č.44	murovaný	1 / 5	115	3	42,90x16x7,5	5	2,610	2,830	308,64
144		Hala č.3 b.č.45	montované	1 / 1	51	29	32,14x15,8x6,3	5	2,610	2,830	215,18
145		Telocvičňa b.č.46	montované	45 / 200	81	50	45 x 30 x x 9	5	2,610	2,830	352,91
146		NN prípojka ku telocvični	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
147		Čerpacia stanica b.č.47	murovaný	1/1	8	20	7x10x3,5	5	2,610	2,830	77,48
148		ESO prístrešok 3x	mont. kov.	-	3	0	15 x 20	5	2,610	2,830	7,83
149		Budova inf.úseku b.č.48	murovaný	1/6	105	12	61x16,50x8,9	5	2,610	2,830	308,01
150		NN prípojka k ubytovni 49	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
151		Klub útvaru b.č.49	murovaný	1/6	110	21	53,070x38,070 x10,5	5	2,610	2,830	346,53
152		Ubytovňa III b.č.50	murovaný	1/6	105	12	61,100x16,60x8,5	5	2,610	2,830	308,01
153		Kotolňa plynová b.č.51	murovaný	1/6	45	51	30 x 25 x 11	5	2,610	2,830	261,78
154		Budova KTS b.č.52	murovaný	1/1	11	3	12,5 x 10,5 x5	5	2,610	2,830	37,20
155		Sklad PZ PHM b.č.53	murovaný	1/4	23	17	18 x25 x 4	5	2,610	2,830	108,14
156		Garáž b.č.54	murovaný	2	38	25	95 x25x 5	5	2,610	2,830	169,93
157		Automobilové dielen b.č.55	murovaný	1/2	50	52	54 x 25 x 6	5	2,610	2,830	277,66
158		Sklad PHM b.č.56	murovaný	1/„U“ /4	5	0	1 x 6 x 3,5	5	2,610	2,830	13,05
159		Mycí mŕstík	murovaný	1	4	4	28 x 5,5 x 3,5	5	2,610	2,830	21,76
160		Kábelový rozvod NN 1859mb	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
161		Kábelový rozvod slaboprúdu 945mb	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
162		Kábel.rozvod verej.osvetl.1169mb	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
163		Gravitačný odlučovač rop.produk.	šachta v zemi	1	2	0	1,5 x2 x 3	5	2,610	2,830	5,22
164		Signalizácia ropných produktov	šachta v zemi	1	2	0	1,5 x2 x 3	5	2,610	2,830	5,22
165		Bencalory,čerp.stanica PHM-3ks	murovaný	1/„U“ /4	3	5	1 x 6 x 3,5	5	2,610	2,830	21,98
166		Hala čistiarne vŕd b.č.57	murovaný	1/1	4	4	28 x 5,5 x 3,5	5	2,610	2,830	21,76
167		Mycí mŕstík	murovaný	1	4	4	28 x 5,5 x 3,5	5	2,610	2,830	21,76
168		Prípojka NN k TOV b.č.7 1018	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
169		Prípojka NN k b.č.12	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
170		Vonkajšie osvetlenie k b.č.12	vonkajšie stožiare	1	1	0	200	5	2,610	2,830	2,61
171		nn prípoj. k b.č.22	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60

Por. Čís.	SPO PO - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt
172		Služobný objekt (SO 201) ČOV	murovaný	4	28	45	10x 6x 6	5	2,610	2,830	200,43
173		Ubytovňa UB 200	liaty železo betón	14	250	40	40x45x19	5	2,610	2,830	765,70
174		Hangár č. 1 b.č.1	murovaný	3/3	98	50	86x26x10	5	2,610	2,830	397,28
175		Hangár č.2 b.č.2	murovaný	5	70	35	50 x 80 x 8	5	2,610	2,830	281,75
176		Hangár č.3 b.č.3	murovaný	4	90	36	85x30x9	5	2,610	2,830	336,78
177		Dielne b.č. 4	murovaný	1/3	60	55	24x11x6,5	5	2,610	2,830	312,25
178		Pristavba k hangáru č.1 b.č.5	murovaný	4	90	36	82x13x 7	5	2,610	2,830	336,78
179		Trafostanica b.č.6 NN	murovaný	1	10	20	8X9X10	5	2,610	2,830	82,70
180		Gónio b.č.10	murovaný	2/10	40	39	10x 10x5,5	5	2,610	2,830	214,77
181		Garáže b.č.11	murovaný	1/1	12	6	23 x 12 x 5	5	2,610	2,830	48,30
182		Rozvodná kábelová sieť silnoprúd	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
183		Vzdušné vedenie sekund.rozvod KSNP a Letisko	vzdušne vodič.	2	0	4	1350 / 900	5	2,610	2,830	11,32
184		Kábelové vedenie diaľkové	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
185		Pristavba k hangáru č.1 b.č.12	murovaný	1/3	98	50	30 x 13x6,5	5	2,610	2,830	397,28
186		Skladovací prístrešok b.č.13	murovaný	1/1	12	6	45x 15x5	5	2,610	2,830	48,30
187		Pristavba k hangáru č.3 b.č.14	murovaný	3	248	38	54x28x7	5	2,610	2,830	754,82
188		Prípojka silnoprúdu NN	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
189		Motorová stojanka -prístrojová bunka	murovaný	3	3	4	4x3x2,5	5	2,610	2,830	19,15
190	LETISKO Prešov	NN prípojka + BPRNS	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
191		Kábelový rozvod VO	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
192		Signalizácia ropných produktov	šachta v zemi	1	1	0	1,5x 1,5x 3	5	2,610	2,830	2,61
193		Sklad depozitných zásob I.a II. VOP b.č.15,	mont. kov.	3	12	6	50x20x8	5	2,610	2,830	48,30
194		Montovaná hala K1 od VOP PO b.č. 16,	mont. kov.	1	2	4	6x16x3,5	3	2,610	2,830	16,54
195		Kiosk skladov PHM	murovaný	2	25	20	12x26 x 6	3	2,610	2,830	121,85
196		Sklad LPH	mont. kov.	2	25	20	10x 50x 6,5	3	2,610	2,830	121,85
197		Pohot.sklad PHM	mont. kov.	1	20	9	10x12x6	3	2,610	2,830	77,67
198		Sklad APH	mont. kov.	1	4	5	10x12x6	3	2,610	2,830	24,59
199		NN prípojka	kabel v zemi	1	0	1	200	3	2,610	2,830	2,83
200		Vonk.osvetlenie	vonkajšie stožiare	12	2	2	500	3	2,610	2,830	10,88
201		Stráž.objektu - Chemické labororium	murovaný	1/2	90	45	10x15x4	3	2,610	2,830	362,25
202		Haľagoš - Rádioretranslačný uzol	murovana	2	4	4	6x4 x3	5	2,610	2,830	21,76
203		Vonk.kábel.rozvod	kabel v zemi	5	0	20	400	5	2,610	2,830	56,60
204		kotolňa v KSNP b. č. 3	murovaný	1	10	8	4x3x3,5	5	2,610	2,830	48,74
205		kotolňa v KSNP b. č. 4	murovaný	1	10	8	4x3x3,5	5	2,610	2,830	48,74
206		kotolňa v KSNP b. č. 5	murovaný	1	10	8	4x3x3,5	5	2,610	2,830	48,74

Por. Čís.	SPO PO - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhových 1-fázových	Počet okruhových 3-fázových	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt
207	KASÁRNE SNP - Prešov	kotolňa v KSNP b. č. 7	murovaný	1	10	8	2 x 1,2 x 2,8	5	2,610	2,830	48,74
208		kotolňa v KSNP b. č. 12	murovaný	1	10	8	4x3x3,5	5	2,610	2,830	48,74
209		kotolňa v KSNP b. č. 22	murovaný	1	10	8	4x3x3,5	5	2,610	2,830	48,74
210		kotolňa v KSNP b. č. 55	murovaný	1	10	8	4x3x3,5	5	2,610	2,830	48,74
211		Kotolňa plynová b.č.51	murovaný	1/6	45	51	30 x 25 x 11	5	2,610	2,830	261,78
212		kotolňa v KSNP b. č. UB200	murovaný	1	10	8	4x3x3,5	5	2,610	2,830	48,74
213		LETISKO Prešov	kotolňa na Letisku b. č. PHU	murovaný	1	10	8	3x2,5x3,5	5	2,610	2,830
214	kotolňa na Letisku b. č. 4		murovaný	1	10	8	3x3x3,5	5	2,610	2,830	48,74
215	kotolňa na Letisku b. č. H 1 / 2x		murovaný	4	10	10	4x3x3,5	5	2,610	2,830	54,40
216	kotolňa na Letisku b. č. H 2 - Veža		murovaný	1	10	8	2,2x3x3,5	5	2,610	2,830	48,74
217	kotolňa na Letisku b. č. H 3		murovaný	1	10	8	4x3x3,5	5	2,610	2,830	48,74
218	KASÁRNE SNP - Prešov	Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 9	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84
219		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 11	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84
220		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 13	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84
221		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 14	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84
222		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 15	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84
223		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 16	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84
224		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 17	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84
225		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 18	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84
226		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 19	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84
227		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 20	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84
228		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 21	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84
229		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 27	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84
230		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 39	montované	1 /,,U" /4	4	8	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	33,08
231		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 46	murovaná	1 /,,U" /4	10	8	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	48,74
232		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 48	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84
233		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 49	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84

Por. Čís.	SPO PO - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt
234		Vymeniková - odovzdav. stanica v KSNP, b. č. 50	murovaná	1	8	12	10 X 5 X10	5	2,610	2,830	54,84
235	KSNP a Letisko	Ochrana pred účinkami statickej a atmos. Elektriny, Regulačné stanice plynu b.č. 3,4,5,7,12,22,51,55,UB200, Letisko: PHM,b.č.4, Hangár č.1,2,3. Pospojovanie 16x -bez el. okruhov	typové regul. Stanice	16 x	0	0	-----	3	2,610	2,830	0,00
236	29.aug.-PP	B.č.1	murovaný	1/7	58	10	14x40x10	5	2,610	2,830	179,68
237		B.č.2	murovaný	2/3	23	4	13x30x4	5	2,610	2,830	71,35
238	MS-Kvetnica	sklad č.2	murovaný	1/1	9	22	11x60x5	5	2,610	2,830	85,75
239		B.č.14	murovaný	1/1	5	3	4x6x4	5	2,610	2,830	21,54
240		B.č.15	murovaný	1/1	15	17	10x19x4	5	2,610	2,830	87,26
241		B.č.16	murovaný	1/2	32	4	4x18x4	5	2,610	2,830	94,84
242		garáže č.19	murovaný	1/2	3	5	11x15x4	5	2,610	2,830	21,98
243		B.č.1	murovaný	1/1	17	10	13x43x4	5	2,610	2,830	72,67
244	BT-Kvetnica	B.č.2	murovaný	1/1	9	1	13x43x4	5	2,610	2,830	26,32
245		B.č.3	murovaný	1/3	22	8	13x43x4	5	2,610	2,830	80,06
246		b.č.4-KJB	murovaný	2/2	16	14	20x26x10	5	2,610	2,830	81,38
247		B.č.6	murovaný	1/1	6	6	11x22x4	5	2,610	2,830	32,64
248		B.č.7	murovaný	1/1	4	3	7x10x4	5	2,610	2,830	18,93
249		B.č.8	murovaný	1/1	9	4	7x32x4	5	2,610	2,830	34,81
250		B.č.9	murovaný	1/1	5	12	4x6x4	5	2,610	2,830	47,01
251		NN-VO		1/6	37	33	/	5	2,610	2,830	189,96
252		T-sklad č.2	murovaný	1/1	6	2	7x10x4	5	2,610	2,830	21,32
253		PP-Stráže	B.č.1	murovaný	1/8	74	50	17x60x12	5	2,610	2,830
254	B.č.2		murovaný	2/7	47	19	21x60x15	5	2,610	2,830	176,44
255	B.č.3		murovaný	1/8	65	18	20x92x15	5	2,610	2,830	220,59
256	B.č.4		murovaný	1/5	39	18	20x60x15	5	2,610	2,830	152,73
257	B.č.5		murovaný	1/7	50	43	15x80x10	5	2,610	2,830	252,19
258	B.č.6		murovaný	1/1	4	1	4x8x4	5	2,610	2,830	13,27
259	B.č.7-PHM		murovaný	1/1	16	8	6x6x4	2	2,610	2,830	64,40
260	B.č.8-garáže		murovaný	1/1	18	3	12x50x5	5	2,610	2,830	55,47
261	B.č.9		murovaný	1/1	8	1	10x22x4	5	2,610	2,830	23,71
262	B.č.10		murovaný	1/3	17	21	20x45x5	5	2,610	2,830	103,80
263	B.č.11		murovaný	1/2	5	6	15x30x4	5	2,610	2,830	30,03
264	B.č.12		murovaný	1/9	38	24	42x240x6	5	2,610	2,830	167,10
265	B.č.13		murovaný	1/1	3	1	15x130x15	5	2,610	2,830	10,66
266	B.č.15		murovaný	1/1	12	12	5x8x4	5	2,610	2,830	65,28
267	B.č.16	murovaný	1/1	3	3	16x25x4	5	2,610	2,830	16,32	
268	B.č.22-kot.	murovaný	3/7	53	57	20x26x10	5	2,610	2,830	299,64	
269	B.č.23	murovaný	1/1	7	4	19x55x8	5	2,610	2,830	29,59	
270	B.č.24	murovaný	1/1	10	7	20x50x15	5	2,610	2,830	45,91	

Por. Čís.	SPO PO - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1-F	JC / okruh 3-F	Cena za objekt
271		B.č.25	murovaný	1/1	7	11	20x45x8	5	2,610	2,830	49,40
272		NN-VO		3/9	72	68	/	5	2,610	2,830	380,36
273		NN-rozvodňa	murovaný	1/1	6	15	5x5x3	5	2,610	2,830	58,11
274		DRS-plynu pospojovanie	plech	1/1	1	0	1x2x2	5	2,610	2,830	2,61
275	PP - Curieho	b.č.1	murovaný	1/1	13	1	9x15x12	5	2,610	2,830	36,76
276		NN-rozvodňa	murovaný	1/1	7	16	8x8x4	5	2,610	2,830	63,55
277	Rudňany	NN-VO		3/8	75	62	/	5	2,610	2,830	371,21
278		B.č.1	murovaný	2/2	20	8	20x12x15	5	2,610	2,830	74,84
279	GD Zaľubica	B.č.1	murovaný	2/2	19	4	12x6x4	5	2,610	2,830	60,91
280	VVP - Kas. areál	B.č.31	murovaný	3/0	13	3	12x6x4	5	2,610	2,830	42,42
281		NN-VO		1/1	1	15	/	5	2,610	2,830	45,06
282	GD Zaľubica	NN rozvody		1/2	9	6	/	5	2,610	2,830	40,47
283	VVP Zaľubica	ČOV - b.č.1	murovaný	1/1	2	4	6x6x4	5	2,610	2,830	16,54
	CELKOM za SPO				7 551	3 509					29 638,58

Por. Čís.	SPO MI - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt
1		Budova č.1	murovaný	3/3	78	0	14,5x21,6x12	5	2,610	2,830	203,58
2		Budova č.2	murovaný	1/1	20	2	12x16,6x16	5	2,610	2,830	57,86
3		Kino	murovaný	2/5	15	3	12,5x22,5x16	5	2,610	2,830	47,64
4		Budova č.5	murovaný	1/1	15	2	10,5x22,4x4	5	2,610	2,830	44,81
5		Budova č.6	murovaný	1/0	7	3	8,5x10,4x5	5	2,610	2,830	26,76
6		Budova č.7	murovaný	1/0	5	1	12,5x12,4x4	5	2,610	2,830	15,88
7		Budova č.8	murovaný	1/0	17	0	11,5x15,4x6	5	2,610	2,830	44,37
8		Budova č.9	murovaný	1/0	7	4	10,5x22,4x2,6	5	2,610	2,830	29,59
9		Budova č.10	murovaný	1/0	40	0	6,5x12,4x2,8	5	2,610	2,830	104,40
10		Budova č.12	murovaný	1/0	7	3	8,5x10,4x2,8	5	2,610	2,830	26,76
11		Budova č.14	murovaný	1/2	20	10	5,5x15,4x2,6	5	2,610	2,830	80,50
12		Budova č.15	murovaný	1/0	4	0	7,5x18,4x3	5	2,610	2,830	10,44
13		Budova č. 16	murovaný	1/0	5	1	5,5x12,4x4	5	2,610	2,830	15,88
14		Budova č.18	murovaný	1/0	6	0	8,5x10,4x3	5	2,610	2,830	15,66
15		Budova č.19	murovaný	1/0	21	5	6,5x12,4x5	5	2,610	2,830	68,96
16		Budova č.20	murovaný	1/1	21	14	5,6x15,5x2,6	5	2,610	2,830	94,43
17		Budova č.21	murovaný	1/1	4	5	8,5x15x2,6	5	2,610	2,830	24,59
18		Budova č.22	murovaný	1/1	11	5	8,5x15x2,6	5	2,610	2,830	42,86
19		Budova č.23	murovaný	1/0	6	0	5,5x10x2,5	5	2,610	2,830	15,66
20		Budova č.24	murovaný	1/0	2	2	6,5x15x2,6	5	2,610	2,830	10,88
21		Budova č.26	murovaný	1/3	29	4	5,5x8x5	5	2,610	2,830	87,01
22		Budova č.27	murovaný	1/3	26	4	6,5x12x6	5	2,610	2,830	79,18
23		Budova č.28	murovaný	1/2	5	2	5,5x14x5	5	2,610	2,830	18,71
24		Budova č.29	murovaný	1/1	26	1	8,5x15x5	5	2,610	2,830	70,69
25		Budova č.30	murovaný	1/8	47	8	6,5x25x6	5	2,610	2,830	145,31
26		Budova č.31	murovaný	1/0	4	2	14x24x10	5	2,610	2,830	16,10
27		Budova č. 32	murovaný	1/0	3	1	12x14x10	5	2,610	2,830	10,66
28		Budova č. 33	murovaný	1/0	9	4	8x14x6	5	2,610	2,830	34,81
29		Budova č.35	murovaný	1/0	8	0	9x8x8	5	2,610	2,830	20,88
30		Budova č.36	murovaný	1/0	6	0	8x14x10	5	2,610	2,830	15,66
31		kontajner ISO	murovaný	1/0	8	1	6x10x5	5	2,610	2,830	23,71
32		kontajner ISO	murovaný	1/0	8	1	5x8x6	5	2,610	2,830	23,71
33		Budova č. 37	murovaný	1/0	5	2	6x10x5	5	2,610	2,830	18,71
34		Budova č. 40	murovaný	1/4	45	0	5x12x5	5	2,610	2,830	117,45
35		Budova č. 41	murovaný	1/0	13	5	8x15x6	5	2,610	2,830	48,08
36		Budova č.43	murovaný	1/0	10	6	9x24x6	5	2,610	2,830	43,08
37		Budova č.44	murovaný	1/0	1	0	8x15x5	5	2,610	2,830	2,61
38		Budova č. 45	murovaný	2/1	5	1	9x22x6	5	2,610	2,830	15,88
39		Budova č. 46	murovaný	1/3	122	3	8x20x6	5	2,610	2,830	326,91
40		Budova č.47	murovaný	4/0	8	2	4x12x6	5	2,610	2,830	26,54
41		Budova č.48	murovaný	1/11	90	20	30,x70x12	5	2,610	2,830	291,50
42		b.č.48 varňa	murovaný	1/0	5	17	v budove	5	2,610	2,830	61,16

Por. Čís.	SPO MI - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt
43	MK Michalovce	Budova č.50	murovaný	1/0	7	1	6x8x5	5	2,610	2,830	21,10
44		Budova č. 51	murovaný	1/0	6	4	5x8x6	5	2,610	2,830	26,98
45		Vonkajšie osvetlenie	vonkajší rozvod	3	5	0	285	3	2,610	2,830	13,05
46		Kotolňa v budova č. 2	murovaný	2	4	2	12x15x14	5	2,610	2,830	16,10
47		Budova č. 20	murovaný	1	2	3	8x15x6	5	2,610	2,830	13,71
48		Budova č.14	murovaný	1/0	1	3	6x12x6	5	2,610	2,830	11,10
49		Kotolňa ORK 300 + DRS pospojovanie	murovaný	1/0	3	0	4x12x3	5	2,610	2,830	7,83
50		Kotolňa ORK 300 + DRS pospojovanie	murovaný	1/0	1	0	4x12x3	5	2,610	2,830	2,61
51		Kotolňa BAUMS pri b.č.27	murovaný	1	20	0	4x10x3	5	2,610	2,830	52,20
52		Kotolňa BAUMS pri b.č.30	murovaný	1	20	0	4x10x3	5	2,610	2,830	52,20
53		Kotolňa pri KJB	murovaný	1/0	16	7	4x10x3	5	2,610	2,830	61,57
54		Kotolňa pri KJB	murovaný	1/0	16	7	4x10x3	5	2,610	2,830	61,57
55		Prípojka od TRS po HR	vonkajší rozvod	1	0	1	265	5	2,610	2,830	2,83
56		Budova č.1	murovaný	1/0	16	2	8x15x6	5	2,610	2,830	47,42
57		Prípojke NN k b.č.1	vonkajší rozvod	1	0	1	55	5	2,610	2,830	2,83
58		Budova č.1 Riad.veža	murovaný	1/0	15	4	5x8x12	5	2,610	2,830	50,47
59		Budova č. 2 Tesko bar.	murovaný	1/0	16	5	6x16x5	5	2,610	2,830	55,91
60		Budova č. 3 Nabíjareň	murovaný	1/0	2	3	5x8x5	5	2,610	2,830	13,71
61		Budova č. 4 Nabíjareň	murovaný	2/0	4	5	5x6x6	5	2,610	2,830	24,59
62		Budova č. 5 ChataRozsut.	murovaný	1/0	4	1	6x10x10	5	2,610	2,830	13,27
63		Budova č.6 Hangár A-12	murovaný	1/0	1	1	8x16x8	5	2,610	2,830	5,44
64		Budova č.7 Čerp.stan.	murovaný	1/0	4	1	4x8x4	5	2,610	2,830	13,27
65		Vonkajšie osvetlenie	vonkajší rozvod	0	0	1	135	5	2,610	2,830	2,83
66		Vonkajšie rozvody NN	vonkajší rozvod	0	0	3	55	5	2,610	2,830	8,49
67		Budova č.4	murovaný	1/0	12	3	4x8x10	5	2,610	2,830	39,81
68		Budova č.5	murovaný	1/0	4	1	4x8x10	5	2,610	2,830	13,27
69		Budova č.1	murovaný	1/3	27	8	8x15x12	5	2,610	2,830	93,11
70	Budova č.1	murovaný	0/1	6	2	8x6x12	5	2,610	2,830	21,32	
71	Budova č.1 kotolňa + DRS pospojovanie	murovaný	1/0	12	2	v budove č.1	5	2,610	2,830	36,98	
72	Budova č.1 dok. Stredisko kotolňa + DRS pospojovanie	murovaný	2/0	1	0	v budove č.1	5	2,610	2,830	2,61	
73	Budova č.2	murovaný	1/0	9	1	8x25x6	5	2,610	2,830	26,32	

Por. Čís.	SPO MI - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/pod ružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt
74		sklady	murovaný	1/10	36	21	6x8x6	5	2,610	2,830	153,39
75		Budova IBS	murovaný	1/1	51	6	8x25x6	5	2,610	2,830	150,09
76		Trafostanica 250 kVA	vonkajší rozvod	1	3	5		4	2,610	2,830	21,98
77		Sekund. NN rozvody	vonkajší rozvod	3	3	2	85	5	2,610	2,830	13,49
78		Budova č.1	murovaný	1/0	16	3	12x25x12	5	2,610	2,830	50,25
79		Budova č.2	murovaný	1/0	18	2	8x20x12	5	2,610	2,830	52,64
80		Budova č.3	murovaný	1/0	18	2	12x20x12	5	2,610	2,830	52,64
81		Budova č.4 (Strážnica+ vchod+hl.rozvádzač	murovaný	1/0	6	0	6x5x4	5	2,610	2,830	15,66
82		Budova č.5	murovaný	1/0	6	0	6x8x6	5	2,610	2,830	15,66
83		Budova č.6	murovaný	1/0	11	4	6x10x6	5	2,610	2,830	40,03
84		Budova č.7	murovaný	1/0	10	4	6x12x6	5	2,610	2,830	37,42
85		Budova č.8	murovaný	1/0	17	3	6x12x6	5	2,610	2,830	52,86
86		Budova č.10	murovaný	1/1	45	25	12x25x12	5	2,610	2,830	188,20
87		Budova č.10 (časť varňa	murovaný	1	1	2	budova č.10	5	2,610	2,830	8,27
88		Budova č.12	murovaný	1/0	13	3	8x15x6	5	2,610	2,830	42,42
89		Budova č. 13	murovaný	1/0	3	0	6x12x6	5	2,610	2,830	7,83
90		Budova č. 14	murovaný	1/0	12	0	6x5x6	5	2,610	2,830	31,32
91		Budova č.15	murovaný	1/0	6	0	7x15x6	5	2,610	2,830	15,66
92		Budova č.16	murovaný	1/1	1	1	4x6x5	5	2,610	2,830	5,44
93		Budova č.17	murovaný	1/0	10	1	6x12x6	5	2,610	2,830	28,93
94		Budova č.18	murovaný	1/0	7	3	5x10x6	5	2,610	2,830	26,76
95		Budova č.19	murovaný	1/1	42	5	9x15x8	5	2,610	2,830	123,77
96		Budova č.22	murovaný	1/0	4	1	6x8x6	5	2,610	2,830	13,27
97		Budova č.23	murovaný	1	1	2	5x10x6	5	2,610	2,830	8,27
98		Budova č. 26	murovaný	1/0	8	5	8x15x6	5	2,610	2,830	35,03
99		Budova č.28	murovaný	1	1	3	6x8x6	5	2,610	2,830	11,10
100		Budova č. 39	murovaný	1/0	18	12	6x10x6	5	2,610	2,830	80,94
101		Budova č. 40	murovaný	1/0	10	4	5x12x6	5	2,610	2,830	37,42
102		ESO prístr.	plechový	1	2	1	8x15x10	5	2,610	2,830	8,05
103		Rozvody NN+prívod od rozvádzača	vonkajší rozvod	1	2	3	150	4	2,610	2,830	13,71
104		DRS pri b.č.23 pospojovanie	vonkajší rozvod	0	4	3	25	5	2,610	2,830	18,93
105		Kotolňa -budova č.23	murovaný	1/0	3	10	8x12x4	5	2,610	2,830	36,13
106		Budova č.1-nová časť	murovaný	1/3	44	3	12x18x10	5	2,610	2,830	123,33
107		Budova č.1-varňa	murovaný	1/0	10	8	v budove č.1	5	2,610	2,830	48,74
108		Budova č.1-stará časť	murovaný	1/1	27	2	10x35x10	5	2,610	2,830	76,13
109	VRZ Z.Širava	Prípojka NN do b.č.1	vonkajší rozvod	1	1	0	20	5	2,610	2,830	2,61

Por. Čís.	SPO MI - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt	
110		DRS Šírava pospojovanie	murovaný	0	1	0	6x8x4	5	2,610	2,830	2,61	
111	VVP	Kamenica n/C.	Budova č.1 vel.budova	murovaný	1/1	9	1	8x12x6	5	2,610	2,830	26,32
112			Budova č.2 bud.mužst.	murovaný	1/2	43	4	6x12x5	5	2,610	2,830	123,55
113			Budova č.3 arma	murovaný	1	8	2	6x5x5	5	2,610	2,830	26,54
114			Budova č.4. varňa	murovaný	1	16	12	8x10x5	5	2,610	2,830	75,72
115			Budova č.5. jedál.prístr.	murovaný	0	0	2	8x15x5	5	2,610	2,830	5,66
116			Budova č.6-Rekr.chata	murovaný	0	3	0	8x10x5	5	2,610	2,830	7,83
117			Budova č.7-Rekr.chata	murovaný	1	5	0	8x10x5	5	2,610	2,830	13,05
118			Budova č.8 bud.mužst.	murovaný	1/2	18	0	6x8x5	5	2,610	2,830	46,98
119			Budova č.10 bud.dozor.	murovaný	1	6	0	8x10x5	5	2,610	2,830	15,66
120			Budova č.11 hosp.bud.	murovaný	1	2	2	5x8x5	5	2,610	2,830	10,88
121			Budova č.12 dielne sklad	murovaný	1	2	3	6x15x5	5	2,610	2,830	13,71
122			Budova č.13 sklad	murovaný	1	2	0	5x10x5	5	2,610	2,830	5,22
123			Budova č.14	murovaný	1	7	1	8x10x5	5	2,610	2,830	21,10
124			ČOV	murovaný	1/2	9	5	5x8x6	5	2,610	2,830	37,64
125			Kotolňa	murovaný	1	8	5	4x10x5	5	2,610	2,830	35,03
126			Budova č.15 bud.mužstv.	murovaný	1	29	2	6x15x6	5	2,610	2,830	81,35
127			Vežový vodojem	murovaný	1	0	1	6x8x14	5	2,610	2,830	2,83
128			Budova č.16 hala pre opr.techn.	murovaný	1	3	4	10x25x12	5	2,610	2,830	19,15
129			Vonkajšie osvetlenie parku techniky - Tábor	vonkajší rozvod	2	2	0	90	5	2,610	2,830	5,22
130			TS b.č.1 Radiaca veža	murovaný	1/2	4	2	6x5x12	5	2,610	2,830	16,10
131			TS b.č.2 Vydajňa streliva	murovaný	1	1	0	8x10x6	5	2,610	2,830	2,61
132			TS b.č.3 Ohrievareň	murovaný	1	2	1	6x8x6	5	2,610	2,830	8,05
133			TS b.č.4 Ohrievareň	murovaný	1	2	1	6x8x6	5	2,610	2,830	8,05
134			TS b.č.6 pomocná budova	murovaný	0/2	6	1	6x4x12	5	2,610	2,830	18,49
135			TS b.č.8 sklad terčov	plechový	1	1	2	8x15x6	5	2,610	2,830	8,27
136			Vonkajšie vedenie VN + prípojka	vonkajší rozvod	1	1	0	85	5	2,610	2,830	2,61
137			CRBV Riad.veža b.č.1	murovaný	1/3	4	1	5x6x12	5	2,610	2,830	13,27
138			PS b.č.1 Riad.veža	murovaný	1	2	1	5x6x10	5	2,610	2,830	8,05
139	OÚVO Valaškovce	Budova č.1+ vzdušná prípojka	vonkajší rozvod	1	30	5	150	5	2,610	2,830	92,45	
140		Budova č.2 garáž a kotolňa.	murovaný	2	32	16	6x20x5	5	2,610	2,830	128,80	
141		NN rozvodňa	murovaný	3	6	3	4,8x4,2x4	5	2,610	2,830	24,15	
142		Vstupná brána	murovaný	1	3	2	6	5	2,610	2,830	13,49	
143		ELE závory WIL6	murovaný	1	1	0	6	5	2,610	2,830	2,61	
144		Vonkajšie osvetlenie SO 23,26,27,28	murovaný	4	2	0	85	5	2,610	2,830	5,22	
145		NN kábelové .roz.SO 29	murovaný	1	1	0	185	5	2,610	2,830	2,61	
146		Štáb zmpr. b.č.1	murovaný	7	62	10	16,5x49,6x16	5	2,610	2,830	190,12	

Por. Čís.	SPO MI - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt
147	Kasárne Trebišov	Plynová kotolňa b.č.1	murovaný	1	16	4	v b.č.1	5	2,610	2,830	53,08
148		Budova mužstva č.2	murovaný	3	48	3	17,8x100,65x18	5	2,610	2,830	133,77
149		Umyvárky b.č. 2	murovaný	4	6	0	v budove č.2	5	2,610	2,830	15,66
150		Ohrev vodojemu b.č.2	murovaný	1	5	0	v budove č. 2	5	2,610	2,830	13,05
151		Budova mužstva č.3	murovaný	3	15	0	39,3x10,5x15	5	2,610	2,830	39,15
152		Umyvárky b.č. 3	murovaný	2	1	0	v budove č.3	5	2,610	2,830	2,61
153		Sklad NZ b.č.7	murovaný	2+0	24	3	16,6x43,6x9	5	2,610	2,830	71,13
154		Sklad NZ b.č.8	murovaný	1+0	16	2	16,6x43,6x9	5	2,610	2,830	47,42
155		Učebný blok b.č. 9	murovaný	7	25	9	13,5x51,6x9	5	2,610	2,830	90,72
156		ARMA b.č. 9	murovaný	2	7	0	6,5,6x12,4x2,6	5	2,610	2,830	18,27
157		Klub b.č. 10	murovaný	7	42	6	15,8x67,515,8x4	5	2,610	2,830	126,60
158		Klub b.č.10 sprcháreň	murovaný	2	1	1	v budove č.10	5	2,610	2,830	5,44
159		Klub b.č. 10 kotolňa	murovaný	1	9	15	15,5x6,5x2,6	5	2,610	2,830	65,94
160		Klub b.č. 10 ROMZ	murovaný	0	1	0	v budove č. 10	5	2,610	2,830	2,61
161		SPO b.č. 18 prízemie	murovaný	1	5	0	10,8x81,8x4	5	2,610	2,830	13,05
162		SPO b.č. 18 1. poschodie	murovaný	0-5	30	10	10,8x81,8x4	5	2,610	2,830	106,60
163		TSC b.č. 28	murovaný	1	5	5	2,75x2,44x4	5	2,610	2,830	27,20
164		Prečerpavacia stanica b.č.52	murovaný	1	6	4	8,75x3,2x6	5	2,610	2,830	26,98
165		Polícia b.č. 33	murovaný	1	8	2	14,98x9,1x4	5	2,610	2,830	26,54
166		Ošetrovňa b.č.34	murovaný	5	28	5	25x14x11	5	2,610	2,830	87,23
167		Ošetrovňa b.č.34 umyvárky	murovaný	1	3	0	v budove č.34	5	2,610	2,830	7,83
168		Budova mužstva b.č.40	murovaný	9	52	7	9,7x37,7x11	5	2,610	2,830	155,53
169		Budova mužstva b.č.40 sauna	murovaný	1	3	2	v budove č.40	5	2,610	2,830	13,49
170		Vodáreň b.č.41	murovaný	1	13	5	6,9x6,6,x4	5	2,610	2,830	48,08
171		UB 300 b.č.44	murovaný	5	75	3	42x10,9,5x11	4	2,610	2,830	204,24
172		Kotolňa b.č.45	murovaný	1	27	1	18,6x12,6x5	5	2,610	2,830	73,30
173		ROMZ pre kotolňu b.č.45	murovaný	0	1	0	3,2x6,5x2,6	5	2,610	2,830	2,61
174		Vševoj. sklad b.č.46	murovaný	1	20	8	18,9x54,6x5	5	2,610	2,830	74,84
175	Sklad b.č.47	murovaný	1	5	0	14x24,8x2,6	5	2,610	2,830	13,05	
176	KJB b.č. 48	murovaný	9x1	28	9	30,8x70,1x12	5	2,610	2,830	98,55	
177	KJB varňa b.č.48	murovaný	1	4	20	v budove č.48	5	2,610	2,830	67,04	
178	KJB vonkajšie osvetlenie	kovový	1/4	2	0	85	5	2,610	2,830	5,22	
179	KJB kotolňa b.č.48	murovaný	2	12	7	v budove č.48	5	2,610	2,830	51,13	
180	ROMZ pre kotolňu b.č.48	murovaný	0	1	0	3,5x5,5x2,6	5	2,610	2,830	2,61	
181	ROMZ pre varňu b.č.48	murovaný	0	1	0	v budove č.48	5	2,610	2,830	2,61	
182	Sklad PHM b.č. 50	murovaný	3	20	10	20x17x5	5	2,610	2,830	80,50	
183	Mycí mostík b.č. 53	murovaný	1	6	10	11x7,5x5	5	2,610	2,830	43,96	

Por. Čís.	SPO MI - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt
184		Vonkajšie NN rozvody SO 40	vonkajší rozvod	2/5	25	20	250	5	2,610	2,830	121,85
185		Vonkajšie rozvody osvetlenia vetva 1,2	vonkajší rozvod	1/6	0	6	355	5	2,610	2,830	16,98
186		Vonkajšie rozvody osvetlenia vetva 3,4	murovaný	5/2	0	15	450	5	2,610	2,830	42,45
187		NN rozvodňa SO 10	murovaný	1	0	5	2,5x2,9x3	5	2,610	2,830	14,15
188		KTS b.č.14	murovaný	1	7	0	6,8x6,4x3	5	2,610	2,830	18,27
189		TOV b.č. 15 nová časť	murovaný	2	20	0	17,7x6,4x3	5	2,610	2,830	52,20
190		TOV b.č. 15 časť dielne	murovaný	6	18	12	v budove č.15	5	2,610	2,830	80,94
191		Garáže b.č. 16	murovaný	1	2	1	22x43x6	5	2,610	2,830	8,05
192		Garáže b.č. 17	murovaný	1	2	1	22x43x6	5	2,610	2,830	8,05
193		Garáže b.č. 20 a 21	murovaný	1	8	0	19,6x44,1x6	5	2,610	2,830	20,88
194		Garáže b.č. 22 a 23	murovaný	1	8	0	19,6x44,1x6	5	2,610	2,830	20,88
195		Garáže b.č. 24	murovaný	1	4	0	19,6x44,1x6	5	2,610	2,830	10,44
196		Dvojhala b.č. 36	murovaný	1	10	6	24x45x10	5	2,610	2,830	43,08
197		Akumuláto-rovňa b.č. 38	murovaný	1	10	13	22,6x10,5x4	5	2,610	2,830	62,89
198		Spojov. Akumul. B.č.39	murovaný	1	6	4	15x12,6x4	5	2,610	2,830	26,98
199		DaP b.č. 42	murovaný	2	6	1	10x6,8x7	5	2,610	2,830	18,49
200		TAM b.č. 43	murovaný	1	7	13	9,9x41,9x7	5	2,610	2,830	55,06
201		ESO prístrešok č. 48 a 52	kovový	2	4	2	37,4x42,9x7	5	2,610	2,830	16,10
202		Stražnica č. 1	murovaný	2	4	2	10,5x11,5x2,4	5	2,610	2,830	16,10
203		Vzdušná sieť	vonkajší rozvod	2	5	6	750	5	2,610	2,830	30,03
204	PMS Ruskov	Vonkajšie osvetlenie, vonk.kábelové rozvody	vonkajší rozvod	12	0	12	185	5	2,610	2,830	33,96
205		ELE prípojka pre srážnicu	vonkajší rozvod	1	5	0	50	5	2,610	2,830	13,05
206		TESCO barák b.č. 2	murovaný	4	40	8	8,5x35x2,5	5	2,610	2,830	127,04
207		Vonkajšie osvetlenie	vonkajší rozvod	2	0	4	45	5	2,610	2,830	11,32
208		NN ELE prípojka pre ESO	vonkajší rozvod	1	1	0	150	5	2,610	2,830	2,61
209	Malé Ozorovce	Riadiaca veža	murovaný	1	6	1	4,5x4x2,8	5	2,610	2,830	18,49
210		ELE prípojka pre vežu	vonkajší rozvod	1	1	0	50	5	2,610	2,830	2,61
211		ESO hala	murovaný	2	5	1	12,5x45x3,8	5	2,610	2,830	15,88
212		ELE prípojka pre ESO	vonkajší rozvod	1	1	0	185	5	3,810	2,830	3,81
213		Vonkajšie osvetlenie	vonkajší rozvod	4	3	0	250	5	2,610	2,830	7,83
214		Vodáreň b.č.8	murovaný	1	10	7	5,8x10,5x2,5	5	2,610	2,830	45,91

Por. Čís.	SPO MI - Miesto / Lokalita	Objekt	Druh objektu	Počet RS hlavná/podružná	Počet okruhov 1-fázový	Počet okruhov 3-fázový	Rozmer objektu (ŠxDxV)	Periodicita revízie	JC / okruh 1 F	JC / okruh 3 F	Cena za objekt
215	Veľké Ozorovce	ELE príp. pre vodáreň	murovaný	1	1	1	150	5	2,610	2,830	5,44
216		Riadiaca veža b.č. 9	murovaný	1	3	3	4,2x4,5x2,6	5	2,610	2,830	16,32
217		NN kábelové rozvody	vonkajší rozvod	1	0	1	250	5	2,610	2,830	2,83
218		Sklad b.č. 2	murovaný	1	2	0	5,5x10,5x2,5	5	2,610	2,830	5,22
219		Sklad terčov	plechový	2	5	1	5,2x10x5x2,6	5	2,610	2,830	15,88
220		Muničná výdajňa b.č. 10	murovaný	4	10	3	3,8,x10,5x2,5	5	2,610	2,830	34,59
221		Prevádzkový týlový objekt b.č. 11	murovaný	2	11	5	4,5x12,4x2,6	5	2,610	2,830	42,86
222	RTZ Dobrák	Vodárka	murovaný	1	1	1	4,5x5,6x2,5	5	2,610	2,830	5,44
223		Budova č. 1	murovaný	2	4	5	6,5x12,4x2,8	5	2,610	2,830	24,59
CELKOM za SPO					2 657	765					9 100,92