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MINISTERSTVO  OBRANY  SR  č. IIS SAP: ................................ 

Č.p.: AA-K-59-2-96/2016-OOSČ Výtlačok č.: 

 Počet listov: 7 

 Prílohy: 1/30 

Rámcová dohoda č. 2016/503 

uzatvorená podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia  

§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok  I. 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ :  Slovenská republika 

  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
 Kutuzovova 8 

 832 47 Bratislava 

Zastúpený:  JUDr. Jana  JAKABOVÁ, LL.M. 

 riaditeľka Akvizičnej agentúry Ministerstva obrany SR 

 na základe plnomocenstva ministra obrany 

 č. KaMO-1-55/2015, zo dňa 1. apríla 2015 

Osoba oprávnená konať za objednávateľa vo veciach objednávania, technických a fak-

turačných: 

 Ing. Jozef Drozd  Tel.: 0960 322 829 

 generálny riaditeľ, národný riaditeľ pre infraštruktúru 

 alebo ním poverená osoba 

IČO : 30 845 572 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

1.2. Vykonávateľ: REWID s.r.o.  

 Starohorská 1673/13  

 963 01 Krupina  

 Tel.: 0903 349 698 

Zastúpený: Jozef Dado, konateľ 

IČO: 44623267  

DIČ: 2022775271  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  

IBAN: SK11 0900 0000 0004 0386 9587  

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, 

vložka č. 16021/S. 

 (ďalej len „vykonávateľ“) 
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Článok  II. 

Predmet rámcovej dohody 

2.1. Predmetom tejto rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je určenie podmienok zadávania 

zákaziek počas jej platnosti a účinnosti na vykonanie nestrannej kontroly – „Odborných 

prehliadok a odborných skúšok elektrických inštalácií“ podľa vyhlášky Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 

tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia - Príloha č.1, 3.časť a Príloha 

č.8 uvedenej vyhlášky (ďalej len „kontrolná činnosť“). 

2.2. Špecifikácia elektrických inštalácií, ktoré budú predmetom vykonania kontrolnej činnosti 

podľa tejto dohody je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. 

2.3. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa kontrolnú činnosť elektrických 

inštalácií v súlade s podmienkami stanovenými v tejto dohode a objednávateľ sa zaväzuje 

zaplatiť vykonávateľovi cenu v súlade s čl. III. a IV. tejto dohody. 

2.4. Kontrolná činnosť podľa tejto dohody bude vykonávaná na základe písomne akceptovaných 

objednávok objednávateľa, vystavených počas platnosti a účinnosti tejto dohody v súlade 

s bodom 5.2. tejto dohody. 

2.5. Vykonávateľ nemá právny nárok na vystavenie objednávky na vykonanie kontrolnej činnosti 

elektrických inštalácií podľa tejto dohody. Vystavovanie objednávok na vykonanie 

konkrétnej kontrolnej činnosti elektrických inštalácií počas platnosti tejto dohody bude 

závislé výlučne od potrieb objednávateľa a od výšky vyčleneného finančného limitu 

objednávateľa dohodnutého v bode 3.3. tejto dohody. 

2.6. Na kontrolnú činnosť sa budú primerane vzťahovať ustanovenia §591 a nasl. Obchodného 

zákonníka v platnom znení. 

Článok  III. 

Cena 

3.1. Cena za vykonanie kontrolnej činnosti vyplýva zo súťažného návrhu (ponuky) vykonávateľa 

a je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe skutočne 

vykonanej kontrolnej činnosti podľa objednávateľom vystavenej objednávky. 

3.2. Cena za vykonanú kontrolnú činnosť vyplýva zo súťažného návrhu vykonávateľa a je uve-

dená v Prílohe č. 1 k tejto  dohode. V dohodnutej cene za vykonanie kontrolnej činnosti sú 

zahrnuté všetky náklady vykonávateľa súvisiace s vykonaním kontrolnej činnosti elektric-

kých inštalácií (pozostávajúcej z odborných prehliadok a odborných skúšok, spracovania pe-

riodickej revíznej správy), náklady na dopravu a ďalšie súvisiace náklady. DPH bude účto-

vaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase fak-

turácie. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonávateľ vykoná pre objednávateľa kontrolnú činnosť        

na základe objednávok vystavených počas platnosti a účinnosti tejto dohody, vo finančnom 

limite maximálne do 

60 000,00 EUR vrátane DPH 

(slovom: šesťdesiattisíc EUR 00/100) 

Celkový maximálny finančný limit za kontrolnú činnosť vrátane ceny za dopravu a ďalšie súvisiace 

náklady je konečný a neprekročiteľný. 
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3.4. Právo na zaplatenie ceny vzniká vykonávateľovi riadnym splnením jeho záväzku zmluvne 

dohodnutým spôsobom v mieste plnenia podľa tejto dohody. 

Článok  IV. 

Platobné podmienky 

4.1. Vykonávateľ po vykonaní kontrolnej činnosti podľa príslušnej objednávky, potvrdenej oboma 

zmluvnými stranami a po podpísaní príslušného záznamu o vykonanej kontrolnej činnosti 

elektrických inštalácií, preukazujúceho jej odovzdanie a prevzatie zmluvnými stranami, vy-

staví faktúru v dvoch vyhotoveniach. Súčasťou záznamu o vykonanej kontrolnej činnosti 

bude periodická revízna správa vyhotovená za každý stavebný objekt samostatne. Vystavenú 

faktúru doručí objednávateľovi na adresu príslušného SPO, kde bola kontrolná činnosť 

v zmysle objednávky vykonávaná.  

4.2. Faktúra okrem povinných údajov uvedených v § 71 ods.2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

s pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bude obsahovať minimálne tieto údaje: 

a) označenie objednávateľa a vykonávateľa, adresu a sídlo, IČO, IČ DPH, 

b) číslo faktúry, 

c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie, 

d) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu, 

e) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu vykonávateľa, 

f) označenie peňažného ústavu, IBAN kód a číslo účtu, na ktorý bude uhradená cena, 

g) rozsah vykonanej kontrolnej činnosti. 

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť fotokópia podpísaného záznamu o vykonanej kontrolnej 

činnosti elektrických inštalácií vyhotoveného podľa bodu 5.10. tejto dohody a fotokópia písomnej 

objednávky objednávateľa, na základe ktorej bola vykonaná kontrolná činnosť elektrických inšta-

lácií. 

4.3. Splatnosť faktúry je  do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň úhrady sa 

považuje dátum odpísania príslušnej sumy z  účtu objednávateľa. 

4.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, 

a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splat-

nosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

Článok  V. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

5.1. Miestom vykonania kontrolnej činnosti elektrických inštalácií podľa tejto dohody sú Stredi-

ská prevádzky objektov (ďalej len „SPO“) objednávateľa: 

a) SPO Trenčín, Železničná 3, 911 27 Trenčín, 

b) SPO Zemianske Kostoľany, 972 43 Zemianske Kostoľany, 

c) SPO Martin, Jilemnického 6, 036 01 Martin, 

(ďalej len „miesto plnenia“). 

Konkrétne miesto vykonania kontrolnej činnosti elektrických inštalácií bude uvedené v príslušnej 

objednávke objednávateľa. 

5.2. Kontrolná činnosť podľa tejto dohody bude vykonávaná na základe písomne akceptovaných 

objednávok vystavených objednávateľom.  

Objednávky budú zasielané vykonávateľovi písomne na adresu vykonávateľa uvedenú v bode 1.2., 

prípadne e-mailom na adresu revid@nextra.sk. V prípade zaslania objednávky elektronickými pro-

striedkami je objednávateľ povinný potvrdiť objednávku písomne, na adresu vykonávateľa, a to do 

mailto:revid@nextra.sk
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3 dní odo dňa odoslania objednávky v elektronickej forme. Ak dôjde k zmene faxového, telefonic-

kého čísla, alebo e-mailovej adresy je vykonávateľ povinný oznámiť takúto zmenu na e-mail: jo-

zef.brezovsky@mil.sk  do 24 hodín od jej vzniku. 

5.3. V písomnej objednávke musí byť uvedené: 

a) miesto vykonania kontrolnej činnosti (označenie SPO), 

b) požadovaný (predpokladaný) termín vykonania kontrolnej činnosti, 

c) identifikácia elektrických inštalácií, na ktorých sa vykoná kontrolná činnosť, 

d) identifikácia a rozsah kontrolnej činnosti, 

e) meno osoby objednávateľa podľa bodu 5.11. oprávnenej na prevzatie elektrických in-

štalácií po vykonanej kontrolnej činnosti. 

5.4. Osoba oprávnená konať za objednávateľa vo veciach vyhotovovania objednávok je uvedená 

v bode 1.1. tejto dohody. 

5.5. Vykonávateľ sa zaväzuje, že začne vykonávať kontrolnú činnosť elektrických inštalácií         

do 60 dní odo dňa prijatia objednávky vykonávateľom. Termín začatia vykonávania kontrol-

nej činnosti oznámi vykonávateľ zodpovednej osobe objednávateľa SPO podľa bodu 5.11. 

tejto dohody, v ktorej sa kontrolná činnosť vykonáva, a to najneskôr 5 pracovných dní pred 

príchodom servisných pracovníkov vykonávateľa, pričom uvedie ich mená a čísla občian-

skych preukazov. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať objednaný rozsah kontrolnej činnosti 

v termínoch uvedených v príslušnej objednávke objednávateľa. 

5.6. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť vykonávateľovi vykonanie kontrolnej činnosti a poskyt-

núť mu potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu vykonávanej čin-

nosti, a to v ktorejkoľvek fáze. 

5.7. Vykonávateľ sa zaväzuje dodržiavať režim pracoviska stanovený objednávateľom, o čom 

oboznámi svojich pracovníkov. Vykonávateľ je zodpovedný za škody spôsobené na majetku 

objednávateľa pri vykonávaní kontrolnej činnosti podľa tejto dohody. 

5.8. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávateľovi potrebné povolenia pre vstup pracov-

níkov vykonávateľa do kontrolovaných objektov, ktoré budú pripravené pri vstupe do objektu 

v deň nástupu pracovníkov vykonávateľa na vykonanie kontrolnej činnosti.  

5.9. Kontrolná činnosť elektrických inštalácií bude riadne vykonaná až spracovaním periodickej 

revíznej správy za každý stavebný objekt samostatne. Vykonávateľ odovzdá periodickú re-

víznu správu zodpovednej osobe objednávateľa podľa bodu 5.11. tejto dohody. 

5.10. Vykonanie kontrolnej činnosti, spracovanie a odovzdanie periodickej revíznej správy potvr-

dia oprávnené osoby zmluvných strán podpisom v zázname o vykonanej kontrolnej činnosti 

elektrických inštalácií po vykonanej kontrolnej činnosti. Záznam o vykonanej kontrolnej čin-

nosti musí obsahovať: 

a) označenie SPO objednávateľa, 

b) špecifikáciu elektrických inštalácií, 

c) rozpis vykonanej kontrolnej činnosti, 

d) číslo objednávky, na základe ktorej bola vykonaná kontrolná činnosť, 

e) dátum a čas začatia a ukončenia kontrolnej činnosti, 

f) dátum prevzatia záznamu o vykonanej kontrolnej činnosti, ktorého súčasťou/prílohou 

bude periodická revízna správa,  a to osobou oprávnenou podľa bodu 5.11. tejto dohody. 

5.11. Osoby objednávateľa zodpovedné za prevzatie záznamu o vykonanej kontrolnej činnosti elek-

trických inštalácií po vykonanej kontrolnej činnosti, vrátane prevzatia periodickej revíznej 

správy sú: 

 

mailto:jozef.brezovsky@mil.sk
mailto:jozef.brezovsky@mil.sk
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SPO Adresa 
Osoba zodpovedná za prevza-

tie predmetu zákazky 
Tel. číslo, fax 

SPO Trenčín 
Železničná 3,  

911 27 Trenčín 

Ing. Marta ONDREJKOVÁ 

alebo iná službukonajúca osoba 
tel.: 0903 824 408 

SPO Zemianske 

Kostoľany  

972 43 Zemianske 

Kostoľany 

Ing. Stanislav JELÍNEK 

alebo iná službukonajúca osoba 
tel.: 0903 824 229 

SPO Martin  
Jilemnického 6, 

036 01 Martin 

Ing. Peter BERNÁTH 

alebo iná službukonajúca osoba 
tel.:0903 824 399 

5.12. Vykonávateľ sa zaväzuje, že má oprávnenie vykonávať kontrolnú činnosť podľa tejto dohody, 

a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto dohody. 

5.13. Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto dohody vykonávateľovi uplynie platnosť oprávnenia 

na vykonávanie kontrolnej činnosti podľa tejto dohody, je povinný si toto oprávnenie obnoviť 

a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi. 

Článok  VI. 

Zodpovednosť za vady a za škodu 

6.1. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať kontrolnú činnosť podľa tejto dohody nestranne, podľa 

podmienok stanovených v tejto dohode, v súlade s požiadavkami odbornej starostlivosti a sú-

lade s právnymi predpismi platnými v SR/EÚ, ktoré sa vzťahujú na kontrolnú činnosť podľa 

tejto dohody. 

6.2. Vykonávateľ zodpovedá za vady/nedostatky vykonanej kontrolnej činnosti (ďalej len 

„vady“), ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Objednávateľ je povinný zistené vady 

oznámiť vykonávateľovi písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel. 

6.3. Oznámenie o  vadách (ďalej len „reklamácia“) musí obsahovať: 

a) identifikačné údaje objednávateľa, číslo objednávky, 

b) popis vady, 

c) dátum vzniku vady. 

6.4. Vykonávateľ sa zaväzuje zistené vady uplatnené v oprávnenej reklamácii odstrániť  bez zby-

točného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie. Táto lehota 

môže byť v odôvodnených prípadoch predĺžená na základe písomnej dohody vykonávateľa 

a objednávateľa. 

6.5. Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší svoju zmluvnú povinnosť, je povinná nahradiť 

skutočnú škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povin-

ností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Pri uplatňovaní náhrady 

škody sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 

znení. 

6.6. Vykonávateľ týmto vyhlasuje, že má uzavretú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu 

vzniknutú v súvislosti s plnením tejto dohody. Vykonávateľ sa zaväzuje použiť prostriedky 

z tejto zmluvy na úhradu akejkoľvek škodovej udalosti, spôsobenej vykonávateľom, ktorá 

objednávateľovi vznikne v súvislosti s touto dohodou. 
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Článok VII. 

Zmluvné pokuty a sankcie 

7.1. V prípade, že vykonávateľ nezačne vykonávať kontrolnú činnosť v lehote podľa bodu 5.5. 

tejto dohody zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR za každý deň 

omeškania. 

7.2. V prípade, že vykonávateľ nevykoná kontrolnú činnosť v termíne dohodnutom v príslušnej 

objednávke, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nevykonanej 

kontrolnej činnosti za každý deň omeškania. 

7.3. V prípade, že vykonávateľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v súlade s bodom 6.4 dohody, za-

platí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR za každý deň omeškania. 

7.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí vykonávateľovi úrok z omeš-

kania v súlade s ustanovením § 369 ods.2 Obchodného zákonníka. 

7.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške 

vznikne druhej strane škoda. 

7.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo 

dňa ich uplatnenia. 

Článok  VIII. 

Ukončenie dohody 

8.1. Pred uplynutím dojednanej doby je možné dohodu ukončiť dohodou zmluvných strán alebo 

písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota 

je dvojmesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluv-

nej strane. Zásielka s písomnou výpoveďou sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená 

ako nedoručiteľná. Výpovedná lehota v tomto prípade začne plynúť dňom nasledujúcim po 

dni vrátenia zásielky. 

8.2. Zmluvné strany môžu od tejto dohody a/alebo od objednávky odstúpiť v súlade s príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

8.3. Odstúpenie od dohody a/alebo objednávky musí byť druhej strane oznámené písomne, inak 

je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od dohody 

a/alebo objednávky odstupuje. Odstúpenie od dohody a/alebo objednávky je účinné dňom, 

kedy bolo písomné oznámenie o doručení odstúpenia doručené druhej zmluvnej strane. Zá-

sielka s odstúpením sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. 

Dohoda, resp. objednávka v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po vrátení zásielky. 

8.4. Za podstatné porušenie dohody a/alebo objednávky zo strany vykonávateľa sa považuje po-

rušenie povinnosti vykonávateľa vykonať kontrolnú činnosť elektrických inštalácií v rozsahu 

a/alebo v termíne dohodnutom v tejto dohode a/alebo  v príslušnej objednávke a/alebo poru-

šenie povinností vykonávateľa uvedených v bode 5.12., 5.13. a 6.1 tejto dohody, a to aj jed-

notlivo. 

Článok  IX. 

Doručovanie 

9.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň 

doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručen-

kou sa považuje takisto deň, 

a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať, 

b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo 
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c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa odsťaho-

val“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku zna-

mená nedoručiteľnosť zásielky. 

Článok  X. 

Záverečné ustanovenia 

10.1. Táto  dohoda sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody. 

Pred uplynutím doby, na ktorú je dohoda uzatvorená platnosť a účinnosť dohody skončí 

vyčerpaním celkového maximálneho finančného limitu uvedeného v bode 3.3. tejto dohody. 

10.2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto dohoda sa povinne zverej-

ňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať iba na základe 

písomných dodatkov označených poradovými číslami s podpismi oprávnených zástupcov 

obidvoch zmluvných strán. Dodatok k dohode, ktorý by zvyšoval cenu plnenia je možné 

uzatvoriť len za splnenia podmienky stanovenej v ustanovení v § 10a ods. 4 zákona 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

10.4. Táto dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým ustanove-

niami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

10.5. Táto dohoda, vrátane všetkých príloh, sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z  ktorých 

vykonávateľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ a štyri vyhotovenia. 

10.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto dohodu uzatvoriť, túto dohodu si pred jej 

podpísaním celú prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli a že bola uzavretá              

na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, 

čo potvrdzujú svojím podpisom na tejto dohode. 

10.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto  dohody sú prílohy: 

Príloha č. 1 – k Rámcovej dohode č. 2016/503  Podrobná technická špecifikácia elektric-

kých inštalácií o počte listov: 30 

 

 

V ............................, dňa ....................... V Bratislave, dňa ........................ 

 

Za vykonávateľa: Za objednávateľa: 

 

 

 

 

........................................................ ......................................................... 

  Jozef DADO JUDr. Jana  JAKABOVÁ, LL.M. 

  konateľ riaditeľka 
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Príloha č. 1 – k Rámcovej dohode č. 2016/503 

Podrobná technická špecifikácia elektrických inštalácií: - časť STRED 

SPO  Trenčín, SPO Zemianske Kostoľany, SPO Martin  
 

  ČASŤ  č. 2 - STRED 
Počet okruhov      

1-fázový   

Počet okruhov      

3-fázový 

Cena za SPO 

s DPH 

1. SPO Trenčín 5 319 1 784 18 010,71 

2. SPO Zemianske Kostoľany 2 723 1 390 10 479,75 

3. SPO Martin 8 407 3 969 31 509,54 

  SPOLU - ČASŤ č. 2 - STRED 16 449 7 143 60 000,00 

 



Por. 

Čís.
SPO  TN - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer 

objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

1
administratívna 

budova
murovaný 45 493 151 10x172x20 5 2,500 2,642 1 631,44

2 kuchyňa murovaný 3 93 26 súčasť objektu 3 2,500 2,642 301,19

3
administratívna 

budova
murovaný 17 310 40 12x70x22 5 2,500 2,642 880,68

4
regulačná stanica plynu

pospojovanie
murovaný 0 0 0 súčasť objektu 2 2,500 2,642 0,00

5 kotolňa murovaný 1 20 22 12x24x8 5 2,500 2,642 108,12

6 kuchyňa murovaný 8 141 54 16x40x10 3 2,500 2,642 495,17

7
administratívna 

budova
murovaný 23 270 10 14x154x18 5 2,500 2,642 701,42

8 kuchyňa murovaný 3 14 20 14x30x4 3 2,500 2,642 87,84

9 Trenčín ubytovňa na Rázusovej ul. murovaný 5 44 6 13x15x18 5 2,500 2,642 125,85

10
COEEOD

Trenčín

administratívna 

budova
murovaný 4 120 4 12x25x11 5 2,500 2,642 310,57

11 Budova VSB stará
administratívna 

budova
murovaný 1 2 19 9x32x8 5 2,500 2,642 55,20

12 Budova VSB nová
administratívna 

budova
murovaný 2 20 2 8x20x8 5 2,500 2,642 55,28

13
vzduchotechnika

ÚK
murovaný 9 45 90

súčasť 

objektu
3 2,500 2,642 350,28

14 klimatizácia murovaný 1 6 8
súčasť 

objektu
5 2,500 2,642 36,14

15 trafostanica murovaný 2 2 2
súčasť 

objektu
5 2,500 2,642 10,28

16
divadelná sála

a pohon javiska
murovaný 12 293 1 40x45x20 2 2,500 2,642 735,14

17
univerzálna sála

a posuvná stena
murovaný 7 177 1 19x64x10 2 2,500 2,642 445,14

18 klubová časť murovaný 19 190 19 32x50x10 5 2,500 2,642 525,20

19
admin. budova

č.1
murovaný 4 27 2 13x18x16 5 2,500 2,642 72,78

20
admin. budova

č.2
murovaný 3 70 3 13x30x16 5 2,500 2,642 182,93

21
plynová kotolňa

č.2
murovaný 1 8 9 12x20x4 5 2,500 2,642 43,78

22
regulačná stanica plynu č.2

pospojovanie
murovaný 0 0 0 súčasť objektu 2 2,500 2,642 0,00

23
admin. budova

č.3
murovaný 5 78 10 19x46x16 5 2,500 2,642 221,42

24
admin. budova

č.4
murovaný 3 66 4 19x46x16 5 2,500 2,642 175,57

Kas. SNP Trenčín

VePS 

Trenčín

Kas. kpt. Nálepku

Trenčín

VSVaP 

Trenčín

Posádkový klub

Trenčín
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Por. 

Čís.
SPO  TN - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer 

objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

VePS 

Trenčín

25
admin. budova

č.5
murovaný 2 17 5 13x21x13 5 2,500 2,642 55,71

26
admin. budova

č.6
murovaný 2 22 1 13x19x12 5 2,500 2,642 57,64

27
sklady

č.7
murovaný 2 10 1 13x45x12 5 2,500 2,642 27,64

28
strážnica

č.8
murovaný 2 10 4 12x33x8 5 2,500 2,642 35,57

29
sklady

č.9
murovaný 2 10 1 11x56x11 5 2,500 2,642 27,64

30
sklady

č.10
plechový 1 10 4 9x21x6 5 2,500 2,642 35,57

31
sklad

č.12
plechový 1 10 1 9x21x6 5 2,500 2,642 27,64

32
sklad

č.13
murovaný 1 6 8 13x21x6 5 2,500 2,642 36,14

33
dielňa, sklad

14
murovaný 1 6 7 6x40x5 5 2,500 2,642 33,49

34
dielňa, sklad

15
murovaný 1 7 13 10x11x4x 5 2,500 2,642 51,85

35
garáže

č.17
murovaný 1 4 4 8x65x4 5 2,500 2,642 20,57

36
garáže

č.18
murovaný 1 4 3 8x65x4 5 2,500 2,642 17,93

37
garáže

č.19
murovaný 2 4 2 11x65x6 5 2,500 2,642 15,28

38
garáže

č.20
murovaný 4 8 2 11x65x6 5 2,500 2,642 25,28

39
garáže

č.21
murovaný 1 2 2 8x65x4 5 2,500 2,642 10,28

40
garáže

č.22
murovaný 1 5 5 11x43x5 5 2,500 2,642 25,71

41
akumulátorovňa

č.23
murovaný 4 19 16 8x8x4 5 2,500 2,642 89,77

42
admin. budova

č.24
murovaný 4 71 6 23x55x18 5 2,500 2,642 193,35

43
admin. budova

č.25
murovaný 6 99 9 23x55x18 5 2,500 2,642 271,28

44
kino

č.29
murovaný 3 72 11 16x35x8 5 2,500 2,642 209,06

45
sklad

č.30
murovaný 1 9 1 12x22x8 5 2,500 2,642 25,14

Kas. SNP Trenčín
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Por. 

Čís.
SPO  TN - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer 

objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

VePS 

Trenčín

46
sklad

č.31
murovaný 2 20 35 53x55x5 5 2,500 2,642 142,47

47
autodielňa

č.33
murovaný 1 13 8 13x31x6 5 2,500 2,642 53,64

48
vrátnica

č.34
murovaný 1 5 3 4x13x3 5 2,500 2,642 20,43

49
sklad

č.40
murovaný 1 6 2 13x19x7 5 2,500 2,642 20,28

50
autoumyváreň

č.46
murovaný 1 4 6 13x21x8 5 2,500 2,642 25,85

51
garáže

č.54
betónový 1 6 0 5x50x3 5 2,500 2,642 15,00

52
admin. budova

č.85
murovaný 2 59 2 13x19x7 5 2,500 2,642 152,78

53
plynová kotolňa

č.85
murovaný 1 1 1 súčasť objektu 5 2,500 2,642 5,14

54
plynová kotolňa

č.93
murovaný 1 57 6 10x13x6 5 2,500 2,642 158,35

55
regulačná stanica plynu č.93

pospojovanie
murovaný 0 0 0 súčasť objektu 2 2,500 2,642 0,00

56 hlavná NN rozvodňa murovaný 1 5 10 8x8x4 5 2,500 2,642 38,92

57 vonkajšie NN rozvody - 35 0 105 - 5 2,500 2,642 277,41

58 veliteľská budova murovaný 7 97 62 12x250x16 5 2,500 2,642 406,30

59 ČOV - 1 6 6 6x6 3 2,500 2,642 30,85

60 kotolňa  murovaný 1 132 13 5x8x4 5 2,500 2,642 364,35

61 3 x kryty UŽ6A betónový 3 10 0 6x6x2 5 2,500 2,642 25,00

62 hlavná NN rozvodňa murovaný 1 2 9 3x4x4 5 2,500 2,642 28,78

63 vonkajšie osvetlenie vonk. Rozvody 1 0 25 - 5 2,500 2,642 66,05

64 vonkajšie NN rozvody vonk. Rozvody 9 0 25 - 5 2,500 2,642 66,05

65
budova č.1

veliteľská
murovaný 2 60 9 16x28x12 5 2,500 2,642 173,78

66
budova č.2

sklady
murovaný 2 50 11 14x65x10 5 2,500 2,642 154,06

67
budova č.3

garáže
murovaný 1 18 10 21x100x6 5 2,500 2,642 71,42

68
budova č.33

sklady
murovaný 0 6 2 4x8x5 5 2,500 2,642 20,28

69
budova č.34

tlačiareň
murovaný 2 77 67 25x60x6 5 2,500 2,642 369,51

70
budova č.35

kotolňa
murovaný 1 21 13 19x37x6 5 2,500 2,642 86,85

Kas. SNP Trenčín

VÚ 8116 Motešice

Dolné kasárne Nemšová
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Por. 

Čís.
SPO  TN - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer 

objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

VePS 

Trenčín

71
budova č.44

vodáreň
murovaný 1 10 7 8x13x4 5 2,500 2,642 43,49

72 regulačná stanica plynu plechový 1 8 1 2x2x2 2 2,500 2,642 22,64

73 akumulačné kachle el. 28 ks - 0 28 0 - 5 2,500 2,642 70,00

74 vonkajšie NN rozvody vonk. Rozvody 32 0 32 - 5 2,500 2,642 84,54

75 vodáreň murovaný 1 18 2 4x4x3 3 2,500 2,642 50,28

76 psinec murovaný 1 6 2 5x21x3 5 2,500 2,642 20,28

77 budova č.1 murovaný 3 20 6 12x20x4 5 2,500 2,642 65,85

78 budova č.2 murovaný 10 97 18 17x70x18 5 2,500 2,642 290,06

79 budova č.4 murovaný 1 6 1 9x20x4 5 2,500 2,642 17,64

80 budova č.5 murovaný 6 70 28 14x86x10 5 2,500 2,642 248,98

81 budova č.6 murovaný 4 72 27 14x86x10 5 2,500 2,642 251,33

82 budova č.7 murovaný 0 3 1 11x30x6 5 2,500 2,642 10,14

83 budova č.8 murovaný 0 3 1 8x63x3 5 2,500 2,642 10,14

84 budova č.9 murovaný 1 3 1 11x30x6 5 2,500 2,642 10,14

85 budova č.13 murovaný 2 24 12 20x65x10 5 2,500 2,642 91,70

86 budova č.14 murovaný 2 24 12 20x70x10 5 2,500 2,642 91,70

87 budova č.15 murovaný 4 34 13 20x90x10 5 2,500 2,642 119,35

88 budova č.16 murovaný 2 24 12 22x35x8 5 2,500 2,642 91,70

89 budova č.17 murovaný 2 24 12 22x35x8 5 2,500 2,642 91,70

90 budova č.20 murovaný 3 8 9 10x19x4 5 2,500 2,642 43,78

91 budova č.27 murovaný 1 3 1 7x13x4 5 2,500 2,642 10,14

92 budova č.28 murovaný 1 10 10 6x16x4 5 2,500 2,642 51,42

93 budova č.29 murovaný 1 4 1 15x40x6 5 2,500 2,642 12,64

94 budova č.30 murovaný 1 4 2 6x20x5 5 2,500 2,642 15,28

95 budova č.72 murovaný 1 4 1 20x40x12 5 2,500 2,642 12,64

96 budova č.79 murovaný 1 4 1 20x40x12 5 2,500 2,642 12,64

97
budova č.94

vrátnica
unimobunka 1 3 0 3x6x3 5 2,500 2,642 7,50

98 budova č.113 murovaný 2 18 3 10x20x4 5 2,500 2,642 52,93

99 budova č.114 murovaný 1 41 15 21x57x8 5 2,500 2,642 142,13

100 budova č.115 murovaný 1 9 1 21x29x8 5 2,500 2,642 25,14

101 budova č.116 murovaný 2 24 12 21x53x10 5 2,500 2,642 91,70

102 budova č.117 murovaný 1 4 1 19x49x12 5 2,500 2,642 12,64

103 budova č.118 murovaný 1 4 1 12x40x6 5 2,500 2,642 12,64

104 budova č.119 murovaný 1 12 6 19x81x6 5 2,500 2,642 45,85

105 budova č.120 murovaný 2 4 2 16x61x6 5 2,500 2,642 15,28

106 trafostanica murovaný 1 2 6 9x9x6 5 2,500 2,642 20,85

107 ubytovňa murovaný 3 34 3 13x14x9 3 2,500 2,642 92,93

108 administratívna budova murovaný 1 13 7 6x10x3 5 2,500 2,642 50,99

109 garáže, sklady murovaný 1 10 3 12x80x8 5 2,500 2,642 32,93

110
administratívna

budova
murovaný 12 160 12 30x30x12 5 2,500 2,642 431,70

Dolné kasárne Nemšová

Horné kasárne Nemšová

Sklady AOZ 

Trenčín

Výpočtové stredisko

TrenčínOPaOS - elektroinštalácie 5/30



Por. 

Čís.
SPO  TN - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer 

objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

VePS 

Trenčín

111
trafostanica 

nová
murovaný 1 0 2 3x5x3 5 2,500 2,642 5,28

112
hlavná 

NN rozvodňa 
murovaný 1 10 40 4x6x3 5 2,500 2,642 130,68

113
Energocentrum 

Trenčín

stará hlavná 

NN rozvodňa 
murovaný 1 3 7 4x8x5 5 2,500 2,642 25,99

114 budova č.21 murovaný 3 51 8 14x49x10 5 2,500 2,642 148,64

115 budova č.24 murovaný 12 78 57 14x49x10 5 2,500 2,642 345,59

116 vodojem murovaný 1 2 1 4x4x15 3 2,500 2,642 7,64

117
muničný sklad

č.1
murovaný 2 22 7 40x8x5 2 2,500 2,642 73,49

118
muničný sklad

č.2
murovaný 2 22 7 40x8x5 2 2,500 2,642 73,49

119
muničný sklad

č.14
murovaný 2 22 7 40x8x5 2 2,500 2,642 73,49

120
muničný sklad

č.16
murovaný 2 22 7 40x8x5 2 2,500 2,642 73,49

121
muničný sklad

č.18
murovaný 2 22 7 40x8x5 2 2,500 2,642 73,49

122
muničný sklad

č.20
murovaný 2 22 7 40x8x5 2 2,500 2,642 73,49

123
muničný sklad

č.22
murovaný 2 22 7 40x8x5 2 2,500 2,642 73,49

124
muničný sklad

č.23
murovaný 2 21 7 40x8x5 2 2,500 2,642 70,99

125
muničný sklad

č.26
murovaný 2 22 7 40x8x5 2 2,500 2,642 73,49

126
muničný sklad

č.29
murovaný 1 12 4 40x8x5 2 2,500 2,642 40,57

127
muničný sklad

č.31
murovaný 2 22 7 40x8x5 2 2,500 2,642 73,49

128
muničný sklad

č.33
murovaný 2 22 6 40x8x5 2 2,500 2,642 70,85

129
muničný sklad

č.36
murovaný 2 24 7 40x8x5 2 2,500 2,642 78,49

130
muničný sklad

č.37
murovaný 1 6 3 40x8x5 2 2,500 2,642 22,93

131
muničný sklad

č.38
murovaný 1 6 3 40x8x5 2 2,500 2,642 22,93

132
muničný sklad

č.39
murovaný 2 22 7 40x8x5 2 2,500 2,642 73,49

133
muničný sklad

č.41
murovaný 2 3 2 40x8x5 2 2,500 2,642 12,78

Kasárne

Nové Mesto n/V

VÚ 5728 Kubra

Trenčín

Výpočtové stredisko

Trenčín
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Por. 

Čís.
SPO  TN - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer 

objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

VePS 

Trenčín

134
muničný sklad

č.45
murovaný 2 11 3 40x8x5 2 2,500 2,642 35,43

135
muničný sklad

č.46
murovaný 2 6 4 40x8x5 2 2,500 2,642 25,57

136
muničný sklad

č.48
murovaný 2 6 4 40x8x5 2 2,500 2,642 25,57

137
muničný sklad

č.50
murovaný 2 6 4 40x8x5 2 2,500 2,642 25,57

138
muničný sklad

č.52
murovaný 2 11 3 40x8x5 2 2,500 2,642 35,43

139
muničný sklad

č.53
murovaný 2 10 3 40x8x5 2 2,500 2,642 32,93

140
muničný sklad

č.57
murovaný 2 9 4 40x8x5 2 2,500 2,642 33,07

141
muničný sklad

č.58
murovaný 2 5 1 40x8x5 2 2,500 2,642 15,14

142
muničný sklad

č.60
murovaný 2 13 3 40x8x5 2 2,500 2,642 40,43

143
muničný sklad

č.62
murovaný 2 5 1 40x8x5 2 2,500 2,642 15,14

144
muničný sklad

č.66
murovaný 2 12 3 40x8x5 2 2,500 2,642 37,93

145
muničný sklad

č.67
murovaný 2 5 1 40x8x5 2 2,500 2,642 15,14

146
muničný sklad

č.69
murovaný 2 5 1 40x8x5 2 2,500 2,642 15,14

147
muničný sklad

č.72
murovaný 2 5 1 40x8x5 2 2,500 2,642 15,14

148
muničný sklad

č.74
murovaný 2 13 5 40x8x5 2 2,500 2,642 45,71

149
muničný sklad

č.98
plechový 1 6 4 40x8x5 2 2,500 2,642 25,57

150
muničný sklad

č.99
plechový 1 19 5 40x8x5 2 2,500 2,642 60,71

151
muničný sklad

č.100
plechový 1 19 5 40x8x5 2 2,500 2,642 60,71

152
budova č.3

garáže
murovaný 1 3 14 10x40x4 5 2,500 2,642 44,49

153
budova č.4

dielňa
murovaný 1 0 8 8x8x4 5 2,500 2,642 21,14

154
budova č.5

dielňa
murovaný 1 6 11 5x5x3x 5 2,500 2,642 44,06

VÚ 5728 Kubra

Trenčín
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Por. 

Čís.
SPO  TN - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer 

objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

VePS 

Trenčín

155
budova č.13

hájovňa
murovaný 2 8 4 10x40x8 5 2,500 2,642 30,57

156
budova č.75

administratívna 
murovaný 7 107 34 13x58x11 5 2,500 2,642 357,33

157
budova č.76

kuchyňa 
murovaný 1 11 8 12x18x6 5 2,500 2,642 48,64

158
budova č.77

pož. zbrojnica
murovaný 1 6 3 10x12x5 5 2,500 2,642 22,93

159
budova č.79

vrátnica
murovaný 1 3 2 4x5x3 5 2,500 2,642 12,78

160 uholná kotolňa murovaný 1 17 8 5x20x4 5 2,500 2,642 63,64

161
prečerpávacia

stanica
murovaný 1 2 2 3x4x3 5 2,500 2,642 10,28

162
osvetlenie

koľajiska
0 0 2 - 5 2,500 2,642 5,28

163 psinec murovaný 1 11 2 12x14x4 5 2,500 2,642 32,78

164 vodáreň murovaný 1 9 4 5x6x4 3 2,500 2,642 33,07

165 lokogaráž murovaný 1 14 3 14x37x6 5 2,500 2,642 42,93

166 vodáreň murovaný 1 2 2 4x3x3 3 2,500 2,642 10,28

167
prečerpávacia

stanica č.1
murovaný 1 1 2 2x2x3 5 2,500 2,642 7,78

168
prečerpávacia

stanica č.2
murovaný 1 1 2 2x2x3 5 2,500 2,642 7,78

169 elektrokotol murovaný 1 4 2 2x3x3 5 2,500 2,642 15,28

170 budova č.1 murovaný 9 63 69 10x20x8 5 2,500 2,642 339,80

171 budova č.2 murovaný 1 2 3 4x7x5 5 2,500 2,642 12,93

172
Rekreačné zar.

BEZOVEC
chata murovaný 1 27 3 12x16x5 5 2,500 2,642 75,43

CELKOM  za SPO 5 319 1 784 18 010,71

VÚ 5728 Kubra

Trenčín

Vysielač 

INOVEC
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Por. 

Čís.
SPO  ZK - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer 

objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

1 Čistiaca st. Z.Kostoľany prevázdkový objekt bč.5 murovaný 1/2 5 3 3,6x4,5x3,0 5 2,500 2,642 20,43

2
   RS 1                        bč.115  

pospojovanie
murovaný 1/2 13 9 18,9x10,1x4,5 5 2,500 2,642 56,28

3 kuchyňa mužstva a sklad bč. 6 murovaný 1/1 9 8 38,1x9,9x5,0 5 2,500 2,642 43,64

4
pos.klub a pos.ubytovňa            

bč. 7
murovaný 1/1 18 1 61,2x18,8x8,5 5 2,500 2,642 47,64

5 budova mužstva           bč. 8 murovaný 1/1 12 0 42,5x12,75x4,5 5 2,500 2,642 30,00

6 garáž                                bč. 9 murovaný 1/1 8 1 11,0x11x5,0 5 2,500 2,642 22,64

7 káb. rozvod NN Zámoček podzemný 1/1 0 1 0 5 2,500 2,642 2,64

8
vonk.osvetlenie stožiarové 

Zámoček

stožiarový 

vonkajší
1/0 0 1 0 5 2,500 2,642 2,64

9 kábl.prípojka NN k RS 1 podzemný 1 0 1 0 5 2,500 2,642 2,64

10 budova u mostnej váhy    bč.3 murovaný 1/1 4 2 4,45x4,1x3,0 5 2,500 2,642 15,28

11
budova pre kult.činnosť                 

bč. 10
drevený 1/1 16 0 25,4x10,5x4,5 5 2,500 2,642 40,00

12 sklad SPO                       bč. 11 drevený 1/1 5 1
11,76x10,06x5,

0
5 2,500 2,642 15,14

13  VZK  bč. 13 murovaný 1/2 30 20
29,69x16,89x5,

0
5 2,500 2,642 127,84

14 veliteľská budova bč. 14 murovaný 1/3 45 8 25,4x21,812,0 5 2,500 2,642 133,64

15 red.stanica           bč.14/RS 2 murovaný 1/2 5 4 16,0x5,5x4,0 5 2,500 2,642 23,07

16 sklad                          bč.15 murovaný 1/0 4 4 9,85x7,9x4,5 5 2,500 2,642 20,57

17 garáže+ošetrovňa bč. 16 murovaný 1/5 55 9
65,97x15,05x7,

0
5 2,500 2,642 161,28

18 sklad otravných látok      bč. 19 murovaný 1/1 14 0 12,35x7,3x4,5 1 2,500 2,642 35,00

19 sklad na obaly        bč. 20 murovaný 1/1 6 1 32,8x18,8x5,1 5 2,500 2,642 17,64

20         sklad na obaly bč. 21 murovaný 1/1 6 1 32,8x18,8x5,1 5 2,500 2,642 17,64

21  sklad na obaly           bč. 22 murovaný 1/1 6 1 32,8x18,8x5,1 5 2,500 2,642 17,64

22 psinec    b.č. 23 murovaný 1/1 6 4 27,4x8,3x3,0 5 2,500 2,642 25,57

23 sklad SPO                   bč. 24 murovaný 1/1 7 2 19,0x8,1x3,5 5 2,500 2,642 22,78

24     sklad SPO                  bč. 25         murovaný 1/1 3 1 12,0x6,2x4,0 5 2,500 2,642 10,14

25 laboratórium                 bč. 27 murovaný 1/2 62 50
33,15x17,4x10,

0
5 2,500 2,642 287,10

26 sklad                          bč. 30 murovaný 0/1 1 0 5,0x5,0x3,0 2 2,500 2,642 2,50

27 sklad                               bč. 33 murovaný 1/1 4 1 72,50x18,08,5 5 2,500 2,642 12,64

28 sklad                              bč. 34 murovaný 1/0 6 1 57,9x13,3x4,0 5 2,500 2,642 17,64

29  sklad VÚ                      bč. 35 drevený 1/0 21 7 16,0x8,0x4,0 5 2,500 2,642 70,99

30
podzemná strojovňa         AS-1 

bč. 36
podzemný 1/3 11 5 10,4,0x,20 2 2,500 2,642 40,71

Kasárne Kaštieľ

Chemická zbrojnica
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Por. 

Čís.
SPO  ZK - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer 

objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

31
 budova šatne,kancelárie         

bč. 37
murovaný 1/1 13 1 27,1x7,8x4,5 5 2,500 2,642 35,14

32 strážnica   bč. 40 murovaný 1/2 61 31 14,1x7,5x4,0 5 2,500 2,642 234,40

33 mechanické dielne bč. 41 murovaný 1/2 15 13 36,9x17,97,25 5 2,500 2,642 71,85

34
budova výrobná jednopodl.                    

bč. 42
murovaný 1/1 3 0 26,2x11,7x4,0 3 2,500 2,642 7,50

35 sklad tlak.fliaš               bč. 43 murovaný 1/2 10 6 20,7x8,55x4,0 2 2,500 2,642 40,85

36
šatňa,dielňa, kancelárie                  

bč. 44
murovaný 1/2 2 4 18,55x9,35x4,5 5 2,500 2,642 15,57

37 kancelárie                         bč. 45 murovaný 1/2 12 6 17,3x4,6x3,5 5 2,500 2,642 45,85

38 podzemný sklad chem.látok T-46 podzemný 1/2 6 7 94,1 2 2,500 2,642 33,49

39
podzemný sklad chem.látok    T-

47
podzemný 1/2 3 1 94,1 2 2,500 2,642 10,14

40
podzemný sklad horľavín LPHM            

T-48
podzemný 1/2 9 1 94,1 2 2,500 2,642 25,14

41 podzemný sklad horľavín    T-49 podzemný 1/2 10 1 94,1 2 2,500 2,642 27,64

42 podzemný sklad horľavín    T-50 podzemný 1/2 5 25 94,1 2 2,500 2,642 78,55

43 podzemné  poj.chodby T-52 podzemný 1/2 10 19 94,1 2 2,500 2,642 75,20

44
podzemný sklad horľavín LPHM 

T-53
podzemný 1/2 10 19 94,1 2 2,500 2,642 75,20

45
podzemný sklad horľavín LPHM            

T-54
podzemný 1/2 20 16 94,1 2 2,500 2,642 92,27

46
podzemný sklad horľavín LPHM           

T-55
podzemný 1/2 20 16 94,1 2 2,500 2,642 92,27

47
podzemný sklad horľavín LPHM           

T-56
podzemný 1/2 18 11 94,1 2 2,500 2,642 74,06

48
podzemný sklad horľavín LPHM        

T-57
podzemný 1/2 18 11 94,1 2 2,500 2,642 74,06

49
podzemný sklad horľavín LPHM         

T-58
podzemný 1/2 34 9 94,1 2 2,500 2,642 108,78

50
podzemný sklad horľavín LPHM          

T-59
podzemný 1/2 34 9 94,1 2 2,500 2,642 108,78

51
podzemný sklad horľavín LPHM           

T-60
podzemný 1/2 44 11 94,1 2 2,500 2,642 139,06

52
podzemné   laboratórium                  

T-61  
podzemný 1/2 8 8 94,1 2 2,500 2,642 41,14

53
podzemný sklad horľavín                     

T-62  
podzemný 1/2 8 1 94,1 2 2,500 2,642 22,64

Chemická zbrojnica
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Por. 

Čís.
SPO  ZK - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer 

objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

54   podzemný sklad   T-63      podzemný 1/2 8 1 94,1 2 2,500 2,642 22,64

55   podzemný sklad   T-64 podzemný 1/2 8 0 94,1 2 2,500 2,642 20,00

56   podzemný sklad  T-65 podzemný 1/2 8 0 94,1 2 2,500 2,642 20,00

57   podzemný sklad   T-66 podzemný 1/1 0 1 94,1 2 2,500 2,642 2,64

58 sklad                        bč.67 murovaný 1/1 5 1
126,55x11,0x4,

0
5 2,500 2,642 15,14

59 šatňa a soc. zar.  bč.68 murovaný 1/1 14 1 12,45x6,9x3,5 5 2,500 2,642 37,64

60 sklad                         bč.69 murovaný 1/1 4 7 109,2x10,5x3,5 5 2,500 2,642 28,49

61 dielňa údržbárska bč.70 murovaný 1/2 10 2 11,5x8,5x3,5 5 2,500 2,642 30,28

62 šatňa                         bč.71 murovaný 1/2 13 18 13,5x5,4x3,0 5 2,500 2,642 80,06

63 umývareň sudov bč.72 murovaný 1/2 10 5 32,1x9,9x4,0 2 2,500 2,642 38,21

64 sklad                         bč.73 murovaný 1/1 9 10 27,40x9,9x4,0 5 2,500 2,642 48,92

65 sklad a kancelárie        bč.74 murovaný 1/1 8 6 27,40x9,9x4,0 5 2,500 2,642 35,85

66 sklad bč.75 murovaný 1/1 2 3 36,9x9,9x4,0 5 2,500 2,642 12,93

67
umývareň žel.cisterien             

bč.76
murovaný 1/2 5 2 18,9x10,35x9,0 5 2,500 2,642 17,78

68 kotolňa stredotlaká bč.78 murovaný 1/2 13 11 17,6x15,7x11,5 5 2,500 2,642 61,56

69 soc.zar,práčovňa bč.79 murovaný 1/3 9 15 14,4x10,0x,3,5 2 2,500 2,642 62,13

70 výrobňa BCHL  bč.80 murovaný 1/2 5 13 32,3x10,0x4,0 2 2,500 2,642 46,85

71 šatňa                       bč. 83 murovaný 1/2 29 17
28,85x18,5x10,

0
5 2,500 2,642 117,41

72 výrobňa BCHL            bč. 84 murovaný 1/1 3 0 25,6x25,6x12,0 2 2,500 2,642 7,50

73 sklad                        bč. 86 murovaný 1/1 4 9 Ø8,2x v=4,8 5 2,500 2,642 33,78

74
chem.neutralizačná stanica                    

bč. 87
murovaný 1/0 4 0 8,8x6,3x3,5 5 2,500 2,642 10,00

75 strážnica bč. 88 murovaný 1/1 8 2 5,8x3,9x3,5 5 2,500 2,642 25,28

76 sklad BCHL bč.89 murovaný 1 3 0 10,3x10,9x3,0 2 2,500 2,642 7,50

77 sklad výbušnín bč.90 murovaný 1/1 3 0 12,6x6,6x3,0 2 2,500 2,642 7,50

78 vodojem pitnej vody bč.91 murovaný 1/1 1 0 1,x1,x1,5 5 2,500 2,642 2,50

79 sklad bč.93 murovaný 1/1 8 8 4,0x3,0x3,0 5 2,500 2,642 41,14

80 dielne                        bč.95 murovaný 1/3 1 7 26,25x11,4x4,0 5 2,500 2,642 20,99

81 sklad                          bč.96 murovaný 1/3 5 3 20,8x10,4x3,0 5 2,500 2,642 20,43

82 akumulátorovňa bč.97 murovaný 1/4 5 1 14,8x6,5x4,0 2 2,500 2,642 15,14

83 murovaný sklad bč.98 oceľový 1/1 1 0 36,3x10,3x6,0 5 2,500 2,642 2,50

84 oceľ.prístr. pri plynojeme bč.99 oceľový 1/1 3 2 8,5x4,8x3,5 5 2,500 2,642 12,78

85 nadzemný sklad PHM bč.100 murovaný 1/1 8 6 12,6x6,4x3,0 1 2,500 2,642 35,85

86 sklad techn.mat. bč.102 plechový 1/1 16 3 72,5x12,3x4,5 5 2,500 2,642 47,93
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Por. 

Čís.
SPO  ZK - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer 

objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

87
garáž.prístrešok pri MM      

bč.106
plechový 1/2 33 0 61,5x18,76x4,5 5 2,500 2,642 82,50

88
vstupný objekt do RCHBO                    

bč.107
murovaný 1/3 45 2 33,3x9,5x3,5 5 2,500 2,642 117,78

89
RCHBO prístrešky                č. 1-

11
plechový 1/0 14 0 4,0x4,0x2,5 5 2,500 2,642 35,00

90 riadiaca vež RCHBO bč.108 murovaný 1/3 2 0 7,22x6,6x10,0 5 2,500 2,642 5,00

91 plynová komora bč.109 murovaný 1 54 0 4,3x3,3x3,5 5 2,500 2,642 135,00

92 čerp.st.úž. vody bč.111 murovaný 1/1 12 10 15,2x8,75x10,0 5 2,500 2,642 56,42

93 sklad chem.mat. bč.112 murovaný 1/1 19 2 48,9x13,1x4,0 2,500 2,642 52,78

94 sklad chem.mat.        bč. 113 murovaný 1/5 65 47 65,0x25,4x17,0 5 2,500 2,642 286,67

95
Nabíjacia stanica aku a neut.    

bč.114
murovaný 1/1 10 19 16,0x6,5x4,5 5 2,500 2,642 75,20

96
prístrešok Chvaletice            

bč.119
plechový 1 2 0 12,3x8,0x4,0 5 2,500 2,642 5,00

97 ESO prístrešok autopark bč.120 plechový 1 2 4 17,5x8,0x4,0 5 2,500 2,642 15,57

98 ESO prístrešok pri bč. 72 bč.122 plechový 1 3 2 17,5x8,0x4,0 5 2,500 2,642 12,78

99
stáč.a plnenie žel.cist.+čerp.st 

bč.125
murovaný 1/4 78 32 23,6x9,1x3,0 2 2,500 2,642 279,54

100 sklad a stáč.opotr. olejov bč.126 murovaný 1/1 31 33 80,95x12,0x8,0 2 2,500 2,642 164,69

101 podzemný sklad SO-01 bč.128 podzemný 1/2 13 4 79,6x9,6x10,0 2 2,500 2,642 43,07

102 oblúková hala bč.129 plechový 1/1 5 0 25,0x9,8x33,5 5 2,500 2,642 12,50

103 oblúková hala bč.130 plechový 1/1 2 0 15,8x11,7x5,0 5 2,500 2,642 5,00

104 oblúková hala bč.131 plechový 1/1 5 0 15,8x11,7x5,0 5 2,500 2,642 12,50

105
sklad benzínu v nádržiach              

bč.132
plechový 1/4 9 2 69,9x10,8x6,0 1 2,500 2,642 27,78

106
sklad opotrebovaných olejov 

bč.133
murovaný 1/2 5 1 47,7x7,4x5,0 2 2,500 2,642 15,14

107
plnenie opotrebovaných olejov 

bč.134
murovaný 1/1 3 2 70,0x6,3x6,0 5 2,500 2,642 12,78

108 viacúčelová hala bč.135 murovaný 1/3 44 14 123,2x12,4x5,5 5 2,500 2,642 146,99

109
prístrešok pri viacúč.hale           

bč.136
murovaný 1/2 4 3 180,0x10,0x6,0 5 2,500 2,642 17,93

110 redukčná st. pary bč.137 RS 4 murovaný 1/1 6 5 9,3x6,2x3,0 5 2,500 2,642 28,21

111
sklady a kancelárie SPO+garáže 

bč.138
murovaný 1/8 200 105 66,9x18,9x10,0 5 2,500 2,642 777,41
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Por. 

Čís.
SPO  ZK - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer 

objektu 

(ŠxDxV)
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revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

112 remíza bč. 139 murovaný 1/2 33 27 40,8x5,4x4,5 5 2,500 2,642 153,83

113
plnenie a stáč. aut. a žel. cist.               

bč. 140 
murovaný 1/9 40 31 9,52x6,60x3,0 2 2,500 2,642 181,90

114
chem.laboratórium+náhr.zdroj 

el.energie                bč.141
murovaný 1/5 127 12 32,5x27,15x8,5 3 2,500 2,642 349,20

115
vážny domček cestnej váhy 

bč.142
murovaný 1 5 0 4,3x3,3x3,0 5 2,500 2,642 12,50

116
vážny domček koľojovej váhy 

bč.143
murovaný 1 5 1 4,3x3,3x3,0 5 2,500 2,642 15,14

117 Verejné osvetlenie
stožiarový 

vonkajší
1 0 1 0 4 2,500 2,642 2,64

118 El. rozvod NN podzemný 2 0 1 0 5 2,500 2,642 2,64

119 vrátnica pri hl.vchode bč.1 murovaný 1 5 3 9,8x9,7x3,0 5 2,500 2,642 20,43

120
čerp.stanica pri kasárňach (voda) 

bč.2
UNIMO 1 1 8 10,0x8,5x6,5 5 2,500 2,642 23,64

121
ústredná muičná skúšobňa                  

bč.6
murovaný 1/20 140 110 37,3x15x10 2 2,500 2,642 640,62

122 6 el.stat. podlaha 1 0 0 83,0x24,5x8,5 1 2,500 2,642 0,00

123
ubytovňa 300-adm.budova             

bč.7
murovaný 1/13 122 54 78,0x24,5x15,0 5 2,500 2,642 447,67

124 soc.budova            bč.9 murovaný 1/1 13 5 22,0x15,0x8,0 5 2,500 2,642 45,71

125 delaboračný objekt bč.11 murovaný 1/1 10 5 10,3x8,7x3,5 2 2,500 2,642 38,21

126 pádová veža         bč.12 plechový 1 3 1 5,0x4,2x8,0 5 2,500 2,642 10,14

127 rozost.bud. EOD bč.13 murovaný 1 1 0 7,0x6,0x4,5 5 2,500 2,642 2,50

128 soc.zar. + žumpa bč.14 murovaný 1 1 0 5,8x4,9x4,5 5 2,500 2,642 2,50

129 sklad munície     bč. 29 murovaný 1/2 18 2
55,95x10,62x3,

0
2 2,500 2,642 50,28

130 budova strážnice          bč. 46 murovaný 1/1 11 1 18,35x10,6x3,0 2 2,500 2,642 30,14

131 ESO prístrešok bč.75 murovaný 1/1 5 1 40,0x12,0x6,0 5 2,500 2,642 15,14

132 ESO prístrešok bč.76 murovaný 1/1 5 1 40,0x12,0x6,0 5 2,500 2,642 15,14

133 sklad obalov bč.77 drevený 1/1 5 1 40,0x12,0x6,0 5 2,500 2,642 15,14

134 sklad obalov         bč.78 drevený 1/1 4 2 40,0x12,0x6,0 5 2,500 2,642 15,28

135 sklad obalov        bč.79 drevený 1/1 10 3 40,0x12,0x6,0 5 2,500 2,642 32,93

136 fajčiareň-ohrieváreň            bč.97 murovaný 1/2 7 0 8,0x7,0x5,0 5 2,500 2,642 17,50

137 sklad-oceľ.prístr.A    bč.98 plechový 1/1 2 2 14,6x8,5x6,0 5 2,500 2,642 10,28

138 sklad-oceľ.prístr.B    bč.99 plechový 1/1 2 1 14,6x8,5x6,1 5 2,500 2,642 7,64

139 strážnica          bč.195 murovaný 1/2 20 6 55,0x15,0x4,0 5 2,500 2,642 65,85

140 psinec                  bč.196 murovaný 1/2 24 5 17,5x11,8x3,0 5 2,500 2,642 73,21

141 vodáreň a vodovod   bč.201 murovaný 1/1 6 2 6,0x4,0x2,0 3 2,500 2,642 20,28

142 sklad ropných látok    bč.213 murovaný 2 5 3 8,0x6,0xx5,0 1 2,500 2,642 20,43

143 verejné osvetlenie
stožiarový 

vonkajší
1 0 1 0 5 2,500 2,642 2,64

Sklad Trebianka

Chemická zbrojnica
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Por. 

Čís.
SPO  ZK - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer 

objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

144 vodáreň bč.3 murovaný 1/6 8 13 6,0x2,6x4,0 5 2,500 2,642 54,35

145 NN k ČOV podzemný 1 0 1 0 5 2,500 2,642 2,64

146
strážnica pri vchode do 

autoparku            bč.85
murovaný 1 11 1 8,6x8,2x3,0 5 2,500 2,642 30,14

147
sklad-stará vel.budova          

bč.86
murovaný 1/2 9 3 42,8x12,6x3,5 5 2,500 2,642 30,43

148 sklad-starý kuch.blok           bč.87 murovaný 1/2 3 2 44,45x29,1x3,5 5 2,500 2,642 12,78

149 sklad a garáže bč.92 murovaný 1/4 21 2 43,4x25,40x3,0 5 2,500 2,642 57,78

150 Sekundárny rozvod NN podzemný 2 0 1 0 5 2,500 2,642 2,64

151
strážnica a tf.ústredňa           bč. 

1
murovaný 1 21 2 14,4x7,5x3,5 5 2,500 2,642 57,78

152 lokogaráž          bč. 2 murovaný 1/2 5 6 19,55x6,9x5,5 5 2,500 2,642 28,35

153 vodáreň                  bč. 3 murovaný 1 4 6 6,65x6,0x6,0 5 2,500 2,642 25,85

154 sklad                        bč. 4 murovaný 1 11 13 67,5x18,9x5,0 5 2,500 2,642 61,85

155 sklad                           bč. 5 murovaný 5 11 15 67,5x18,9x5,0 5 2,500 2,642 67,13

156 sklad                   bč. 6 murovaný 1 10 16 67,5x18,9x5,0 5 2,500 2,642 67,27

157 sklad                         bč. 7 murovaný 1 20 24 80,55x34,2x5,0 2 2,500 2,642 113,41

158 Miestnosť trafostanica        bč. 8 murovaný 1/2 10 7 14,55x7,9x9,2 5 2,500 2,642 43,49

159 veliteľská budova bč.10 murovaný 1/2 9 11 20,0x10,2x4,45 5 2,500 2,642 51,56

160 sklad MS              bč.11 murovaný 1/2 7 5 54,6x12,4x5,55 2 2,500 2,642 30,71

161 sklad PHM             bč.12 murovaný 1 1 0 5,5x6,0x3,0 2 2,500 2,642 2,50

162 garáže                   bč.13 murovaný 1/2 23 18 44,25x10,5x3,0 5 2,500 2,642 105,06

163 sklad                     bč.15 murovaný 1/3 5 1 81,0x18,45x3,0 5 2,500 2,642 15,14

164 sklad                     bč.16 murovaný 1/2 6 2 27,6x6,8x3,0 5 2,500 2,642 20,28

165 adm-hosp. budova bč.17 murovaný 1/2 9 2 40,15x10,2x3,5 5 2,500 2,642 27,78

166 sklad bč.18 murovaný 1/2 2 2 30,0x10,8x4,8 5 2,500 2,642 10,28

167 veliteľská budova bč.19 murovaný 1/2 5 1 20,0x10,2x3,0 5 2,500 2,642 15,14

168 veliteľská budova bč.21 murovaný 1/2 13 4 30,0x10,8x3,5 5 2,500 2,642 43,07

169 kuchyňa               bč.22 murovaný 1/3 34 6 40,2x36,0x3,5 3 2,500 2,642 100,85

170 sklad                     bč.23 murovaný 1/2 8 1 42,5x12,75x4,5 5 2,500 2,642 22,64

171 strážnica stará bč.24 murovaný 1 1 1 9,0x5,0x3,0 5 2,500 2,642 5,14

172 sklad chemikálií bč.25 murovaný 1 8 4 24,8x12,8x3,5 2 2,500 2,642 30,57

173 Vonkajšie osvetlenia stožiarové
stožiarový 

vonkajší
2 0 1 0 5 2,500 2,642 2,64

Sklady Čereňany

Čistiaca stanica Nováky

Kasárne Dukelské Opatovce n.Nitr.
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Por. 

Čís.
SPO  ZK - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer 

objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

174 Sekundárny rozvod NN podzemný 2 0 1 0 5 2,500 2,642 2,64

175 nabíjacia stanica   bč.26 murovaný 1/2 18 16 30,7x19,0x3,5 2 2,500 2,642 87,27

176 hala Jeseník bč.27 plechový 1 3 9 40,7x12,0x3,5 5 2,500 2,642 31,28

177
nadzemný sklad PHM         bč. 

28
murovaný 1 8 1 24,3x66,3x3,0 2 2,500 2,642 22,64

178
ESO prístrešok 2x10                    

bč. 29
plechový 1/2 2 1 78,2x15,3x6,0 5 2,500 2,642 7,64

179 skladový prístrešok oceľ. bč.30 plechový 1 3 2 64,0x19,0x3,5 5 2,500 2,642 12,78

180 ESO prístrešok 10 bč.31 plechový 1 4 8 87,27x19,0x5,0 5 2,500 2,642 31,14

181 TOV bč.32 murovaný 1/2 30 36 25,0x25,0x3,0 5 2,500 2,642 170,11

182 úkryt UŽ 6a bč.33 podzemný 1 2 0 10,0x5,0x2,3 5 2,500 2,642 5,00

183 adm. budova bč.34 murovaný 1/2 34 6 52,4x15,5x3,5 5 2,500 2,642 100,85

184 psinec bč.35
plechový 

osvetlenie
1 2 1 18,5x5,5x2,5 5 2,500 2,642 7,64

185 sklad chem.mat.      bč.36 plechový 1 9 3
30,56x15,48x7,

0
2 2,500 2,642 30,43

186 ESO prístrešok 2x20 bč.37 murovaný 1 2 9 20,0x5,0x5,0 5 2,500 2,642 28,78

187 hala K-12 bč.38 plechový 1 1 3 30,8x13,5x5,0 5 2,500 2,642 10,43

188 ČOV bč.39 murovaný 1/2 9 2 8,2x5,2x4,4 5 2,500 2,642 27,78

189 Rehabilitačné zariadenia Kamenec rekreačné zar. Kosodrevina bč.1 murovaný 1/2 8 10 10,2x10,1x12,0 5 2,500 2,642 46,42

190 Chata Vlčina chata Vlčina          bč.127 murovaný 1/2 29 7 21,0x8,0x8,0 5 2,500 2,642 90,99

CELKOM  za SPO 2 723 1 390 10 479,75

Sklady Čereňany
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Por. 

Čís.
SPO  MT - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

1 Budova č.1 murovaný
RIS /+ 8 

rozv. 
59 4

64,4x16,45x16,4

0
5 2,500 2,642 158,07

2 Budova č.2 murovaný
RIS / + 9 

rozv. 
153 18 108,5x23,5x16,0 5 2,500 2,642 430,06

3 Budova č.3 murovaný
RIS / + 15 

rozv.
138 18 108,5x23,5x16,0 5 2,500 2,642 392,56

4 Budova č.4 murovaný
RIS / + 13 

rozv. 
127 13 108,2x23,6x16,0 5 2,500 2,642 351,85

5 Budova č.5 murovaný
RIS / + 10 

rozv. 
156 21

108,3x17,7x21,4

8
5 2,500 2,642 445,48

6 Budova č.6 murovaný
RIS / + 5 

rozv. 
128 2 73 x 16,6 x 17,6 5 2,500 2,642 325,28

7 Budova č.7 murovaný
RIS / + 2 

rozv. 
85 18 49,7x14,5x13,6 5 2,500 2,642 260,06

8 Budova č.8 murovaný
RIS / + 7 

rozv. 
88 28 43x14,5x12 5 2,500 2,642 293,98

9 Budova č.9 murovaný
RIS / + 1 

rozv. 
11 3 22,2x12,8x3,5 5 2,500 2,642 35,43

10 Budova č.11 murovaný
RIS / + 1  

rozv. 
3 1 19 x 11,2 x 3,35 5 2,500 2,642 10,14

11 Budova č.12 murovaný
RIS / + 4 

rozv.
6 9 17,1 x 7,7 x 3,35 5 2,500 2,642 38,78

12 Budova č.13 murovaný
RIS / + 4 

rozv.
5 8 17,1x7,7x3,35 5 2,500 2,642 33,64

13 Budova č.14 murovaný
RIS / + 2 

rozv. 
8 4 38,9x13,5x5 5 2,500 2,642 30,57

14 Budova č.15 murovaný
RIS / + 6 

rozv.
72 53 62,5x31,5x10 5 2,500 2,642 320,03

15 Budova č.16 murovaný
RIS / + 3 

rozv.
17 4 48,55x12x8,4 5 2,500 2,642 53,07

16 Budova č.19 murovaný
RIS / + 1 

rozv. 
2 1 13,05x6,75x3,6 5 2,500 2,642 7,64

17 Budova č.20 murovaný
RIS / + 5 

rozv. 
83 76 80,1x21,5x4,2 5 2,500 2,642 408,29

18 Budova č.21 murovaný
RIS / + 1 

rozv. 
16 8 80,1x21,5x4,2 5 2,500 2,642 61,14

19 Budova č.22 murovaný
RIS / + 3 

rozv.
13 12 80,1x21,5x4,2 5 2,500 2,642 64,20

20 Budova č.23 murovaný
SR / + 

1rozv.
4 5 50,4 x 7,3 x 3,95 5 2,500 2,642 23,21

21 Budova č.24 murovaný
RIS / + 4 

rozv.
17 13 80,4 x 26,2 x 4,7 5 2,500 2,642 76,85

Kasárne SNP Martin Podháj
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Por. 

Čís.
SPO  MT - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

Kasárne SNP Martin Podháj

22 Budova č.25 murovaný
RIS / + 2 

rozv. 
31 12 80,4 x 26,2 x 4,7 5 2,500 2,642 109,20

23 Budova č.26 murovaný
RIS / + 5 

rozv. 
49 23 79,6 x 26,3 x 5,3 5 2,500 2,642 183,27

24 Budova č.27 murovaný
RIS / + 6 

rozv.
48 13 70,7 x 15 x 4,65 5 2,500 2,642 154,35

25 Budova č.29
murovaný, 

plechový

     / + 2 

rozv. 
6 5 66x8x3,5 5 2,500 2,642 28,21

26 Budova č.30
murovaný, 

plechový

     / + 1 

rozv. 
4 3 66x8x3,5 5 2,500 2,642 17,93

27 Budova č.32 murovaný
RIS / + 1 

rozv. 
7 4 87 x 11,25 x 6,85 5 2,500 2,642 28,07

28 Budova č.32B murovaný
RIS / + 1 

rozv. 
5 6

21,75x 

11,25x6,85
5 2,500 2,642 28,35

29 Budova č.33 murovaný
RIS / + 8 

rozv. 
73 24 88x22x6,83 5 2,500 2,642 245,91

30 Budova č.34 murovaný
SR / + 25 

rozv.
34 32 32,55x25,5x6,5 5 2,500 2,642 169,54

31 Budova č.35 murovaný
RIS / +1 

rozv. 
9 17 21,6x11,75x5,58 5 2,500 2,642 67,41

32 Budova č.36 murovaný
RIS / + 4 

rozv. 
53 29 24,9x12,9x5,6 3 2,500 2,642 209,12

33 Budova č.37 murovaný
RIS / + 2 

rozv. 
11 4 87 x 11,25 x 5,6 5 2,500 2,642 38,07

34 Budova č.38 murovaný
RIS / + 5 

rozv. 
13 11 87 x 11,25 x 5,6 5 2,500 2,642 61,56

35 Budova č.39 murovaný
2 x RIS / + 8 

rozv. 
39 14 87 x 22,5 x 5,6 5 2,500 2,642 134,49

36 Budova č.40 murovaný
RIS / + 1 

rozv. 
16 7 87 x 22,5 x 5,6 5 2,500 2,642 58,49

37 Budova č.42 murovaný
RIS / + 1 

rozv. 
5 1 40x10x5 5 2,500 2,642 15,14

38 Budova č.44 murovaný
RIS / + 1 

rozv. 
8 3 9,3x6,9x4 5 2,500 2,642 27,93

39 Budova č.47 murovaný
RIS / + 8 

rozv. 
35 56 69,15x11,1x7,1 5 2,500 2,642 235,45

40 Budova č.49 murovaný
RIS / + 2 

rozv. 
23 6 34,5x14,4x10,4 5 2,500 2,642 73,35

41 Budova č.60 murovaný
RIS / + 13 

rozv. 
49 52

79,7x28,55x13,3

8
5 2,500 2,642 259,88

42 Budova č.64 murovaný
     / + 1 

rozv. 
2 2 6x6x5 5 2,500 2,642 10,28

Kasárne SNP Martin Podháj
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Por. 

Čís.
SPO  MT - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

Kasárne SNP Martin Podháj

43 Budova č.72 murovaný
RIS / + 1 

rozv. 
11 3 viď b.č.9 5 2,500 2,642 35,43

44 Budova č.75 murovaný
RIS / + 5 

rozv. 
72 7

40,22 x 

16,22x11,2
5 2,500 2,642 198,49

45 Budova č.76 murovaný
RIS / + 4 

rozv. 
57 25

40,22 

x16,22x11,2
5 2,500 2,642 208,55

46 Budova č.77 murovaný
RIS / + 11 

rozv. 
77 23

40,22 

x16,22x11,2
5 2,500 2,642 253,27

47 Budova č.78 murovaný
RIS / + 9 

rozv. 
59 18 39,6x15,6x11,8 5 2,500 2,642 195,06

48 Budova č.79 murovaný
RIS / + 2 

rozv. 
21 3 24 x 14,4 x 10,8 5 2,500 2,642 60,43

49 Budova č.81 plechový
RIS / + 2 

rozv. 
9 3 66,85x10,9x5,45 5 2,500 2,642 30,43

50 Budova č.84 murovaný
RIS / + 3 

rozv. 
19 7 20 x 7,14 x 3,55 5 2,500 2,642 65,99

51 Budova č.87 murovaný
RIS / + 3 

rozv. 
114 31 20 x 7,14 x 3,55 5 2,500 2,642 366,90

52 Budova č.92 murovaný
RIS / + 1 

rozv. 
9 1 6,5x6,5x4,5 5 2,500 2,642 25,14

53 Budova č.95 murovaný
RIS / + 4 

rozv. 
31 27 36,45x15,3x7,8 3 2,500 2,642 148,83

54 Budova č.96 murovaný
RIS / + 1 

rozv. 
22 29 24,65x12,85x7,9 5 2,500 2,642 131,62

55 Budova č.97 murovaný
HR / + 8 

rozv. 
62 72

130x30x5,45          

(9,2  6,0)
5 2,500 2,642 345,22

56 Budova č.99 murovaný
RIS / + 10 

rozv. 
52 142

85 x 18,9 x 14,2             

( 7,8 )
5 2,500 2,642 505,16

57 Budova č.100 murovaný
     / + 1 

rozv. 
3 0 6,4 x 6,1x 5,14 5 2,500 2,642 7,50

58 Budova č.102 murovaný
RIS / + 3 

rozv. 
15 11 64x22x8,5 5 2,500 2,642 66,56

59 Budova č.108 murovaný
     / + 1 

rozv. 
5 1 4x4x3 5 2,500 2,642 15,14

60 Budova č.110 murovaný
     / + 1 

rozv. 
6 2

30,5 x 13,1 x 

3,25
5 2,500 2,642 20,28

61 Budova č.111 plechový
RIS / + 5 

rozv. 
24 5 60,9 x 12,5 x 6,2 5 2,500 2,642 73,21

62 Budova č.112 murovaný
RIS / + 14 

rozv. 
65 70

65,2 x 36,5 x 

13,85
5 2,500 2,642 347,44

63 Budova č.113 murovaný
RIS / + 1 

rozv. 
49 24

36,61 x 21,9 x 

6,3
5 2,500 2,642 185,91

Kasárne SNP Martin Podháj
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Por. 

Čís.
SPO  MT - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

Kasárne SNP Martin Podháj

64 Budova č.114 plechový
RIS / + 1 

rozv. 
6 4 42,95x15,5x6,64 5 2,500 2,642 25,57

65 Budova č.115 murovaný
RIS / + 2 

rozv. 
12 22 22,4x10,6x5,25 5 2,500 2,642 88,12

66 Budova č.116 plechový
RIS / + 46 

rozv. 
153 89 146,7 x 36 x 7,25 5 2,500 2,642 617,64

67 Budova č.117 murovaný RH / + 10 52 19 25x10x8 5 2,500 2,642 180,20

68 Budova č.118 murovaný
RIS / + 12 

rozv. 
96 21 72,35x28,7x5,6 5 2,500 2,642 295,48

69 Budova č.119 murovaný
RIS / + 4 

rozv. 
53 29 25x12,8x5,5 3 2,500 2,642 209,12

70 Budova č.120 plechový
     / + 1 

rozv. 
2 2 26x13x5,8 3 2,500 2,642 10,28

71 UŽ 6A pri b.č. 39 murovaný
     / + 1 

rozv. 
3 1 9,24x1,8x2 5 2,500 2,642 10,14

72 UŽ 6A pri b.č. 2 sever murovaný
     / + 1 

rozv. 
7 2 9,24x1,8x2 5 2,500 2,642 22,78

73 UŽ 6A pri b.č. 2 juh murovaný
     / + 1 

rozv. 
6 2 9,24x1,8x2 5 2,500 2,642 20,28

74 UŽ 6A pri b.č. 4 murovaný
     / + 1 

rozv. 
3 1 9,24x1,8x2 5 2,500 2,642 10,14

75 UŽ 6A pri b.č. 15 murovaný
     / + 1 

rozv. 
2 1 9,24x1,8x2 5 2,500 2,642 7,64

76 Vonkajšie osvetlenie VÚ 2370
vonkajší 

rozvod

     / + 2 

rozv. 
42 39 0 5 2,500 2,642 208,04

77 Vonkajšie osvetlenie VÚ 8009
vonkajší 

rozvod

     / + 8 

rozv. 
10 0 0 5 2,500 2,642 25,00

78 Sekundárne rozvody NN
vonkajší 

rozvod
RIS 52 ks 0 178 0 5 2,500 2,642 470,28

79 Konzervát. VÚ 2370 od b.č. 102
vonkajší 

rozvod

     / + 3 

rozv. 
3 18 0 5 2,500 2,642 55,06

80 Konzervát. VÚ 2370 od b.č. 114
vonkajší 

rozvod

     / + 2 

rozv. 
2 5 0 5 2,500 2,642 18,21

81 Posádková ubytovňa Martin SNP Turiec 1 murovaný
SR / + 9 

rozv. 
217 24

33,15x18,9x23,8

5
5 2,500 2,642 605,91

82 Budova č.1 murovaný
RIS / + 4 

rozv 
68 5

15,20x85,60x13,

60
5 2,500 2,642 183,21

83 Budova č.2 murovaný
RIS / + 4 

rozv
81 16

19,21x58,40x16,

40
5 2,500 2,642 244,77

84 Budova č.3 murovaný
RIS / + 4 

rozv
30 1

19,20x94,40x16,

40
5 2,500 2,642 77,64

85 Budova č.4 murovaný
RIS / + 4 

rozv
76 10

19,20x72,0x16,4

0
5 2,500 2,642 216,42

Kasárne SNP Martin Podháj

Kasárne     4. čsb.       Martin  
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Por. 

Čís.
SPO  MT - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

Kasárne SNP Martin Podháj

86 Budova č.5 murovaný
RIS / + 1 

rozv
9 1

16,10x43,20x4,2

8
5 2,500 2,642 25,14

87 Budova č.6 murovaný
RIS / + 3 

rozv
40 44

16,90x46,40x7,8

2
5 2,500 2,642 216,25

88 Budova č.7 murovaný
RIS / + 1 

rozv
3 4

13,60x56,30x4,2

0
5 2,500 2,642 18,07

89 Budova č.12 murovaný
RIS / + 1 

rozv
10 3 14,40x60,0x3,80 5 2,500 2,642 32,93

90 Budova č.14 murovaný
RIS / + 1 

rozv
13 16

10,40x43,44,80x

5,50
5 2,500 2,642 74,77

91 Budova č.15 murovaný
RIS / + 1 

rozv
1 1 3,50x3,80x3,20 5 2,500 2,642 5,14

92 Budova č.16 murovaný
RIS / + 1 

rozv
2 3 13,6x21,60x4,15 5 2,500 2,642 12,93

93 Budova č.17 murovaný
RIS / + 1 

rozv
9 20 8,10x57,6x3,95 5 2,500 2,642 75,34

94 Budova č.20 murovaný
RIS / + 2 

rozv
11 6

13,60x32,20x9,5

0
5 2,500 2,642 43,35

95 Budova č.21 murovaný
RIS / + 1 

rozv
13 5

14,40x68,20x8,8

6
5 2,500 2,642 45,71

96 Budova č.22 plechový
RIS / + 1 

rozv
4 4 8,0x32,80x3,20 2 2,500 2,642 20,57

97 Budova č.23 plechový
RIS / + 2 

rozv
10 4 7,20x68,80x3,20 2 2,500 2,642 35,57

98 Budova č.25 murovaný
RIS / + 1 

rozv
12 15 13,5x16,8x4,35 5 2,500 2,642 69,63

99 Budova č.26 murovaný
RIS / + 8 

rozv
58 25

15,90x91,06x7,8

1  

7,90x26,10x7,81

5 2,500 2,642 211,05

100 Budova č.27 murovaný
RIS / + 8 

rozv
41 65

15,90x91,22x10,

12
5 2,500 2,642 274,23

101 Budova č.28 murovaný
RIS / + 2 

rozv
11 9

15,90x22,50x12,

80
5 2,500 2,642 51,28

102 Budova č.29 murovaný
RIS / + 2 

rozv
16 17

19,70x21,90x3,3

0
5 2,500 2,642 84,91

103 Budova č.30 murovaný
RIS / + 1 

rozv
10 19

20,80x43,20x5,2

0
5 2,500 2,642 75,20

104 Budova č.32 murovaný
RIS / + 4 

rozv
17 8

21,35x22,95x5,6

0
5 2,500 2,642 63,64

105 Budova č.33

tranf. stan. 

murovaná VN 

/ NN

VN / NN 6 22 9,60x16,0x7,10 5 2,500 2,642 73,12

Kasárne     4. čsb.       Martin  
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Por. 

Čís.
SPO  MT - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer objektu 

(ŠxDxV)
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revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

Kasárne SNP Martin Podháj

106 Budova č.34 murovaný
RIS / + 4 

rozv
27 22

57,60x65,60x14,

30
5 2,500 2,642 125,62

107 Budova č.35 murovaný
RIS / + 13 

rozv
147 49

64,20x69,60x16,

42
5 2,500 2,642 496,96

108 Budova č.36 murovaný
RIS / + 8 

rozv
110 15

64,20x69,60x16,

85
5 2,500 2,642 314,63

109 Budova č.37 murovaný
RIS / + 8 

rozv
28 15

18,40x75,20x9,6

0
5 2,500 2,642 109,63

110 Budova č.38 murovaný
RIS / + 2 

rozv
50 9

13,60x34,40x11,

20
5 2,500 2,642 148,78

111 Budova č.39 murovaný
RIS / + 3 

rozv
8 5

15,20x19,20x3,6

0
5 2,500 2,642 33,21

112 Budova č.42 murovaný
RIS / + 1 

rozv
3 3

12,80x30,40x5,3

0
5 2,500 2,642 15,43

113 Budova č.43 plechový
RIS / + 4 

rozv
53 37

12,80x49,60x10,

50
5 2,500 2,642 230,25

114 Budova č.44 plechový
RIS / + 6 

rozv
16 12

12,80x49,60x10,

50
5 2,500 2,642 71,70

115 Budova č.45 drevená
RIS / + 2 

rozv
23 4 12,80x44,0x4,20 5 2,500 2,642 68,07

116 Budova č.46 murovaný
RIS / + 3 

rozv
3 18

31,20x31,40x8,7

0
5 2,500 2,642 55,06

117 Budova č.47 plechový
RIS / + 2 

rozv
30 5

12,80x136,30x12

,10
5 2,500 2,642 88,21

118 Budova č.49 murovaný
RIS / + 10 

rozv
135 17

19,20x65,60x12,

30
5 2,500 2,642 382,41

119 Budova č.50 plechový
RIS / + 1 

rozv
11 17 9,60x64,20x6,10 5 2,500 2,642 72,41

120 Budova č.51 murovaný
RIS / + 1 

rozv
0 3 8,10x23,20x4,20 5 2,500 2,642 7,93

121 Budova č.52 murovaný
RIS / + 1 

rozv
1 5

14,40x24,80x4,1

0
5 5,595 2,642 18,81

122 Budova č.53 murovaný
RIS / + 12 

rozv
2 8

16,80x38,40x10,

20
5 2,500 2,642 26,14

123 Budova č.54 plechový
RIS / + 1 

rozv
2 18

12,80x131,20x12

,10
5 2,500 2,642 52,56

124 Budova č.55 plechový
RIS / + 2 

rozv
7 32

12,80x131,20x12

,10
5 2,500 2,642 102,04

125 Budova č.56 plechový
RIS / + 1 

rozv
4 14

25,60x112,80x12

,10
5 2,500 2,642 46,99

126 Budova č.57 murovaný
RIS / + 2 

rozv
6 28

16,80x21,60x8,3

0
5 2,500 2,642 88,98
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Por. 

Čís.
SPO  MT - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

Kasárne SNP Martin Podháj

127 Budova č.58 murovaný
RIS / + 2 

rozv
11 4 5,60x23,20x4,50 5 2,500 2,642 38,07

128 Budova č.59 murovaný
RIS / + 3 

rozv
9 10 8,0x13,60x5,40 5 2,500 2,642 48,92

129 Budova č.60 plechový
RIS / + 1 

rozv
7 9

17,60x49,60x10,

70
5 2,500 2,642 41,28

130 Budova č.61 plechový
RIS / + 1 

rozv
12 12

17,60x49,60x11,

40
5 2,500 2,642 61,70

131 Závora 1 rozv 0 2 0 5 2,500 2,642 5,28

132 Prevádzkový týlový objekt murovaný
RIS /  + 1 

rozv
11 4

12,50x30,40x4,2

0
5 2,500 2,642 38,07

133 Riadiaca veža       č. 2 murovaný
RIS /  + 4 

rozv
17 12 5,90x5,90x12,80 5 2,500 2,642 74,20

134 Ubytovňa mužstva UB 60 drevená
RIS /  + 4 

rozv
26 4

14,40x66,30x 

5,10
5 2,500 2,642 75,57

135 Chatka č. 1 Poniklec drevená
RIS /  + 1 

rozv
0 8 5,70x6,10x6,40 5 2,500 2,642 21,14

136 Chatka č. 2 Poniklec drevená
RIS /  + 1 

rozv
0 8 5,70x6,10x6,40 5 2,500 2,642 21,14

137 Budova rozvodníc el. pr. ROKO murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 3 3,50x3,20x2,50 5 2,500 2,642 17,93

138
Elektr. inštalácia káblových 

rozvodov barierová  strelnica
0

RIS /  + 37 

rozv
50 38 0 5 2,500 2,642 225,40

139
Prevádzková budova s riadiacou 

vežou
murovaný

RIS /  + 1 

rozv
26 22

15,20x39,80x4,1

0
5 2,500 2,642 123,12

140 Vonkajšie stožiarové osvetlenie kovové
RIS /  + 3 

rozv
4 3 0 5 2,500 2,642 17,93

141
Dielenský prístrešok 

železobetonový

murovaný a 

kovový 

RIS /  + 2 

rozv
11 27 15,40x45,60x6,10 5 2,500 2,642 98,83

142 Riadiaca veža         č. 1
murovaný a 

kovový 

RIS /  + 6 

rozv
16 11 20,10x24,80x4,50 5 2,500 2,642 69,06

143 Úpravňa vody murovaný
RIS /  + 1 

rozv
0 1 6,20x9,80x3,70 5 2,500 2,642 2,64

144
Vonkajšie osvetlenie odstavných 

plôch
0

RIS /  + 1 

rozv
9 6 0 5 2,500 2,642 38,35

145 Strážnica - vchod, b.č.1 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 6,5x9,6x4,5 5 2,500 2,642 15,28

146 Budova mužstva, b.č.2 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x42,7x4,5 5 2,500 2,642 15,28

147
Veliteľská budova so skladom 

logistického materiálu, b.č.5
murovaný

3 RIS /  + 7 

rozv
4 2

     

29,8x46,8x12,5                      

13x31x6,5

5 2,500 2,642 15,28

Kasárne     4. čsb.       Martin  
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Čís.
SPO  MT - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

Kasárne SNP Martin Podháj

148
Budova pre kynologický 

výcvik,b.č.6
murovaný

RIS /  + 1 

rozv
4 2 16,4x5,2x3,6 5 2,500 2,642 15,28

149 Ubytovňa pre pyrokurz, bč.8 drevený
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x42,7x4,4 2 2,500 2,642 15,28

150 Požiarna zbrojnica, b.č.9 murovaný
RIS /  + 3 

rozv
4 2 10,5x22,5x4,4 5 2,500 2,642 15,28

151 Garáže oceľové, b.č.10
murované a 

plechové

RIS /  + 1 

rozv
4 2 12x58,5x5,6 5 2,500 2,642 15,28

152 Strážnica psovodov, b.č.12 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 4,8x7,4x3,8 5 2,500 2,642 15,28

153 Dielne, b.č.14 murovaný
RIS /  +1 

rozv
4 2 10,9x17x4,2 5 2,500 2,642 15,28

154 Strážna budova ,b.č.1 murovaný
RIS /  + 2 

rozv
4 2 10x24x3,6 5 2,500 2,642 15,28

155 garáž lokograktora, bč.2 murovaný
RIS /  + 3 

rozv
4 2 7x26,8x4,7 5 2,500 2,642 15,28

156 Sklad munície, b.č.3 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x40x4,6 2 2,500 2,642 15,28

157 Sklad munície, b.č.4 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x40x4,6 2 2,500 2,642 15,28

158 Sklad munície, b.č.7 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x40x4,6 2 2,500 2,642 15,28

159 Sklad munície, b.č.8 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x56,8x4,6 2 2,500 2,642 15,28

160 Vodáreň, b.č.9 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 7,8x6,6x3,3 5 2,500 2,642 15,28

161 Ošetrovňa munície, b.č.10 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 8,4x16x3,6 5 2,500 2,642 15,28

162 Sklad munície, b.č.12 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x56,8x4,6 2 2,500 2,642 15,28

163 Sklad munície, b.č.14 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x56,8x4,6 2 2,500 2,642 15,28

164 Sklad munície, b.č.15 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x56,8x4,6 2 2,500 2,642 15,28

165 Sklad munície, b.č.16 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x56,8x4,6 2 2,500 2,642 15,28

166 Sklad munície, b.č.17 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x56,8x4,6 2 2,500 2,642 15,28

167 Sklad munície, b.č.18 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x56,8x4,6 2 2,500 2,642 15,28

168 Sklad munície, b.č.19 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x56,8x4,6 2 2,500 2,642 15,28

Kasárne  Sklené
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Kasárne SNP Martin Podháj

169 Sklad munície, b.č.20 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x56,8x4,6 2 2,500 2,642 15,28

170 Sklad munície, b.č.21 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x56,8x4,6 2 2,500 2,642 15,28

171 Sklad munície, b.č.22 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x56,8x4,6 2 2,500 2,642 15,28

172 Sklad munície, b.č.27 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x40x4,6 2 2,500 2,642 15,28

173 Sklad munície, b.č.28 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x54,7x4,6 2 2,500 2,642 15,28

174 Sklad munície, b.č.30 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x40x4,6 2 2,500 2,642 15,28

175 Sklad munície, b.č.31 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x40x4,6 2 2,500 2,642 15,28

176 Sklad munície, b.č.32 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x40x4,6 2 2,500 2,642 15,28

177 Sklad munície, b.č.33 murovaný
RIS /  + 1 

rozv
4 2 12,6x40x4,6 2 2,500 2,642 15,28

178 ESO prístrešok, b.č.94 kovový
RIS /  + 1 

rozv
4 2 9,7x43,2x5,8 2 2,500 2,642 15,28

179 ESO prístrešok, b.č.95 kovový
RIS /  + 1 

rozv
4 2 9,7x43,2x5,8 2 2,500 2,642 15,28

180 Veliteľská budova č. 2 murovaný 1/2 38 2 56,3x13,9x9 5 2,500 2,642 100,28

181
Ubytovňa pre zahranič.partnerov 

b.č. 3
murovaný 1/2 50 1 30x10x10 5 2,500 2,642 127,64

182 Ubytovňa mužstva b.č. 4 murovaný 1/4 40 1 36x28x15 5 2,500 2,642 102,64

183 Ubytovňa mužstva b.č. 5 murovaný 1/4 40 1 36x28x15 5 2,500 2,642 102,64

184 Ubytovňa mužstva b.č. 6 murovaný 1/4 55 1 36x28x15 5 2,500 2,642 140,14

185 Ubytovňa mužstva b.č. 7 murovaný 1/4 55 1 36x28x15 5 2,500 2,642 140,14

186 Ubytovňa mužstva b.č. 8 murovaný 1/4 55 1 36x28x15 5 2,500 2,642 140,14

187 Veliteľská - adminis.budova č. 9 murovaný 1/4 60 1 36x37x12 5 2,500 2,642 152,64

188 Budova skladová b.č. 11 murovaný 1/1 25 2 33x12x7 5 2,500 2,642 67,78

189 Budova pre výuku b.č. 12 murovaný 1/2 35 0 33x12x7 5 2,500 2,642 87,50

190 Ošetrovňa b.č. 13 murovaný 1/3 50 4 35x25x15 5 2,500 2,642 135,57

191 Sklady b.č. 16 murovaný 1/3 8 1 38,1x14x3,5 5 2,500 2,642 22,64

192
Administratívna budova SPO č. 

17
murovaný 1/4 45 1 45,1x14,2x9,5 5 2,500 2,642 115,14

193 Sklad b.č. 18 murovaný 1/4 28 4 58,5x11,7x4,2 5 2,500 2,642 80,57

194 Budova skladová b.č. 22 murovaný 1/2 20 3 30x12x5 5 2,500 2,642 57,93

195 Budova skladová b.č. 23 murovaný 1/1 10 0 47,5x7x6 5 2,500 2,642 25,00

196 Sklady vševojskové b.č. 24 murovaný 1/1 12 2 80x14x5 5 2,500 2,642 35,28

Muničný sklad Sklené
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Kasárne SNP Martin Podháj

197 Budova zdrav.ambulancií b.č. 26 murovaný 1/1 20 0 16,8x19,6x3,7 5 2,500 2,642 50,00

198 Administratívna budova č. 28 murovaný 1/2 16 2 63x11x4 5 2,500 2,642 45,28

199 Sklad a dielne b.č. 29 murovaný 1/1 25 15 54x11,5x4 5 2,500 2,642 102,13

200 Budova dielní b.č. 30 murovaný 1/3 30 20 55x11x4 5 2,500 2,642 127,84

201 Sklad proviantný b.č. 31 murovaný 1/1 8 2 55x11x4 5 2,500 2,642 25,28

202 Klub b.č. 32 murovaný 1/4 55 1 64x12x14 5 2,500 2,642 140,14

203 Budova skladov a učební b.č. 33 murovaný 1/6 40 1 101x16x14 5 2,500 2,642 102,64

204 Kuchynský blok mužstva b.č. 35 murovaný 1/2 12 10 126x15,9x5,2 5 2,500 2,642 56,42

205 Sklad PHM b.č. 36* murovaný 1/1 10 0 6,5x5x3,5 2 2,500 2,642 25,00

206 Kotolňa pre kuchyňu b.č. 37 murovaný 1/1 5 2 19x8x4 5 2,500 2,642 17,78

207 T O V  b.č. 43 /CO-54 m2/ murovaný 1/2 35 15 75x12x10 5 2,500 2,642 127,13

208 Garáž b.č. 46 murovaný 1/1 6 2 34x10x6 5 2,500 2,642 20,28

209 Garáž b.č. 47 murovaný 1/1 5 0 34x10x6 5 2,500 2,642 12,50

210 Garáž b.č. 48 murovaný 1/1 5 0 34x10x6 5 2,500 2,642 12,50

211 Administratívna budova b.č. 53 murovaný 1/8 130 4 33x37x20 5 2,500 2,642 335,57

212 Telocvičňa b.č. 54 murovaný 1/4 55 1 78x35x9,8 5 2,500 2,642 140,14

213
Výmenníková stanica tepla b.č. 

55
murovaný 1/1 35 6 12x17x5 5 2,500 2,642 103,35

214 Učebný blok špec.učební b.č. 57 murovaný 1/12 160 4 33x37x20 5 2,500 2,642 410,57

216 Práčovňa a čistiareň b.č. 60 murovaný 1/1 20 1 34x17x5,5 5 2,500 2,642 52,64

217 Dom tyl.služieb b.č. 61 murovaný 1/4 30 1 44x12x12 5 2,500 2,642 77,64

218 Sklad telových.materiálu b.č. 63 murovaný 1/1 8 0 18x12x4 5 2,500 2,642 20,00

219 ESO-prístrešok v parku tech.č. 67
kovový 

plechový
1/1 4 1 43x20x7 5 2,500 2,642 12,64

220
Vonkajšie osvetlenie ESO v 

par.tech.
kovový 1/0 0 1 5 2,500 2,642 2,64

221 ESO-prístrešok č.4 v autoparku
kovový 

plechový
1/0 4 1 20x34x7 5 2,500 2,642 12,64

222 Garážová hala HARD
kovový 

plechový
1/0 15 6 54,5x12x6 5 2,500 2,642 53,35

223 ESO-prístrešok 13 pri b.č. 38
kovový 

plechový
1/0 4 1 43x20x7 5 2,500 2,642 12,64

224
Plynomerňa

pospojovanie
murovaný 1/1 2 0 3,5x5,5x3,5 5 2,500 2,642 5,00

225 Sklad vševojsk.materiálu b.č. 1 murovaný 1/1 16 1 26x11x6 5 2,500 2,642 42,64
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226 Prístrešok obalov b.č. 3 murovaný 1/1 2 0 15x10x6 5 2,500 2,642 5,00

227 Sklad b.č. 4 murovaný 1/1 6 0 6x5x4 5 2,500 2,642 15,00

228
Budova kultúrneho zariadenia 

b.č. 5
murovaný 1/1 20 4 38x11x4 5 2,500 2,642 60,57

229 Sklad materiálu ZT I, II, IV b.č. 6 murovaný 1/1 14 1 38x19x6 5 2,500 2,642 37,64

230
Veliteľská budova, ošetrovňa b.č. 

7
murovaný 1/2 37 1 19x6x6 5 2,500 2,642 95,14

231 Kuchyňa a jedáleň b.č. 8 murovaný 1/2 36 11 38x19x6 5 2,500 2,642 119,06

232 Požiarna zbrojnica b.č. 9 murovaný 1/1 6 1 30x7x6 5 2,500 2,642 17,64

233 Sklad b.č. 12 murovaný 1/1 8 0 39x12x7 5 2,500 2,642 20,00

234 Sklad b.č. 13 murovaný 1/1 8 0 39x12x7 5 2,500 2,642 20,00

235
Vodáreň a čerpacia stanica b.č. 

14
murovaný 1/1 4 1 8x6 5 2,500 2,642 12,64

236 PRH - sklad b.č. 17 murovaný 1/1 10 1 7x7x4 5 2,500 2,642 27,64

237 Sklad olejov a mazadiel b.č. 19 murovaný 1/1 4 0 8x6x3 5 2,500 2,642 10,00

238 Sklad ubytov.materiálu b.č. 21 murovaný 1/1 6 1 25x5,5x5 5 2,500 2,642 17,64

239 Vonkajšie osvetlenie 5 stožiarov kovový 1/1 0 1 5 2,500 2,642 2,64

240 Kotolňa a dielne SPO b.č. 25 murovaný 1/1 24 5 33x15x6 5 2,500 2,642 73,21

241 Garážová hala b.č. 26
kovový 

plechový
1/1 32 10 58,5x12x5,5 5 2,500 2,642 106,42

242 Čerpacia stanica PHM* murovaný 1/1 4 0 5x3x3 2 2,500 2,642 10,00

243
Budova strážnice pri vchode č. 

27
murovaný 1/1 18 1 20x9x4 5 2,500 2,642 47,64

244 ESO prístrešok 10
kovový 

plechový
1/1 8 2 50x10x4,5 5 2,500 2,642 25,28

245 Sklad MS-300 b.č. 1 murovaný 1/1 3 1 33x10,5x4 2 2,500 2,642 10,14

246 Sklad MS-300 b.č. 2 murovaný 1/1 3 1 33x10,5x4 2 2,500 2,642 10,14

247 Sklad MS-500 b.č. 3 murovaný 1/1 5 1 53x12x4 2 2,500 2,642 15,14

248 Sklad MS-300 b.č. 4 murovaný 1/1 3 1 33x10,5x4 2 2,500 2,642 10,14

249 Sklad MS-500 s rampou b.č. 5 murovaný 1/1 5 1 53x12x4 2 2,500 2,642 15,14

250 Sklad MS-500 s rampou b.č. 6 murovaný 1/1 5 1 53x12x4 2 2,500 2,642 15,14

251 Sklad muničný b.č. 8 murovaný 1/1 5 1 53x12x4 2 2,500 2,642 15,14

252 Sklad muničný b.č. 9 murovaný 1/1 5 1 53x12x4 2 2,500 2,642 15,14

253 Sklad MS-500 b.č. 10 murovaný 1/1 5 1 53x12x4 2 2,500 2,642 15,14

254 Sklad MS-500 s rampou b.č. 11 murovaný 1/1 5 1 53x12x4 2 2,500 2,642 15,14

255 Sklad MS-500 b.č. 12 murovaný 1/1 5 1 53x12x4 2 2,500 2,642 15,14

Kasárne Rašov

Muničný sklad Rašov

OPaOS - elektroinštalácie 26/30



Por. 

Čís.
SPO  MT - Miesto / Lokalita Objekt Druh objektu

Počet RS 

hlavná/pod

ružná

Počet 

okruhov     

1-fázový  

Počet 

okruhov     

3-fázový

Rozmer objektu 

(ŠxDxV)

Periodicita 

revízie

JC / okruh 1-

F

JC / okruh 3-

F

Cena 

za objekt

Kasárne SNP Martin Podháj

256 Sklad MS-500 b.č. 13 murovaný 1/1 5 1 53x12x4 2 2,500 2,642 15,14

257 Sklad MS-500 b.č. 14 murovaný 1/1 5 1 53x12x4 2 2,500 2,642 15,14

258 Sklad MS-300 b.č. 15 murovaný 1/1 3 1 33x10,5x4 2 2,500 2,642 10,14

259 Sklad MS-300 b.č. 16 murovaný 1/1 3 1 33x10,5x4 2 2,500 2,642 10,14

260 Sklad MS-300 b.č. 17 murovaný 1/1 3 1 33x10,5x4 2 2,500 2,642 10,14

261 Sklad MS-300 b.č. 18 murovaný 1/1 3 1 33x10,5x4 2 2,500 2,642 10,14

262 Sklad MS-300 b.č. 19 murovaný 1/1 3 1 33x10,5x4 2 2,500 2,642 10,14

263 Sklad MS-300 b.č. 20 murovaný 1/1 3 1 33x10,5x4 2 2,500 2,642 10,14

264 Sklad MS-500 b.č. 21 murovaný 1/1 5 1 53x12x4 2 2,500 2,642 15,14

265 Sklad MS-500 b.č. 22 murovaný 1/1 5 1 53x12x4 2 2,500 2,642 15,14

266 Sklad MS-500 b.č. 24 murovaný 1/1 5 1 53x12x4 2 2,500 2,642 15,14

267 Psinec + budova služby b.č. 25 murovaný 1/1 8 1 6,6x4,6x5 5 2,500 2,642 22,64

268 Strážnica I b.č. 33 murovaný 1/1 5 0 18,5x10,5x55 5 2,500 2,642 12,50

269 Sklad vševojskový b.č. 34 murovaný 1/1 6 0 14x10x3 5 2,500 2,642 15,00

270 Budova sociál.zariadenia I b.č. 36 murovaný 1/1 8 1 7,6x6,6x5,5 5 2,500 2,642 22,64

271
Budova sociál.zariadenia II b.č. 

37
murovaný 1/1 8 1 10,5x6,6x5,5 5 2,500 2,642 22,64

272 Oceľový sklad b.č. 40
kovový 

plechový
1/0 2 0 39x12,6x5 5 2,500 2,642 5,00

273 Garáž b.č. 46 (sociálka) murovaný 1/0 25 3 37x12x6 5 2,500 2,642 70,43

274
Čerpacia stanica pre garáž b.č. 

47
murovaný 1/0 4 1 3x3x3 5 2,500 2,642 12,64

275 ESO-prístrešok č. 1 b.č. 49
kovový 

plechový
1/0 4 1 43x10x4 5 2,500 2,642 12,64

276 ESO-prístrešok č. 2 v rež.prac.
kovový 

plechový
1/1 4 1 43x10x4 5 2,500 2,642 12,64

277 Prevádzková budova murovaný 1/2 28 1 15x10x4 5 2,500 2,642 72,64

278 Sklad PHM na LV murovaný 1/1 5 1 8,7x4,2x3 5 2,500 2,642 15,14

279 Rozvody NN, kiosk
kovový 

plechový
0 4 1 4,8x1,2x2 5 2,500 2,642 12,64

280 Vonkalšie osvetlenie kovový 1/1 0 1 5 2,500 2,642 2,64

281 Garáž murovaný 1/1 2 0 8,7x5,2x3,5 5 2,500 2,642 5,00

282 Posádková strelnica K.Poruba
Riadiaca veža u monoblokov b.č. 

1
murovaný 1/2 36 2 20x10x4 5 2,500 2,642 95,28

283 Veliteľská budova č. 1a murovaný 7 63 15 15,6x25,8x16,6 5 2,500 2,642 197,13

284 sklad b.č.2 murovaný 6 38 13 15,9x52,8x16,6 5 2,500 2,642 129,35

285 sklad b.č.3 murovaný 6 62 16 15,9x52,80x16,6 5 2,500 2,642 197,27

Rádiotechnická hláska Skalité
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286 sklad b.č.4 murovaný 2 20 5 11,6x34,05x4,4 5 2,500 2,642 63,21

287 sklad b.č.5 murovaný 1 8 1 13,05x42,9x13,6 5 2,500 2,642 22,64

288 sklad b.č.6 murovaný 1 6 0 13,5x32,8x14,9 5 2,500 2,642 15,00

289 sklad b.č.7 murovaný 1 15 3
10,25x21,25x11,

5
5 2,500 2,642 45,43

290 sklad b.č. 8 murovaný 1 6 1 9,75x20,85x5,7 5 2,500 2,642 17,64

291 sklad b.č. 9 murovaný 1 8 0 12,9x22,20x6,10 5 2,500 2,642 20,00

292 sklad b.č. 10 murovaný 1 5 7 5,30x3,20x3,5 5 2,500 2,642 30,99

293 sklad b.č. 11 murovaný 1 4 1 12,3x43,8x5,10 5 2,500 2,642 12,64

294 sklad b.č. 12 murovaný 5 20 13 12,8x73,20x8,42 5 2,500 2,642 84,35

295 sklad b.č. 14 murovaný 1 5 3 12,80x31,20x8,3 5 2,500 2,642 20,43

296 sklad b.č. 15 murovaný 2 11 10 12,9x18,9x9,5 5 2,500 2,642 53,92

297 sklad b.č. 16 murovaný 3 10 4 9,75x19,2x9,5 5 2,500 2,642 35,57

298 Budova č.17- 18 murovaný 2 16 70 8,4x39,3x12,5 5 2,500 2,642 224,94

299 Budova č. 19 murovaný 6 30 58 15x42,9x9,32 5 2,500 2,642 228,24

300 Sklad b.č. 23 murovaný 1 3 0 12,3x17,8x6,5 5 2,500 2,642 7,50

301 Sklad b.č. 27 murovaný 1 1 0 5,45x15,15x5,2 5 2,500 2,642 2,50

302 Sklad b.č. 28 murovaný 1 3 1 4,20x20,0x3,2 5 2,500 5,734 13,23

303 Sklad b.č. 31 murovaný 1 15 3 12,2x25,1x4,5 5 2,500 2,642 45,43

304 Sklad b.č. 32 murovaný 1 3 0 9x14,2x3,9 5 2,500 2,642 7,50

305 Sklad b.č. 33 Plechový 3 20 3 10,2x27,2x4,2 5 2,500 2,642 57,93

306 Sklad b.č. 34 murovaný 1 0 1 3,2x9,6x3,6 5 2,500 2,642 2,64

307 Mútnik murovaný 2 10 8 16,2x45,3x6,8 5 2,500 2,642 46,14

308 Hlavné rozvody NN 1 0 11 5 2,500 2,642 29,06

309 Bio banka b.č.1b murovaný 5 145 70 30x15,6x13 5/3 2,500 2,642 547,44

310 Budova č. 1 murovaný 13 178 30 12,4x50,85x16 5 2,500 2,642 524,26

311 Budova č. 2 murovaný 8 100 36 12x79x8x16 5 2,500 2,642 345,11

312 Budova č. 4 murovaný 8 98 32 12x79x8x16 5 2,500 2,642 329,54

313 Budova č. 7 murovaný 7 100 91
18,45x32x70x14,

5
5 2,500 2,642 490,42

314 Budova č. 8 murovaný 15 15 56 13,8x39,5x10,2 5 2,500 2,642 185,45

315 Ubytovňa mužstva b.č.9 murovaný 11 70 17 13,4x47,8x10,2 5 2,500 2,642 219,91

316 Zdravot. stredisko budova č.11 murovaný 6 100 21  14,6x37x14x6,6 5/1 2,500 2,642 305,48
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317 Dielne budova č. 12 murovaný 2 25 63 13,35x27,8x9,75 5 2,500 2,642 228,95

318 Budova č.13 a 34 murovaný 3 10 6
10,7x28,6x5,6      

10,65x12x15x3,6
5 2,500 2,642 40,85

319 Budova VS č.14 murovaný 4 20 55 8x67,9x4,8 5 2,500 2,642 195,31

320 Výstrojný sklad budova č.15 murovaný 3 50 21 11,7x65,52x6,85 5 2,500 2,642 180,48

321 Budova 23 TAM+NZ murovaný 1 15 15 12,8x63,2x7,2 5 2,500 2,642 77,13

322 Budova č. 25 Plechový 6 9 30 17,85x62,95x7,9 5 2,500 2,642 101,76

323 Budova č. 21 murovaný 1 1 5 15,20x75,9x8,2 5 2,500 2,642 15,71

324 Budova č. 22 murovaný 1 1 5 15,20x75,9x8,2 5 2,500 2,642 15,71

325 Budova č. 31 Plechový 7 14 30 17,85x62,95x7,9 5 2,500 2,642 114,26

326 Budova č. 32 Plechový 7 14 30 17,85x62,95x7,9 5 2,500 2,642 114,26

327 Budova č. 35 Plechový 5 15 30 17,85x62,95x7,9 5 2,500 2,642 116,76

328 Budova č. 36-NZS murovaný 3 31 10 12,3x50x4,7 5 2,500 2,642 103,92

329 murovaný 3 24 0 6,5x6,5x3,5 5 2,500 2,642 60,00

330 murovaný 3 24 0 6,5x6,5x3,5 5 2,500 2,642 60,00

331 Budova č. 39 murovaný 4 30 18 15,63x19,20x7,4 5 2,500 2,642 122,56

332 Dozorný parku techniky b.č. 40 murovaný 3 20 14 13,10x20,74x6,7 5 2,500 2,642 86,99

333 Budova č.41-ORL murovaný 1 1 8 4,10x6,72x3,10 5 2,500 2,642 23,64

334 Budova TOV č. 44 murovaný 6 36 90 15,26x65,65x7,8 5 2,500 2,642 327,78

335 KJB - b.č.3 murovaný 13 100 93 15x43,7x16,7 5/1 2,500 2,642 495,71

336 Unimobuňka DVP Unimobuňka 1 3 0 nedefin. 5 2,500 2,642 7,50

337 RIS Ivachňová RIS 1 2 0 nedefin. 5 2,500 2,642 5,00

338 SH b.č. 7-zhromaždisko murovaný 7 113 100 nedefin. 2 2,500 2,642 546,70

339 Montážne mostíky č 43 1 1 7 6,95x11x38x1,5 5 2,500 2,642 20,99

340 Pojazná AVIA Auto 1 5 6 nedefin. 1 2,500 2,642 28,35

341 Sklad plynových fliaš č. 48 plechová 1 1 2 3,3x11,6x3,49 5 2,500 2,642 7,78

342 budova č. 29 murovaná 1 7 3 6,3x8,22x5,2 5 2,500 2,642 25,43

343 Tribúna nástupište č. 47 murovaný 1 3 0 5,33x9,2x4,61 5 2,500 2,642 7,50

344 Králova Lehota Rekreač. Chata murovaný 1 20 5 9,00x13,04x7,8 5 2,500 2,642 63,21

345 Ústie nad priehradou Rekreač. Chata murovaný 1 23 5 14,05x19,25x8,4 5 2,500 2,642 70,71

Považské kasárne Ružomberok
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CELKOM  za SPO 8 407 3 969 31 509,54
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