

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č.4 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ súhlasí so zverejnením dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.
- 3.2 Dodatok č. 4 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 4 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Marek Hutko, konateľ OMOSS spol. s r. o.

Podpis:

Dana Neznáma

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba hotela Radar v Nižnej pre dobudovanie komplexných služieb cestovného ruchu	
Kód ITMS	25130120040	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	05 Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Tvrdošín
Obec	Nižná nad Oravou
Ulica	Nová doba
Číslo	1000

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím hotela RADAR
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie zariadenia s vyšším štandardom, ktorý svojou nadštandardnou kvalitou priťahne viac turistov a motivuje ich k tomu, aby zostali dlhšie
Špecifický cieľ projektu 2	Dobudovanie atraktívneho wellness /relaxačno–oddychového/ centra s ďalšími doplnkovými službami - vináreň, fitnes centrum, biliard, stolný tenis
Špecifický cieľ projektu 3	Dobudovanie detského kútika pre zvýšenie atraktivity pre rodiny s deťmi
Špecifický cieľ projektu 4	Dobudovanie bezbariérového prístupu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu

4. Merateľné ukazovatele Projektu**Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky**

Typ	Názov ²	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2012	Plánované hodnoty v roku 2017
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2012	€ 126 420,14 (3 808 533 Sk)	€ 528 248,02 (15 914 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2012	0	9
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2012	€ 72 470,62 (2 183 250 Sk)	€ 365 133,11 (11 000 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2012	0	4
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2012	0	5

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky

Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánované hodnoty v roku 2011
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	1
	Zateplená plocha	m ²	2008	0	2 756
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

² Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo)				
1	Aktivita 1	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1. Rekonštrukcia hotela	08/2009	06/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu ⁴	08/2009	06/2012
Publicita a informovanosť	08/2009	06/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Interiérového vybavenia	148 747,53	52,85	148800,38	Aktivita č. 1
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	305 282,01	2,00	305 284,01	Aktivita č. 1
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3 401 848,09	140,90	3 401 988,99	Aktivita č. 1
CELKOVO	3 855877,64	195,75	3 856073,39	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	3 855877,64	195,75	3 856073,39
Podporné aktivity			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
CELKOVO	3 855877,64	195,75	3 856073,39

⁴ Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Názov aktivity	Skupin a výdavkov podpol ožka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzit a pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	1.																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	2.	ZEMNÉ PRÁCE															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	3.	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	802,500 0	26,64	46,903	37 639,66	1 249,41	37 639,66	1 249,41	0,00	0,00	50,00%	18 819,83	624,70	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	4.	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	228,100 0	7,57	28,142	6 419,19	213,08	6 419,19	213,08	0,00	0,00	50,00%	3 209,60	106,54	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	5.	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	502,800 0	16,69	6,720	3 378,82	112,16	3 378,82	112,16	0,00	0,00	50,00%	1 689,41	56,08	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by,	6.	Príplatok k cenám za	M3	29,3000	0,97	4,032	118,14	3,92	118,14	3,92	0,00	0,00	50,00%	59,07	1,96	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	nadstavby, stavebné úpravy		lepivosť horniny 3															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	7.	Výkopy v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	M3	564,000 0	85,11	11,154	28 598,86	949,31	28 598,86	949,31	0,00	0,00	50,00%	14 299,43	474,65	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	8.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	M3	57,1000	1,90	64,777	3 698,77	122,78	3 698,77	122,78	0,00	0,00	50,00%	1 849,38	61,39	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	9.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	M3	233,500 0	7,75	42,627	9 953,40	330,39	9 953,40	330,39	0,00	0,00	50,00%	4 976,70	165,20	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	10.	Nakladanie neuhľatého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	M3	236,600 0	7,85	42,627	10 085,55	334,78	10 085,55	334,78	0,00	0,00	50,00%	5 042,77	167,39	august 09	jún 12
Aktivita č. 1	717003 Prístav	11.	Uloženie sypaniny	M3	44,5000	1,48	42,627	1 896,90	62,97	1 896,90	62,97	0,00	0,00	50,00%	948,45	31,48	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Rekonštrukcia hotela	by, nadstavby, stavebné úpravy		na skládky																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	12.	Sadzba za uloženie sypaniny na verejnú skládku	M3	392,000 0	13,01	42,627	16 709,78	554,66	16 709,78	554,66	0,00	0,00	50,00%	8 354,89	277,33	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	13.	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodeni a sypaniny	M3	742,600 0	24,65	22,150	16 448,59	545,99	16 448,59	545,99	0,00	0,00	50,00%	8 224,30	273,00	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	14.	ZÁKLADY																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	15.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného	M3	236,800 0	41,05	6,398	7 913,05	262,67	7 913,05	262,67	0,00	0,00	50,00%	3 956,52	131,33	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	16.	Podkladný betón z betónu prostého tr. B 10 (zn.I)	M3	037,700 0	134,03	29,062	117 343,64	3 895,10	117 343,64	3 895,10	0,00	0,00	50,00%	58 671,82	1 947,55	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	17.	Výstuž z Kari sieti	T	132,700 ⁴⁹ ₀	1 630,91	0,872	42 843,71	1 422,15	42 843,71	1 422,15	0,00	0,00	50,00%	21 421,86	711,08	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	18.	Základové pásy z betónu prostého tr.B 10(zn.I)	M3	986,300 ³ ₀	132,32	55,500	221 239,65	7 343,81	221 239,65	7 343,81	0,00	0,00	50,00%	110 619,83	3 671,91	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	19.	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	20.	Murivo z tehál pálených POROTH ERM na pero a drážku P+D 44x25x23 .8	M3	387,900 ⁶ ₀	212,04	220,870	1 410 895,47	46 833,15	1 410 895,47	46 833,15	0,00	0,00	50,00%	705 447,74	23 416,57	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	21.	Murivo z tehál pálených POROTH ERM na pero a drážku P+D 38x25x23 .8	M3	374,300 ⁶ ₀	211,59	80,848	515 349,41	17 106,47	515 349,41	17 106,47	0,00	0,00	50,00%	257 674,70	8 553,23	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	22.	Murivo z tehál pálených POROTH ERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8	M3	420,800	213,13	50,104	321 707,76	10 678,74	321 707,76	10 678,74	0,00	0,00	50,00%	160 853,88	5 339,37	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	23.	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.300 P2-400	M3	957,100	197,74	43,130	256 929,72	8 528,50	256 929,72	8 528,50	0,00	0,00	50,00%	128 464,86	4 264,25	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	24.	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.375 P2-400	M3	517,100	216,33	10,955	71 394,83	2 369,87	71 394,83	2 369,87	0,00	0,00	50,00%	35 697,42	1 184,94	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	25.	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. B 20 (zn. III)	M3	989,000	165,60	22,180	110 656,02	3 673,11	110 656,02	3 673,11	0,00	0,00	50,00%	55 328,01	1 836,55	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	26.	Debnenie prekladu zhotovenie	M2	616,100	20,45	189,460	116 726,31	3 874,60	116 726,31	3 874,60	0,00	0,00	50,00%	58 363,15	1 937,30	august 09	jún 12
Aktivita č. 1	717003 Prístav	27.	Debnenie prekladu	M2	171,400	5,69	189,460	32 473,44	1 077,92	32 473,44	1 077,92	0,00	0,00	50,00%	16 236,72	538,96	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Rekonštrukcia hotela	by, nadstavby, stavebné úpravy		odstránenie																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	28.	Výstuž prekladov z ocele 10505	T	64 732,400	2 148,72	1,600	103 571,84	3 437,96	103 571,84	3 437,96	0,00	0,00	50,00%	51 785,92	1 718,98	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	29.	Betón stĺpov železový (bez výstuže) tr.B20(zn. III)	M3	5 825,100	193,36	21,278	123 946,48	4 114,27	123 946,48	4 114,27	0,00	0,00	50,00%	61 973,24	2 057,13	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	30.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	M2	818,200 0	27,16	231,648	189 534,39	6 291,39	189 534,39	6 291,39	0,00	0,00	50,00%	94 767,20	3 145,69	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	31.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	M2	81,6000	2,71	231,648	18 902,48	627,45	18 902,48	627,45	0,00	0,00	50,00%	9 451,24	313,72	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	32.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	T	59 406,600	1 971,94	1,057	62 792,78	2 084,34	62 792,78	2 084,34	0,00	0,00	50,00%	31 396,39	1 042,17	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	33.	Priečky POROTH ERM P+D na MVC-2,5 hr.180 cm	M2	092,000	36,25	480,151	524 324,89	17 404,40	524 324,89	17 404,40	0,00	0,00	50,00%	262 162,45	8 702,20	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	34.	Priečky POROTH ERM P+D na MVC-2,5 hr.150 cm	M2	963,200	31,97	274,091	264 004,45	8 763,34	264 004,45	8 763,34	0,00	0,00	50,00%	132 002,23	4 381,67	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	35.	Priečky POROTH ERM P+D na MVC-2,5 hr.125 cm	M2	899,700	29,86	492,606	443 197,62	14 711,47	443 197,62	14 711,47	0,00	0,00	50,00%	221 598,81	7 355,73	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	36.	Priečky POROTH ERM P+D na MVC-2,5 hr.100 cm	M2	896,600	29,76	179,523	160 960,32	5 342,90	160 960,32	5 342,90	0,00	0,00	50,00%	80 480,16	2 671,45	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	37.	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, z ábradlových tr.B 30(C 25/30)	M3	312,200	176,33	7,584	40 287,72	1 337,31	40 287,72	1 337,31	0,00	0,00	50,00%	20 143,86	668,65	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	38.	Debnieť múrikov plnostenných	M2	396,200	13,15	151,680	60 095,62	1 994,81	60 095,62	1 994,81	0,00	0,00	50,00%	30 047,81	997,40	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		zhotovenie																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	39.	Debnenie múrikov plnostenných-odstránenie	M2	108,200 0	3,59	151,680	16 411,78	544,77	16 411,78	544,77	0,00	0,00	50,00%	8 205,89	272,39	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	40.	Výstuž múrikov z betonárskej ocele 10505	T	66 286,400 0	2 200,31	0,525	34 800,36	1 155,16	34 800,36	1 155,16	0,00	0,00	50,00%	17 400,18	577,58	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	41.	Obmurovanie oc.stlpov murivom hr.250	M2	1 137,500 0	37,76	7,440	8 463,00	280,92	8 463,00	280,92	0,00	0,00	50,00%	4 231,50	140,46	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	42.	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	KUS	222,500 0	7,39	142,000	31 595,00	1 048,76	31 595,00	1 048,76	0,00	0,00	50,00%	15 797,50	524,38	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	43.	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	KUS	333,300 0	11,06	20,000	6 666,00	221,27	6 666,00	221,27	0,00	0,00	50,00%	3 333,00	110,64	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	44.	Zamurovanie otvoru o ploche 0,25-1 m ² v murive, tehkami pre akúkoľvek maltu vápenocementovú	M3	7 633,600	253,39	3,682	28 106,92	932,98	28 106,92	932,98	0,00	0,00	50,00%	14 053,46	466,49	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	45.	Zamurovanie otvoru o ploche 1-4 m ² v murive, tehkami pre akúkoľvek maltu vápenocementovú	M3	7 313,600	242,77	115,040	841 356,54	27 927,92	841 356,54	27 927,92	0,00	0,00	50,00%	420 678,27	13 963,96	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	46.	Komín DN 300 trojzložko vý D+M	M	9 912,000	329,02	7,500	74 340,00	2 467,64	74 340,00	2 467,64	0,00	0,00	50,00%	37 170,00	1 233,82	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	47.	Preklad keramický Porotherm 23.8x7.0x125	KUS	580,600	19,27	8,000	4 644,80	154,18	4 644,80	154,18	0,00	0,00	50,00%	2 322,40	77,09	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	48.	Preklad keramický Porotherm 23.8x7.0x150	KUS	711,500	23,62	75,000	53 362,50	1 771,31	53 362,50	1 771,31	0,00	0,00	50,00%	26 681,25	885,66	august 09	jún 12
Aktivita č. 1	717003 Prístavby	49.	Preklad keramický	KUS	850,100	28,22	20,000	17 002,00	564,36	17 002,00	564,36	0,00	0,00	50,00%	8 501,00	282,18	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Rekonštrukcia hotela	by, nadstavby, stavebné úpravy		KONŠTRUKCIE															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	56.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B20(zn. III)	M3	4 899,100	162,62	240,851	1 179 953,13	39 167,27	1 179 953,13	39 167,27	0,00	0,00	50,00%	589 976,57	19 583,63	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	57.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	491,000	16,30	1 560,231	766 073,42	25 428,98	766 073,42	25 428,98	0,00	0,00	50,00%	383 036,71	12 714,49	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	58.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	145,900	4,84	1 560,231	227 637,70	7 556,19	227 637,70	7 556,19	0,00	0,00	50,00%	113 818,85	3 778,09	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	59.	Podporná konštrukcia a stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	M2	291,100	9,66	1 560,231	454 183,24	15 076,12	454 183,24	15 076,12	0,00	0,00	50,00%	227 091,62	7 538,06	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	60.	Podporná konštrukcia a stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	M2	69,2000	2,30	1 560,231	107 967,99	3 583,88	107 967,99	3 583,88	0,00	0,00	50,00%	53 983,99	1 791,94	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy		ie																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	61.	Debnenie stropov plech s pozinkovaným povrchom, výšky vln do 30mm hr. 1,0mm	M2	717,4000	23,81	577,000	413 939,80	13 740,28	413 939,80	13 740,28	0,00	0,00	50,00%	206 969,90	6 870,14	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	62.	Výstuž stropov 10505	T	62 609,2000	2 078,24	12,780	800 145,58	26 559,97	800 145,58	26 559,97	0,00	0,00	50,00%	400 072,79	13 279,98	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	63.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový zn. 3	M3	4 841,7000	160,71	39,965	193 498,54	6 422,97	193 498,54	6 422,97	0,00	0,00	50,00%	96 749,27	3 211,49	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	64.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	247,8000	8,23	206,274	51 114,70	1 696,70	51 114,70	1 696,70	0,00	0,00	50,00%	25 557,35	848,35	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	65.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	83,4000	2,77	206,274	17 203,25	571,04	17 203,25	571,04	0,00	0,00	50,00%	8 601,63	285,52	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	66.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	T	60 019,000	1 992,27	2,403	144 225,66	4 787,41	144 225,66	4 787,41	0,00	0,00	50,00%	72 112,83	2 393,71	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	67.	Schodiskové konštrukcie, betón železový zn. 3	M3	5 222,400	173,35	16,697	87 198,41	2 894,46	87 198,41	2 894,46	0,00	0,00	50,00%	43 599,21	1 447,23	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	68.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	T	69 584,100	2 309,77	0,748	52 048,91	1 727,71	52 048,91	1 727,71	0,00	0,00	50,00%	26 024,45	863,85	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	69.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarých zhotovenie	M2	692,500	22,99	24,000	16 620,00	551,68	16 620,00	551,68	0,00	0,00	50,00%	8 310,00	275,84	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	70.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarých	M2	119,000	3,95	24,000	2 856,00	94,80	2 856,00	94,80	0,00	0,00	50,00%	1 428,00	47,40	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

			odstránenie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	71.	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarých zhotovenie	M2	683,100 0	22,67	118,459	80 919,34	2 686,03	80 919,34	2 686,03	0,00	0,00	50,00%	40 459,67	1 343,02	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	72.	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarých odstránenie	M2	135,900 0	4,51	118,459	16 098,58	534,37	16 098,58	534,37	0,00	0,00	50,00%	8 049,29	267,19	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	73.	POVRCHOVÉ ÚPRAVY															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	74.	Vnútorá omietka vápenná alebo vápennocementová stropov hrubá zatretá	M2	270,100 0	8,97	342,670	92 555,17	3 072,27	92 555,17	3 072,27	0,00	0,00	50,00%	46 277,58	1 536,13	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	75.	Vnútorá omietka vápenná alebo vápennoc	M2	358,000 0	11,88	342,670	122 675,86	4 072,09	122 675,86	4 072,09	0,00	0,00	50,00%	61 337,93	2 036,05	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		ementová stropov, hladká																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	76.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennoementová v podlaží a v schodisku muriva hrubá zatretá	M2	178,1000	5,91	241,725 ⁵	933 551,22	30 988,22	933 551,22	30 988,22	0,00	0,00	50,00%	466 775,61	15 494,11	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	77.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennoementová v podlaží a v schodisku muriva hladká	M2	203,6000	6,76	644,233 ³	741 965,84	24 628,75	741 965,84	24 628,75	0,00	0,00	50,00%	370 982,92	12 314,38	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	78.	Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami kombi hr. 75 mm	M2	437,5000	14,52	92,067	40 279,31	1 337,03	40 279,31	1 337,03	0,00	0,00	50,00%	20 139,66	668,51	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	79.	Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami kombi hr. 50 mm	M2	366,9000	12,18	196,824	72 214,73	2 397,09	72 214,73	2 397,09	0,00	0,00	50,00%	36 107,36	1 198,54	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	80.	Zateplenie doskami z minerálne	M2	207,1488	40,07	258,236	311 729,28	10 347,52	311 690,72	10 346,24	38,56	1,28	50,00%	155 845,36	5 173,12	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		j vlny a silikátová omietka hr. 2cm - ostenia																																					
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	81.	Zatepleni e doskami z minerálne j vlny a lepiaca stužujúca stierka hr. 8 cm	M2	1 470,148 8	48,80	302,135	444 183,41	14 744,19	444 138,52	14 742,70	44,89	1,49	50,00%	222 069,26	7 371,35	august 09	jún 12																						
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	82.	Zatepleni e doskami z minerálne j vlny a silikátová omietka hr. 10cm	M2	1 569,865 9	52,11	2 195,628	3 446 841,44	114 414,18	3 446 841,44	114 414,18	0,00	0,00	50,00%	1 723 420,72	57 207,09	august 09	jún 12																						
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	83.	Ekostyro eton hr.300- 500mm	M3	7 170,900 0	238,03	58,027	416 105,81	13 812,18	416 105,81	13 812,18	0,00	0,00	50,00%	208 052,91	6 906,09	august 09	jún 12																						
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	84.	Mazanina z betónu prostého zn 4 8 cm	M3	5 761,000 0	191,23	116,794	672 850,23	22 334,54	672 850,23	22 334,54	0,00	0,00	50,00%	336 425,12	11 167,27	august 09	jún 12																						
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	85.	Mazanina z betónu prostého zn 3 12 cm	M3	5 134,700 0	170,44	3,122	16 030,53	532,12	16 030,53	532,12	0,00	0,00	50,00%	8 015,27	266,06	august 09	jún 12																						
Aktivita č. 1	717003 Prístav	86.	Výstuž mazanín	T	54 831,900	1 820,09	3,597	197 230,34	6 546,85	197 230,34	6 546,85	0,00	0,00	50,00%	98 615,17	3 273,42	august 09	jún 12																						

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Rekonštrukcia hotela	by, nadstavby, stavebné úpravy		z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI		0														
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	87.	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby alebo na plochých strechách s urovnáním povrchu z kameniva 16-32	M3	579,800 0	52,44	11,868	18 749,07	622,35	18 749,07	622,35	0,00	0,00	50,00%	9 374,53	311,18	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	88.	Poter pieskovcementový hr. do 20 mm	M2	241,500 0	8,02	178,200	43 035,30	1 428,51	43 035,30	1 428,51	0,00	0,00	50,00%	21 517,65	714,26	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	89.	Poter pieskovcementový hr. do 30 mm	M2	297,100 0	9,86	278,350	82 697,79	2 745,06	82 697,79	2 745,06	0,00	0,00	50,00%	41 348,89	1 372,53	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	90.	Poter samonivelizačný hr. 3 mm	M2	329,700 0	10,94	841,000 ²	936 677,70	31 092,00	936 677,70	31 092,00	0,00	0,00	50,00%	468 338,85	15 546,00	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	91.	Osadzovanie dverových ocelových rámov plochy otvoru do 2,5m2	KUS	314,700 0	10,45	55,000	17 308,50	574,54	17 308,50	574,54	0,00	0,00	50,00%	8 654,25	287,27	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	92.	Osadzovanie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	M	152,900 0	5,08	291,980	44 643,74	1 481,90	44 643,74	1 481,90	0,00	0,00	50,00%	22 321,87	740,95	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	93.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50% hladkých	M2	232,100 0	7,70	763,854 ²	641 490,51	21 293,58	641 490,51	21 293,58	0,00	0,00	50,00%	320 745,26	10 646,79	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	94.	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	M2	450,800 0	14,96	309,523	139 532,97	4 631,65	139 532,97	4 631,65	0,00	0,00	50,00%	69 766,48	2 315,82	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	95.	Zárubňa ocelová CgU na otočné dvere PN 74 6525 60x197x1	KUS	952,000 0	31,60	32,000	30 464,00	1 011,22	30 464,00	1 011,22	0,00	0,00	50,00%	15 232,00	505,61	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy		0 cm															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	96.	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere 80x197 cm	KUS	1 050,000 0	34,85	18,000	18 900,00	627,37	18 900,00	627,37	0,00	0,00	50,00%	9 450,00	313,68	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	97.	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere 90x197 cm	KUS	1 106,000 0	36,71	5,000	5 530,00	183,56	5 530,00	183,56	0,00	0,00	50,00%	2 765,00	91,78	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	98.	Plastový parapet vnútorný	M	651,000 0	21,61	291,980	190 078,98	6 309,47	190 078,98	6 309,47	0,00	0,00	50,00%	95 039,49	3 154,73	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	99.	OSTATNÉ PRÁCE															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	100.	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm - 0,131 t	M2	105,800 0	3,51	221,635	23 448,98	778,36	23 448,98	778,36	0,00	0,00	50,00%	11 724,49	389,18	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	101.	Búranie priečok z tehál pálených,	M2	129,100 0	4,29	263,697	34 043,28	1 130,03	34 043,28	1 130,03	0,00	0,00	50,00%	17 021,64	565,01	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,261 t																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	102.	Búranie muriva nadzáklad ového z tehál na maltu vápennú a vápennoc ement. - 1,800 t	M3	717,100 0	23,80	211,084	151 368,34	5 024,51	151 368,34	5 024,51	0,00	0,00	50,00%	75 684,17	2 512,25	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	103.	Búranie muriva pilierov tehlových -1,800 t	M3	1 529,900 0	50,78	0,972	1 487,06	49,36	1 487,06	49,36	0,00	0,00	50,00%	743,53	24,68	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	104.	Búranie železobet ónových striešok vstupných hr. nad 80 mm	M3	3 626,900 0	120,39	1,391	5 045,02	167,46	5 045,02	167,46	0,00	0,00	50,00%	2 522,51	83,73	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	105.	Búranie železobet ónových stropov doskových h hr. nad 80 mm - 2,400 t - podesty	M3	3 626,900 0	120,39	32,589	118 197,04	3 923,42	118 197,04	3 923,42	0,00	0,00	50,00%	59 098,52	1 961,71	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	106.	Búranie železobet ónových stropov doskových h hr. nad	M3	3 626,900 0	120,39	33,233	120 532,77	4 000,95	120 532,77	4 000,95	0,00	0,00	50,00%	60 266,38	2 000,48	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy		80 mm - 2,400 t															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	107.	Búranie železobetónových schodiskových ramien	M2	1 002,000	33,26	52,740	52 845,48	1 754,15	52 845,48	1 754,15	0,00	0,00	50,00%	26 422,74	877,07	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	108.	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2	M3	2 232,900	74,12	1,188	2 652,69	88,05	2 652,69	88,05	0,00	0,00	50,00%	1 326,34	44,03	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	109.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm - 2,200 t	M3	2 858,800	94,89	159,350	455 549,78	15 121,48	455 549,78	15 121,48	0,00	0,00	50,00%	227 774,89	7 560,74	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	110.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 - na vyf.šachtu	M3	2 352,700	78,10	1,657	3 898,42	129,40	3 898,42	129,40	0,00	0,00	50,00%	1 949,21	64,70	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	111.	Príplatok k cene za búranie mazaním betónových so zvarovanou sieťou hr. nad 100 mm	M3	164,500	38,65	1,657	1 929,58	64,05	1 929,58	64,05	0,00	0,00	50,00%	964,79	32,03	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	112.	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy nad 1 m2 -0,020 t	M3	58,2000	1,93	1 072,000	62 390,40	2 070,98	62 390,40	2 070,98	0,00	0,00	50,00%	31 195,20	1 035,49	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	113.	Vývesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien do 1,5 m2	KUS	8,7000	0,29	82,000	713,40	23,68	713,40	23,68	0,00	0,00	50,00%	356,70	11,84	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	114.	Vývesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien nad 1,5 m2	KUS	17,4000	0,58	93,000	1 618,20	53,71	1 618,20	53,71	0,00	0,00	50,00%	809,10	26,86	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	115.	Vývesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	KUS	14,4000	0,48	136,000	1 958,40	65,01	1 958,40	65,01	0,00	0,00	50,00%	979,20	32,50	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	116.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2 - vonkajšie	KUS	26,0000	0,86	6,000	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,00%	78,00	2,59	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	117.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2	KUS	26,0000	0,86	14,000	364,00	12,08	364,00	12,08	0,00	0,00	50,00%	182,00	6,04	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	118.	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojných, plochy do 1 m2 - 0,089 t	M2	541,5000	17,97	25,235	13 664,75	453,59	13 664,75	453,59	0,00	0,00	50,00%	6 832,38	226,79	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	119.	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojných, plochy do 2 m2 - 0,061 t	M2	324,4000	10,77	8,990	2 916,36	96,81	2 916,36	96,81	0,00	0,00	50,00%	1 458,18	48,40	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	120.	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojných, plochy do 4 m2 - 0,053 t	M2	219,8000	7,30	2,610	573,68	19,04	573,68	19,04	0,00	0,00	50,00%	286,84	9,52	august 09	jún 12
Aktivita č. 1	717003 Prístavby	121.	Vybúranie a vybratie	M2	174,0000	5,78	556,661	96 859,01	3 215,13	96 859,01	3 215,13	0,00	0,00	50,00%	48 429,51	1 607,57	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Rekonštrukcia hotela	by, nadstavby, stavebné úpravy		kovových okenných rámov zdvojených, plochy nad 4 m2 -0,050 t															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	122.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - 0,076 t	M2	318,500	10,57	200,654	63 908,30	2 121,37	63 908,30	2 121,37	0,00	0,00	50,00%	31 954,15	1 060,68	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	123.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 - 0,063 t - vonkajšie	M2	246,800	8,19	34,678	8 558,53	284,09	8 558,53	284,09	0,00	0,00	50,00%	4 279,27	142,05	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	124.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	M2	246,800	8,19	40,286	9 942,58	330,03	9 942,58	330,03	0,00	0,00	50,00%	4 971,29	165,02	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	125.	Vybúranie a vybratie kovových vrát, mimo posuvných a skladacích, plochy nad 5 m2 -0,066 t	M2	121,700	4,04	27,360	3 329,71	110,53	3 329,71	110,53	0,00	0,00	50,00%	1 664,86	55,26	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	126.	Vybúranie a vybratie kovových stien akýchkoľvek	M2	113,000	3,75	25,328	2 862,06	95,00	2 862,06	95,00	0,00	0,00	50,00%	1 431,03	47,50	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		ek, okrem výkladných akejkoľvek plochy - 0,025 t																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	127.	Vybúranie a vybratie kovových mreží	M2	64,5000	2,14	23,400	1 509,30	50,10	1 509,30	50,10	0,00	0,00	50,00%	754,65	25,05	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	128.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm - 0,187 t	M2	195,1000	6,48	0,600	117,06	3,89	117,06	3,89	0,00	0,00	50,00%	58,53	1,94	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	129.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm - 1,875 t	M3	091,0000	69,41	0,120	250,92	8,33	250,92	8,33	0,00	0,00	50,00%	125,46	4,16	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	130.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm - 0,180 t	M2	123,3000	4,09	78,488	9 677,57	321,24	9 677,57	321,24	0,00	0,00	50,00%	4 838,79	160,62	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	131.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150	M2	165,2000	5,48	17,110	2 826,57	93,83	2 826,57	93,83	0,00	0,00	50,00%	1 413,29	46,91	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy		mm - 0,270 t																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	132.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm - 1,875 t	M3	439,400 0	47,78	1,980	2 850,01	94,60	2 850,01	94,60	0,00	0,00	50,00%	1 425,01	47,30	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	133.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm - 1,875 t	M3	653,700 0	54,89	10,023	16 575,04	550,19	16 575,04	550,19	0,00	0,00	50,00%	8 287,52	275,10	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	134.	Odsekani e a odobratie obkladov stien z obkladači ek vnútornýc h nad 2 m2 -0,068 t	M2	103,700 0	3,44	321,340	33 322,96	1 106,12	33 322,96	1 106,12	0,00	0,00	50,00%	16 661,48	553,06	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	135.	Zvislá doprava sutiny a vybúranýc h hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	276,900 0	9,19	153,880	319 509,37	10 605,77	319 509,37	10 605,77	0,00	0,00	50,00%	159 754,69	5 302,88	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	136.	Zvislá doprava sutiny a vybúranýc h hmôt za	T	193,900 0	6,44	304,733	252 987,73	8 397,65	252 987,73	8 397,65	0,00	0,00	50,00%	126 493,86	4 198,83	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		každé ďalšie podlažie																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	137.	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	T	490,3000	16,27	153,8801	565 747,36	18 779,37	565 747,36	18 779,37	0,00	0,00	50,00%	282 873,68	9 389,69	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	138.	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	18,6000	0,62	616,40034	643 865,04	21 372,40	643 865,04	21 372,40	0,00	0,00	50,00%	321 932,52	10 686,20	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	139.	Vnútrostav venisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	T	279,4000	9,27	153,8801	322 394,07	10 701,52	322 394,07	10 701,52	0,00	0,00	50,00%	161 197,04	5 350,76	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	140.	Vnútrostav venisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	T	31,2000	1,04	077,1608	252 007,39	8 365,11	252 007,39	8 365,11	0,00	0,00	50,00%	126 003,70	4 182,56	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	141.	Osadenie rohoží	KUS	031,0000	34,22	3,0001	3 093,00	102,67	3 093,00	102,67	0,00	0,00	50,00%	1 546,50	51,33	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	142.	Rohož na obuv 1650x200 mm -	KUS	750,0000	1 916,95	1,00057	57 750,00	1 916,95	57 750,00	1 916,95	0,00	0,00	50,00%	28 875,00	958,47	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		vstupná vonkajšia hygola- guma																
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	143.	Rohož na obuv 1650x120 0 mm - vstupná vnútorná hygola- kobercová	KUS	34 650,000 0	1 150,17	1,000	34 650,00	1 150,17	34 650,00	1 150,17	0,00	0,00	50,00%	17 325,00	575,08	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	144.	Rohož na obuv 1650x120 0 mm - vstupná vonkajšia hygola- guma	KUS	35 140,000 0	1 166,43	1,000	35 140,00	1 166,43	35 140,00	1 166,43	0,00	0,00	50,00%	17 570,00	583,22	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	713004 Prevádz kových strojov, prístroj ov, zariadení, technik y a náraďia	145.	Vytah V1 GEN 2 1000kg D+M	KUS	1 400 000,000 0	46 471,49	1,000	1 400 000,00	46 471,49	1 400 000,00	46 471,49	0,00	0,00	50,00%	700 000,00	23 235,74	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	713004 Prevádz kových strojov, prístroj ov, zariadení, technik y a náraďia	146.	Vytah V2 450 kg 5 staníc	KUS	600 060,212 1	19 918,35	1,000	600 060,21	19 918,35	599 999,96	19 916,35	60,25	2,00	50,00%	299 999,98	9 958,18	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr	713004 Prevádz kových	147.	Vytah V3 100kg 3stanice	KUS	0,0000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		D+M															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	148.	Poplatok za uloženie vybraných hmôt na skládku	T	770,000 0	25,56	1 153,880	888 487,60	29 492,39	888 487,60	29 492,39	0,00	0,00	50,00%	444 243,80	14 746,19	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	149.	PRESUN Y HMÔT															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	150.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	T	335,300 0	11,13	2 963,791	993 759,12	32 986,76	993 759,12	32 986,76	0,00	0,00	50,00%	496 879,56	16 493,38	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	151.	ELEKTR OMONTÁ ŽE															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	152.	Vybúranie otvorov v betónových priečkach a stenách do profilu	KUS	140,100 0	4,65	8,000	1 120,80	37,20	1 120,80	37,20	0,00	0,00	50,00%	560,40	18,60	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy		60 mm, hr. do 300 mm - 0,001 t																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	153.	Vysekani e rýh pre vodiče v akejkoľvek omietke cementov ej stien v š. do 30 mm - 0,001 t	M	53,9000	1,79	1135,000	61 176,50	2 030,69	61 176,50	2 030,69	0,00	0,00	50,00%	30 588,25	1 015,34	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	154.	Káblový žľab PVC 62/50 mm	M	316,400 0	10,50	35,000	11 074,00	367,59	11 074,00	367,59	0,00	0,00	50,00%	5 537,00	183,79	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	155.	Svorka na potrubie "Bernard" vrátane pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	KUS	143,900 0	4,78	126,000	18 131,40	601,85	18 131,40	601,85	0,00	0,00	50,00%	9 065,70	300,93	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	156.	Montáž optického rozdávčač a 12xST vrátane kazety na optické vlákna	KUS	1 767,400 0	58,67	2,000	3 534,80	117,33	3 534,80	117,33	0,00	0,00	50,00%	1 767,40	58,67	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	157.	Montáž rozdávčač a 21U hlbky 500 mm	KUS	1 867,100 0	61,98	1,000	1 867,10	61,98	1 867,10	61,98	0,00	0,00	50,00%	933,55	30,99	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	158.	Montáž rozvádzača 6U, hĺbka 400 mm	KUS	580,900	52,48	1,000	1 580,90	52,48	1 580,90	52,48	0,00	0,00	50,00%	790,45	26,24	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	159.	Montáž adaptéra ST MM	KUS	33,6000	1,12	8,000	268,80	8,92	268,80	8,92	0,00	0,00	50,00%	134,40	4,46	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	160.	Montáž ulkadacej police 2U/ 350 mm	KUS	67,2000	2,23	1,000	67,20	2,23	67,20	2,23	0,00	0,00	50,00%	33,60	1,12	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	161.	Montáž Mini GBIC LC Multimode	KUS	873,600	29,00	2,000	1 747,20	58,00	1 747,20	58,00	0,00	0,00	50,00%	873,60	29,00	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	162.	Montáž uzemňovacej zbernice	KUS	580,300	52,46	19,000	30 025,70	996,67	30 025,70	996,67	0,00	0,00	50,00%	15 012,85	498,34	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	163.	Rúrka elektroinšt. ohybná FX, uložená voľne alebo pod omietkou	M	42,1000	1,40	2100,000	88 410,00	2 934,67	88 410,00	2 934,67	0,00	0,00	50,00%	44 205,00	1 467,34	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

			16 mm																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	164.	Rúrka elektroinšt . ohybná FX, uložená voľne alebo pod omietkou 20 mm	M	37,5000	1,24	2100,000	78 750,00	2 614,02	78 750,00	2 614,02	0,00	0,00	50,00%	39 375,00	1 307,01	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	165.	Rúrka elektroinšt . ohybná FX, uložená voľne alebo pod omietkou 32 mm	M	42,1000	1,40	50,000	2 105,00	69,87	2 105,00	69,87	0,00	0,00	50,00%	1 052,50	34,94	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	166.	Lišta elektroinšt . z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	M	85,4000	2,83	115,000	9 821,00	326,00	9 821,00	326,00	0,00	0,00	50,00%	4 910,50	163,00	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	167.	Lišta elektroinšt . z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	M	85,7000	2,84	20,000	1 714,00	56,89	1 714,00	56,89	0,00	0,00	50,00%	857,00	28,45	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	168.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	KUS	45,6000	1,51	927,000	42 271,20	1 403,15	42 271,20	1 403,15	0,00	0,00	50,00%	21 135,60	701,57	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	169.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	KUS	95,2000	3,16	10,000	952,00	31,60	952,00	31,60	0,00	0,00	50,00%	476,00	15,80	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	170.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 97) kruhová	KUS	100,2000	3,33	138,000	13 827,60	458,99	13 827,60	458,99	0,00	0,00	50,00%	6 913,80	229,50	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	171.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	KUS	116,5000	3,87	25,000	2 912,50	96,68	2 912,50	96,68	0,00	0,00	50,00%	1 456,25	48,34	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	172.	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	KUS	195,6000	6,49	96,000	18 777,60	623,30	18 777,60	623,30	0,00	0,00	50,00%	9 388,80	311,65	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	173.	Káblový rošt pre voľné i pevné ulož.	M	96,7000	3,21	40,000	3 868,00	128,39	3 868,00	128,39	0,00	0,00	50,00%	1 934,00	64,20	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		káblv š. 400 mm																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	174.	Káblvový žľab Cablofil, vč. príslušenstva, 150/54 mm bez veľa vč.podp.	M	247,800 0	8,23	320,000	79 296,00	2 632,14	79 296,00	2 632,14	0,00	0,00	50,00%	39 648,00	1 316,07	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	175.	Ukončenie vodičov v rozvádzači . vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	28,4000	0,94	600,000	17 040,00	565,62	17 040,00	565,62	0,00	0,00	50,00%	8 520,00	282,81	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	176.	Ukončenie vodičov v rozvádzači . vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	KUS	28,6000	0,95	50,000	1 430,00	47,47	1 430,00	47,47	0,00	0,00	50,00%	715,00	23,73	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	177.	Ukončenie vodičov v rozvádzači . vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	KUS	41,2000	1,37	110,000	4 532,00	150,43	4 532,00	150,43	0,00	0,00	50,00%	2 266,00	75,22	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby,	178.	Ukončenie vodičov v	KUS	116,500 0	3,87	20,000	2 330,00	77,34	2 330,00	77,34	0,00	0,00	50,00%	1 165,00	38,67	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	nadstavby, stavebné úpravy		rozvádzač . vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	179.	Ukončenie vodičov v rozvádzač . vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2	KUS	195,600 0	6,49	10,000	1 956,00	64,93	1 956,00	64,93	0,00	0,00	50,00%	978,00	32,46	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	180.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia trojpól.16, 25 A - radenie 3	KUS	328,200 0	10,89	12,000	3 938,40	130,73	3 938,40	130,73	0,00	0,00	50,00%	1 969,20	65,37	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	181.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia trojpól.do 63 A - radenie 3	KUS	465,500 0	15,45	2,000	931,00	30,90	931,00	30,90	0,00	0,00	50,00%	465,50	15,45	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	182.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólo	KUS	63,7000	2,11	118,000	7 516,60	249,51	7 516,60	249,51	0,00	0,00	50,00%	3 758,30	124,75	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy		vý - radenie 1																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	183.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	KUS	72,8000	2,42	97,000	7 061,60	234,40	7 061,60	234,40	0,00	0,00	50,00%	3 530,80	117,20	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	184.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep. - radenie 6	KUS	72,8000	2,42	90,000	6 552,00	217,49	6 552,00	217,49	0,00	0,00	50,00%	3 276,00	108,74	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	185.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	KUS	72,8000	2,42	122,000	8 881,60	294,82	8 881,60	294,82	0,00	0,00	50,00%	4 440,80	147,41	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	186.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	KUS	169,0000	5,61	3,000	507,00	16,83	507,00	16,83	0,00	0,00	50,00%	253,50	8,41	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstav	187.	Spínač polozapustený a zapustený	KUS	81,8000	2,72	1,000	81,80	2,72	81,80	2,72	0,00	0,00	50,00%	40,90	1,36	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	188.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	137,500 0	4,56	402,000	55 275,00	1 834,79	55 275,00	1 834,79	0,00	0,00	50,00%	27 637,50	917,40	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	189.	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	199,800 0	6,63	21,000	4 195,80	139,28	4 195,80	139,28	0,00	0,00	50,00%	2 097,90	69,64	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	190.	Poistkový náboj vč.montáže a nožový náboj do 500 V	KUS	6,9000	0,23	3,000	20,70	0,69	20,70	0,69	0,00	0,00	50,00%	10,35	0,34	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	191.	Montáž externého ovládača na riadenie výkonu ventilátora	KUS	528,500 0	17,54	1,000	528,50	17,54	528,50	17,54	0,00	0,00	50,00%	264,25	8,77	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	192.	Montáž plastovej skrinky BC-A-2/26	KUS	221,800 0	7,36	2,000	443,60	14,72	443,60	14,72	0,00	0,00	50,00%	221,80	7,36	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	193.	Montáž oceľových rozvodnic do váhy 50 kg	KUS	889,000 0	29,51	9,000	8 001,00	265,58	8 001,00	265,58	0,00	0,00	50,00%	4 000,50	132,79	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	194.	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 400 kg	KUS	740,000 5 0	190,53	2,000	11 480,00	381,07	11 480,00	381,07	0,00	0,00	50,00%	5 740,00	190,53	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	195.	Montáž ISDN panelu 50xRJ45, 1U	KUS	990,400 2 0	99,26	2,000	5 980,80	198,53	5 980,80	198,53	0,00	0,00	50,00%	2 990,40	99,26	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	196.	Montáž Patch-panelu 2xRJ45 cat5e 1U	KUS	822,400 2 0	93,69	10,000	28 224,00	936,87	28 224,00	936,87	0,00	0,00	50,00%	14 112,00	468,43	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	197.	Montáž vyvážovacieho panelu 1U	KUS	50,4000	1,67	6,000	302,40	10,04	302,40	10,04	0,00	0,00	50,00%	151,20	5,02	august 09	jún 12
Aktivita č. 1	717003 Prístavby	198.	Montáž elektromer	KUS	15 414,200	511,66	1,000	15 414,20	511,66	15 414,20	511,66	0,00	0,00	50,00%	7 707,10	255,83	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Rekonštrukcia hotela	by, nadstavby, stavebné úpravy		rového rozvádzača do 125As nepriamym meraním		0														
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	199.	Optický kábel 4 vlákňový uložený pevne	KUS	45,6000	1,51	20,000	912,00	30,27	912,00	30,27	0,00	0,00	50,00%	456,00	15,14	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	200.	Svietidlo žiarovkové - 10 W, núdzové	KUS	206,1000	6,84	33,000	6 801,30	225,76	6 801,30	225,76	0,00	0,00	50,00%	3 400,65	112,88	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	201.	Svietidlo bodové do priemeru 10cm	KUS	312,5000	10,37	38,000	11 875,00	394,18	11 875,00	394,18	0,00	0,00	50,00%	5 937,50	197,09	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	202.	Svietidlo nástenné žiarivkové 2x9W IP54	KUS	361,5000	12,00	181,000	65 431,50	2 171,93	65 431,50	2 171,93	0,00	0,00	50,00%	32 715,75	1 085,96	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	203.	Svietidlo žiarivkové 1x11W IP54	KUS	333,2000	11,06	83,000	27 655,60	918,00	27 655,60	918,00	0,00	0,00	50,00%	13 827,80	459,00	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	204.	Svietidlo žiarivkové stropné prisadené IP65 2x36W	KUS	434,000 0	14,41	64,000	27 776,00	921,99	27 776,00	921,99	0,00	0,00	50,00%	13 888,00	461,00	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	205.	Svietidlo žiarivkové - typ 233 03 02 - 20 W	KUS	338,500 0	11,24	43,000	14 555,50	483,15	14 555,50	483,15	0,00	0,00	50,00%	7 277,75	241,58	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	206.	Svietidlo do priemeru 20cm, vstavané	KUS	471,100 0	15,64	169,000	79 615,90	2 642,76	79 615,90	2 642,76	0,00	0,00	50,00%	39 807,95	1 321,38	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	207.	Montáž riadiacej jednotky	KUS	24 058,000 0	798,58	1,000	24 058,00	798,58	24 058,00	798,58	0,00	0,00	50,00%	12 029,00	399,29	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	208.	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	KUS	110,300 0	3,66	64,000	7 059,20	234,32	7 059,20	234,32	0,00	0,00	50,00%	3 529,60	117,16	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	209.	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	M	45,6000	1,51	640,000	29 184,00	968,73	29 184,00	968,73	0,00	0,00	50,00%	14 592,00	484,37	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	210.	Vodič NN a VN pevne uložený CY 16	M	45,6000	1,51	380,000	17 328,00	575,18	17 328,00	575,18	0,00	0,00	50,00%	8 664,00	287,59	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	211.	Šnúra CGSG 4x10	M	52,6000	1,75	10,000	526,00	17,46	526,00	17,46	0,00	0,00	50,00%	263,00	8,73	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	212.	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 5x10	M	63,7000	2,11	10,000	637,00	21,14	637,00	21,14	0,00	0,00	50,00%	318,50	10,57	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	213.	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel pevne uložený VCEOY 75-3.7	M	45,6000	1,51	2300,000	104 880,00	3 481,38	104 880,00	3 481,38	0,00	0,00	50,00%	52 440,00	1 740,69	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	214.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	M	45,6000	1,51	115,000	5 244,00	174,07	5 244,00	174,07	0,00	0,00	50,00%	2 622,00	87,03	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	215.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený	M	45,6000	1,51	4295,000	195 852,00	6 501,10	195 852,00	6 501,10	0,00	0,00	50,00%	97 926,00	3 250,55	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy		CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	216.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	M	45,6000	1,51	675,000	30 780,00	1 021,71	30 780,00	1 021,71	0,00	0,00	50,00%	15 390,00	510,85	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	217.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený N2XH 4x1.5	M	45,6000	1,51	70,000	3 192,00	105,95	3 192,00	105,95	0,00	0,00	50,00%	1 596,00	52,98	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	218.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	M	52,6000	1,75	160,000	8 416,00	279,36	8 416,00	279,36	0,00	0,00	50,00%	4 208,00	139,68	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	219.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	M	52,6000	1,75	10,000	526,00	17,46	526,00	17,46	0,00	0,00	50,00%	263,00	8,73	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	220.	Silový kábel pevne uložený N2XH 5x10	M	52,6000	1,75	160,000	8 416,00	279,36	8 416,00	279,36	0,00	0,00	50,00%	4 208,00	139,68	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	221.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený N2XH 5x16	M	63,7000	2,11	160,000	10 192,00	338,31	10 192,00	338,31	0,00	0,00	50,00%	5 096,00	169,16	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	222.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	M	45,6000	1,51	265,000	12 084,00	401,12	12 084,00	401,12	0,00	0,00	50,00%	6 042,00	200,56	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	223.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	M	45,6000	1,51	175,000	7 980,00	264,89	7 980,00	264,89	0,00	0,00	50,00%	3 990,00	132,44	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	224.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený N2XH 750 V 7x1.5	M	45,6000	1,51	265,000	12 084,00	401,12	12 084,00	401,12	0,00	0,00	50,00%	6 042,00	200,56	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	225.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený N2XH 3x2.5	M	45,6000	1,51	3120,000	142 272,00	4 722,57	142 272,00	4 722,57	0,00	0,00	50,00%	71 136,00	2 361,28	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby,	226.	Silový kábel 750 - 1000 V	M	84,8000	2,81	70,000	5 936,00	197,04	5 936,00	197,04	0,00	0,00	50,00%	2 968,00	98,52	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	nadstav by, stavebné úpravy		/mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 5x35																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	227.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený N2XH 5x50	M	84,8000	2,81	65,000	5 512,00	182,96	5 512,00	182,96	0,00	0,00	50,00%	2 756,00	91,48	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	228.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x150+70	M	137,5000	4,56	70,000	9 625,00	319,49	9 625,00	319,49	0,00	0,00	50,00%	4 812,50	159,75	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	229.	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	KUS	35,6000	1,18	1350,000	48 060,00	1 595,30	48 060,00	1 595,30	0,00	0,00	50,00%	24 030,00	797,65	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	230.	Montáža CAR A-504,230V	M	42,0000	1,39	6,000	252,00	8,36	252,00	8,36	0,00	0,00	50,00%	126,00	4,18	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by,	231.	Škatuľ.roz vod.Acidu r,upev.na	KUS	395,5000	13,13	17,000	6 723,50	223,18	6 723,50	223,18	0,00	0,00	50,00%	3 361,75	111,59	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	nadstavby, stavebné úpravy		podklad alebo do príprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.s o 4 vývodmi																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	232.	Príchytka káblová SONAP,pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu 75 - 90, č.v. 637590	KUS	164,6000	5,46	75,000	12 345,00	409,78	12 345,00	409,78	0,00	0,00	50,00%	6 172,50	204,89	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	233.	Káble komunikačné FTP 4x2x0,5 uložené v rúrkach,lišťách,bez odvieč.a zavieč.kra bíc	M	32,6000	1,08	4550,000	148 330,00	4 923,65	148 330,00	4 923,65	0,00	0,00	50,00%	74 165,00	2 461,83	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	234.	Káble bytové SYKFY 15 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lišťách,bez odvieč.a zavieč.kra bíc	M	39,5000	1,31	20,000	790,00	26,22	790,00	26,22	0,00	0,00	50,00%	395,00	13,11	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	235.	Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	KUS	253,8000	8,42	1,000	253,80	8,42	253,80	8,42	0,00	0,00	50,00%	126,90	4,21	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	236.	Zásuvka komunikačná osempólová, montáž vr.zapojenia, podomietku	KUS	361,300 0	11,99	55,000	19 871,50	659,61	19 871,50	659,61	0,00	0,00	50,00%	9 935,75	329,81	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	237.	Montáž regulátora výkonu	KUS	10 681,000 0	354,54	2,000	21 362,00	709,09	21 362,00	709,09	0,00	0,00	50,00%	10 681,00	354,54	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	238.	Montáž kaskádovateľného 24- portového 10/100Base T/TX Switcha	KUS	3 555,500 0	118,02	2,000	7 111,00	236,04	7 111,00	236,04	0,00	0,00	50,00%	3 555,50	118,02	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	239.	Spoloč.tel evízna a rozhlas.a nténa,mo ntáž účasť.zás uvky,bez zapoj.koa x.káblv,p riechná resp.konc ová	KUS	260,300 0	8,64	54,000	14 056,20	466,58	14 056,20	466,58	0,00	0,00	50,00%	7 028,10	233,29	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	240.	Demontáž existujúci ch rozvodov	HOD	487,200 0	16,17	50,000	24 360,00	808,60	24 360,00	808,60	0,00	0,00	50,00%	12 180,00	404,30	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	241.	Demontáž existujúce ho	KUS	3 259,300 0	108,19	1,000	3 259,30	108,19	3 259,30	108,19	0,00	0,00	50,00%	1 629,65	54,09	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	nadstav by, stavebné úpravy		rozvádzač a															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	242.	Montáž Patch cordu 9/125	KUS	272,200 0	9,04	2,000	544,40	18,07	544,40	18,07	0,00	0,00	50,00%	272,20	9,04	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	243.	Montáž pigtailu + ochrana zvaru	KUS	100,800 0	3,35	8,000	806,40	26,77	806,40	26,77	0,00	0,00	50,00%	403,20	13,38	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	244.	Montáž a zapojenie Switcha 2xRJ45 8-port	KUS	587,600 0	52,70	1,000	1 587,60	52,70	1 587,60	52,70	0,00	0,00	50,00%	793,80	26,35	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	245.	8-port 10/100BaseT/TX + 2x Gigabit combo porty RJ45/SFP Switch (065-7710)	KUS	838,200 0	293,37	1,000	8 838,20	293,37	8 838,20	293,37	0,00	0,00	50,00%	4 419,10	146,69	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	246.	Pigtail 50/125 ST 1m + ochrana zvaru	KUS	214,100 0	7,11	8,000	1 712,80	56,85	1 712,80	56,85	0,00	0,00	50,00%	856,40	28,43	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	247.	Tienený Patch-panel osadený, 24xRJ45 CAT5E, 1U, čierny (SXS24 - BK)	KUS	4 056,400	134,65	10,000	40 564,00	1 346,48	40 564,00	1 346,48	0,00	0,00	50,00%	20 282,00	673,24	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	248.	ISDN panel Solarix 50 x RJ45 čierny 1U (SX50- ISDN-BK)	KUS	3 603,700	119,62	1,000	3 603,70	119,62	3 603,70	119,62	0,00	0,00	50,00%	1 801,85	59,81	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	249.	riadiaca jednotka VCB, REMAK	KUS	43 845,000	1 455,39	1,000	43 845,00	1 455,39	43 845,00	1 455,39	0,00	0,00	50,00%	21 922,50	727,69	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	250.	Rozvádzač RK	KUS	25 200,000	836,49	1,000	25 200,00	836,49	25 200,00	836,49	0,00	0,00	50,00%	12 600,00	418,24	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	251.	Rozvádzač RB	KUS	43 540,000	1 445,26	1,000	43 540,00	1 445,26	43 540,00	1 445,26	0,00	0,00	50,00%	21 770,00	722,63	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	252.	Rozvádzač HR	KUS	112 000,000	3 717,72	2,000	224 000,00	7 435,44	224 000,00	7 435,44	0,00	0,00	50,00%	112 000,00	3 717,72	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	253.	Rozvádzač R-P1	KUS	28 840,000 0	957,31	1,000	28 840,00	957,31	28 840,00	957,31	0,00	0,00	50,00%	14 420,00	478,66	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	254.	Rozvádzač R-P1.1	KUS	37 800,000 0	1 254,73	1,000	37 800,00	1 254,73	37 800,00	1 254,73	0,00	0,00	50,00%	18 900,00	627,37	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	255.	Rozvádzač R-P2	KUS	38 080,000 0	1 264,02	1,000	38 080,00	1 264,02	38 080,00	1 264,02	0,00	0,00	50,00%	19 040,00	632,01	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	256.	Rozvádzač R-P2.1	KUS	54 600,000 0	1 812,39	1,000	54 600,00	1 812,39	54 600,00	1 812,39	0,00	0,00	50,00%	27 300,00	906,19	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	257.	Rozvádzač R-P3	KUS	46 480,000 0	1 542,85	1,000	46 480,00	1 542,85	46 480,00	1 542,85	0,00	0,00	50,00%	23 240,00	771,43	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	258.	Rozvádzač R-P4	KUS	49 980,000 0	1 659,03	1,000	49 980,00	1 659,03	49 980,00	1 659,03	0,00	0,00	50,00%	24 990,00	829,52	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	259.	Rozvádzač R-P5	KUS	49 280,000 0	1 635,80	1,000	49 280,00	1 635,80	49 280,00	1 635,80	0,00	0,00	50,00%	24 640,00	817,90	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	260.	Záložná centrála exteriérová, vrátane montáže, výkon 80-120 kw, diesel agregát	KUS		16 743,88	1,000		16 743,88	0,00	16 743,88	0,00	0,00	50,00%	0,00	8 371,94	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	261.	Práce navyše	HOD	487,200 0	16,17	40,000	19 488,00	646,88	19 488,00	646,88	0,00	0,00	50,00%	9 744,00	323,44	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	262.	patch cord 9/125 um duplex 2m LC/ST	KUS	1 201,200 0	39,87	2,000	2 402,40	79,75	2 402,40	79,75	0,00	0,00	50,00%	1 201,20	39,87	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	263.	sťahovací a páska prírodná 290 x 4,8 mm typ: 210	KUS	2,8000	0,09	3850,000	10 780,00	357,83	10 780,00	357,83	0,00	0,00	50,00%	5 390,00	178,92	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstav	264.	Príchytká OBO 2033	KUS	16,7000	0,55	1350,000	22 545,00	748,36	22 545,00	748,36	0,00	0,00	50,00%	11 272,50	374,18	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	265.	Plastová skrinka BC-A- 2/26-TW- A	KUS	1 095,900 0	36,38	2,000	2 191,80	72,75	2 191,80	72,75	0,00	0,00	50,00%	1 095,90	36,38	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	266.	ISDN panel Solarix 50 x RJ45 čierny 1U (SX50- ISDN-BK)	KUS	3 603,700 0	119,62	1,000	3 603,70	119,62	3 603,70	119,62	0,00	0,00	50,00%	1 801,85	59,81	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	267.	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	M	17,9000	0,59	120,750	2 161,43	71,75	2 161,43	71,75	0,00	0,00	50,00%	1 080,71	35,87	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	268.	Kábel silový medený N2XH 3Ax01,5	M	43,0000	1,43	976,500	41 989,50	1 393,80	41 989,50	1 393,80	0,00	0,00	50,00%	20 994,75	696,90	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	269.	Kábel silový medený CYKY 3Bx150+7 0	M	2 562,000 0	85,04	73,500	188 307,00	6 250,65	188 307,00	6 250,65	0,00	0,00	50,00%	94 153,50	3 125,32	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	270.	Kábel silový medený N2XH	M	1 016,400 0	33,74	73,500	74 705,40	2 479,76	74 705,40	2 479,76	0,00	0,00	50,00%	37 352,70	1 239,88	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy	5x35																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	271.	Kábel silový medený N2XH 5x50	M	424,5000	47,28	68,250	97 222,13	3 227,18	97 222,13	3 227,18	0,00	0,00	50,00%	48 611,06	1 613,59	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	272.	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	M	23,9000	0,79	645,750	15 433,43	512,30	15 433,43	512,30	0,00	0,00	50,00%	7 716,71	256,15	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	273.	Kábel silový medený N2XH 3Cx01,5	M	43,0000	1,43	2887,500	124 162,50	4 121,44	124 162,50	4 121,44	0,00	0,00	50,00%	62 081,25	2 060,72	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	274.	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	M	38,2000	1,27	708,750	27 074,25	898,70	27 074,25	898,70	0,00	0,00	50,00%	13 537,13	449,35	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	275.	Kábel silový medený N2XH 3Cx02,5	M	61,5000	2,04	3276,000	201 474,00	6 687,71	201 474,00	6 687,71	0,00	0,00	50,00%	100 737,00	3 343,86	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstav	276.	Kábel silový medený N2XH	M	55,4000	1,84	73,500	4 071,90	135,16	4 071,90	135,16	0,00	0,00	50,00%	2 035,95	67,58	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		4Bx01,5																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	277.	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	M	97,6000	3,24	115,500	11 272,80	374,19	11 272,80	374,19	0,00	0,00	50,00%	5 636,40	187,09	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	278.	Kábel silový medený N2XH 5Cx4	M	140,7000	4,67	52,500	7 386,75	245,20	7 386,75	245,20	0,00	0,00	50,00%	3 693,38	122,60	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	279.	Kábel silový medený CYKY 5x06	M	141,4000	4,69	10,500	1 484,70	49,28	1 484,70	49,28	0,00	0,00	50,00%	742,35	24,64	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	280.	Kábel silový medený N2XH 5Cx10	M	275,7000	9,15	78,750	21 711,38	720,69	21 711,38	720,69	0,00	0,00	50,00%	10 855,69	360,34	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	281.	Kábel silový medený 1-CHKE-V 5Cx10	M	531,3000	17,64	47,250	25 103,93	833,30	25 103,93	833,30	0,00	0,00	50,00%	12 551,96	416,65	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstav	282.	Kábel silový medený CYKY	M	238,1000	7,90	42,000	10 000,20	331,95	10 000,20	331,95	0,00	0,00	50,00%	5 000,10	165,97	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		5x10																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	283.	Kábel silový medený N2XH 5x16	M	469,600 0	15,59	115,500	54 238,80	1 800,40	54 238,80	1 800,40	0,00	0,00	50,00%	27 119,40	900,20	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	284.	Kábel silový medený CYKY 5x16	M	367,100 0	12,19	52,500	19 272,75	639,74	19 272,75	639,74	0,00	0,00	50,00%	9 636,38	319,87	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	285.	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	M	38,6000	1,28	89,250	3 445,05	114,35	3 445,05	114,35	0,00	0,00	50,00%	1 722,53	57,18	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	286.	Kábel silový medený N2XH 5Cx01,5	M	72,1000	2,39	189,000	13 626,90	452,33	13 626,90	452,33	0,00	0,00	50,00%	6 813,45	226,17	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	287.	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	M	61,9000	2,05	183,750	11 374,13	377,55	11 374,13	377,55	0,00	0,00	50,00%	5 687,06	188,78	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístav by, nadstav	288.	Kábel silový medený N2XH	M	100,400 0	3,33	252,000	25 300,80	839,83	25 300,80	839,83	0,00	0,00	50,00%	12 650,40	419,92	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		7Cx01,5																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	289.	Kábel silový medený CYKY 7Cx01,5	M	53,6000	1,78	26,250	1 407,00	46,70	1 407,00	46,70	0,00	0,00	50,00%	703,50	23,35	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	290.	Kábel oznamovací medený Datové Káble FTP 4x2x0,52	M	31,5000	1,05	4777,500	150 491,25	4 995,39	150 491,25	4 995,39	0,00	0,00	50,00%	75 245,63	2 497,70	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	291.	Vodič medený CY 06 zz	M	27,3000	0,91	672,000	18 345,60	608,96	18 345,60	608,96	0,00	0,00	50,00%	9 172,80	304,48	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	292.	Vodič medený CY 16 zz	M	70,1000	2,33	399,000	27 969,90	928,43	27 969,90	928,43	0,00	0,00	50,00%	13 984,95	464,22	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	293.	Šnúra medená CGSG 4Bx10	M	321,4000	10,67	10,500	3 374,70	112,02	3 374,70	112,02	0,00	0,00	50,00%	1 687,35	56,01	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstav	294.	Šnúra medená CGSG 5Cx10	M	395,8000	13,14	10,500	4 155,90	137,95	4 155,90	137,95	0,00	0,00	50,00%	2 077,95	68,98	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	295.	Kábel koaxiálny VLEOY 75-3.7	M	37,1000	1,23	2415,000	89 596,50	2 974,06	89 596,50	2 974,06	0,00	0,00	50,00%	44 798,25	1 487,03	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	296.	Optický kábel J/A- VQ(ZN)B H 4xG5/125	M	52,4000	1,74	21,000	1 100,40	36,53	1 100,40	36,53	0,00	0,00	50,00%	550,20	18,26	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	297.	Zásuvka 5512A- 2349 B dvojnás	KUS	212,700 0	7,06	208,000	44 241,60	1 468,55	44 241,60	1 468,55	0,00	0,00	50,00%	22 120,80	734,28	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	298.	Zásuvka 5512A- 2349 B jednonás	KUS	156,500 0	5,19	194,000	30 361,00	1 007,80	30 361,00	1 007,80	0,00	0,00	50,00%	15 180,50	503,90	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	299.	Zasuvka 0302B BIELA IP44 NO	KUS	91,4000	3,03	21,000	1 919,40	63,71	1 919,40	63,71	0,00	0,00	50,00%	959,70	31,86	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstav	300.	Acar A- 504, 5 pozic 220V, 3m,	KUS	501,500 0	49,84	2,000	3 003,00	99,68	3 003,00	99,68	0,00	0,00	50,00%	1 501,50	49,84	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		prepät. komplet (ACAR)															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	301.	Svorka nulova zberňa EPS 5015073 prípojnice 1809	KUS	196,000 0	6,51	19,000	3 724,00	123,61	3 724,00	123,61	0,00	0,00	50,00%	1 862,00	61,81	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	302.	I-Trubka FX 16	M	8,1000	0,27	2205,000	17 860,50	592,86	17 860,50	592,86	0,00	0,00	50,00%	8 930,25	296,43	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	303.	I-Trubka FX 20	M	9,4000	0,31	2205,000	20 727,00	688,01	20 727,00	688,01	0,00	0,00	50,00%	10 363,50	344,01	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	304.	I-Trubka FX 32	M	21,8000	0,72	52,500	1 144,50	37,99	1 144,50	37,99	0,00	0,00	50,00%	572,25	19,00	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	305.	Príchytka SONAP 90-100	KUS	89,5000	2,97	75,000	6 712,50	222,81	6 712,50	222,81	0,00	0,00	50,00%	3 356,25	111,41	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstav	306.	Lista PVC 20x20	M	22,4000	0,74	120,750	2 704,80	89,78	2 704,80	89,78	0,00	0,00	50,00%	1 352,40	44,89	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	307.	Lista PVC 40x40	M	44,7000	1,48	21,000	938,70	31,16	938,70	31,16	0,00	0,00	50,00%	469,35	15,58	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	308.	Drôtený žlab Cablofil CF 54/150 EZ	KUS	336,3000	11,16	336,000	112 996,80	3 750,81	112 996,80	3 750,81	0,00	0,00	50,00%	56 498,40	1 875,40	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	309.	Rošt káblový RII-400MM	KUS	885,5000	29,39	42,000	37 191,00	1 234,52	37 191,00	1 234,52	0,00	0,00	50,00%	18 595,50	617,26	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	310.	G-Kábl.oko CU 50x16 KU-L	KUS	80,1000	2,66	20,000	1 602,00	53,18	1 602,00	53,18	0,00	0,00	50,00%	801,00	26,59	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	311.	G-Kábl.oko CU 150x12 KU-F	KUS	405,0000	13,44	10,000	4 050,00	134,44	4 050,00	134,44	0,00	0,00	50,00%	2 025,00	67,22	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	312.	Exter. ovládač riadenia ventilátor	KUS	754,9000	124,64	1,000	3 754,90	124,64	3 754,90	124,64	0,00	0,00	50,00%	1 877,45	62,32	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		a ORe2																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	313.	PVC žlab 100x40	M	281,100 0	9,33	36,750	10 330,43	342,91	10 330,43	342,91	0,00	0,00	50,00%	5 165,21	171,45	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	314.	Žiarivkové svetidlo 2x36W, IP 65	KUS		62,71	33,000		2 069,43	0,00	2 069,43	0,00	0,00	50,00%		1 034,72	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	315.	Žiarivkové svetidlo 2x36W	KUS		50,99	31,000		1 580,69	0,00	1 580,69	0,00	0,00	50,00%		790,35	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	316.	Trubica TL/D/36W /840	KUS	92,4000	3,07	128,000	11 827,20	392,59	11 827,20	392,59	0,00	0,00	50,00%	5 913,60	196,30	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	317.	Žiarivkové svetidlo 2x26W	KUS		45,96	169,000		7 767,24		7 767,24	0,00	0,00	50,00%		3 883,62	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby,	318.	Žiarivkové svetidlo 1x18W, IP 40	KUS		49,13	43,000		2 112,59		2 112,59	0,00	0,00	50,00%		1 056,30	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	319.	Žiarivka FD-D10W/865 2PIN G24d-1	KUS	140,700 0	4,67	338,000	47 556,60	1 578,59	47 556,60	1 578,59	0,00	0,00	50,00%	23 778,30	789,29	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	320.	Trubica 18W/840	KUS	80,1000	2,66	43,000	3 444,30	114,33	3 444,30	114,33	0,00	0,00	50,00%	1 722,15	57,16	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	321.	Žiarivkové svietidlo do podhľadu 1x40W, IP 20	KUS			38,000		348,84		348,84	0,00	0,00	50,00%		174,42	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	322.	Žiarivkové svietidlo 2x9W, IP 40	KUS			175,000		2 966,25		2 838,25	0,00	128,00	50,00%		1 419,13	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	323.	Svietidlo 1x16VVG	KUS			83,000		1 503,96		1 503,96	0,00	0,00	50,00%		751,98	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	324.	Žiarivka FD 9W/84/840 2P G23	KUS	83,9000	2,78	350,000	29 365,00	974,74	29 365,00	974,74	0,00	0,00	50,00%	14 682,50	487,37	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	325.	Žiarivka F16DD/83 5/4P 16W GR10q	KUS	338,100 0	11,22	83,000	28 062,30	931,50	28 062,30	931,50	0,00	0,00	50,00%	14 031,15	465,75	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	326.	Núdzové svetidlo 230V,8W/3hod	KUS			33,000		5 256,90		5 256,90	0,00	0,00	50,00%		2 628,45	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	327.	Žiarivové svetidlo nastenné 2x9W, IP 54	KUS			6,000		119,52		119,52	0,00	0,00	50,00%		59,76	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	328.	Žiarivka FD 9W/84/84 0 2P G23	KUS	83,9000	2,78	6,000	503,40	16,71	503,40	16,71	0,00	0,00	50,00%	251,70	8,35	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	329.	Krytzásuvky komunikačnej 5014A-A100 B	KUS	60,9000	2,02	55,000	3 349,50	111,18	3 349,50	111,18	0,00	0,00	50,00%	1 674,75	55,59	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	330.	Svorka BARNAR D+ medený	KUS	48,7000	1,62	126,000	6 136,20	203,68	6 136,20	203,68	0,00	0,00	50,00%	3 068,10	101,84	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy	pásik dĺžky 750mm																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	331.	Svorka na pripojenie vodiča CY 16 mm, pospájanie	KUS	513,200 0	17,04	6,000	3 079,20	102,21	3 079,20	102,21	0,00	0,00	50,00%	1 539,60	51,11	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	332.	Rozvádzač, výška 6U, hĺbka 400 mm (LC 13 64.06)	KUS	574,900 0	185,05	1,000	5 574,90	185,05	5 574,90	185,05	0,00	0,00	50,00%	2 787,45	92,53	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	333.	Optický rozvádzač 12xST, vrátane kazety na optické vlákna	KUS	402,400 0	79,75	2,000	4 804,80	159,49	4 804,80	159,49	0,00	0,00	50,00%	2 402,40	79,75	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	334.	Rozvádzač, výška 21U, hĺbka 500 mm, (LC 13 65.21)	KUS	357,200 0	410,18	1,000	12 357,20	410,18	12 357,20	410,18	0,00	0,00	50,00%	6 178,60	205,09	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	335.	elektromerový rozvádzač zapustený, nepriame meranie, In=125A, typ ER P.N, Hasma	KUS	881,200 0	2 518,79	1,000	75 881,20	2 518,79	75 881,20	2 518,79	0,00	0,00	50,00%	37 940,60	1 259,40	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	336.	Spínač S 16 JP 1103 A6	KUS	954,800 0	31,69	4,000	3 819,20	126,77	3 819,20	126,77	0,00	0,00	50,00%	1 909,60	63,39	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	337.	Spínač S 25 JP 1103 A6	KUS	965,300 0	32,04	8,000	7 722,40	256,34	7 722,40	256,34	0,00	0,00	50,00%	3 861,20	128,17	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	338.	Spínač S 32 JP 1103 A6	KUS	522,000 0	50,52	1,000	1 522,00	50,52	1 522,00	50,52	0,00	0,00	50,00%	761,00	25,26	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	339.	vačkový spínač v plastovej krabici s poistkami S32NJZ	KUS	642,700 0	87,72	1,000	2 642,70	87,72	2 642,70	87,72	0,00	0,00	50,00%	1 321,35	43,86	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	340.	Mini GBIC modul LC Multimode - Signamax kompatibilní (065-77AMM)	KUS	996,900 0	99,48	2,000	5 993,80	198,96	5 993,80	198,96	0,00	0,00	50,00%	2 996,90	99,48	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	341.	regulátor výkonu ventilátora VZT, TRN 7D	KUS	22 056,000 0	732,13	2,000	44 112,00	1 464,25	44 112,00	1 464,25	0,00	0,00	50,00%	22 056,00	732,13	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	342.	Poist.patron PHN 2315A gG	KUS	317,1000	10,53	3,000	951,30	31,58	951,30	31,58	0,00	0,00	50,00%	475,65	15,79	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	343.	Telefónne káble SYKFY 15x2x0,5	M	48,6000	1,61	21,000	1 020,60	33,88	1 020,60	33,88	0,00	0,00	50,00%	510,30	16,94	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	344.	Patchkáb el -1MB, CAT5E 2xRJ45 s liatou ochranou šedý (C5E-315GY-1MB)	M	77,0000	2,56	40,000	3 080,00	102,24	3 080,00	102,24	0,00	0,00	50,00%	1 540,00	51,12	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	345.	Patchkáb el -2MB, CAT5E 2xRJ45 s liatou ochranou šedý (C5E-315GY-1MB)	M	89,3000	2,96	100,000	8 930,00	296,42	8 930,00	296,42	0,00	0,00	50,00%	4 465,00	148,21	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	346.	dútnavka orientačná	KUS	49,8000	1,65	70,000	3 486,00	115,71	3 486,00	115,71	0,00	0,00	50,00%	1 743,00	57,86	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby,	347.	Prepínač seriový komplet, 5, IP44	KUS	326,5000	10,84	1,000	326,50	10,84	326,50	10,84	0,00	0,00	50,00%	163,25	5,42	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		3558A- 05940 B biela																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	348.	Prepínač striedavý komplet, 6, IP44 3558A- 06940 B biela	KUS	278,500 0	9,24	14,000	3 899,00	129,42	3 899,00	129,42	0,00	0,00	50,00%	1 949,50	64,71	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	349.	Prístroj spínača 3558- A01340 1,1So	KUS	124,700 0	4,14	104,000	12 968,80	430,49	12 968,80	430,49	0,00	0,00	50,00%	6 484,40	215,24	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	350.	Prístroj prepínača 3558- A05340 5	KUS	168,800 0	5,60	96,000	16 204,80	537,90	16 204,80	537,90	0,00	0,00	50,00%	8 102,40	268,95	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	351.	Prístroj prepínača 3558- A06340 6,6So	KUS	130,800 0	4,34	90,000	11 772,00	390,76	11 772,00	390,76	0,00	0,00	50,00%	5 886,00	195,38	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	352.	Prístroj spínača 3558- A21342 1,1S,1So	KUS	137,500 0	4,56	122,000	16 775,00	556,83	16 775,00	556,83	0,00	0,00	50,00%	8 387,50	278,41	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístav by, nadstav	353.	Prístroj prepínača 3558- A52340	KUS	212,400 0	7,05	3,000	637,20	21,15	637,20	21,15	0,00	0,00	50,00%	318,60	10,58	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	354.	Prístroj prepínača 3558-A07340	KUS	187,900 0	6,24	1,000	187,90	6,24	187,90	6,24	0,00	0,00	50,00%	93,95	3,12	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	355.	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biela	KUS	49,8000	1,65	246,000	12 250,80	406,65	12 250,80	406,65	0,00	0,00	50,00%	6 125,40	203,33	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	356.	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A652 B biela	KUS	64,0000	2,12	3,000	192,00	6,37	192,00	6,37	0,00	0,00	50,00%	96,00	3,19	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	357.	Kryt kolísky delený, radenie 5,6+6,1/0 +1/0 3558A-A652 B biela	KUS	64,0000	2,12	96,000	6 144,00	203,94	6 144,00	203,94	0,00	0,00	50,00%	3 072,00	101,97	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	358.	Kryt kolísky, radenie 1So,6So, 1/0So,1/0 S,7So 3558A-A653 B biela	KUS	72,0000	2,39	70,000	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1	717003 Prístavby	359.	Kryt kolísky,	KUS	49,8000	1,65	1,000	49,80	1,65	49,80	1,65	0,00	0,00	50,00%	24,90	0,83	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Rekonštrukcia hotela	by, nadstavby, stavebné úpravy		radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	360.	Jednorámček 3901A-B10 B biela	KUS	30,4000	1,01	719,000	21 857,60	725,54	21 857,60	725,54	0,00	0,00	50,00%	10 928,80	362,77	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	361.	Spodok zásuvky TV+R (EU 5011-A3503 koncová	KUS	419,3000	13,92	54,000	22 642,20	751,58	22 642,20	751,58	0,00	0,00	50,00%	11 321,10	375,79	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	362.	Kryt zás. TV+R 5011A-A200 B biela	KUS	102,2000	3,39	54,000	5 518,80	183,19	5 518,80	183,19	0,00	0,00	50,00%	2 759,40	91,60	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	363.	Krabica ASD 70	KUS	5,7000	0,19	927,000	5 283,90	175,39	5 283,90	175,39	0,00	0,00	50,00%	2 641,95	87,70	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	364.	Škatuľa KU 68+vičko	KUS	23,7000	0,79	10,000	237,00	7,87	237,00	7,87	0,00	0,00	50,00%	118,50	3,93	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1	717003 Prístav	365.	Krabica KU 68 +	KUS	52,4000	1,74	96,000	5 030,40	166,98	5 030,40	166,98	0,00	0,00	50,00%	2 515,20	83,49	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Rekonštrukcia hotela	by, nadstavby, stavebné úpravy		svorkovnica + viečko																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	366.	Krabica KR 97 + viečko	KUS	30,5000	1,01	138,000	4 209,00	139,71	4 209,00	139,71	0,00	0,00	50,00%	2 104,50	69,86	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	367.	Škatuľa KO-125	KUS	91,4000	3,03	25,000	2 285,00	75,85	2 285,00	75,85	0,00	0,00	50,00%	1 142,50	37,92	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	368.	Škatuľa 6455-11 acid	KUS	155,5000	5,16	17,000	2 643,50	87,75	2 643,50	87,75	0,00	0,00	50,00%	1 321,75	43,87	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	369.	Sada spojovacieho materiálu M6, 4xmatica+ podložka+ skrutka (SM6)	KUS	41,6000	1,38	24,000	998,40	33,14	998,40	33,14	0,00	0,00	50,00%	499,20	16,57	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	370.	Vyvážovací panel 1U, plastový (CMP-4)	KUS	506,1000	16,80	6,000	3 036,60	100,80	3 036,60	100,80	0,00	0,00	50,00%	1 518,30	50,40	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	371.	Zásuvka nástenná IP44 IZN1653	TKS	184,200 0	6,11	1,000	184,20	6,11	184,20	6,11	0,00	0,00	50,00%	92,10	3,06	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	372.	Zásuvka komunikačná Keystone osempólová 1208.10 RJ 45-8	TKS	265,000 0	8,80	110,000	29 150,00	967,60	29 150,00	967,60	0,00	0,00	50,00%	14 575,00	483,80	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	373.	Nosná maska komunikačnej zásuvky dvojnás. 5014A-B1018	TKS	43,4000	1,44	55,000	2 387,00	79,23	2 387,00	79,23	0,00	0,00	50,00%	1 193,50	39,62	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	374.	Sada na spájanie KITASSTR 50 ks/bl EZ	BAL	094,500 0	36,33	10,000	10 945,00	363,31	10 945,00	363,31	0,00	0,00	50,00%	5 472,50	181,65	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	375.	Závitova tyč M 10 , l= 600 mm	KUS	224,300 0	7,45	110,000	24 673,00	818,99	24 673,00	818,99	0,00	0,00	50,00%	12 336,50	409,50	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	376.	Úchytka žlabu SAS	KUS	56,6000	1,88	110,000	6 226,00	206,67	6 226,00	206,67	0,00	0,00	50,00%	3 113,00	103,33	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	377.	Ukladacia pol., 350 mm hĺbka, 2U (UP-03)	KUS	246,000	1	41,36	1,000	1 246,00	41,36	1 246,00	41,36	0,00	0,00	50,00%	623,00	20,68	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	378.	Kaskádovateľný 24-port 10/100BaseT/TX Switch, 2x integrované metalické GB porty, + 2x mini GBIC sloty, man. (065-7726S)	KUS	779,100	12	424,19	2,000	25 558,20	848,38	25 558,20	848,38	0,00	0,00	50,00%	12 779,10	424,19	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	379.	Adaptér ST MM	KUS	58,5000	1,94	8,000	468,00	15,53	468,00	15,53	0,00	0,00	50,00%	234,00	7,77	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	380.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	M	277,100	9,20	205,000	56 805,50	1 885,60	56 805,50	1 885,60	0,00	0,00	50,00%	28 402,75	942,80	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	381.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	M	484,000	16,07	8,000	3 872,00	128,53	3 872,00	128,53	0,00	0,00	50,00%	1 936,00	64,26	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	382.	Zriadenie, rekonš. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	M	42,0000	1,39	8,000	336,00	11,15	336,00	11,15	0,00	0,00	50,00%	168,00	5,58	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	383.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	M	57,1000	1,90	205,000	11 705,50	388,55	11 705,50	388,55	0,00	0,00	50,00%	5 852,75	194,28	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	384.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	M	100,1000	3,32	8,000	800,80	26,58	800,80	26,58	0,00	0,00	50,00%	400,40	13,29	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	385.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosť i terénu neboli väčšie ako 2 cm	M2	91,0000	3,02	95,000	8 645,00	286,96	8 645,00	286,96	0,00	0,00	50,00%	4 322,50	143,48	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

			od vodor.hla diny																
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	386.	Jednovrst vová vozovka z betónu, vrstva betónu 5 cm	M2	329,300 0	10,93	95,000	31 283,50	1 038,42	31 283,50	1 038,42	0,00	0,00	50,00%	15 641,75	519,21	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	387.	Drva vápencov á frakcia 0-4 mm bal. A1	T	993,300 0	32,97	0,832	826,43	27,43	826,43	27,43	0,00	0,00	50,00%	413,21	13,72	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	388.	Rúrka elektroinšt . ohybná, uložená pevne typ FXP do 36 mm	M	50,1000	1,66	190,000	9 519,00	315,97	9 519,00	315,97	0,00	0,00	50,00%	4 759,50	157,99	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	389.	Skatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	KUS	116,500 0	3,87	12,000	1 398,00	46,41	1 398,00	46,41	0,00	0,00	50,00%	699,00	23,20	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	390.	Upevňova cie vedenie v zemi včít. svoriek,pr epojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	38,1000	1,26	220,000	8 382,00	278,23	8 382,00	278,23	0,00	0,00	50,00%	4 191,00	139,12	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr	717003 Prístav by,	391.	Upevňova cie vedenie v	M	61,6000	2,04	90,000	5 544,00	184,03	5 544,00	184,03	0,00	0,00	50,00%	2 772,00	92,01	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	nadstavby, stavebné úpravy		zemi včít. svoriek, pr epojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	392.	Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	M	272,9000	9,06	470,000	128 263,00	4 257,55	128 263,00	4 257,55	0,00	0,00	50,00%	64 131,50	2 128,78	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	393.	Zachyt.tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	KUS	889,4000	29,52	5,000	4 447,00	147,61	4 447,00	147,61	0,00	0,00	50,00%	2 223,50	73,81	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	394.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiék (SS, SR 03)	KUS	126,3000	4,19	95,000	11 998,50	398,28	11 998,50	398,28	0,00	0,00	50,00%	5 999,25	199,14	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	395.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutki (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	176,5000	5,86	38,000	6 707,00	222,63	6 707,00	222,63	0,00	0,00	50,00%	3 353,50	111,32	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	396.	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	90,4000	3,00	12,000	1 084,80	36,01	1 084,80	36,01	0,00	0,00	50,00%	542,40	18,00	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	397.	Drôt pozinkovaný mäkký, akost.11300, D 8,00 mm	KG	71,1000	2,36	211,500	15 037,65	499,16	15 037,65	499,16	0,00	0,00	50,00%	7 518,83	249,58	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	398.	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00m m	KG	71,3000	2,37	58,212	4 150,52	137,77	4 150,52	137,77	0,00	0,00	50,00%	2 075,26	68,89	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	399.	Rúrka FXP 32	M	35,6000	1,18	199,500	7 102,20	235,75	7 102,20	235,75	0,00	0,00	50,00%	3 551,10	117,87	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	400.	HR-Jimacia tyc JP15	KUS	253,4000	8,41	5,000	1 267,00	42,06	1 267,00	42,06	0,00	0,00	50,00%	633,50	21,03	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	401.	HR-Ochr.strieška OS 01	KUS	43,4000	1,44	5,000	217,00	7,20	217,00	7,20	0,00	0,00	50,00%	108,50	3,60	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	402.	HR-Podpera PV 21	KUS	57,3000	1,90	235,000	13 465,50	446,97	13 465,50	446,97	0,00	0,00	50,00%	6 732,75	223,49	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	403.	HR-Svorka SJ 01	KUS	51,9000	1,72	5,000	259,50	8,61	259,50	8,61	0,00	0,00	50,00%	129,75	4,31	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	404.	HR-Svorka SK	KUS	31,5000	1,05	24,000	756,00	25,09	756,00	25,09	0,00	0,00	50,00%	378,00	12,55	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	405.	HR-Svorka SR 03	KUS	45,6000	1,51	15,000	684,00	22,70	684,00	22,70	0,00	0,00	50,00%	342,00	11,35	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	406.	HR-Svorka SS	KUS	21,4000	0,71	80,000	1 712,00	56,83	1 712,00	56,83	0,00	0,00	50,00%	856,00	28,41	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	407.	HR-Svorka SZ	KUS	70,0000	2,32	14,000	980,00	32,53	980,00	32,53	0,00	0,00	50,00%	490,00	16,27	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	408.	Pásik uzemňov ací 30x4 mm	KG	70,3000	2,33	217,602	15 297,42	507,78	15 297,42	507,78	0,00	0,00	50,00%	7 648,71	253,89	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		ZARIADENÍ															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	415.	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rohožami jednovrstvová	M2	128,200 0	4,26	175,000	22 435,00	744,71	22 435,00	744,71	0,00	0,00	50,00%	11 217,50	372,35	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	416.	Montáž ventilátor a radialného s časovým dobehom Vort Press 240 LL I-T	KUS	740,600 0	24,58	61,000	45 176,60	1 499,59	45 176,60	1 499,59	0,00	0,00	50,00%	22 588,30	749,79	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	417.	Montáž ventilátor a radialného o RP 60-35/31-4D	KUS	540,700 0	117,53	1,000	3 540,70	117,53	3 540,70	117,53	0,00	0,00	50,00%	1 770,35	58,76	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	418.	Montáž kazety kapsových filtrov KFD 60-35+KF 6-35	KUS	473,200 0	15,71	1,000	473,20	15,71	473,20	15,71	0,00	0,00	50,00%	236,60	7,85	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	419.	Montáž vodného ohrievača VO 60-35/2R	KUS	956,800 0	31,76	1,000	956,80	31,76	956,80	31,76	0,00	0,00	50,00%	478,40	15,88	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	420.	Montáž ventilátor a radialného RP 70-40/35-4D	KUS	446,100 ⁵ ₀	180,78	1,000	5 446,10	180,78	5 446,10	180,78	0,00	0,00	50,00%	2 723,05	90,39	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	421.	Montáž protidažďov. žalúzie,	KUS	372,300 ₀	12,36	2,000	744,60	24,72	744,60	24,72	0,00	0,00	50,00%	372,30	12,36	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	422.	Montáž mriežka dverová IMOS DMNO 300x100	KUS	294,000 ₀	9,76	1,000	294,00	9,76	294,00	9,76	0,00	0,00	50,00%	147,00	4,88	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	423.	Mriežka 150 x 150 Dodávaná v celku.	KUS	243,300 ₀	8,08	6,000	1 459,80	48,46	1 459,80	48,46	0,00	0,00	50,00%	729,90	24,23	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	424.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obv.1 400	M	470,100 ₀	15,60	2,000	940,20	31,21	940,20	31,21	0,00	0,00	50,00%	470,10	15,60	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	425.	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obv.1 700	M	675,200 ₀	22,41	12,800	8 642,56	286,88	8 642,56	286,88	0,00	0,00	50,00%	4 321,28	143,44	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	426.	Štvorhranné ocelové potrubie skup. I. Veľkosť : do obv.2 000	M	588,800 0	19,54	1,400	824,32	27,36	824,32	27,36	0,00	0,00	50,00%	412,16	13,68	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	427.	Štvorhranné ocelové potrubie skup. I. Veľkosť : do obv.2 300	M	826,000 0	27,42	1,500	1 239,00	41,13	1 239,00	41,13	0,00	0,00	50,00%	619,50	20,56	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	428.	Diel potrubia štvorhranného skupiny III, PN 120419 do obvodu 1 8000	M	713,900 0	56,89	5,400	9 255,06	307,21	9 255,06	307,21	0,00	0,00	50,00%	4 627,53	153,61	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	429.	Diel potrubia štvorhranného skupiny III, PN 120419 do obvodu 2 250	M	480,100 0	49,13	4,400	6 512,44	216,17	6 512,44	216,17	0,00	0,00	50,00%	3 256,22	108,09	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	430.	Kruhové potrubie z PVC Veľkosť : do D 200	M	887,800 0	29,47	262,000	232 603,60	7 721,03	232 603,60	7 721,03	0,00	0,00	50,00%	116 301,80	3 860,51	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstav	431.	Montáž uzatváraciej klapky so	KUS	489,600 0	49,45	1,000	1 489,60	49,45	1 489,60	49,45	0,00	0,00	50,00%	744,80	24,72	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		servopohonom LKSF 60-35/230															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	432.	Montáž štvorhranej výustky IMOS - VP2	KUS	214,800 0	7,13	4,000	859,20	28,52	859,20	28,52	0,00	0,00	50,00%	429,60	14,26	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	433.	Montáž uzatváraciej klapky so servopohonom LKS 70-40/230	KUS	991,200 0	32,90	1,000	991,20	32,90	991,20	32,90	0,00	0,00	50,00%	495,60	16,45	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	434.	Montáž tlmiacej vložky DV 60-35	KUS	133,000 0	4,41	2,000	266,00	8,83	266,00	8,83	0,00	0,00	50,00%	133,00	4,41	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	435.	Montáž zmiešavaciho uzla SU(X) 410-4, (3)	KUS	720,200 0	90,29	1,000	2 720,20	90,29	2 720,20	90,29	0,00	0,00	50,00%	1 360,10	45,15	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	436.	Montáž odsávača pár IMOS-OP A 2000x1400	KUS	510,400 0	315,69	2,000	19 020,80	631,37	19 020,80	631,37	0,00	0,00	50,00%	9 510,40	315,69	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	437.	Montáž tlmiacej vložky DV 70-40	KUS	133,000 0	4,41	2,000	266,00	8,83	266,00	8,83	0,00	0,00	50,00%	133,00	4,41	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	438.	Montáž +dodávka závesov, upevňovacieho materiálu	KUS	14 700,000 0	487,95	1,000	14 700,00	487,95	14 700,00	487,95	0,00	0,00	50,00%	7 350,00	243,98	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	439.	Murárske výpomoci	100%	14 512,900 0	481,74	1,000	14 512,90	481,74	14 512,90	481,74	0,00	0,00	50,00%	7 256,45	240,87	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	440.	Podružný materiál	100%	11 075,700 0	367,65	3,000	33 227,10	1 102,94	33 227,10	1 102,94	0,00	0,00	50,00%	16 613,55	551,47	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	441.	Podiel pridružených výkonov	100%	14 512,900 0	481,74	1,000	14 512,90	481,74	14 512,90	481,74	0,00	0,00	50,00%	7 256,45	240,87	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	442.	Nešpecifikované práce	HOD	392,000 0	13,01	60,000	23 520,00	780,72	23 520,00	780,72	0,00	0,00	50,00%	11 760,00	390,36	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	443.	Príprava ku komplexnému	HOD	420,000 0	13,94	12,000	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		vyskúšan															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	444.	Kompletné vyskúšanie	HOD	420,000 0	13,94	16,000	6 720,00	223,06	6 720,00	223,06	0,00	0,00	50,00%	3 360,00	111,53	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	445.	Skúšobná prevádzka	HOD	420,000 0	13,94	24,000	10 080,00	334,59	10 080,00	334,59	0,00	0,00	50,00%	5 040,00	167,30	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	446.	Izolácia potrubia Vzt samolep. doskami AFMAFL EX/AF hr.10 mm	M	390,600 0	46,16	140,000	194 684,00	6 462,32	194 684,00	6 462,32	0,00	0,00	50,00%	97 342,00	3 231,16	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	447.	Izolácia potrubia Vzt samolep. doskami AFMAFL EX/AF hr.25 mm	M	581,600 0	85,69	35,000	90 356,00	2 999,27	90 356,00	2 999,27	0,00	0,00	50,00%	45 178,00	1 499,63	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	448.	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/110 60°	KUS	138,600 0	4,60	8,000	1 108,80	36,81	1 108,80	36,81	0,00	0,00	50,00%	554,40	18,40	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstav	449.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s	KUS	208,600 0	6,92	16,000	3 337,60	110,79	3 337,60	110,79	0,00	0,00	50,00%	1 668,80	55,39	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		hrdlom 125x 3.1x1000																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	450.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000	KUS	403,200 0	13,38	45,000	18 144,00	602,27	18 144,00	602,27	0,00	0,00	50,00%	9 072,00	301,14	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	451.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000	KUS	373,800 0	12,41	81,000	30 277,80	1 005,04	30 277,80	1 005,04	0,00	0,00	50,00%	15 138,90	502,52	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	452.	Rúra odpad.hrdl. z PVC 110x2,2x 1000	M	149,800 0	4,97	120,000	17 976,00	596,69	17 976,00	596,69	0,00	0,00	50,00%	8 988,00	298,35	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	453.	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 110/110 60°	KUS	126,000 0	4,18	13,000	1 638,00	54,37	1 638,00	54,37	0,00	0,00	50,00%	819,00	27,19	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	454.	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/110 60°	KUS	235,200 0	7,81	10,000	2 352,00	78,07	2 352,00	78,07	0,00	0,00	50,00%	1 176,00	39,04	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstav	455.	PVC-U odbočka kanalizačná pre	KUS	494,300 0	16,41	20,000	9 886,00	328,16	9 886,00	328,16	0,00	0,00	50,00%	4 943,00	164,08	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		rúry hladké 200/100 45°																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	456.	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/30°	KUS	53,2000	1,77	83,000	4 415,60	146,57	4 415,60	146,57	0,00	0,00	50,00%	2 207,80	73,29	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	457.	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/30°	KUS	53,2000	1,77	10,000	532,00	17,66	532,00	17,66	0,00	0,00	50,00%	266,00	8,83	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	458.	HL 810 DN 100	KUS	061,000 0	35,22	3,000	3 183,00	105,66	3 183,00	105,66	0,00	0,00	50,00%	1 591,50	52,83	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	459.	Ventilátor radiálny s časovým dobeňom Vort Press 240 LL I-T	KUS	887,000 0	294,99	61,000	542 107,00	17 994,66	542 107,00	17 994,66	0,00	0,00	50,00%	271 053,50	8 997,33	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	460.	Ventilátor radiálny RP 60- 35/31-4D	KUS	487,000 0	1 410,31	1,000	42 487,00	1 410,31	42 487,00	1 410,31	0,00	0,00	50,00%	21 243,50	705,16	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístav by, nadstav	461.	Ventilátor radiálny RP 70- 40/35-4D	KUS	350,000 0	2 169,22	1,000	65 350,00	2 169,22	65 350,00	2 169,22	0,00	0,00	50,00%	32 675,00	1 084,61	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy																			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	462.	Uzatváracia klapka s pohonom LKSF 60-35/230	KUS	17 883,000 0	593,61	1,000	17 883,00	593,61	17 883,00	593,61	0,00	0,00	50,00%	8 941,50	296,80	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	463.	Uzatváracia klapka s pohonom LKS 70-40/230	KUS	11 896,300 0	394,88	1,000	11 896,30	394,88	11 896,30	394,88	0,00	0,00	50,00%	5 948,15	197,44	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	464.	Kazeta kapsových filtrov KFD 60-35+filtračné vložky KF3 60-35	KUS	5 754,100 0	191,00	1,000	5 754,10	191,00	5 754,10	191,00	0,00	0,00	50,00%	2 877,05	95,50	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	465.	Vodný ohrievač VO 60-35/2R	KUS	12 731,200 0	422,60	1,000	12 731,20	422,60	12 731,20	422,60	0,00	0,00	50,00%	6 365,60	211,30	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	466.	Tlmiaca vložka DV 60-35	KUS	1 555,700 0	51,64	2,000	3 111,40	103,28	3 111,40	103,28	0,00	0,00	50,00%	1 555,70	51,64	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	467.	Zmiešavací uzol SM (X) 40-4,0 (3)	KUS	32 656,400 0	1 083,99	1,000	32 656,40	1 083,99	32 656,40	1 083,99	0,00	0,00	50,00%	16 328,20	542,00	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	468.	Vetracia rekuperačná jednotka s filtrami vzduchu s výkonom do 4500 m3	KUS		2,000		6 935,34		6 935,34	0,00	0,00	50,00%		3 467,67	august 09	jún 12	
							3467,67											
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	469.	Tlmiaca vložka DV 70-40	KUS	1 567,700 0	52,04	2,000	3 135,40	104,08	3 135,40	104,08	0,00	0,00	50,00%	1 567,70	52,04	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	470.	Protid.žal.-zink.šir.s upín.rám. do ste.a sit. 630x350 IMOS-PZZN-R1-S	KUS	1 905,400 0	63,25	1,000	1 905,40	63,25	1 905,40	63,25	0,00	0,00	50,00%	952,70	31,62	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	471.	Protid.žal.-zink.šir.s upín.rám. do ste.a sit. 710x250 IMOS-PZZN	KUS	2 076,500 0	68,93	1,000	2 076,50	68,93	2 076,50	68,93	0,00	0,00	50,00%	1 038,25	34,46	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	472.	Krycia mriežka 150 x150	KUS	397,600 0	13,20	6,000	2 385,60	79,19	2 385,60	79,19	0,00	0,00	50,00%	1 192,80	39,59	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	473.	Rámik do potrubia/rámik do steny 150x150	KUS	108,500 0	3,60	6,000	651,00	21,61	651,00	21,61	0,00	0,00	50,00%	325,50	10,80	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	474.	Krycia mriežka dverová IMOS DMNO 300x100	KUS	455,300 0	48,31	1,000	1 455,30	48,31	1 455,30	48,31	0,00	0,00	50,00%	727,65	24,15	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	475.	Potrubie štvorhranné 600x350 dl.600 VP	KUS	178,100 0	39,11	1,000	1 178,10	39,11	1 178,10	39,11	0,00	0,00	50,00%	589,05	19,55	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	476.	Potrubie štvorhranné 600x350 dl.200 PP	KUS	392,700 0	13,04	1,000	392,70	13,04	392,70	13,04	0,00	0,00	50,00%	196,35	6,52	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	477.	Potrubie štvorhranné 600x350 dl.600 VP	KUS	178,100 0	39,11	1,000	1 178,10	39,11	1 178,10	39,11	0,00	0,00	50,00%	589,05	19,55	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	478.	Potrubie štvorhranné 500x250 dl.1600 pp	KUS	479,400 0	82,30	1,000	2 479,40	82,30	2 479,40	82,30	0,00	0,00	50,00%	1 239,70	41,15	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	479.	Potrubie štvorhranné 355x250 dl.2000 ZK	KUS	2 798,600	92,90	1,000	2 798,60	92,90	2 798,60	92,90	0,00	0,00	50,00%	1 399,30	46,45	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	480.	Potrubie štvorhranné 500x250 dl.1500 vp	KUS	2 534,000	84,11	2,000	5 068,00	168,23	5 068,00	168,23	0,00	0,00	50,00%	2 534,00	84,11	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	481.	Potrubie štvorhranné 500x250 dl.500 vp	KUS	856,800	28,44	2,000	1 713,60	56,88	1 713,60	56,88	0,00	0,00	50,00%	856,80	28,44	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	482.	Tvarovky štvohranného potrubia - prechod 600x350/500x250 dl.300	KUS	1 654,800	54,93	1,000	1 654,80	54,93	1 654,80	54,93	0,00	0,00	50,00%	827,40	27,46	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	483.	Tvarovky štvohranného potrubia - prechod 500x250/355x250 dl.300	KUS	1 318,800	43,78	1,000	1 318,80	43,78	1 318,80	43,78	0,00	0,00	50,00%	659,40	21,89	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	484.	Tvarovky štvohranného potrubia - prechod 500x250/710x250 dl.300	KUS	1 764,000	58,55	1,000	1 764,00	58,55	1 764,00	58,55	0,00	0,00	50,00%	882,00	29,28	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	485.	Tvarovky štvohranného potrubia - prechod 710x250/700x400 dl.500	KUS	3 343,300	110,98	1,000	3 343,30	110,98	3 343,30	110,98	0,00	0,00	50,00%	1 671,65	55,49	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	486.	Tvarovky štvohranného potrubia - prechod 710x400/700x250 dl.500	KUS	3 326,500	110,42	1,000	3 326,50	110,42	3 326,50	110,42	0,00	0,00	50,00%	1 663,25	55,21	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	487.	Tvarovky štvohranného potrubia - T kus 710x250/710x250/500x250 dl.700	KUS	3 276,100	108,75	1,000	3 276,10	108,75	3 276,10	108,75	0,00	0,00	50,00%	1 638,05	54,37	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	488.	Tvarovky štvohranného potrubia - koleno 500x250 , 90st	KUS	1 486,100	49,33	5,000	7 430,50	246,65	7 430,50	246,65	0,00	0,00	50,00%	3 715,25	123,32	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	489.	Potrubie štvorhranné 500x250 dl.400 pp	KUS	705,600	23,42	1,000	705,60	23,42	705,60	23,42	0,00	0,00	50,00%	352,80	11,71	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	490.	Potrubie štvorhranné 700x400 dl.500 pp	KUS	1 260,000	41,82	1,000	1 260,00	41,82	1 260,00	41,82	0,00	0,00	50,00%	630,00	20,91	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	491.	Potrubie štvorhranné 700x400 dl.1000 pp	KUS	2 486,400	82,53	1,000	2 486,40	82,53	2 486,40	82,53	0,00	0,00	50,00%	1 243,20	41,27	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	492.	Potrubie štvorhranné 500x250 dl.2000 pp	KUS	3 376,900	112,09	1,000	3 376,90	112,09	3 376,90	112,09	0,00	0,00	50,00%	1 688,45	56,05	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	493.	Potrubie štvorhranné 500x250 dl.1700 pp	KUS	2 872,800	95,36	1,000	2 872,80	95,36	2 872,80	95,36	0,00	0,00	50,00%	1 436,40	47,68	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	494.	Potrubie štvorhranné 500x250 dl.300 pp	KUS	0 520,800	17,29	1,000	520,80	17,29	520,80	17,29	0,00	0,00	50,00%	260,40	8,64	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	495.	Potrubie štvorhranné 500x250 dl.800 pp	KUS	1 360,800	45,17	1,000	1 360,80	45,17	1 360,80	45,17	0,00	0,00	50,00%	680,40	22,59	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	496.	Štvorhranná výustka IMOS-VP2-1-625x325-	KUS	2 587,200	85,88	4,000	10 348,80	343,52	10 348,80	343,52	0,00	0,00	50,00%	5 174,40	171,76	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy		R1															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	497.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,0155	0,00	307 475,000	4 765,86	158,20	4 765,86	158,20	0,00	0,00	50,00%	2 382,93	79,10	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	498.	ELEKTRICKÁ POŽIARNÁ SIGNALIZÁCIA															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	499.	Ustredňa LOOP 500 - montáž	KUS	21 280,000	706,37	1,000	21 280,00	706,37	21 280,00	706,37	0,00	0,00	50,00%	10 640,00	353,18	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	500.	Zásuvka MS3 - montáž	KUS	91,0000	3,02	130,000	11 830,00	392,68	11 830,00	392,68	0,00	0,00	50,00%	5 915,00	196,34	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	501.	Hlásič opticko-dymový OR3-M1+MS3-M2 - montáž	KUS	336,0000	11,15	110,000	36 960,00	1 226,85	36 960,00	1 226,85	0,00	0,00	50,00%	18 480,00	613,42	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	502.	Hlásič telepný W3-M1+MS3-M2 - montáž	KUS	336,0000	11,15	20,000	6 720,00	223,06	6 720,00	223,06	0,00	0,00	50,00%	3 360,00	111,53	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	503.	Svietidlo signalizačné adresovatelné SSA-1 - montáž	KUS	308,000 0	10,22	50,000	15 400,00	511,19	15 400,00	511,19	0,00	0,00	50,00%	7 700,00	255,59	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	504.	Izolátor IZ-1 - montáž	KUS	210,000 0	6,97	9,000	1 890,00	62,74	1 890,00	62,74	0,00	0,00	50,00%	945,00	31,37	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	505.	Hlásič tlačítkový TL-1 - montáž	KUS	406,000 0	13,48	1,000	406,00	13,48	406,00	13,48	0,00	0,00	50,00%	203,00	6,74	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	506.	Hlásič tlačítkový TL-1A - montáž	KUS	406,000 0	13,48	21,000	8 526,00	283,01	8 526,00	283,01	0,00	0,00	50,00%	4 263,00	141,51	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	507.	Montáž káblových rozvodov	M	16,8000	0,56	2 750,000	46 200,00	1 533,56	46 200,00	1 533,56	0,00	0,00	50,00%	23 100,00	766,78	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	508.	Drobný montážny materiál	KUS	3 290,000 0	109,21	1,000	3 290,00	109,21	3 290,00	109,21	0,00	0,00	50,00%	1 645,00	54,60	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	509.	Ostatné montážne práce	HOD	380,000 0	12,61	7,000	2 660,00	88,30	2 660,00	88,30	0,00	0,00	50,00%	1 330,00	44,15	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	510.	Ustredňa LOOP 500	KUS	86 730,000 0	2 878,91	1,000	86 730,00	2 878,91	86 730,00	2 878,91	0,00	0,00	50,00%	43 365,00	1 439,45	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	511.	Hlásič opticko-dymový OR3-M1	KUS	2 338,000 0	77,61	110,000	257 180,00	8 536,81	257 180,00	8 536,81	0,00	0,00	50,00%	128 590,00	4 268,41	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	512.	Hlásič telepný W3-M1	KUS	2 590,000 0	85,97	20,000	51 800,00	1 719,44	51 800,00	1 719,44	0,00	0,00	50,00%	25 900,00	859,72	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	513.	Hlásič tlačítkový TL-1	KUS	3 178,000 0	105,49	18,000	57 204,00	1 898,82	57 204,00	1 898,82	0,00	0,00	50,00%	28 602,00	949,41	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	514.	Hlásič tlačítkový TL-1A	KUS	6 930,000 0	230,03	1,000	6 930,00	230,03	6 930,00	230,03	0,00	0,00	50,00%	3 465,00	115,02	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	515.	Zásuvka MS3	KUS	175,000 0	5,81	130,000	22 750,00	755,16	22 750,00	755,16	0,00	0,00	50,00%	11 375,00	377,58	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	516.	Adresný modul MS3-M2	KUS	1 064,000 0	35,32	130,000	138 320,00	4 591,38	138 320,00	4 591,38	0,00	0,00	50,00%	69 160,00	2 295,69	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	517.	Svietidlo signalizačné adresovateľné SSA-1	KUS	1 778,000 0	59,02	50,000	88 900,00	2 950,94	88 900,00	2 950,94	0,00	0,00	50,00%	44 450,00	1 475,47	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	518.	Izolátor IZ-1	KUS	2 128,000 0	70,64	9,000	19 152,00	635,73	19 152,00	635,73	0,00	0,00	50,00%	9 576,00	317,86	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	519.	Aku KOBE 12V/65Ah	KUS	10 962,000 0	363,87	2,000	21 924,00	727,74	21 924,00	727,74	0,00	0,00	50,00%	10 962,00	363,87	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	520.	Vodič J-H(St)H-V 2x2x0,8	M	39,9000	1,32	2 850,000	113 715,00	3 774,65	113 715,00	3 774,65	0,00	0,00	50,00%	56 857,50	1 887,32	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	521.	POŽIARNÝ ROZHLAS															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	522.	Montáž a oživenie ústredne rozhlasu	KUS	5 040,000 0	167,30	1,000	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	523.	Reproduktor - montáž	KUS	350,000 0	11,62	107,000	37 450,00	1 243,11	37 450,00	1 243,11	0,00	0,00	50,00%	18 725,00	621,56	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	524.	Montáž káblových rozvodov	M	16,8000	0,56	2 050,000	34 440,00	1 143,20	34 440,00	1 143,20	0,00	0,00	50,00%	17 220,00	571,60	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	525.	Drobný montážny materiál	KUS	1 190,000 0	39,50	1,000	1 190,00	39,50	1 190,00	39,50	0,00	0,00	50,00%	595,00	19,75	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	526.	Ostatné montážne práce	HOD	320,000 0	10,62	7,000	2 240,00	74,35	2 240,00	74,35	0,00	0,00	50,00%	1 120,00	37,18	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	527.	LBB 1990/00 Rozhlasová ústredňa 240W	KUS	83 090,000	2 758,08	1,000	83 090,00	2 758,08	83 090,00	2 758,08	0,00	0,00	50,00%	41 545,00	1 379,04	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	528.	PLN-1P1000 Zosilovač 1000W	KUS	53 900,000	1 789,15	1,000	53 900,00	1 789,15	53 900,00	1 789,15	0,00	0,00	50,00%	26 950,00	894,58	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	529.	LBB 1956/00 Mikrofonný pult	KUS	13 790,000	457,74	1,000	13 790,00	457,74	13 790,00	457,74	0,00	0,00	50,00%	6 895,00	228,87	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	530.	PLN-DVDT CD DVD, prehrávač MP3, FM tuner	KUS	21 560,000	715,66	1,000	21 560,00	715,66	21 560,00	715,66	0,00	0,00	50,00%	10 780,00	357,83	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	531.	PLN 24CH10 napájací zdroj a nabíjač batérii	KUS	31 540,000	1 046,94	1,000	31 540,00	1 046,94	31 540,00	1 046,94	0,00	0,00	50,00%	15 770,00	523,47	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	532.	Aku 12V/40Ah	KUS	6 510,000	216,09	2,000	13 020,00	432,18	13 020,00	432,18	0,00	0,00	50,00%	6 510,00	216,09	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	533.	LBC 3951/01 Podhľadový reproduktor	KUS	910,000 0	30,21	45,000	40 950,00	1 359,29	40 950,00	1 359,29	0,00	0,00	50,00%	20 475,00	679,65	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	534.	LBC 3011/41 Panelový nástenný reproduktor	KUS	680,000 0	55,77	17,000	28 560,00	948,02	28 560,00	948,02	0,00	0,00	50,00%	14 280,00	474,01	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	535.	Podhľadový reproduktor izbový	KUS			45,000		2 982,15		2 982,15	0,00	0,00	50,00%		1 491,08	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	536.	Vodič CHKE-V 4x1	M	54,6000	1,81	2 100,000	114 660,00	3 806,01	114 660,00	3 806,01	0,00	0,00	50,00%	57 330,00	1 903,01	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	537.	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	538.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode	M2	31,5000	1,05	844,750	26 609,63	883,28	26 609,63	883,28	0,00	0,00	50,00%	13 304,81	441,64	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy		vodorovná penetračným náterom																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	539.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná AIP na sucho	M2	16,5000	0,55	435,500	7 185,75	238,52	7 185,75	238,52	0,00	0,00	50,00%	3 592,88	119,26	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	540.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením 2x	M2	51,4000	1,71	689,500 ¹	86 840,30	2 882,57	86 840,30	2 882,57	0,00	0,00	50,00%	43 420,15	1 441,28	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	541.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0270	0,00	741 583,800	20 022,76	664,63	20 022,76	664,63	0,00	0,00	50,00%	10 011,38	332,32	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	542.	Paropriepustná fólia D+M	M2	81,0000	2,69	134,640	10 905,84	362,01	10 905,84	362,01	0,00	0,00	50,00%	5 452,92	181,00	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	543.	Izolácia SANIFLEX D+M	M2	539,0000	17,89	312,885	168 645,02	5 597,99	168 645,02	5 597,99	0,00	0,00	50,00%	84 322,51	2 798,99	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	544.	Paronepriepustná fólia D+M	M2	133,000 0	4,41	231,080	30 733,64	1 020,17	30 733,64	1 020,17	0,00	0,00	50,00%	15 366,82	510,08	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	545.	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRÁL sudy	T	64 121,000 0	2 128,43	0,253	16 222,61	538,49	16 222,61	538,49	0,00	0,00	50,00%	8 111,31	269,25	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	546.	Pásy asfaltové nastaviteľné klasické HYDROBIT V 60 S 42 H **	M2	203,000 0	6,74	276,000	56 028,00	1 859,79	56 028,00	1 859,79	0,00	0,00	50,00%	28 014,00	929,89	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	546.a	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná Fatrafol 803	M2	203,049 2	6,74	1 666,92 5	338 467,85	11 235,07	338 385,91	11 232,35	81,94	2,72	50,00%	169 192,96	5 616,18	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	547.	POVLAKOVÉ KRYTINY															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	548.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech	M2	123,200 0	4,09	492,671	60 697,07	2 014,77	60 697,07	2 014,77	0,00	0,00	50,00%	30 348,53	1 007,39	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		plochých a šikmých do 10° náterom penetračným D+M																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	549.	Zhotovenie povlaku krytiny striech plochých a šikmých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche	M2	46,5000	1,54	283,951	13 203,72	438,28	13 203,72	438,28	0,00	0,00	50,00%	6 601,86	219,14	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	550.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,0300	0,00	923 310,700	27 699,32	919,45	27 699,32	919,45	0,00	0,00	50,00%	13 849,66	459,72	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	551.	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° dvojvrstvom 0,01t	M2	63,8000	2,12	805,875	51 414,83	1 706,66	51 414,83	1 706,66	0,00	0,00	50,00%	25 707,41	853,33	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	552.	Parozábrana Glastek 40 SP Mineral D+M	M2	343,0000	11,39	445,486	152 801,70	5 072,09	152 801,70	5 072,09	0,00	0,00	50,00%	76 400,85	2 536,04	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1	717003 Prístavby	553.	Fólia PVC Alkorplan	M2	660,0000	21,91	890,940	588 020,40	19 518,70	588 020,40	19 518,70	0,00	0,00	50,00%	294 010,20	9 759,35	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Rekonštrukcia hotela	by, nadstavby, stavebné úpravy		355 177 kotvena v ploche D+M																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	554.	Pásky asfaltové modifikované SBS	M2	197,4000	6,55	289,630	57 172,96	1 897,79	57 172,96	1 897,79	0,00	0,00	50,00%	28 586,48	948,90	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	555.	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	556.	Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom bez prekrytia lepenkou kladenou voľne	M2	45,9000	1,52	55,920	2 566,73	85,20	2 566,73	85,20	0,00	0,00	50,00%	1 283,36	42,60	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	557.	Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom	M2	115,6000	3,84	318,920	36 867,15	1 223,77	36 867,15	1 223,77	0,00	0,00	50,00%	18 433,58	611,88	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	558.	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	M2	29,7000	0,99	435,500	12 934,35	429,34	12 934,35	429,34	0,00	0,00	50,00%	6 467,18	214,67	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	559.	Montáž tepelnej izolácie stien pribitím na drevenú konštrukciu	M2	69,2000	2,30	76,095	5 265,77	174,79	5 265,77	174,79	0,00	0,00	50,00%	2 632,89	87,40	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	560.	Montáž tepelnej izolácie striech jednovrstvová kladenie na sucho	M2	31,5000	1,05	492,671	15 519,14	515,14	15 519,14	515,14	0,00	0,00	50,00%	7 759,57	257,57	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	561.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,0150	0,00	1 369 851,200	20 547,77	682,06	20 547,77	682,06	0,00	0,00	50,00%	10 273,88	341,03	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	562.	EPS 150 Stabil hr.200mm	M2	862,000 0	28,61	445,486	384 008,93	12 746,76	384 008,93	12 746,76	0,00	0,00	50,00%	192 004,47	6 373,38	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	563.	EPS 150 Stabil hr.120mm	M2	516,000 0	17,13	173,726	89 642,62	2 975,59	89 642,62	2 975,59	0,00	0,00	50,00%	44 821,31	1 487,79	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	564.	Doska polystyrénová hr.50mm	M2	221,000 0	7,34	94,549	20 895,33	693,60	20 895,33	693,60	0,00	0,00	50,00%	10 447,66	346,80	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	571.	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	523,200 0	17,37	3,612	1 889,80	62,73	1 889,80	62,73	0,00	0,00	50,00%	944,90	31,36	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	572.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	M3	160,500 0	38,52	90,240	104 723,52	3 476,18	104 723,52	3 476,18	0,00	0,00	50,00%	52 361,76	1 738,09	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	573.	Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	802,500 0	26,64	36,120	28 986,30	962,17	28 986,30	962,17	0,00	0,00	50,00%	14 493,15	481,08	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	574.	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	228,100 0	7,57	36,120	8 238,97	273,48	8 238,97	273,48	0,00	0,00	50,00%	4 119,49	136,74	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	575.	Hľbenie šacht s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	M3	195,100 0	39,67	11,025	13 175,98	437,36	13 175,98	437,36	0,00	0,00	50,00%	6 587,99	218,68	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	576.	Príplatok k cenám za lepivosť	M3	171,400 0	5,69	11,025	1 889,69	62,73	1 889,69	62,73	0,00	0,00	50,00%	944,84	31,36	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		horniny																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	577.	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	133,1000	4,42	120,400	16 025,24	531,94	16 025,24	531,94	0,00	0,00	50,00%	8 012,62	265,97	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	578.	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	68,7000	2,28	120,400	8 271,48	274,56	8 271,48	274,56	0,00	0,00	50,00%	4 135,74	137,28	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	579.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	99,7000	3,31	47,145	4 700,36	156,02	4 700,36	156,02	0,00	0,00	50,00%	2 350,18	78,01	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	580.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do	M3	233,5000	7,75	83,998	19 613,53	651,05	19 613,53	651,05	0,00	0,00	50,00%	9 806,77	325,53	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

			5000 m															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	581.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	44,5000	1,48	83,998	3 737,91	124,08	3 737,91	124,08	0,00	0,00	50,00%	1 868,96	62,04	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	582.	Sadzba za uloženie sypaniny na verejnú skládku	M3	392,0000	13,01	83,998	32 927,22	1 092,98	32 927,22	1 092,98	0,00	0,00	50,00%	16 463,61	546,49	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	583.	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásypu	M3	386,0000	12,81	53,387	20 607,38	684,04	20 607,38	684,04	0,00	0,00	50,00%	10 303,69	342,02	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	584.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodeni a sypaniny	M3	471,1000	15,64	49,710	23 418,38	777,35	23 418,38	777,35	0,00	0,00	50,00%	11 709,19	388,67	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	585.	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého,	M2	111,4000	3,70	6,720	748,61	24,85	748,61	24,85	0,00	0,00	50,00%	374,30	12,42	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

			hr. vrstvy 100-200 mm																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	586.	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	M2	340,100 0	11,29	6,720	2 285,47	75,86	2 285,47	75,86	0,00	0,00	50,00%	1 142,74	37,93	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	587.	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	M2	333,500 0	11,07	6,720	2 241,12	74,39	2 241,12	74,39	0,00	0,00	50,00%	1 120,56	37,20	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	588.	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 tr. Z	M3	798,000 0	26,49	49,710	39 668,58	1 316,76	39 668,58	1 316,76	0,00	0,00	50,00%	19 834,29	658,38	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	589.	Rôzne kompletné konštrukcie Montáž odlučovačov tukov veľkosti LTC2	KUS	5 152,100 0	171,02	1,000	5 152,10	171,02	5 152,10	171,02	0,00	0,00	50,00%	2 576,05	85,51	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	590.	Odlučovač tuku LTC-2,B.B	KUS	51 700,000 0	1 716,13	1,000	51 700,00	1 716,13	51 700,00	1 716,13	0,00	0,00	50,00%	25 850,00	858,06	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy	AQEX																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	591.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	M3	1 130,900 0	37,54	0,231	261,24	8,67	261,24	8,67	0,00	0,00	50,00%	130,62	4,34	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	592.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	1 351,900 0	44,87	24,855	33 601,47	1 115,36	33 601,47	1 115,36	0,00	0,00	50,00%	16 800,74	557,68	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	593.	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 45 (C 35/45)	M3	5 422,900 0	180,01	0,231	1 252,69	41,58	1 252,69	41,58	0,00	0,00	50,00%	626,34	20,79	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	594.	Podkladné konštr.v otv.výkope bloky z prostého betónu pre potrubie tr. - (zn. II)	M3	4 285,800 0	142,26	1,728	7 405,86	245,83	7 405,86	245,83	0,00	0,00	50,00%	3 702,93	122,91	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby,	595.	Debnenie v otvoreno	M2	377,900 0	12,54	1,040	393,02	13,05	393,02	13,05	0,00	0,00	50,00%	196,51	6,52	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	nadstavby, stavebné úpravy		m výkope dosiek alebo sedlových lôžok pod potrubím, stokami a drobnými objektmi																																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	596.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	M3	955,4000	31,71	11,760	11 235,50	372,95	11 235,50	372,95	0,00	0,00	50,00%	5 617,75	186,48	august 09	jún 12																			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	597.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	953,4000 ³	131,23	6,720	26 566,85	881,86	26 566,85	881,86	0,00	0,00	50,00%	13 283,42	440,93	august 09	jún 12																			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	598.	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr.nad 40 do 60 mm	M2	574,4000	19,07	6,720	3 859,97	128,13	3 859,97	128,13	0,00	0,00	50,00%	1 929,98	64,06	august 09	jún 12																			

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	599.	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B30(zn. IV)	M3	5 494,900 0	182,40	25,290	138 966,02	4 612,83	138 966,02	4 612,83	0,00	0,00	50,00%	69 483,01	2 306,41	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	600.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	1 579,800 0	52,44	25,290	39 953,14	1 326,20	39 953,14	1 326,20	0,00	0,00	50,00%	19 976,57	663,10	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	601.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	M	80,5000	2,67	14,000	1 127,00	37,41	1 127,00	37,41	0,00	0,00	50,00%	563,50	18,70	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	602.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	M	17,5000	0,58	14,000	245,00	8,13	245,00	8,13	0,00	0,00	50,00%	122,50	4,07	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	603.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových	KUS	5 987,800 0	198,76	1,000	5 987,80	198,76	5 987,80	198,76	0,00	0,00	50,00%	2 993,90	99,38	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

			skúškach DN do 300															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	604.	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	KUS	1 083,900 0	35,98	1,000	1 083,90	35,98	1 083,90	35,98	0,00	0,00	50,00%	541,95	17,99	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	605.	Obetónov anie LTC 2, bet. prostým v otvoreno m výkope, betón tr. B 15 (zn.II)	M3	4 030,400 0	133,78	1,236	4 981,57	165,36	4 981,57	165,36	0,00	0,00	50,00%	2 490,79	82,68	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	606.	Napojenie potrubia	KUS	3 063,000 0	101,67	1,000	3 063,00	101,67	3 063,00	101,67	0,00	0,00	50,00%	1 531,50	50,84	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	607.	Montáž potrubia z tlakových polyetylén ových rúrok priemeru 63 mm- zváraných natupo	M	222,000 0	7,37	14,000	3 108,00	103,17	3 108,00	103,17	0,00	0,00	50,00%	1 554,00	51,58	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	608.	Priplatok k cene za montáž vodovodn ých prípojok DN od 32 do 80	KUS	359,800 0	11,94	1,000	359,80	11,94	359,80	11,94	0,00	0,00	50,00%	179,90	5,97	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	609.	Šachty kanal. kruhové s obložení m dna betónom tr. B30 (zn. IV) na potrubie DN do 200	KUS	14 627,400 0	485,54	1,010	14 773,67	490,40	14 773,67	490,40	0,00	0,00	50,00%	7 386,84	245,20	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	610.	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8 nav	M	147,000 0	4,88	14,280	2 099,16	69,68	2 099,16	69,68	0,00	0,00	50,00%	1 049,58	34,84	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	611.	Poklop vstupný kruhový plochý - D	KUS	7 364,000 0	244,44	1,000	7 364,00	244,44	7 364,00	244,44	0,00	0,00	50,00%	3 682,00	122,22	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	612.	Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7- 100S s plast.stup ačkou TECHNO TIP	KUS	2 044,000 0	67,85	3,030	6 193,32	205,58	6 193,32	205,58	0,00	0,00	50,00%	3 096,66	102,79	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	613.	Skruž betónová prechodová 1000/600 TBS 15- 100S s plast.stup ačkami	KUS	2 590,000 0	85,97	1,010	2 615,90	86,83	2 615,90	86,83	0,00	0,00	50,00%	1 307,95	43,42	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

			TECHNO TIP																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	614.	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 200 TECHNO TIP	KUS	19 600,000 0	650,60	1,010	19 796,00	657,11	19 796,00	657,11	0,00	0,00	50,00%	9 898,00	328,55	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	615.	Každý ďalší otvor DN 200 do dna TECHNO TIP	KUS	2 562,000 0	85,04	1,010	2 587,62	85,89	2 587,62	85,89	0,00	0,00	50,00%	1 293,81	42,95	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	616.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2	M3	2 352,700 0	78,10	25,290	59 499,78	1 975,03	59 499,78	1 975,03	0,00	0,00	50,00%	29 749,89	987,52	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	617.	Odstránenie násypu pod podlahami a ochranného na strechách hr. do 200 mm, plochy nad 2 m2 -1,400 t	M3	303,800 0	10,08	25,290	7 683,10	255,03	7 683,10	255,03	0,00	0,00	50,00%	3 841,55	127,52	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	618.	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	276,900 0	9,19	96,360	26 682,08	885,68	26 682,08	885,68	0,00	0,00	50,00%	13 341,04	442,84	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	619.	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	T	193,900 0	6,44	96,360	18 684,20	620,20	18 684,20	620,20	0,00	0,00	50,00%	9 342,10	310,10	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	620.	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	T	490,300 0	16,27	96,360	47 245,31	1 568,26	47 245,31	1 568,26	0,00	0,00	50,00%	23 622,65	784,13	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	621.	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	18,6000	0,62	481,798	8 961,44	297,47	8 961,44	297,47	0,00	0,00	50,00%	4 480,72	148,73	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	622.	Vnútrosta venisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	T	279,400 0	9,27	96,360	26 922,98	893,68	26 922,98	893,68	0,00	0,00	50,00%	13 461,49	446,84	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstav	623.	Rezanie existujúceho živičného	M	521,600 0	17,31	84,000	43 814,40	1 454,37	43 814,40	1 454,37	0,00	0,00	50,00%	21 907,20	727,19	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	624.	Rezanie betónové ho krytu alebo podkladu hr. do 100 mm	M	576,2000	19,13	562,000	323 824,40	10 749,00	323 824,40	10 749,00	0,00	0,00	50,00%	161 912,20	5 374,50	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	625.	Poplatok za uloženie vybraných hmôt na skládku	T	770,0000	25,56	96,360	74 197,20	2 462,90	74 197,20	2 462,90	0,00	0,00	50,00%	37 098,60	1 231,45	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	626.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	942,1000	31,27	290,025	273 232,55	9 069,66	273 232,55	9 069,66	0,00	0,00	50,00%	136 616,28	4 534,83	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	627.	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	ÚSEK	118,00030	103,50	1,000	3 118,00	103,50	3 118,00	103,50	0,00	0,00	50,00%	1 559,00	51,75	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	628.	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	ÚSEK	482,00030	115,58	1,000	3 482,00	115,58	3 482,00	115,58	0,00	0,00	50,00%	1 741,00	57,79	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	629.	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	M	9,2000	0,31	14,000	128,80	4,28	128,80	4,28	0,00	0,00	50,00%	64,40	2,14	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	630.	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	M	20,0000	0,66	14,000	280,00	9,29	280,00	9,29	0,00	0,00	50,00%	140,00	4,65	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	631.	Montáž potrubia a prísl.potrubia ISOPLUS DN40 a DN50	KUS	29 790,000 0	988,85	1,000	29 790,00	988,85	29 790,00	988,85	0,00	0,00	50,00%	14 895,00	494,42	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	632.	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	M	79,4000	2,64	28,000	2 223,20	73,80	2 223,20	73,80	0,00	0,00	50,00%	1 111,60	36,90	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	633.	Murárske výpomoci	100%	1 880,000 0	62,40	1,000	1 880,00	62,40	1 880,00	62,40	0,00	0,00	50,00%	940,00	31,20	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	634.	Podružný materiál	100%	1 489,600 0	49,45	3,000	4 468,80	148,34	4 468,80	148,34	0,00	0,00	50,00%	2 234,40	74,17	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	635.	Podiel pridružených výkonov	100%	880,000 0	62,40	1,000	1 880,00	62,40	1 880,00	62,40	0,00	0,00	50,00%	940,00	31,20	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	636.	Dodávka predizol.potrúbia ISOPLUS DN 40a DN50	KUS	148 960,000 0	4 944,57	1,000	148 960,00	4 944,57	148 960,00	4 944,57	0,00	0,00	50,00%	74 480,00	2 472,28	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	637.	Ostatné neocené práce položkami - staveb.úpravy	HOD	420,000 0	13,94	50,000	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	638.	Demontáž elektr. zariadení a rozvodov	HOD	400,000 0	13,28	875,000	350 000,00	11 617,87	350 000,00	11 617,87	0,00	0,00	50,00%	175 000,00	5 808,94	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	639.	Náklady na likvidáciu	KUS	42 000,000 0	1 394,14	1,000	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	50,00%	21 000,00	697,07	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	640.	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	M	569,800 0	18,91	49,000	27 920,20	926,78	27 920,20	926,78	0,00	0,00	50,00%	13 960,10	463,39	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	641.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	M	519,700 0	17,25	38,000	19 748,60	655,53	19 748,60	655,53	0,00	0,00	50,00%	9 874,30	327,77	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	642.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	592,600 0	19,67	436,000	258 373,60	8 576,43	258 373,60	8 576,43	0,00	0,00	50,00%	129 186,80	4 288,22	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	643.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x3,0	M	654,000 0	21,71	120,000	78 480,00	2 605,06	78 480,00	2 605,06	0,00	0,00	50,00%	39 240,00	1 302,53	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	644.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	M	656,600 0	21,80	72,000	47 275,20	1 569,25	47 275,20	1 569,25	0,00	0,00	50,00%	23 637,60	784,62	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	645.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	M	699,300 0	23,21	24,000	16 783,20	557,10	16 783,20	557,10	0,00	0,00	50,00%	8 391,60	278,55	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	646.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4,9	M	884,000 0	29,34	65,000	57 460,00	1 907,32	57 460,00	1 907,32	0,00	0,00	50,00%	28 730,00	953,66	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	647.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	403,900 0	13,41	128,000	51 699,20	1 716,10	51 699,20	1 716,10	0,00	0,00	50,00%	25 849,60	858,05	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	648.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	403,200 0	13,38	190,000	76 608,00	2 542,92	76 608,00	2 542,92	0,00	0,00	50,00%	38 304,00	1 271,46	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	649.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	77,0000	2,56	91,000	7 007,00	232,59	7 007,00	232,59	0,00	0,00	50,00%	3 503,50	116,29	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	650.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	85,4000	2,83	106,000	9 052,40	300,48	9 052,40	300,48	0,00	0,00	50,00%	4 526,20	150,24	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	651.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	KUS	100,500 0	3,34	10,000	1 005,00	33,36	1 005,00	33,36	0,00	0,00	50,00%	502,50	16,68	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

			D 63x1,8															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	652.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KUS	126,600 0	4,20	77,000	9 748,20	323,58	9 748,20	323,58	0,00	0,00	50,00%	4 874,10	161,79	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	653.	Podlahové vpusty HL 510, DN50 +mriežka nerez	KUS	215,000 0	73,52	3,000	6 645,00	220,57	6 645,00	220,57	0,00	0,00	50,00%	3 322,50	110,29	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	654.	Podlahové vpusty	KUS	215,000 0	73,52	10,000	22 150,00	735,25	22 150,00	735,25	0,00	0,00	50,00%	11 075,00	367,62	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	655.	Zápachové uzávierky HL 21	KUS	723,000 0	24,00	4,000	2 892,00	96,00	2 892,00	96,00	0,00	0,00	50,00%	1 446,00	48,00	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	656.	Ventilačné hlavice HL 810, DN 110	KUS	209,000 0	40,13	16,000	19 344,00	642,10	19 344,00	642,10	0,00	0,00	50,00%	9 672,00	321,05	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	657.	Ostatné - skúška tesnosti	M	23,9000	0,79	961,000	22 967,90	762,39	22 967,90	762,39	0,00	0,00	50,00%	11 483,95	381,20	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	nadstavby, stavebné úpravy		kanalizácie v objektoch vodou do DN 125																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	658.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	30,8000	1,02	161,000	4 958,80	164,60	4 958,80	164,60	0,00	0,00	50,00%	2 479,40	82,30	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	659.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,0110	0,00	747 219,100	8 219,41	272,83	8 219,41	272,83	0,00	0,00	50,00%	4 109,71	136,42	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	660.	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110	KUS	443,800 0	14,73	16,000	7 100,80	235,70	7 100,80	235,70	0,00	0,00	50,00%	3 550,40	117,85	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	661.	Potr. ppr.. DN 15	M	442,852 2	14,70	946,000	418 938,18	13 906,20	418 888,77	13 904,56	49,41	1,64	50,00%	209 444,39	6 952,28	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	662.	Potr. ppr DN 20	M	443,756 0	14,73	560,000	248 503,35	8 248,80	248 503,35	8 248,80	0,00	0,00	50,00%	124 251,67	4 124,40	august 09	jún 12			

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	663.	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	M	688,000 0	22,84	92,000	63 296,00	2 101,04	63 296,00	2 101,04	0,00	0,00	50,00%	31 648,00	1 050,52	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	663.a	Potr. ppr DN 25	M	688,077 8	22,84	179,000	123 165,93	4 088,36	123 152,08	4 087,90	13,86	0,46	50,00%	61 576,04	2 043,95	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	664.	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	M	740,300 0	24,57	263,000	194 698,90	6 462,82	194 698,90	6 462,82	0,00	0,00	50,00%	97 349,45	3 231,41	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	665.	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	M	847,600 0	28,14	222,000	188 167,20	6 246,01	188 167,20	6 246,01	0,00	0,00	50,00%	94 083,60	3 123,00	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	666.	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov.	M	1 039,900 0	34,52	174,000	180 942,60	6 006,19	180 942,60	6 006,19	0,00	0,00	50,00%	90 471,30	3 003,10	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	667.	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65	M	1 280,600 0	42,51	138,000	176 722,80	5 866,12	176 722,80	5 866,12	0,00	0,00	50,00%	88 361,40	2 933,06	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	668.	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2	KUS	187,300 0	6,22	208,000	38 958,40	1 293,18	38 958,40	1 293,18	0,00	0,00	50,00%	19 479,20	646,59	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	669.	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	PÁR	378,000 0	12,55	104,000	39 312,00	1 304,92	39 312,00	1 304,92	0,00	0,00	50,00%	19 656,00	652,46	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	670.	Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a	KUS	191,500 0	6,36	45,000	8 617,50	286,05	8 617,50	286,05	0,00	0,00	50,00%	4 308,75	143,02	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy		vypúšťaci e STN 13 7061 PN 0,6 G 1/2															
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	671.	Montáž armatúry s dvoma závitmi,G V dn100	KUS	323,000 0	10,72	4,000	1 292,00	42,89	1 292,00	42,89	0,00	0,00	50,00%	646,00	21,44	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	672.	Montáž vodovodn ých armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	KUS	75,5000	2,51	10,000	755,00	25,06	755,00	25,06	0,00	0,00	50,00%	377,50	12,53	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	673.	Montáž vodovodn ých armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	KUS	93,7000	3,11	12,000	1 124,40	37,32	1 124,40	37,32	0,00	0,00	50,00%	562,20	18,66	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	674.	Montáž vodovodn ých armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	KUS	102,200 0	3,39	20,000	2 044,00	67,85	2 044,00	67,85	0,00	0,00	50,00%	1 022,00	33,92	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	675.	Montáž vodovodn ých armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4	KUS	120,300 0	3,99	12,000	1 443,60	47,92	1 443,60	47,92	0,00	0,00	50,00%	721,80	23,96	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia	717003 Prístav by, nadstav	676.	Montáž vodovodn ých armatúr s	KUS	155,500 0	5,16	2,000	311,00	10,32	311,00	10,32	0,00	0,00	50,00%	155,50	5,16	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		dvoma závitmi ostatné typy G 6/4																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	677.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 2	KUS	187,000 0	6,21	6,000	1 122,00	37,24	1 122,00	37,24	0,00	0,00	50,00%	561,00	18,62	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	678.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 2 1/2	KUS	236,000 0	7,83	2,000	472,00	15,67	472,00	15,67	0,00	0,00	50,00%	236,00	7,83	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	679.	Požiarne príslušenstvo s výzbrojou -požiarný hydrant HN25/30 +skriňa,s tvarovo stálou hadicou	KUS	20 395,000 0	676,99	11,000	224 345,00	7 446,89	224 345,00	7 446,89	0,00	0,00	50,00%	112 172,50	3 723,44	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	680.	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového o do DN 50	M	47,7000	1,58	2 436,000	116 197,20	3 857,04	116 197,20	3 857,04	0,00	0,00	50,00%	58 098,60	1 928,52	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	681.	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového	M	96,2000	3,19	138,000	13 275,60	440,67	13 275,60	440,67	0,00	0,00	50,00%	6 637,80	220,33	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy		o nad DN 50 do DN 100																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	682.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	31,6000	1,05	2 574,000	81 338,40	2 699,94	81 338,40	2 699,94	0,00	0,00	50,00%	40 669,20	1 349,97	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	683.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,0075	0,00	2 165 728,000	16 242,96	539,17	16 242,96	539,17	0,00	0,00	50,00%	8 121,48	269,58	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	684.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"s vypust.	KUS	165,200 0	5,48	10,000	1 652,00	54,84	1 652,00	54,84	0,00	0,00	50,00%	826,00	27,42	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	685.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"s vypust.	KUS	187,600 0	6,23	12,000	2 251,20	74,73	2 251,20	74,73	0,00	0,00	50,00%	1 125,60	37,36	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	686.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1"s vypust.	KUS	303,800 0	10,08	20,000	6 076,00	201,69	6 076,00	201,69	0,00	0,00	50,00%	3 038,00	100,84	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	687.	Armatúry a príslušenstvo guľový	KUS	474,600 0	15,75	10,000	4 746,00	157,54	4 746,00	157,54	0,00	0,00	50,00%	2 373,00	78,77	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		kohút 5/4"s vypust.																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	688.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"s vypust.	KUS	603,400 0	20,03	2,000	1 206,80	40,06	1 206,80	40,06	0,00	0,00	50,00%	603,40	20,03	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	689.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"voda	KUS	658,000 0	21,84	4,000	2 632,00	87,37	2 632,00	87,37	0,00	0,00	50,00%	1 316,00	43,68	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	690.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2 1/2" voda	KUS	400,000 0	46,47	2,000	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00%	1 400,00	46,47	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	691.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 4"voda	KUS	438,100 0	147,32	4,000	17 752,40	589,27	17 752,40	589,27	0,00	0,00	50,00%	8 876,20	294,64	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	692.	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 6/4"	KUS	316,400 0	10,50	2,000	632,80	21,01	632,80	21,01	0,00	0,00	50,00%	316,40	10,50	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	693.	Armatúry a príslušenstvo spätná	KUS	459,200 0	15,24	2,000	918,40	30,49	918,40	30,49	0,00	0,00	50,00%	459,20	15,24	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		klapka zvislá 2"																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	694.	Montáž záchodovej misy závesnej	KUS	1 253,700 0	41,62	65,000	81 490,50	2 704,99	81 490,50	2 704,99	0,00	0,00	50,00%	40 745,25	1 352,49	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	695.	Montáž zariadení záchodov Priplatok za použitie silikónového tmelu	KUS	78,1000	2,59	65,000	5 076,50	168,51	5 076,50	168,51	0,00	0,00	50,00%	2 538,25	84,25	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	696.	Montáž pískových záchodkov z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	KUS	1 069,500 0	35,50	9,000	9 625,50	319,51	9 625,50	319,51	0,00	0,00	50,00%	4 812,75	159,75	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	697.	Montážstĺpkumývadlu	KUS	104,700 0	3,48	91,000	9 527,70	316,26	9 527,70	316,26	0,00	0,00	50,00%	4 763,85	158,13	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	698.	Montáž umývadiel bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou	KUS	1 050,700 0	34,88	91,000	95 613,70	3 173,79	95 613,70	3 173,79	0,00	0,00	50,00%	47 806,85	1 586,90	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

			uzávierko u T 1015 na konzo																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	699.	Vane bez výtokových armatúr ocelové smaltované so zápachovou uzávierkou dl. 1700 mm	KUS	189,400 ⁶ ₀	205,45	4,000	24 757,60	821,80	24 757,60	821,80	0,00	0,00	50,00%	12 378,80	410,90	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	700.	Montáž vaní bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou liatinových	KUS	216,000 ² ₀	73,56	3,000	6 648,00	220,67	6 648,00	220,67	0,00	0,00	50,00%	3 324,00	110,34	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	701.	Montáž vaní bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou liatinových	KUS	216,000 ² ₀	73,56	3,000	6 648,00	220,67	6 648,00	220,67	0,00	0,00	50,00%	3 324,00	110,34	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	702.	Montáž vane vírivkovej	KUS	000,000 ²¹ ₀	697,07	2,000	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	50,00%	21 000,00	697,07	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstav	703.	Montáž ochladovacieho bazénu	KUS	000,000 ²⁸ ₀	929,43	1,000	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,00%	14 000,00	464,71	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	704.	Montáž a dodávka sprchových mis a zástien /komplet, vrat.ZÚ/	KUS	22 980,000 0	762,80	84,000	1 930 320,00	64 074,89	1 930 320,00	64 074,89	0,00	0,00	50,00%	965 160,00	32 037,44	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	705.	Montáž jednoduchých bez výtokových armatúr z bieleho diturvitú so zápachovou uzávierkou	KUS	713,700 0	23,69	9,000	6 423,30	213,21	6 423,30	213,21	0,00	0,00	50,00%	3 211,65	106,61	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	706.	Montáž drezov bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou ocelových smaltovaných, nehrdzav. dvojité	KUS	1 075,500 0	35,70	4,000	4 302,00	142,80	4 302,00	142,80	0,00	0,00	50,00%	2 151,00	71,40	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	707.	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	KUS	858,400 0	28,49	12,000	10 300,80	341,92	10 300,80	341,92	0,00	0,00	50,00%	5 150,40	170,96	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	708.	Montáž elektrických zásobníkov v - poistný ventil	KUS	202,900 0	6,74	2,000	405,80	13,47	405,80	13,47	0,00	0,00	50,00%	202,90	6,74	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	709.	Ventily rohové bez pripájacej rúrky T 66 G 1/2	KUS	382,600 0	12,70	143,000	54 711,80	1 816,10	54 711,80	1 816,10	0,00	0,00	50,00%	27 355,90	908,05	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	710.	Ventily rohové s pripájacou rúrkou T 67 G 1/2	KUS	483,800 0	16,06	65,000	31 447,00	1 043,85	31 447,00	1 043,85	0,00	0,00	50,00%	15 723,50	521,92	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	711.	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	KUS	309,800 0	10,28	104,000	32 219,20	1 069,48	32 219,20	1 069,48	0,00	0,00	50,00%	16 109,60	534,74	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	712.	Montáž GEBERIT KOMBIFIX	KUS	867,600 0	61,99	12,000	22 411,20	743,92	22 411,20	743,92	0,00	0,00	50,00%	11 205,60	371,96	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	713.	Montáž batérií nástenných pákových - pre výlevky	KUS	320,700 0	10,65	12,000	3 848,40	127,74	3 848,40	127,74	0,00	0,00	50,00%	1 924,20	63,87	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	714.	Montáž batérií vaňových nástenných G 1/2	KUS	304,100 0	10,09	8,000	2 432,80	80,75	2 432,80	80,75	0,00	0,00	50,00%	1 216,40	40,38	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	715.	Batérie sprchové montáž batérií sprchových nástenných ostatných typov s nastaviteľnou výškou sprchy	KUS	338,000 0	11,22	84,000	28 392,00	942,44	28 392,00	942,44	0,00	0,00	50,00%	14 196,00	471,22	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	716.	Oplachovací ventil	KUS	952,900 0	64,82	9,000	17 576,10	583,42	17 576,10	583,42	0,00	0,00	50,00%	8 788,05	291,71	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	717.	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,0035	0,00	7 352 907,100	25 735,17	854,25	25 735,17	854,25	0,00	0,00	50,00%	12 867,59	427,13	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	718.	Nástenná páková batéria prevýlevku	KUS	220,100 0	106,89	12,000	38 641,20	1 282,65	38 641,20	1 282,65	0,00	0,00	50,00%	19 320,60	641,33	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	719.	Nástenná vaňová batéria KLUDI-MIX	KUS	2 702,000	89,69	8,000	21 616,00	717,52	21 616,00	717,52	0,00	0,00	50,00%	10 808,00	358,76	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	720.	Sprchová batéria KLUDI-MIX	KUS	1 932,000	64,13	84,000	162 288,00	5 386,97	162 288,00	5 386,97	0,00	0,00	50,00%	81 144,00	2 693,49	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	721.	Výtokové armatúry Kludi LOGO-MIX drezová paková stojanková	KUS	2 436,000	80,86	13,000	31 668,00	1 051,19	31 668,00	1 051,19	0,00	0,00	50,00%	15 834,00	525,59	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	722.	Výtokové armatúry Kludi LOGO - MIX umývadlová batéria -odtoková súprava	KUS	2 744,000	91,08	91,000	249 704,00	8 288,65	249 704,00	8 288,65	0,00	0,00	50,00%	124 852,00	4 144,33	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	723.	Výtokové armatúry Geberit WC KOMBIFIX ECO-PLUS + tlač.SAMBA	KUS	9 338,000	309,96	65,000	606 970,00	20 147,71	606 970,00	20 147,71	0,00	0,00	50,00%	303 485,00	10 073,86	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	724.	Ochladzovací bazén	KUS	575 400,000	19 099,78	1,000	575 400,00	19 099,78	575 400,00	19 099,78	0,00	0,00	50,00%	287 700,00	9 549,89	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	725.	Vaňa pozdĺžna 160(170)x 70(80) cm	KUS	13 800,118 1	458,08	3,000	41 400,35	1 374,24	41 400,05	1 374,23	0,30	0,01	50,00%	20 700,03	687,12	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	726.	Vaňa vírivková	KUS	1 148 000,000 0	38 106,62	2,000	2 296 000,00	76 213,24	2 296 000,00	76 213,24	0,00	0,00	50,00%	1 148 000,00	38 106,62	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	727.	Drez antikorový s odkvapovou doskou 430 x 240, typ 516 IA	KUS	4 704,000 0	156,14	9,000	42 336,00	1 405,30	42 336,00	1 405,30	0,00	0,00	50,00%	21 168,00	702,65	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	728.	Dvojdrez nerez 900 501 1a	KUS	5 446,000 0	180,77	4,000	21 784,00	723,10	21 784,00	723,10	0,00	0,00	50,00%	10 892,00	361,55	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	729.	Sanitárna keramika pisoár	KUS		154,97	9,000		1 394,73		1 394,73	0,00	0,00	50,00%		697,37	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	730.	Sanitárna keramika stĺp	KUS		59,86	91,000		5 447,26		5 447,26	0,00	0,00	50,00%		2 723,63	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	731.	Sanitárna keramika umývadlo	KUS															
						91,000			5 742,10		5 742,10	0,00	0,00	50,00%			2 871,05	august 09	jún 12
						63,1													
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	732.	Sanitárna keramika wc	KUS															
						65,000			11 642,15		11 642,15	0,00	0,00	50,00%			5 821,08	august 09	jún 12
						179,11													
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	733.	Sanitárna keramika výlevka	KUS															
						12,000			2 650,32		2 650,32	0,00	0,00	50,00%			1 325,16	august 09	jún 12
						220,86													
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	734.	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút. priemer do 38	M	99,1000														
						3,29	1	149 244,60	4 954,01	149 244,60	4 954,01	0,00	0,00	50,00%	74 622,30		2 477,01	august 09	jún 12
						506,000													
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	735.	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút. priemer do 38	M	103,9000														
						3,45	534,000	55 482,60	1 841,68	55 482,60	1 841,68	0,00	0,00	50,00%	27 741,30		920,84	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístav by, nadstav	736.	Montáž trubíc z PE, hr.15-20	M	112,8000														
						3,74	534,000	60 235,20	1 999,44	60 235,20	1 999,44	0,00	0,00	50,00%	30 117,60		999,72	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		mm,vnút. priemer 42-70																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	737.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,0217	0,00	387 427,000	8 407,30	279,07	8 407,30	279,07	0,00	0,00	50,00%	4 203,65	139,54	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	738.	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A hr.9 mm, pre DN 15	M2	18,5000	0,61	946,000	17 501,00	580,93	17 501,00	580,93	0,00	0,00	50,00%	8 750,50	290,46	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	739.	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A hr.9 mm, pre DN 20	M2	20,2000	0,67	560,000	11 312,00	375,49	11 312,00	375,49	0,00	0,00	50,00%	5 656,00	187,74	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	740.	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A hr.13 mm, pre DN25	M2	38,8000	1,29	271,000	10 514,80	349,03	10 514,80	349,03	0,00	0,00	50,00%	5 257,40	174,51	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	741.	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A hr.13 mm, pre DN32	M2	54,2000	1,80	263,000	14 254,60	473,17	14 254,60	473,17	0,00	0,00	50,00%	7 127,30	236,58	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby,	742.	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A	M2	94,1000	3,12	263,000	24 748,30	821,49	24 748,30	821,49	0,00	0,00	50,00%	12 374,15	410,75	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		hr.20 mm, pre DN40																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	743.	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A hr.20 mm, pre DN50	M2	139,200 0	4,62	174,000	24 220,80	803,98	24 220,80	803,98	0,00	0,00	50,00%	12 110,40	401,99	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	744.	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A hr.20 mm, pre DN65	M2	144,300 0	4,79	138,000	19 913,40	661,00	19 913,40	661,00	0,00	0,00	50,00%	9 956,70	330,50	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	745.	Montáž +dodávka závesov, upevňovacieho materiálu - Larf	KUS	27 720,000 0	920,14	1,000	27 720,00	920,14	27 720,00	920,14	0,00	0,00	50,00%	13 860,00	460,07	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	746.	Montáž ohrievača v vody zásobníkových stojatých kombinovaných do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	KUS	15 760,100 0	523,14	2,000	31 520,20	1 046,28	31 520,20	1 046,28	0,00	0,00	50,00%	15 760,10	523,14	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	747.	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 40	KUS	347,100 0	11,52	2,000	694,20	23,04	694,20	23,04	0,00	0,00	50,00%	347,10	11,52	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	754.	Ostatné neocenené práce položkami - stavebné úpravy	HOD	420,000 0	13,94	50,000	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	755.	Ostatné - demontáže jest, zariadenia....(ko toľne+vyk. telies a rozvodov, vrat.vypustenia...)	HOD	400,000 0	13,28	1 225,000	490 000,00	16 265,02	490 000,00	16 265,02	0,00	0,00	50,00%	245 000,00	8 132,51	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	756.	Vykurovací skúška	HOD	420,000 0	13,94	72,000	30 240,00	1 003,78	30 240,00	1 003,78	0,00	0,00	50,00%	15 120,00	501,89	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	757.	Preplach potrubia	HOD	420,000 0	13,94	24,000	10 080,00	334,59	10 080,00	334,59	0,00	0,00	50,00%	5 040,00	167,30	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	758.	Montáž kotlového zariadenia na spalovanie biomasy FIREMAT IC SR 300, vrátane príslušenstva	KUS	314 799,300 0	10 449,42	1,000	314 799,30	10 449,42	314 799,30	10 449,42	0,00	0,00	50,00%	157 399,65	5 224,71	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	759.	Uvedenie do prevádzky a oskúšanie	HOD	420,000 0	13,94	24,000	10 080,00	334,59	10 080,00	334,59	0,00	0,00	50,00%	5 040,00	167,30	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	760.	Montáž súpravy výmenník a Viessman Vitotrans 222+regul.	KUS	19 155,100 0	635,83	1,000	19 155,10	635,83	19 155,10	635,83	0,00	0,00	50,00%	9 577,55	317,92	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	761.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	0,0375	0,00	4 406 738,400	165 252,69	5 485,38	165 252,69	5 485,38	0,00	0,00	50,00%	82 626,35	2 742,69	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	762.	Kotlové zariadenie na spalovanie biomasy HERZ-Firematic SR 300 s dopravou paliva a prísluš.	KUS	3 632 300,000 0	120 570,27	1,000	3 632 300,00	120 570,27	3 632 300,00	120 570,27	0,00	0,00	50,00%	1 816 150,00	60 285,14	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	763.	Automatický výhrab popolčeka FM SR 300	KUS	150 287,000 0	4 988,61	1,000	150 287,00	4 988,61	150 287,00	4 988,61	0,00	0,00	50,00%	75 143,50	2 494,31	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby,	764.	Kompletný regulačný	KUS	152 422,000 0	5 059,48	1,000	152 422,00	5 059,48	152 422,00	5 059,48	0,00	0,00	50,00%	76 211,00	2 529,74	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	nadstavby, stavebné úpravy		system+havarijný stav															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	765.	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Súprava výmenníka a Viessman Vitotrans 222	KUS	94 295,000 0	3 130,02	1,000	94 295,00	3 130,02	94 295,00	3 130,02	0,00	0,00	50,00%	47 147,50	1 565,01	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	766.	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	elektronická regulácia k Viessman Vitotrans 222	KUS	33 400,000 0	1 108,68	1,000	33 400,00	1 108,68	33 400,00	1 108,68	0,00	0,00	50,00%	16 700,00	554,34	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	767.	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozdeľovače a zberače a zberač-RS KOMBI M120/500 +nastav.stojany 2x PS/500	KUS	12 365,000 0	410,44	1,000	12 365,00	410,44	12 365,00	410,44	0,00	0,00	50,00%	6 182,50	205,22	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	768.	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž orientačných štítkov	KUS	91,8000	3,05	20,000	1 836,00	60,94	1 836,00	60,94	0,00	0,00	50,00%	918,00	30,47	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	769.	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž upravne vody - SOBWATER MZV 7	KUS	1 188,000 0	39,43	1,000	1 188,00	39,43	1 188,00	39,43	0,00	0,00	50,00%	594,00	19,72	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	770.	Montáž nádoby expanzné tlakové FLAMCO Flexon C 300 s obj.300l	KUS	205,000 0	73,19	1,000	2 205,00	73,19	2 205,00	73,19	0,00	0,00	50,00%	1 102,50	36,60	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	771.	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 25	KUS	150,500 0	5,00	1,000	150,50	5,00	150,50	5,00	0,00	0,00	50,00%	75,25	2,50	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	772.	Montáž čerpadiel (teplovodných) pre uk DN 40+tepelná izol.	KUS	311,800 0	43,54	4,000	5 247,20	174,18	5 247,20	174,18	0,00	0,00	50,00%	2 623,60	87,09	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	773.	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,0115	0,00	189 143,700	2 175,15	72,20	2 175,15	72,20	0,00	0,00	50,00%	1 087,58	36,10	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	774.	Orientačné štítky	KUS	210,000 0	6,97	20,000	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	50,00%	2 100,00	69,71	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	775.	Kúrenárske obeh.čerpadlo WILO RS 25/6 EM PN10	KUS	208,000 0	172,87	1,000	5 208,00	172,87	5 208,00	172,87	0,00	0,00	50,00%	2 604,00	86,44	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	776.	Elektron. obch. čerpadlo WILO TOP-E40/1-4EM PN10	KUS	32 480,000	1 078,14	2,000	64 960,00	2 156,28	64 960,00	2 156,28	0,00	0,00	50,00%	32 480,00	1 078,14	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	777.	Mokrob. obch. čerp. príř. WILO TOP-S40/10D MPN6,10	KUS	29 400,000	975,90	2,000	58 800,00	1 951,80	58 800,00	1 951,80	0,00	0,00	50,00%	29 400,00	975,90	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	778.	Úprava vody SOBWATER MZV 7	KUS	10 934,000	362,94	1,000	10 934,00	362,94	10 934,00	362,94	0,00	0,00	50,00%	5 467,00	181,47	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	779.	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ FLAMCO Flexon C300 s objemom 600 l	KUS	22 050,000	731,93	1,000	22 050,00	731,93	22 050,00	731,93	0,00	0,00	50,00%	11 025,00	365,96	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	780.	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových nízkotlakových a strednotlakových DN 15	M	295,700	9,82	650,000	192 205,00	6 380,04	192 205,00	6 380,04	0,00	0,00	50,00%	96 102,50	3 190,02	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	781.	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových nízkotlakových a strednotlakových DN 20	M	301,600 0	10,01	112,000	33 779,20	1 121,26	33 779,20	1 121,26	0,00	0,00	50,00%	16 889,60	560,63	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	782.	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových nízkotlakových a strednotlakových DN 25	M	378,100 0	12,55	252,000	95 281,20	3 162,76	95 281,20	3 162,76	0,00	0,00	50,00%	47 640,60	1 581,38	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	783.	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových nízkotlakových a strednotlakových DN 32	M	488,300 0	16,21	284,000	138 677,20	4 603,24	138 677,20	4 603,24	0,00	0,00	50,00%	69 338,60	2 301,62	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	784.	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových nízkotlakových a strednotlakových DN 40	M	553,300 0	18,37	45,000	24 898,50	826,48	24 898,50	826,48	0,00	0,00	50,00%	12 449,25	413,24	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	785.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových nízkotlakových a strednotlakových DN 50	M	683,100 0	22,67	150,000	102 465,00	3 401,21	102 465,00	3 401,21	0,00	0,00	50,00%	51 232,50	1 700,61	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	786.	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	KUS	116,100 0	3,85	408,000	47 368,80	1 572,36	47 368,80	1 572,36	0,00	0,00	50,00%	23 684,40	786,18	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	787.	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76/3,2	M	146,900 0	38,07	52,000	59 638,80	1 979,65	59 638,80	1 979,65	0,00	0,00	50,00%	29 819,40	989,82	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	788.	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 89/3,6	M	450,800 0	48,16	42,000	60 933,60	2 022,62	60 933,60	2 022,62	0,00	0,00	50,00%	30 466,80	1 011,31	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	789.	Potrubie z rúrok hladkých v	M	861,200 0	61,78	24,000	44 668,80	1 482,73	44 668,80	1 482,73	0,00	0,00	50,00%	22 334,40	741,37	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		kotolniach a strojovniach priemer 108/4,0																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	790.	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	M	9,2000	0,31	343,000 ¹	12 355,60	410,13	12 355,60	410,13	0,00	0,00	50,00%	6 177,80	205,07	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	791.	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50	M	14,0000	0,46	150,000	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	50,00%	1 050,00	34,85	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	792.	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60,3/2,9 do priem. 89/5	M	21,0000	0,70	94,000	1 974,00	65,52	1 974,00	65,52	0,00	0,00	50,00%	987,00	32,76	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	793.	Tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	M	31,1000	1,03	24,000	746,40	24,78	746,40	24,78	0,00	0,00	50,00%	373,20	12,39	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstav	794.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v	%	0,0150	0,00	817 092,100	12 256,38	406,84	12 256,38	406,84	0,00	0,00	50,00%	6 128,19	203,42	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy	objektoch výšky nad 6 do 24 m																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	795.	Montáž - hydraulické vyrovnávača, tlaku HVDT 3	KUS	3 037,800 0	100,84	1,000	3 037,80	100,84	3 037,80	100,84	0,00	0,00	50,00%	1 518,90	50,42	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	796.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	KUS	27,0000	0,90	202,000	5 454,00	181,04	5 454,00	181,04	0,00	0,00	50,00%	2 727,00	90,52	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	797.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	KUS	78,3000	2,60	162,000	12 684,60	421,05	12 684,60	421,05	0,00	0,00	50,00%	6 342,30	210,53	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	798.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	KUS	118,300 0	3,93	4,000	473,20	15,71	473,20	15,71	0,00	0,00	50,00%	236,60	7,85	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	799.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4	KUS	139,700 0	4,64	10,000	1 397,00	46,37	1 397,00	46,37	0,00	0,00	50,00%	698,50	23,19	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	800.	Montáž závitových armatúr s 2	KUS	179,900 0	5,97	2,000	359,80	11,94	359,80	11,94	0,00	0,00	50,00%	179,90	5,97	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		závitmi G 6/4																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	801.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2 1/2	KUS	275,200 0	9,13	6,000	1 651,20	54,81	1 651,20	54,81	0,00	0,00	50,00%	825,60	27,40	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	802.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3	KUS	325,600 0	10,81	2,000	651,20	21,62	651,20	21,62	0,00	0,00	50,00%	325,60	10,81	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	803.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3	KUS	376,300 0	12,49	6,000	2 257,80	74,95	2 257,80	74,95	0,00	0,00	50,00%	1 128,90	37,47	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	804.	Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 1/2	KUS	104,700 0	3,48	47,000	4 920,90	163,34	4 920,90	163,34	0,00	0,00	50,00%	2 460,45	81,67	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	805.	Ventily odvzduš. závitové automatické DN 15	KUS	303,100 0	10,06	7,000	2 121,70	70,43	2 121,70	70,43	0,00	0,00	50,00%	1 060,85	35,21	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstav	806.	Ventily poistné - závitové DUCO	KUS	2 039,600 0	67,70	2,000	4 079,20	135,40	4 079,20	135,40	0,00	0,00	50,00%	2 039,60	67,70	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		25/32 KD															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	807.	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	KUS	226,500 0	7,52	11,000	2 491,50	82,70	2 491,50	82,70	0,00	0,00	50,00%	1 245,75	41,35	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	808.	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1	KUS	333,900 0	11,08	3,000	1 001,70	33,25	1 001,70	33,25	0,00	0,00	50,00%	500,85	16,63	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	809.	Montáž - servopohonu	KUS	680,400 0	22,59	2,000	1 360,80	45,17	1 360,80	45,17	0,00	0,00	50,00%	680,40	22,59	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	810.	Zmiešavacie armatúry trojcestné "ESBE 3G40 DN 40"	KUS	3 035,800 0	100,77	1,000	3 035,80	100,77	3 035,80	100,77	0,00	0,00	50,00%	1 517,90	50,39	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	811.	Zmiešavacie armatúry trojcestné "ESBE 3F40 DN 40"	KUS	3 035,800 0	100,77	1,000	3 035,80	100,77	3 035,80	100,77	0,00	0,00	50,00%	1 517,90	50,39	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	812.	Teplomer y technické s ochranným púzdom - priame typ 160 prev."A"	KUS	631,400 0	20,96	14,000	8 839,60	293,42	8 839,60	293,42	0,00	0,00	50,00%	4 419,80	146,71	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	813.	Tlakomer y deformačné kruhové B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	KUS	839,300 0	61,05	5,000	9 196,50	305,27	9 196,50	305,27	0,00	0,00	50,00%	4 598,25	152,63	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	814.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,0030	0,00	495 005,000	1 485,02	49,29	1 485,02	49,29	0,00	0,00	50,00%	742,51	24,65	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	815.	Servopohon ESBE 60	KUS	807,600 0	225,97	2,000	13 615,20	451,94	13 615,20	451,94	0,00	0,00	50,00%	6 807,60	225,97	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	816.	Hydraulic ký vyrovnávač tlaku typ HVDT 3,DN 219x6,3,4 x DN 80	KUS	360,100 0	709,03	1,000	21 360,10	709,03	21 360,10	709,03	0,00	0,00	50,00%	10 680,05	354,51	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	817.	Armatúry a príslušenstvo HERZ	KUS	768,600 0	25,51	46,000	35 355,60	1 173,59	35 355,60	1 173,59	0,00	0,00	50,00%	17 677,80	586,80	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		3000, 1/2"																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	818.	Armatúry a príslušenstvo HERZ termostatická hlavica	KUS	931,000 0	30,90	202,000	188 062,00	6 242,51	188 062,00	6 242,51	0,00	0,00	50,00%	94 031,00	3 121,26	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	819.	Armatúry a príslušenstvo HERZ ventil TTS90V 1/2"pravy	KUS	770,000 0	25,56	158,000	121 660,00	4 038,37	121 660,00	4 038,37	0,00	0,00	50,00%	60 830,00	2 019,19	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	820.	Armatúry a príslušenstvo filter Y 5/4"	KUS	319,200 0	10,60	1,000	319,20	10,60	319,20	10,60	0,00	0,00	50,00%	159,60	5,30	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	821.	Armatúry a príslušenstvo filter Y 6/4"	KUS	429,800 0	14,27	1,000	429,80	14,27	429,80	14,27	0,00	0,00	50,00%	214,90	7,13	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	822.	Armatúry a príslušenstvo filter Y 2 1/2"	KUS	316,000 1	43,68	1,000	1 316,00	43,68	1 316,00	43,68	0,00	0,00	50,00%	658,00	21,84	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	823.	Armatúry a príslušenstvo filter Y 4"	KUS	284,100 4	142,21	1,000	4 284,10	142,21	4 284,10	142,21	0,00	0,00	50,00%	2 142,05	71,10	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	824.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"s vypust.	KUS	165,200 0	5,48	2,000	330,40	10,97	330,40	10,97	0,00	0,00	50,00%	165,20	5,48	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	825.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1"s vypust.	KUS	303,800 0	10,08	4,000	1 215,20	40,34	1 215,20	40,34	0,00	0,00	50,00%	607,60	20,17	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	826.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"s vypust.	KUS	474,600 0	15,75	8,000	3 796,80	126,03	3 796,80	126,03	0,00	0,00	50,00%	1 898,40	63,02	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	827.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2 1/2" voda	KUS	400,000 1 0	46,47	4,000	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	828.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3"voda	KUS	058,000 2 0	68,31	2,000	4 116,00	136,63	4 116,00	136,63	0,00	0,00	50,00%	2 058,00	68,31	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	829.	Armatúry a príslušenstvo guľový	KUS	438,100 4 0	147,32	4,000	17 752,40	589,27	17 752,40	589,27	0,00	0,00	50,00%	8 876,20	294,64	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		kohút 4"voda															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	830.	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka 6/4"	KUS	316,400	10,50	1,000	316,40	10,50	316,40	10,50	0,00	0,00	50,00%	158,20	5,25	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	831.	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 2 1/2"	KUS	812,000	26,95	1,000	812,00	26,95	812,00	26,95	0,00	0,00	50,00%	406,00	13,48	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	832.	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka ROMA 1/2"	KUS	218,400	7,25	2,000	436,80	14,50	436,80	14,50	0,00	0,00	50,00%	218,40	7,25	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	833.	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 5/4"	KUS	215,600	7,16	1,000	215,60	7,16	215,60	7,16	0,00	0,00	50,00%	107,80	3,58	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	834.	Elektromagnetický ventil ZPA 2VE 16DA, DN 15	KUS	3 973,300	131,89	1,000	3 973,30	131,89	3 973,30	131,89	0,00	0,00	50,00%	1 986,65	65,94	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	835.	Armatúry a príslušenstvo spätná	KUS	1 988,000	65,99	1,000	1 988,00	65,99	1 988,00	65,99	0,00	0,00	50,00%	994,00	32,99	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		klapka zvislá 4"															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	836.	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	KUS	59,6000	1,98	159,000	9 476,40	314,56	9 476,40	314,56	0,00	0,00	50,00%	4 738,20	157,28	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	837.	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou VSŽ Košice jednoradových	KUS	115,8000	3,84	16,000	1 852,80	61,50	1 852,80	61,50	0,00	0,00	50,00%	926,40	30,75	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	838.	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou VSŽ Košice dvojradových	KUS	225,1000	7,47	136,000	30 613,60	1 016,19	30 613,60	1 016,19	0,00	0,00	50,00%	15 306,80	508,09	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	839.	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou VSŽ Košice trojradových	KUS	278,2000	9,23	7,000	1 947,40	64,64	1 947,40	64,64	0,00	0,00	50,00%	973,70	32,32	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	840.	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90	KUS	616,6000	20,47	16,000	9 865,60	327,48	9 865,60	327,48	0,00	0,00	50,00%	4 932,80	163,74	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		jednoradových s odvzdušením do 2040mm																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	841.	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojradoých s odvzdušením do 1200 mm	KUS	704,200 0	23,38	134,000	94 362,80	3 132,27	94 362,80	3 132,27	0,00	0,00	50,00%	47 181,40	1 566,14	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	842.	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 trojradoých s odvzdušením do 1200 mm	KUS	704,200 0	23,38	7,000	4 929,40	163,63	4 929,40	163,63	0,00	0,00	50,00%	2 464,70	81,81	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	843.	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojradoých s odvzdušením nad 1200 do 2040mm	KUS	756,200 0	25,10	2,000	1 512,40	50,20	1 512,40	50,20	0,00	0,00	50,00%	756,20	25,10	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	844.	Montáž vykurovacích telies HDR	KUS			30,000		261,30		261,30	0,00	0,00	50,00%		130,65	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	845.	Tlaková skúška vykुर.telie s kúpeľňových trubkovým	KUS	96,0000	3,19	30,000	2 880,00	95,60	2 880,00	95,60	0,00	0,00	50,00%	1 440,00	47,80	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy		h															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	846.	Tlaková skúška vykurovacieho konvektorov	KUS	199,600 0	6,63	15,000	2 994,00	99,38	2 994,00	99,38	0,00	0,00	50,00%	1 497,00	49,69	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	847.	Montáž konvektorov BK2-dl.do 2150 mm	KUS	611,500 0	20,30	4,000	2 446,00	81,19	2 446,00	81,19	0,00	0,00	50,00%	1 223,00	40,60	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	848.	Montáž konvektorov BK2 dl.do 2450	KUS	808,500 0	26,84	4,000	3 234,00	107,35	3 234,00	107,35	0,00	0,00	50,00%	1 617,00	53,67	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	849.	Montáž konvektorov BK2 dl.do 3350	KUS	871,700 0	28,94	7,000	6 101,90	202,55	6 101,90	202,55	0,00	0,00	50,00%	3 050,95	101,27	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	850.	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,0165	0,00	1 401 497,200	23 124,70	767,60	23 124,70	767,60	0,00	0,00	50,00%	11 562,35	383,80	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	851.	Vyregulovanie ventilov s termostatickým	KUS	113,100 0	3,75	204,000	23 072,40	765,86	23 072,40	765,86	0,00	0,00	50,00%	11 536,20	382,93	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		ovládanie																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	852.	Hydraulické vyregulovanie vyk.systému -počet vyk,telies	KUS	350,000 0	11,62	159,000	55 650,00	1 847,24	55 650,00	1 847,24	0,00	0,00	50,00%	27 825,00	923,62	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	853.	Podlahový konvektor BK2 /243//80-2150	KUS	20 161,000 0	669,22	3,000	60 483,00	2 007,67	60 483,00	2 007,67	0,00	0,00	50,00%	30 241,50	1 003,83	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	854.	Podlahový konvektor BK2 /350/230-1850-No	KUS	27 530,000 0	913,83	1,000	27 530,00	913,83	27 530,00	913,83	0,00	0,00	50,00%	13 765,00	456,91	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	855.	Podlahový konvektor BK2 /243/80/2450	KUS	22 975,000 0	762,63	2,000	45 950,00	1 525,26	45 950,00	1 525,26	0,00	0,00	50,00%	22 975,00	762,63	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	856.	Podlahový konvektor BK2 /350/230-2450-No	KUS	40 350,000 0	1 339,37	1,000	40 350,00	1 339,37	40 350,00	1 339,37	0,00	0,00	50,00%	20 175,00	669,69	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	857.	Podlahový konvektor BK2 /243/80-	KUS	31 418,000 0	1 042,89	6,000	188 508,00	6 257,32	188 508,00	6 257,32	0,00	0,00	50,00%	94 254,00	3 128,66	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		3350																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	858.	Podlahový konvektor BK2 /350/112-3050 No	KUS	43 770,000 0	1 452,90	1,000	43 770,00	1 452,90	43 770,00	1 452,90	0,00	0,00	50,00%	21 885,00	726,45	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	859.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S 600x0500	KUS	1 036,000 0	34,39	2,000	2 072,00	68,78	2 072,00	68,78	0,00	0,00	50,00%	1 036,00	34,39	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	860.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S 600x0600	KUS	1 113,000 0	36,94	2,000	2 226,00	73,89	2 226,00	73,89	0,00	0,00	50,00%	1 113,00	36,94	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	861.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0400	KUS	1 484,000 0	49,26	3,000	4 452,00	147,78	4 452,00	147,78	0,00	0,00	50,00%	2 226,00	73,89	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	862.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0400	KUS	1 748,000 0	58,02	4,000	6 992,00	232,09	6 992,00	232,09	0,00	0,00	50,00%	3 496,00	116,05	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	863.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K	KUS	1 708,000 0	56,70	14,000	23 912,00	793,73	23 912,00	793,73	0,00	0,00	50,00%	11 956,00	396,87	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		600x0500																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	864.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0600	KUS	2 018,000 0	66,99	13,000	26 234,00	870,81	26 234,00	870,81	0,00	0,00	50,00%	13 117,00	435,40	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	865.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0700	KUS	2 234,000 0	74,16	33,000	73 722,00	2 447,12	73 722,00	2 447,12	0,00	0,00	50,00%	36 861,00	1 223,56	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	866.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0800	KUS	2 448,000 0	81,26	12,000	29 376,00	975,10	29 376,00	975,10	0,00	0,00	50,00%	14 688,00	487,55	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	867.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x01000	KUS	2 878,000 0	95,53	17,000	48 926,00	1 624,05	48 926,00	1 624,05	0,00	0,00	50,00%	24 463,00	812,02	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	868.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0700	KUS	2 464,000 0	81,79	1,000	2 464,00	81,79	2 464,00	81,79	0,00	0,00	50,00%	1 232,00	40,89	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	869.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K	KUS	2 254,000 0	74,82	5,000	11 270,00	374,10	11 270,00	374,10	0,00	0,00	50,00%	5 635,00	187,05	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		600x0600																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	870.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	KUS	3 192,000 0	105,95	3,000	9 576,00	317,86	9 576,00	317,86	0,00	0,00	50,00%	4 788,00	158,93	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	871.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0900 AAA	KUS	3 500,000 0	116,18	2,000	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	872.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	KUS	4 382,000 0	145,46	2,000	8 764,00	290,91	8 764,00	290,91	0,00	0,00	50,00%	4 382,00	145,46	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	873.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 10S 600x0500	KUS	1 848,000 0	61,34	2,000	3 696,00	122,68	3 696,00	122,68	0,00	0,00	50,00%	1 848,00	61,34	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	874.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0400	KUS	2 324,000 0	77,14	5,000	11 620,00	385,71	11 620,00	385,71	0,00	0,00	50,00%	5 810,00	192,86	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	875.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K	KUS	2 366,000 0	78,54	2,000	4 732,00	157,07	4 732,00	157,07	0,00	0,00	50,00%	2 366,00	78,54	august 09	jún 12			

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		600x0500																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	876.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 20K 600x0400	KUS	402,000 ² ₀	79,73	3,000	7 206,00	239,20	7 206,00	239,20	0,00	0,00	50,00%	3 603,00	119,60	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	877.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 20K 600x0500	KUS	464,000 ² ₀	81,79	3,000	7 392,00	245,37	7 392,00	245,37	0,00	0,00	50,00%	3 696,00	122,68	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	878.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 20K 600x0600	KUS	730,000 ² ₀	90,62	5,000	13 650,00	453,10	13 650,00	453,10	0,00	0,00	50,00%	6 825,00	226,55	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	879.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 20K 600x0800	KUS	095,000 ³ ₀	102,74	5,000	15 475,00	513,68	15 475,00	513,68	0,00	0,00	50,00%	7 737,50	256,84	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	880.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 20K 600x1200	KUS	920,000 ³ ₀	130,12	3,000	11 760,00	390,36	11 760,00	390,36	0,00	0,00	50,00%	5 880,00	195,18	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	881.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K	KUS	528,000 ³ ₀	117,11	4,000	14 112,00	468,43	14 112,00	468,43	0,00	0,00	50,00%	7 056,00	234,22	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		600x0800																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	882.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1000 AAA	KUS	4 606,000 0	152,89	3,000	13 818,00	458,67	13 818,00	458,67	0,00	0,00	50,00%	6 909,00	229,34	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	883.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1200 AAA	KUS	5 194,000 0	172,41	2,000	10 388,00	344,82	10 388,00	344,82	0,00	0,00	50,00%	5 194,00	172,41	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	884.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1300	KUS	5 488,000 0	182,17	1,000	5 488,00	182,17	5 488,00	182,17	0,00	0,00	50,00%	2 744,00	91,08	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	885.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1600	KUS	6 384,000 0	211,91	1,000	6 384,00	211,91	6 384,00	211,91	0,00	0,00	50,00%	3 192,00	105,95	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	886.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x0800	KUS	5 320,000 0	176,59	7,000	37 240,00	1 236,14	37 240,00	1 236,14	0,00	0,00	50,00%	18 620,00	618,07	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	887.	Záslepka-KORAD	KUS	73,5000	2,44	159,000	11 686,50	387,92	11 686,50	387,92	0,00	0,00	50,00%	5 843,25	193,96	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	894.	Vykurovací rebrík HDR8 600/1658	KUS															
						1,000			119,25		119,25	0,00	0,00	50,00%			59,63	august 09	jún 12
									119,25										
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	895.	Vykurovací rebrík HDR 10 450/1877	KUS															
						1,000			192,10		192,10	0,00	0,00	50,00%			96,05	august 09	jún 12
									192,1										
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	896.	Vykurovací rebrík HDR 1 450/916	KUS															
						19,000			2 944,43		2 944,43	0,00	0,00	50,00%			1 472,22	august 09	jún 12
									154,97										
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	897.	Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,0100														
						0,00	1 147 617,300	11 476,17	380,94	11 476,17	380,94	0,00	0,00	50,00%	5 738,09		190,47	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	898.	Podlahové temperovanie GABOTH ERM Radia rúrkami	M	485,800 0														
						16,13	1 950,000	947 310,00	31 444,93	947 310,00	31 444,93	0,00	0,00	50,00%	473 655,00		15 722,47	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	899.	Rozdeľovacia stanica s príslušenstvom GT -	KUS	114 500,000 0														
						3 800,70	1,000	114 500,00	3 800,70	114 500,00	3 800,70	0,00	0,00	50,00%	57 250,00		1 900,35	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		VS 2-1"																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	900.	Rozdelovacia stanica s príslušenstvom GT - VS 5-1"	KUS	4 438,100	147,32	1,000	4 438,10	147,32	4 438,10	147,32	0,00	0,00	50,00%	2 219,05	73,66	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	901.	Rozdelovacia stanica s príslušenstvom GT - VS 5-1"	KUS	6 510,100	216,10	3,000	19 530,30	648,29	19 530,30	648,29	0,00	0,00	50,00%	9 765,15	324,14	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	902.	Rozdelovacia stanica s príslušenstvom GT - VS 5-1"	KUS	6 944,100	230,50	1,000	6 944,10	230,50	6 944,10	230,50	0,00	0,00	50,00%	3 472,05	115,25	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	903.	Rozdelovacia stanica s príslušenstvom GT - VS 5-1"	KUS	7 392,100	245,37	1,000	7 392,10	245,37	7 392,10	245,37	0,00	0,00	50,00%	3 696,05	122,69	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	904.	Rozdelovacia stanica s príslušenstvom GT - VS 5-1"	KUS	4 018,100	133,38	1,000	4 018,10	133,38	4 018,10	133,38	0,00	0,00	50,00%	2 009,05	66,69	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	905.	Rozdelovacia stanica s príslušenstvom GT -	KUS	3 052,000	101,31	3,000	9 156,00	303,92	9 156,00	303,92	0,00	0,00	50,00%	4 578,00	151,96	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		VS 5-1"																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	906.	Rozdelovacia stanica s príslušenstvom GT - VS 5-1"	KUS	4 914,1000	163,12	2,000	9 828,20	326,24	9 828,20	326,24	0,00	0,00	50,00%	4 914,10	163,12	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	907.	Rozdelovacia stanica s príslušenstvom GT - VS 5-1"	KUS	24 500,4000	813,26	1,000	24 500,40	813,26	24 500,40	813,26	0,00	0,00	50,00%	12 250,20	406,63	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	908.	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút. priemer do 38	M	99,1000	3,29	1 950,000	193 245,00	6 414,56	193 245,00	6 414,56	0,00	0,00	50,00%	96 622,50	3 207,28	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	909.	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút. priemer do 38	M	104,0000	3,45	1 106,000	115 024,00	3 818,10	115 024,00	3 818,10	0,00	0,00	50,00%	57 512,00	1 909,05	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	910.	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút. priemer 42-70	M	112,8000	3,74	247,000	27 861,60	924,84	27 861,60	924,84	0,00	0,00	50,00%	13 930,80	462,42	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	911.	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.	M	121,1000	4,02	42,000	5 086,20	168,83	5 086,20	168,83	0,00	0,00	50,00%	2 543,10	84,42	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		priemer 76-95																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	912.	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priem. 101-133	M	130,1000	4,32	24,000	3 122,40	103,64	3 122,40	103,64	0,00	0,00	50,00%	1 561,20	51,82	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	913.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,0155	0,00	458 338,000	7 104,24	235,82	7 104,24	235,82	0,00	0,00	50,00%	3 552,12	117,91	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	914.	Izolácia potrubia IZOFLEX hr. 5 mm pre d16x2	M	17,4000	0,58	1 950,000	33 930,00	1 126,27	33 930,00	1 126,27	0,00	0,00	50,00%	16 965,00	563,13	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	915.	Izolácia potrubia IZOFLEX hr. 15 mm pre DN 15	M	35,0000	1,16	458,000	16 030,00	532,10	16 030,00	532,10	0,00	0,00	50,00%	8 015,00	266,05	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	916.	Izolácia potrubia IZOFLEX hr. 15 mm pre DN 20	M	36,3000	1,20	112,000	4 065,60	134,95	4 065,60	134,95	0,00	0,00	50,00%	2 032,80	67,48	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	917.	Izolácia potrubia IZOFLEX hr. 15 mm pre DN 25	M	50,8000	1,69	252,000	12 801,60	424,94	12 801,60	424,94	0,00	0,00	50,00%	6 400,80	212,47	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy																			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	918.	Izolácia potrubia IZOFLEX hr.15 mm pre DN 32	M	59,9000	1,99	284,000	17 011,60	564,68	17 011,60	564,68	0,00	0,00	50,00%	8 505,80	282,34	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	919.	Izolácia potrubia IZOFLEX hr.15 mm pre DN 40	M	66,2000	2,20	45,000	2 979,00	98,88	2 979,00	98,88	0,00	0,00	50,00%	1 489,50	49,44	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	920.	Izolácia potrubia IZOFLEX hr.15 mm pre DN 50	M	79,1000	2,63	150,000	11 865,00	393,85	11 865,00	393,85	0,00	0,00	50,00%	5 932,50	196,92	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	921.	Izolácia potrubia IZOFLEX hr.15 mm pre DN 65	M	102,1000	3,39	52,000	5 309,20	176,23	5 309,20	176,23	0,00	0,00	50,00%	2 654,60	88,12	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	922.	Izolácia potrubia IZOFLEX hr.15 mm pre DN 80	M	125,0000	4,15	42,000	5 250,00	174,27	5 250,00	174,27	0,00	0,00	50,00%	2 625,00	87,13	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	923.	Izolácia potrubia IZOFLEX hr.15 mm pre DN	M	198,2000	6,58	24,000	4 756,80	157,90	4 756,80	157,90	0,00	0,00	50,00%	2 378,40	78,95	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		100																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	924.	Montáž +dodávka závesov, upevňovacieho materiálu - Larf	KUS	30 772,000 0	1 021,44	1,000	30 772,00	1 021,44	30 772,00	1 021,44	0,00	0,00	50,00%	15 386,00	510,72	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	925.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	M	68,9000	2,29	1 493,000	102 867,70	3 414,58	102 867,70	3 414,58	0,00	0,00	50,00%	51 433,85	1 707,29	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	926.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm základný	M	17,6000	0,58	1 493,000	26 276,80	872,23	26 276,80	872,23	0,00	0,00	50,00%	13 138,40	436,11	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	927.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 100 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	M	84,3000	2,80	118,000	9 947,40	330,19	9 947,40	330,19	0,00	0,00	50,00%	4 973,70	165,10	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstavby, stavebné úpravy	928.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 100 mm základný	M	16,8000	0,56	118,000	1 982,40	65,80	1 982,40	65,80	0,00	0,00	50,00%	991,20	32,90	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstavby, stavebné úpravy	929.	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstavby, stavebné úpravy	930.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	M	228,5000	7,58	80,960	18 499,36	614,07	18 499,36	614,07	0,00	0,00	50,00%	9 249,68	307,03	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstavby, stavebné úpravy	931.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm2	M	278,5000	9,24	418,880	116 658,08	3 872,34	116 658,08	3 872,34	0,00	0,00	50,00%	58 329,04	1 936,17	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstavby, stavebné úpravy	932.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, skrutky, impregnácia	M3	239,6000	41,15	5,880	7 288,85	241,95	7 288,85	241,95	0,00	0,00	50,00%	3 644,42	120,97	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	939.	Oplechovanie z poplast. plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm	M	161,300 0	5,35	62,000	10 000,60	331,96	10 000,60	331,96	0,00	0,00	50,00%	5 000,30	165,98	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	940.	Oplechovanie z poplast. plechu odkvapov balkónov rš 900 mm	M	545,400 0	18,10	115,500	62 993,70	2 091,01	62 993,70	2 091,01	0,00	0,00	50,00%	31 496,85	1 045,50	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	941.	Lemovanie z poplast. plechu, atiky rš 450 mm	M	285,600 0	9,48	106,500	30 416,40	1 009,64	30 416,40	1 009,64	0,00	0,00	50,00%	15 208,20	504,82	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	942.	Žľaby strešné obalené fóliou pvc štvorhranné priemer 350 mm	M	535,037 8	17,76	11,100	5 938,92	197,14	5 938,92	197,14	0,00	0,00	50,00%	2 969,46	98,57	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	943.	Žľaby strešné obalené fóliou pvc polkruhové priemer 110 mm	M	568,176 4	18,86	58,900	33 465,59	1 110,85	33 461,07	1 110,70	4,52	0,15	50,00%	16 730,53	555,35	august 09	jún 12
Aktivita č. 1	717003 Prístav	944.	Žľaby strešné	M	537,447 8	17,84	55,800	29 989,59	995,47	29 989,59	995,47	0,00	0,00	50,00%	14 994,79	497,74	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Rekonštrukcia hotela	by, nadstavby, stavebné úpravy		obalené fóliou pvc polkruhové priemer 160 mm																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	945.	Žľaby z poplast plechu doplnky žľabov kotlík kónický pre rúry s priemerom 70 mm	KUS	543,900 0	18,05	4,000	2 175,60	72,22	2 175,60	72,22	0,00	0,00	50,00%	1 087,80	36,11	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	946.	Žľaby z poplast plechu doplnky žľabov kotlík kónický pre rúry s priemerom 100 mm	KUS	554,100 0	18,39	5,000	2 770,50	91,96	2 770,50	91,96	0,00	0,00	50,00%	1 385,25	45,98	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	947.	Žľaby z poplast plechu doplnky žľabov kotlík kónický pre rúry s priemerom 150 mm	KUS	575,800 0	19,11	2,000	1 151,60	38,23	1 151,60	38,23	0,00	0,00	50,00%	575,80	19,11	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	948.	Ostatné prvky strešné z poplast. plechu záveterná lišta rš 330 mm	M	354,100 0	11,75	79,500	28 150,95	934,44	28 150,95	934,44	0,00	0,00	50,00%	14 075,48	467,22	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	949.	Odpadové rúry z poplast plechu kruhové s priemerom 75 mm	M	333,200 0	11,06	45,000	14 994,00	497,71	14 994,00	497,71	0,00	0,00	50,00%	7 497,00	248,85	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	950.	Odpadové rúry z poplast plechu kruhové s priemerom 100 mm	M	366,700 0	12,17	94,000	34 469,80	1 144,19	34 469,80	1 144,19	0,00	0,00	50,00%	17 234,90	572,09	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	951.	Odpadové rúry z poplast plechu kruhové s priemerom 150 mm	M	475,000 0	15,77	42,000	19 950,00	662,22	19 950,00	662,22	0,00	0,00	50,00%	9 975,00	331,11	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	952.	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 250 mm	M	469,100 0	15,57	291,980	136 967,82	4 546,50	136 967,82	4 546,50	0,00	0,00	50,00%	68 483,91	2 273,25	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	953.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,0200	0,00	429 164,100	8 583,28	284,91	8 583,28	284,91	0,00	0,00	50,00%	4 291,64	142,46	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	954.	Demontáž oplechovania parapetov	M	39,1000	1,30	280,000	10 948,00	363,41	10 948,00	363,41	0,00	0,00	50,00%	5 474,00	181,70	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		rš od 100 do 330 mm 0,00135t																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	955.	Demontáž oplechova nia múrov a nadmur oviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	M	39,1000	1,30	122,300	4 781,93	158,73	4 781,93	158,73	0,00	0,00	50,00%	2 390,97	79,37	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	956.	KONŠTR UKCIE STOLÁR SKE																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	957.	Montáž oblož. stien palubovka mi na pero a drážku nad 1 m2 z tvrdého dreva, šírky nad 40 do 60 mm	M2	399,100 0	13,25	76,095	30 369,51	1 008,08	30 369,51	1 008,08	0,00	0,00	50,00%	15 184,76	504,04	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	958.	Drevený obklad červený smrek prípadne borovica na montážno m rošte D+M	M2	3 500,038 7	116,18	751,802	2 631 336,08	87 344,36	2 631 306,86	87 343,39	29,22	0,97	50,00%	1 315 653,43	43 671,69	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístav by, nadstav	959.	Montáž dver. kridiel kompletiz.	KUS	350,000 0	11,62	134,000	46 900,00	1 556,79	46 900,00	1 556,79	0,00	0,00	50,00%	23 450,00	778,40	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		otvárací h do oceľ. Alebo fošňovej zárubne jednokrídľ. š. do 800 mm																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	960.	Montáž dver. krídiel kompletiz. otvárací h do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokrídľ. š. nad 800 mm	KUS	434,000 0	14,41	5,000	2 170,00	72,03	2 170,00	72,03	0,00	0,00	50,00%	1 085,00	36,02	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	961.	Montáž dver. krídiel kompletiz. otvárací h do oceľ. alebo fošňovej zárubne dvojkřídľ. š. do 1450 mm	KUS	476,000 0	15,80	1,000	476,00	15,80	476,00	15,80	0,00	0,00	50,00%	238,00	7,90	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebné úpravy	962.	Montáž dver. krídiel kompletiz. otvárací h do oceľ. alebo fošňovej zárubne dvojkřídľ. š. nad 1450 mm	KUS	504,000 0	16,73	2,000	1 008,00	33,46	1 008,00	33,46	0,00	0,00	50,00%	504,00	16,73	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístav by, nadstav	963.	Stolárske konštrukcie - montáž	KUS	3 050,800 0	101,27	52,000	158 641,60	5 265,94	158 641,60	5 265,94	0,00	0,00	50,00%	79 320,80	2 632,97	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		dverí protipožiarnych, 1-krídlových bez kukátka, kompletizovaných š. do 800 mm																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	964.	Stolárske konštrukcie - montáž dverí protipožiarnych, 1-krídlových, kompletizovaných š. nad 800 mm	KUS	3 493,500 0	115,96	9,000	31 441,50	1 043,67	31 441,50	1 043,67	0,00	0,00	50,00%	15 720,75	521,83	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	965.	Stolárske konštrukcie - montáž dverí protipožiarnych, 2-krídlových kompletizovaných	KUS	4 433,200 0	147,16	6,000	26 599,20	882,93	26 599,20	882,93	0,00	0,00	50,00%	13 299,60	441,47	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	966.	Montáž dver. kriediel sklenených - sauna	KUS	1 064,000 0	35,32	2,000	2 128,00	70,64	2 128,00	70,64	0,00	0,00	50,00%	1 064,00	35,32	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	967.	Stolárske konštrukcie - montáž prahov dverí 1-krídlových šírky do	KUS	0 101,500 0	3,37	197,000	19 995,50	663,73	19 995,50	663,73	0,00	0,00	50,00%	9 997,75	331,86	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

			100 mm															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	968.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	KUS	1 709,000	56,73	145,000	247 805,00	8 225,62	247 805,00	8 225,62	0,00	0,00	50,00%	123 902,50	4 112,81	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	969.	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	KUS	1 897,700	62,99	9,000	17 079,30	566,93	17 079,30	566,93	0,00	0,00	50,00%	8 539,65	283,46	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	970.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0080	0,00	8 584 931,400	68 679,45	2 279,74	68 679,45	2 279,74	0,00	0,00	50,00%	34 339,73	1 139,87	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	971.	Obklad fasádny veľkoplošný D+M max do 900 mm	M2		77,95	302,135		23 551,42		23 551,42	0,00	0,00	50,00%		11 775,71	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	972.	Drevo na obklad sauny	M3	15 750,000	522,80	2,283	35 957,25	1 193,56	35 957,25	1 193,56	0,00	0,00	50,00%	17 978,63	596,78	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	973.	Dvere vnútorné hladké plné 1-	KUS	5 040,000	167,30	32,000	161 280,00	5 353,52	161 280,00	5 353,52	0,00	0,00	50,00%	80 640,00	2 676,76	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

hotela	by, stavebné úpravy		krídl. 60x197 cm																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	974.	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. kazetové dýchované 60x197 cm	KUS	13 440,000 0	446,13	62,000	833 280,00	27 659,83	833 280,00	27 659,83	0,00	0,00	50,00%	416 640,00	13 829,91	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	975.	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 80x197 cm	KUS	5 880,000 0	195,18	15,000	88 200,00	2 927,70	88 200,00	2 927,70	0,00	0,00	50,00%	44 100,00	1 463,85	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	976.	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. kazetové dýchované 80x197 cm	KUS	13 860,000 0	460,07	9,000	124 740,00	4 140,61	124 740,00	4 140,61	0,00	0,00	50,00%	62 370,00	2 070,30	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	977.	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 90x197 cm	KUS	6 720,000 0	223,06	3,000	20 160,00	669,19	20 160,00	669,19	0,00	0,00	50,00%	10 080,00	334,59	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	978.	Dvere protipožiarna, samočinné uzatváranie, kazetové EI 45 D3/C	KUS	61 853,000 0	2 053,14	4,000	247 412,00	8 212,57	247 412,00	8 212,57	0,00	0,00	50,00%	123 706,00	4 106,29	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

			160x197 cm																
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	979.	Dvere vnútorné kazetové 2-krídl. 1/2 preskl. 1600x197 0	KUS	29 190,000 0	968,93	1,000	29 190,00	968,93	29 190,00	968,93	0,00	0,00	50,00%	14 595,00	484,47	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	980.	Dvere protipožia rne , samočinn é uzatváran ie, kazetové EI 30 D3/C 160x197 cm	KUS	55 636,000 0	1 846,78	2,000	111 272,00	3 693,55	111 272,00	3 693,55	0,00	0,00	50,00%	55 636,00	1 846,78	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	981.	Dvere vnútorné kazetové 2-krídl. kyvné 1450x197 0	KUS	41 930,000 0	1 391,82	1,000	41 930,00	1 391,82	41 930,00	1 391,82	0,00	0,00	50,00%	20 965,00	695,91	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	982.	Sklenené dvere do sauny 1- krídl. 900x2100 vr prahu a zárubne	KUS	48 720,000 0	1 617,21	2,000	97 440,00	3 234,42	97 440,00	3 234,42	0,00	0,00	50,00%	48 720,00	1 617,21	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	983.	Dvere vnútorné kazetové posúvne do vlhkých priest. 1000x210 0 mm	KUS	21 532,000 0	714,73	2,000	43 064,00	1 429,46	43 064,00	1 429,46	0,00	0,00	50,00%	21 532,00	714,73	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	984.	Dvere vnútorné kazetové 1/2 zaskl. 80x197cm	KUS	14 560,000	483,30	12,000	174 720,00	5 799,64	174 720,00	5 799,64	0,00	0,00	50,00%	87 360,00	2 899,82	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	985.	Dvere vnútorné kazetové posúvne 80x197cm	KUS	25 452,000	844,85	4,000	101 808,00	3 379,41	101 808,00	3 379,41	0,00	0,00	50,00%	50 904,00	1 689,70	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	986.	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. kazetové dýhované 90x197cm	KUS	14 728,000	488,88	2,000	29 456,00	977,76	29 456,00	977,76	0,00	0,00	50,00%	14 728,00	488,88	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	987.	Dvere protipožiarna, samočinné uzatváranie, hladké EI 30 D3/C 90x197cm	KUS	21 980,000	729,60	2,000	43 960,00	1 459,20	43 960,00	1 459,20	0,00	0,00	50,00%	21 980,00	729,60	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	988.	Dvere protipožiarna, samočinné uzatváranie, kazetové EI 30 D3/C 90x197cm	KUS	27 818,000	923,39	5,000	139 090,00	4 616,94	139 090,00	4 616,94	0,00	0,00	50,00%	69 545,00	2 308,47	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	989.	Dvere protipožiarna , samočinné uzatváranie, dýhované kazetové EI 45 D3/C 90x197 cm	KUS	31 150,000 0	1 033,99	2,000	62 300,00	2 067,98	62 300,00	2 067,98	0,00	0,00	50,00%	31 150,00	1 033,99	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	990.	Dvere protipožiarna , samočinné uzatváranie, EI60 D1/C 80x197 cm	KUS	26 544,000 0	881,10	2,000	53 088,00	1 762,20	53 088,00	1 762,20	0,00	0,00	50,00%	26 544,00	881,10	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	991.	Dvere protipožiarna , samočinné uzatváranie, EW 30 80x197 cm	KUS	21 280,000 0	706,37	1,000	21 280,00	706,37	21 280,00	706,37	0,00	0,00	50,00%	10 640,00	353,18	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	992.	Dvere protipožiarna , samočinné uzatváranie, dýhované kazetové EW 30 D3/C 80x197 cm	KUS	24 150,000 0	801,63	42,000	1 014 300,00	33 668,59	1 014 300,00	33 668,59	0,00	0,00	50,00%	507 150,00	16 834,30	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	993.	Dvere protipožiarna , samočinné uzatváranie, EI60 D1/C 80x197 cm	KUS	30 926,000 0	1 026,56	7,000	216 482,00	7 185,89	216 482,00	7 185,89	0,00	0,00	50,00%	108 241,00	3 592,94	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	nadstavby, stavebné úpravy		samočinné uzatváranie, dýchované kazetové EI 45 D3/C 80x197 cm																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	994.	Zárubňa dýchovaná, obložková, dub/buk, pre 2-kr. dvere	KUS	340,000 0	11	376,42	9,000	102 060,00	3 387,77	102 060,00	3 387,77	0,00	0,00	50,00%	51 030,00	1 693,89	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	995.	Zárubňa dýchovaná, obložková, dub/buk, 80,90	KUS	726,000 0	5	190,07	145,000	830 270,00	27 559,92	830 270,00	27 559,92	0,00	0,00	50,00%	415 135,00	13 779,96	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	996.	Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm	KUS	154,000 0		5,11	94,000	14 476,00	480,52	14 476,00	480,52	0,00	0,00	50,00%	7 238,00	240,26	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	997.	Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm	KUS	204,400 0		6,78	92,000	18 804,80	624,21	18 804,80	624,21	0,00	0,00	50,00%	9 402,40	312,10	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	998.	Prah dubový dĺžky 92 cm, šírky 10 cm	KUS	215,600 0		7,16	11,000	2 371,60	78,72	2 371,60	78,72	0,00	0,00	50,00%	1 185,80	39,36	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy																									
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1011.	Montáž dverí vonkajších hliníkových otváracích jednokrídlových vr. hlin. zárubne nad 800 mm	KUS	192,100	3	105,96	3,000	9 576,30	317,87	9 576,30	317,87	0,00	0,00	50,00%	4 788,15	158,94	august 09	jún 12							
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1012.	Montáž dverí vonkajších hliníkových otváracích 2-kridlových vr. hlin. zárubne	KUS	724,100	3	123,62	1,000	3 724,10	123,62	3 724,10	123,62	0,00	0,00	50,00%	1 862,05	61,81	august 09	jún 12							
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1013.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	KG	48,6000		1,61	70,600	3 431,16	113,89	3 431,16	113,89	0,00	0,00	50,00%	1 715,58	56,95	august 09	jún 12							
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1014.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových	KG	36,3000		1,20	815,100	29 588,13	982,15	29 588,13	982,15	0,00	0,00	50,00%	14 794,07	491,07	august 09	jún 12							

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

			ch konštrukci í nad 100 do 250 kg																
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	1015.	Montáž ostatných atypickýc h kovových stavebnýc h doplnkový ch konštrukci í maď 250 do 500 kg	KG	32,2000	1,07	1 119,100	36 035,02	1 196,14	36 035,02	1 196,14	0,00	0,00	50,00%	18 017,51	598,07	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	1016.	Montáž ostatných atypickýc h kovových stavebnýc h doplnkový ch konštrukci í nad 500 kg	KG	31,2000	1,04	3 655,500	114 051,60	3 785,82	114 051,60	3 785,82	0,00	0,00	50,00%	57 025,80	1 892,91	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	1017.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukci e v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0110	0,00	22 658 724,700	249 245,97	8 273,45	249 245,97	8 273,45	0,00	0,00	50,00%	124 622,99	4 136,73	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	1018.	Demontáž krytín striech z plechov	M2	108,100 0	3,59	158,125	17 093,31	567,39	17 093,31	567,39	0,00	0,00	50,00%	8 546,66	283,70	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1019.	Demontáž zábradlia výšky do 1 m	M	104,700 0	3,48	83,870	8 781,19	291,48	8 781,19	291,48	0,00	0,00	50,00%	4 390,59	145,74	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1020.	Železobetónové schodisko v. do 3,2 m ,š. do 1,3 m	KUS	377 725,813 2	12 538,20	1,000	377 725,81	12 538,20	377 725,81	12 538,20	0,00	0,00	50,00%	188 862,91	6 269,10	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1021.	D+M ostatných oceľových prvkov vrátane náteru	KG	100,800 0	3,35	990,010 ⁴	502 993,01	16 696,31	502 993,01	16 696,31	0,00	0,00	50,00%	251 496,50	8 348,15	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1022.	Strešná konštrukcia s LEXANO M 1600x6930 nad vstupom D+M	KUS	59 600,000 0	1 978,36	1,000	59 600,00	1 978,36	59 600,00	1 978,36	0,00	0,00	50,00%	29 800,00	989,18	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1023.	Okno hliník. 1-kr. pevné 2400x2750	KUS	101 219,744 9	3 359,88	1,000	101 219,74	3 359,88	101 219,74	3 359,88	0,00	0,00	50,00%	50 609,87	1 679,94	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1024.	Okno hliník. 1-kr. pevné 2500x2750	KUS	105 445,820 2	3 500,16	2,000	210 891,64	7 000,32	210 891,64	7 000,32	0,00	0,00	50,00%	105 445,82	3 500,16	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1025.	Okno hliník sivé, zaskl. izol. dvojsklom	M2	7 952,0590	263,96	253,498	2 015 831,04	66 913,33	2 015 816,28	66 912,84	14,76	0,49	50,00%	1 007 908,14	33 456,42	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1026.	Demontáž oc.stlpov	KUS	840,0000	27,88	16,000	13 440,00	446,13	13 440,00	446,13	0,00	0,00	50,00%	6 720,00	223,06	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1027.	Sadrokartonový podhľad D+M	M2	938,0000	31,14	732,017 ²	2 562 631,95	85 063,80	2 562 631,95	85 063,80	0,00	0,00	50,00%	1 281 315,97	42 531,90	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1028.	Vonkajšia zasklená stena s posúv. autom. dverami, hliník. konštrukcia 2400x2750 mm	KUS	214 197,6676	7 110,06	1,000	214 197,67	7 110,06	214 197,67	7 110,06	0,00	0,00	50,00%	107 098,83	3 555,03	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1029.	Vnútorná zasklená stena s posúv. autom. dverami, hliník konštrukcia 2950x275	KUS	263 297,3236	8 739,87	1,000	263 297,32	8 739,87	263 297,32	8 739,87	0,00	0,00	50,00%	131 648,66	4 369,94	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

			0 mm															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1030.	Vonkajšia zasklená stena s 1-kr. dverami, hliník. konštrukcia 2600x2750 mm	KUS	109 655,928 7	3 639,91	2,000	219 311,86	7 279,82	219 311,86	7 279,82	0,00	0,00	50,00%	109 655,93	3 639,91	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1031.	Vonkajšia zasklená stena s 1-kr. dverami, hliník. konštrukcia 2950x3040	KUS	137 538,445 4	4 565,44	1,000	137 538,45	4 565,44	137 538,45	4 565,44	0,00	0,00	50,00%	68 769,22	2 282,72	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1032.	Vonkajšia zasklená stena , hliník. konštrukcia 4250x3040 mm	KUS	198 148,041 1	6 577,31	1,000	198 148,04	6 577,31	198 148,04	6 577,31	0,00	0,00	50,00%	99 074,02	3 288,66	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1033.	Vonkajšia zasklená stena s OS oknami , hliník. konštrukcia 1900x2050 mm	KUS	59 735,339 1	1 982,85	4,000	238 941,36	7 931,40	238 941,36	7 931,40	0,00	0,00	50,00%	119 470,68	3 965,70	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1034.	Vonkajšia zasklená stena s OS oknami , hliník. konštrukcia	KUS	81 742,984 6	2 713,37	2,000	163 485,97	5 426,74	163 485,97	5 426,74	0,00	0,00	50,00%	81 742,98	2 713,37	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	úpravy		a 2600x205 0 mm																
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	1035.	Vonkajšia zasklená stena s OS oknom, hliník. konštrukci a 4200x335 0 mm	KUS	215 785,609 0	7 162,77	2,000	431 571,22	14 325,54	431 571,22	14 325,54	0,00	0,00	50,00%	215 785,61	7 162,77	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	1036.	Vonkajšia zasklená stena s 1- kr. dverami, hliník. konštrukci a 2950x272 0 mm	KUS	123 060,793 6	4 084,87	3,000	369 182,38	12 254,61	369 182,38	12 254,61	0,00	0,00	50,00%	184 591,19	6 127,31	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	1037.	Vonkajšia zasklená stena , hliník. konštrukci a 4250x272 0 mm	KUS	177 288,196 1	5 884,89	3,000	531 864,59	17 654,67	531 864,59	17 654,67	0,00	0,00	50,00%	265 932,29	8 827,34	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	1038.	Vonkajšia zasklená stena s OS oknami , hliník. konštrukci a 1900x155 0 mm	KUS	45 169,418 1	1 499,35	8,000	361 355,34	11 994,80	361 355,34	11 994,80	0,00	0,00	50,00%	180 677,67	5 997,40	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštr ukcia hotela	717003 Prístav by, nadstav by, stavebn é úpravy	1039.	Vonkajšia zasklená stena s OS oknami , hliník. konštrukci	KUS	61 799,271 4	2 051,36	4,000	247 197,09	8 205,44	247 197,09	8 205,44	0,00	0,00	50,00%	123 598,54	4 102,72	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

			mm															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1044.	Tyč oceľová prierezu I z ocele 11 373 označenie prierezu 14	T	51 100,800 0	1 696,24	0,184	9 402,55	312,11	9 402,55	312,11	0,00	0,00	50,00%	4 701,27	156,05	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1045.	Tyč oceľová prierezu I z ocele 11 373 označenie prierezu 12	T	49 280,800 0	1 635,82	0,446	21 979,24	729,58	21 979,24	729,58	0,00	0,00	50,00%	10 989,62	364,79	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1046.	Tyč oceľová prierezu I z ocele 11 373 označenie prierezu 20	T	52 080,800 0	1 728,77	2,117	110 255,05	3 659,80	110 255,05	3 659,80	0,00	0,00	50,00%	55 127,53	1 829,90	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1047.	Tyč oceľová prierezu 2U z oceli 11 373 označ. prierezu 8	T	47 740,800 0	1 584,70	0,601	28 692,22	952,41	28 692,22	952,41	0,00	0,00	50,00%	14 346,11	476,20	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1048.	Tyč oceľová prierezu U z ocele 11 373 označ. prierezu 16	T	23 240,400 0	771,44	0,333	7 739,05	256,89	7 739,05	256,89	0,00	0,00	50,00%	3 869,53	128,44	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1049.	Tyč oceľová prierezu U z ocele 11 373	T	52 080,800 0	1 728,77	0,299	15 572,16	516,90	15 572,16	516,90	0,00	0,00	50,00%	7 786,08	258,45	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		označ. prierezu 20																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1050.	Tyč oceľová prierezu 2 l oceľ 11373 označ. prierezu 14	T	51 100,800 0	1 696,24	0,368	18 805,09	624,21	18 805,09	624,21	0,00	0,00	50,00%	9 402,55	312,11	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1051.	Tyč oceľová prierezu 2 U z ocele 11 373 označ. prierezu 12	T	49 280,800 0	1 635,82	0,286	14 094,31	467,85	14 094,31	467,85	0,00	0,00	50,00%	7 047,15	233,92	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1052.	Oceľ široká akost' ocele 11 373 rozmer 250x6 mm	T	48 300,800 0	1 603,29	0,070	3 381,06	112,23	3 381,06	112,23	0,00	0,00	50,00%	1 690,53	56,12	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1053.	HEB 220	T	53 200,900 0	1 765,95	0,937	49 849,24	1 654,69	49 849,24	1 654,69	0,00	0,00	50,00%	24 924,62	827,35	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1054.	Dvere hlin. zateplené .otoč.2-krídl. 1700x2100 mm + zárubňa hliníková	KUS	24 958,000 0	828,45	1,000	24 958,00	828,45	24 958,00	828,45	0,00	0,00	50,00%	12 479,00	414,23	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia	717003 Prístavby, nadstavby	1055.	Dvere hlin. zateplené .otoč.1-	KUS	35 574,000 0	1 180,84	1,000	35 574,00	1 180,84	35 574,00	1 180,84	0,00	0,00	50,00%	17 787,00	590,42	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1061.	Montáž obkladov schodisko vých stupňov kamenno u dlažbou	M2	602,000 0	19,98	110,849	66 731,10	2 215,07	66 731,10	2 215,07	0,00	0,00	50,00%	33 365,55	1 107,53	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1062.	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc do tmelu	M2		22,68	74,556		1 690,93		1 690,93	0,00	0,00	50,00%		845,47	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1063.	Montáž soklíkov z kamennej dlažby	M	123,600 0	4,10	266,041	32 882,67	1 091,50	32 882,67	1 091,50	0,00	0,00	50,00%	16 441,33	545,75	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1064.	Montáž soklíkov dlaždíc keramických kladených do malty rovných	M		3,95	301,375		1 190,43		1 190,43	0,00	0,00	50,00%		595,22	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1065.	Montáž soklíkov dlaždíc keramických kladených do malty šikmých	M		11,65	120,134		1 399,56		1 399,56	0,00	0,00	50,00%		699,78	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	1066.	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom	M2	83,3000	2,77	68,250	5 685,23	188,71	5 685,23	188,71	0,00	0,00	50,00%	2 842,61	94,36	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		priestore																															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1067.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu mrazuvz.	M2	593,000 0	19,68	207,750	123 195,75	4 089,35	123 195,75	4 089,35	0,00	0,00	50,00%	61 597,88	2 044,67	august 09	jún 12																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1068.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	M2	362,000 0	12,02	319,650 ¹	477 713,30	15 857,18	477 713,30	15 857,18	0,00	0,00	50,00%	238 856,65	7 928,59	august 09	jún 12																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1069.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0390	0,00	2 211 097,800	86 232,81	2 862,41	86 232,81	2 862,41	0,00	0,00	50,00%	43 116,41	1 431,20	august 09	jún 12																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1070.	Dlaždice s hladkým povrchom rozmerov a presn. A, úprava líca 1 tr.la 200x200x10	M2	707,000 0	23,47	321,300	227 159,10	7 540,30	227 159,10	7 540,30	0,00	0,00	50,00%	113 579,55	3 770,15	august 09	jún 12																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1070.a	Dlaždice s hladkým povrchom rozmerov a presn. A, úprava	M2	707,057 2	23,47	679,124	480 179,53	15 939,04	480 140,66	15 937,75	38,86	1,29	50,00%	240 070,33	7 968,88	august 09	jún 12																

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	é úpravy		líca 1 tr.la veľkoplošné až do rozmeru 600x600(900)mm																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1071.	Dlaždice protišmykové	M2	784,000 0	26,02	286,161	224 350,22	7 447,06	224 350,22	7 447,06	0,00	0,00	50,00%	112 175,11	3 723,53	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1072.	Dlaždice keramické gress	M2	721,000 0	23,93	170,397	122 856,24	4 078,08	122 856,24	4 078,08	0,00	0,00	50,00%	61 428,12	2 039,04	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1073.	Kamenná dlažba	M2	190,000 0	39,50	140,202	166 840,38	5 538,09	166 840,38	5 538,09	0,00	0,00	50,00%	83 420,19	2 769,04	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1074.	Dlaždice mrazuvzdorné protišmykové	M2	728,000 0	24,17	211,905	154 266,84	5 120,72	154 266,84	5 120,72	0,00	0,00	50,00%	77 133,42	2 560,36	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1075.	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ																
Aktivita č. 1	717003 Prístavby	1076.	Podlahové soklíky	M	69,6000	2,31	84,780	5 900,69	195,87	5 900,69	195,87	0,00	0,00	50,00%	2 950,34	97,93	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Rekonštrukcia hotela	by, nadstavby, stavebné úpravy		alebo lišty drevené bez základ. Náteru pripevnené skrutkami do dreva dub. 60/15															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1077.	Podlahy vlysové lepené do tmelu z vlysov hr. do 19 mm širokých dubových I. tr.	M2	3 080,000	102,24	278,350	857 318,00	28 457,74	857 318,00	28 457,74	0,00	0,00	50,00%	428 659,00	14 228,87	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1078.	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0110	0,00	929 349,100	10 222,84	339,34	10 222,84	339,34	0,00	0,00	50,00%	5 111,42	169,67	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1079.	Demontáž podláh parketových tabúľ lepených vrátane líšt 0,02 t	M2	68,6000	2,28	964,000	66 130,40	2 195,13	66 130,40	2 195,13	0,00	0,00	50,00%	33 065,20	1 097,56	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1080.	PODLAHY Y POVLAKOVÉ															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby,	1081.	Lepenie podlahových	M	22,5000	0,75	22,150	498,38	16,54	498,38	16,54	0,00	0,00	50,00%	249,19	8,27	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	nadstavby, stavebné úpravy		soklíkov alebo líšt z mäkčeného PVC																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1082.	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	M2	210,0000	6,97	33,050	6 940,50	230,38	6 940,50	230,38	0,00	0,00	50,00%	3 470,25	115,19	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1083.	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov	M2	168,0000	5,58	133,390	190 409,52	6 320,44	190 409,52	6 320,44	0,00	0,00	50,00%	95 204,76	3 160,22	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1084.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0040	0,00	1 289 644,100	5 158,58	171,23	5 158,58	171,23	0,00	0,00	50,00%	2 579,29	85,62	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1085.	Koberec	M2	910,0000	30,21	156,058	1 052 012,78	34 920,43	1 052 012,78	34 920,43	0,00	0,00	50,00%	526 006,39	17 460,21	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1086.	Podlahovina Grabosport Gymfit 44	M2	106,0000	36,71	35,970	39 782,82	1 320,55	39 782,82	1 320,55	0,00	0,00	50,00%	19 891,41	660,27	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1087.	KERAMICKÉ-OBKLADY															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1088.	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm	M2		22,65	120,20		2 723,11	2 723,11	0,00	0,00	50,00%		1 361,56	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1089.	Montáž obkladov vnútorných stien Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	M2	259,8000	8,62	267,692	69 546,38	2 308,52	69 546,38	2 308,52	0,00	0,00	50,00%	34 773,19	1 154,26	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1090.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0220	0,00	2 033 541,000	44 737,90	1 485,03	44 737,90	1 485,03	0,00	0,00	50,00%	22 368,95	742,51	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1091.	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, B,200x200 oter.I ak.IIa	M2	536,2000	17,80	122,604	65 740,26	2 182,18	65 740,26	2 182,18	0,00	0,00	50,00%	32 870,13	1 091,09	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby,	1091a.	Obkladačky keramické	M2	536,2428	17,80	1 506,838	808 031,03	26 821,72	807 966,56	26 819,58	64,47	2,14	50,00%	403 983,28	13 409,79	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	nadstavby, stavebné úpravy		hutné glazované jednofar. hladké, B, veľkoplošné až do rozmeru 600x600(900)mm																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1092.	NÁTERY																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1093.	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	M2	149,9000	4,98	320,620	48 060,94	1 595,33	48 060,94	1 595,33	0,00	0,00	50,00%	24 030,47	797,67	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1094.	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	84,8000	2,81	320,620	27 188,58	902,50	27 188,58	902,50	0,00	0,00	50,00%	13 594,29	451,25	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1095.	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	M2	209,6000	6,96	89,900	18 843,04	625,47	18 843,04	625,47	0,00	0,00	50,00%	9 421,52	312,74	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1096.	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné 1x s emailovaním	M2	259,800 0	8,62	142,490	37 018,90	1 228,80	37 018,90	1 228,80	0,00	0,00	50,00%	18 509,45	614,40	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1097.	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	M2	93,4000	3,10	732,017 ²	255 170,39	8 470,11	255 170,39	8 470,11	0,00	0,00	50,00%	127 585,19	4 235,05	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1098.	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	M2	33,0000	1,10	63,800	2 105,40	69,89	2 105,40	69,89	0,00	0,00	50,00%	1 052,70	34,94	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1099.	MALBY															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby,	1100.	Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex,	M2	53,5000	1,78	060,280 ⁷	377 724,98	12 538,17	377 724,98	12 538,17	0,00	0,00	50,00%	188 862,49	6 269,09	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	stavebné úpravy		jednofar. dvojnás.v miest. výšky do 3,80 m															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1101.	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	26,5000	0,88	2 992,775	79 308,54	2 632,56	79 308,54	2 632,56	0,00	0,00	50,00%	39 654,27	1 316,28	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1102.	ZARIADENIE VEĽKOKUCHÝŇ															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1103.	Doprava, montáž a zaučenie obsluhy	KUS	280 000,000 0	9 294,30	1,000	280 000,00	9 294,30	280 000,00	9 294,30	0,00	0,00	50,00%	140 000,00	4 647,15	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1104.	chladiaca skriňa * presklenná 700/620/1755	KUS	51 660,000 0	1 714,80	3,000	154 980,00	5 144,39	154 980,00	5 144,39	0,00	0,00	50,00%	77 490,00	2 572,20	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1105.	kávovar dvojpákový	KUS	238 000,000 0	7 900,15	1,000	238 000,00	7 900,15	238 000,00	7 900,15	0,00	0,00	50,00%	119 000,00	3 950,08	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1106.	mlynček na kávu	KUS	20 160,000 0	669,19	1,000	20 160,00	669,19	20 160,00	669,19	0,00	0,00	50,00%	10 080,00	334,59	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1107.	výrobník ľadu * kapacita cca 20 kg / 24 hod	KUS	37 800,000 0	1 254,73	1,000	37 800,00	1 254,73	37 800,00	1 254,73	0,00	0,00	50,00%	18 900,00	627,37	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1108.	umývačka skla * s odpadovým čerpadlom 510/512/745	KUS	107 100,000 0	3 555,07	1,000	107 100,00	3 555,07	107 100,00	3 555,07	0,00	0,00	50,00%	53 550,00	1 777,53	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1109.	barové zápultie * pracovné	KUS	175 000,000 0	5 808,94	1,000	175 000,00	5 808,94	175 000,00	5 808,94	0,00	0,00	50,00%	87 500,00	2 904,47	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		plochy, drezy, zásuvky police																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1110.	mraziaca skriňa	KUS	60 900,000 0	2 021,51	1,000	60 900,00	2 021,51	60 900,00	2 021,51	0,00	0,00	50,00%	30 450,00	1 010,75	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1111.	chladiaca skriňa	KUS	49 000,000 0	1 626,50	1,000	49 000,00	1 626,50	49 000,00	1 626,50	0,00	0,00	50,00%	24 500,00	813,25	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1112.	truhlicová mraznička	KUS	64 401,000 0	2 137,72	2,000	128 802,00	4 275,44	128 802,00	4 275,44	0,00	0,00	50,00%	64 401,00	2 137,72	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1113.	mäsoklát 500/700/900	KUS	16 800,000 0	557,66	1,000	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	50,00%	8 400,00	278,83	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1114.	pracovný stôl s drezom * zásuvka, polica 1200/700/900	KUS	34 860,000 0	1 157,14	1,000	34 860,00	1 157,14	34 860,00	1 157,14	0,00	0,00	50,00%	17 430,00	578,57	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1115.	batéria páková kuchynská	KUS	7 280,000 0	241,65	1,000	7 280,00	241,65	7 280,00	241,65	0,00	0,00	50,00%	3 640,00	120,83	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1116.	pracovný stôl s drezom * zásuvka, polica 1800/700/900	KUS	41 860,000 0	1 389,50	1,000	41 860,00	1 389,50	41 860,00	1 389,50	0,00	0,00	50,00%	20 930,00	694,75	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1117.	batéria páková kuchynská	KUS	7 280,000 0	241,65	1,000	7 280,00	241,65	7 280,00	241,65	0,00	0,00	50,00%	3 640,00	120,83	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		á																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1118.	mäsoklát 500/700/900	KUS	16 800,000 0	557,66	1,000	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	50,00%	8 400,00	278,83	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1119.	chladiača skriňa * objem 370 litrov	KUS	49 000,000 0	1 626,50	1,000	49 000,00	1 626,50	49 000,00	1 626,50	0,00	0,00	50,00%	24 500,00	813,25	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1120.	škrabka zemiakov * náplň cca 10 kg	KUS	51 800,000 0	1 719,44	1,000	51 800,00	1 719,44	51 800,00	1 719,44	0,00	0,00	50,00%	25 900,00	859,72	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1121.	pracovný stôl 1200/700/	KUS	20 300,000 0	673,84	1,000	20 300,00	673,84	20 300,00	673,84	0,00	0,00	50,00%	10 150,00	336,92	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		900																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1122.	umývací stôl s odklad. plochou 1700/700/900	KUS	36 820,000 0	1 222,20	1,000	36 820,00	1 222,20	36 820,00	1 222,20	0,00	0,00	50,00%	18 410,00	611,10	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1123.	* sprchová strunová batéria	KUS	10 500,000 0	348,54	1,000	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1124.	plynový sporák s el. rúrou* 4 varné zóny 800/900/900	KUS	175 700,000 0	5 832,17	1,000	175 700,00	5 832,17	175 700,00	5 832,17	0,00	0,00	50,00%	87 850,00	2 916,09	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1125.	batéria do varného bloku	KUS	10 500,000 0	348,54	1,000	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1126.	neutrálna plocha 400/900/900	KUS	33 600,000 0	1 115,32	1,000	33 600,00	1 115,32	33 600,00	1 115,32	0,00	0,00	50,00%	16 800,00	557,66	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1127.	elektrická panvica 60 litrová vaňa sandwichová 800/700/900	KUS	155 122,000 0	5 149,11	1,000	155 122,00	5 149,11	155 122,00	5 149,11	0,00	0,00	50,00%	77 561,00	2 574,55	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1128.	elektrický kotol* nepriamy ohrev* 60 litrový 800/700/900	KUS	163 662,000 0	5 432,58	1,000	163 662,00	5 432,58	163 662,00	5 432,58	0,00	0,00	50,00%	81 831,00	2 716,29	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1129.	sporák* 4 varné zóny	KUS	83 700,000 0	2 778,33	1,000	83 700,00	2 778,33	83 700,00	2 778,33	0,00	0,00	50,00%	41 850,00	1 389,17	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		800/700/900																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1130.	neutrálna plocha 800/700/900	KUS	27 580,0000	915,49	1,000	27 580,00	915,49	27 580,00	915,49	0,00	0,00	50,00%	13 790,00	457,74	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1131.	elektrická opekacia platňa* hladká 800/700/900	KUS	76 861,0000	2 551,32	1,000	76 861,00	2 551,32	76 861,00	2 551,32	0,00	0,00	50,00%	38 430,50	1 275,66	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1132.	elektrická fritéza* 2 x vaňa 7 litrov 800/700/900	KUS	150 922,0000	5 009,69	1,000	150 922,00	5 009,69	150 922,00	5 009,69	0,00	0,00	50,00%	75 461,00	2 504,85	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1133.	digestor nad varným	KUS	121 522,0000	4 033,79	1,000	121 522,00	4 033,79	121 522,00	4 033,79	0,00	0,00	50,00%	60 761,00	2 016,90	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		blokom* osvetlenie 2800/2200																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1134.	elektrický konvektomat* kapacita 10 GN 1/1* bojler na vývin pary* teplotná sonda 895/845/1080	KUS	465 650,000 0	15 456,75	1,000	465 650,00	15 456,75	465 650,00	15 456,75	0,00	0,00	50,00%	232 825,00	7 728,37	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1135.	tukový filter	KUS	4 900,000 0	162,65	1,000	4 900,00	162,65	4 900,00	162,65	0,00	0,00	50,00%	2 450,00	81,33	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1136.	podstavec s vedením na plechy	KUS	24 500,000 0	813,25	1,000	24 500,00	813,25	24 500,00	813,25	0,00	0,00	50,00%	12 250,00	406,63	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1137.	sada gastronádob	KUS	28 000,000 0	929,43	1,000	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,00%	14 000,00	464,71	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1138.	digestor nad konvektorom* bez osvetlenia	KUS	25 200,000 0	836,49	1,000	25 200,00	836,49	25 200,00	836,49	0,00	0,00	50,00%	12 600,00	418,24	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1139.	pracovný stôl s drezom 1200/700/900	KUS	34 440,000 0	1 143,20	1,000	34 440,00	1 143,20	34 440,00	1 143,20	0,00	0,00	50,00%	17 220,00	571,60	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1140.	batéria páková kuchynská	KUS	7 280,000 0	241,65	1,000	7 280,00	241,65	7 280,00	241,65	0,00	0,00	50,00%	3 640,00	120,83	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1141.	nástenná polica 1200/700/	KUS	7 280,000 0	241,65	1,000	7 280,00	241,65	7 280,00	241,65	0,00	0,00	50,00%	3 640,00	120,83	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		900																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1142.	mäsoklát 500/700/900	KUS	16 800,000 0	557,66	1,000	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	50,00%	8 400,00	278,83	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1143.	pracovný stôl * zasuvky, polica 1600/700/900	KUS	25 480,000 0	845,78	1,000	25 480,00	845,78	25 480,00	845,78	0,00	0,00	50,00%	12 740,00	422,89	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1144.	chladený stôl 1700/700/850	KUS	141 262,000 0	4 689,04	1,000	141 262,00	4 689,04	141 262,00	4 689,04	0,00	0,00	50,00%	70 631,00	2 344,52	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1145.	chladiaca skriňa * objem	KUS	49 000,000 0	1 626,50	1,000	49 000,00	1 626,50	49 000,00	1 626,50	0,00	0,00	50,00%	24 500,00	813,25	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		370 litrov																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1146.	pracovný stôl s drezom * zasuvky, p olica 1600/700/900	KUS	38 000,000	1 261,37	1,000	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00%	19 000,00	630,68	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1147.	batéria páková kuchynská	KUS	7 280,000	241,65	1,000	7 280,00	241,65	7 280,00	241,65	0,00	0,00	50,00%	3 640,00	120,83	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1148.	stolový krájač zeleniny 246/557/466+kotúč e	KUS	57 680,000	1 914,63	1,000	57 680,00	1 914,63	57 680,00	1 914,63	0,00	0,00	50,00%	28 840,00	957,31	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1149.	chladiača skriňa * objem	KUS	49 000,000	1 626,50	1,000	49 000,00	1 626,50	49 000,00	1 626,50	0,00	0,00	50,00%	24 500,00	813,25	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		370 litrov																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1150.	pracovný stôl * zasuvky, plocha 1200/700/900	KUS	23 940,000 0	794,66	1,000	23 940,00	794,66	23 940,00	794,66	0,00	0,00	50,00%	11 970,00	397,33	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1151.	pracovný stôl 1200/700/900	KUS	20 303,000 0	673,94	1,000	20 303,00	673,94	20 303,00	673,94	0,00	0,00	50,00%	10 151,50	336,97	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1152.	univerzálny stroj* s možnosťou napojenia prídavných strojov	KUS	124 600,000 0	4 135,96	1,000	124 600,00	4 135,96	124 600,00	4 135,96	0,00	0,00	50,00%	62 300,00	2 067,98	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1153.	nástavec na rezanie	KUS	26 460,000 0	878,31	1,000	26 460,00	878,31	26 460,00	878,31	0,00	0,00	50,00%	13 230,00	439,16	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1154.	pracovný stôl * zasuvky, polica 1600/700/900	KUS	25 480,000 0	845,78	1,000	25 480,00	845,78	25 480,00	845,78	0,00	0,00	50,00%	12 740,00	422,89	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1155.	mobilný pracovný stôl	KUS	21 980,000 0	729,60	1,000	21 980,00	729,60	21 980,00	729,60	0,00	0,00	50,00%	10 990,00	364,80	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1156.	pracovný stôl s drezom 1400/700/900	KUS	26 880,000 0	892,25	1,000	26 880,00	892,25	26 880,00	892,25	0,00	0,00	50,00%	13 440,00	446,13	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1157.	batéria páková kuchynská	KUS	7 280,000 0	241,65	1,000	7 280,00	241,65	7 280,00	241,65	0,00	0,00	50,00%	3 640,00	120,83	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		á																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový chladničkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1158.	chladnička a podpultová 550/600/850	KUS	12 600,000 0	418,24	1,000	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	50,00%	6 300,00	209,12	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový chladničkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1159.	teplý výdajný pult* kapacita 3 GN 1/1 1200/700/900	KUS	48 300,000 0	1 603,27	1,000	48 300,00	1 603,27	48 300,00	1 603,27	0,00	0,00	50,00%	24 150,00	801,63	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový chladničkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1160.	sada gastronád od do teplého pultu	KUS	21 000,000 0	697,07	1,000	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový chladničkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1161.	stolová nadstavba	KUS	5 880,000 0	195,18	1,000	5 880,00	195,18	5 880,00	195,18	0,00	0,00	50,00%	2 940,00	97,59	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		1200/700/900																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1162.	pracovný stôl* obojstranné dvere 1700/700/900	KUS	33 880,000 0	1 124,61	1,000	33 880,00	1 124,61	33 880,00	1 124,61	0,00	0,00	50,00%	16 940,00	562,30	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1163.	stolová nadstavba 1700/700/900	KUS	5 880,000 0	195,18	1,000	5 880,00	195,18	5 880,00	195,18	0,00	0,00	50,00%	2 940,00	97,59	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1164.	režon obojstranné dvere 1200/700/900	KUS	38 920,000 0	1 291,91	1,000	38 920,00	1 291,91	38 920,00	1 291,91	0,00	0,00	50,00%	19 460,00	645,95	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1165.	stolová nadstavba	KUS	5 180,000 0	171,94	1,000	5 180,00	171,94	5 180,00	171,94	0,00	0,00	50,00%	2 590,00	85,97	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		1200/700/900																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1166.	mikrovlnná rúra	KUS	79 660,000 0	2 644,23	2,000	159 320,00	5 288,46	159 320,00	5 288,46	0,00	0,00	50,00%	79 660,00	2 644,23	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1167.	chladiaca skriňa * objem 370 litrov	KUS	49 000,000 0	1 626,50	1,000	49 000,00	1 626,50	49 000,00	1 626,50	0,00	0,00	50,00%	24 500,00	813,25	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1168.	chladiaca skriňa * objem 370 litrov	KUS	49 000,000 0	1 626,50	1,000	49 000,00	1 626,50	49 000,00	1 626,50	0,00	0,00	50,00%	24 500,00	813,25	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1169.	pracovný stôl s drezom *	KUS	41 860,000 0	1 389,50	1,000	41 860,00	1 389,50	41 860,00	1 389,50	0,00	0,00	50,00%	20 930,00	694,75	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		zasuvky, polica 1800/700/900																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1170.	batéria páková kuchynská	KUS	7 280,000	241,65	1,000	7 280,00	241,65	7 280,00	241,65	0,00	0,00	50,00%	3 640,00	120,83	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1171.	pracovný stôl * zasuvky, polica 1800/700/900	KUS	26 880,000	892,25	1,000	26 880,00	892,25	26 880,00	892,25	0,00	0,00	50,00%	13 440,00	446,13	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1172.	nástenná polica 1800/700/900	KUS	8 120,000	269,53	1,000	8 120,00	269,53	8 120,00	269,53	0,00	0,00	50,00%	4 060,00	134,77	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1173.	truhlicová mraznička	KUS	32 200,000	1 068,84	1,000	32 200,00	1 068,84	32 200,00	1 068,84	0,00	0,00	50,00%	16 100,00	534,42	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1174.	pracovný stôl 1100/700/900	KUS	17 920,000 0	594,84	1,000	17 920,00	594,84	17 920,00	594,84	0,00	0,00	50,00%	8 960,00	297,42	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1175.	mraziaci box 2300/1600/2400	KUS	322 000,000 0	10 688,44	1,000	322 000,00	10 688,44	322 000,00	10 688,44	0,00	0,00	50,00%	161 000,00	5 344,22	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1176.	* regálový systém	KUS	42 000,000 0	1 394,14	1,000	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	50,00%	21 000,00	697,07	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1177.	chladiaci box 2300/160	KUS	266 000,000 0	8 829,58	1,000	266 000,00	8 829,58	266 000,00	8 829,58	0,00	0,00	50,00%	133 000,00	4 414,79	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0/2400																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1178.	* regálový systém	KUS	42 000,000	1 394,14	1,000	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	50,00%	21 000,00	697,07	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1179.	chladnička	KUS	30 660,000	1 017,73	3,000	91 980,00	3 053,18	91 980,00	3 053,18	0,00	0,00	50,00%	45 990,00	1 526,59	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1180.	mraznička	KUS	39 900,000	1 324,44	3,000	119 700,00	3 973,31	119 700,00	3 973,31	0,00	0,00	50,00%	59 850,00	1 986,66	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1181.	regál skladový 1000/500/	KUS	4 900,000	162,65	4,000	19 600,00	650,60	19 600,00	650,60	0,00	0,00	50,00%	9 800,00	325,30	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		1980																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1182.	regál skladový 1000/500/1980	KUS	4 900,000 0	162,65	6,000	29 400,00	975,90	29 400,00	975,90	0,00	0,00	50,00%	14 700,00	487,95	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1183.	mraziaca skriňa	KUS	60 900,000 0	2 021,51	3,000	182 700,00	6 064,53	182 700,00	6 064,53	0,00	0,00	50,00%	91 350,00	3 032,26	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1184.	chladiaca skriňa	KUS	49 000,000 0	1 626,50	3,000	147 000,00	4 879,51	147 000,00	4 879,51	0,00	0,00	50,00%	73 500,00	2 439,75	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1185.	skladový regál - nerez	KUS	21 700,000 0	720,31	2,000	43 400,00	1 440,62	43 400,00	1 440,62	0,00	0,00	50,00%	21 700,00	720,31	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		1200/600/1800																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1186.	drevený rošt 1250	KUS	3 500,000 0	116,18	2,000	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1187.	umývací drez jednodielny 1800/700/900	KUS	37 520,000 0	1 245,44	1,000	37 520,00	1 245,44	37 520,00	1 245,44	0,00	0,00	50,00%	18 760,00	622,72	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1188.	sprchová strunová batéria	KUS	10 500,000 0	348,54	1,000	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1189.	regál nerezový 1200/600/	KUS	21 700,000 0	720,31	2,000	43 400,00	1 440,62	43 400,00	1 440,62	0,00	0,00	50,00%	21 700,00	720,31	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		1800																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1190.	stôl na zber špinavého riadu	KUS	18 900,000	627,37	1,000	18 900,00	627,37	18 900,00	627,37	0,00	0,00	50,00%	9 450,00	313,68	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1191.	predumývací stôl s drezom 1200/700/900	KUS	32 760,000	1 087,43	1,000	32 760,00	1 087,43	32 760,00	1 087,43	0,00	0,00	50,00%	16 380,00	543,72	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1192.	sprchová strunová batéria	KUS	10 500,000	348,54	1,000	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1193.	umývačka riadu* teleskopická	KUS	195 860,000	6 501,36	1,000	195 860,00	6 501,36	195 860,00	6 501,36	0,00	0,00	50,00%	97 930,00	3 250,68	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		ká* garantovaný sanitálny oplach																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1194.	sada košov	KUS	7 000,000 0	232,36	1,000	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1195.	vyberací stôl z umývačky 1200/700/900	KUS	13 720,000 0	455,42	1,000	13 720,00	455,42	13 720,00	455,42	0,00	0,00	50,00%	6 860,00	227,71	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1196.	nerezový regál 1200/440/1800	KUS	18 060,000 0	599,48	1,000	18 060,00	599,48	18 060,00	599,48	0,00	0,00	50,00%	9 030,00	299,74	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1197.	úprava vody pre konvekto	KUS	4 200,000 0	139,41	1,000	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	50,00%	2 100,00	69,71	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		mat																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1198.	úprava vody pre umývačku skla	KUS	5 040,000 0	167,30	1,000	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1199.	úprava vody pre umývačku riadu	KUS	5 040,000 0	167,30	1,000	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00%	2 520,00	83,65	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1200.	úprava vody pre kávovar	KUS	8 680,000 0	288,12	1,000	8 680,00	288,12	8 680,00	288,12	0,00	0,00	50,00%	4 340,00	144,06	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1201.	RO MONDO KALICH	KUS	63,0000	2,09	150,000	9 450,00	313,68	9 450,00	313,68	0,00	0,00	50,00%	4 725,00	156,84	august 09	jún 12			

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		400ML BRANDY																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1202.	RO MONDO KALICH 180ML MARTINI	KUS	71,0000	2,36	150,000	10 650,00	353,52	10 650,00	353,52	0,00	0,00	50,00%	5 325,00	176,76	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1203.	RO MONDO KALICH 240ML VODA	KUS	60,0000	1,99	354,000	21 240,00	705,04	21 240,00	705,04	0,00	0,00	50,00%	10 620,00	352,52	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1204.	RO MONDO KALICH 460ML	KUS	74,0000	2,46	354,000	26 196,00	869,55	26 196,00	869,55	0,00	0,00	50,00%	13 098,00	434,77	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1205.	RO MONDO KALICH	KUS	67,0000	2,22	354,000	23 718,00	787,29	23 718,00	787,29	0,00	0,00	50,00%	11 859,00	393,65	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		450ML																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1206.	RO MONDO KALICH 60ML 6200	KUS	51,0000	1,69	354,000	18 054,00	599,28	18 054,00	599,28	0,00	0,00	50,00%	9 027,00	299,64	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1207.	RO MONDO SAMP.MI SKA 280ML 6200	KUS	66,0000	2,19	354,000	23 364,00	775,54	23 364,00	775,54	0,00	0,00	50,00%	11 682,00	387,77	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1208.	JT POHAR AZIA 509T 250ML OF 72KSK 6530	KUS	18,0000	0,60	354,000	6 372,00	211,51	6 372,00	211,51	0,00	0,00	50,00%	3 186,00	105,76	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1209.	JT POHAR VENEZIA	KUS	42,0000	1,39	60,000	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	50,00%	1 260,00	41,82	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Příloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		240ML PK A36															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1210.	KA POHAR MARTIQ UES PUB LD.33CL 42199	KUS	31,0000	1,03	60,000	1 860,00	61,74	1 860,00	61,74	0,00	0,00	50,00%	930,00	30,87	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1211.	RO KARAFAS UCHOM 1500ML 60844 / 82403	KUS	767,0000	25,46	30,000	23 010,00	763,79	23 010,00	763,79	0,00	0,00	50,00%	11 505,00	381,90	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1212.	JT POHAR HURRICANE 44CL ELEGANCE COCTAIL L3616	KUS	143,0000	4,75	30,000	4 290,00	142,40	4 290,00	142,40	0,00	0,00	50,00%	2 145,00	71,20	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1213.	IZ COCT. POHAR BOLERO	KUS	48,0000	1,59	30,000	1 440,00	47,80	1 440,00	47,80	0,00	0,00	50,00%	720,00	23,90	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0,4L 57030																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1214.	MEL 3310 OMACNIK OVAL 10CL	KUS	206,000 0	6,84	54,000	11 124,00	369,25	11 124,00	369,25	0,00	0,00	50,00%	5 562,00	184,62	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1215.	MEL 1413 MISA KOMPOT 13CM	KUS	70,0000	2,32	204,000	14 280,00	474,01	14 280,00	474,01	0,00	0,00	50,00%	7 140,00	237,00	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1216.	MEL 1423 MISA KOMPOT 23CM	KUS	216,000 0	7,17	60,000	12 960,00	430,19	12 960,00	430,19	0,00	0,00	50,00%	6 480,00	215,10	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1217.	MEL 2131 TANIER PLYTKY	KUS	194,000 0	6,44	204,000	39 576,00	1 313,68	39 576,00	1 313,68	0,00	0,00	50,00%	19 788,00	656,84	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		31 CM																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1218.	MEL 2117 TANIER DEZERT. 17CM	KUS	62,0000	2,06	354,000	21 948,00	728,54	21 948,00	728,54	0,00	0,00	50,00%	10 974,00	364,27	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1219.	MEL 2125 TANIER PLYTKY 25CM	KUS	100,0000	3,32	354,000	35 400,00	1 175,06	35 400,00	1 175,06	0,00	0,00	50,00%	17 700,00	587,53	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1220.	MEL 2119 TANIER DEZERT. 19CM	KUS	67,0000	2,22	354,000	23 718,00	787,29	23 718,00	787,29	0,00	0,00	50,00%	11 859,00	393,65	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1221.	MEL 1922 TANIER HLBOKY	KUS	90,0000	2,99	354,000	31 860,00	1 057,56	31 860,00	1 057,56	0,00	0,00	50,00%	15 930,00	528,78	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		22CM																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový h strojov, prístrojov, zariadení, technik y a náradia	1222.	MEL 1712 PODSAL KA 12CM	KUS	46,0000	1,53	102,000	4 692,00	155,75	4 692,00	155,75	0,00	0,00	50,00%	2 346,00	77,87	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový h strojov, prístrojov, zariadení, technik y a náradia	1223.	MEL 0211 SALKA 11CL	KUS	74,0000	2,46	102,000	7 548,00	250,55	7 548,00	250,55	0,00	0,00	50,00%	3 774,00	125,27	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový h strojov, prístrojov, zariadení, technik y a náradia	1224.	MEL 1714 PODSAL KA 14CM	KUS	50,0000	1,66	600,000	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový h strojov, prístrojov, zariadení, technik y a náradia	1225.	MEL 0219 SALKA 19CL	KUS	83,0000	2,76	300,000	24 900,00	826,53	24 900,00	826,53	0,00	0,00	50,00%	12 450,00	413,26	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, technik y a náradia																			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, technik y a náradia	1226.	MEL 0217 SALKA 17CL	KUS	80,0000	2,66	300,000	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, technik y a náradia	1227.	MEL 4600 SVIETNIK 6CM	KUS	231,000 0	7,67	30,000	6 930,00	230,03	6 930,00	230,03	0,00	0,00	50,00%	3 465,00	115,02	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, technik y a náradia	1228.	MEL 4613 VAZA 1 KVET 13CM	KUS	240,000 0	7,97	30,000	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, technik y a náradia	1229.	MEL 4711 POPLNIK	KUS	98,0000	3,25	30,000	2 940,00	97,59	2 940,00	97,59	0,00	0,00	50,00%	1 470,00	48,80	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		10,5CM																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1230.	SAN ALPHA VIDLICKA MUCNIK 56	KUS	57,0000	1,89	354,000	20 178,00	669,79	20 178,00	669,79	0,00	0,00	50,00%	10 089,00	334,89	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1231.	SAN ALPHA VIDLICKA STOLOVA	KUS	80,0000	2,66	354,000	28 320,00	940,05	28 320,00	940,05	0,00	0,00	50,00%	14 160,00	470,03	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1232.	SAN ALPHA NOZ STOLOVY 56	KUS	111,0000	3,68	354,000	39 294,00	1 304,32	39 294,00	1 304,32	0,00	0,00	50,00%	19 647,00	652,16	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1233.	SAN ALPHA LYZICA	KUS	80,0000	2,66	354,000	28 320,00	940,05	28 320,00	940,05	0,00	0,00	50,00%	14 160,00	470,03	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Příloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		JEDACIA 56																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1234.	SAN ALPHA NABERACKA POL. 56	KUS	348,000 0	11,55	30,000	10 440,00	346,54	10 440,00	346,54	0,00	0,00	50,00%	5 220,00	173,27	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1235.	SAN ALPHA LYZICKA PREDLADACIA 56	KUS	135,000 0	4,48	30,000	4 050,00	134,44	4 050,00	134,44	0,00	0,00	50,00%	2 025,00	67,22	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1236.	SAN ALPHA VIDLICKA PREDKLADACIA 56	KUS	110,000 0	3,65	30,000	3 300,00	109,54	3 300,00	109,54	0,00	0,00	50,00%	1 650,00	54,77	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1237.	SAN ALPHA LYZICKA	KUS	55,000 0	1,83	354,000	19 470,00	646,29	19 470,00	646,29	0,00	0,00	50,00%	9 735,00	323,14	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		KAVOVA 56																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1238.	SAN ALPHA LYZICA LIMO 56	KUS	65,0000	2,16	60,000	3 900,00	129,46	3 900,00	129,46	0,00	0,00	50,00%	1 950,00	64,73	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1239.	SAN ALPHA LYZICA MOCCA 56	KUS	45,0000	1,49	102,000	4 590,00	152,36	4 590,00	152,36	0,00	0,00	50,00%	2 295,00	76,18	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1240.	STOJANNA STOLY T PLEXISKO+Z-0230	KUS	124,0000	4,12	30,000	3 720,00	123,48	3 720,00	123,48	0,00	0,00	50,00%	1 860,00	61,74	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1241.	ST JEDALNY A NAPOJ.	KUS	242,0000	8,03	30,000	7 260,00	240,99	7 260,00	240,99	0,00	0,00	50,00%	3 630,00	120,49	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		LISTOK A4 ZUZ																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1242.	AGA OBRUS PANDORA 35x35CM	KUS	36,0000	1,19	50,000	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00%	900,00	29,87	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1243.	AGA OBRUS PANDORA 80x80	KUS	140,000 0	4,65	50,000	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1244.	AGA OBRUS PANDORA 140x180	KUS	447,000 0	14,84	50,000	22 350,00	741,88	22 350,00	741,88	0,00	0,00	50,00%	11 175,00	370,94	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1245.	FILC- MULTON 80X120	KUS	268,000 0	8,90	30,000	8 040,00	266,88	8 040,00	266,88	0,00	0,00	50,00%	4 020,00	133,44	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		HRAN.FR OTE																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1246.	GL KONVICA 1,0L 373100	KUS	393,000 0	13,05	6,000	2 358,00	78,27	2 358,00	78,27	0,00	0,00	50,00%	1 179,00	39,14	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1247.	JT NALIEVA TKO ZLTE PLAST 160	KUS	13,0000	0,43	5,000	65,00	2,16	65,00	2,16	0,00	0,00	50,00%	32,50	1,08	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1248.	JT NALIEVA TKO ZELENE PLAST 160	KUS	13,0000	0,43	5,000	65,00	2,16	65,00	2,16	0,00	0,00	50,00%	32,50	1,08	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1249.	JT NALIEVA TKO	KUS	13,0000	0,43	5,000	65,00	2,16	65,00	2,16	0,00	0,00	50,00%	32,50	1,08	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		MODRE PLAST 160																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1250.	JT NALIEVA TKO CHROM/CIERNA PLAST OP37100	KUS	178,000 0	5,91	5,000	890,00	29,54	890,00	29,54	0,00	0,00	50,00%	445,00	14,77	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1251.	JT NALIEVA TKO CIERNE PLAST 160	KUS	13,0000	0,43	5,000	65,00	2,16	65,00	2,16	0,00	0,00	50,00%	32,50	1,08	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1252.	JT NALIEVA TKO CERVENE PLAST 160	KUS	13,0000	0,43	5,000	65,00	2,16	65,00	2,16	0,00	0,00	50,00%	32,50	1,08	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1253.	VP OTVARA K NA	KUS	10,0000	0,33	6,000	60,00	1,99	60,00	1,99	0,00	0,00	50,00%	30,00	1,00	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		VODU KORUNKOVY 58001																																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1254.	JT OTVARA K SOM. DOUBLE-PULL 49459	KUS	188,000 0	6,24	2,000	376,00	12,48	376,00	12,48	0,00	0,00	50,00%	188,00	6,24	august 09	jún 12																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1255.	AZ NOZ 2094 SPIKOVA CI 4,5 PZ	KUS	74,0000	2,46	2,000	148,00	4,91	148,00	4,91	0,00	0,00	50,00%	74,00	2,46	august 09	jún 12																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1256.	T KOM PRESTO KRAJACI A DOSKA 26x16CM 378810	KUS	127,000 0	4,22	2,000	254,00	8,43	254,00	8,43	0,00	0,00	50,00%	127,00	4,22	august 09	jún 12																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1257.	D PODNOS DREVEN	KUS	998,000 0	33,13	3,000	2 994,00	99,38	2 994,00	99,38	0,00	0,00	50,00%	1 497,00	49,69	august 09	jún 12																		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		Y PR.36CM PH 558526																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1258.	R MAZIAR S TLCIKOM 14CM MRAMOR 6104-3 5746	KUS	403,000 0	13,38	1,000	403,00	13,38	403,00	13,38	0,00	0,00	50,00%	201,50	6,69	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1259.	R BARMAN SKY SET 5D 1927 375	KUS	495,000 0	16,43	1,000	495,00	16,43	495,00	16,43	0,00	0,00	50,00%	247,50	8,22	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1260.	S CHLADICNA VINO CHROM 270103	KUS	225,000 0	7,47	10,000	2 250,00	74,69	2 250,00	74,69	0,00	0,00	50,00%	1 125,00	37,34	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1261.	JT DRZIAK UCTENIE	KUS	622,000 0	20,65	1,000	622,00	20,65	622,00	20,65	0,00	0,00	50,00%	311,00	10,32	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		K 45CM AL 490001																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1262.	J SHAKER BOSTON B CS-100 4533,26	KUS	736,000 0	24,43	1,000	736,00	24,43	736,00	24,43	0,00	0,00	50,00%	368,00	12,22	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1263.	T KOM PRESIDENT VYVRTKA 638645	KUS	431,000 0	14,31	2,000	862,00	28,61	862,00	28,61	0,00	0,00	50,00%	431,00	14,31	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1264.	J PODNOS OVAL 80x48 59056 4206,87	KUS	296,000 0	43,02	2,000	2 592,00	86,04	2 592,00	86,04	0,00	0,00	50,00%	1 296,00	43,02	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1265.	GL PODNOS OVAL	KUS	345,000 0	44,65	2,000	2 690,00	89,29	2 690,00	89,29	0,00	0,00	50,00%	1 345,00	44,65	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		66X46 401660																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1266.	GL PODNOS OVAL 61X42 401610	KUS	1 011,000 0	33,56	2,000	2 022,00	67,12	2 022,00	67,12	0,00	0,00	50,00%	1 011,00	33,56	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1267.	J PODNOS CUK 49x17CM 72211721	KUS	444,000 0	14,74	2,000	888,00	29,48	888,00	29,48	0,00	0,00	50,00%	444,00	14,74	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1268.	J PODNOS CUK 45x15CM 72211521	KUS	387,000 0	12,85	2,000	774,00	25,69	774,00	25,69	0,00	0,00	50,00%	387,00	12,85	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1269.	JT PODNOS OVAL	KUS	119,000 0	3,95	60,000	7 140,00	237,00	7 140,00	237,00	0,00	0,00	50,00%	3 570,00	118,50	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		25,5x19C M 30001																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1270.	SV ETAZIER KA APS 33235 FRUITS 27,5x32 206314	KUS	2 050,000 0	68,05	1,000	2 050,00	68,05	2 050,00	68,05	0,00	0,00	50,00%	1 025,00	34,02	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1271.	SV ETAZIER KA APS 33240 FRUITS 32x53 206184	KUS	3 552,000 0	117,90	1,000	3 552,00	117,90	3 552,00	117,90	0,00	0,00	50,00%	1 776,00	58,95	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1272.	GL CHAFING 1/1 9L 5- A11-031	KUS	2 099,000 0	69,67	3,000	6 297,00	209,02	6 297,00	209,02	0,00	0,00	50,00%	3 148,50	104,51	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1273.	J CHAFING 2X4L/411	KUS	5 728,000 0	190,13	2,000	11 456,00	380,27	11 456,00	380,27	0,00	0,00	50,00%	5 728,00	190,13	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		89 4566,37																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1274.	PRUTENY KOSIK - MISKA OVAL	KUS	109,000 0	3,62	30,000	3 270,00	108,54	3 270,00	108,54	0,00	0,00	50,00%	1 635,00	54,27	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1275.	T KOM STOLOVA SUPRAVA 4D BISTRO 650520	KUS	296,000 0	9,83	30,000	8 880,00	294,76	8 880,00	294,76	0,00	0,00	50,00%	4 440,00	147,38	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1276.	J MISA POLIEVKOVA 3L NEREZ 51261 4065,04	KUS	676,000 0	22,44	30,000	20 280,00	673,17	20 280,00	673,17	0,00	0,00	50,00%	10 140,00	336,59	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1277.	JT PANVICA TEKNA	KUS	1 225,000 0	40,66	1,000	1 225,00	40,66	1 225,00	40,66	0,00	0,00	50,00%	612,50	20,33	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		32CM NEREZ. DRZ. 09104																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1278.	JT PANVICA TEKNA 28CM NEREZ. DRZAD. 09103	KUS	1 036,000 0	34,39	1,000	1 036,00	34,39	1 036,00	34,39	0,00	0,00	50,00%	518,00	17,19	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1279.	JT PANVICA TEKNA 24CM 09102 NEREZ DRZADLO	KUS	1 135,000 0	37,68	1,000	1 135,00	37,68	1 135,00	37,68	0,00	0,00	50,00%	567,50	18,84	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1280.	JT PANVICA TEKNA 20CM 09101 NEREZ DRZADLO	KUS	1 786,000 0	26,09	1,000	786,00	26,09	786,00	26,09	0,00	0,00	50,00%	393,00	13,05	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1281.	JT PANVICA TEKNA	KUS	1 465,000 0	48,63	1,000	1 465,00	48,63	1 465,00	48,63	0,00	0,00	50,00%	732,50	24,31	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		36CM NEREZ. DRZ. 09105																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1282.	JT PANVICA TITAN PALAC. PR. 25CM H7863 85925	KUS	727,000 0	24,13	2,000	1 454,00	48,26	1 454,00	48,26	0,00	0,00	50,00%	727,00	24,13	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1283.	J PANVICA OCEL. 36 0032 4202,16	KUS	710,000 0	23,57	2,000	1 420,00	47,14	1 420,00	47,14	0,00	0,00	50,00%	710,00	23,57	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1284.	J PANVICA OCEL. 32 0005 4202,12	KUS	434,000 0	14,41	2,000	868,00	28,81	868,00	28,81	0,00	0,00	50,00%	434,00	14,41	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1285.	J PANVICA OCEL. 30	KUS	384,000 0	12,75	2,000	768,00	25,49	768,00	25,49	0,00	0,00	50,00%	384,00	12,75	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0004 4202,10																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1286.	J PANVICA OCEL. 26 0003 4202,06	KUS	336,000 0	11,15	2,000	672,00	22,31	672,00	22,31	0,00	0,00	50,00%	336,00	11,15	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1287.	J PANVICA OCEL. 24 0002 4202,04	KUS	304,000 0	10,09	2,000	608,00	20,18	608,00	20,18	0,00	0,00	50,00%	304,00	10,09	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1288.	GL HRNIEC + POKR. 36L PR. 36CM 011360+0 19360	KUS	5 027,000 0	166,87	1,000	5 027,00	166,87	5 027,00	166,87	0,00	0,00	50,00%	2 513,50	83,43	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1289.	GL HRNIEC + POKR.	KUS	2 203,000 0	73,13	1,000	2 203,00	73,13	2 203,00	73,13	0,00	0,00	50,00%	1 101,50	36,56	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		14L PR. 28CM 011280+0 19280																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1290.	GL HRNIEC + POKR. 49,5L PR. 40CM 011400+0 19400	KUS	5 774,000 0	191,66	1,000	5 774,00	191,66	5 774,00	191,66	0,00	0,00	50,00%	2 887,00	95,83	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1291.	GL HRNIEC + POKR. 23L PR. 32CM 011320+0 19320	KUS	3 019,000 0	100,21	1,000	3 019,00	100,21	3 019,00	100,21	0,00	0,00	50,00%	1 509,50	50,11	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1292.	GL HRNIEC + POKR. 8,5L PR. 24CM 011240+0 19240	KUS	1 669,000 0	55,40	1,000	1 669,00	55,40	1 669,00	55,40	0,00	0,00	50,00%	834,50	27,70	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1293.	GL HRNIEC + POKR.	KUS	1 317,000 0	43,72	1,000	1 317,00	43,72	1 317,00	43,72	0,00	0,00	50,00%	658,50	21,86	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		6L PR. 20CM 011200+0 19200																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1294.	GL HRNIEC + POKR. 2,5L PR. 16CM 011160+0 19160	KUS	860,000 0	28,55	1,000	860,00	28,55	860,00	28,55	0,00	0,00	50,00%	430,00	14,27	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1295.	GL KASTROL + POKR. 24L PR. 40CM 013400+0 19400	KUS	217,000 4 0	139,98	1,000	4 217,00	139,98	4 217,00	139,98	0,00	0,00	50,00%	2 108,50	69,99	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1296.	GL KASTROL + POKR. 17L PR. 36CM 013360+0 19360	KUS	653,000 3 0	121,26	1,000	3 653,00	121,26	3 653,00	121,26	0,00	0,00	50,00%	1 826,50	60,63	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1297.	GL KASTROL +	KUS	378,000 2 0	78,94	1,000	2 378,00	78,94	2 378,00	78,94	0,00	0,00	50,00%	1 189,00	39,47	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		POKR. 12,5L PR. 32CM 013320+0 19320																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1298.	GL KASTROL + POKR. 8L PR. 28CM 013280+0 19280	KUS	1 728,000	57,36	1,000	1 728,00	57,36	1 728,00	57,36	0,00	0,00	50,00%	864,00	28,68	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1299.	GL KASTROL + POKR. 4L PR. 24CM 013240+0 19240	KUS	1 313,000	43,58	1,000	1 313,00	43,58	1 313,00	43,58	0,00	0,00	50,00%	656,50	21,79	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1300.	GL KASTROL + POKR. 2,5L PR. 20CM 013200+0 19200	KUS	1 028,000	34,12	1,000	1 028,00	34,12	1 028,00	34,12	0,00	0,00	50,00%	514,00	17,06	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1301.	GL KASTROL HL. +	KUS	9 540,000	316,67	1,000	9 540,00	316,67	9 540,00	316,67	0,00	0,00	50,00%	4 770,00	158,33	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		POKR. 55L PR. 50CM 012500+0 19500																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1302.	GL KASTROL HL. + POKR. 43,5L PR.45CM 012450+0 19450	KUS	8 709,000 0	289,09	1,000	8 709,00	289,09	8 709,00	289,09	0,00	0,00	50,00%	4 354,50	144,54	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1303.	GL KASTROL HL. + POKR. 31L PR. 40CM 012400+0 19400	KUS	4 500,000 0	149,37	1,000	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	50,00%	2 250,00	74,69	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1304.	GL KASTROL HL. + POKR. 22,5L PR.36CM 012360+0 19360	KUS	3 970,000 0	131,78	1,000	3 970,00	131,78	3 970,00	131,78	0,00	0,00	50,00%	1 985,00	65,89	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1305.	GL KASTROL HL. + POKR. 22,5L PR.36CM 012360+0 19360	KUS	2 837,000 0	94,17	1,000	2 837,00	94,17	2 837,00	94,17	0,00	0,00	50,00%	1 418,50	47,09	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		POKR. 14L PR.32CM 012320+0 19320																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1306.	GL KASTROL HL. + POKR. 11,5L PR.28CM 012280+0 19280	KUS	1 924,0000	63,87	1,000	1 924,00	63,87	1 924,00	63,87	0,00	0,00	50,00%	962,00	31,93	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1307.	GL KASTROL HL. + POKR. 6L PR. 24CM 012240+0 19240	KUS	1 180,0000	39,17	1,000	1 180,00	39,17	1 180,00	39,17	0,00	0,00	50,00%	590,00	19,58	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1308.	GL KASTROL HL. + POKR. 3,5L PR.20CM 012200+0 19200	KUS	906,0000	30,07	1,000	906,00	30,07	906,00	30,07	0,00	0,00	50,00%	453,00	15,04	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1309.	GL KASTROL HL. + POKR. 3,5L PR.20CM 012200+0 19200	KUS	770,0000	25,56	1,000	770,00	25,56	770,00	25,56	0,00	0,00	50,00%	385,00	12,78	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		POKR. 1,9L PR.16CM 012160+0 19160																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1310.	AZ DOZA - NADOBA MAXI PLAST 5L 0983630	KUS	108,000 0	3,58	5,000	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	50,00%	270,00	8,96	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1311.	AZ DOZA HRANATA PLAST. 3L 0983628	KUS	99,0000	3,29	5,000	495,00	16,43	495,00	16,43	0,00	0,00	50,00%	247,50	8,22	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1312.	AZ DOZA POLAR 3L OBDL. 0981673	KUS	66,0000	2,19	5,000	330,00	10,95	330,00	10,95	0,00	0,00	50,00%	165,00	5,48	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1313.	AB MISA-LAVOR 36CM	KUS	90,0000	2,99	2,000	180,00	5,97	180,00	5,97	0,00	0,00	50,00%	90,00	2,99	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		144 22200UP																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1314.	AB MISA-LAVOR 32CM 142 22190UP	KUS	76,0000	2,52	2,000	152,00	5,05	152,00	5,05	0,00	0,00	50,00%	76,00	2,52	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1315.	AB MISA-LAVOR 32CM 115 22500UP	KUS	46,0000	1,53	2,000	92,00	3,05	92,00	3,05	0,00	0,00	50,00%	46,00	1,53	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1316.	AB MISA-LAVOR 28CM 140 22180UP	KUS	55,0000	1,83	3,000	165,00	5,48	165,00	5,48	0,00	0,00	50,00%	82,50	2,74	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1317.	AB MISA-LAVOR 28CM	KUS	32,0000	1,06	3,000	96,00	3,19	96,00	3,19	0,00	0,00	50,00%	48,00	1,59	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		113 22480UP																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1318.	AB MISA-LAVOR 26CM 112 22470UP	KUS	29,0000	0,96	3,000	87,00	2,89	87,00	2,89	0,00	0,00	50,00%	43,50	1,44	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1319.	AB MISA-LAVOR 24CM 111 22460UP	KUS	27,0000	0,90	3,000	81,00	2,69	81,00	2,69	0,00	0,00	50,00%	40,50	1,34	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1320.	AB MISA-LAVOR 22CM 110 22450UP	KUS	22,0000	0,73	3,000	66,00	2,19	66,00	2,19	0,00	0,00	50,00%	33,00	1,10	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1321.	J MASO DOSKA 50x30x7	KUS	887,0000	62,64	1,000	1 887,00	62,64	1 887,00	62,64	0,00	0,00	50,00%	943,50	31,32	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		3024,02																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1322.	AZ SITKO 26/18 00170018	KUS	124,000 0	4,12	1,000	124,00	4,12	124,00	4,12	0,00	0,00	50,00%	62,00	2,06	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1323.	AZ SITKO 26/20 0170019	KUS	152,000 0	5,05	2,000	304,00	10,09	304,00	10,09	0,00	0,00	50,00%	152,00	5,05	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1324.	J CEDNIK 26/76 HRUBY 505 4210,22	KUS	841,000 0	27,92	1,000	841,00	27,92	841,00	27,92	0,00	0,00	50,00%	420,50	13,96	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1325.	J SITO NA HALUSK	KUS	220,000 0	73,69	1,000	2 220,00	73,69	2 220,00	73,69	0,00	0,00	50,00%	1 110,00	36,85	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		Y 40 1401 4218,02																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1326.	T KOM SPACE LINE - DO TEFLON. PANVIC	KUS	76,0000	2,52	5,000	380,00	12,61	380,00	12,61	0,00	0,00	50,00%	190,00	6,31	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1327.	GL DOSKA NA KRAJANI E FAREBN A 450x300 mm 091088	KUS	438,000 0	14,54	1,000	438,00	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1328.	GL DOSKA NA KRAJANI E FAREBN A 450x300 mm 091088	KUS	438,000 0	14,54	1,000	438,00	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1329.	GL DOSKA NA	KUS	438,000 0	14,54	1,000	438,00	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		KRAJANI E FAREBN A 450x300 mm 091088																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1330.	GL DOSKA NA KRAJANI E FAREBN A 450x300 mm 091088	KUS	438,000 0	14,54	1,000	438,00	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1331.	GL DOSKA NA KRAJANI E FAREBN A 450x300 mm 091088	KUS	438,000 0	14,54	1,000	438,00	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1332.	GL DOSKA NA KRAJANI E BIELA 450x300 mm 091088W	KUS	438,000 0	14,54	1,000	438,00	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1333.	GL STOJANA	KUS	328,000 0	44,08	1,000	1 328,00	44,08	1 328,00	44,08	0,00	0,00	50,00%	664,00	22,04	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		DOSKY 0349070																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1334.	GL NOZ ZLTY VYKOST OVACI 14CM 201143 7825140Y	KUS	258,000 0	8,56	1,000	258,00	8,56	258,00	8,56	0,00	0,00	50,00%	129,00	4,28	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1335.	GL NOZ ZLTY KUCHYN SKY 25CM 218253 7844250Y	KUS	468,000 0	15,53	1,000	468,00	15,53	468,00	15,53	0,00	0,00	50,00%	234,00	7,77	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1336.	GL NOZ ZELENY SKY 25CM 218252	KUS	468,000 0	15,53	1,000	468,00	15,53	468,00	15,53	0,00	0,00	50,00%	234,00	7,77	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1337.	GL NOZ ZELENY NA	KUS	121,000 0	4,02	1,000	121,00	4,02	121,00	4,02	0,00	0,00	50,00%	60,50	2,01	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		CISTENIE 10CM 598315S P10G 214102																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1338.	GL NOZ ZELENY NA OCKOVA NIE 6CM 598545S P6G 216062	KUS	136,000 0	4,51	1,000	136,00	4,51	136,00	4,51	0,00	0,00	50,00%	68,00	2,26	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1339.	GL NOZ MODRY KUCHYNSKY 25CM 218254	KUS	468,000 0	15,53	1,000	468,00	15,53	468,00	15,53	0,00	0,00	50,00%	234,00	7,77	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1340.	GL NOZ MODRY FILETOV ACI 17,5CM 7850175B 204174	KUS	273,000 0	9,06	1,000	273,00	9,06	273,00	9,06	0,00	0,00	50,00%	136,50	4,53	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1341.	GL NOZ HNEDY 26CM	KUS	363,000 0	12,05	1,000	363,00	12,05	363,00	12,05	0,00	0,00	50,00%	181,50	6,02	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		7849260BR 210266																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1342.	GL NOZ HNEDY NA KRAJANI E 26CM 222266 7834260BR	KUS	468,000 0	15,53	1,000	468,00	15,53	468,00	15,53	0,00	0,00	50,00%	234,00	7,77	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1343.	GL NOZ HNEDY VYKOST OVACI 13CM 7813130BR 209136	KUS	273,000 0	9,06	1,000	273,00	9,06	273,00	9,06	0,00	0,00	50,00%	136,50	4,53	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1344.	GL NOZ CERVENY VYKOST OVACI 14CM 7825140R 201141	KUS	258,000 0	8,56	1,000	258,00	8,56	258,00	8,56	0,00	0,00	50,00%	129,00	4,28	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1345.	GL NOZ CERVENY NA	KUS	468,000 0	15,53	1,000	468,00	15,53	468,00	15,53	0,00	0,00	50,00%	234,00	7,77	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		KRAJANI E 26CM 7834260 R 222261																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1346.	GL NOZ CERVENY NA KRAJANI E 21CM 203211 7832210 R	KUS	393,000 0	13,05	1,000	393,00	13,05	393,00	13,05	0,00	0,00	50,00%	196,50	6,52	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1347.	GL NOZ BIELY NA SYR 15CM 599655S P15W 229155	KUS	212,000 0	7,04	1,000	212,00	7,04	212,00	7,04	0,00	0,00	50,00%	106,00	3,52	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1348.	T KOM PROFESIONAL NOZ NA CHLIEB 20CM 881012	KUS	298,000 0	9,89	1,000	298,00	9,89	298,00	9,89	0,00	0,00	50,00%	149,00	4,95	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1349.	AZS ELEK. DIAMAN.	KUS	805,000 3	126,30	1,000	3 805,00	126,30	3 805,00	126,30	0,00	0,00	50,00%	1 902,50	63,15	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		BRUSKA EDGE CRAFT 2-STUP.M3 20 W																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1350.	S MISKA NEREZO VA 27CM 270008	KUS	112,000 0	3,72	2,000	224,00	7,44	224,00	7,44	0,00	0,00	50,00%	112,00	3,72	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1351.	S MISKA NEREZO VA 25CM 270007	KUS	90,0000	2,99	2,000	180,00	5,97	180,00	5,97	0,00	0,00	50,00%	90,00	2,99	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1352.	S MISKA NEREZO VA 23CM 270005	KUS	72,0000	2,39	2,000	144,00	4,78	144,00	4,78	0,00	0,00	50,00%	72,00	2,39	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1353.	AZ SEKAC NA	KUS	611,000 0	53,48	1,000	1 611,00	53,48	1 611,00	53,48	0,00	0,00	50,00%	805,50	26,74	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		MASO 3264 405 SIRKA 110MM																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1354.	AZ VARECHA - OBRACKA 30CM 0730027	KUS	15,0000	0,50	5,000	75,00	2,49	75,00	2,49	0,00	0,00	50,00%	37,50	1,24	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1355.	AZ VARECHA 45CM OKR.730 025	KUS	28,0000	0,93	5,000	140,00	4,65	140,00	4,65	0,00	0,00	50,00%	70,00	2,32	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1356.	AZ VARECHA 80CM 0730049	KUS	196,0000	6,51	2,000	392,00	13,01	392,00	13,01	0,00	0,00	50,00%	196,00	6,51	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1357.	AZ VARECHA 50CM	KUS	32,0000	1,06	5,000	160,00	5,31	160,00	5,31	0,00	0,00	50,00%	80,00	2,66	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0741006																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1358.	AZ VARECHA KOPIST 100CM 0730065	KUS	156,000 0	5,18	2,000	312,00	10,36	312,00	10,36	0,00	0,00	50,00%	156,00	5,18	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1359.	T KOM PRESIDENT LISNA CESNAK 638627	KUS	326,000 0	10,82	1,000	326,00	10,82	326,00	10,82	0,00	0,00	50,00%	163,00	5,41	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1360.	T KOM STRUHADLO SUPER 643525	KUS	1 043,000 0	34,62	1,000	1 043,00	34,62	1 043,00	34,62	0,00	0,00	50,00%	521,50	17,31	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový ch strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1361.	T KOM STRUHADLO 6-	KUS	275,000 0	9,13	1,000	275,00	9,13	275,00	9,13	0,00	0,00	50,00%	137,50	4,56	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		HRANNE 643206																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1362.	SAN KLIESTE S OTVOROM 795	KUS	203,000 0	6,74	5,000	1 015,00	33,69	1 015,00	33,69	0,00	0,00	50,00%	507,50	16,85	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1363.	SAN KLIESTE NA MUCNIK, SERVIROVACIE	KUS	114,000 0	3,78	5,000	570,00	18,92	570,00	18,92	0,00	0,00	50,00%	285,00	9,46	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1364.	R SKRABKA VX 5.0109996	KUS	102,000 0	3,39	2,000	204,00	6,77	204,00	6,77	0,00	0,00	50,00%	102,00	3,39	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1365.	R SKRABKA VX	KUS	107,000 0	3,55	2,000	214,00	7,10	214,00	7,10	0,00	0,00	50,00%	107,00	3,55	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		2STRAN A 5.0209 997																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1366.	AZ OMASTO VACKA DREVEN A 0720005	KUS	42,0000	1,39	3,000	126,00	4,18	126,00	4,18	0,00	0,00	50,00%	63,00	2,09	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1367.	GL OTVARA K NA KONZERVY RUCNY 8011 300640	KUS	687,000 0	89,19	1,000	2 687,00	89,19	2 687,00	89,19	0,00	0,00	50,00%	1 343,50	44,60	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1368.	T KOM PRESIDENT OTVARA K NA KONZERVY 638646	KUS	431,000 0	14,31	1,000	431,00	14,31	431,00	14,31	0,00	0,00	50,00%	215,50	7,15	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1369.	T KOM NABERACKA	KUS	202,000 0	6,71	3,000	606,00	20,12	606,00	20,12	0,00	0,00	50,00%	303,00	10,06	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		PR.10CM 0,2L 641010																		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1370.	GL NABERACKA 0,5L FI12 40CM 323120	KUS	393,000 0	13,05	2,000	786,00	26,09	786,00	26,09	0,00	0,00	50,00%	393,00	13,05	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1371.	GL NABERACKA 0,25L FI 10CM 323100	KUS	332,000 0	11,02	1,000	332,00	11,02	332,00	11,02	0,00	0,00	50,00%	166,00	5,51	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1372.	GL NABERACKA 1L 47,5CM pr. 16cm 323160	KUS	877,000 0	29,11	1,000	877,00	29,11	877,00	29,11	0,00	0,00	50,00%	438,50	14,56	august 09	jún 12			
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1373.	J METLA SLAHACIA 40T	KUS	287,000 0	9,53	2,000	574,00	19,05	574,00	19,05	0,00	0,00	50,00%	287,00	9,53	august 09	jún 12			

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	/1240X 4226,20																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1374.	T KOM SLAHACI A METLA 35CM 641055	KUS	226,000 0	7,50	2,000	452,00	15,00	452,00	15,00	0,00	0,00	50,00%	226,00	7,50	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1375.	T KOM VYVARA CI KOSIK CHEF 644246	KUS	353,000 0	11,72	1,000	353,00	11,72	353,00	11,72	0,00	0,00	50,00%	176,50	5,86	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1376.	T KOM PRESIDE NT RADLO KOMBIN OVANE 638612	KUS	236,000 0	7,83	1,000	236,00	7,83	236,00	7,83	0,00	0,00	50,00%	118,00	3,92	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1377.	J BOX NA VAJCIA 5535	KUS	506,000 0	49,99	1,000	1 506,00	49,99	1 506,00	49,99	0,00	0,00	50,00%	753,00	25,00	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		9010,31																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1378.	GL PRIBORNIK SARO 4D 8114TGG 4100,05 063110	KUS	216,000 0	7,17	1,000	216,00	7,17	216,00	7,17	0,00	0,00	50,00%	108,00	3,58	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1379.	AZ KRAJAC ZEMIAKOV KOVOVY 0390001	KUS	27,0000	0,90	6,000	162,00	5,38	162,00	5,38	0,00	0,00	50,00%	81,00	2,69	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1380.	T KOM PORCOV AC ZMRZLIN Y PR. 7CM 635325	KUS	376,000 0	12,48	2,000	752,00	24,96	752,00	24,96	0,00	0,00	50,00%	376,00	12,48	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1381.	NE KOM TLCIK PR.	KUS	332,000 0	11,02	2,000	664,00	22,04	664,00	22,04	0,00	0,00	50,00%	332,00	11,02	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		60MM G5905540																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1382.	AZ IHLY 10KS 10CM 3710	KUS	62,0000	2,06	2,000	124,00	4,12	124,00	4,12	0,00	0,00	50,00%	62,00	2,06	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1383.	AB IHLICA 25CM 6KS BLISTER 79043 12222NAB	KUS	146,0000	4,85	5,000	730,00	24,23	730,00	24,23	0,00	0,00	50,00%	365,00	12,12	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1384.	GL DEK OZDOBNY NOZ NA SPIRALY 332050	KUS	423,0000	14,04	1,000	423,00	14,04	423,00	14,04	0,00	0,00	50,00%	211,50	7,02	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1385.	GL DEK OZDOBNY	KUS	499,0000	16,56	1,000	499,00	16,56	499,00	16,56	0,00	0,00	50,00%	249,50	8,28	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		KRAJAC NA ZELENIN U 331100																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1386.	GL DEK NOZ DEKORACNY VLNKY 9329440 335120	KUS	272,000 0	9,03	1,000	272,00	9,03	272,00	9,03	0,00	0,00	50,00%	136,00	4,51	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1387.	GL DEK VYKRAJ OVAC NA JABLKA LT-ID4000 335030	KUS	241,000 0	8,00	1,000	241,00	8,00	241,00	8,00	0,00	0,00	50,00%	120,50	4,00	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1388.	GL DEK NOZ SRDCE LT-ID3500 335060	KUS	429,000 0	14,24	1,000	429,00	14,24	429,00	14,24	0,00	0,00	50,00%	214,50	7,12	august 09	jún 12		
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1389.	GL DEK NOZ DEKORACNY VLNKY 9329440 335120	KUS	287,000 0	9,53	1,000	287,00	9,53	287,00	9,53	0,00	0,00	50,00%	143,50	4,76	august 09	jún 12		

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		CNY 9326047/09 335110																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1390.	GL DEKSKRABKA CITRONOVEJ KORY LT-ID4002 335080	KUS	302,0000	10,02	1,000	302,00	10,02	302,00	10,02	0,00	0,00	50,00%	151,00	5,01	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1391.	GL DEKNOZ DEKORACNY LT-ID4004 335100	KUS	287,0000	9,53	1,000	287,00	9,53	287,00	9,53	0,00	0,00	50,00%	143,50	4,76	august 09	jún 12	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1392.	ZARIADENIE PRÁČOVNÍ A ČISTIARNÍ																
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkový strojov, prístrojov,	1393.	práčka automatická	KUS	98 000,0000	3 253,00	1,000	98 000,00	3 253,00	98 000,00	3 253,00	0,00	0,00	50,00%	49 000,00	1 626,50	august 09	jún 12	

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

	zariadení, techniky a náradia																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1394.	sušička	KUS	63 000,000	2 091,22	1,000	63 000,00	2 091,22	63 000,00	2 091,22	0,00	0,00	50,00%	31 500,00	1 045,61	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1395.	regálový systém	KUS	56 000,000	1 858,86	1,000	56 000,00	1 858,86	56 000,00	1 858,86	0,00	0,00	50,00%	28 000,00	929,43	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1396.	NÁBYTK															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérového vybavenia	1397.	Doprava a presun	KUS	70 400,000	2 336,85	1,000	70 400,00	2 336,85	70 400,00	2 336,85	0,00	0,00	50,00%	35 200,00	1 168,43	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérového vybavenia	1398.	Kreslo CAFFE A1	KUS		280,22	16,000		4 483,52		4 483,52	0,00	0,00	50,00%		2 241,76	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

ukcia hotela	vybavenia																	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérové vybavenia	1428.	Postel H2	KUS		212,78	39,000	237 993,00	8 298,42	237 993,00	8 298,42	0,00	0,00	50,00%		4 149,21	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérové vybavenia	1429.	MATRAC TEXEL ALERGIK 200x90	KUS	4 857,000 0	161,22	49,000	237 993,00	7 899,92	237 993,00	7 899,92	0,00	0,00	50,00%	118 996,50	3 949,96	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérové vybavenia	1430.	ROST ROLOVA NÝ 90X200	KUS	620,000 0	20,58	59,000	36 580,00	1 214,23	36 580,00	1 214,23	0,00	0,00	50,00%	18 290,00	607,12	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérové vybavenia	1431.	Kreslo izbové A4	KUS		88,65	62,000		5 496,30		5 496,30	0,00	0,00	50,00%		2 748,15	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérové vybavenia	1432.	Nočný stolík BAD B7	KUS		62,57	59,000		3 691,63		3 638,78	0,00	52,85	50,00%		1 819,39	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérové vybavenia	1433.	Komoda BAD D7	KUS		103,11	27,000		2 783,97		2 783,97	0,00	0,00	50,00%		1 391,99	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérové vybavenia	1434.	Príručný stolík	KUS	4 927,000 0	163,55	35,000	172 445,00	5 724,13	172 445,00	5 724,13	0,00	0,00	50,00%	86 222,50	2 862,06	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérové vybavenia	1435.	TV stolík D8	KUS		41,52	14,000		581,28		581,28	0,00	0,00	50,00%		290,64	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérové vybavenia	1436.	CAMIZIO N II- postel' , javor 39/90x20 6x186	KUS	5 632,000 0	186,95	10,000	56 320,00	1 869,48	56 320,00	1 869,48	0,00	0,00	50,00%	28 160,00	934,74	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009

Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérového vybavenia	1437.	Kreslo APT A5	KUS		7,000			2 681,98		2 681,98	0,00	0,00	50,00%		1 340,99	august 09	jún 12
							383,14											
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérového vybavenia	1438.	Podnož APT A6	KUS		7,000			1 469,72		1 469,72	0,00	0,00	50,00%		734,86	august 09	jún 12
							209,96											
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérového vybavenia	1439.	WERZALIT priem.60	KUS	2 111,000 0	70,07	34,000	71 774,00	2 382,46	71 774,00	2 382,46	0,00	0,00	50,00%	35 887,00	1 191,23	august 09	jún 12
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérového vybavenia	1440.	Kreslo BAR A7	KUS			20,000		5 308,40		5 308,40	0,00	0,00	50,00%		2 654,20	august 09	jún 12
							265,42											
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	713001 Interiérového vybavenia	1441.	Stôl CAFFE B7	KUS			27,000		7 017,84		7 017,84	0,00	0,00	50,00%		3 508,92	august 09	jún 12
							259,92											
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1442.	Montáž okien hliníkových	M			451,280		5 234,85		5 234,85		0,00	50,00%		2 617,42	august 09	jún 12
							11,6											
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia hotela	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1443.	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu veľkoplôšnych až do rozmeru 600X600(900 mm	M2			1 477,292		33 401,57		33 401,57		0,00	50,00%		16 700,79	august 09	jún 12
							22,61											
		Celkom						107 320 731,48	3 856 073,39	107 320 282,61	3 855 877,64	448,88	195,75		53 660 141,30	1 927 938,82	august 09	jún 12

Rozpočet projektu

Príloha č.11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. SP0801/040/2009