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Zmluva o prevádzkovom overovaní  

 výstražníkov CS-LSK ALTPRO 
pre priecestné zabezpečovacie zariadenie RLC23 ALTPRO v ŽST Podbrezová  

číslo zmluvy: 03/O460-OZT-2020                                                                                                                                                                                                              
 

Uzatvorená podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zmluva“)  

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
Zriaďovateľ (schvaľovateľ): Železnice Slovenskej republiky,  
    Klemensova 8,  813 61  Bratislava, Slovenská republika 
Právna forma:   Iná právnická osoba 
Zapísané:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. 
    Oddiel: Po, vložka č. 312/B 
Štatutárny orgán:  Ing. Miloslav Havrila , generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená na podpis 
 zmluvy:   Bc. Milan Kubiček, námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku 
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvy:  Ing. Róbert Oravec,  riaditeľ Odboru OZT a E 
  
Osoba oprávnená rokovať           
vo veciach technických:           Ing. Radovan Bartovič – vedúci oddelenia OZT, 

Odbor OZT a E 
Ing. Juraj Šimunek – manažér oznam. a zabezpeč. techniky 
oddelenia OZT Odboru OZT a E 

    
IČO:    31364501 
DIČ:    2020480121 
IČDPH:    SK2020480121 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Bratislava 
SWIFT/BIC:   SUBASKBX 
IBAN:    SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
 
Adresa pre poštový a 
fakturačný styk:   Železnice Slovenskej republiky 
    Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 
Prevádzkovateľ:   ŽSR - Oblastné riaditeľstvo Zvolen  
    Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky  
    SMSÚ OZT ZT Banská Bystrica 
 
(ďalej len „Zriaďovateľ“ alebo „ŽSR“) 
 
Navrhovateľ:                             TRANSSERVIS, a. s. Košice.                                         
                                                   Rozvojová 2 
    Košice – mestská časť Juh 040 11                                     
Právna forma:   akciová spoločnosť 
Zapísané:   Obchodný register Okresného súdu Košice I 
    Oddiel: Sa, vložka č. 757/V 
Štatutárny orgán:  Ing. Ľuboš Todák, predseda predstavenstva 
Osoba oprávnená rokovať           
vo veciach zmluvy:  Ing. Ľuboš Todák, predseda predstavenstva 
vo veciach technických:             Ing. Patrik Burda, technický riaditeľ 
IČO:                31723438  
DIČ:    2020483696 
IČDPH:    SK2020483696 
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Bankové spojenie:  UniCredit Banka a. s., pobočka Humenné 
Č. účtu:    14 7112 4004/1111 
IBAN:    SK61 1111 0000 0014 7112 4004   
(ďalej len „Navrhovateľ“) 
(spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je prevádzkové overovanie (ďalej aj ako „PO“) výstražníkov typu CS-LSK pre 
priecestné zabezpečovacie zariadenie RLC23 od výrobcu ALTPRO d.o.o. (ďalej aj ako „overované 
zariadenie“) v podmienkach ŽSR. PO sa vykoná po aktivácii PZZ realizovaného v rámci stavby: ŽST. 
Podbrezová, rekonštrukcia výhybiek.    
                                        
2.2. Stavba sa člení: 
Jednotlivé PS a SO tvoria súčasť DSPRS.  
Stavebné objekty: 

SO 01    Železničný spodok  
SO 02    Železničný zvršok  
SO 03   Nástupištia a spevnené plochy  
SO 04    Priekopa s múrikom  
SO 05   Stavebné úpravy pre SZZ  
SO 06    Stavebné úpravy pre TS a NZE  
SO 07    VN prípojka  
SO 08    Vonkajšie osvetlenie  
SO 09    Elektrický ohrev výhybiek 
SO 10    Úpravy NN rozvodov  
SO 11  Spevnené plochy areálu TS a NZE 

Prevádzkové súbory:  
PS 01    Staničné zabezpečovacie zariadenie  
PS 02    Transformovňa  
PS 03    NZE  
PS 04    Oznamovacie zariadenie 
PS 05   Informačné zariadenie 
PS 06    Rádiové zariadenie 
PS 07    Prenosové zariadenie PS 08 DLR (Diaľkové riadenie) PS 09 EZS (Elektrická 

zabezpečovacia signalizácia) 
 
Prevádzkovo overované prvky tvoria súčasť PS 01 – PS 01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia, PS 
01.2 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 54,754  
vo finančnom objeme: 
 

- Montáž a materiál výstražníkov (2 ks)...........................................16 773,40 EUR bez DPH 
                      

2.3. Navrhovateľ 60 dní pred overovacou prevádzkou zabezpečí dodanie obchodno-technickej 
dokumentácie pre výstražník CS-LSK (ďalej len „OTD“). OTD musí obsahovať:  
 

Technické podmienky 
Návod na montáž  
Návod na údržbu  

 
Navrhovateľ zabezpečí vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, pričom zabezpečenie 
uvedených činností treťou osobou nezbavuje Navrhovateľa zodpovednosti za škodu, ktorá  
pri ich vykonávaní môže Prevádzkovateľovi vzniknúť. Overované zariadenie je v  zmysle vyhlášky 
č. 205/2010 Z. z. označované, ako zariadenie E 7 – Elektrické dráhové zabezpečovacie a 
oznamovacie zariadenie. 
 
2.4. Projektová dokumentácia a konečné vyhotovenie priecestného  zabezpečovacieho zariadenia 
(ďalej len PZZ) musí vyhovovať všeobecným zásadám pre činnosť PZZ na sieti ŽSR. 
Projektová dokumentácia  bola prerokovaná s kladným výsledkom s dotknutými zložkami verejnej 
správy a ŽSR.  Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. j. 08282/2017/SŽDD/45837  
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2.5. Navrhovateľ dodá Zriaďovateľovi min. 8 týždňov pred uvedením zariadenia do overovacej 
prevádzky konštrukčnú dokumentáciu v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z. príloha č. 2 a  sprievodnú 
dokumentáciu v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z. príloha č. 3. 
 
2.6. Navrhovateľ doloží Zriaďovateľovi súhlas s PO podpísaným dodávateľom overovaného zariadenia 
AP Signaling, s.r.o.  so sídlom Kolónia Hviezda 5133/137, 036 08 Martin – Priekopa, IČO: 46450351.  
 
2.7. Overované zariadenie musí spĺňať podmienky platných STN, STN EN, predpisov ŽSR, TNŽ 
a typových podkladov pre existujúce PZZ typu RLC23 ALTPRO .  
 
2.8. Navrhovateľ odovzdá overované zariadenie do užívania Prevádzkovateľovi na základe 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Zároveň odovzdá Prevádzkovateľovi skúšobné a meracie 
protokoly o vyskúšaní overovaného zariadenia. 
 

 
 
  

Článok III. 
Termín a miesto plnenia 

 
 

3.1. Dĺžka prevádzkového overovania je stanovená na 1 rok pokiaľ nebude doba prevádzkového 
overovania  predĺžená v zmysle bodu 4.2. Celková doba PO môže byť maximálne 36 mesiacov. 
Uvedená doba začína plynúť dňom aktivácie priecestného zabezpečovacieho zariadenia.    
 
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkové overovanie PZZ s výstražníkmi CS-LSK ALTPRO  
sa zrealizuje v ŽST Podbrezová.    
 
3.3. Popis jestvujúceho stavu: Jedná sa o  existujúce úrovňové križovanie miestnej komunikácie 
v ŽST Podbrezová km 54,754, typu AŽD 71. Exitujúca technológia sa  v rámci stavby nahradí novým 
PZZ typu RLC23.  
 
 
  

 
Článok IV. 

Podmienky prevádzkového overovania 

 
4.1. Konkrétne podmienky prevádzkového overovania vydá Zriaďovateľ po oboznámení  
sa s technickými možnosťami zariadenia a po vzájomnej konzultácii a odsúhlasení s Navrhovateľom 
a Prevádzkovateľom.  
 
4.2. Doba prevádzkového overovania je stanovená na 12 mesiacov. Zmena doby skúšobnej 
prevádzky môže byť predĺžená, o predĺžení doby rozhodne Zriaďovateľ – osoba oprávnená  
na rokovanie o veciach technických podľa tejto zmluvy.   
 
4.3. Za Zriaďovateľa bude prevádzkové overovanie vykonávať VVÚŽ Žilina, Sekcia OZT v spolupráci  
s OR Zvolen, Sekcia OZT. Každé 2 mesiace bude vykonávané priebežné vyhodnocovanie 
prevádzkového overovania za prítomnosti zástupcov Navrhovateľa a určených zástupcov ŽSR, VVÚŽ 
Žilina, Sekcia OZT a OR Zvolen, Sekcia OZT.   
 
4.4. Na odstránenie funkčných chýb a nedostatkov môže Navrhovateľ vykonať výmenu prvkov 
overovaného výstražníka CS-LSK, takáto úprava  musí byť vopred písomne odsúhlasená osobou 
oprávnenou rokovať za Zriaďovateľa vo veciach technických v zmysle tejto zmluvy. O prípadnom 
predĺžení doby prevádzkového overovania v tomto prípade rozhodnú zástupcovia  Odboru  OZT a E 
zápisom do denníka overovacej prevádzky, alebo iným písomným dokumentom, ktorý bude 
preukázateľne odovzdaný Navrhovateľovi. Denník prevádzkového overovania založí VVÚŽ Žilina, 
Sekcia OZT  pri začatí prevádzkového overovania.  
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V rámci PO má Navrhovateľ právo vykonávať podľa svojho uváženia ďalšiu kontrolu  
po predchádzajúcej dohode s Prevádzkovateľom, zároveň každá takáto kontrola musí byť daná  
na vedomie Odboru OZT a E  a VVÚŽ SOZT Žilina min. 5 pracovných dní vopred. 
 
4.5. Zriaďovateľ sa zaväzuje, že bude na overovanom zariadení vykonávať činnosti v súlade  
s dodanou technickou dokumentáciou.  
Navrhovateľ predloží Odboru OZT a E min. 8 týždňov pred uvedením zariadenia do overovacej 
prevádzky vyhlásenie o zhode CS-LSK s legislatívou SR. 
 
4.6. Po uplynutí doby prevádzkového overovania a na základe jeho kladného vyhodnotenia 
spracovaného VVÚŽ Žilina, Sekcia OZT, vydá ŽSR Navrhovateľovi povoľovací list (PL) pre opakované 
použitie  overovaného zariadenia v súlade s podmienkami generickej aplikácie v sieti ŽSR. 
Navrhovateľ pred vydaním PL dodá príslušnú konečnú technickú dokumentáciu (schválené technické 
podmienky, návod na montáž a údržbu,  technický popis a pod). 
 
4.7. V prípade neúspešného vyhodnotenia overovacej prevádzky výstražníkov CS-LSK Navrhovateľ 
nahradí overované výstražníky, výstražníkmi, ktoré sú už pre PZZ typu RLC23 na sieti ŽSR zavedené. 
Navrhovateľ zrealizuje práce zhotoviteľom, ktorý musí disponovať oprávnením na výkon Určených 
činností v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. Súčasťou prác budú všetky činnosti spojené s výkonom 
výmeny výstražníkov (úprava PD, IČ, zabezpečenie výlukových dokumentov a podobne). Uvedené 
činnosti zrealizuje Navrhovateľ na svoje finančné náklady. Výmena sa musí vykonať do 30 dní  
od vyhodnotenia PO.  

 
 

Článok V. 
Vlastnícke vzťahy a úhrada nákladov 

 
 
5.1. Overované zariadenie bude súčasťou dodávky stavby „ŽST. Podbrezová, rekonštrukcia výhybiek“ 

realizovanej podľa ZoD č. 3186/2019/5400/052. Rozdielne od ZoD Zriaďovateľ nadobudne 

prevádzkovo overované zariadenia až po kladnom vyhodnotení prevádzkového overovania a po 

podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí tohto overovaného zariadenia.  K uvedeným prvkom 

začne záručná doba 24 mesiacov plynúť až po podpise Zriaďovateľom  Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí overovaného zariadenia do majetku Zriaďovateľa.  

  
  
5.2. Realizácia,  výkon prevádzkového overovania a servis overovaného zariadenia počas celej doby 
platnosti tejto zmluvy bude vykonávaný na náklady Navrhovateľa. Navrhovateľ nebude fakturovať 
v rámci ZoD č. 3186/2019/5400/052 žiadne náklady navyše spojené s prevádzkovým overovaním. 
Overované zariadenie počas celej doby prevádzkového overovania zostáva v majetku Navrhovateľa.  
 
5.3. Navrhovateľ bezodplatne zabezpečí v rámci PO nasledovné činnosti:  
 

 prerokovanie OTD na ŽSR, ktorého výsledkom bude predbežná akceptácia uvedených 
dokumentov , 

 dodanie OTD v tlačenej podobe a elektronickom neuzamknutom formáte,  

 zaškolenie udržujúcich zamestnancov a zamestnancov UIVP Bratislava, 

 dodá všetky potrebné náhradné diely 
 
 
5.4. ŽSR poskytne súčinnosť pri prevádzkovom overovaní bezodplatne na svoje prevádzkové náklady.  
 
5.5. Pred montážou vykoná Navrhovateľ teoretické zaškolenie udržujúcich zamestnancov SMSÚ OZT 
– ZT Banská Bystrica, VVÚŽ Žilina SOZT (4 – zamestnanci), UIVP Bratislava (3 – zamestnanci),  
v dĺžke 2 hodiny. Praktické zaškolenie uvedených zamestnancov sa vykoná v čase montáže 
zariadení. Toto zaškolenie sa poskytne bezplatne v slovenskom jazyku a zahŕňa informácie o  údržbe 
a servise CS-LSK.  
 
5.6. Z tejto Zmluvy o prevádzkovom overovaní nie je Navrhovateľ oprávnený fakturovať žiadne  

náklady. Navrhovateľ si uplatní finančný nárok na zrealizované práce vrátane materiálu a montáže  
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vo finančnom objeme špecifikovanom v čl. II bode 2.2 tejto zmluvy v zmysle overovacej prevádzky  
až po úspešnom ukončení OP a jej vyhodnotení a to zo Zmluvy o dielo objednávateľa/zriadovateľa č. 
3186/2019/052 s dátumom účinnosti 11.04.2019 na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
overovacieho zariadenia. 
   
5.7. V prípade, že vznikne škoda, ktorú spôsobili spoločne obidve zmluvné strany, za náhradu tejto 
škody zodpovedajú podľa miery zavinenia. Navrhovateľ zodpovedá za priamu aj nepriamu škodu 
spôsobenú overovaným zariadením.  
 
5.8. Zmluvné strany nezodpovedajú za škodu spôsobenú vis maior. Pod pojmom vis maior pre účely 
tejto zmluvy zmluvné strany rozumejú všetky mimoriadne udalosti, zmluvnými stranami dopredu 
nepredvídané z dôvodu neodvratnej vonkajšej príčiny, ktoré zmluvné strany nespôsobili a ani nemohli 
ovplyvniť. O udalostiach vis maior sa strany navzájom písomne informujú. 
 
5.9. Zodpovednosť za škodu v súvislosti s touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody. 
 
5.10. Komunikácia a dodávanie  podkladov týkajúcich sa  prevádzkového overovania bude prebiehať  
v slovenskom jazyku. 
 
5.11. Všetky vecné a finančné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s PO  výstražníkov CS-LSK 
ALTPRO a boli by nad rámec dodávky, montáže a oživenia zariadenia, ktoré sú uvedené v ZoD 

č. 3186/2019/5400/052 bude znášať Navrhovateľ. V prípade neúspešného vyhodnotenia PO 

Navrhovateľ bude znášať všetky náklady na dodanie a zabudovanie zariadenia (výstražníkov), ktoré je 
pre prevádzku na sieti ŽSR zavedené (povoľovacím listom, alebo inou vzájomne odsúhlasenou 
technickou dokumentáciou). Zriaďovateľ ani  Prevádzkovateľ nemajú žiadne záväzky voči 
Navrhovateľovi t. j. najmä finančné vyplývajúce s tejto zmluvy a pokiaľ ide o prevádzkové overovanie 
PZZ s výstražníkmi CS-LSK ALTPRO, budú sa strany riadiť dohodnutými podmienkami v tejto zmluve. 

     

 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
6.1. V zmysle predpisov ŽSR je predmetná zmluva súčasne súhlasom Zriaďovateľa na vykonanie 
prevádzkového overovania zariadenia. 
 
6.2. Táto zmluva nadväzuje na zmluvu objednávateľa/zriaďovateľa č. 3186/2019/5400/052 s dátumom 
účinnosti 11.04.2019. V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto zmluvy a ZoD 

č. 3186/2019/5400/052, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť.  

 
6.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 
 
6.4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie trvania prevádzkového overovania podľa 
bodu 3.1. 
 
6.5. Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou, ale z nej vyplývajúce, sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a príslušnými právnymi predpismi SR. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom 
Slovenskej republiky. Prípadné spory z tejto zmluvy bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej 
republiky. 
 
6.6. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov k zmluve 
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
6.7. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží Navrhovateľ , dve Zriaďovateľ 
a jedno Prevádzkovateľ.  
 
6.8. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy úplne alebo čiastočne sú alebo sa stanú 
neplatnými alebo neúplnými, zostane účinnosť ostatných ustanovení, ako aj zmluvy ako celku 
nedotknutá. Zmluvné strany sa však zaväzujú, že neplatné alebo neúplné ustanovenia nahradia 
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novými úpravami, ktoré najvhodnejšie vystihujú zamýšľaný účel neplatných alebo neúplných 
ustanovení. 
 
6.9.Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 
6.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – „Prehlásenie pre účely posúdenia 
obchodného partnera“ v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v z. n. p.. Navrhovateľ je povinný Zriaďovateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu 
s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Zriaďovateľovi a to do 5 dní odo dňa vzniku 
zmeny. 
 
6.11. Zmluvný partner ŽSR je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. 
Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke 
Železníc Slovenskej republiky. 
 

 

 

 

V Bratislave ............................                                                              V Košiciach ............................. 

 

  

 

 

 

 

Za Zriaďovateľa:                                                                                Za Navrhovateľa: 

Železnice Slovenskej Republiky           TRANSSERVIS, a.s. 

 

 

...........................................................                                               ......................................................... 

              Bc. Milan Kubiček                       Ing. ĽubošTodák 

      Námestník GR  pre prevádzku                               predseda predstavenstva 

                             
     

 

 

 


